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1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS, CRITERIOS ADOPTADOS 

En cumplimiento del Artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. de 25.7.68), se redacta el presente 
Anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios, señalando 
que este Anejo carece de carácter contractual conforme al Artículo 2 de la citada Orden. 

Para la obtención de los precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 130 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre. 

Para la determinación de los precios unitarios, se obtienen los precios correspondientes a cada uno delos 
conceptos siguientes: 

1) Costes Directos 

a) Precio de coste de la mano de obra por categorías 

b) Precio de los materiales a pie de obra 

c) Precio de coste horario del equipo de maquinaria 

2) Costes indirectos 

Con estos cuatro valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de acuerdo con las 
características de la unidad se determinan los precios unitarios. 

2. COSTES DIRECTOS 

2.1. MANO DE OBRA 

Para estimar los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra que 
interviene en los equipos de personal que ejecutarán las unidades de obra, se ha partido del Convenio Colectivo 
de Trabajo para la Construcción y Obras Públicas de La Provincia de Zamora para el año 2009 y estimando la 
subida para 2010. 

La estructura de estos costes se subdivide en tres partes: 

A= Retribución salarial sujeta a cotización en la Seguridad Social, en €/hora 

B= Retribución salarial no sujeta a cotización en la Seguridad Social, en €/hora 

C= Cotización a la Seguridad Social por la empresa, en €/hora 

siendo el coste horario total, según la O.M. del 21 de Mayo de 1979: 

CT=1.40x A+B 

La jornada anual queda fijada por el Convenio citado en 1746 horas, con jornadas diarias de 8 horas. 

La estructura de la mano de obra directa se ha considerado compuesta por: 

Personal fijo de plantilla (Encargados, Capataces y Oficiales de 1ª) 

Personal fijo de obra y personal temporal (Oficiales de 2ª, Ayudantes, Peones especialistas y peones ordinarios) 

2.1.1. Retribuciones sujetas a cotización en la S.S. 

Comprenden en conjunto de partidas que recibe el trabajador que servirán como base para la cotización a la 
Seguridad Social. Éstas son enumeradas y cuantificadas por el Convenio, resultando: 

• Salario base: El salario base para el año 2010 se devengará por jornada laboral, percibiendo también 
los sábados y domingos, en proporción a los días trabajados. 

• Plus de asistencia: El indicado plus se devengará por cada día efectivamente trabajado con el 
rendimiento normal exigible. 

• Gratificaciones de Verano y Navidad: El trabajador tendrá derecho exclusivamente a dos gratificaciones 
extraordinarias al año, que se abonarán en los meses de Junio y Diciembre, antes de los días 30 y 20 de cada 
uno de ellos, respectivamente 

• Vacaciones de 30 días 

2.1.2. Retribuciones no sujetas a cotización en la S.S. 

Estas remuneraciones, que no entran dentro del cómputo sujeto a la cotización en la Seguridad Social, se 
conforman de una serie de pluses establecidos por el Convenio citado: 

• Plus de transporte 

• Dietas 

• Desgaste de herramientas 

2.1.3. Cotización a la Seguridad Social por la empresa 

La orden del 15 de enero de 1999 desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo 
de Garantía Salarial y Formación Profesional contenidas en la Ley 49/1998 de 30 de Diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1999. De ella se deducen los porcentajes del salario sujeto a tal efecto 
que deberá abonar la empresa: 
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• Seguridad Social: 23.6% 

• Desempleo: 6.7% 

• Fondo de Garantía Salarial: 0.2% 

• Formación  profesional: 0.6% 

• Accidente de Trabajo: 3,65% 

• Enfermedad Profesional: 3,35% 

Durante el año 2009, en concepto de dieta se percibirá 45,74 € y repercutirán sobre las categorías de contrato 
fijo, es decir, capataz y oficial de primera, recibiendo las demás categorías 9,93 € en concepto de media dieta. 

Las horas de trabajo efectivas durante 2009 y 2010 serán de 1738h, estableciéndose una reducción de estas, en 
concepto de inclemencias meteorológicas del 1,5% de las horas efectivas por trabajador y en concepto de 
formación 10 horas por trabajador quedando a efectos de cálculo el número de horas totales reducido a 1702h. 

A continuación se incluyen las tablas de cálculo del coste horario de cada una de las categorías: 
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COSTES DE MANO DE OBRA (Zamora 2010)
Horas efectivas de trabajo anuales:

Reducción de 36 horas por inclemencias meteorológicas (26h) y bajas por enfermedad (10h) 1702,00

VI ENCARGA-
DO

VII 
CAPATAZ

VIII
OFICIAL 1ª

IX 
OFICIAL 2ª

X 
AYUDANTE

XI 
PEÓN 

ESPECIALISTA

XII 
PEÓN 

ORDINARIO

II 
LICENCIADO / 

INGENIERO 

RETRIBUCIÓN ANUAL DE CARÁCTER SALARIAL
CONVENIO COLECTIVO (Anexo VII)

SALARIO BASE (€/dia x 335(365 dias /año-30 vacac)) 13.216,32 8.659,75 8.659,75 8.659,75 8.659,75 8.659,75 8.659,75 15.512,28
INCREMENTO SALARIO BASE POR TRABAJOS TÓXICOS (10%) 865,98 865,98 865,98 865,98 865,98
PLUS ASISTENCIA (€/dia x DIAS LABORABLES (HORAS POR CONVENIO /8)) 2.388,61 2.384,27 2.209,48 2.002,54 1.689,56 1.541,77
PAGA JUNIO (SEGÚN CONVENIO PROVINCIAL) 1.405,56 1.265,90 1.261,55 1.238,84 1.212,71 1.181,95 1.162,77 1.653,60
PAGA DICIEMBRE (SEGÚN CONVENIO PROVINCIAL) 1.405,56 1.265,90 1.261,55 1.238,84 1.212,71 1.181,95 1.162,77 1.653,60
VACACION 30 DIAS (SEGÚN CONVENIO PROVINCIAL) 1.405,56 1.265,90 1.261,55 1.238,84 1.212,71 1.181,95 1.162,77 1.653,60

17.433,00 14.846,06 15.694,65 15.451,73 15.166,40 14.761,14 14.555,81 20.473,08
COTIZACIONES AL RÉGIMEN GENERAL DE LA S.SOCIAL (A1)

CONTINGENCIAS COMUNES (23,6%) 4.114,19 3.503,67 3.703,94 3.646,61 3.579,27 3.483,63 3.435,17 4.831,65
ACCIDENTE TRABAJO (3,65%) 636,30 541,88 572,85 563,99 553,57 538,78 531,29 747,27
ENFERMEDAD PROFESIONAL (3,35%) 584,01 497,34 525,77 517,63 508,07 494,50 487,62 685,85
DESEMPLEO (6,7%) 1.168,01 994,69 1.051,54 1.035,27 1.016,15 989,00 975,24 1.371,70
FONDO GARANTÍA (0,2%) 34,87 29,69 31,39 30,90 30,33 29,52 29,11 40,95
FORMACIÓN PROFESIONAL (0,6%) 104,60 89,08 94,17 92,71 91,00 88,57 87,33 122,84
CUMPLIMIENTO O.M. 21/5/79 (*) 331,22 282,07 298,20 293,58 288,17 280,45 276,56 388,97

6.973,20 5.938,42 6.277,86 6.180,69 6.066,56 5.904,45 5.822,32 8.189,23
RETRIBUCIÓN ANUAL DE CARÁCTER NO SALARIAL (B)

PLUS EXTRASALARIAL (Convenio Art.29; Anexo VII) i/ Seguro Indemnización 698,21 698,21 698,21 698,21 698,21 698,21 698,21 698,21
DIETA 45,74 €/dia trabajado (Convenio Art.41) 9.731,19 9.731,19 9.731,19
MEDIA DIETA 9,93 €/dia trabajado (Convenio Art.41) 2.112,61 2.112,61 2.112,61 2.112,61 2.112,61
DESGASTE DE HERRAMIENTAS 191,48 191,48 191,48 191,48 191,48
INDEMNIZACIÓN POR CESE (7%A) 1.098,63 1.081,62 1.061,65 1.033,28 1.018,91

10.429,40 10.429,40 4.100,92 4.083,91 4.063,94 3.844,10 3.829,72 10.429,40
COSTE EMPRESA ANUAL (C=A+A1+B=1.4*A+B) 34.835,60 31.213,88 26.073,42 25.716,33 25.296,89 24.509,69 24.207,85 39.091,71
COSTE HORARIO EMPRESA Convenio 2009 (€/hora) 20,47 18,34 15,32 15,11 14,86 14,40 14,22 22,97
PREVISIÓN INCREMENTO PARA 2010 1,0% IPC + 1,5% CONVENIO 0,51 0,46 0,38 0,38 0,37 0,36 0,36 0,57
COSTE HORARIO EMPRESA 2010(€/hora) 20,98 18,86 15,76 15,54 15,29 14,82 14,64 23,54
(*)  Regularización para cumplimiento Orden Ministerial 21 de Mayo de 1979 

CATEGORÍA LABORAL

COMPUTO TOTAL (A) ANUAL

COMPUTO TOTAL (A1) ANUAL

COMPUTO TOTAL (B) ANUAL

CONCEPTOS ABONABLES
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2.2. MAQUINARIA 

Para la deducción de los costes de Maquinaria y útiles se han seguido los criterios del Manual de Costes de 
Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATEMCOP que tiene como documento base el “Método de cálculo para la 
obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras” editado por primera vez en 1964 y desde entonces ha ido 
actualizándose sucesivamente, así, se han conservado los conceptos válidos actualmente y modificando sólo aquellos 
que por el tiempo transcurrido han quedado anticuados. Se ha utilizado la última actualización de dicho manual, es 
decir, la versión “Manual de Costes de Maquinaría de Construcción” de 2008, se mantienen los criterios generales del 
método de cálculo antes mencionado, incluyéndose en este manual todas las máquinas utilizadas en la construcción. 

Los datos estadísticos se han obtenido como valores medios de los parques de las empresas agrupadas en el 
SEOPAN, cuyo parque conjunto representa más del 33% del parque nacional español. 

La determinación del coste de utilización de la maquinaria puede hacerse por dos métodos diferentes: 

• Calculando el coste total de utilización de una máquina en obra durante un periodo de tiempo, caracterizado 
por dos parámetros temporales diferentes: los días de puesta a disposición de obra de la máquina (número total de 
días naturales que está a disposición en condiciones de funcionamiento, haya trabajado o no) y las horas de 
funcionamiento efectivo de la misma en ese periodo (durante los días de puesta a disposición). 

Este método es de aplicación habitual a la evaluación del coste de utilización de la maquinaria en una obra concreta, 
durante un periodo determinado, como medio para conocer los costes de producción de la Empresa Constructora, o 
como medio para conocer el coste de la obra y hacer una oferta para su contratación. 

 

• Calculando el coste medio de la hora de funcionamiento efectivo de una máquina concreta. 

Este método está basado en la simplificación que supone la adopción de valores medios estadísticos y puede aplicarse 
en todos los casos, siendo habitualmente empleado en el cálculo de precios de ejecución material de las unidades de 
obra que componen un proyecto. 

A la hora de redactar el presente Proyecto no es posible conocer a fondo el Plan de Obra ni la maquinaria concreta 
que haya de utilizarse, ya que la determinación de esos elementos sólo puede llevarla a cabo con conocimientos de 
causa la Empresa Constructora que vaya a realizar las obras, y como paso previo a la ejecución de la misma. 

Por tanto, los valores de los días de puesta a disposición de obra de la máquina y sus horas de funcionamiento 
efectivo, serán considerados como una aproximación partiendo del estudio de la programación de las obras que se 
realiza en el presente Proyecto. 

2.2.1. Conceptos básicos 

En el cálculo del coste de la maquinaria de obra intervendrán los siguientes conceptos: 

E Promedio anual estadístico de puesta a disposición de máquina en días laborables. 

T Vida o número de años que la máquina está en condiciones normales de alcanzar los rendimientos medios. 
Se obtiene como cociente de dividir Hut entre Hua. 

Vt Valor de reposición de la máquina. 

Hut Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina. 

Hua Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina 

M+C Gastos en porcentaje de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la máquina. 

i Interés anual bancario 

im Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de la vida de la máquina. 

s Seguros y otros gastos fijos anuales, como impuestos, almacenaje, etc. 

Ad Porcentaje de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta disposición de la misma, 
trabaje o no. 

Cd coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina, expresado en porcentaje de Vt. Este 
coeficiente se refiere a días naturales en los cuales esté presente la máquina en obra, independientemente de que 
trabaje o no, cualquiera que sea la causa. 

Cdm Coste diario medio 

Ch coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje de Vt. Este 
coeficiente se refiere a las horas de funcionamiento real de la máquina. 

Chm Coste horario medio. 

Maquinaria 

Las maquinas que se consideran son las que están en condiciones de alcanzar los rendimientos medios normales, con 
unos costes dentro de los límites admitidos. Esto permite una utilización normal de los equipos y una producción 
económica. La maquinaria se ha dividido en dos categorías 

• Maquinaria principal. 
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• Maquinaria secundaria y útiles. 

La primera se caracteriza, fundamentalmente, porque está compuesta por máquina con una duración de su vida 
económica determinada por un número de horas de trabajo prácticamente fijo, mientras que la segunda está formada 
por máquinas cuya utilización está limitada a un número determinado de años de vida económica. 

Interés medio 

Admitiendo un interés i al capital invertido C, al amortizar C mediante anualidades constantes a, en T años, éstas 
tienen que cubrir la parte del capital C más los intereses I. 

a x T = C + I 

Los intereses I se pueden considerar obtenidos al aplicar al capital C un interés medio im durante los T años. 

I = C x im x T / 100 

Sustituyendo en la ecuación anterior se obtiene: 

a x T = C + C x im x T / 100 im = a x (100 / C) – 100 / T 

Y sustituyendo el valor de la anualidad de la amortización: 

10011001
)100/i1(a C

i
i

T

T
*

)/( −+
+

=  
Ti

i
T

T 100
11001

)100/i1(im −
−+

+
=

)/(
 

Como interés bancario se ha tomado un 5,25%, siendo los valores de im en función de T los siguientes: 

T im T im 

1 5,25 11 3,11 

2 3,97 12 3,11 

3 3,56 13 3,11 

4 3,37 14 3,12 

5 3,26 15 3,13 

6 3,19 16 3,14 

7 3,15 17 3,15 

8 3,13 18 3,17 

9 3,11 19 3,18 

10 3,11 20 3,19 

 

Se puede observar que a partir de una longevidad igual o superior a seis años, como tiene la mayor parte de la 
maquinaria de obra, el valor del interés medio virtual permanece prácticamente constante, con lo que puede adoptarse 
un valor de 3,2% dentro de un margen de error aceptable. 

De acuerdo con lo establecido anteriormente, el importe del interés de la inversión es: 

imV
100

 

Teniendo en cuenta que E es el promedio estadístico de días al año que una máquina se encuentra a disposición de la 
obra en condiciones de funcionamiento, el coste de interés por día de puesta a disposición será: 

E
imV 1

100
 

Teniendo en cuenta el coste del interés durante los días de puesta a disposición de obra, correspondientes al periodo 
que se esté considerando, será: 

E
DimV

100
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Valor de reposición de las máquinas 

La amortización de la máquina, así como los gastos de reparación y conservación, seguros y otros gastos, están 
afectados por la inflación y por los cambios del euro con otras monedas extranjeras. Las causas que originan la 
depreciación o pérdida de valor son básicamente las siguientes: 

• Desgaste por el uso. 

• Envejecimiento físico. 

• Envejecimiento técnico. 

• Envejecimiento comercial. 

Con objeto de recoger estas influencias, se considera más adecuado que utilizar el valor de adquisición de la máquina, 
emplear el valor de reposición que tenga la misma, si está disponible en el mercado, o en caso contrario, el de una 
equivalente. 

Por todo ello la amortización anual puede descomponerse en dos sumando. El primero correspondiente a la parte de la 
amortización anual que tiene lugar por el simple transcurso del tiempo, aunque no trabaje la máquina, que tiene por 
valor: 

100T
AdV  

Y el segundo correspondiente a la parte de la amortización anual que se produce sólo cuando la máquina trabaja, y 
que tiene por valor: 

100
100 Ad

T
V −  

El coste de la parte de amortización de la máquina que se produce por el mero transcurso del tiempo, durante los D 
días de puesta a disposición de la misma, será: 

EHut
DHuaAdV

ET
DAdV

100100
=  

Teniendo en cuenta que Hua es al promedio estadístico de horas anuales de funcionamiento de la máquina, el coste 
de la parte de amortización que se origina durante las H horas de funcionamiento efectivo de la máquina, 
correspondientes al período que se considera será: 

Hut
HAdV

Hua
HAd

T
V )( −

=
− 100

100100
100  

Finalmente el coste de amortización de la máquina durante el periodo de tiempo considerado, caracterizado por D días 
de puesta a disposición y H horas de funcionamiento efectivo, será por consiguiente la suma de las dos expresiones 
anteriores, es decir: 

))((
Hut

HAd
E
D

Hut
HuaAdV −

++
100

100
 

Reposición del capital 

Si la inflación fuese nula, la amortización del capital invertido se haría amortizando el valor de adquisición durante la 
vida de la máquina. Con objeto de corregir los efectos de la inflación, se considerará en los cálculos el valor de 
reposición de la máquina concreta de que se trate, en lugar de adquisición. 

En cada tipo de máquina hay que considerar qué parte de la amortización ha de cargarse a la puesta a disposición y 
cuál al funcionamiento.  

En las tablas de datos técnicos de algunas máquinas tipo se señala la parte de amortización correspondiente a la 
puesta a disposición Ad. El complemento a 100 de Ad indica la parte de amortización que pesa sobre la hora de 
funcionamiento. 

Reparaciones y conservación ordinaria 

Las reparaciones generales consisten en las revisiones generales, desmontajes de las partes esenciales de las 
máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios. 

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina, con sustitución de elementos de 
rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. En caso de trabajar las máquinas con materiales muy 
abrasivos, se deberá tener en cuenta los consumos reales debidos a las características del material tratado. 

Los gastos de una y otra se han agrupado como término M + C, al que se le da un valor único por la dificultad en 
marcar una frontera entre los mismos. Este término no constituye una variable independiente, ya que está 
directamente relacionado con el número de horas de vida útil para cada máquina. 

El coste total de reparaciones generales y conservación a lo largo de toda la vida económica de la máquina viene dado 
por: 

)( CMV
+

100
 

Siendo Hut el promedio estadístico de horas totales de funcionamiento efectivo de la máquina a lo largo de toda su 
vida, el coste de reparaciones generales y conservación por hora de trabajo efectivo, será: 
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Hut
CMV 1

100
)( +  

y el coste de reparaciones generales y conservación durante las H horas de funcionamiento efectivo de la máquina 
durante el periodo considerado, será: 

Hut
HCMV )( +

100
 

 

 

Promedio de horas de funcionamiento anual 

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes máquinas sino también de aquellas que, 
perteneciendo a un mismo tipo, tienen distintas capacidades, se ha considerado conveniente realizar un estudio 
exhaustivo de cada máquina para fijar las horas útiles de trabajo al año. 

La vida útil de la máquina se obtiene de la relación: 

T = Hut / Hua 

Promedio anual de días laborales de puesta a disposición 

Para el cálculo de este valor se ha seguido un procedimiento análogo al utilizado para conseguir las horas de 
funcionamiento al año. 

Seguros y otros gastos fijos 

Se incluyen en este concepto el seguro de daños propios, los impuestos sobre maquinaria, gastos de almacenaje y 
conservación fuera de servicio, adoptándose un 2% anual. 

El coste anual por todos estos conceptos se determina mediante la aplicación de un porcentaje sobre el valor de 
reposición de la máquina, adoptándose para dicho porcentaje un valor del 2,5% anual.  

El importe anual de los seguros y otros gastos fijos es por tanto por uno. 

sV
100

 

Teniendo en cuenta que el número de días al año que la máquina se halla puesta a disposición de la obra en 
condiciones de funcionamiento es E, el coste se seguros y otros gastos fijos por día de puesta a disposición será: 

E
sV 1

100
 

Y el coste de los seguros y otros gastos fijo durante los D días de puesta a disposición de obra de la máquina, 
correspondientes al período considerado, será: 

 

E
DsV

100
 

2.2.2. Estructura del coste 

Con todo ello, la valoración del coste directo de la maquinaria se compone de: 

• Coste intrínseco relacionado directamente con el valor del equipo. 

• Coste complementario, independiente del valor del equipo, relacionado con los costes de personal y 
consumos. 

Coste intrínseco 

Se considera el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

• Interés del capital invertido. Aplicando el interés medio. 

• Seguros y otros gastos fijos. 

• Reposición del capital invertido. Se considera que debe ser recuperado en parte por tiempo de disposición, la 
debida a pérdida de valor por obsolescencia, y el resto por tiempo de funcionamiento, por desgaste de sus 
componentes originales. 

• Reparaciones generales y conservación. Se supone que si la máquina está parada, no origina desgastes, 
roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se desprecia el valor de los trabajos de conservación cuando la 
máquina está parada. Por ello este capítulo de costes se carga directamente a las horas de funcionamiento. 

Para la estimación del coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que indican el porcentaje de Vt que representa 
cada uno de ellos. De esta manera se obtiene: 

• Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición, Cd. Se compone de dos sumandos. 

Coeficiente de costes de intereses y seguros, (im + s) / E 

Coeficiente de reposición de capital por día de disposición, (Ad xHua) / (E x Hut) 

Con lo que, Cd = (im + s) / E + (Ad xHua) / (E x Hut) 
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Por otro lado se tiene: 

• Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento, Ch. Se compone a cu vez de dos sumandos. 

Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento, (100 – Ad) / Hut 

Coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de funcionamiento, (M + C) / Hut 

Con lo que, Ch = (100 – Ad) / Hut + (M + C) / Hut 

Con ayuda de estos coeficientes, Cd y Ch, tabulados en las hojas de datos técnicos del SEOPAN, el coste intrínseco 
de una máquina de valor Vt para un período de D días de disposición, en los cuales ha funcionado H horas, viene 
expresado por: 

((Cd xD) + (Ch x H)) Vt / 100 

Existen máquinas cuyo coste de utilización, bien por su carácter de máquinas auxiliares, bien por su escaso precio, o 
bien por la generalidad de su presencia en obra, como el caso de compactadores estáticos remolcados, motobombas, 
martillos, hormigoneras, etc, no está directamente relacionado con su funcionamiento. Obtener las horas estadísticas 
de funcionamiento anual de una máquina de estos tipos o los días de puesta a disposición anual, produce 
normalmente unas desviaciones no admisibles. 

Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del coste de funcionamiento de estas 
máquinas, sustituyéndolo por una tasa diaria por puesta a disposición, en la que quedan englobados todos los 
componentes del coste intrínseco de la máquina. 

Por esta razón, en la tabulación que figura en las hojas de datos técnicos, para algunos tipos de máquinas sólo figura 
el coeficiente Cd. 

Existen casos en que es difícil determinar las horas de funcionamiento, aunque si se conocen los días de disposición. 

Para calcular el coste intrínseco en dichos casos se establece el coeficiente de coste diario medio, Cdm, dado por la 
fórmula: 

Cdm = Cd + Ch x (Hua / E) 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante D días vendrá reflejado como: 

Cdm x D x (Vt / 100) 

Análogamente, puede ocurrir que el dato que conviene utilizar sean las horas de funcionamiento. Para ello aparece, 
también, el coeficiente del coste horario medio de funcionamiento, Chm, dado por la fórmula: 

Chm = Ch + Cd (E / Hua) 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante H horas será: 

Chm x H x (Vt/100) 

Coste complementario 

No depende del valor de la máquina, aunque, como puede comprenderse, depende de otras características de la 
misma y estará constituido por: 

• Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina. 

• Consumos. 

Respecto a la mano de obra de la maquinaria, se referirá normalmente al maquinista, con la colaboración de algún 
ayudante o peón, quedando únicamente contemplada en la correspondiente unidad de obra la mano de obra auxiliar 
no asociada directamente al manejo y conservación de los equipos. 

Como es natural, en cuanto a remuneraciones deberá seguirse las reglamentaciones, convenios, etc., que determinan 
los salarios y cargas sociales correspondientes, respetando el coste de la mano de obra horaria por categorías del 
resto del proyecto. 

En relación a los consumos, pueden clasificarse en dos clases: 

• Principales. 

• Secundarios. 

Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán fundamentalmente con las características 
del trabajo y estado de la máquina. 

Los consumos secundarios se estimarán como porcentaje sobre el coste de los consumos principales, quedando 
constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines. Supuestas unas condiciones normales 
de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede considerar, como promedio, que los consumos principales sean: 

• Gasóleo. De 0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por Kw instalado. (se elige para el cálculo 0,15l). 

• Gasolina. De 0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por Kw instalado (se elige para el cálculo 0,32l). 

• Energía eléctrica. De 0,60 a 0,70 Kwh por Kw instalado (se elige para el cálculo 0,62 kwh). 

En cuanto a los valores se establece 1,1 € para gasoil y de 1,2 € para gasolina, y de 0,14 € kw/h. 
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Para los secundarios se pueden considerar los siguientes porcentajes del coste de los consumos principales: 

• Para máquinas con motor de gasóleo   20% 

• Para máquinas con motor de gasolina   10% 

• Para accionamiento por energía eléctrica  5% 

Llamando: 

• Consumo unitario en litros o Kwh por Kw y hora de funcionamiento (c). 

• Potencia de la máquina en Kw (P. 

• Precio de la energía en obra en euros / litros ó euros / Kwh (p). 

• Consumo secundario en % (a). 

El coste de los consumos de energía durante las H horas de funcionamiento efectivo de la máquina, será: 

HpPca )(
100

1 +  

En el Manual de maquinaria de SEOPAN se han ordenado las máquinas clasificándolas en dieciséis grupos, que 
comprenden la práctica totalidad de los equipos habituales. 

Estructura del Coste 

Para la valoración del coste directo de la maquinaria se tendrá en cuenta que dichos costes es suma de: 

Coste intrínseco. Relacionado directamente con el valor del equipo. 

Coste complementario. Independiente del valor del equipo y relacionado con los costes de personal y consumos. 

Se han confeccionado dos tablas en las que se presentan los costes de cada una de las máquinas. En la primera se 
calcula el coste intrínseco de la maquinaria en función del valor de adquisición del equipo. En la segunda se recoge el 
coste horario medio, calculado en la tabla anterior, y se calcula el coste complementario, función del consumo de la 
mano de obra, obteniéndose el coste directo total de la maquinaria. 

Se ha adoptado la siguiente nomenclatura: 

 E = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de máquina. 

 T = Promedio o número de años que la máquina esta en condiciones normales de alcanzar los rendimientos 
medios. Se obtiene como cociente de dividir Hut por Hua. 

 Vt = Valor de reposición de la máquina. 

 Hut = Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina. 

 Hua = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 

 M+C = Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la máquina durante el 
período de vida. 

 Ad = % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición de la misma. El 
complemento a 100 de Ad indica la parte de amortización que pesa sobre las horas de 
funcionamiento. 

 Cd = Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en porcentaje de Vt. 
Este coeficiente se refiere a los días en los cuales esté presente la máquina en la obra, 
independientemente de que trabaje o no, cualquiera que sea la causa. 

 Ch = Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje de Vt. Este 
coeficiente se refiere a las horas de funcionamiento real de la máquina. 

 Cdm = Coste diario medio. Se expresa como porcentaje de Vt. Este coeficiente refleja tanto el Coste diario, 
como el coste horario de la máquina, en función del nº de días en que la máquina está a disposición. 

 Chm = Coste horario medio. Se expresa también como porcentaje de Vt. Refleja tanto el coste diario como el 
horario, sólo en función del nº de horas de funcionamiento de la máquina. 

En cuanto a la cuantificación de los costes complementarios se han tenido en cuenta los consumos tanto principales 
como secundarios definidos en el manual citado anteriormente. 

En el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta que el coste de personal es el correspondiente a los 
días de puesta a disposición, de la máquina, esté o no funcionando. Para ello se ha considerado el coste anual del 
maquinista dividiéndolo por el nº de horas trabajo efectivo de la máquina en un año (Hua). 

A continuación, se incluyen las tablas de justificación del coste horario de la maquinaria empleada 
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CÓDIGO CÓDIGO
SEOPAN

E
(días)

Hut
(horas)

Hua
(h/año) HU/DIA T

(años)
im
(%)

S
(%)

M+C
(%)

Ad
(%)

Cd
(%)

Ch
(%)

Vt
(Euros)

Cd
(€/día)

Ch
(€/día)

Chm
(€/h)

Cdm
(€/día)

Maquinista 
Of. 1ª

(h)

Ayudante
(h)

GASOIL / 
GASOLINA 
/ ELECT.

Potencia
(kW)

Consumo
(l/h)

Coste M.O.
(€/h)

Consumo
 ppal.
(€/h)

Consumo 
secund.

(€/h)

Coste 
horario

(€/h)

MQ-01.03.02A3 01.03.02.a Compr. Port. 7 a 10 m3/min y 8 bar 190 8.400 1.400 7,37 6,00 3,19 2 70 40 0,0624 0,0147 38.621,00 24,11 5,70 8,97 66,08 GASOIL 93 13,95 0 15,345 2,30 26,61
MQ-02.01.00D1 02.01.00.d Bomba centrífuga de superficie diesel 45 kw >300bar 190 5.000 1.000 5,26 5,00 3,26 2 100 30 0,0592 0,0324 35.000,00 20,74 11,34 15,28 80,43 GASOIL 45 6,75 0 7,425 1,11 23,82
MQ-03.00.00B 03.00.00b Martillo demoledor hidraúlico 600kg 160 4.000 1.000 6,25 4,00 3,37 2 100 40 0,0960 0,0381 17.372,24 16,68 6,62 9,29 58,07 10,55
MQ-03.00.02.A 03.00.02.a Carro perforador 190 10.000 1.520 8,00 6,58 3,17 2 120 45 0,0632 0,0167 95.000,00 60,04 15,84 23,35 186,79 1 1 GASOIL 125 18,75 31,05 20,625 3,09 78,12
MQ-04.00.05A1 04.00.05a Excavadora hidraúlica sobre neumáticos de 16t 210 10.000 1.200 5,71 8,33 3,12 2 85 40 0,0473 0,0138 198.000,00 93,56 27,36 43,73 249,91 1 GASOIL 75 11,25 15,76 12,375 1,86 73,73
MQ-04.00.05C1 04.00.05.c Retroexcavadora hidráulica cadenas 103kw 21,5t 210 10.000 1.500 7,14 6,67 3,16 2 85 30 0,0460 0,0148 218.700,00 100,65 32,31 46,40 331,40 1 GASOIL 103 15,45 15,76 16,995 2,55 81,70
MQ-04.01.01B2 04.01.01.b Pala cargadora sobre ruedas 2,5 m³ con bastidor fijo. 100kw 210 9.000 1.500 7,14 6,00 3,19 2 70 55 0,0684 0,0122 191.700,00 131,08 23,34 41,70 297,82 1 GASOIL 63 9,45 15,76 10,395 1,56 69,41
MQ-04.04.01C 04.04.01C Tractor sobre cadenas con ripper de 302 kw 210 12.000 2.000 9,52 6,00 3,19 2 95 35 0,0525 0,0127 874.700,00 459,27 111,15 159,37 1.517,79 1 GASOIL 302 45,3 15,76 49,83 7,47 232,43
MQ-04.06.00B1 04.06.01b Motoniveladora de 121 kw con bastidor rígido 210 12.000 1.400 6,67 8,57 3,12 2 90 40 0,0466 0,0119 313.800,00 146,24 37,38 59,32 395,45 1 GASOIL 121 18,15 15,76 19,965 2,99 98,04
MQ-05.00.02A 05.00.02a Compactador de conducción manual, peq. rodillos vibrantes, 640 kg 170 5.500 1.000 5,88 5,50 3,22 2 60 40 0,0735 0,0208 12.500,00 9,19 2,60 4,16 24,48 1 GASOIL 1 0,15 15,29 0,165 0,02 19,64
MQ-05.02.05B1 05.02.05b Compactador autopropulsado 2 cilindros tándem > 8 t. (10 t.) 150 10.000 1.500 10,00 6,67 3,16 2 80 30 0,0644 0,0143 90.000,00 57,99 12,87 18,66 186,64 1 GASOIL 112 16,8 15,76 18,48 2,77 55,68
MQ-05.01.02A3 05.01.02a Compactador estático 7 ruedas múltiples (21t) 150 9.000 1.200 8,00 7,50 3,14 2 100 50 0,0787 0,0159 108.000,00 85,00 17,15 27,78 222,24 1 GASOIL 103 15,45 15,76 16,995 2,55 63,08
MQ-06.02.01A1 06.02.01a Camión caja fija y grúa auxiliar de 16t 220 10.000 1.250 5,68 8,00 3,13 2 90 30 0,0404 0,0152 90.000,00 36,32 13,72 20,12 114,30 1 GASOIL 199 29,85 15,76 32,84 4,93 73,64
MQ-06.02.02A 06.02.02a Camión caja basculante 4 x 2 14t 220 10.000 1.250 5,68 8,00 3,13 2 90 45 0,0489 0,0138 99.000,00 48,39 13,68 22,20 126,12 1 GASOIL 199 29,85 15,76 32,84 4,93 75,72
MQ-06.02.04A 06.02.04a Camión basculante 6x4 de 15,4 m3.  258kw 220 10.000 1.250 5,68 8,00 3,13 2 100 50 0,0517 0,0143 121.000,00 62,58 17,30 28,31 160,86 1 GASOIL 258 38,7 15,76 42,57 6,39 93,03
MQ-06.05.00A 06.05.00a Cisterna agua s/camión 10.000 l. 180 10.000 1.000 5,56 10,00 3,11 2 90 40 0,0506 0,0143 63.000,00 31,88 9,01 14,74 81,91 1 GASOIL 150 22,5 15,76 24,75 3,71 58,97
MQ-08.06.02A 08.06.02a Camión hormigonera 6 m3 210 8.000 1.100 5,24 7,27 3,15 2 80 40 0,0507 0,0167 77.800,00 39,44 12,98 20,50 107,40 1 GASOIL 150 22,5 15,76 24,75 3,71 64,73
MQ-08.07.02C1 08.07.01c Bomba para hormigón  sobre camión , con pluma de 42m 190 6.000 750 3,95 8,00 3,13 2 110 50 0,0599 0,0254 429.650,00 257,31 109,19 174,37 688,32 1 GASOIL 120 18 15,76 19,8 2,97 212,90
MQ-08.11.00A3 08.11.00a Vibrador de aguja 66mm 190 3.200 800 4,21 4,00 3,37 2 80 40 0,0809 0,0417 840,00 0,68 0,35 0,51 2,15 1 ELECT 1,5 0,93 15,29 0,1302 0,01 15,94
MQ-09.00.02A1 09.00.02a Estabilizador " in situ" autopropulsado 370kw 25t 170 10.000 1.000 5,88 10,00 3,11 2 100 40 0,0536 0,0152 500.000,00 267,89 76,24 121,78 716,36 1 1 GASOIL 90 13,5 31,05 14,85 2,23 169,91
MQ-09.01.00A 09.01.00a Extendedora mezcladora de áridos.150m3/h 100 6.000 600 6,00 10,00 3,11 2 100 40 0,0911 0,0254 153.258,00 139,59 38,95 62,21 373,28 1 GASOIL 80 12 15,76 13,2 1,98 93,15
MQ-09.02.01B1 09.02.01 Camión cisterna para riego de 8000l 140 8.000 640 4,57 12,50 3,11 2 90 35 0,0565 0,0185 170.000,00 96,06 31,39 52,40 239,56 1 GASOIL 100 15 15,76 16,50 2,48 87,14
MQ-09.03.01A1 09.03.01a Planta de producción de mezclas asfálticas en caliente discontínua 160t/h 170 10.000 1.200 7,06 8,33 3,12 2 100 40 0,0584 0,0152 1.425.000,00 831,81 217,28 335,12 2.365,58 1 1 GASOIL 400 60 31,05 66 9,90 442,07
MQ-09.04.00A2 09.04.00 Extendedora de mezcla asfáltica. 127KW 100 7.000 800 8,00 8,75 3,12 2 80 45 0,1026 0,0184 214.800,00 220,40 39,48 67,03 536,23 1 1 GASOIL 80 12 31,05 13,2 1,98 113,26
MQ-09.05.03B 09.05.03b Prefisurador para suelo cemento 120 8.000 800 6,67 10,00 3,11 2 50 40 0,0759 0,0131 58.900,00 44,71 7,72 14,42 96,16 1 GASOIL 12 1,8 15,76 1,98 0,30 32,46
MQ-09.07.02A 09.07.02a Extendedora para bordillos, barreras de mediana y cunetas 100 5.600 560 5,60 10,00 3,11 2 80 40 0,0911 0,0238 293.145,00 267,00 69,84 117,52 658,11 1 GASOIL 110 16,5 15,76 18,15 2,72 154,15
MQ-10.00.01A2 10.00.01a Maquina colocadora de bionda automotriz 120 6.400 640 5,33 10,00 3,11 2 80 40 0,0759 0,0208 34.000,00 25,81 7,09 11,93 63,61 1 GASOIL 20 3 15,76 3,30 0,50 31,48
MQ-10.00.02A2 10.00.02a Maquina para pintar bandas 225l 180 7.200 900 5,00 8,00 3,13 2 80 60 0,0702 0,0159 34.726,48 24,36 5,52 10,39 51,94 1 GASOIL 5 0,75 15,29 0,83 0,12 26,63
MQ-10.00.03A 10.00.03a Barredora y aspirador de polvo 180 8.000 1.000 5,56 8,00 3,13 2 100 40 0,0563 0,0191 70.150,00 39,47 13,37 20,48 113,76 1 15,29 35,77
MQ-14.00.00A1 14.00.00a Grúa telescópica autopropulsada de 20 T. 180 10.000 1.000 5,56 10,00 3,11 2 75 40 0,0506 0,0129 220.000,00 111,32 28,30 48,34 268,57 1 GASOIL 170 25,5 15,76 28,05 4,21 96,36

Oficial 1ª  ............................ 15,76 Euros 0,1500 l consumidos en 1 h por kW 1,100 Euros/l
Ayudante ........................... 15,29 Euros 0,3200 l consumidos en 1 h por kW 1,200 Euros/l

0,6200 kWh por kW instalado 0,140 Euros/kW/h

MAQUINARIA

COSTE INTRÍNSECO COSTE COMPLEMENTARIO

Mano de obra Consumos principales

Gasóleo     ..................
Gasolina    ..................
E.eléctrica ..................

Costes carburantes

Gas-Oil ...............................
Gasolina .............................
Energía Eléctrica ..........................
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2.3. MATERIALES 

En virtud de la O.M. de 14 de marzo de 1969 (Ministerio de Fomento) se expresa el precio de los materiales a pie de 
obra, el coste total del material comprende lo siguiente: 

 * Coste de adquisición del material. 

 * Coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra. 

 * Coste de carga y descarga. 

 * Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su manipulación 
(1 al 5 % del precio de adquisición). 

2.4. COSTES DIRECTOS, COSTES INDIRECTOS, EJECUCIÓN MATERIAL 

Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios expresados en la Orden de 12 de 
Junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas. 

El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en dicha Orden: 

    C  )
100
K   +  (1   =  P uu  

 Pu= es el precio de ejecución material de la unidad correspondiente en EUROS. 

 K= es el porcentaje que corresponde a los "costes indirectos". 

 Cu= es el coste directo de la unidad de EUROS. 

El valor de "K" se obtiene por la suma de dos sumandos: 

   K = K1 + K2 

siendo: 

 K1= porcentaje correspondiente a imprevistos. Por tratarse de una obra terrestre. 

K1 = 1 

 K2= porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos =  

K2 = Ci/Cd x 100 

Cálculo de Ci 

Para esta obra, cuya duración se estima en 24 MESES, se han considerado los gastos correspondientes al coste indirecto que se 

incluyen en la siguiente tabla: 

GASTOS ESTIMADOS EN LOS COSTES INDIRECTOS 

A) PERSONAL 

Nº DESIGNACIÓN 
COSTE 

MENSUAL Nº MESES COSTE TOTAL 
1 Ingeniero jefe de obra  7.895,45 24 189.490,80 

2 Ingeniero superior  3.841,20 24 184.377,60 
3 Ingeniero Técnico  3.452,14 24 248.554,08 
2 Topógrafo  2.786,00 24 133.728,00 
2 Ayudante de topógrafo  2.253,00 24 108.144,00 
1 Encargado de obra 3.125,84 24 75.020,16 
4 Encargado 1.789,54 24 171.795,84 
4 Administrativo 1.426,32 24 136.926,72 

TOTAL PERSONAL 1.248.037,20 

 

B)INSTALACIONES 

COSTE 

DESIGNACIÓN TOTAL 
Instalaciones y gastos de oficina 355.000,00 
Montaje y gastos de laboratorio y talleres 255.000,00 

Seguridad y Salud  320.000,00 
Alumbrado general, señalización. 243.840,41 

TOTAL INSTALACIONES DE OBRA 1.173.840,41 
TOTAL DE COSTES INDIRECTOS (A+B)=2.421.877,61€ 
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Cálculo del coste directo Cd: 

Se estima que el coste directo de la obra será de UN MILLÓN CIEN MIL EUROS. 

Cd = 47.000.000,00 € 

Por tanto: 

  K2 = Ci/Cd *100 = (2.421.877,61/47.000.000,00) x100 = 5,16 

  K = K1+K2 = 1+5,16 =   6,2% ≈ 6% 
Por consiguiente se adopta un coeficiente de coste indirecto del SEIS POR CIENTO (6%). 

3. PRECIOS UNITARIOS 

De acuerdo con los criterios adoptados en el capítulo anterior, a continuación se adjuntan la relación de Precios 
Unitarios de Mano de Obra, Maquinaria y Materiales que intervienen en la Descomposición de las Unidades de Obras 
del Proyecto, que es necesario en esta fase el proyecto. 

A la suma de los importes de las unidades elementales (Coste Directo), se le incrementa con el porcentaje de coste 
indirecto, dando como resultado el Coste de Ejecución Material de la unidad de obra. 

A continuación se incluyen los listados de precios unitarios de Mano de Obra, Materiales y Maquinaria empleados en la 
confección del presupuesto: 

 



MANO DE OBRA
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Ud Descripción Código Ud Descripción PrecioPrecio

MO-01.01     h   ENCARGADO                                                       20,98

MO-01.02     h   CAPATAZ                                                         18,86

MO-01.03     h   OFICIAL 1ª                                                      15,76

MO-01.04     h   OFICIAL 2ª                                                      15,54

MO-01.05     h   AYUDANTE                                                        15,29

MO-01.06     h   PEÓN ESPECIALIZADO                                            14,82

MO-01.07     h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64

MO-01.08     mes ARQUEÓLOGO                                                      3.050,00
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MAQUINARIA
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Ud Descripción Código Descripción PrecioPrecio Ud

MQ-01.03.02A3 h   COMPR.PORT. 7 A 10 M3/MIN Y 8 BAR                 26,61

MQ-02.01.00D1 h   BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE               23,82

MQ-03.00.00B h   MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.  10,55

MQ-03.00.02A h   CARRO PERFORADOR HIDRAÚLICO SOBRE 
CADENAS CON MARTILLO EN CADENA

78,12

MQ-04.00.05A1 h   EXCAVADORA HIDRAÚLICA SOBRE 
NEUMÁTICOS DE 16T                   

73,73

MQ-04.00.05C1 h   RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA 
NEUMÁTICOS 103KW 21,5T               

81,70

MQ-04.01.01B2 h   CARGADORA SOBRE RUEDAS CON 
BASTIDOR ARTICULADO DE 2.5 M3        

69,41

MQ-04.04.01C h   TRACTOR SOBRE CADENAS CON 
CONVERTIDOR DE PAR DE 302 KW          

232,43

MQ-04.06.00B1 h   MOTONIVELADORA DE 121 KW CON 
BASTIDOR RÍGIDO                    

98,04

MQ-05.00.02A h   COMPACTADOR DE CONDUCCION MANUAL, 
PEQUEÑOS RODILLOS VIBRANTES   

19,64

MQ-05.01.02A3 h   COMPACTADORES DE RUEDAS MULTIPLES 
AUTOPROPULSADOS 7 RUEDAS/100KW

63,08

MQ-05.02.05B1 h   COMP. VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T    

55,68

MQ-06.02.01A1 h   CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 
16 T                    

73,64

MQ-06.02.02A h   CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 I/ GRÚA 
AUXILIAR                 

75,72

MQ-06.02.02B h   CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2                73,29

MQ-06.02.04A h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 
258KW                         

93,03

MQ-06.05.00A h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                  58,97

MQ-08.06.02A h   CAMIÓN HORMIGONERA 6M3                                64,73

MQ-08.07.02C1 h   BOMBA PARA HORMIGÓN  SOBRE CAMIÓN , 
CON PLUMA DE 42M            

212,90

MQ-08.11.00A3 h   VIBRADOR DE AGUJA 66MM                                   15,94

MQ-09.00.02A1 h   ESTABILIZADOR " IN SITU" 
AUTOPROPULSADO 370KW 25T               

169,91

MQ-09.02.01B1 h   CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO 
BITUMINOSO DE 8000L                  

87,14

MQ-09.03.01A1 h   PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS EN CALIENTE DISCONTÍN

442,07
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MQ-09.04.00A2 h   EXTENDEDORA DE MEZCLA ASFÁLTICA. 
127KW                          

113,26

MQ-09.05.03B h   EQUIPO PARA PREFISURACIÓN                           32,46

MQ-09.07.02A h   BORDILLADORA/CUNETADORA/EXTENDEDORA
DE BARRERA DE HORMIGÓN      

154,15

MQ-10.00.02A2 h   MAQUINA PARA PINTAR BANDAS 225L                26,63

MQ-10.00.03A h   BARREDORA NEUMÁTICA 
AUTOPROPULSADA                              

35,77

MQ-12.00.10 h   EQUIPO OXICORTE                                                 5,20

MQ-14.00.00A1 h   GRUA SOBRE NEUMATICOS AUTOPROP 20 
TN                            

96,36

MQ-99.00.16 h   CAMIÓN PARA HIDROSIEMBRA                             53,84

MQ-99.00.17 h   TRASPLANTADORA HIDRAÚLICA DE 
CEPELLÓN D=1100 MM                 

34,80



MATERIALES
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Ud Descripción Código Ud Descripción PrecioPrecio

MT-01.00     m³  AGUA                                                            0,54

MT-01.01     t   ARIDO GRUESO CALIZO, MEZCLA ASFÁLTICA  8,46

MT-01.02     t   ARIDO FINO CALIZO, MEZCLA ASFÁLTICA          9,10

MT-01.07     m³  ÁRIDO PARA MATERIAL FILTRANTE                     5,71

MT-01.08     kg  ACERO B 500 S                                                   0,75

MT-01.09     kg  ALAMBRE RECOCIDO                                              1,09

MT-01.10     pp  SEPARADORES EN ARMADURAS                         0,01

MT-01.11     t   CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL           86,00

MT-01CC031 t.  CEMENTO CEM II/A-V 32,5 R S/CAM.FAB.SAC.    93,12

MT-01DC010 l   DESENCOFRANTE P/ENCOFRADO METÁLICO 1,71

MT-01EB010 m³  TABLÓN PINO 2,50/5,50X205X76                           180,89

MT-01UC030 kg  PUNTAS 20X100                                                   7,30

MT-01XC010 m.  CORDÓN DETONANTE 3 GR.                                 0,40

MT-01XC030 m.  HILO DE CONEXIÓN 0,60 (DUPLEX)                     0,11

MT-01XD030 ud  DETONADOR MICRORETARDO                             1,27

MT-01XN020 kg  NAGOLITA ENCARTUCHADA EN OBRA               1,84

MT-02.01     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S/SD  16 MM          0,84

MT-02.05     kg  ACERO E 275(A 42B) GALV.ENS.                           1,53

MT-02EAH027 u   ARQ.HM C/ZUNCH.SUP-FONDO CIEGO 
50X50X50                         

38,95

MT-02EAT100 u   TAPA/MARCO CUADRADA HM 65X65CM              34,51

MT-03.01     m³  HORMIGÓN HM-15 ELABORADO EN CENTRAL 58,61

MT-03.05     m³  HORMIGÓN HM-20 ELABORADO EN CENTRAL 62,11

MT-030305.03 m³  PIEDRA PARA ESCOLLERA 200 KG                      6,50

MT-0310aab  t   ÁRIDO FINO (< 4 MM) NATURAL DE 
NATURALEZA SIN DETERMINAR        

7,25

MT-04.01     m   DREN DE PVC D=200 MM                                        8,70

MT-0400007  m   VALLA DE CERRAMIENTO COMPLETA                 13,25

MT-0400315  m³  HORMIGÓN HA-25, ELABORADO EN 
CENTRAL                            

84,56

MT-05.01     t   BETÚN MEJORADO CON CAUCHO BC 50/70    394,85

MT-05.02     t   BETÚN ASFÁLTICO 60/70                                        330,00

MT-05.11     t   EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1.                               278,00
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MT-05.12     t   EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI                                     302,00

MT-05.16     t   EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1M                             286,00

MT-05.21     t   BETÚN MODIFICADO CON POLIMEROS BM-3B 385,85

MT-06.01     kg  CLAVAZÓN                                                        0,94

MT-06.02     l   DESENCOFRANTE                                                   1,23

MT-06.04     m²  TABLA DE ENCOFRADOS 22 MM (5 USOS)         1,00

MT-06.05     m³  MADERA ESCUADRADA                                           90,36

MT-06.06     m²  TABLA MACHIEMBRADA (5 USOS)                         1,20

MT-0600005  m²  PANEL METÁLICO PARA ENTIBACIÓN                 0,43

MT-07N070   m³  CANON DE ESCOMBROS A VERTEDERO           0,72

MT-08.01     l   ANTITRANSPIRANTE FOLIAR CONCENTRADO 14,00

MT-08.02     u   PEQUEÑO MATERIAL ZONAS VERDES                1,20

MT-08.03     kg  ABONO                                                           0,01

MT-08.04     kg  ABONO MINERAL (15-15-15)                                   0,35

MT-08.05     m³  TIERRA VEGETAL                                                  2,15

MT-08.06     u   PLANTA POPULUS ALBA                                         5,70

MT-08.07     u   PLANTA DE RETAMA SPHAEROCARPA               3,51

MT-08.08     u   PLANTA DE ROSMARINUS OFFICINALIS             2,36

MT-08.09     u   PLANTA DE GENISTA SCORPIUS                          2,65

MT-08.10     u   PLANTA DE QUERCUS ILEX                                   9,98

MT-08.11     u   PLANTA DE CISTUS LADANIFER                           3,52

MT-08.12     u   PLANTA DE RUSCUS ACULEATUS                       3,26

MT-08.14     m²  PANTALLA PREF.HGÓN.POROSO H=3 M.           70,11

MT-08.15     m   BARRERAS DE SEDIMENTOS                                6,52

MT-08.16     u   SOPORTE ANGUL. METÁL. DE 30 MM 
DIAMETRO Y 1 M LONG.             

1,95

MT-08.17     mes TRABAJOS COMPLETOS DE SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL DE OBRA             

3.780,00

MT-08.18     u   EDICIÓN INFORMES Y MEMORIAS DEL 
SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO        

1.500,00

MT-08.19     u   IMPLANTACIÓN EQUIPO SONDEO                        23,11

MT-08.20     u   SONDEO ARQUEOLÓGICO                                     45,08

MT-09.11     m   CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA                     0,14



MATERIALES
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Ud Descripción Código Ud Descripción PrecioPrecio

MT-09200     kg  LÍQUIDO DE CURADO PARA HORMIGÓN            2,35

MT-09282     m³  CANON A VERTEDERO                                            0,60

MT-0BA002    m   TUBO HM  DI=60 CM                                               17,98

MT-0H01bda m²  GEOTEXTIL POLIESTER, DE 200 GR/M2, 
AGUJETEADO                   

3,24

MT-120102.78 m   TUBO ENCH.-CAMP. H-A D= 80 CM                       90,00

MT-13EF020 m²  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                   2,78

MT-13EF040 m   FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                 0,31

MT-15AF050  m   TUBO RÍGIDO PVC D 110 MM.                                2,71

MT-160001    kg  DINAMITA GOMA 2                                                 3,61

MT-160007    ud  P.P. PROY. VOLADURA                                             0,50

MT-160008    ud  P.P. TAQUEO DE GRANDES BLOQUES               0,50

MT-1RZ020   t.  ESCOLLERA DE PIEDRA PESO > 500 KG           16,98

MT-2RVC060 m   TUB.DREN. PVC CORR.SIMPLE  D=150MM        4,27

MT-39CK002 m³  MATERIAL FILTRANTE                                              4,75

MT-39CK006 m³  SUELO PARA ESTABILIZACIÓN EN 
SUELOCEMENTO                       

3,77

MT-39VA002  kg  PINTURA MARCA VIAL ACRÍLICA                           2,00

MT-39VZ001  kg  ESFERITAS DE VIDRIO N.V.                                    1,00

MT-5663221  u   REJILLA METALICA                                                45,15

MT-8000003  kg  MULCH                                                           2,12

MT-8000004  kg  ESTABILIZADOR                                                   3,22

MT-8000006  kg  ABONO MINERAL (15-15-15)                                   0,26

MT-8000007  kg  SEMILLA + ADITIVOS                                              0,35

MT-8000062  u   PLANTA DE SALIX PURPUREA                               3,52

MT-8000063  u   PLANTA DE THYMUS VULGARIS                            3,26

MT-8000064  u   PLANTA DE SALIX SALVIFOLIA                               5,42

MT-8000065  u   PLANTA DE CRATAEGUS MONOGYNA                 3,43

MT-B200abb u   SEÑAL CIRCULAR 600 MM. NIVEL 2 
TEMPORAL                         

97,58

MT-B201abb u   SEÑAL TRIANGULAR 900 MM. NIVEL 2 
TEMPORAL                       

112,65

MT-B204abb u   SEÑAL RECTANGULAR 600 X 900 MM. NIVEL 
2 TEMPORAL.               

116,56
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MT-B205aac  m²  PANEL ACERO EN LAMAS NIVEL III                       168,92

MT-B205abc  m²  PANEL ACERO EN CHAPA NIVEL III                      117,59

MT-B208a     u   POSTE 80 X 40 X 2 MM G.                                         13,04

MT-B208b     u   POSTE 100 X 50 X 3 MM G.                                      15,25

MT-B21000    u   TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES                  2,35

MT-B211c     u   POSTE SUSTENTACIÓN CARTEL                         95,62

MT-B304cbb  u   PANEL DIRECCIONAL 195 X 95 NIVEL III 
TEMPORAL                   

114,00

MT-B305a     u   CONO TB-6 H=50 CM.                                              3,45

MT-B311a     u   LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TL-2                          9,25

MT-B311d     u   LÍNEA DE LUCES AMARILLAS FIJAS TL-7            19,13

MT-B313a     m   BARRERA PROVISIONAL TIPO TD-1                     24,55

MT-D405AD   m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 
0.40 M DE ANCHO             

28,54

MT-D405ac    m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 
0.50 M DE ANCHO             

22,01

MT-D405c     u   PARTE PROPORCIONAL EMBOCADURAS DE 
BAJANTES                      

3,96

MT-D630AAD m   TUBO H.A. DN 400 CLASE 135                               75,48
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4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

4.1. ASPECTOS GENERALES 

La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a partir de los precios de los elementos que las forman, 
los cuales se agrupan bajo los siguientes conceptos: 

 - Mano de obra. 

 - Maquinaria. 

 - Materiales. 

 - Costes indirectos. 

A partir de los cuadros en los que se establecen los costes para los elementos englobados en cada uno de estos 
apartados, se efectúa la determinación de los precios de cada unidad, teniendo en cuenta los rendimientos de los equipos 
para evaluar la incidencia de la mano de obra y maquinaria en cada precio. 

En el apéndice 3 se justifican los rendimientos de las unidades de mayor peso en el presupuesto. Se han calculado los 
rendimientos de las partidas del presupuesto que engloban el 80% del mismo. 

4.2. PRECIOS AUXILIARES 

Para algunas Unidades de Obra del Proyecto, se han utilizado Precios Auxiliares de determinados elementos 
componentes de dichas Unidades de Obra. 

Para la justificación de estos Precios Auxiliares se ha considerado los mismos Cuadros de Precios Unitarios utilizados en 
la Descomposición de las Unidades de Obra, aplicando los rendimientos correspondientes de mano de obra y maquinaria 
y sin considerar Costes Indirectos al estar estos ya incluidos en la Unidad de Obra correspondiente. 

A continuación se adjunta la justificación de Precios Auxiliares que intervienen en las Unidades de Obra. 
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4.3. PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA 

Para la justificación de los Precios de las Unidades de Obra del Proyecto, se han descompuesto estas, en los Precios 
Unitarios y/o precios auxiliares que componen cada Unidad de Obra, aplicando los rendimientos correspondientes. 

Al coste total así obtenido se le ha añadido el Coste Indirecto, obtenido según lo establecido en el apartado 2.4, (6 %). 

A continuación se adjunta la justificación de los precios de las unidades de obra que intervienen en el Proyecto: 

 



PRECIOS AUXILIARES
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A-01.001     m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS                                    

Excavación en zanjas, en toda clase de terrenos, incluso
entibación y agotamiento si fuere necesario, carga de productos
sobrantes y transporte a lugar de empleo o vertedero autorizado.

MO-01.02     0,012 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,23

MO-01.07     0,045 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,66

MQ-04.00.05A1 0,045 h   EXCAVADORA HIDRAÚLICA SOBRE NEUMÁTICOS 
DE 16T                   

73,73 3,32

MQ-02.01.00D1 0,030 h   BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE                       23,82 0,71

MQ-06.02.02A 0,030 h   CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 I/ GRÚA 
AUXILIAR                 

75,72 2,27

MT-0600005 0,100 m²  PANEL METÁLICO PARA ENTIBACIÓN                         0,43 0,04

TOTAL PARTIDA................................................ 7,23

SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

A-01.002     m³  EXCAVACIÓN EN ROCA RIPABLE                                      

Excavación en roca ripable incluso ref ino de la caja de la
explanación, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero

MO-01.02     0,002 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,04

MO-01.06     0,009 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 0,13

MQ-04.04.01C 0,009 h   TRACTOR SOBRE CADENAS CON CONVERTIDOR 
DE PAR DE 302 KW          

232,43 2,09

MQ-04.01.01B2 0,009 h   CARGADORA SOBRE RUEDAS CON BASTIDOR 
ARTICULADO DE 2.5 M3        

69,41 0,62

MQ-06.02.04A 0,015 h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW       93,03 1,40

TOTAL PARTIDA................................................ 4,28

CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Página 1

A-01.003     m³  EXCAVACIÓN MEDIANTE VOLADURA                                    

Excavación mediante voladura

MO-01.02     0,007 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,13

MO-01.06     0,030 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 0,44

MQ-04.00.05C1 0,007 h   RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 
103KW 21,5T               

81,70 0,57

MQ-06.02.04A 0,015 h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW       93,03 1,40

MQ-03.00.02A 0,004 h   CARRO PERFORADOR HIDRAÚLICO SOBRE 
CADENAS CON MARTILLO EN CADENA

78,12 0,31

MT-160001   0,500 kg  DINAMITA GOMA 2                                                 3,61 1,81

MT-01XN020 0,350 kg  NAGOLITA ENCARTUCHADA EN OBRA                       1,84 0,64

MT-01XD030 0,100 ud  DETONADOR MICRORETARDO                                     1,27 0,13

MT-01XC030 1,500 m.  HILO DE CONEXIÓN 0,60 (DUPLEX)                             0,11 0,17

MT-01XC010 0,100 m.  CORDÓN DETONANTE 3 GR.                                         0,40 0,04

MT-160007   1,000 ud  P.P. PROY. VOLADURA                                             0,50 0,50

MT-160008   1,000 ud  P.P. TAQUEO DE GRANDES BLOQUES                       0,50 0,50

TOTAL PARTIDA................................................ 6,64

SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A-01.004     m³  EXCAVACIÓN EN TIERRA                                            

Excavación en tierras incluso refino de taludes, carga y
transporte a lugar de empleo o vertedero

MO-01.02     0,002 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,04

MO-01.03     0,004 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,06

MO-01.07     0,004 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,06

MQ-04.00.05C1 0,004 h   RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 
103KW 21,5T               

81,70 0,33

MQ-06.02.04A 0,015 h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW       93,03 1,40

TOTAL PARTIDA................................................ 1,89

UN EURO con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



PRECIOS AUXILIARES
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A-02.001     m³  RELLENO LOCALIZADO DE SUELO COHESIVO / IMPERM                   

Relleno localizado de suelo cohesivo/ impermeable procedente
de excavación

MO-01.07     0,021 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,31

MQ-04.00.05C1 0,032 h   RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 
103KW 21,5T               

81,70 2,61

MQ-05.00.02A 0,068 h   COMPACTADOR DE CONDUCCION MANUAL, 
PEQUEÑOS RODILLOS VIBRANTES   

19,64 1,34

MQ-06.05.00A 0,005 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                          58,97 0,29

MT-01.00     0,053 m³  AGUA                                                            0,54 0,03

TOTAL PARTIDA................................................ 4,58

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A-03.001     m³  HORMIGÓN HA-25 EN ALZADOS                                       

Hormigón ha-25 en alzados, incluso preparación de la
superficie, vibrado y curado, terminado.

MO-01.02     0,010 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,19

MO-01.03     0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 3,94

MO-01.07     0,250 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 3,66

MT-0400315 1,020 m³  HORMIGÓN HA-25, ELABORADO EN CENTRAL        84,56 86,25

MQ-08.07.02C1 0,007 h   BOMBA PARA HORMIGÓN  SOBRE CAMIÓN , CON 
PLUMA DE 42M            

212,90 1,49

MQ-08.11.00A3 0,060 h   VIBRADOR DE AGUJA 66MM                                          15,94 0,96

MQ-01.03.02A3 0,060 h   COMPR.PORT. 7 A 10 M3/MIN Y 8 BAR                         26,61 1,60

TOTAL PARTIDA................................................ 98,09

NOVENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

A-04.001     m²  ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS OCULTOS                           

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluido montaje,
desmontaje, p.P de molduras, sellado de juntas, limpieza y
humectación antes de hormigonado

MO-01.03     0,075 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 1,18

MO-01.05     0,190 h   AYUDANTE                                                        15,29 2,91

MO-01.07     0,190 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 2,78

MQ-06.02.01A1 0,190 h   CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 16 T 73,64 13,99

MT-06.01     0,100 kg  CLAVAZÓN                                                        0,94 0,09

MT-06.02     0,050 l   DESENCOFRANTE                                                   1,23 0,06

MT-06.04     1,000 m²  TABLA DE ENCOFRADOS 22 MM (5 USOS)                 1,00 1,00

MT-06.05     0,017 m³  MADERA ESCUADRADA                                               90,36 1,54

TOTAL PARTIDA................................................ 23,55

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A-04.002     m²  ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS VISTOS                            

Encofrado plano en paramentos vistos, incluido montaje,
desmontaje, p.P de molduras, sellado de juntas, limpieza y
humectación antes de hormigonado

MO-01.03     0,100 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 1,58

MO-01.05     0,240 h   AYUDANTE                                                        15,29 3,67

MO-01.07     0,240 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 3,51

MQ-06.02.01A1 0,240 h   CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 16 T 73,64 17,67

MT-06.06     1,000 m²  TABLA MACHIEMBRADA (5 USOS)                                 1,20 1,20

MT-06.05     0,017 m³  MADERA ESCUADRADA                                               90,36 1,54

MT-06.01     0,200 kg  CLAVAZÓN                                                        0,94 0,19

MT-06.02     0,050 l   DESENCOFRANTE                                                   1,23 0,06

TOTAL PARTIDA................................................ 29,42

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

A-04.003     m²  ENCOFRADO CIMIENTOS DE MURO                                     

Encofrado  empleado en cimientos de muro, incluido montaje,
desmontaje, p.P de molduras, sellado de juntas, limpieza y
humectación antes de hormigonado

MO-01.02     0,050 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,94

MO-01.03     0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 3,94

MO-01.05     0,250 h   AYUDANTE                                                        15,29 3,82

MT-13EF020 1,000 m²  ENCOF.PANEL METAL.5/10 M2. 50 P.                           2,78 2,78

MT-13EF040 0,500 m   FLEJE PARA ENCOFRADO METÁLICO                         0,31 0,16

MT-01EB010 0,005 m³  TABLÓN PINO 2,50/5,50X205X76                                   180,89 0,90

MT-01DC010 0,200 l   DESENCOFRANTE P/ENCOFRADO METÁLICO         1,71 0,34

MT-01UC030 0,020 kg  PUNTAS 20X100                                                   7,30 0,15

TOTAL PARTIDA................................................ 13,03

TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS



PRECIOS AUXILIARES
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

A-05.001     kg  ACERO B 500 S                                                   

Acero para armar tipo b500s en barras corrugadas, totalmente
colocado incluso parte proporcional de solapes, calzos y
separadores.

MO-01.03     0,010 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,16

MO-01.07     0,010 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,15

MQ-06.02.01A1 0,001 h   CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 16 T 73,64 0,07

MT-01.08     1,050 kg  ACERO B 500 S                                                   0,75 0,79

MT-01.09     0,010 kg  ALAMBRE RECOCIDO                                                1,09 0,01

MT-01.10     1,000 pp  SEPARADORES EN ARMADURAS                                 0,01 0,01

TOTAL PARTIDA................................................ 1,19

UN EURO con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A-05.003     m³  HORMIGÓN HM-15 EN NIVELACIÓN Y LIMPIEZA                         

Hormigón en masa de 15 n/mm2 de resistencia caracteristica
fabricado en central puesto a pie de obra, en nivelación y
limpieza

MO-01.02     0,030 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,57

MO-01.03     0,100 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 1,58

MO-01.07     0,100 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 1,46

MT-03.01     1,000 m³  HORMIGÓN HM-15 ELABORADO EN CENTRAL         58,61 58,61

MQ-08.11.00A3 0,050 h   VIBRADOR DE AGUJA 66MM                                          15,94 0,80

MQ-08.06.02A 0,049 h   CAMIÓN HORMIGONERA 6M3                                        64,73 3,17

TOTAL PARTIDA................................................ 66,19

SESENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

A-05.005     m³  HORMIGÓN HM-20                                                  

Hormigón en masa de 20 n/mm2 de resistencia caracteristica
fabricado en central puesto a pie de obra

MO-01.02     0,030 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,57

MO-01.03     0,100 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 1,58

MO-01.07     0,100 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 1,46

MT-03.05     1,000 m³  HORMIGÓN HM-20 ELABORADO EN CENTRAL         62,11 62,11

MQ-08.06.02A 0,049 h   CAMIÓN HORMIGONERA 6M3                                        64,73 3,17

TOTAL PARTIDA................................................ 68,89

SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 3

A-06.002     m³  EXCAVACIÓN EN DESMONTE                                          

Excavación en terreno sin clasificar incluso la excavación de la
plataforma, cunetas, precorte, la carga y el transporte a lugar de
empleo o a vertedero, la formación de vertedero, medidas
suplementarias para su perfecta ejecución (bermas, rellenos
granulares en fondo de vaguada...), canon y medidas de
drenaje.

MO-01.03     0,003 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,05

MO-01.07     0,004 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,06

MQ-04.00.05A1 0,005 h   EXCAVADORA HIDRAÚLICA SOBRE NEUMÁTICOS 
DE 16T                   

73,73 0,37

MQ-06.02.04A 0,018 h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW       93,03 1,67

TOTAL PARTIDA................................................ 2,15

DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A-06.003     m³  ESCOLLERA DE PIEDRA SUELTA>500 KG                               

Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg, en
protección de taludes o encauzamiento de ríos, totalmente
terminada.

MO-01.02     0,060 h   CAPATAZ                                                         18,86 1,13

MO-01.06     0,150 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 2,22

MQ-04.00.05A1 0,150 h   EXCAVADORA HIDRAÚLICA SOBRE NEUMÁTICOS 
DE 16T                   

73,73 11,06

MT-1RZ020  1,600 t.  ESCOLLERA DE PIEDRA PESO > 500 KG                   16,98 27,17

TOTAL PARTIDA................................................ 41,58

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-211.001    t   BETÚN ASFÁLTICO 60/70                                           

Betún 60/70 empleado como ligante para  mezcla bituminosa en
caliente, según art.211 del pg-3.

MT-05.02     1,000 t   BETÚN ASFÁLTICO 60/70                                           330,00 330,00

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 330,00 19,80

TOTAL PARTIDA................................................ 349,80

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D-211.002    t   BETÚN ASFÁLTICO MEJORADO CON CAUCHO BC 50/70                    

Betún asfáltico mejorado con caucho bc 50/70, empleado en la
fábricación de mezclas bituminosas, según tabla 1 de 0.C.
21/2007.

MT-05.01     1,000 t   BETÚN MEJORADO CON CAUCHO BC 50/70            394,85 394,85

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 394,90 23,69

TOTAL PARTIDA................................................ 418,54

CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D-215.001    t   BETÚN ASFÁLTICO MODIF. CON POLIMEROS BM-3B                      

Betún asfáltico modificado con polimeros bm-3b, empleado en la
fábricación de mezclas bituminosas en capas de rodadura.

MT-05.21     1,000 t   BETÚN MODIFICADO CON POLIMEROS BM-3B         385,85 385,85

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 385,90 23,15

TOTAL PARTIDA................................................ 409,00

CUATROCIENTOS NUEVE EUROS

D-300.001    * m²  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                  

Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso
carga y transporte de productos a lugar de empleo o vertedero.

MO-01.06     0,002 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 0,03

MQ-04.01.01B2 0,002 h   CARGADORA SOBRE RUEDAS CON BASTIDOR 
ARTICULADO DE 2.5 M3        

69,41 0,14

MQ-06.02.02A 0,003 h   CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 I/ GRÚA 
AUXILIAR                 

75,72 0,23

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 0,40 0,02

TOTAL PARTIDA................................................ 0,42

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO

Página 1

D-301.001    m²  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC E=10/20 CM.                     

Demolición y levantado de pavimento de m.B.C/f. de 10/20 cm.
de espesor, incluso transporte del material resultante a
vertedero.

MO-01.02     0,010 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,19

MO-01.07     0,015 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,22

MQ-03.00.00B 0,015 h   MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.          10,55 0,16

MQ-04.01.01B2 0,003 h   CARGADORA SOBRE RUEDAS CON BASTIDOR 
ARTICULADO DE 2.5 M3        

69,41 0,21

MQ-04.00.05A1 0,015 h   EXCAVADORA HIDRAÚLICA SOBRE NEUMÁTICOS 
DE 16T                   

73,73 1,11

MQ-06.02.02A 0,030 h   CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 I/ GRÚA 
AUXILIAR                 

75,72 2,27

MT-07N070  0,150 m³  CANON DE ESCOMBROS A VERTEDERO                   0,72 0,11

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 4,30 0,26

TOTAL PARTIDA................................................ 4,53

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

D-301.002    m³  DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA LADRILLO                                

Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso retirada del
material a vertedero o lugar de empleo.

MO-01.02     0,050 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,94

MO-01.07     0,100 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 1,46

MQ-12.00.10 0,005 h   EQUIPO OXICORTE                                                 5,20 0,03

MQ-04.00.05A1 0,100 h   EXCAVADORA HIDRAÚLICA SOBRE NEUMÁTICOS 
DE 16T                   

73,73 7,37

MQ-06.02.02B 0,080 h   CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2                        73,29 5,86

MQ-03.00.00B 0,050 h   MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 600 KG.          10,55 0,53

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 16,20 0,97

TOTAL PARTIDA................................................ 17,16

DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-320.001    * m³  EXCAVACIÓN EN DESMONTE                                          

Excavación en terreno sin clasificar incluso la excavación de la
plataforma, cunetas, precorte, la carga y el transporte a lugar de
empleo o a vertedero, la formación de vertedero, medidas
suplementarias para su perfecta ejecución (bermas, rellenos
granulares en fondo de vaguada...), canon y medidas de
drenaje.

A-01.002     0,031 m³  EXCAVACIÓN EN ROCA RIPABLE                                  4,28 0,13

A-01.003     0,065 m³  EXCAVACIÓN MEDIANTE VOLADURA                           6,64 0,43

A-01.004     0,904 m³  EXCAVACIÓN EN TIERRA                                            1,89 1,71

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 2,30 0,14

TOTAL PARTIDA................................................ 2,41

DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D-320.002    * m³  EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL                                    

Excavación en tierra vegetal, incluso carga y transporte  a lugar
autorizado o de empleo.

MO-01.02     0,003 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,06

MO-01.07     0,005 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,07

MQ-04.06.00B1 0,005 h   MOTONIVELADORA DE 121 KW CON BASTIDOR 
RÍGIDO                    

98,04 0,49

MQ-04.01.01B2 0,005 h   CARGADORA SOBRE RUEDAS CON BASTIDOR 
ARTICULADO DE 2.5 M3        

69,41 0,35

MQ-06.02.02A 0,005 h   CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 I/ GRÚA 
AUXILIAR                 

75,72 0,38

MT-09282     1,000 m³  CANON A VERTEDERO                                               0,60 0,60

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 2,00 0,12

TOTAL PARTIDA................................................ 2,07

DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

D-321.001    m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS MED. MECÁNICOS          

Excavacion en zanjas, pozos y cimientos por medios
mecánicos, incluso carga y transporte a lugar de empleo o
vertedero.

A-01.001     1,000 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS                             7,23 7,23

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 7,20 0,43

TOTAL PARTIDA................................................ 7,66

SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 2

D-330.001    * m³  SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS                          

Capa de asiento de suelo adecuado procedente de prestamos,
incluso material, transporte, extendido, humectación y
compactación.

MO-01.01     0,001 h   ENCARGADO                                                       20,98 0,02

MO-01.07     0,010 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,15

MQ-04.06.00B1 0,008 h   MOTONIVELADORA DE 121 KW CON BASTIDOR 
RÍGIDO                    

98,04 0,78

MQ-05.02.05B1 0,008 h   COMP. VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T    

55,68 0,45

MQ-06.05.00A 0,001 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                          58,97 0,06

MT-01.00     0,120 m³  AGUA                                                            0,54 0,06

MQ-04.00.05C1 0,004 h   RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 
103KW 21,5T               

81,70 0,33

MQ-06.02.04A 0,012 h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW       93,03 1,12

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 3,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................ 3,15

TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D-330.002    * m³  TERRAPLEN PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN                           

Terraplén con productos procedentes de excavación,
extendido, i/ humectación y compactación, incluso perfilado de
taludes, rasanteo de la superf icie de coronación y preparación
de la superficie de asiento, terminado

MO-01.02     0,001 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,02

MO-01.07     0,010 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,15

MQ-04.06.00B1 0,008 h   MOTONIVELADORA DE 121 KW CON BASTIDOR 
RÍGIDO                    

98,04 0,78

MQ-05.01.02A3 0,012 h   COMPACTADORES DE RUEDAS MULTIPLES 
AUTOPROPULSADOS 7 RUEDAS/100KW

63,08 0,76

MQ-06.05.00A 0,001 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                          58,97 0,06

MT-01.00     0,120 m³  AGUA                                                            0,54 0,06

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 1,80 0,11

TOTAL PARTIDA................................................ 1,94

UN EURO con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-330.003    * m³  TERRAPLEN SUELO TOLERABLE DE PRÉSTAMOS                          

Suelo tolerable en zonas de terraplen procedente de préstamos
i/extendido, humectación y compactación, hasta el 95% proctor
modif icado, utilizando rodillo vibratorio.

MO-01.02     0,001 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,02

MO-01.07     0,010 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,15

MQ-04.06.00B1 0,008 h   MOTONIVELADORA DE 121 KW CON BASTIDOR 
RÍGIDO                    

98,04 0,78

MQ-05.02.05B1 0,008 h   COMP. VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T    

55,68 0,45

MQ-06.05.00A 0,001 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                          58,97 0,06

MT-01.00     0,120 m³  AGUA                                                            0,54 0,06

MQ-04.00.05C1 0,004 h   RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 
103KW 21,5T               

81,70 0,33

MQ-06.02.04A 0,012 h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW       93,03 1,12

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 3,00 0,18

TOTAL PARTIDA................................................ 3,15

TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D-332.001    m³  RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN     

Relleno localizado con material procedente de la excavación,
incluso extendido, compactado y regado.

MO-01.02     0,005 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,09

MO-01.07     0,100 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 1,46

MQ-04.00.05A1 0,015 h   EXCAVADORA HIDRAÚLICA SOBRE NEUMÁTICOS 
DE 16T                   

73,73 1,11

MQ-05.00.02A 0,015 h   COMPACTADOR DE CONDUCCION MANUAL, 
PEQUEÑOS RODILLOS VIBRANTES   

19,64 0,29

MQ-06.05.00A 0,007 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                          58,97 0,41

MT-01.00     0,053 m³  AGUA                                                            0,54 0,03

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 3,40 0,20

TOTAL PARTIDA................................................ 3,59

TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D-400.001    m   CUNETA DE GUARDA REVESTIDA                                      

Cuneta de guarda revestida de forma trapecial, con hormigón
hm-20 y 10 cm. de espesor, con base de 0,50m de ancho,
taludes 1:2 y altura de 0,50m, incluso líquido de curado y parte
proporcional de juntas, con transporte de los productos
resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
incluso ref ino de taludes, totalmente terminado.

MO-01.02     0,005 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,09

MO-01.07     0,200 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 2,93

MQ-09.07.02A 0,008 h   BORDILLADORA/CUNETADORA/EXTENDEDORA 
DE BARRERA DE HORMIGÓN      

154,15 1,23

MT-09200     0,060 kg  LÍQUIDO DE CURADO PARA HORMIGÓN                    2,35 0,14

MT-03.05     0,162 m³  HORMIGÓN HM-20 ELABORADO EN CENTRAL         62,11 10,06

MQ-04.00.05C1 0,010 h   RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 
103KW 21,5T               

81,70 0,82

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 15,30 0,92

TOTAL PARTIDA................................................ 16,19

DIECISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

D-400.002    m   CUNETON DE GUARDA REVESTIDA                                     

Cunetón de guarda revestida de forma trapecial, con hormigón
hm-20 y 10 cm. de espesor, con base de 1,00m de ancho,
taludes 1:2 y altura de 0,50m, incluso líquido de curado y parte
proporcional de juntas, con transporte de los productos
resultantes de la excavación a vertedero o lugar de empleo,
incluso ref ino de taludes, totalmente terminado.

MO-01.02     0,005 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,09

MO-01.07     0,200 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 2,93

MQ-09.07.02A 0,009 h   BORDILLADORA/CUNETADORA/EXTENDEDORA 
DE BARRERA DE HORMIGÓN      

154,15 1,39

MT-09200     0,065 kg  LÍQUIDO DE CURADO PARA HORMIGÓN                    2,35 0,15

MT-03.05     0,212 m³  HORMIGÓN HM-20 ELABORADO EN CENTRAL         62,11 13,17

MQ-04.00.05C1 0,010 h   RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 
103KW 21,5T               

81,70 0,82

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 18,60 1,12

TOTAL PARTIDA................................................ 19,67

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-400.003    m   CUNETA REVESTIDA MEDIANA                                        

Cuenta en mediana revestida de forma triangular, con hormigón
hm-20 y 10 cm. de espesor, taludes 6:1 y altura de 0,40m,
incluso líquido de curado y parte proporcional de juntas, con
transporte de los productos resultantes de la excavación a
vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes,
totalmente terminado.

MO-01.02     0,005 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,09

MO-01.07     0,200 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 2,93

MQ-09.07.02A 0,015 h   BORDILLADORA/CUNETADORA/EXTENDEDORA 
DE BARRERA DE HORMIGÓN      

154,15 2,31

MT-09200     0,100 kg  LÍQUIDO DE CURADO PARA HORMIGÓN                    2,35 0,24

MT-03.05     0,410 m³  HORMIGÓN HM-20 ELABORADO EN CENTRAL         62,11 25,47

MQ-04.00.05C1 0,014 h   RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 
103KW 21,5T               

81,70 1,14

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 32,20 1,93

TOTAL PARTIDA................................................ 34,11

TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

D-400.004    m   CUNETA REVESTIDA LATERALES- MARGENES                            

Cuenta en márgenes y laterales revestida de forma triangular,
con hormigón hm-20 y 10 cm. de espesor, taludes 6:1y 4:1 y
altura de 0,40m, incluso líquido de curado y parte proporcional
de juntas, con transporte de los productos resultantes de la
excavación a vertedero o lugar de empleo, incluso refino de
taludes, totalmente terminado.

MO-01.02     0,005 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,09

MO-01.07     0,250 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 3,66

MQ-09.07.02A 0,020 h   BORDILLADORA/CUNETADORA/EXTENDEDORA 
DE BARRERA DE HORMIGÓN      

154,15 3,08

MT-09200     0,130 kg  LÍQUIDO DE CURADO PARA HORMIGÓN                    2,35 0,31

MT-03.05     0,500 m³  HORMIGÓN HM-20 ELABORADO EN CENTRAL         62,11 31,06

MQ-04.00.05C1 0,015 h   RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 
103KW 21,5T               

81,70 1,23

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 39,40 2,36

TOTAL PARTIDA................................................ 41,79

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D-401.001    m   BAJANTE DE DESMONTE                                             

Bajante  prefabricada de hormigón de 0.40 m de ancho útil
mínimo, incluso parte proporcional de embocaduras, totalmente
acabado y colocado.

MO-01.03     0,045 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,71

MO-01.06     0,450 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 6,67

MQ-04.00.05C1 0,045 h   RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 
103KW 21,5T               

81,70 3,68

MT-D405AD 1,000 m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0.40 
M DE ANCHO             

28,54 28,54

MT-D405c     0,230 u   PARTE PROPORCIONAL EMBOCADURAS DE 
BAJANTES                      

3,96 0,91

A-05.003     0,060 m³  HORMIGÓN HM-15 EN NIVELACIÓN Y LIMPIEZA       66,19 3,97

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 44,50 2,67

TOTAL PARTIDA................................................ 47,15

CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D-401.002    m   BAJANTE DE TERRAPLÉN                                            

Bajante  prefabricada de hormigón de 0.50 m de ancho útil
mínimo, incluso parte proporcional de embocaduras, totalmente
acabado y colocado.

MO-01.03     0,045 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,71

MO-01.06     0,450 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 6,67

MQ-04.00.05C1 0,045 h   RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 
103KW 21,5T               

81,70 3,68

MT-D405ac  1,000 m   BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0.50 
M DE ANCHO             

22,01 22,01

MT-D405c     0,230 u   PARTE PROPORCIONAL EMBOCADURAS DE 
BAJANTES                      

3,96 0,91

A-05.003     0,060 m³  HORMIGÓN HM-15 EN NIVELACIÓN Y LIMPIEZA       66,19 3,97

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 38,00 2,28

TOTAL PARTIDA................................................ 40,23

CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-410.001    u   ARQUETA DE MEDIANA O LATERAL PARA D=40 CM                       

Arqueta de hormigón no visitable y registrable  bajo cuneta,
medidas interiores 0,8x0,8m y altura <=1,55m, para tubos de
diámetro máximo 800mm, completa: con tapa metálica y
formación de agujeros para conexiones de tubos, colocada
sobre solera de hormigón en masa hm-20 de 10 cm. de espesor
y p.P. de medios auxiliares, incluye la excavación y el relleno
posterior.

MO-01.03     1,500 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 23,64

MO-01.06     2,500 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 37,05

MQ-06.02.01A1 1,500 h   CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 16 T 73,64 110,46

MT-5663221 1,000 u   REJILLA METALICA                                                45,15 45,15

A-03.001     0,643 m³  HORMIGÓN HA-25 EN ALZADOS                                   98,09 63,07

A-05.001     22,500 kg  ACERO B 500 S                                                   1,19 26,78

A-05.003     0,121 m³  HORMIGÓN HM-15 EN NIVELACIÓN Y LIMPIEZA       66,19 8,01

A-01.001     0,740 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS                             7,23 5,35

A-04.001     3,600 m²  ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS OCULTOS 23,55 84,78

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 404,30 24,26

TOTAL PARTIDA................................................ 428,55

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D-410.002    u   ARQUETA DE REGISTRO                                             

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50
cm., medidas interiores, completa: con tapa ciega de 0,65x0,65
cm y marco de hormigón de 15 cm de espesor y formación de
agujeros para conexiones de tubos. colocada sobre solera de
hormigón en masa hm-20 de 15 cm de espesor y p.P. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

MO-01.03     0,600 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 9,46

MO-01.06     1,200 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 17,78

MQ-04.00.05A1 0,200 h   EXCAVADORA HIDRAÚLICA SOBRE NEUMÁTICOS 
DE 16T                   

73,73 14,75

MT-03.05     0,060 m³  HORMIGÓN HM-20 ELABORADO EN CENTRAL         62,11 3,73

MT-02EAH027 1,000 u   ARQ.HM C/ZUNCH.SUP-FONDO CIEGO 50X50X50  38,95 38,95

MT-02EAT100 1,000 u   TAPA/MARCO CUADRADA HM 65X65CM                      34,51 34,51

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 119,20 7,15

TOTAL PARTIDA................................................ 126,33

CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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D-413.002    m   SALVACUNETAS D=600MM                                            

Salvacunetas compuesto por tubo de 60cm de diámetro,
incluyendo excavación y relleno con hormigón, totalmente
terminado.

MO-01.02     0,050 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,94

MO-01.03     0,200 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 3,15

MO-01.05     0,200 h   AYUDANTE                                                        15,29 3,06

MO-01.06     0,200 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 2,96

MT-0BA002  1,000 m   TUBO HM  DI=60 CM                                               17,98 17,98

MQ-06.02.01A1 0,100 h   CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 16 T 73,64 7,36

A-05.005     0,350 m³  HORMIGÓN HM-20                                                  68,89 24,11

A-01.001     0,449 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS                             7,23 3,25

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 62,80 3,77

TOTAL PARTIDA................................................ 66,58

SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D-413.003    m   COLECTOR HORMIGÓN  D=400 MM.                                    

Tubo de hormigón armado de diámetro nominal 400 mm clase
135 apoyado sobre hormigón, según norma une-en 127916,
colocado en obra de drenaje, incluso juntas de estanqueidad y
material de relleno.

MO-01.03     0,070 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 1,10

MO-01.06     0,120 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 1,78

MQ-06.02.01A1 0,120 h   CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 16 T 73,64 8,84

MT-D630AAD 1,000 m   TUBO H.A. DN 400 CLASE 135                                      75,48 75,48

A-05.003     0,006 m³  HORMIGÓN HM-15 EN NIVELACIÓN Y LIMPIEZA       66,19 0,40

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 87,60 5,26

TOTAL PARTIDA................................................ 92,86

NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-413.004    m²  BADÉN CON TUBOS DE D=80CM                                       

Badén inundable, inlcuso escollera, geotextil, losa de hormigón
hm-20 y tubos de d=0,80 m., totalmente terminado.

MO-01.02     0,060 h   CAPATAZ                                                         18,86 1,13

MO-01.03     0,300 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 4,73

MO-01.07     0,300 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 4,39

A-02.001     0,200 m³  RELLENO LOCALIZADO DE SUELO COHESIVO / 
IMPERM                   

4,58 0,92

D-610.001    0,300 m³  HORMIGÓN HM-20                                                  73,02 21,91

MT-0H01bda 1,000 m²  GEOTEXTIL POLIESTER, DE 200 GR/M2, 
AGUJETEADO                   

3,24 3,24

MT-030305.03 0,200 m³  PIEDRA PARA ESCOLLERA 200 KG                              6,50 1,30

MT-120102.78 0,750 m   TUBO ENCH.-CAMP. H-A D= 80 CM                               90,00 67,50

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 105,10 6,31

TOTAL PARTIDA................................................ 111,43

CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

D-420.001    m   TUBO DREN  PVC Ø=150MM                                          

Tubo dren de pvc de diámetro 150 mm colocado en obra
incluyendo relleno con material f iltrante envuelto en geotextil y
cama de hormigón

MO-01.03     0,100 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 1,58

MO-01.06     0,100 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 1,48

MQ-06.02.02A 0,100 h   CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 I/ GRÚA 
AUXILIAR                 

75,72 7,57

MT-2RVC060 1,000 m   TUB.DREN. PVC CORR.SIMPLE  D=150MM                4,27 4,27

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 14,90 0,89

TOTAL PARTIDA................................................ 15,79

QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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D-421.001    m³  RELLENO LOCALIZADO DE MATERIAL FILTRANTE                        

Relleno localizado con material f iltrante procedente de
préstamos, incluso humectación, extendido y compactado,
utilizando compactador manual, totalmente terminado.

MO-01.02     0,005 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,09

MO-01.07     0,100 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 1,46

MQ-04.00.05A1 0,015 h   EXCAVADORA HIDRAÚLICA SOBRE NEUMÁTICOS 
DE 16T                   

73,73 1,11

MQ-05.00.02A 0,015 h   COMPACTADOR DE CONDUCCION MANUAL, 
PEQUEÑOS RODILLOS VIBRANTES   

19,64 0,29

MQ-06.05.00A 0,007 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                          58,97 0,41

MT-39CK002 1,000 m³  MATERIAL FILTRANTE                                              4,75 4,75

MT-01.00     0,053 m³  AGUA                                                            0,54 0,03

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 8,10 0,49

TOTAL PARTIDA................................................ 8,63

OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

D-422.001    m²  GEOTEXTIL POLIESTER, DE 200 GR/M2, AGUJETEADO                   

Geotextil poliester, de 200 gr/m2, agujeteado

MO-01.03     0,038 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,60

MO-01.07     0,150 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 2,20

MT-0H01bda 1,100 m²  GEOTEXTIL POLIESTER, DE 200 GR/M2, 
AGUJETEADO                   

3,24 3,56

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 6,40 0,38

TOTAL PARTIDA................................................ 6,74

SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-512.001    * m³  SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO,  S-EST1                 

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo s-est1, según
art.512 del pg-3.

MO-01.01     0,001 h   ENCARGADO                                                       20,98 0,02

MO-01.07     0,010 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,15

MQ-09.00.02A1 0,005 h   ESTABILIZADOR " IN SITU" AUTOPROPULSADO 
370KW 25T               

169,91 0,85

MQ-05.01.02A3 0,005 h   COMPACTADORES DE RUEDAS MULTIPLES 
AUTOPROPULSADOS 7 RUEDAS/100KW

63,08 0,32

MQ-05.02.05B1 0,005 h   COMP. VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T    

55,68 0,28

MQ-04.00.05C1 0,004 h   RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 
103KW 21,5T               

81,70 0,33

MQ-06.02.04A 0,020 h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW       93,03 1,86

MT-01.00     0,100 m³  AGUA                                                            0,54 0,05

MT-01.11     0,044 t   CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL                   86,00 3,78

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 7,60 0,46

TOTAL PARTIDA................................................ 8,10

OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

D-512.002    * m³  SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO,  S-EST2                 

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo s-est2, según
art.512 del pg-3.

MO-01.01     0,001 h   ENCARGADO                                                       20,98 0,02

MO-01.07     0,010 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,15

MQ-09.00.02A1 0,005 h   ESTABILIZADOR " IN SITU" AUTOPROPULSADO 
370KW 25T               

169,91 0,85

MQ-05.01.02A3 0,005 h   COMPACTADORES DE RUEDAS MULTIPLES 
AUTOPROPULSADOS 7 RUEDAS/100KW

63,08 0,32

MQ-05.02.05B1 0,005 h   COMP. VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T    

55,68 0,28

MQ-04.00.05C1 0,004 h   RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 
103KW 21,5T               

81,70 0,33

MQ-06.02.04A 0,020 h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW       93,03 1,86

MT-01.00     0,100 m³  AGUA                                                            0,54 0,05

MT-01.11     0,066 t   CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL                   86,00 5,68

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 9,50 0,57

TOTAL PARTIDA................................................ 10,11

DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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D-512.003    * m³  SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO,  S-EST3                 

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo s-est3, según
art.512 del pg-3.

MO-01.01     0,001 h   ENCARGADO                                                       20,98 0,02

MO-01.07     0,010 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,15

MQ-09.00.02A1 0,005 h   ESTABILIZADOR " IN SITU" AUTOPROPULSADO 
370KW 25T               

169,91 0,85

MQ-05.01.02A3 0,005 h   COMPACTADORES DE RUEDAS MULTIPLES 
AUTOPROPULSADOS 7 RUEDAS/100KW

63,08 0,32

MQ-05.02.05B1 0,005 h   COMP. VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T    

55,68 0,28

MQ-04.00.05C1 0,004 h   RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 
103KW 21,5T               

81,70 0,33

MQ-06.02.04A 0,020 h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW       93,03 1,86

MT-01.00     0,100 m³  AGUA                                                            0,54 0,05

MT-01.11     0,077 t   CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL                   86,00 6,62

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 10,50 0,63

TOTAL PARTIDA................................................ 11,11

ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

D-513.001    m³  SUELO CEMENTO I/ CEMENTO                                        

M3. suelo-cemento, incluso extensión y compactación, incluso
cemento.

MO-01.02     0,001 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,02

MO-01.07     0,015 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,22

MQ-09.00.02A1 0,015 h   ESTABILIZADOR " IN SITU" AUTOPROPULSADO 
370KW 25T               

169,91 2,55

MQ-06.02.02A 0,075 h   CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 I/ GRÚA 
AUXILIAR                 

75,72 5,68

MQ-04.06.00B1 0,015 h   MOTONIVELADORA DE 121 KW CON BASTIDOR 
RÍGIDO                    

98,04 1,47

MQ-05.01.02A3 0,015 h   COMPACTADORES DE RUEDAS MULTIPLES 
AUTOPROPULSADOS 7 RUEDAS/100KW

63,08 0,95

MQ-09.05.03B 0,010 h   EQUIPO PARA PREFISURACIÓN                                   32,46 0,32

MQ-06.05.00A 0,001 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                          58,97 0,06

MT-39CK006 0,934 m³  SUELO PARA ESTABILIZACIÓN EN 
SUELOCEMENTO                       

3,77 3,52

MT-01.00     0,010 m³  AGUA                                                            0,54 0,01

MT-01CC031 0,066 t.  CEMENTO CEM II/A-V 32,5 R S/CAM.FAB.SAC.            93,12 6,15

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 21,00 1,26

TOTAL PARTIDA................................................ 22,21

VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-530.001    t   RIEGO DE IMPRIMACION  ECI                                       

Riego de imprimacion con emulsión eci, incluso barrido,
preparación de la superf icie y extendido.

MO-01.03     0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 3,94

MO-01.07     0,500 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 7,32

MQ-09.02.01B1 0,500 h   CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO BITUMINOSO DE 
8000L                  

87,14 43,57

MT-05.12     1,050 t   EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI                                          302,00 317,10

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 371,90 22,31

TOTAL PARTIDA................................................ 394,24

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D-531.001    t   RIEGO DE ADHERENCIA Y/O CURADO ECR-1                            

Riego de adherencia y/o curado ecr-1, incluso barrido,
extendido y preparación de la superf icie.

MO-01.03     0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 3,94

MO-01.07     0,500 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 7,32

MQ-09.02.01B1 0,500 h   CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO BITUMINOSO DE 
8000L                  

87,14 43,57

MT-05.11     1,000 t   EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1.                                       278,00 278,00

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 332,80 19,97

TOTAL PARTIDA................................................ 352,80

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

D-531.002    t   RIEGO DE ADHERENCIA TERMOADHERENTE                              

M2 riego de adherencia con emulsión termoadherente, incluido el
barrido y la preparación de la superf icie, totalmente terminado.

MO-01.03     0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 3,94

MO-01.07     0,510 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 7,47

MQ-09.02.01B1 0,510 h   CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO BITUMINOSO DE 
8000L                  

87,14 44,44

MT-05.16     1,050 t   EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1M                                     286,00 300,30

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 356,20 21,37

TOTAL PARTIDA................................................ 377,52

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D-542.001    t   M. B. EN CALIENTE AC32 BASE B60/70 G EXCEPTO BETÚN              

Mezcla bituminosa en caliente ac32 tipo hormigón bituminoso con
tamaño de arido máximo 32mm en capa base y granulometría
gruesa, preparación de la superficie existente, fabricación,
transporte, extensión y compactación (no incluido betún
asfáltico).
 

MO-01.02     0,010 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,19

MO-01.03     0,020 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,32

MO-01.05     0,030 h   AYUDANTE                                                        15,29 0,46

MQ-05.01.02A3 0,015 h   COMPACTADORES DE RUEDAS MULTIPLES 
AUTOPROPULSADOS 7 RUEDAS/100KW

63,08 0,95

MQ-05.02.05B1 0,015 h   COMP. VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T    

55,68 0,84

MQ-06.02.04A 0,015 h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW       93,03 1,40

MQ-06.05.00A 0,001 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                          58,97 0,06

MQ-09.03.01A1 0,015 h   PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS EN CALIENTE DISCONTÍN

442,07 6,63

MQ-09.04.00A2 0,015 h   EXTENDEDORA DE MEZCLA ASFÁLTICA. 127KW     113,26 1,70

MT-01.01     0,730 t   ARIDO GRUESO CALIZO, MEZCLA ASFÁLTICA          8,46 6,18

MT-01.02     0,220 t   ARIDO FINO CALIZO, MEZCLA ASFÁLTICA                  9,10 2,00

MT-01.11     0,037 t   CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL                   86,00 3,18

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 23,90 1,43

TOTAL PARTIDA................................................ 25,34

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-542.002    t   M. B. EN CALIENTE AC22 BIN B60/70 S EXCEPTO BETÚN               

Mezcla bituminosa en caliente ac22 tipo hormigón bituminoso con
tamaño de arido máximo 22mm en capa intermedia y semidensa,
preparación de la superf icie existente, fabricación, transporte,
extensión y compactación (no incluido betún asfáltico).
 

MO-01.02     0,010 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,19

MO-01.03     0,020 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,32

MO-01.05     0,030 h   AYUDANTE                                                        15,29 0,46

MQ-05.01.02A3 0,015 h   COMPACTADORES DE RUEDAS MULTIPLES 
AUTOPROPULSADOS 7 RUEDAS/100KW

63,08 0,95

MQ-05.02.05B1 0,015 h   COMP. VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T    

55,68 0,84

MQ-06.02.04A 0,015 h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW       93,03 1,40

MQ-06.05.00A 0,001 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                          58,97 0,06

MQ-09.03.01A1 0,015 h   PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS EN CALIENTE DISCONTÍN

442,07 6,63

MQ-09.04.00A2 0,015 h   EXTENDEDORA DE MEZCLA ASFÁLTICA. 127KW     113,26 1,70

MT-01.01     0,686 t   ARIDO GRUESO CALIZO, MEZCLA ASFÁLTICA          8,46 5,80

MT-01.02     0,270 t   ARIDO FINO CALIZO, MEZCLA ASFÁLTICA                  9,10 2,46

MT-01.11     0,044 t   CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL                   86,00 3,78

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 24,60 1,48

TOTAL PARTIDA................................................ 26,07

VEINTISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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D-542.003    t   M. B. EN CALIENTE AC22 BIN BC50/70 D EXCEPTO BETÚN              

Mezcla bituminosa en caliente ac22 tipo hormigón bituminoso con
tamaño de arido máximo 22mm en capa intermedia y densa,
preparación de la superf icie existente, fabricación, transporte,
extensión y compactación (no incluido betún asfáltico).
 

MO-01.02     0,010 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,19

MO-01.03     0,020 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,32

MO-01.05     0,030 h   AYUDANTE                                                        15,29 0,46

MQ-05.01.02A3 0,015 h   COMPACTADORES DE RUEDAS MULTIPLES 
AUTOPROPULSADOS 7 RUEDAS/100KW

63,08 0,95

MQ-05.02.05B1 0,015 h   COMP. VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T    

55,68 0,84

MQ-06.02.04A 0,015 h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW       93,03 1,40

MQ-06.05.00A 0,001 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                          58,97 0,06

MQ-09.03.01A1 0,015 h   PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS EN CALIENTE DISCONTÍN

442,07 6,63

MQ-09.04.00A2 0,015 h   EXTENDEDORA DE MEZCLA ASFÁLTICA. 127KW     113,26 1,70

MT-01.01     0,684 t   ARIDO GRUESO CALIZO, MEZCLA ASFÁLTICA          8,46 5,79

MT-01.02     0,270 t   ARIDO FINO CALIZO, MEZCLA ASFÁLTICA                  9,10 2,46

MT-01.11     0,046 t   CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL                   86,00 3,96

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 24,80 1,49

TOTAL PARTIDA................................................ 26,25

VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-542.004    t   M. B. EN CALIENTE AC16 SURF BC50/70 S  EXCEPTO BETÚN            

Mezcla bituminosa en caliente ac16 tipo hormigón bituminoso con
tamaño de arido máximo 16mm en capa de rodadura y
granulometría semidensa, preparación de la superf icie existente,
fabricación, transporte, extensión y compactación (no incluido
betún asfáltico).
 

MO-01.02     0,010 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,19

MO-01.03     0,020 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,32

MO-01.05     0,030 h   AYUDANTE                                                        15,29 0,46

MQ-05.01.02A3 0,016 h   COMPACTADORES DE RUEDAS MULTIPLES 
AUTOPROPULSADOS 7 RUEDAS/100KW

63,08 1,01

MQ-05.02.05B1 0,016 h   COMP. VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T    

55,68 0,89

MQ-06.02.04A 0,016 h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW       93,03 1,49

MQ-06.05.00A 0,001 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                          58,97 0,06

MQ-09.03.01A1 0,016 h   PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS EN CALIENTE DISCONTÍN

442,07 7,07

MQ-09.04.00A2 0,016 h   EXTENDEDORA DE MEZCLA ASFÁLTICA. 127KW     113,26 1,81

MT-01.01     0,680 t   ARIDO GRUESO CALIZO, MEZCLA ASFÁLTICA          8,46 5,75

MT-01.02     0,264 t   ARIDO FINO CALIZO, MEZCLA ASFÁLTICA                  9,10 2,40

MT-01.11     0,056 t   CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL                   86,00 4,82

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 26,30 1,58

TOTAL PARTIDA................................................ 27,85

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D-542.005    t   M. B. EN CALIENTE AC16 SURF B60/70 S  EXCEPTO BETÚN             

Mezcla bituminosa en caliente ac16 tipo hormigón bituminoso con
tamaño de arido máximo 16mm en capa de rodadura y
granulometría semidensa, preparación de la superf icie existente,
fabricación, transporte, extensión y compactación (no incluido
betún asfáltico ni f iller de aportación).
 

MO-01.02     0,010 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,19

MO-01.03     0,020 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,32

MO-01.05     0,030 h   AYUDANTE                                                        15,29 0,46

MQ-05.01.02A3 0,016 h   COMPACTADORES DE RUEDAS MULTIPLES 
AUTOPROPULSADOS 7 RUEDAS/100KW

63,08 1,01

MQ-05.02.05B1 0,016 h   COMP. VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T    

55,68 0,89

MQ-06.02.04A 0,016 h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW       93,03 1,49

MQ-06.05.00A 0,001 h   CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.                          58,97 0,06

MQ-09.03.01A1 0,016 h   PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS EN CALIENTE DISCONTÍN

442,07 7,07

MQ-09.04.00A2 0,016 h   EXTENDEDORA DE MEZCLA ASFÁLTICA. 127KW     113,26 1,81

MT-01.01     0,680 t   ARIDO GRUESO CALIZO, MEZCLA ASFÁLTICA          8,46 5,75

MT-01.02     0,266 t   ARIDO FINO CALIZO, MEZCLA ASFÁLTICA                  9,10 2,42

MT-01.11     0,054 t   CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL                   86,00 4,64

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 26,10 1,57

TOTAL PARTIDA................................................ 27,68

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-543.001    t   M.B.D.C. BBTM 11B BM-3B EXCEPTO BETÚN                           

Mezcla bituminosa en caliente  tipo bbtm 11 b,  de tipo
discontinuo, tamaño maximo de árido 11mm, clase b, en capa de
rodadura,incluido transporte, extensión y compactación (no
incluido betún asfáltico ni f iller de aportación).

MO-01.01     0,010 h   ENCARGADO                                                       20,98 0,21

MO-01.03     0,030 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,47

MO-01.05     0,060 h   AYUDANTE                                                        15,29 0,92

MT-01.01     0,843 t   ARIDO GRUESO CALIZO, MEZCLA ASFÁLTICA          8,46 7,13

MT-01.02     0,100 t   ARIDO FINO CALIZO, MEZCLA ASFÁLTICA                  9,10 0,91

MQ-05.01.02A3 0,050 h   COMPACTADORES DE RUEDAS MULTIPLES 
AUTOPROPULSADOS 7 RUEDAS/100KW

63,08 3,15

MQ-06.02.04A 0,050 h   CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW       93,03 4,65

MQ-05.02.05B1 0,050 h   COMP. VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T    

55,68 2,78

MQ-09.04.00A2 0,050 h   EXTENDEDORA DE MEZCLA ASFÁLTICA. 127KW     113,26 5,66

MT-01.11     0,057 t   CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL                   86,00 4,90

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 30,80 1,85

TOTAL PARTIDA................................................ 32,63

TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

D-610.001    m³  HORMIGÓN HM-20                                                  

Hormigón en masa de 20 n/mm2 de resistencia caracteristica
fabricado en central puesto a pie de obra

MO-01.02     0,030 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,57

MO-01.03     0,100 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 1,58

MO-01.07     0,100 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 1,46

MT-03.05     1,000 m³  HORMIGÓN HM-20 ELABORADO EN CENTRAL         62,11 62,11

MQ-08.06.02A 0,049 h   CAMIÓN HORMIGONERA 6M3                                        64,73 3,17

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 68,90 4,13

TOTAL PARTIDA................................................ 73,02

SETENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

Página 11

D-630.001    u   BOQUILLAS Y ALETAS CAÑO D=400 MM.                               

Boquilla para caño d=0,40 m., formada por imposta de 0,40x0,20
m., aletas de h=0,80 m. y espesor 0,30 m., con talud 2/1,
cimientos de 0,50x0,50 m., solera entre aletas de espesor 0,25
m., incluyendo excavación, encofrado, hormigón hm-20 en
cimientos y alzados, terminado.

A-01.001     1,700 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS                             7,23 12,29

A-04.001     1,640 m²  ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS OCULTOS 23,55 38,62

A-04.002     2,650 m²  ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS VISTOS      29,42 77,96

A-04.003     3,850 m²  ENCOFRADO CIMIENTOS DE MURO                            13,03 50,17

D-610.001    2,240 m³  HORMIGÓN HM-20                                                  73,02 163,56

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 342,60 20,56

TOTAL PARTIDA................................................ 363,16

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

D-658.001    m   ENCAUZAMIENTO                                                   

Encauzamiento en trapecial de 1,5 metros de altura, taludes 3:2
y base de 4 metros de ancho, conformado con escollera suelta
hasta formar 1m de espesor, totalmente terminada, incluso
excavación.

A-06.002     13,500 m³  EXCAVACIÓN EN DESMONTE                                        2,15 29,03

A-06.003     8,000 m³  ESCOLLERA DE PIEDRA SUELTA>500 KG                 41,58 332,64

MO-01.02     1,000 h   CAPATAZ                                                         18,86 18,86

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 380,50 22,83

TOTAL PARTIDA................................................ 403,36

CUATROCIENTOS TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

D-700.011    m   MARCA VIAL 10 CM TEMPORAL                                       

Ml. marca vial ref lexiva temporal de 10 cm, con pintura
ref lectante amarilla y microesferas de vídrio, con máquina
autopropulsada.

MO-01.02     0,001 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,02

MO-01.03     0,001 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,02

MO-01.07     0,001 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,01

MT-39VA002 0,060 kg  PINTURA MARCA VIAL ACRÍLICA                                   2,00 0,12

MT-39VZ001 0,035 kg  ESFERITAS DE VIDRIO N.V.                                        1,00 0,04

MQ-10.00.03A 0,001 h   BARREDORA NEUMÁTICA AUTOPROPULSADA        35,77 0,04

MQ-10.00.02A2 0,001 h   MAQUINA PARA PINTAR BANDAS 225L                        26,63 0,03

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 0,30 0,02

TOTAL PARTIDA................................................ 0,30

TREINTA CÉNTIMOS DE EURO



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-701.014    u   SEÑAL CIRCULAR 600 MM. NIVEL 2 TEMPORAL                         

Señal circular de 600 mm. de diámetro con un nivel de
retroref lexión 2 de uso temporal, incluso excavación de
cimentación, macizo de anclaje en hormigón hm-20, poste de
sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente
colocada.

MO-01.03     0,050 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,79

MO-01.07     0,150 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 2,20

MT-B200abb 1,000 u   SEÑAL CIRCULAR 600 MM. NIVEL 2 TEMPORAL       97,58 97,58

MT-B21000  0,450 u   TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES                          2,35 1,06

MT-B208a     1,500 u   POSTE 80 X 40 X 2 MM G.                                         13,04 19,56

MQ-04.00.05A1 0,016 h   EXCAVADORA HIDRAÚLICA SOBRE NEUMÁTICOS 
DE 16T                   

73,73 1,18

D-610.001    0,064 m³  HORMIGÓN HM-20                                                  73,02 4,67

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 127,00 7,62

TOTAL PARTIDA................................................ 134,66

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D-701.022    u   SEÑAL TRIANGULAR 900 MM. NIVEL 2 TEMPORAL                       

Señal triangular de 900 mm. de lado con un nivel de
retroref lexión 2 de uso temporal incluso excavación de
cimentación, macizo de anclaje en hormigón hm-20, poste de
sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente
colocada.

MO-01.03     0,050 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,79

MO-01.07     0,050 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,73

MT-B201abb 1,000 u   SEÑAL TRIANGULAR 900 MM. NIVEL 2 TEMPORAL  112,65 112,65

MT-B21000  0,455 u   TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES                          2,35 1,07

MT-B208a     1,500 u   POSTE 80 X 40 X 2 MM G.                                         13,04 19,56

MT-03.05     0,075 m³  HORMIGÓN HM-20 ELABORADO EN CENTRAL         62,11 4,66

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 139,50 8,37

TOTAL PARTIDA................................................ 147,83

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D-701.058    u   SEÑAL RECTANGULAR 600 X 900 MM. NIVEL 2 TEMPORAL                

Señal rectangular de 600 x 900 mm. de lado con un nivel de
retroref lexión 2 de uso temporal, incluso excavación de
cimentación, macizo de anclaje en hormigón hm-20, poste de
sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y
parte proporcional de tornillería y piezas especiales.Totalmente
colocada.

MO-01.03     0,050 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,79

MO-01.07     0,050 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,73

MT-B204abb 1,000 u   SEÑAL RECTANGULAR 600 X 900 MM. NIVEL 2 
TEMPORAL.               

116,56 116,56

MT-B21000  0,455 u   TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES                          2,35 1,07

MT-B208a     1,500 u   POSTE 80 X 40 X 2 MM G.                                         13,04 19,56

MT-03.05     0,075 m³  HORMIGÓN HM-20 ELABORADO EN CENTRAL         62,11 4,66

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 143,40 8,60

TOTAL PARTIDA................................................ 151,97

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D-701.075    m²  CARTEL ACERO LAMAS NIVEL III                                    

Cartel con lámina ref lectante de nivel iii sobre panel de acero en
lamas empleado en señalización vertical.

MO-01.02     0,035 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,66

MO-01.07     0,350 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 5,12

MQ-06.02.01A1 0,010 h   CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 16 T 73,64 0,74

MT-B205aac 1,000 m²  PANEL ACERO EN LAMAS NIVEL III                               168,92 168,92

MT-B211c     2,000 u   POSTE SUSTENTACIÓN CARTEL                                 95,62 191,24

MT-B21000  0,650 u   TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES                          2,35 1,53

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 368,20 22,09

TOTAL PARTIDA................................................ 390,30

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-701.078    m²  CARTEL ACERO CHAPA NIVEL III                                    

Cartel con lámina reflectante de nivel iii sobre panel de acero en
chapa, incluso excavación de cimentación, macizo de anclaje en
hormigón hm-20, poste de sustentación, elementos de sujección
en acero galvanizado y parte proporcional de tornillería y piezas
especiales empleado en señalización vertical.

MO-01.02     0,035 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,66

MO-01.07     0,350 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 5,12

MT-B205abc 1,000 m²  PANEL ACERO EN CHAPA NIVEL III                              117,59 117,59

MT-B208b     8,000 u   POSTE 100 X 50 X 3 MM G.                                        15,25 122,00

MT-B21000  0,650 u   TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES                          2,35 1,53

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 246,90 14,81

TOTAL PARTIDA................................................ 261,71

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

D-701.108    u   PANEL DIRECCIONAL 195 X 95 NIVEL III TEMPORAL                   

Panel direccional de dimensiones 195 x 95 cm. con nivel iii de
retroref lexión de uso temporal, incluso excavación y
hormigonado de cimentación, elementos de sustentación y
anclajes. totalmente colocado.

MO-01.07     0,400 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 5,86

MT-B304cbb 1,000 u   PANEL DIRECCIONAL 195 X 95 NIVEL III 
TEMPORAL                   

114,00 114,00

MT-B21000  0,450 u   TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES                          2,35 1,06

MT-B208a     2,000 u   POSTE 80 X 40 X 2 MM G.                                         13,04 26,08

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 147,00 8,82

TOTAL PARTIDA................................................ 155,82

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

D-703.017    u   CONO TB-6 H=50 CM.                                              

Cono de balizamiento tipo tb-6 con una altura de 50 cm.,
totalmente colocado.

MO-01.07     0,010 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,15

MT-B305a     1,000 u   CONO TB-6 H=50 CM.                                              3,45 3,45

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 3,60 0,22

TOTAL PARTIDA................................................ 3,82

TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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D-705.004    u   LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TL-2                                     

Luz ámbar intermitente tl-2,incluso piezas especiales, totalmente
instalada.

MO-01.06     0,200 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 2,96

MO-01.07     0,220 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 3,22

MT-B311a     1,000 u   LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TL-2                                  9,25 9,25

MT-B21000  0,500 u   TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES                          2,35 1,18

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA................................................ 17,61

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

D-705.007    u   LÍNEA DE LUCES AMARILLAS FIJAS TL-7                             

Línea de luces amarillas f ijas tl-7,incluso piezas especiales,
totalmente instalada.

MO-01.06     0,300 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 4,45

MO-01.07     0,330 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 4,83

MT-B311d     1,000 u   LÍNEA DE LUCES AMARILLAS FIJAS TL-7                    19,13 19,13

MT-B21000  0,500 u   TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES                          2,35 1,18

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 29,60 1,78

TOTAL PARTIDA................................................ 31,37

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

D-706.001    m   VALLA METÁLICA  DE CERRAMIENTO                                  

Valla metálica de cerramiento, incluso parte proporcional de
puertas   

MO-01.02     0,020 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,38

MO-01.03     0,020 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,32

MO-01.07     0,060 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,88

MT-0400007 1,000 m   VALLA DE CERRAMIENTO COMPLETA                         13,25 13,25

MT-03.05     0,030 m³  HORMIGÓN HM-20 ELABORADO EN CENTRAL         62,11 1,86

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 16,70 1,00

TOTAL PARTIDA................................................ 17,69

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-760.150    m   BARRERA PROVISIONAL TIPO TD-1                                   

Barrera provisional tipo td-1 para balizamiento incluso relleno de
arena, totalmente instalado

MO-01.02     0,005 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,09

MO-01.03     0,080 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 1,26

MO-01.04     0,500 h   OFICIAL 2ª                                                      15,54 7,77

MT-B313a     1,000 m   BARRERA PROVISIONAL TIPO TD-1                             24,55 24,55

MT-0310aab 0,850 t   ÁRIDO FINO (< 4 MM) NATURAL DE NATURALEZA 
SIN DETERMINAR        

7,25 6,16

MT-B21000  0,500 u   TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES                          2,35 1,18

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 41,00 2,46

TOTAL PARTIDA................................................ 43,47

CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

D-801.006    u   EJECUCION DE PLANTACION DE ARBOLES                              

Ejecucion de plantacion de arboles, incluso apertura de hoyos,
abonado, plantación  y 1º riego

MO-01.07     0,500 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 7,32

MO-01.06     0,500 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 7,41

MT-08.05     0,410 m³  TIERRA VEGETAL                                                  2,15 0,88

MT-08.03     5,000 kg  ABONO                                                           0,01 0,05

MT-08.04     0,080 kg  ABONO MINERAL (15-15-15)                                        0,35 0,03

MQ-04.00.05A1 0,050 h   EXCAVADORA HIDRAÚLICA SOBRE NEUMÁTICOS 
DE 16T                   

73,73 3,69

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 19,40 1,16

TOTAL PARTIDA................................................ 20,54

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D-801.007    u   EJECUCION DE PLANTACION DE ARBUSTOS                             

Ejecucion de plantacion de arbustos, incluso apertura de hoyos,
abonado, plantación y 1º riego

MO-01.07     0,100 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 1,46

MO-01.06     0,100 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 1,48

MT-08.05     0,240 m³  TIERRA VEGETAL                                                  2,15 0,52

MT-08.03     1,000 kg  ABONO                                                           0,01 0,01

MT-08.04     0,050 kg  ABONO MINERAL (15-15-15)                                        0,35 0,02

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 3,50 0,21

TOTAL PARTIDA................................................ 3,70

TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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D-801.008    u   PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA POPULUS ALBA             

Planta producida y suministrada a obra populus alba (incluye
suministro, transporte y descarga)

MT-08.06     1,000 u   PLANTA POPULUS ALBA                                             5,70 5,70

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 5,70 0,34

TOTAL PARTIDA................................................ 6,04

SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

D-801.009    m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERAS DE SEDIMENTOS               

Suministro y colocación de barreras de sedimentos en el río
córcoles p.K. 2+200

MO-01.03     0,004 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,06

MO-01.06     0,080 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 1,19

MT-08.15     1,000 m   BARRERAS DE SEDIMENTOS                                        6,52 6,52

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 7,80 0,47

TOTAL PARTIDA................................................ 8,24

OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

D-801.012    m²  RIEGO HIDROSIEMBRA Y MANTENIMIENTO                              

Hidrosiembra hh en taludes, a base de una primera pasada con
300 kg/ha de semillas pratenses, 30 kg/ha de semillas leñosas,
1.000 kg/ha de abono de liberación controlada, 500 kg/ha de
celulosa mecánica, 200 kg/ha de paja triturada, 50 kg/ha de
polímero absorbente de agua y 120 kg/ha de estabilizador tipo
polibutadieno, tapado inmediatamente después con 500 kg/ha de
celulosa mecánica, 100 kg/ha de paja triturada y 80 kg/ha de
estabilizador tipo polibutadieno, incluso p.P. de mantenimiento y
siega de hidrosiembra.

MO-01.06     0,012 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 0,18

MQ-99.00.16 0,007 h   CAMIÓN PARA HIDROSIEMBRA                                     53,84 0,38

MT-01.00     0,010 m³  AGUA                                                            0,54 0,01

MT-8000003 0,150 kg  MULCH                                                           2,12 0,32

MT-8000004 0,012 kg  ESTABILIZADOR                                                   3,22 0,04

MT-8000006 0,100 kg  ABONO MINERAL (15-15-15)                                        0,26 0,03

MT-8000007 0,035 kg  SEMILLA + ADITIVOS                                              0,35 0,01

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 1,00 0,06

TOTAL PARTIDA................................................ 1,03

UN EURO con TRES CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-801.014    u   PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA RETAMA SPHAEROCARPA      

Planta producida y suministrada a obra retama sphaerocarpa
(incluye suministro, transporte y descarga)

MT-08.07     1,000 u   PLANTA DE RETAMA SPHAEROCARPA                       3,51 3,51

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 3,50 0,21

TOTAL PARTIDA................................................ 3,72

TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

D-801.016    m³  APORTACION Y EXTENDIDO TIERRA VEGETAL                           

Tierra vegetal, incluyendo el suministro procedente de
exavación, carga, transporte, extendido, compactación y
perfilado, terminado.

MO-01.07     0,010 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 0,15

MQ-04.01.01B2 0,010 h   CARGADORA SOBRE RUEDAS CON BASTIDOR 
ARTICULADO DE 2.5 M3        

69,41 0,69

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 0,80 0,05

TOTAL PARTIDA................................................ 0,89

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO

D-801.017    u   PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA ROSMARINUS OFFICINALIS   

Planta producida y suministrada a obra rosmarinus officinalis
(incluye suministro, transporte y descarga)

MT-08.08     1,000 u   PLANTA DE ROSMARINUS OFFICINALIS                     2,36 2,36

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 2,40 0,14

TOTAL PARTIDA................................................ 2,50

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D-801.018    u   PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA GENISTA SCORPIUS         

Planta producida y suministrada a obra genista scorpius (incluye
suministro, transporte y descarga)

MT-08.09     1,000 u   PLANTA DE GENISTA SCORPIUS                                  2,65 2,65

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 2,70 0,16

TOTAL PARTIDA................................................ 2,81

DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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D-801.019    u   PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA QUERCUS ILEX             

Planta producida y suministrada a obra quercus ilex (incluye
suministro, transporte y descarga)

MT-08.10     1,000 u   PLANTA DE QUERCUS ILEX                                          9,98 9,98

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 10,00 0,60

TOTAL PARTIDA................................................ 10,58

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

D-801.020    u   PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA CISTUS LADANIFER         

Planta producida y suministrada a obra cista ladanifer (incluye
suministro, transporte y descarga)

MT-08.11     1,000 u   PLANTA DE CISTUS LADANIFER                                   3,52 3,52

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 3,50 0,21

TOTAL PARTIDA................................................ 3,73

TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

D-801.021    u   PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA RUSCUS ACULEATUS         

Planta producida y suministrada a obra ruscus aculeatus
(incluye suministro, transporte y descarga)

MT-08.12     1,000 u   PLANTA DE RUSCUS ACULEATUS                               3,26 3,26

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 3,30 0,20

TOTAL PARTIDA................................................ 3,46

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D-801.023    u   TRASPLANTE DE ARBOLADO                                          

Traplante de encina que incluye acondicinamiento, protección de
cepellón, trasporte dentro de obra, plantación y primer riego

MO-01.03     1,000 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 15,76

MO-01.07     1,200 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,64 17,57

MO-01.06     0,700 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 10,37

MQ-99.00.17 1,000 h   TRASPLANTADORA HIDRAÚLICA DE CEPELLÓN 
D=1100 MM                 

34,80 34,80

MT-08.01     0,100 l   ANTITRANSPIRANTE FOLIAR CONCENTRADO         14,00 1,40

MT-08.02     80,000 u   PEQUEÑO MATERIAL ZONAS VERDES                        1,20 96,00

MT-01.00     1,000 m³  AGUA                                                            0,54 0,54

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 176,40 10,58

TOTAL PARTIDA................................................ 187,02

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-801.024    u   BALSA DE RETENCIÓN DE CONTAMINANTES. VIADUCTO RICOBAYO          

P.A separador de hidrocarburos vertical con dos
compartimentos: desarenador y recolector con f iltro
coalescente, con capacidad de 1100 l., 82,5 cm. de altura, 125
mm. de diámetro de tubería de salida y 125 mm. de entrada,
incluyendo preparación del terreno.

TOTAL PARTIDA................................................ 3.037,49

TRES MIL TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D-801.025    u   INFORMES SEMESTRALES                                            

Informes semestrales durante dos años a partir de la emisión del
cata de recepción. informe de seguimiento ambiental realizado
por un titulado superior incluido seguimieto del usos de las
mediadas destinadas a aumentar la permeabilidad de la
infraestrutura a la fauna

MT-08.18     1,000 u   EDICIÓN INFORMES Y MEMORIAS DEL 
SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO        

1.500,00 1.500,00

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 1.500,00 90,00

TOTAL PARTIDA................................................ 1.590,00

MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

D-801.026    u   SONDEOS ARQUEOLÓGICOS                                           

Sondeo arqueológico mecanizado incluyendo elaboración de
informe y reposición del suelo removido

MO-01.02     1,500 h   CAPATAZ                                                         18,86 28,29

MO-01.06     3,000 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 44,46

MT-08.19     1,000 u   IMPLANTACIÓN EQUIPO SONDEO                                23,11 23,11

MT-08.20     1,000 u   SONDEO ARQUEOLÓGICO                                             45,08 45,08

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 140,90 8,45

TOTAL PARTIDA................................................ 149,39

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D-801.027    mes SEGUIMIENTO AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRA                   

Supervisión técnica medioambiental in situ de dos técnicos
medioambientales especialistas (al menos un especialista en
ecosistemas naturales, un especialista en restauración
ambiental y un especialista en acústica) a razón de una semana
al mes durante la ejecución de las obras.

MT-08.17     1,000 mes TRABAJOS COMPLETOS DE SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL DE OBRA             

3.780,00 3.780,00

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 3.780,00 226,80

TOTAL PARTIDA................................................ 4.006,80

CUATRO MIL SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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D-801.028    mes SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO MENSUAL                                

Seguimiento arqueológico mensual a pie de obra por un
arqueólogo acreditado. incluido emisión mensual de informes.

MO-01.08     1,000 mes ARQUEÓLOGO                                                      3.050,00 3.050,00

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 3.050,00 183,00

TOTAL PARTIDA................................................ 3.233,00

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS

D-801.029    u   PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA THYMUS VULGARIS          

Planta producida y suministrada a obra thymus vulgaris (incluye
suministro, transporte y descarga

MT-8000063 1,000 u   PLANTA DE THYMUS VULGARIS                                    3,26 3,26

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 3,30 0,20

TOTAL PARTIDA................................................ 3,46

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D-801.112    m²  SUPERFICIE TRATADA CON SIEMBRA                                  

Ejecución de siembra en superf icies llanas incluida  mezcla de
semillas 25-30 g/m2, primer abonado y riego de implantación (7 l
/m2)

MO-01.03     0,030 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,47

MO-01.06     0,030 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 0,44

MQ-99.00.16 0,011 h   CAMIÓN PARA HIDROSIEMBRA                                     53,84 0,59

MT-01.00     0,020 m³  AGUA                                                            0,54 0,01

MT-8000006 0,120 kg  ABONO MINERAL (15-15-15)                                        0,26 0,03

MT-8000007 0,035 kg  SEMILLA + ADITIVOS                                              0,35 0,01

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 1,60 0,10

TOTAL PARTIDA................................................ 1,65

UN EURO con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS
A-66 FONTANILLAS-ZAMORA                                         

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

D-801.121    m²  PANTALLA REFLECT./ABS. H. POROSO                                

Colocación de pantalla acústica de hormigón poroso , constituida
por paneles de 6m de longitud y 150mm de espesor, recibidos
sobre perf iles de soporte de acero galvanizado soldados a
placa de cimentación, sin incluir cimentación

MO-01.03     0,030 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,47

MO-01.06     0,060 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 0,89

MT-08.14     1,000 m²  PANTALLA PREF.HGÓN.POROSO H=3 M.                   70,11 70,11

MT-02.05     26,700 kg  ACERO E 275(A 42B) GALV.ENS.                                   1,53 40,85

MQ-14.00.00A1 0,030 h   GRUA SOBRE NEUMATICOS AUTOPROP 20 TN       96,36 2,89

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 115,20 6,91

TOTAL PARTIDA................................................ 122,12

CIENTO VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D-801.124    u   SEPARADOR HIDROCARBUROS                                         

P.A separador de hidrocarburos vertical con dos
compartimentos: desarenador y recolector con f iltro
coalescente, con capacidad de 1100 l., 82,5 cm. de altura, 125
mm. de diámetro de tubería de salida y 125 mm. de entrada,
incluyendo preparación del terreno.

TOTAL PARTIDA................................................ 3.678,12

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

D-801.130    u   PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA SALIX SALVIFOLIA         

Planta producida y suministrada a obra salix salvifolia (incluye
suministro, transporte y descarga

MT-8000064 1,000 u   PLANTA DE SALIX SALVIFOLIA                                      5,42 5,42

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 5,40 0,32

TOTAL PARTIDA................................................ 5,74

CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

D-801.131    u   PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA SALIX PURPUREA           

Planta producida y suministrada a obra salix purpurea (incluye
suministro, transporte y descarga

MT-8000062 1,000 u   PLANTA DE SALIX PURPUREA                                       3,52 3,52

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 3,50 0,21

TOTAL PARTIDA................................................ 3,73

TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D-801.132    u   PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA CRATAEGUS MONOGYNA       

Planta producida y suministrada a obra crataegus monogyna
(incluye suministro, transporte y descarga

MT-8000065 1,000 u   PLANTA DE CRATAEGUS MONOGYNA                         3,43 3,43

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 3,40 0,20

TOTAL PARTIDA................................................ 3,63

TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

D-802.008    m   JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN                             

Jalonamiento temporal de protección formado por soportes
angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud unidos entre si
mediante una cinta de señalización de obra y colocados cada 8
m

MO-01.02     0,001 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,02

MO-01.06     0,001 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 0,01

MT-08.16     0,120 u   SOPORTE ANGUL. METÁL. DE 30 MM DIAMETRO Y 
1 M LONG.             

1,95 0,23

MT-09.11     1,000 m   CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA                             0,14 0,14

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 0,40 0,02

TOTAL PARTIDA................................................ 0,42

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO

D-904.030    m   BORDILLO                                                        

Bordillo encuazador de hormigón de 20x22 cm in-situ, sobre
solera de hormigón hm-20, terminado.

MO-01.02     0,003 h   CAPATAZ                                                         18,86 0,06

MO-01.03     0,030 h   OFICIAL 1ª                                                      15,76 0,47

MO-01.06     0,030 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14,82 0,44

MQ-09.07.02A 0,030 h   BORDILLADORA/CUNETADORA/EXTENDEDORA 
DE BARRERA DE HORMIGÓN      

154,15 4,62

MT-09200     0,001 kg  LÍQUIDO DE CURADO PARA HORMIGÓN                    2,35 0,00

A-05.005     0,045 m³  HORMIGÓN HM-20                                                  68,89 3,10

%CI          6,000 %   COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)                                 8,70 0,52

TOTAL PARTIDA................................................ 9,21

NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento
Administrativo Común y 47.3, de la Ley 14/90, de Concentra-
ción Parcelaria de Castilla y León- solo consta la alegación for-
mulada por don Vicente Uña Morán que solicitó se haga cons-
tar como superficie de las parcelas números 431 y 78 del
polígono 12 la catastral.

Alegación que ha de ser desestimada por cuanto la superfi-
cie de las parcelas en el proceso de Concentración Parcelaria es
independiente de la catastral. Obtenida de su planimetría o me-
dida en planos -al igual que la correspondiente al resto de las
parcelas afectadas por la modificación- ha de computarse de
acuerdo con la superficie que actualmente resulta tras la correc-
ción efectuada por la presente Resolución.

Vistos el Informe-Propuesta emitido por el Servicio Terri-
torial de Agricultura y Ganadería de Zamora, el artículo 105 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y la Ley 14/1990 de 28 de noviembre, de Concentra-
ción Parcelaria de Castilla y León, esta dirección General de
Infraestructuras y Diversificación Rural, resuelve:

Revocar parcialmente las Bases Definitivas de la Zona de
Concentración Parcelaria de Ayoó de Vidriales-II (Zamora), en
lo que se refiere a la superficie de determinadas parcelas de
procedencia correspondientes a los polígono números 4, 5, 6,
12, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31 y 32 -modificando en su
virtud dichas bases para adecuar la superficie a sus límites rea-
les, en la forma que consta en los nuevos Boletines Individua-
les  de la Propiedad aprobados por la presente Resolución.

Se notifica lo resuelto a los afectados en la forma a que se
refiere el art.º 48.1, de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, en relación con el
art. 60  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Advirtiendo conforme a lo dispuesto por el art. 50.1 de la
Ley citada, de concentración Parcelaria, que los documentos
Resolución estará expuesta durante treinta días, a contar desde
la inserción del último aviso, y que dentro de dicho treinta días
podrán los afectados interponer recurso de alzada ante la Ilma.
Sra. Viceconsejera de Desarrollo Rural.

Zamora, 3 de marzo de 2009.–El Jefe del Servicio Territo-
rial, Isidro Tomás Fernández. R-1394

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
DELEGACION TERRITORIAL DE ZAMORA

SERVICIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Ref.ª.: JMB/jmp

Nota-Anuncio

Autorización administrativa de instalación eléctrica de:
L.S.M.T. 13,2/20 kV, C.T. 2 x 630 kVA y L.S.B.T. en Benavente.

Expte.: A-4/09/11.936.

A los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 127/2003,
de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléc-
trica en Castilla y León, se somete a información pública el

proyecto de L.S.M.T. 13,2/20 KV, C.T. 2x630 kVA y L.S.B.T.
en Benavente, cuyas características principales se señalan a
continuación:

a) Titular: IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA,
S.A.U.

b) Promotores: LABRACASAS, S.L.

c) Ubicación de la instalación: Benavente-C/ Catalanas, C/
Puente Delicias, Avda. Luis Morán.

d) Finalidad de la instalación: Suministro eléctrico en la
zona.

e) Características principales:
• L.S.M.T. Oeste-STR Benavente 13,2/20 kV para alimen-

tación C.T. conexionándolo en anillo con C.T. Camino San-
tiago y C.T. Luis Moran. 192+325 m.

• Desmontaje de C.T. Delicias.
• Conductor HEPRZ1 3x240 mm2 A1. 12/20 kV. Canaliza-

ción entubada subterránea.
• C.T. tipo lonja subterráneo. Potencia 2x630 kVA (inicial

1x630 kVA) 13,2-20 kV/400-230 v.
• Salida en B.T.

f) Presupuesto: 75.657,00 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado, por
los interesados, el proyecto de la instalación en el Servicio Te-
rritorial de Industria, Comercio y Turismo, sito en Zamora, C/
Prado Tuerto, s/n, y formularse al mismo las alegaciones que
se estimen oportunas en el plazo de 20 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Zamora, a 23 de febrero de 2009.–La Jefa del Servicio Te-
rritorial, M.ª del Carmen Rodríguez Maseda. R-1081

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
DELEGACION TERRITORIAL DE ZAMORA

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Relaciones laborales y recursos. Convenios Colectivos

Código convenio 4900905. Expte. 5/09. Ref. CLC

C. C. Sector Construcción, Obras Públicas y Derivados del Cemento
–Acuerdo de la Comisión Paritaria fijando tabla salarial año 2009–

Visto el acuerdo fijando tabla salarial año 2009 firmado por
la Comisión Paritaria del Convenio, según acta de fecha 24 de
febrero de 2009, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el
artículo 19 del vigente Convenio Colectivo del Sector de
Construcción, Obras Públicas y Derivados del Cemento (có-
digo de convenio 4900905), BOLETIN OFICIAL de la provincia
n.º 28 de 5 de marzo de 2008, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE del 29), por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22  de mayo, sobre
Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, así
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como en los artículos 2.º, 4.º y 5.º de la Orden de 12 de sep-
tiembre de 1997, de la Consejería de Industria, Comercio y Tu-
rismo, sobre creación del Registro de Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, esta
Oficina Territorial de Trabajo acuerda:

Primero. Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el
correspondiente registro de esta Oficina Territorial, con notifi-
cación a la Comisión Paritaria.

Segundo. Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL

de la provincia de Zamora.
Así lo acuerdo y firmo en Zamora, a cinco de marzo de dos

mil nueve.–La Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, Am-
paro Sanz Albornos.

Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial del Sector de
Construcción, Obras Públicas y Derivados del Cemento

Asistentes:
– Por ASCONZA (CEOE*CEPYME Zamora):
M.ª Celestina Pérez Fernández.
M.ª José Ortiz Esteban.
Pilar Serrano Olivera.

Por AZECOP:
Mercedes Estaban Abril.
M.ª Isabel Casado García.
José M.ª Mateos Pérez.

Por CC OO:
Evaristo Prada Peláez.

Por UGT:
David Barrio Prada.
Andrés Mielgo Mielgo.

En la ciudad de Zamora, siendo las diecinueve horas  del
día 24 de febrero de 2009 se reúnen en la sede de
CEOE*CEPYME Zamora, las personas al margen relaciona-
das, miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colec-
tivo Provincial del Sector de Construcción, Obras Públicas y
Derivados del Cemento.

El objeto de la reunión consiste en dar cumplimiento al artí-
culo 19 del citado Convenio en cuanto a la elaboración de la
Tabla Salarial aplicable en el año 2009. Dichas funciones le
vienen atribuidas a la Comisión Paritaria a tenor del artículo 8
de referida norma.

Por unanimidad de los asistentes se alcanzan los siguientes:

ACUERDOS

Primero.-Incrementar los salarios definitivos del año 2008
en el 3,5%, porcentaje resultante de adicionar al Índice de Pre-
cios al Consumo previsto por el Gobierno para el año 2009
(2%) el 1,5%, arrojando como resultado los salarios que se ad-
juntan en las tablas que figuran como Anexo a la presente
Acta, una vez aplicada la remuneración bruta anual que esta-
blece el art. 46 del Convenio General del Sector de la  Cons-
trucción en los niveles que se vean afectados por la misma,
conforme a la tabla provisional del año 2009 aprobada por la
Convenio General Del  Sector de la Construcción en fecha 16
de enero de 2009.

En el supuesto de que la Tabla definitiva de remuneración
bruta anual del año 2009 sea inferior a la Tabla provisional
mencionada en el párrafo anterior se reducirá aquella cifra de
incrementos salariales en la cuantía matemática precisa para al-
canzar el límite establecido para cada categoría. Las cantidades
afectadas por esta revisión, que habrían sido abonadas en ex-
ceso por las Empresas, tendrán la consideración de anticipos a
cuenta de los incrementos salariales que se produzcan en el si-
guiente año, y por ello, no formarán parte de la base tenida en
cuenta para practicar los aumentos de Salarios correspondien-
tes a dicho año siguiente.

Dichos salarios surtirán efectos desde el 1 de enero de 2009
hasta el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.-Plus de Distancia. Plus de Desgaste de Herra-
mientas: El importe de estos conceptos se incrementarán para
el año 2009 en un 3,5% resultando las cuantías siguientes:

– Plus de distancia: 0,23.
– Plus de desgaste de herramientas: 0,90.

Tercero.-Dietas. El importe de las dietas, que en su caso
haya de abonarse a los trabajadores, se incrementarán para el
año 2009 en un 3,5%, resultando las cuantías siguientes:

– Dieta completa: 45,74.
– Media dieta: 9,93.

Cuarto.-Horas Extraordinarias: Sobre las horas vigentes del
año 2008 se aplicará para el año 2009  un incremento del 3,5%,
adjuntándose la tabla resultante como anexo.

Quinto.-Los atrasos que pudieran corresponder desde el 1
de enero de 2009 se abonarán en una sola paga en el mes si-
guiente de la publicación de la presente Acta en el boletín ofi-
cial correspondiente.

Sexto.- Dar traslado de los anteriores acuerdos a la autori-
dad Laboral para su registro y posterior publicación oficial.

Y siendo las diecinueve horas y treinta minutos, se da por
concluida la reunión, en el lugar y fecha ut supra de cuyo con-
tenido se levanta la presente Acta que es firmada por las partes
en prueba de conformidad.

Por ASCONZA (CEOE*CEPYME Zamora). Por AZECOP
Por CC OO. Por UGT [Rubricados.]

Anexo II

Tabla de horas extraordinarias para 2009
Nivel Importe hora extraordinaria

II 13,30

III 12,95

IV 12,31

V 11,92

VI 11.31

VII 9,98

VIII 9,98

IX 9,81

X 9,62

XI 9,24

XII 9,15

XIII 5,33
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Anexo I

Tablas salariales para la Construcción, Obras Públicas y Derivados del Cemento de la Provincia de Zamora, año 2009

Salario Plus Plus Extras
base 2009 asistencia extrasalarial verano/invierno Cómputo

Nivel mes/día anual 2009 anual 2009 2009 Vacaciones anual

II 1.292,69 1.653,60 1.653,60 19.180,89

III 1.260,86 1.612,33 1.612,33 18.706,45

IV 1.195,51 1.527,60 1.527,60 17.733,41

V 1.158,78 1.479,97 1.479,97 17.186,49

VI 1.101,36 1.405,56 1.405,56 16.331,64

VII 25,85 2.388,61 698,21 1.265,90 1.265,90 15.544,27

VIII 25,85 2.384,27 698,21 1.261,55 1.261,55 15.526,88

IX 25,85 2.209,48 698,21 1.238,84 1.238,84 15.283,96

X 25,85 2.002,54 698,21 1.212,71 1.212,71 14.998,63

XI 25,85 1.689,56 698,21 1.181,95 1.181,95 14.593,37

XII 25,85 1.541,77 698,21 1.162,77 1.162,77 14.388,04

XIII 18,63 775,50 659,92 659,92 8.996,31

R-1388
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JUNTA DE CASTILLA Y LEON
DELEGACION TERRITORIAL DE ZAMORA

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Relaciones laborales y recursos. Convenios Colectivos

Código convenio 4900105. Expte. 6/09. Ref. CLC

C. C. Sector Actividades Agropecuarias
–Acuerdo de la Comisión Paritaria fijando tabla salarial año 2009–

Visto el acuerdo fijando tabla salarial año 2009 firmado por
la Comisión Paritaria del Convenio, según acta de fecha 25 de
febrero de 2009, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el
artículo 13 del vigente Convenio Colectivo del Sector de
Actividades Agropecuarias (código de Convenio 4900105),
BOLETIN OFICIAL de la provincia n.º 137 de 14 de noviembre de
2008, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
apartados 2 y 3 del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de
marzo (BOE del 29), por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real De-
creto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo, así como en los artículos 2.º,
4.º y 5.º de la Orden de 12 de septiembre de 1997, de la Conse-
jería de Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Re-
gistro de Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, esta Oficina Territorial de Tra-
bajo acuerda:

Primero. Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el
correspondiente registro de esta Oficina Territorial, con notifi-
cación a la Comisión Paritaria.

Segundo. Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL

de la provincia de Zamora.
Así lo acuerdo y firmo en Zamora, a cinco de marzo de dos

mil nueve.–La Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, Am-
paro Sanz Albornos.

Acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Provincial de Trabajo aplicable
al Sector de Actividades Agropecuarias de la Provincia de Zamora

Asistentes:
– Por ASAJA-CEOE*CEPYME Zamora:
Don Enrique Delgado Mayor.
Doña Elena Sánchez Olea.
Doña  Pilar Serrano Olivera.

Por COAG:
Don Manuel Martín Hernández.
Doña Carmen Alonso Martín.

Por UGT:
Don Vicente González Rodríguez.

Por CC OO:
Don Eugenio González Alonso. 

En Zamora, siendo las 12:00 horas del día 25 de febrero de
2009, se reúnen en la sede de la Confederación Empresarial
CEOE*CEPYME Zamora (plaza de Alemania, n.º 1, de Za-
mora), las personas relacionadas al margen en su calidad de
miembros de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
Provincial de Trabajo aplicable al Sector de Actividades Agro-
pecuarias de la Provincia de Zamora.

Por unanimidad de todos los asistentes se adoptan los si-
guientes:

ACUERDOS

Primero.–SALARIOS PARA EL AÑO 2009. A tenor de la esta-
blecido en el artículo 13 del mencionado Convenio procede in-
crementar los salarios vigentes durante el año 2009 en un
2,75% (IPC previsto por el Gobierno para el año 2009 mas un

II. Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEON
DELEGACION TERRITORIAL DE ZAMORA

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Acuerdo Comisión Paritaria. Convenio Colectivo sector Construcción, Obras
Públicas y  Derivados del Cemento. Calendario laboral 2010. Expte.: 32/09.

SECCIÓN MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN.
Código Convenio: 4900905
Expíe.: 32/09.-ACUERDO COMISIÓN  PARITARIA C. C. PROVINCIAL SECTOR CONSTRUCCIÓN, OBRAS
PÚBLICAS Y DERIVADOS DEL CEMENTO.
- Fijando Calendario Laboral año 2010 -

Visto el acuerdo de la Comisión Paritaria del convenio colectivo para el Sector
de !a Construcción, Obras Públicas y Derivados del Cemento (Código Convenio
4900905), suscrito con fecha 2/12/09, a fin de fijar el Calendario Laboral para el
año 2010. a fin de dar cumplimiento lo señalado en el artículo 30 del citado
Convenio (Boletin Oficial de la Provincia n.° 28, de 5/3/2008) y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apdos. 2 y 3 dei Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo (BOE del 29) por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/81. de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, así como en los arts. 2.° 4.°
y 5.° de la Orden de 12 de septiembre de 1997, de la Consejería de Industria.
Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad de Castilla y León, esta Oficina Territorial de Trabajo,
acuerda:

PRIMERO: Ordenar la inscripción del citado acuerdo, en el correspondiente
registro de esta Oficina Territorial de Trabajo, con notificación a la Comisión
Paritaría.

SEGUNDO: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora. 

Así lo acuerdo y firmo en Zamora, a cuatro de diciembre del año dos mil nueve.

La Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo de Zamora, P.A. (Resolución
Delegado Terr. 13-10-2009), M.ª Teresa Martín Pozo.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO
PROVINCIAL DEL SECTOR DE CONSTUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y

DERIVADOS DEL CEMENTO

ASISTENTES
POR CC.OO
D. Evaristo Prada Pelaez

POR U.G.T.
D. Andrés Mielgo Mielgo
D. David Barrio Prada
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POR ASCONZA
Dña. Pilar Serrano Olivera

POR AZECOP
Dña. Mª. Isabel Casado García
Dña. Mercedes Esteban Abril
Dña. Encarnación Martín Juárez

En la ciudad de Zamora, siendo las 18,30 horas del día 2 de Diciembre de
2.009, se reúnen en la sede de AZECOP (Cortinas de San Miguel) las personas al
margen relacionadas y miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
Provincial de Construcción, Obras Públicas y Derivados del Cemento.

El objeto de la reunión consiste en establecer el calendario laboral para el año
2010, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Convenio del Sector.

Por unanimidad de los asistentes se alcanzan los siguientes:

ACUERDOS

Aprobar el calendario de aplicación para el año 2010, quedando fijados los
siguientes festivos de Convenio:

- Lunes, 4 de enero
- Martes, 5 de enero
- Lunes, 15 de febrero
- 3 horas, jornada de tarde, del miércoles 31 de marzo
- Lunes, 28 de junio
- Lunes, 26 de julio
- Lunes, 16 de agosto
- Viernes, 3 de septiembre
- Lunes, 11 de octubre
- Martes, 7 de diciembre
- 3 horas, jornada de tarde, del viernes 24 de diciembre
- Viernes, 31 de diciembre

Sin perjuicio de los anteriores acuerdos, en cuanto a una posible readaptación
de calendario, se estará a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 30 del
Convenio Provincial del Sector.

Y siendo las 19:00 horas se da por concluida la reunión en lugar y fecha ut
supra, de cuyo contenido se levanta la presente Acta que es firmada por las partes
intervinientes en prueba de conformidad.

Por CC.OO POR UGT        POR ASCONZA POR AZECOP
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CALENDARIO LABORAL
DE ZAMORA PARA EL AÑO 2010

DÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 FN 8 8 FN FN 8 8 D 8 8 FN 8

2 S 8 8 FN D 8 8 8 8 S 8 8

3 D 8 8 S 8 8 S 8 FC D 8 8

4 FC 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S

5 FC 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 D

6 FN S S 8 8 D 8 8 8 8 S FN

7 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D FC

8 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 FN

9 S 8 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8

10 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8

11 8 8 8 D 8 8 D 8 S FC 8 S

12 8 8 8 8 8 S 8 8 D FN 8 D

13 8 S S 8 8 D 8 8 8 8 S 8

14 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8

15 8 FC 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8

16 S 8 8 8 D 8 8 FC 8 S 8 8

17 D 8 8 S 8 8 S 8 8 D 8 8

18 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 S

19 8 8 FN 8 8 S 8 8 D 8 8 D

20 8 S S 8 8 D 8 8 8 8 S 8

21 8 D D 8 8 8 8 S 8 8 D 8

22 8 8 8 8 S 8 8 D 8 8 8 8

23 S 8 8 FA D 8 8 8 8 S 8 8

24 D 8 8 S FL 8 S 8 8 D 8 5

25 8 8 8 D 8 8 D 8 S 8 8 FN

26 8 8 8 8 8 S FC 8 D 8 8 D

27 8 S S 8 8 D 8 8 8 8 S 8

28 8 D D 8 8 FC 8 S 8 8 D 8

29 8 8 8 S FL 8 D 8 8 8 8

30 S 8 8 D 8 8 8 8 S 8 8

31 D 5  - 8  - S 8  - D  - FC

HORAS 136 152 173 152 160 160 168 168 168 152 168 149

DÍAS 17 19 22 19 20 20 21 21 21 19 21 19

FL= FIESTA LOCAL FN= FIESTA NACIONAL FA= FIESTA AUTONÓMICA FC= FIESTA CONVENIO

La jornada para el año 2010 es de 1738 horas de trabajo efectivo repartidas en 218 días de trabajo

Los días señalados con el epígrafe FC, al tratarse de ajuste de jornada, no computarán como vacaciones
HORARIO DE VERANO: de lunes a viernes de 8,00 h. a 13,00 h. y de 15,00 h.  a 18,00 h.

HORARIO DE INVIERNO: de lunes a viernes de 8,30 h. a 13,00 h. y de 14,30 h. a 18,00 h.
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Material: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).

Pág. 1

Código Um Descripción Precio
202.001 t CEMENTO TIPO CEM II/A-D 42,5 50,6200

211.003 t BETÚN BC 50/70 MEJORADO CON CAUCHO PROCEDEN-
TE DE NFU, SEGÚN ARTÍCULO 211 DEL PG-3 Y ORDEN
CIRCULAR 21/2007

213,9800

211.004N t Betún B 50/70 según artículo 211 del PG-3. 195,8300

213.050 t Emulsión tipo C50BF5 IMP, según art.213 del PG-3. 245,8300

213.175 t EMULSIÓN TIPO ECR-1, SEGÚN ART.213 DEL PG-3. 241,0200

213.185 t EMULSIÓN TIPO ECR-1 D, SEGÚN ART.213 DEL PG-3. 323,3900

215.013 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍMEROS (BM-3B) A PIE
DE OBRA.

236,5400

215.103 m² LAMINA DE BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMERO,
ARMADA CON FIELTRO DE POLIÉSTER REFORZADO Y
ESTABILIZADO. 

6,7500

216.186 t EMULSIÓN  BITUMINOSA MODIFICADA CON POLÍME-
ROS TIPO ECR-2 D-M, SEGÚN ART.216 DEL PG-3

240,4500

230.012 m BORDILLO TIPO (C7-UNE) DE 4/20 X 22 CM 5,0800

230.013N m Bordillo prefabricado de hormigón, (10 x 20x50 cm) 5,1700

230.193 ud HITO DE DESLINDE 7,3100

231.002 ud CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN HM-30 PARA
BAJANTE DE 1,0 X 0,605 X 0,17 M (B-1)..

3,1400

231.010 ud ARQUETA CON FONDO DE DIMENSIONES 70X70 CM. 35,0400

232.302N m² Prelosa lisa prefabricada, en interior de puente, sobre ca-
mión-obra, según planos.

40,3700

239.001 m² MALLA METÁLICA DE TRIPLE TORSIÓN, DE 5X7 CM. Y
ALAMBRE DE 2 MM GALVANIZADO REFORZADO.

1,2900

239.005 m VALLA DE CERRAMIENTO TIPO RURAL DE 1,8 M DE AL-
TURA CON MALLA ANUDADA RECTANGULAR FORMADA
POR ALAMBRES HORIZONTALES DE SEPARACIÓN VA-
RIABLE Y VERTICALES CADA 0,15 M POSTES  DE ACE-
RO GALVANIZADO Y  ACCESORIOS A PIE DE OBRA.

7,6000

239.005N m Cerramiento metálico de 1,8 m de altura, formada por malla
de tipo logarítmico formada por alambres horizontales, con
alambres intermedios de Ø 2,00 m y alambres superior e in-
ferior de Ø 2,50 mm y  accesorios a pie de obra.

13,7300

239.009 ud PUERTA DE DOS HOJAS, FORMADA POR PERFILES DE
ACERO GALVANIZADO Y MALLA DE TRIPLE TORSIÓN.

181,8600

239.020 ud SOPORTE ANGULAR METÁLICO DE 30 MM DE DIÁME-
TRO Y 1 M DE LONGITUD

1,6600

239.021 m CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA 0,0800

Material: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).

Pág. 2

Código Um Descripción Precio
239.029 ud Puerta basculante con perfiles metálicos y tela metálica de

1,50 x 0,90 m.
148,3100

240.002 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S. 0,4600

240.007 kg Acero inoxidable corrugado tipo AISI 304 en barras 2,1800

241.002 m² Malla electrosoldada de acero B 500 T de 15x15 cm y 6 mm
de diámetro.

1,7400

243.001 kg ALAMBRE DE ATAR D=2 MM. 0,8400

243.003 kg Alambre galvanizado d=3 mm. 1,4800

250.007 ud Disco de diamante de fresadora. 226,2400

250.008 kg ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PERFILES LAMINADOS O
CHAPAS, CORTADO.

0,5900

257.001 ud TAPA Y CERCO, DE DIÁMETRO 60 CM, DE FUNDICIÓN
DÚCTIL Y PP.DE MORTERO DE FIJACIÓN. 

32,2000

257.003N ud Rejilla y marco de 1,50 x 1,50 m. 45,0000

257.004N ud Rejilla y marco de 2,0 x 2,0 m. 60,0000

257.012 ud Pate de acero, ø=25 mm 1,0800

257.101 ud TAPA DE FUNDICIÓN PARA ARQUETA DE 70X70  CM (IN-
CLUSO MARCO), SEGÚN NORMA UNE EN 1561 Y 1563.

42,5000

258.001 ud TORNILLERÍA PARA ANCLAJES. 2,6900

258.002 ud TORNILLERÍA PARA SEÑALES. 1,5100

258.003 ud TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES 1,7400

258.004 ud JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA

2,6000

258.006 kg PUNTAS Y CLAVAZÓN. 0,5600

259.011 m FLEJE DE ACERO DOS ONDAS GALVANIZADO. 9,6400

259.012 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GALVANIZADO DE 80 X 40 X
2 MM INCLUSO TORNILLERÍA. 

6,3500

259.016 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GALVANIZADO DE 100 X 60
X 3  MM INCLUSO TORNILLERÍA. 

8,9000

259.017 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GALVANIZADO DE 100 X 80
X 3  MM INCLUSO TORNILLERÍA. 

9,7200

259.018 m Poste de sustentación madera ó plastico reciclado de 150 x
60 mm incluso tornillería.

8,0500

259.020 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GALVANIZADO DE 120 X 80
X 4  MM INCLUSO TORNILLERÍA. 

10,8300
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Código Um Descripción Precio
259.021 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GALVANIZADO DE 120 X 60

X 3 MM INCLUSO TORNILLERÍA. 
9,9800

259.048 ud PIEZA ESPECIAL DE TOPE. 37,0800

259.503 m PANTALLA SPM, SUMINISTRADA A PIE DE OBRA 3,8900

259.506 ud SEPARADOR ESTANDAR UTILIZADO EN BARRERA ME-
TÁLICA, SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.

2,8200

259.508 ud SEPARADOR CORTO UTILIZADO EN BARRERA METÁLI-
CA, SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.

2,1900

259.509 ud SEPARADOR SIMÉTRICO UTILIZADO EN BARRERA ME-
TÁLICA, SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.

3,8000

259.513 ud POSTE C 100 PARA BARRERA METÁLICA , SUMINISTRA-
DO A PIE DE OBRA

3,3800

259.514 ud POSTE C 120 PARA BARRERA METÁLICA , SUMINISTRA-
DO A PIE DE OBRA

4,4900

259.515 ud POSTE TUBULAR 120 PARA BARRERA METÁLICA , SU-
MINISTRADO A PIE DE OBRA

4,9100

259.516 ud CONECTOR PARA PERFILES TUBULARES 120 MM, SU-
MINISTRADO A PIE DE OBRA

1,9000

259.522 ud BRAZO SPM-ES2  , SUMINISTRADO A PIE DE OBRA. 2,1900

259.523 ud PIEZA EN U PARA PANTALLA SPM  , SUMINISTRADO A
PIE DE OBRA.

2,7800

259.524 ud P.P DE EXTREMO SPM-ES2 EN U , SUMINISTRADO A PIE
DE OBRA.

6,4100

259.650 m BARRERA PROVISIONAL TIPO TD-1 PARA BALIZAMIEN-
TO, SUMINISTRADO A PIE DE OBRA

18,2100

259.701 m VALLA METÁLICA BIONDA 4,3800

259.702N m Barrera de seguridad metálica galvanizada simple con nivel
de contención H2.

25,4500

260.743 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO HASTA 8 M DE
BRAZO INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE
A PIE DE OBRA.

3.300,2000

260.752 ud PÓRTICO DE HASTA 18 M DE LUZ INTERIOR, SUMINIS-
TRADO A PIE DE OBRA

10.066,4400

260.755 ud Pórtico de hasta 22 m de luz interior, suministrado a pie de
obra

17.542,7800

272.005 kg Pintura bituminosa. 1,4300

272.007 kg Mortero epoxi. 3,0200

272.101 kg IMPRIMACIÓN BITUMINOSA. 0,9900

Material: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Um Descripción Precio
278.001 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA MARCAS VIALES. 0,9600

278.002 kg PINTURA NARANJA PARA MARCAS VIALES. 0,9300

278.003 l PINTURA DECAPANTE 2,2300

278.006 kg PINTURA PARA MARCA VIAL PERMANENTE REALIZADA
CON PLÁSTICOS EN FRIO DE 2 COMPONENTES

1,5600

278.201 kg MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS
VIALES REFLEXIVAS.

0,5900

280.001 m³ AGUA 0,4000

281.001 kg RETARDADOR DEL FRAGUADO. 5,0800

283.001 kg PLASTIFICANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES. 0,5600

285.002 dm³ LIQUIDO DE CURADO. 1,7400

285.005 dm³ DESENCOFRANTE. 1,0500

286.001 m³ MADERA PARA ENCOFRADO. 121,8500

286.002 m³ MADERA EN TABLONES. 109,4900

286.003 m³ MADERA PARA ENTIBACIÓN. 83,3400

286.004 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS, IN-
CLUSO DESENCOFRADO.

7,0600

286.005 m² ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS. 4,2500

287.004 m² Estructura alveolar de polietileno de alta densidad con filtro
no tejido de polipropileno para drenaje de trasdós de muros y
elementos de anclaje a pie de  obra.

2,8900

289.025 m Junta de dilatación en tablero, con perfil de neopreno arma-
do y movimiento  máximo de 76 mm.

173,3600

289.026 m Junta de dilatación en tablero  con  perfil armado y movi-
miento máximo de 50 mm. a pie de obra.

68,6400

291.001 ud PERNOS DE ANCLAJE COLOCADOS EN LA BASE DE CI-
MENTACIÓN. 

5,6800

291.001_I kg PERNOS DE ANCLAJE COLOCADOS EN LA BASE DE CI-
MENTACIÓN. 

0,4500

291.008 m TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO  D=48 MM. 7,9600

291.100 ud BASE METÁLICA PARA FIJACIÓN DEL POSTE S.O.S. IN-
CLUSO ANCLAJE. 

30,3100

292.128 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO Ø=150 CM, CLASE 90,
INCLUIDA PP. DE JUNTAS.

186,6700

292.200 m TUBO DREN PVC DE 160 MM DE DIÁMETRO, CORRUGA-
DO RANURADO

3,1900
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Código Um Descripción Precio
292.301 m TUBO DE PVC Ø 32, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA,

SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.
0,2900

292.305 m TUBO DE PVC Ø 110, PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 1,2500

292.408 m TUBO DE POLIETILENO (Ø=125 MM) PARA CANALIZA-
CIÓN

5,1600

295.202 ud TUBO DE ACERO GALVANIZADODE Ø 110 MM. 8,1200

295.207 ud MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,3900

296.002 ud SEÑAL REFLEXIVA Ø=90 CM INCLUSO ANCLAJES. 100,9300

296.003 ud SEÑAL REFLEXIVA Ø=120 CM INCLUSO ANCLAJES. 149,4300

296.006 ud SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR 135 CM DE LADO IN-
CLUSO ANCLAJE.

112,3500

296.007 ud SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR DE 175 CM DE LADO
INCLUSO ANCLAJE. 

169,8300

296.010 ud SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 60X90 CM INCLU-
SO ANCLAJES

73,8900

296.012 ud Señal reflexiva rectangular de 60x120 cm incluso anclajes. 92,9800

296.015 ud Señal reflexiva rectangular de 90x135 cm incluso anclajes. 155,3900

296.016 ud SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 180X120 CM IN-
CLUSO ANCLAJES. 

234,3600

296.017 ud SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA DE 40 CM DE LADO IN-
CLUSO ANCLAJE.

36,2400

296.018 ud SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA 90 CM. DE LADO INCLU-
SO ANCLAJE.

118,6600

296.019 ud SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA 120 CM DE LADO  IN-
CLUSO ANCLAJE. 

132,6000

296.030 ud SEÑAL REFLEXIVA OCTOGONAL DE 90 CM INCLUSO
ANCLAJES. 

97,2200

296.101 m² PANEL REFLEXIVO DE ALUMINIO INCLUSO ELEMENTOS
DE SUJECIÓN. 

189,6700

296.102 m² PANEL REFLEXIVO DE ACERO GALVANIZADO. 104,3000

296.103N m² Panel reflexivo de acero galvanizado, nivel de reflectancia 2. 82,8500

296.204 ud POSTE TRIANGULAR DECAKILOMÉTRICO, REFLEXIVO
DE 1,80 M.

291,4600

296.205 ud HITO DE ARISTA. 12,3900

296.207 ud HITO DE NARIZ DE VÉRTICE DE 1,20 M DE ANCHO. 257,3300

296.208 ud HITO REFLEXIVO DE BALIZAMIENTO DE 75 CM DE AL-
TURA Y 20 CM DE DIÁMETRO INCLUSO ANCLAJE. 

25,9600

Material: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Um Descripción Precio

296.210 ud PLACA KILOMÉTRICA REFLECTANTE DE 60X40 CM. 55,4900

296.301 ud CAPTAFARO A DOS CARAS REFLEXIVO PARA BARRE-
RA DE SEGURIDAD. 

2,8800

296.302 ud CAPTAFARO PARA FIJAR AL PAVIMENTO ("OJOS DE
GATO").

4,3900

296.308 ud Cascada luminosa TL-8, suministrada a pie de obra 29,4800

296.501 ud Panel direccional (azul y blanco) de 160 x 45 cm. 114,0300

296.502 ud PANEL MOVIL (ROJO Y BLANCO) DE 1950X950 MM.(TB-
1)REFLECTANTE.

129,9800

296.505 ud PIE PARA PANELES DIRECCIONALES. 14,5000

296.508 ud CONO DE PLÁSTICO REFLEXIVO DE 70 CM DE ALTURA. 11,1300

297.200 kg MEZCLA SEMILLAS HIDROSIEMBRA. 2,1600

297.201 kg Mezcla de semillas de cereal-veza 2,1900

297.202 kg ESTABILIZADOR DE SUELOS. 3,6000

297.203 kg MULCH. 0,4500

297.205 kg ESTIÉRCOL. 0,0100

297.206 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN LENTA 15-8-11%+2M-
GO

0,6000

297.210 m3 Corteza de pino calibrada 20,3600

297.245 l ÁCIDOS HUMÍDICOS. 6,2500

297.250 ud TUTOR DE MADERA DE 1,25 M 0,8900

297.402 ud QUERCUS ILEX SSP BALLOTA DE 100-125 CM DE ALTU-
RA, EN CONTENEDOR DE 10 LITROS

16,3200

297.405 ud POPULUS NIGRA 12-14 CM DE PERIMETRO,A RAIZ DES-
NUDA

7,3400

297.410 ud CYSTISUS SCOPARIUS DE 40-50 CM  DE ALTURA, EN
CONTENEDOR DE 1,5 LITROS

1,5400

297.414 ud Genista florida de 30-50 cm  de altura, en contenedor de 1,5
litros

1,1300

297.415 ud Erica arborea de 20-40 cm  de altura (Brezo blanco), en con-
tenedor de 1,5 litros

1,5200

297.425 ud ROSMARINUS OFFICINALIS DE 20-30 CM DE ALTURA,
EN ALVEOLO FORESTAL DE 360 CC

0,4500

297.426N ud Salix albade 40-50 cm de altura (Sauce blanco) 1,2200

297.427N ud Salix atrocinerea de 40-50 cm de altura (Sauce ceniciento) 1,2200
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297.429N ud Daphne gnidium de 40-50 cm de altura (Torvisco), en conte-
nedor de 1,5 litros

1,5700

298.002 t ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 A PIE DE CANTERA. 4,9700

298.013 t ARENA DE RÍO. 2,7400

298.016 t GRAVA MEDIA 4,4500

298.017 t GRAVA FINA. 4,4500

298.021 t MATERIAL GRANULAR PARA SUELO-CEMENTO 2,7400

298.030 m³ SUELO SELECCIONADO S3 1,6700

298.051 m³ SUELO ADECUADO A PIE DE OBRA. 1,5700

298.101 t ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO SEGÚN NORMAS UNE
12620 Y 13043 A PIE DE OBRA

3,8900

298.102 t ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO SEGÚN NORMAS UNE
12620 Y 13043 A PIE DE OBRA

4,1500

298.105 t ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO ESPECIAL PARA CA-
PA DE RODADURA SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y 13043
A PIE DE OBRA

3,7100

298.106 t ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO ESPECIAL PARA CAPA DE
RODADURA SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y 13043 A PIE
DE OBRA

3,8900

298.111 t ARIDO GRUESO (> 4 MM) DE MACHAQUEO DE NATURA-
LEZA SIN DETERMINAR SEGÚN NORMA UNE 146120 A
PIE DE OBRA

3,8700

298.112 t ARIDO FINO (< 4 MM) DE MACHAQUEO DE NATURALE-
ZA SIN DETERMINAR SEGÚN NORMA UNE 146120 A PIE
DE OBRA

4,1800

298.130 m³ Piedra para encachados. 7,9300

298.131 t CANTOS PARA ESCOLLERA DE PESO MEDIO MENOR
DE 0,1 T. A PIE DE OBRA

6,0800

299.160 kg RESINA PARA PEGAMENTO. 5,1100

299.993N m3 Caballón de grava. 17,6300

299.994N ud Carril de anclaje a pared. 1.652,7800

299.995N ud Bala de paja de dimensiones 1,0 x 0,5 x 0,6 m. 14,1200

B032U010 M3 SAULÓ SIN TAMIZAR, INCLUIDO CANON POR EXTRAC-
CIÓN Y TRANSPORTE A LA OBRA 

9,2700

B060U110 M3 HORMIGÓN DE 15 N/MM2 DE RESISTENCIA CARACTE-
RÍSTICA A LA COMPRESIÓN, CONSISTENCIA PLÁSTICA
Y GRANULADO MÁXIMO 20 MM, INCLUIDO TRANSPOR-
TE A LA OBRA

44,3400

Material: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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B060U150 M3 HORMIGON HA-25 DE CONSISTENCIA PLASTICA Y TA-
MAÑO MAXIMO DEL ARIDO 20MM

42,2800

B0AAU002 M PERNO METÁLICO DE D 32 MM 4,8100

B0B11000 Ud CRUCETA METÁLICA PARA ARMADO DE TORRES ELÉC-
TRICAS

18,5500

B0B3U040 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO
B500 T DE 15X15CM Y 6MM DE DIAMETRO

1,4200

BB12UC01 M BARANDA METÁLICA DE ACERO A/37-B, DE PROTEC-
CIÓN EN ESTRUCTURAS DE 100 CM DE ALTURA CON
MONTANTES CADA 100 CM DE 60X30 MM I BRENDOLAS
CADA 16 CM DE 40X20 MM, PASAMANO DE 70X40 MM Y
TRAVESERO INFERIOR DE 60X30 MM, GALVANIZADA
EN CALIENTE Y PINTADA CON DOS CAPAS DE PINTURA
ESMALTE, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
PLACA Y ELEMENTOS DE ANCLAJE

35,5100

BDKZU011 U MARCO CUADRADO Y TAPA CUADRADA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ARQUETA DE SERVICIOS, APOYADA. PA-
SO LIBRE DE 800X80 MM 

103,7200

BG1A0001 u CAJA METÀLICA HIMEL O EQUIVALENTE DE 90X120X45 95,2000

BG21U112 M TUBO RÍGIDO DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 1,8
MM DE GROSOR, CON GRADO 7 DE RESISTENCIA AL
CHOQUE, INCLUIDA P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y AC-
CESORIOS

1,3700

BG256040 M TRI-TUBO DE POLIETILENO DN 40MM, INCLUIDOS SE-
PARADORES.

2,0700

BG7B0001 Ml CIRCUITO III CABLE LA-56 3,3400

BG8N002 Ud ELEMENTOS PARA CONVERSIONES TELF. 49,2500

BGT40001 U SUMINISTRO DE CADENA DE AMARRE SIMPLE AL-AC
DE LA3 0 A LA 110

44,5200

BGW40001 Ud P. P. DE ACCESORIOS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS 53,2900

BGZC0001 Ud SUMINISTRO DE CONECTOR AMPACT 17,2600

BP530001 U SUMINISTRO DE SEPARADOR DE POLIETILÉNO PARA
ALOJAMIENTO DE 2 TUBOS DE Ø110MM.

0,1700

BP550002 U SUMINISTRO DE ARQUETA PREFABRICADA TIPO MD,
DE 90X47,5X100 CM, INCLUIDOS GANCHOS DE FIJA-
CIÓN PARA ESTIRAMIENIENTO, MARCO Y TAPA

385,6400

BP730001 U SUMINISTRO DE ARQUETA PREFABRICADA TIPO 2C,
DE 120X120X105 CM, CON UN ESPESOR DE 10 CM, IN-
CLUIDO MARCO Y TAPA

241,6500

C110U010 H RETROEXCAVADORA DE 50 HP, CON MARTILLO DE 200
KG A 400 KG

35,3200
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M5300003 t Emulsión catiónica ECR-2. 229,3800

M5420102 t Arido en tratamientos superficiales. 5,1500

M70601101 ud Piquetas de anclaje. 7,1500

MT-.01 t GRAVA MACHACADA DE 20 MM. 5,5400

MT-01.00 m³ AGUA 0,4000

MT-01.06 m³ MATERIAL ADECUADO DE PRÉSTAMOS 0,7900

MT-01.08 kg ACERO B 500 S EN BARRAS CORRUGADAS 0,4100

MT-01.09 kg ALAMBRE RECOCIDO DE DIÁMETRO 1,3 MM 0,8100

MT-01.10 pp SEPARADORES EN ARMADURAS 0,0100

MT-01.11 t CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL 53,4000

MT-01.93 t CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A GRANEL 1,1800

MT-01XC01 m CORDÓN DETONANTE 3 GR. 0,3000

MT-01XC03 m HILO DE CONEXIÓN 0,60 (DUPLEX) 0,0800

MT-01XD03 u DETONADOR MICRORETARDO 0,9400

MT-01XN02 kg NAGOLITA ENCARTUCHADA EN OBRA 1,3700

MT-.02 t ARENA DE RÍO LAVADA. 4,7800

MT-02.05 kg ACERO E 275(A 42B) GALVANIZADO ENS. 1,1400

@MT-02EA u Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 28,8900

@MT-02EAT u Tapa/marco cuadrada HM 65x65cm 25,6000

@MT-03030 m³ Piedra para escollera 200 Kg 4,8200

MT-03.05 m³ HORMIGÓN HM-20 ELABORADO EN CENTRAL 46,0700

MT-03.41 m² RESINA EPOXI-BREA 3,4700

MT-0400315 m³ HORMIGÓN HA-25, ELABORADO EN CENTRAL 55,3000

MT-0400316 m³ HORMIGÓN HA-30, ELABORADO EN CENTRAL 51,9200

MT-0400320 m³ HORMIGÓN HA-35, ELABORADO EN CENTRAL 57,7400

MT-0600005 m² PANEL METÁLICO PARA ENTIBACIÓN (200 USOS) 0,3200

MT-06.01 kg CLAVAZÓN 0,7000

MT-06.02 l LÍQUIDO DESENCOFRANTE 0,9100

MT-06.04 m² TABLA DE ENCOFRADOS 22 MM (5 USOS) 0,7400

MT-06.05 m³ MADERA ESCUADRADA 67,0200
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MT-06.06 m² TABLA MACHIHEMBRADA (5 USOS) 0,8900

MT-0740002 m² LAMINA DRENANTE I/ GEOTEXTIL 7,8300

MT-08.14 m² PANTALLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN POROSO
H=3 M.

52,0000

MT-09200 kg LÍQUIDO DE CURADO PARA HORMIGÓN 1,7400

MT-0AC007 m³ HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R CENTRAL 42,9300

MT-0BBB54 m MARCO PREFABRICADO 3X1,5M 370,3300

MT-0BBB55 m MARCO PREFABRICADO 2,5X2,5M 362,3700

MT-0BBB56 m MARCO PREFABRICADO 4,0X2,0M 421,1500

MT-0BBB57 m MARCO PREFABRICADO 5,0X5,0M 483,8700

MT-0BBB58 m MARCO PREFABRICADO 7,0X3,5M 658,0000

MT-0BBB63 m MARCO PREFABRICADO 2X1.5M 290,0600

MT-0BC001 u REJILLA EN SUMIDEROS DE ESTRUCTURAS 37,5600

MT-0EA013 u SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 CM 66,5000

MT-0EA082 u PIEZA DE ANCLAJE POSTE 80X40 0,4500

MT-0EA084 u PLACA COMPLEMENTARIA REFLEXIVA 120X45 CM 92,2800

MT-0FE001 m TUBO PVC D=110 MM E=2,2 2,0800

MT-0H01bda m² GEOTEXTIL POLIESTER, DE 150 GR/M2, CON FILAMEN-
TOS UNIDOS POR AGUJETEADO

1,7400

@MT-12010 m Tubo ench.-camp. H-A D= 60 cm 56,1100

MT-125.333 m Sondeo con recuperacion de testigos 163,1600

MT-125.334 u Campaña de ensayos 6.674,5600

MT-13O370 u Cambio y entrega cont. 25km 71,3900

MT-160001 kg DINAMITA GOMA 2 2,6800

MT-160007 u P.P. PROY. VOLADURA 0,3700

MT-160008 u P.P. TAQUEO DE GRANDES BLOQUES 0,3700

MT-1EA082 m POSTE GALVANIZADO 80X40X3 MM 7,4000

MT-1RZ020 t Escollera de piedra peso > 500 kg 12,6000

MT-1US060 m Soldadura aluminio 3,1700

MT-.20 t CEMENTO CEM II / 32.5. 55,7800

MT-255.10 u PATE DE ACERO GALVANIZADO 2,9000
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MT-2EA089 u PIEZA DE ANCLAJE POSTE 80X40 0,6300

@MT-2RVC m TUB.DREN. PVC CORR.SIMPLE  D=150MM 3,1700

MT-31CI010 u Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 25,3000

MT-35BB060 u Sacas big-bag de 1000l. 6,2700

MT-35BP145 kg Tratamiento envases met.cont. 0,3300

MT-35BT020 u Retir. Camión 3,5 t pma 200km exclusivo 71,0500

MT-35BV020 u Estruc.chapa almacenamto 6x1,5m (9bid) 488,1200

MT-35BV040 u Bandeja chapa 6x1,5 m. para estruct. resid. 160,4100

MT-35BV070 u Cartel pequeño almacén residuos 38,2000

MT-35BV080 kg Sepiolita 0,2700

MT-35BV140 u Palet zona residuos 4,5800

MT-3Z5U100 m TUBO METALICO PARA ENSAYO SONICO 1,0200

MT-415.47 u CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL Ø 800 137,1900

MT-4IRG80 u Alquiler de contenedor 133,4900

MT-5663221 u Rejilla metalica 33,4800

MT-7NN130 m³ Canon a planta (rcd valorizable) 4,7400

MT-8000006 kg ABONO MINERAL (15-15-15) 0,1900

MT-8000007 kg SEMILLA + ADITIVOS 0,2600

MT-B200abb u SEÑAL CIRCULAR DE 600 MM. DE RADIO CON UN NIVEL
DE RETROREFLEXIÓN 2 TEMPORAL.

72,3700

MT-B201abb u SEÑAL TRIANGULAR DE 900 MM. DE LADO CON UN NI-
VEL DE RETROREFLEXIÓN 2 TEMPORAL.

83,5300

MT-B208a u POSTE SEÑAL CONVENCIONAL DE DIMENSIONES 80 X
40 X 2 MM G., SUMINISTRADO A PIE DE OBRA

9,6700

MT-B21000 u TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTRADOS
A PIE DE OBRA.

1,7400

@MT-B302B u PANTALLA ANTIDESLUMBRANTE 4,0400

@MT-B302B u MANGA CATAVIENTOS 187,7900

@MT-B302B u MASTIL GALVANIZADO 854,6100

@MT-B302B u TUBO GALVANIZADO 100,6100

MT-B311a u LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TL-2, SUMINISTRADA A PIE
DE OBRA

6,8600
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MT-B311d u LÍNEA DE LUCES AMARILLAS FIJAS TL-7, SUMINISTRA-

DA A PIE DE OBRA
14,1900

MT-B312A1 u ANCLAJE 2,4100

MT-D405ac m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0.50 M DE
ANCHO

8,3500

MT-D405AD m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0.40 M DE
ANCHO

11,3100

MT-D405c u Parte proporcional embocaduras de bajantes 2,9400

@MT-D630A m TUBO DE HORMIGÓN EN MASA DE DIÁMETRO NOMINAL
400 CLASE 135, SEGÚN NORMA UNE 127-010

55,9900

@MT-D630A TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL
600 CLASE 135, SEGÚN NORMA UNE 127-010

70,0000

@MT-D630A TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO NOMINAL
400 CLASE 135, SEGÚN NORMA UNE 127-010

90,0000

MT-DW090 u Pequeño material 0,9300

MT-IA005 u Columpio 2 asientos 1,2x1,4 m 378,6000

MT-IA020 u Tobogán pequeño 3x1,5 m 1.006,8600

MT-IA060 u Balancín 2 asientos ruedas 244,3300

MT-MAA020 u Banco tubo acero tablillas 2 m 198,7600

MT-MBB010 u Mesa madera pino c/2 bancos 2 m 226,9400

MT-MCA020 u Papelera bascul.simple en poste 40 l 55,9500

Q0501022 h Compactador de neumáticos autopropulsado de 7 ruedas,
carga por rueda menor de 3 t.

54,8800

Q0901000 h Extendedora de gravilla autopropulsada de 150 m3/h. 82,2300

Q0902011 h Camión cisterna para riego de 6.000 l. 81,7100

Q0905012 h Barredora autopropulsada con camión transporte. 44,8800

SMA.100 UD SEMAFORO AUTONOMO PORTATIL TIPO TL-1 480,2000

U0103010 t Arena para hormigones 3,3500

U0103020 t Grava para hormigones 3,6100

U0105001 m3 Material granular seleccionado 1,1800

U0105002 m3 Material drenante 5,5700

U0200002 t Cal aérea hidratada, tipo CL-90 46,5800

U0202104 t Cemento tipo CEM I 42,5 N 55,7300

U0202282 t Cemento tipo CEM II/A-M 42,5 N 50,1500
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U0280001 m3 Agua 0,1800

U0281001 kg Plastificante para hormigones 0,5800

U0285001 kg Producto filmógeno de curado 1,3100

U0630302 m2 Placa de porexpan 2,2400

U0728611 ud Estaca de madera de pino 2x0,1x0,1 0,3300

U0801155 m2 Geotextil no tejido, 155 g/m² 0,6900

U0801900 m2 Lámina drenante PEAD e = 10 mm 4,2900

U0810160 m Tubería de drenaje de PVC ranurado Ø = 160 mm 4,8500

U1126180 m Tubería hormigón armado Ø=1800 mm (135 kN/m²) 261,1800

U1150200 m Tubería PVC lisa Ø = 200 mm conduc. cables 5,7900

U1170340 m Tritubo PE Ø = 40 mm 1,0600

U1402001 m2 Paramento hormigón armado suelo reforzado 52,5500

U1409150 ud Boquilla prefabricada para T.H.A. Ø1500 416,6000

U1510001 kg Pintura asfáltica impermeabilizante 0,8900

U1510005 m2 Mastic bituminoso 6,6900

U1528702 m2 Poliestireno expandido placas 2 cm de espesor 1,5600

U1540001 m Perfil de estanqueidad para juntas 4,1000

U1655001 ud Poste con cruceta sustentación señal. provis. 22,8400

U1755005 ud Panel de zona excluida al tráfico, tipo TB-5 38,5300

U2210005 kg Mezcla completa hidrosiembra 2,2100

U2210010 kg Estabilizadores y polímeros hidrosiembra 1,4900

U2210016 kg Compuestos orgánicos 0,8000

U2210020 kg Mulch 0,8100

U2252000 ud Plantación de las plántulas en alveolos 0,0700

U2260807 ud Rampa de escape de piedra i/ malla 77,3000

U2282016 ud Protector de árbol 25,3500

U2284010 m Banda plástica 0,5700

U2285001 ud Bala de paja 110x50x37 0,5200

U3000001 m Cinta señalización fibra óptica 1,4000

U3000002 m Hilo de acero 1,0500
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U3000020 m Cable monomodo 48PKP G625 2,0000

U3000601 ud Caja de empalmes 759,9800

U4018501 ud Espiral salvapájaros para linea aerea 11,4000
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050.001 h GRUPO ELECTRÓGENO MOVIL DE 150 KVA 23,5700

050.003 h Fresadora de 2000 mm de ancho 191,8300

050.010 h COMPRESOR MÓVIL DE 7 M3/MIN. 30,5100

050.012 h MARTILLO PICADOR HIDRÁULICO DE 30 KG 12,0300

050.030 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE
6 A 15 T

31,3000

050.037 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE
15 A 30 T

38,0500

050.038 h MARTILLO DEMOLEDOR HIDRÁULICO DE 1000 KG 28,4700

050.041 h TRACTOR SOBRE CADENAS DE 88 KW DE POTENCIA 62,6900

050.042 h TRACTOR SOBRE CADENAS DE 138 KW DE POTENCIA 71,1300

050.049 h TRACTOR DE 33 KW, SOBRE ORUGAS 17,8200

050.060 h CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE POTENCIA
Y 1,7 M3 DE CAPACIDAD

54,5500

050.063 h Cargadora sobre ruedas de 45 kW de potencia y 0,8 m3 de
capacidad.

32,9600

050.065 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 85 KW DE POTENCIA,
Y 1,8 M3 DE CAPACIDAD

45,5500

050.071 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700

050.072 h EXTENDEDORA DE GRAVILLA AUTOPROPULSADA 66,6400

050.090 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 DE 199 KW 46,1700

050.091 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 221 KW 50,9000

050.093 h CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 16  T 37,8400

050.094 h CAMIÓN HORMIGONERA 6.00 M3. 35,3200

050.095 h FURGONETA DE CAJA ABIERTA 14,0200

050.096 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 DE CAPA-
CIDAD

42,1900

050.098 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO ASFÁLTICO DE 8.000 L. 64,7200

050.107 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AUTOPROPULSADA PARA
CARGA MÁXIMA DE 55 T

85,9600

050.126 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TÁNDEM, MAYOR DE 8 T DE PESO

32,1600

050.132 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DOS
CILINDROS, TÁNDEM, MENOR DE 8 T DE PESO

29,0500

050.133 h COMPACTADOR MANUAL, TIPO PISÓN DE 800 KG 14,1500
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050.144 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO LISO ENTRE 8 Y14 T DE PESO

33,8300

050.145 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO LISO MAYOR DE 14 T DE PESO

39,0300

050.154 h PLANTA DISCONTINUA DE FABRICACIÓN DE MEZCLA BI-
TUMINOSA EN CALIENTE DE 160 T/H

319,1300

050.161 h CENTRAL DE DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN DE 100
M3/H

61,1300

050.162 h CENTRAL DE SUELO-CEMENTO Y GRAVA-CEMENTO DE
160 T/H

66,1000

050.165 h EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE RUEDAS DE 96 KW 68,1000

050.168 h ESTABILIZADOR DE SUELO AUTOPROPULSADO DE AN-
CHO 2,50 M DE 370 KW

135,1100

050.172 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36 MM DE DIÁMETRO 10,8500

050.181 h HORMIGONERA MÓVIL DE 250 L. 11,9200

050.186 h BOMBA CENTRIFUGA DE SUPERFICIE DIESEL, DE BAJA
PRESIÓN

14,9600

050.187 h BOMBA PARA HORMIGÓN ESTACIONARIA SOBRE RUE-
DAS DE 80 M3/H

126,1100

050.192 h MÁQUINA COLOCADORA DE BIONDA ACOPLABLE A PI-
SÓN MANUAL PARA CLAVADO DE POSTES DE BARRERA
METÁLICA

12,6000

050.193 h MAQUINA AUTOMOTRIZ PARA COLOCACIÓN DE BIONDA 20,7300

050.199 h Extendedora para bordillo, barrera de mediana y cunetas de
110  kw y 5 m.

144,7300

050.201 h MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW 21,8600

050.202 h MÁQUINA PINTADO MARCAS VIALES DE 760  L 28,3100

050.207 h Bandeja vibrante de 400 kg 19,3400

050.211 h EQUIPO COMPLETO HIDROSEMBRADORA SOBRE CA-
MIÓN

30,2400

050.212 h DOBLADORA CON PALANCA HASTA 45 MM DE DIÁME-
TRO

12,3000

050.213 h CIZALLA ELÉCTRICA DE 35 MM DE DIÁMETRO 21,1100

050.224 h Grupo fijo de machaqueo y  trituración, primario/abrasivo de
mandíbulas

68,1600

050.226 h CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW DE POTENCIA 11,4300

050.230 h Clasificador de árido de cilindro 2300 x 6500 mm de diametro 35,4200
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050.400 h RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA SOBRE RUEDAS DE
6 A 15 T DE PESO

58,7600

050.401 h Camion caja fija de 10 t 37,2100

050.404 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE
15 A 30 T DE PESO

52,7300

299.996N h Equipo para vibrado interno de hormigón. 8,5200

BGZB0001 H GRUPO ELECTRÓGENO DE 400 KVA 285,3900

C110U015 h RETROEXCAVADORA DE 74 HP, CON MARTILLO DE 200
KG A 400 KG

39,5700

C110U040 H COMPRESSOR PORTÁTIL, CON DOS MARTILLOS PNEU-
MÁTICOS DE 20 KG A 30 KG

13,2200

C110U076 H EQUIPO DE MÀQUINA DE OXICORTE 12,0600

C131U020 H RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPO CAT-416 O EQUI-
VALENTE

29,1900

C133U005 H RULO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO DE 6 A 8 T 33,9300

C133U075 H PICÓN VIBRANTE CON PLACA DE 30 CM DE ANCHO 4,7500

C1501800 H CAMIÓN DE 12 T 36,0000

C15018U1 H CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 29,3700

C1503U10 H CAMIÓN GRUA DE 5 T 29,9300

C1503U20 H CAMIÓN GRUA DE 10 T 34,7000

C150AE00 M3 SUMINISTRO Y RECOGIDA DE RESIDUOS CON CONTE-
NEDOR, DE 4 A 6 M3 DE CAPACIDAD

7,5400

C1700009 H CAMIÓN HORMIGONERA DE 6 M3 42,8500

D-902.035 ha ESCARIFICADO-SUBSOLADO DE 40 CM DE PROFUNCI-
DAD A REALIZAR EN LAS ZONAS DONDE SE REALIZA-
RÁN TRATAMIENTOS DE REVEGETACIÓN

527,7000

MM040101a h Pala cargadora s/ruedas, 60 kW de potencia (1,00 m³) 29,7800

MM040101b h Pala cargadora s/ruedas, 85 kW de potencia (1,80 m³) 47,4500

MM040103aI h Pala cargadora s/cadenas, 119 kW de potencia (2,40 m³) 85,4300

@MM04040 h Tractor sobre cadenas, 224 kW 196,6000

MM050002a h Compactador vibrante, 640 kg 15,5600

MM060201a h Camión con caja fija y grúa auxiliar, 16 t 41,8500

MM080100aI h Central de fabricación de hormigón, 100 m³/h 126,0700

MM080600a h Camión hormigonera, 6 m³ 40,4100
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MM080702cI h Bomba s/camión, 60 m³/h, pluma 42 m 155,9800

MM081000b h Regla vibrante, de 3,70 m con motor de 1,1 kW 13,3800

MM081100a h Vibrador de aguja, Ø 76 mm 0,6200

MM140000b h Grúa autopropulsada, carga máxima 35 t 67,8100

@MM14000 h Grúa autopropulsada, carga máxima 100 t 127,1200

@MQ-01.03. h COMPRESOR PORTATIL DE 7 A 10 M3/MIN DE CAUDAL Y
8 BAR DE PRESIÓN

19,7400

@MQ-02.01. h BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE PARA AGUAS,
MOTOR DIESEL

17,6700

@MQ-03.00. h Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 7,8300

@MQ-03.00. h CARRO PERFORADOR HIDRAÚLICO SOBRE CADENAS
CON BARRENA

57,9400

@MQ-03.02. h EQUIPO DE EXCAVACION, ENCAMISADO, BROCA Y
HORMIGONADO DE PILON COMPLETO

165,8200

@MQ-04.00. h EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV 54,6900

@MQ-04.00. h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 103KW
21,5T

60,6000

@MQ-04.01. h CARGADORA SOBRE RUEDAS CON BASTIDOR ARTICU-
LADO DE 2.5 M3

51,4800

@MQ-04.04. h TRACTOR SOBRE CADENAS, CON CONVERTIDOR PAR
DE 212 KW

172,3800

@MQ-04.06. h MOTONIVELADORA BASTIDOR RÍGIDO 112KW 72,7100

MQ-0410BA h CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 1,2 M3 DE CAPACI-
DAD

35,5300

@MQ-05.00. h COMPACTADOR DE CONDUCCIÓN MANUAL DE PEQUE-
ÑOS RODILLOS VIBRANTES DE 0,60 T

14,5700

@MQ-05.01. h COMPACTADORES DE RUEDAS MULTIPLES AUTOPRO-
PULSADOS 7 RUEDAS/100KW

46,7900

@MQ-05.02. h COMP. VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE 2 CILINDROS,
TÁNDEM DE 10 T

41,3000

@MQ-06.02. h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR DE 6 T 54,6200

@MQ-06.02. h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 I/ GRÚA AUXILIAR 56,1600

@MQ-06.02. h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 I/ GRÚA AUXILIAR 53,5700

@MQ-06.02. h CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 258KW 69,0000

@MQ-06.05. h CISTERNA AGUA S/CAMIÓN DE 10000 LITROS 43,7400
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Código Um Descripción Precio
@MQ-08.06. h CAMIÓN HORMIGONERA 6M3 48,0100

@MQ-08.07. h BOMBAS SOBRE CAMION O SOBRE SEMIRREMOLQUE
CON PLUMA DE 120 M3/H

157,8900

@MQ-08.11. h VIBRADOR DE 36 MM DE DIÁMETRO 11,8300

@MQ-09.00. h ESTABILIZADOR DE SUELOS AUTOPROPULSADO DE 2,
5 M DE ANHO Y 370 T/H INCLUSO TANQUES DE MATE-
RIAL DE APORTACIÓN

126,0100

@MQ-09.07. h BORDILLADORA/CUNETADORA/EXTENDEDORA DE BA-
RRERA DE HORMIGÓN PARA HORMIGONADO DE BOR-
DILLOS, REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y EXTENDEDO-
RA PARA BARRERAS DE HORMIGÓN

114,3200

MQ-12.00.10 h Equipo oxicorte 3,8600

@MQ-14.00. h GRUA SOBRE NEUMATICOS AUTOPROP 20 TN 71,4700

MQ-2CA010 h Carretilla elev.diesel ST 1,3 t. 3,0400

MQ50001 h Vehículo auxiliar TT 9,0500

MQ50002b h Desbrozadora de hilos 1,9200

MQ-99.00.16 h CAMIÓN PARA HIDROSIEMBRA 39,9300

MQ-A090 h CENTRAL DE HORMIGONADO CONVENCIONAL DE 60
M3/H.

53,6100
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Código Um Descripción Precio
090.001 h TITULADO SUPERIOR 15,7000

090.002 h TITULADO MEDIO 15,4200

090.003 h Encargado 14,7100

090.004 h CAPATAZ 10,8800

090.005 h OFICIAL PRIMERA 10,9500

090.006 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900

090.008 h AYUDANTE 10,5300

090.009 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700

090.010 h PEÓN 10,1500

A0111000 H CAPATAZ 18,2200

A0121000 H OFICIAL 1A 17,4800

A013U001 H AYUDANTE 13,3000

A0150000 H ALBAÑIL ESPECIALISTA 13,0800

A0160000 H PEÓN 12,8900

MO010002 h Titulado superior 18,3500

MO010007 h Capataz 15,3300

MO010008 h Oficial de primera 12,0200

MO010010 h Ayudante 11,5800

MO010011 h Peón especializado 11,3100

MO010012 h Peón ordinario 11,1800

MO-01.01 h ENCARGADO 14,5700

MO-01.02 h CAPATAZ 13,9900

MO-01.03 h OFICIAL 1ª 11,6900

MO-01.04 h OFICIAL 2ª 11,5400

MO-01.05 h AYUDANTE 11,3400

MO-01.06 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900

MO-01.07 h PEÓN ORDINARIO 10,8600
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A-000003  m²  M2. LÁMINA NODULAR DRENANTE, DE POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDAD CON GEOTEXTIL INCORPORADO Y 
UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN >120 KN/M2, FIJADA 
AL PARAMENTO MEDIANTE ROSETAS  Y CLAVOS DE 
ACERO,  SOLAPES DE 10 CM., I/P.P. DE REMATE SU-
PERIOR CON PERFIL METÁLICO, SEGÚN CTE/DB-HS 1.  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,020000 h  OFICIAL 1ª  11,6900 0,2338 
0,020000 h  PEÓN ORDINARIO  10,8600 0,2172 
1,000000 m²  LAMINA DRENANTE I/ GEOTEXTIL  7,8300 7,8300 

         
      Suma  8,2810 
      Redondeo  -0,0010 
         
      Total  8,28 
         

A-000004  m²  CAPA DE IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE MU-
ROS, ESTRIBOS Y ELEMENTOS HORIZONTALES, IN-
CLUSO LIMPIEZA, DOS CAPAS DE MASTIC BITUMINOSO 
Y RIEGO SILICEO, TOTALMENTE TERMINADO  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,020000 h  OFICIAL 1ª  11,6900 0,2338 
0,020000 h  PEÓN ORDINARIO  10,8600 0,2172 
1,000000 m²  RESINA EPOXI-BREA  3,4700 3,4700 

         
      Suma  3,9210 
      Redondeo  -0,0010 
         
      Total  3,92 
         

A-000005  m  TUBO DREN DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM COLOCADO 
EN OBRA INCLUYENDO RELLENO CON MATERIAL FIL-
TRANTE ENVUELTO EN GEOTEXTIL Y CAMA DE HOR-
MIGÓN  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,100000 h  OFICIAL 1ª  11,6900 1,1690 
0,100000 h  PEÓN ESPECIALIZADO  10,9900 1,0990 
0,100000 h  CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 

I/ GRÚA AUXILIAR  
56,1600 5,6160 

1,000000 m  TUB.DREN. PVC CORR.SIMPLE 
D=150MM  

3,1700 3,1700 

         
      Suma  11,0540 
      Redondeo  -0,0040 
         
      Total  11,05 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
         

 

A-000006 m³  HORMIGÓN ARMADO HA-35/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE 
CENTRAL, EN CIMIENTOS, VERTIDO  CON BOMBA, 
INCLUSO  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO. COMPLE-
TAMENTE EJECUTADO.  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,015000 h  CAPATAZ  13,9900 0,2099 
0,125000 h  OFICIAL 1ª  11,6900 1,4613 
0,125000 h  PEÓN ORDINARIO  10,8600 1,3575 
0,150000 h  VIBRADOR DE 36 MM DE DIÁMETRO  11,8300 1,7745 
0,125000 h  COMPRESOR PORTATIL DE 7 A 10 

M3/MIN DE CAUDAL Y 8 BAR DE PRE-
SIÓN  

19,7400 2,4675 

0,030000 h  BOMBAS SOBRE CAMION O SOBRE 
SEMIRREMOLQUE CON PLUMA DE 120 
M3/H  

157,8900 4,7367 

1,000000 m³ HORMIGÓN HA-35, ELABORADO EN 
CENTRAL  

57,7400 57,7400 

         
      Suma  69,7474 
      Redondeo  0,0026 
         
      Total  69,75 
         

 

A-000007 m³  HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE 
CENTRAL, EN MUROS Y ALZADOS, VERTIDO  CON 
BOMBA, INCLUSO  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
DE ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO. COM-
PLETAMENTE EJECUTADO.  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,040000 h  CAPATAZ  13,9900 0,5596 
0,110000 h  OFICIAL 1ª  11,6900 1,2859 
0,110000 h  PEÓN ORDINARIO  10,8600 1,1946 
1,020000 m³ HORMIGÓN HA-30, ELABORADO EN 

CENTRAL  
51,9200 52,9584 

0,110000 h  VIBRADOR DE 36 MM DE DIÁMETRO  11,8300 1,3013 
0,030000 h  BOMBAS SOBRE CAMION O SOBRE 

SEMIRREMOLQUE CON PLUMA DE 120 
M3/H  

157,8900 4,7367 

         
      Suma  62,0365 
      Redondeo  0,0035 
         
      Total  62,04 
         

 

A-01.001 m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TODA CLASE DE TE-
RRENOS, INCLUSO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO SI 
FUERE NECESARIO, CARGA DE PRODUCTOS SO-
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BRANTES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O 
VERTEDERO AUTORIZADO.  
  
  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,001000 h  CAPATAZ  13,9900 0,0140 
0,040000 h  PEÓN ORDINARIO  10,8600 0,4344 
0,045000 h  EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 

CV  
54,6900 2,4611 

0,030000 h  BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE 
PARA AGUAS, MOTOR DIESEL  

17,6700 0,5301 

0,030000 h  CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2 
I/ GRÚA AUXILIAR  

56,1600 1,6848 

0,100000 m²  PANEL METÁLICO PARA ENTIBACIÓN 
(200 USOS)  

0,3200 0,0320 

         
      Suma  5,1564 
      Redondeo  0,0036 
         
      Total  5,16 
         

A-01.002  m³  EXCAVACIÓN EN ROCA RIPABLE INCLUSO REFINO DE 
LA CAJA DE LA EXPLANACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,002000 h  CAPATAZ  13,9900 0,0280 
0,009000 h  PEÓN ESPECIALIZADO  10,9900 0,0989 
0,009000 h  TRACTOR SOBRE CADENAS, CON 

CONVERTIDOR PAR DE 212 KW  
172,3800 1,5514 

0,009000 h  CARGADORA SOBRE RUEDAS CON 
BASTIDOR ARTICULADO DE 2.5 M3  

51,4800 0,4633 

0,015000 h  CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 
258KW  

69,0000 1,0350 

         
      Suma  3,1766 
      Redondeo  0,0034 
         
      Total  3,18 
         

A-01.003  m³  EXCAVACIÓN MEDIANTE VOLADURA  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,007000 h  CAPATAZ  13,9900 0,0979 
0,030000 h  PEÓN ESPECIALIZADO  10,9900 0,3297 
0,007100 h  RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA 

NEUMÁTICOS 103KW 21,5T  
60,6000 0,4303 

0,015000 h  CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 
258KW  

69,0000 1,0350 

0,003800 h  CARRO PERFORADOR HIDRAÚLICO 
SOBRE CADENAS CON BARRENA  

57,9400 0,2202 

0,500000 kg  DINAMITA GOMA 2  2,6800 1,3400 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,350000 kg NAGOLITA ENCARTUCHADA EN OBRA  1,3700 0,4795 
0,100000 u  DETONADOR MICRORETARDO  0,9400 0,0940 
1,500000 m HILO DE CONEXIÓN 0,60 (DUPLEX)  0,0800 0,1200 
0,100000 m CORDÓN DETONANTE 3 GR.  0,3000 0,0300 
1,000000 u  P.P. PROY. VOLADURA  0,3700 0,3700 
1,000000 u  P.P. TAQUEO DE GRANDES BLOQUES  0,3700 0,3700 

         
      Suma  4,9166 
      Redondeo  0,0034 
         
      Total  4,92 
         

 

A-01.004 m³  EXCAVACIÓN EN TIERRAS INCLUSO REFINO DE TA-
LUDES, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO 
O VERTEDERO  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,002000 h  CAPATAZ  13,9900 0,0280 
0,004000 h  OFICIAL 1ª  11,6900 0,0468 
0,004000 h  PEÓN ORDINARIO  10,8600 0,0434 
0,004000 h  RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA 

NEUMÁTICOS 103KW 21,5T  
60,6000 0,2424 

0,015000 h  CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4 M3. 
258KW  

69,0000 1,0350 

         
      Suma  1,3956 
      Redondeo  0,0044 
         
      Total  1,40 
         

 

A-04.001 m²  ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS OCULTOS, IN-
CLUIDO MONTAJE, DESMONTAJE, P.P DE MOLDURAS, 
SELLADO DE JUNTAS, LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN AN-
TES DE HORMIGONADO  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,075000 h  OFICIAL 1ª  11,6900 0,8768 
0,190000 h  AYUDANTE  11,3400 2,1546 
0,190000 h  PEÓN ORDINARIO  10,8600 2,0634 
0,150000 h  CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXI-

LIAR DE 6 T  
54,6200 8,1930 

0,100000 kg CLAVAZÓN  0,7000 0,0700 
0,050000 l  LÍQUIDO DESENCOFRANTE  0,9100 0,0455 
1,000000 m² TABLA DE ENCOFRADOS 22 MM (5 

USOS)  
0,7400 0,7400 

0,017000 m³ MADERA ESCUADRADA  67,0200 1,1393 
         
      Suma  15,2826 
      Redondeo  -0,0026 
         
      Total  15,28 
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A-04.002  m²  ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTOS VISTOS, IN-
CLUIDO MONTAJE, DESMONTAJE, P.P DE MOLDURAS, 
SELLADO DE JUNTAS, LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN AN-
TES DE HORMIGONADO  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,100000 h  OFICIAL 1ª  11,6900 1,1690 
0,240000 h  AYUDANTE  11,3400 2,7216 
0,240000 h  PEÓN ORDINARIO  10,8600 2,6064 
0,240000 h  CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXI-

LIAR DE 6 T  
54,6200 13,1088 

1,000000 m²  TABLA MACHIHEMBRADA (5 USOS)  0,8900 0,8900 
0,017000 m³  MADERA ESCUADRADA  67,0200 1,1393 
0,200000 kg  CLAVAZÓN  0,7000 0,1400 
0,050000 l  LÍQUIDO DESENCOFRANTE  0,9100 0,0455 

         
      Suma  21,8206 
      Redondeo  -0,0006 
         
      Total  21,82 
         

A-05.001  kg  ACERO PARA ARMAR TIPO B500S EN BARRAS CO-
RRUGADAS, TOTALMENTE COLOCADO INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE SOLAPES, CALZOS Y SEPA-
RADORES.  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,010000 h  OFICIAL 1ª  11,6900 0,1169 
0,010000 h  PEÓN ORDINARIO  10,8600 0,1086 
0,001000 h  CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXI-

LIAR DE 6 T  
54,6200 0,0546 

1,050000 kg  ACERO B 500 S EN BARRAS CORRU-
GADAS  

0,4100 0,4305 

0,010000 kg  ALAMBRE RECOCIDO DE DIÁMETRO 
1,3 MM  

0,8100 0,0081 

1,000000 pp  SEPARADORES EN ARMADURAS  0,0100 0,0100 
         
      Suma  0,7287 
      Redondeo  0,0013 
         
      Total  0,73 
         

A-321.901  m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN 
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA, 
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A LU-
GAR DE EMPLEO O VERTEDERO.  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,001000 m³  MADERA PARA ENTIBACIÓN.  83,3400 0,0833 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,002500 h  CAPATAZ  10,8800 0,0272 
0,010000 h  OFICIAL PRIMERA  10,9500 0,1095 
0,050000 h  PEÓN  10,1500 0,5075 
0,010000 h  CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 

KW DE POTENCIA Y 1,7 M3 DE CAPA-
CIDAD  

54,5500 0,5455 

0,020000 h  CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE 4X4 
DE 221 KW  

50,9000 1,0180 

0,005000 h  RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA 
SOBRE CADENAS DE 15 A 30 T  

38,0500 0,1903 

         
      Suma  2,4813 
      Redondeo  -0,0013 
         
      Total  2,48 
         

 

A-321.902 m³  Extensión y compactación de relleno localizado con 
productos de la excavación.  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,050000 m³ AGUA  0,4000 0,0200 
0,012900 h  CAPATAZ  10,8800 0,1404 
0,026400 h  OFICIAL PRIMERA  10,9500 0,2891 
0,026700 h  PEÓN  10,1500 0,2710 
0,026200 h  CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 

10 M3 DE CAPACIDAD  
42,1900 1,1054 

0,026400 h  CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 
KW DE POTENCIA Y 1,7 M3 DE CAPA-
CIDAD  

54,5500 1,4401 

0,052600 h  Bandeja vibrante de 400 kg  19,3400 1,0173 
         
      Suma  4,2833 
      Redondeo  -0,0033 
         
      Total  4,28 
         

 

A-321.910 m3  ENTIBACIÓN EN ZANJA.  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,114000 m³ MADERA PARA ENTIBACIÓN.  83,3400 9,5008 
0,005000 h  OFICIAL PRIMERA  10,9500 0,0548 
0,010000 h  PEÓN  10,1500 0,1015 
0,010000 h  GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AUTO-

PROPULSADA PARA CARGA MÁXIMA 
DE 55 T  

85,9600 0,8596 

         
      Suma  10,5167 
      Redondeo  0,0033 
         
      Total  10,52 
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A-321.913  m³k
m  

M3/ KM DE TRANSPORTE DE TIERRA VEGETAL DESDE 
ACOPIO A LUGAR DE EMPLEO  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,005700 h  CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE 4X4 

DE 221 KW  
50,9000 0,2901 

         
      Suma  0,2901 
      Redondeo  -0,0001 
         
      Total  0,29 
         

A-321.914  m³k
m  

M3/ KM DE TRANSPORTE DE TIERRA VEGETAL A LU-
GAR DE EMPLEO  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,006500 h  CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE 4X4 

DE 221 KW  
50,9000 0,3309 

         
      Suma  0,3309 
      Redondeo  -0,0009 
         
      Total  0,33 
         

A-321.918  m³k
m  

Transporte de material para suelo seleccionado proce-
dente de préstamos  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,005400 h  CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE 4X4 

DE 221 KW  
50,9000 0,2749 

         
      Suma  0,2749 
      Redondeo  -0,0049 
         
      Total  0,27 
         

A-321.919  m³k
m  

M3/ KM DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SUELO-
CEMENTO A DISTANCIA INFERIOR O IGUAL A 6 KM  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,003900 h  CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE 4X4 

DE 221 KW  
50,9000 0,1985 

         
      Suma  0,1985 
      Redondeo  0,0015 
         
      Total  0,20 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
         

 

A-321.920 m³k
m  

M3 / KM DE TRANSPORTE DE ZAHORRA A DISTANCIA 
IGUAL O INFERIOR A 6 KM.  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,003700 h  CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE 4X4 

DE 221 KW  
50,9000 0,1883 

         
      Suma  0,1883 
      Redondeo  0,0017 
         
      Total  0,19 
         

 

A-321.941 tkm  T  X  KM  DE TRANSPORTE A DISTANCIA IGUAL O 
MENOR A 6O KM  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,001700 h  CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE 4X4 

DE 221 KW  
50,9000 0,0865 

         
      Suma  0,0865 
      Redondeo  0,0035 
         
      Total  0,09 
         

 

A-321.942 tkm  T  X  KM  DE TRANSPORTE A DISTANCIA IGUAL O 
MENOR A 180 KM PARA ÁRIDOS DE RODADURA  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,001600 h  CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE 4X4 

DE 221 KW  
50,9000 0,0814 

         
      Suma  0,0814 
      Redondeo  -0,0014 
         
      Total  0,08 
         

 

A-330.001 m³  Terraplén extendido y compactado con materiales pro-
cedentes de la explanación.  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,050300 m³ AGUA  0,4000 0,0201 
0,001700 h  CAPATAZ  10,8800 0,0185 
0,001200 h  OFICIAL PRIMERA  10,9500 0,0131 
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Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,007600 h  PEÓN  10,1500 0,0771 
0,002700 h  CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 

10 M3 DE CAPACIDAD  
42,1900 0,1139 

0,002500 h  MOTONIVELADORA DE 104 KW  60,0700 0,1502 
0,003000 h  COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-

PROPULSADO, DOS CILINDROS, TÁN-
DEM, MAYOR DE 8 T DE PESO  

32,1600 0,0965 

0,003100 h  TRACTOR SOBRE CADENAS DE 88 KW 
DE POTENCIA  

62,6900 0,1943 

         
      Suma  0,6837 
      Redondeo  -0,0037 
         
      Total  0,68 
         

A-332.001  m³  RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL PROCEDENTE 
DE LA EXCAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO, COMPAC-
TADO Y REGADO.  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,005000 h  CAPATAZ  13,9900 0,0700 
0,100000 h  PEÓN ORDINARIO  10,8600 1,0860 
0,015000 h  EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 

CV  
54,6900 0,8204 

0,015000 h  COMPACTADOR DE CONDUCCIÓN 
MANUAL DE PEQUEÑOS RODILLOS 
VIBRANTES DE 0,60 T  

14,5700 0,2186 

0,007000 h  CISTERNA AGUA S/CAMIÓN DE 10000 
LITROS  

43,7400 0,3062 

0,053000 m³  AGUA  0,4000 0,0212 
         
      Suma  2,5224 
      Redondeo  -0,0024 
         
      Total  2,52 
         

A-420.016  m  TUBERÍA DE DRENAJE DE PVC RANURADO, DE 160 MM 
DE DIÁMETRO.  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,001300 h  Capataz  15,3300 0,0199 
0,015828 h  Oficial de primera  12,0200 0,1903 
0,031261 h  Peón ordinario  11,1800 0,3495 
1,000000 m  Tubería de drenaje de PVC ranurado Ø = 

160 mm  
4,8500 4,8500 

0,031452 h  Camión con caja fija y grúa auxiliar, 16 t  41,8500 1,3163 
         
      Suma  6,7260 
      Redondeo  0,0040 
         
      Total  6,73 
         

 

A-421.001 m3  Relleno localizado de material drenante  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,002152 h  Capataz  15,3300 0,0330 
0,021261 h  Peón ordinario  11,1800 0,2377 
1,100000 m3 Material drenante  5,5700 6,1270 
0,021044 h  Pala cargadora s/ruedas, 60 kW de poten-

cia (1,00 m³)  
29,7800 0,6267 

0,041568 h  Compactador vibrante, 640 kg  15,5600 0,6468 
         
      Suma  7,6712 
      Redondeo  -0,0012 
         
      Total  7,67 
         

 

A-422.155 m2  LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 155 G/M².  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,001000 h  Capataz  15,3300 0,0153 
0,006664 h  Oficial de primera  12,0200 0,0801 
0,012653 h  Peón especializado  11,3100 0,1431 
1,000000 m2 Geotextil no tejido, 155 g/m²  0,6900 0,6900 

         
      Suma  0,9285 
      Redondeo  0,0015 
         
      Total  0,93 
         

 

A-600.902 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S, A PIE DE 
OBRA.  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
1,050000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 

500 S.   
0,4600 0,4830 

         
      Suma  0,4830 
      Redondeo  -0,0030 
         
      Total  0,48 
         

 

A-610.001 m³  HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2 DE RESISTENCIA 
CARACTERISTICA FABRICADO EN CENTRAL PUESTO A 
PIE DE OBRA  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
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Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,001000 h  CAPATAZ  13,9900 0,0140 
0,010000 h  OFICIAL 1ª  11,6900 0,1169 
0,010000 h  PEÓN ORDINARIO  10,8600 0,1086 
1,000000 m³  HORMIGÓN HM-20 ELABORADO EN 

CENTRAL  
46,0700 46,0700 

0,048700 h  CAMIÓN HORMIGONERA 6M3  48,0100 2,3381 
         
      Suma  48,6476 
      Redondeo  0,0024 
         
      Total  48,65 
         

A-610.003  m³  HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE 
CENTRAL, EN CIMIENTOS, VERTIDO CON CAMIÓN, IN-
CLUSO  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, COMPLE-
TAMENTE EJECUTADO.  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,001000 h  CAPATAZ  13,9900 0,0140 
0,010000 h  OFICIAL 1ª  11,6900 0,1169 
0,010000 h  PEÓN ORDINARIO  10,8600 0,1086 
0,060000 h  VIBRADOR DE 36 MM DE DIÁMETRO  11,8300 0,7098 
0,060000 h  COMPRESOR PORTATIL DE 7 A 10 

M3/MIN DE CAUDAL Y 8 BAR DE PRE-
SIÓN  

19,7400 1,1844 

0,030000 h  CAMIÓN HORMIGONERA 6M3  48,0100 1,4403 
1,000000 m³  HORMIGÓN HA-25, ELABORADO EN 

CENTRAL  
55,3000 55,3000 

         
      Suma  58,8740 
      Redondeo  -0,0040 
         
      Total  58,87 
         

A-610.009  m³  HORMIGÓN EN MASA HM-15/20 MM., PUESTO EN OBRA 
CON CAMIÓN CUBA DESDE PLANTA DE HORMIGONA-
DO.  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,270000 t  CEMENTO CEM II / 32.5.  55,7800 15,0606 
1,300000 t  GRAVA MACHACADA DE 20 MM.  5,5400 7,2020 
0,650000 t  ARENA DE RÍO LAVADA.  4,7800 3,1070 
0,200000 m³  AGUA  0,4000 0,0800 
0,150000 h  CAMIÓN HORMIGONERA 6M3  48,0100 7,2015 
0,080000 h  CENTRAL DE HORMIGONADO CON-

VENCIONAL DE 60 M3/H.  
53,6100 4,2888 

0,030000 h  CAPATAZ  13,9900 0,4197 
0,100000 h  OFICIAL 1ª  11,6900 1,1690 
0,200000 h  PEÓN ORDINARIO  10,8600 2,1720 

         
      Suma  40,7006 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
      Redondeo  -0,0006 
         
      Total  40,70 
         

 

A-610.901 m³  HORMIGÓN EN MASA DE RESISTENCIA CARACTERÍS-
TICA 15 N/MM2.  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,150000 m³ AGUA  0,4000 0,0600 
0,175000 t  CEMENTO TIPO CEM II/A-D 42,5  50,6200 8,8585 
0,840000 t  ARIDO GRUESO (> 4 MM) DE MACHA-

QUEO DE NATURALEZA SIN DETER-
MINAR SEGÚN NORMA UNE 146120 A 
PIE DE OBRA  

3,8700 3,2508 

1,260000 t  ARIDO FINO (< 4 MM) DE MACHAQUEO 
DE NATURALEZA SIN DETERMINAR 
SEGÚN NORMA UNE 146120 A PIE DE 
OBRA  

4,1800 5,2668 

0,025000 h  CAMIÓN HORMIGONERA 6.00 M3.   35,3200 0,8830 
0,250000 h  CENTRAL DE DOSIFICACIÓN DE HOR-

MIGÓN DE 100 M3/H  
61,1300 15,2825 

0,010000 h  CAPATAZ  10,8800 0,1088 
0,010000 h  OFICIAL PRIMERA  10,9500 0,1095 
0,020000 h  PEÓN  10,1500 0,2030 

         
      Suma  34,0229 
      Redondeo  -0,0029 
         
      Total  34,02 
         

 

A-610.902 m³  HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20 A PIE DE OBRA.  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,200000 m³ AGUA  0,4000 0,0800 
0,270000 t  CEMENTO TIPO CEM II/A-D 42,5  50,6200 13,6674 
0,840000 t  ARIDO GRUESO (> 4 MM) DE MACHA-

QUEO DE NATURALEZA SIN DETER-
MINAR SEGÚN NORMA UNE 146120 A 
PIE DE OBRA  

3,8700 3,2508 

1,260000 t  ARIDO FINO (< 4 MM) DE MACHAQUEO 
DE NATURALEZA SIN DETERMINAR 
SEGÚN NORMA UNE 146120 A PIE DE 
OBRA  

4,1800 5,2668 

0,010000 h  CAPATAZ  10,8800 0,1088 
0,010000 h  OFICIAL PRIMERA  10,9500 0,1095 
0,020000 h  PEÓN  10,1500 0,2030 
0,025000 h  CAMIÓN HORMIGONERA 6.00 M3.   35,3200 0,8830 
0,250000 h  CENTRAL DE DOSIFICACIÓN DE HOR-

MIGÓN DE 100 M3/H  
61,1300 15,2825 

         
      Suma  38,8518 
      Redondeo  -0,0018 
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Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
         
      Total  38,85 
         

A-610.903  m³  HORMIGÓN EN MASA HL-150 PARA RELLENOS, CAPAS 
DE NIVELACION Y LIMPIEZA  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,150000 m³  AGUA  0,4000 0,0600 
0,150000 t  CEMENTO TIPO CEM II/A-D 42,5  50,6200 7,5930 
0,840000 t  ARIDO GRUESO (> 4 MM) DE MACHA-

QUEO DE NATURALEZA SIN DETER-
MINAR SEGÚN NORMA UNE 146120 A 
PIE DE OBRA  

3,8700 3,2508 

1,260000 t  ARIDO FINO (< 4 MM) DE MACHAQUEO 
DE NATURALEZA SIN DETERMINAR 
SEGÚN NORMA UNE 146120 A PIE DE 
OBRA  

4,1800 5,2668 

0,025000 h  CAMIÓN HORMIGONERA 6.00 M3.   35,3200 0,8830 
0,230000 h  CENTRAL DE DOSIFICACIÓN DE HOR-

MIGÓN DE 100 M3/H  
61,1300 14,0599 

0,010000 h  CAPATAZ  10,8800 0,1088 
0,010000 h  OFICIAL PRIMERA  10,9500 0,1095 
0,020000 h  PEÓN  10,1500 0,2030 

         
      Suma  31,5348 
      Redondeo  -0,0048 
         
      Total  31,53 
         

A-610.904  m³  HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO HA-25 A PIE DE OBRA.  
  
  

  

Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,275000 t  CEMENTO TIPO CEM II/A-D 42,5  50,6200 13,9205 
0,165000 m³  AGUA  0,4000 0,0660 
0,100000 h  CAMIÓN HORMIGONERA 6.00 M3.   35,3200 3,5320 
0,150000 h  CENTRAL DE DOSIFICACIÓN DE HOR-

MIGÓN DE 100 M3/H  
61,1300 9,1695 

0,840000 t  ARIDO GRUESO (> 4 MM) DE MACHA-
QUEO DE NATURALEZA SIN DETER-
MINAR SEGÚN NORMA UNE 146120 A 
PIE DE OBRA  

3,8700 3,2508 

1,260000 t  ARIDO FINO (< 4 MM) DE MACHAQUEO 
DE NATURALEZA SIN DETERMINAR 
SEGÚN NORMA UNE 146120 A PIE DE 
OBRA  

4,1800 5,2668 

0,050000 h  CAPATAZ  10,8800 0,5440 
0,007000 h  OFICIAL PRIMERA  10,9500 0,0767 
0,020000 h  PEÓN  10,1500 0,2030 

         
      Suma  36,0293 
      Redondeo  0,0007 
         

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
      Total  36,03 
         

 

A-611.903 m3  MORTERO DE CEMENTO M-5  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,050000 t  CEMENTO TIPO CEM II/A-D 42,5  50,6200 2,5310 
0,025000 m³ AGUA  0,4000 0,0100 
1,950000 t  ARENA DE RÍO.   2,7400 5,3430 
0,065000 h  OFICIAL PRIMERA  10,9500 0,7118 
0,600000 h  PEÓN  10,1500 6,0900 
0,600000 h  HORMIGONERA MÓVIL DE 250 L.  11,9200 7,1520 

         
      Suma  21,8378 
      Redondeo  0,0022 
         
      Total  21,84 
         

 

A-680.901 m²  Encofrado visto en paramentos planos, incluso desenco-
frado.  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,024000 m³ MADERA PARA ENCOFRADO.  121,8500 2,9244 
0,015000 m³ MADERA EN TABLONES.  109,4900 1,6424 
0,500000 kg PUNTAS Y CLAVAZÓN.  0,5600 0,2800 
0,200000 kg ALAMBRE DE ATAR D=2 MM.   0,8400 0,1680 
0,100000 dm³ DESENCOFRANTE.   1,0500 0,1050 
0,101900 h  OFICIAL PRIMERA  10,9500 1,1158 
0,102800 h  PEÓN  10,1500 1,0434 
0,051000 h  CAPATAZ  10,8800 0,5549 
0,102500 h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AUXI-

LIAR DE 16  T   
37,8400 3,8786 

         
      Suma  11,7125 
      Redondeo  -0,0025 
         
      Total  11,71 
         

 

A-680.902 m²  ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS, IN-
CLUSO DESENCOFRADO.  
  
  

  

 

Cantidad UM Descripción  Precio Importe 
0,010000 m³ MADERA PARA ENCOFRADO.  121,8500 1,2185 
0,020000 m³ MADERA EN TABLONES.  109,4900 2,1898 
0,400000 kg PUNTAS Y CLAVAZÓN.  0,5600 0,2240 
0,100000 kg ALAMBRE DE ATAR D=2 MM.   0,8400 0,0840 
0,100000 dm³ DESENCOFRANTE.   1,0500 0,1050 
0,120000 h  OFICIAL PRIMERA  10,9500 1,3140 
0,120000 h  PEÓN  10,1500 1,2180 
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Cantidad UM  Descripción  Precio Importe 
0,050000 h  CAPATAZ  10,8800 0,5440 
0,020000 h  CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AUXI-

LIAR DE 16  T   
37,8400 0,7568 

         
      Suma  7,6541 
      Redondeo  -0,0041 
         
      Total  7,65 
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1

286303-I m Bordillo prefabricado de hormigón, (10 x 20x50 cm)  incluso
asiento de hormigón HM-15  y mortero de agarre, totalmen-
te colocado y terminado.

10,06

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.901 0,046900 m³ HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-

TENCIA CARACTERÍSTICA 15
N/MM2.

34,02 1,5955

A-611.903 0,001200 m3 MORTERO DE CEMENTO M-5 21,84 0,0262
090.005 0,035600 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,3898
090.010 0,031000 h PEÓN 10,1500 0,3147
050.030 0,016300 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE CADENAS DE 6 A 15 T
31,3000 0,5102

050.090 0,032200 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 1,4867

230.013N 1,000000 m Bordillo prefabricado de hormigón,
(10 x 20x50 cm)

5,1700 5,1700

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,5696

Suma
Redondeo

Total

10,0627
-0,0027

10,06

300.000 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO SIN ARBOLADO,
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. 

0,24

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,000300 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0033
090.010 0,001200 h PEÓN 10,1500 0,0122
050.060 0,001200 h CARGADORA SOBRE CADENAS

DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3
DE CAPACIDAD

54,5500 0,0655

050.090 0,001200 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 0,0554

050.042 0,001200 h TRACTOR SOBRE CADENAS DE
138 KW DE POTENCIA

71,1300 0,0854

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0133

Suma
Redondeo

Total

0,2351
0,0049

0,24

300.002 ud Talado de árbol y extracción del tocón, incluso transporte
al lugar de acopio o vertedero, hasta 60 km.

SIN DESCOMPOSICION

31,35

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).

2

301.002 m³ DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE LADRILLO, IN-
CLUSO RETIRADA DEL MATERIAL A VERTEDERO O LU-
GAR DE EMPLEO.

13,98

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.02 0,050000 h CAPATAZ 13,9900 0,6995
MO-01.07 0,100000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 1,0860
MQ-12.00.10 0,005000 h Equipo oxicorte 3,8600 0,0193
@MQ-04.00. 0,100000 h EXCAV.HIDRÁULICA NEUMÁTICOS

84 CV
54,6900 5,4690

@MQ-06.02. 0,080000 h CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4
M3. 258KW

69,0000 5,5200

@MQ-03.00. 0,050000 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 7,8300 0,3915
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,7911

Suma
Redondeo

Total

13,9764
0,0036

13,98

301.003 m² DEMOLICIÓN DE FIRMES Y ACERAS EXISTENTES INCLU-
SO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.

2,72

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,010000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,1095
090.010 0,020000 h PEÓN 10,1500 0,2030
050.042 0,010000 h TRACTOR SOBRE CADENAS DE

138 KW DE POTENCIA
71,1300 0,7113

050.060 0,005000 h CARGADORA SOBRE CADENAS
DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3
DE CAPACIDAD

54,5500 0,2728

298.301 0,100000 m³ CANON DE VERTIDO RESIDUOS
INERTES NO SELECCIONADOS

7,6000 0,7600

050.091 0,010000 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
4X4 DE 221 KW

50,9000 0,5090

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1539

Suma
Redondeo

Total

2,7195
0,0005

2,72

301.016 m³ DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CUALQUIER TIPO, DE
HORMIGÓN EN MASA O ARMADO, CON MEDIOS MECÁNI-
COS O MANUALES, INCLUSO CORTE DE ARMADURAS.

40,87

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,300000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 3,2850
090.009 0,774000 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 7,9490
050.038 0,300000 h MARTILLO DEMOLEDOR HIDRÁU-

LICO DE 1000 KG
28,4700 8,5410
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
050.090 0,100000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 4,6170

050.226 0,060000 h CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW DE
POTENCIA

11,4300 0,6858

298.301 1,000000 m³ CANON DE VERTIDO RESIDUOS
INERTES NO SELECCIONADOS

7,6000 7,6000

050.400 0,100000 h RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA
SOBRE RUEDAS DE 6 A 15 T DE
PESO

58,7600 5,8760

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 2,3132

Suma
Redondeo

Total

40,8670
0,0030

40,87

301.049 ud Desmontaje de cartel lateral, incluso elementos de susten-
tación y cimentación, con transporte de materiales resul-
tantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.

48,71

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
298.301 1,050000 m³ CANON DE VERTIDO RESIDUOS

INERTES NO SELECCIONADOS
7,6000 7,9800

090.004 0,186400 h CAPATAZ 10,8800 2,0280
090.009 0,440700 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 4,5260
090.010 0,440800 h PEÓN 10,1500 4,4741
050.093 0,011900 h CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-

XILIAR DE 16  T 
37,8400 0,4503

050.001 0,787900 h GRUPO ELECTRÓGENO MOVIL DE
150 KVA

23,5700 18,5708

050.226 0,440100 h CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW DE
POTENCIA

11,4300 5,0303

050.012 0,240200 h MARTILLO PICADOR HIDRÁULICO
DE 30 KG

12,0300 2,8896

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 2,7569

Suma
Redondeo

Total

48,7060
0,0040

48,71

301.051 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL 8,57

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,045000 h CAPATAZ 10,8800 0,4896
090.009 0,150000 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 1,5405
090.010 0,150000 h PEÓN 10,1500 1,5225
050.001 0,010000 h GRUPO ELECTRÓGENO MOVIL DE

150 KVA
23,5700 0,2357

050.093 0,010000 h CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-
XILIAR DE 16  T 

37,8400 0,3784
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
050.012 0,025000 h MARTILLO PICADOR HIDRÁULICO

DE 30 KG
12,0300 0,3008

050.226 0,150000 h CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW DE
POTENCIA

11,4300 1,7145

298.301 0,250000 m³ CANON DE VERTIDO RESIDUOS
INERTES NO SELECCIONADOS

7,6000 1,9000

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,4849

Suma
Redondeo

Total

8,5669
0,0031

8,57

301.052 m Desmontaje, carga y transporte a almacén o vertedero de
cerramiento, incluido parte proporcional de apoyos.

1,73

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,006200 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0679
090.004 0,004200 h CAPATAZ 10,8800 0,0457
090.010 0,018900 h PEÓN 10,1500 0,1918
090.009 0,037100 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 0,3810
050.226 0,018600 h CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW DE

POTENCIA
11,4300 0,2126

050.400 0,000900 h RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA
SOBRE RUEDAS DE 6 A 15 T DE
PESO

58,7600 0,0529

050.401 0,018400 h Camion caja fija de 10 t 37,2100 0,6847
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0982

Suma
Redondeo

Total

1,7348
-0,0048

1,73

301.055M m Desmontaje, carga y transporte a almacén o vertedero de
barrera de seguridad metálica de sección doble tipo BMS-
NA4 o BMSNR4, incluido parte proporcional de apoyos.

1,51

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,006200 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0679
090.004 0,004200 h CAPATAZ 10,8800 0,0457
090.010 0,018900 h PEÓN 10,1500 0,1918
090.009 0,037100 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 0,3810
050.400 0,000900 h RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA

SOBRE RUEDAS DE 6 A 15 T DE
PESO

58,7600 0,0529

050.401 0,018400 h Camion caja fija de 10 t 37,2100 0,6847
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0854

Suma
Redondeo

Total

1,5094
0,0006

1,51

303.003 m² Fresado por cm. de espesor de pavimento de mezcla bitu-
minosa, incluso carga mecánica o manual, transporte a ver-
tedero de los materiales resultantes, canon y mantenimien-
to de vertedero, incluso limpieza de la superficie.

14,84

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
250.007 0,005000 ud Disco de diamante de fresadora. 226,2400 1,1312
050.003 0,004600 h Fresadora de 2000 mm de ancho 191,8300 0,8824
050.096 0,003100 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 0,1308

050.091 0,210500 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
4X4 DE 221 KW

50,9000 10,7145

298.301 0,150000 m³ CANON DE VERTIDO RESIDUOS
INERTES NO SELECCIONADOS

7,6000 1,1400

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,8399

Suma
Redondeo

Total

14,8388
0,0012

14,84

320.000 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O EMPLEO. 

0,96

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,001000 h CAPATAZ 10,8800 0,0109
090.010 0,005000 h PEÓN 10,1500 0,0508
050.060 0,002500 h CARGADORA SOBRE CADENAS

DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3
DE CAPACIDAD

54,5500 0,1364

050.071 0,002500 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 0,1502
A-321.914 1,700000 m³km M3/ KM DE TRANSPORTE DE TIE-

RRA VEGETAL A LUGAR DE EM-
PLEO

0,33 0,5610

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0546

Suma
Redondeo

Total

0,9639
-0,0039

0,96
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320.003 m³ EXCAVACIÓN EN TERRENO SIN CLASIFICAR INCLUSO LA
EXCAVACIÓN DE LA PLATAFORMA, CUNETAS, PRECOR-
TE, LA CARGA Y EL TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O A VERTEDERO, LA FORMACIÓN DE VERTEDERO, MEDI-
DAS SUPLEMENTARIAS PARA SU PERFECTA EJECUCIÓN
(BERMAS, RELLENOS GRANULARES EN FONDO DE VA-
GUADA...), CANON Y MEDIDAS DE DRENAJE.

1,80

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-01.002 0,061000 m³ EXCAVACIÓN EN ROCA RIPABLE

INCLUSO REFINO DE LA CAJA DE
LA EXPLANACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO

3,18 0,1940

A-01.003 0,055000 m³ EXCAVACIÓN MEDIANTE VOLADU-
RA

4,92 0,2706

A-01.004 0,884000 m³ EXCAVACIÓN EN TIERRAS INCLU-
SO REFINO DE TALUDES, CARGA
Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO

1,40 1,2376

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1021

Suma
Redondeo

Total

1,8043
-0,0043

1,80

320.003N1 m³ Excavación con medios mecanicos tipo excavadora, riper o
similar, incluso la excavación de la plataforma, cunetas,
precorte, la carga y el transporte a lugar de empleo o a ver-
tedero, la formación de vertedero, medidas suplementarias
para su perfecta ejecución (bermas, rellenos granulares en
fondo de vaguada...), canon y medidas de drenaje.

1,80

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,002000 h CAPATAZ 10,8800 0,0218
090.010 0,005000 h PEÓN 10,1500 0,0508
050.060 0,003500 h CARGADORA SOBRE CADENAS

DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3
DE CAPACIDAD

54,5500 0,1909

050.071 0,003600 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 0,2163
A-321.914 3,700000 m³km M3/ KM DE TRANSPORTE DE TIE-

RRA VEGETAL A LUGAR DE EM-
PLEO

0,33 1,2210

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1020

Suma
Redondeo

Total

1,8028
-0,0028

1,80
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320.003N2 m3 Excavación en terreno con voladura, incluso la excavación
de la plataforma, cunetas, precorte, la carga y el transporte
a lugar de empleo o a vertedero, la formación de vertedero,
medidas suplementarias para su perfecta ejecución (ber-
mas, rellenos granulares en fondo de vaguada...), canon y
medidas de drenaje.

SIN DESCOMPOSICION

1,80

320.006N PA Proyectos de voladuras, prestamos incluso plan de labores
y seguimiento de trabajos por personal tecnico cualificado

SIN DESCOMPOSICION

50.000,00

321.001 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
A LUGAR DE EMPLEO.

3,91

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.910 0,010000 m3 ENTIBACIÓN EN ZANJA. 10,52 0,1052
090.005 0,010000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,1095
090.010 0,050000 h PEÓN 10,1500 0,5075
050.037 0,010000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE CADENAS DE 15 A 30 T
38,0500 0,3805

050.186 0,025000 h BOMBA CENTRIFUGA DE SUPER-
FICIE DIESEL, DE BAJA PRESIÓN

14,9600 0,3740

050.090 0,048000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 2,2162

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,2216

Suma
Redondeo

Total

3,9145
-0,0045

3,91

330.001 m³ TERRAPLÉN EXTENDIDO Y COMPACTADO CON MATERIA-
LES PROCEDENTES DE LA EXPLANACIÓN.

0,93

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
280.001 0,050300 m³ AGUA 0,4000 0,0201
090.004 0,001000 h CAPATAZ 10,8800 0,0109
090.005 0,002000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0219
090.010 0,010100 h PEÓN 10,1500 0,1025
050.096 0,003400 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 0,1434

050.071 0,003300 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 0,1982
050.126 0,004000 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-

PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MAYOR DE 8 T DE PESO

32,1600 0,1286

050.041 0,004000 h TRACTOR SOBRE CADENAS DE 88
KW DE POTENCIA

62,6900 0,2508

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0526

Suma
Redondeo

Total

0,9290
0,0010

0,93

330.010M1 m3 Saneos con piedra en rama procedente de la traza, en terra-
plenes, desmontes o zonas puntuales de la obra, incluso
geotextil de protección.

3,19

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,001300 h CAPATAZ 10,8800 0,0141
090.010 0,024800 h PEÓN 10,1500 0,2517
@MM04040 0,006300 h Tractor sobre cadenas, 224 kW 196,6000 1,2386
MM040103aI 0,012800 h Pala cargadora s/cadenas, 119 kW de

potencia (2,40 m³)
85,4300 1,0935

050.126 0,012900 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MAYOR DE 8 T DE PESO

32,1600 0,4149

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1808

Suma
Redondeo

Total

3,1936
-0,0036

3,19

330.010M2 m3 Relleno con material drenante en base de terraplen, con
material de la traza.

3,86

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,001300 h CAPATAZ 10,8800 0,0141
090.010 0,030500 h PEÓN 10,1500 0,3096
@MM04040 0,007600 h Tractor sobre cadenas, 224 kW 196,6000 1,4942
MM040103aI 0,015500 h Pala cargadora s/cadenas, 119 kW de

potencia (2,40 m³)
85,4300 1,3242

050.126 0,015500 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MAYOR DE 8 T DE PESO

32,1600 0,4985

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,2184

Suma
Redondeo

Total

3,8590
0,0010

3,86

330.013 m³ Suelo seleccionado con CBR mayor de 10 y menor de 20,
obtenido de prestamos incluso canon excavacion y trans-
porte (M3).

4,38
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.918 1,800000 m³km Transporte de material para suelo se-

leccionado procedente de préstamos
0,27 0,4860

298.300 1,111100 ud CANON  DE  PRÉSTAMO. 0,2600 0,2889
280.001 0,100000 m³ AGUA 0,4000 0,0400
090.004 0,005600 h CAPATAZ 10,8800 0,0609
090.005 0,009300 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,1018
090.010 0,009700 h PEÓN 10,1500 0,0985
050.404 0,008800 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE RUEDAS DE 15 A 30 T DE
PESO

52,7300 0,4640

050.096 0,008500 h CAMIÓN CON TANQUE PARA
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

42,1900 0,3586

050.071 0,009000 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 0,5406
050.224 0,008900 h Grupo fijo de machaqueo y  tritura-

ción, primario/abrasivo de mandíbulas
68,1600 0,6066

050.126 0,008800 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MAYOR DE 8 T DE PESO

32,1600 0,2830

050.230 0,022800 h Clasificador de árido de cilindro 2300
x 6500 mm de diametro

35,4200 0,8076

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,2482

Suma
Redondeo

Total

4,3847
-0,0047

4,38

330.014 m³ CAPA DE ASIENTO DE SUELO ADECUADO PROCEDENTE
DE PRESTAMOS, INCLUSO MATERIAL, TRANSPORTE, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN.

2,65

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.01 0,001000 h ENCARGADO 14,5700 0,0146
MO-01.07 0,010000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 0,1086
@MQ-04.06. 0,008000 h MOTONIVELADORA BASTIDOR RÍ-

GIDO 112KW
72,7100 0,5817

@MQ-05.02. 0,008000 h COMP. VIBRANTE AUTOPROPUL-
SADO DE 2 CILINDROS, TÁNDEM
DE 10 T

41,3000 0,3304

@MQ-06.05. 0,001000 h CISTERNA AGUA S/CAMIÓN DE
10000 LITROS

43,7400 0,0437

MT-01.00 0,120000 m³ AGUA 0,4000 0,0480
@MQ-04.00. 0,004000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

NEUMÁTICOS 103KW 21,5T
60,6000 0,2424

MT-01.06 1,000000 m³ MATERIAL ADECUADO DE PRÉS-
TAMOS

0,7900 0,7900

@MQ-06.02. 0,005000 h CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4
M3. 258KW

69,0000 0,3450
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1503

Suma
Redondeo

Total

2,6547
-0,0047

2,65

330.015N m³ Capa de asiento de suelo adecuado procedente de la exca-
vacion, incluso extendido, humectación y compactación.

1,18

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.003 0,000300 h Encargado 14,7100 0,0044
090.010 0,009200 h PEÓN 10,1500 0,0934
050.071 0,007500 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 0,4505
050.126 0,007500 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-

PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MAYOR DE 8 T DE PESO

32,1600 0,2412

050.096 0,001000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

42,1900 0,0422

280.001 0,120000 m³ AGUA 0,4000 0,0480
050.041 0,003700 h TRACTOR SOBRE CADENAS DE 88

KW DE POTENCIA
62,6900 0,2320

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0667

Suma
Redondeo

Total

1,1784
0,0016

1,18

332.001 m³ EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO LOCALIZA-
DO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN.

3,03

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
280.001 0,050000 m³ AGUA 0,4000 0,0200
090.004 0,009000 h CAPATAZ 10,8800 0,0979
090.005 0,018000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,1971
090.010 0,018000 h PEÓN 10,1500 0,1827
050.096 0,018000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 0,7594

050.071 0,018000 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 1,0813
050.132 0,018000 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-

PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MENOR DE 8 T DE PESO

29,0500 0,5229

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1717

Suma
Redondeo

Total

3,0330
-0,0030

3,03
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332.002 m³ Relleno en bermas y mediana con material procedente de la
excavación en la traza o prestamo incluso canon carga y
transporte.

5,71

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
280.001 0,050000 m³ AGUA 0,4000 0,0200
090.004 0,007600 h CAPATAZ 10,8800 0,0827
090.005 0,035300 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,3865
090.010 0,034900 h PEÓN 10,1500 0,3542
050.096 0,034000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 1,4345

050.071 0,034800 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 2,0904
050.132 0,035000 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-

PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MENOR DE 8 T DE PESO

29,0500 1,0168

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,3231

Suma
Redondeo

Total

5,7082
0,0018

5,71

332.003 m³ EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO DE GRAVA
EN SUSTITUCIONES DE TERRENO

12,87

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
280.001 0,050000 m³ AGUA 0,4000 0,0200
090.004 0,100000 h CAPATAZ 10,8800 1,0880
090.005 0,200000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 2,1900
090.010 0,200000 h PEÓN 10,1500 2,0300
050.096 0,018000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 0,7594

050.071 0,018000 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 1,0813
050.132 0,018000 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-

PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MENOR DE 8 T DE PESO

29,0500 0,5229

298.016 1,000000 t GRAVA MEDIA 4,4500 4,4500
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,7285

Suma
Redondeo

Total

12,8701
-0,0001

12,87

332.004 m3 RELLENO LOCALIZADO, CON MATERIAL GRANULAR SE-
LECCIONADO.

2,83

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO010007 0,001500 h Capataz 15,3300 0,0230
MO010012 0,015000 h Peón ordinario 11,1800 0,1677
U0105001 1,100000 m3 Material granular seleccionado 1,1800 1,2980
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MM040101b 0,015000 h Pala cargadora s/ruedas, 85 kW de

potencia (1,80 m³)
47,4500 0,7118

MM050002a 0,030000 h Compactador vibrante, 640 kg 15,5600 0,4668
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1600

Suma
Redondeo

Total

2,8273
0,0027

2,83

332.006 m³ EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE ARENA FINA. 4,51

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
298.013 1,500000 t ARENA DE RÍO. 2,7400 4,1100
090.010 0,001700 h PEÓN 10,1500 0,0173
090.004 0,000800 h CAPATAZ 10,8800 0,0087
050.132 0,001700 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-

PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MENOR DE 8 T DE PESO

29,0500 0,0494

050.096 0,001700 h CAMIÓN CON TANQUE PARA
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

42,1900 0,0717

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,2554

Suma
Redondeo

Total

4,5125
-0,0025

4,51

332.007N m3 de relleno de suelo adecuado procedente de préstamo, in-
cluido carga y transporte al lugar de empleo, compactado
al 100% P.M en cuña de transición (M2).

4,47

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.003 0,000300 h Encargado 14,7100 0,0044
090.010 0,009200 h PEÓN 10,1500 0,0934
050.071 0,030000 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 1,8021
050.126 0,014000 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-

PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MAYOR DE 8 T DE PESO

32,1600 0,4502

050.096 0,012000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

42,1900 0,5063

280.001 0,120000 m³ AGUA 0,4000 0,0480
050.404 0,003700 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE RUEDAS DE 15 A 30 T DE
PESO

52,7300 0,1951

MT-01.06 1,000000 m³ MATERIAL ADECUADO DE PRÉS-
TAMOS

0,7900 0,7900

@MQ-06.02. 0,004700 h CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4
M3. 258KW

69,0000 0,3243
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,2528

Suma
Redondeo

Total

4,4666
0,0034

4,47

400.001 m Cuneta triangular de mediana en tronco de autovía, revesti-
da de hormigón, de 2 m de anchura total y taludes 6:1,
(CMR 1), espesor 0,10 m, completamente terminada.

15,15

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,206000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 8,0031

090.005 0,024600 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,2694
090.010 0,037700 h PEÓN 10,1500 0,3827
090.004 0,015400 h CAPATAZ 10,8800 0,1676
050.199 0,037800 h Extendedora para bordillo, barrera de

mediana y cunetas de 110  kw y 5 m.
144,7300 5,4708

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,8576

Suma
Redondeo

Total

15,1512
-0,0012

15,15

400.003N1 m Cuneta triangular revestida de hormigón de pie de desmon-
te (Tipo A), taludes 6:1y 6:1 y 2,8 m de anchura total y espe-
sor 0,10 m, completamente terminada.

19,61

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,283800 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 11,0256

090.005 0,026100 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,2858
090.010 0,053600 h PEÓN 10,1500 0,5440
090.004 0,023100 h CAPATAZ 10,8800 0,2513
050.199 0,037900 h Extendedora para bordillo, barrera de

mediana y cunetas de 110  kw y 5 m.
144,7300 5,4853

050.071 0,015100 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 0,9071
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,1099

Suma
Redondeo

Total

19,6090
0,0010

19,61

400.003N2 m Cuneta triangular revestida de hormigón de pie de desmon-
te (Tipo B), taludes 6:1 y 1:1 y 2,8 m de anchura total y es-
pesor 0,10 m, completamente terminada.

20,28

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,300000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 11,6550

090.005 0,026100 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,2858
090.010 0,053600 h PEÓN 10,1500 0,5440
090.004 0,023100 h CAPATAZ 10,8800 0,2513
050.199 0,037900 h Extendedora para bordillo, barrera de

mediana y cunetas de 110  kw y 5 m.
144,7300 5,4853

050.071 0,015100 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 0,9071
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,1477

Suma
Redondeo

Total

20,2762
0,0038

20,28

400.003N4 m Cuneta triangular revestida de hormigón para recogida de
vertidos, taludes 6:1 y 1:1 y 1,0 m de anchura total y espe-
sor 0,10 m, completamente terminada.

11,68

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,100000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 3,8850

090.005 0,019300 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,2113
090.010 0,035800 h PEÓN 10,1500 0,3634
090.004 0,015600 h CAPATAZ 10,8800 0,1697
050.199 0,037900 h Extendedora para bordillo, barrera de

mediana y cunetas de 110  kw y 5 m.
144,7300 5,4853

050.071 0,015100 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 0,9071
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,6613

Suma
Redondeo

Total

11,6831
-0,0031

11,68

400.005M m Cuneta triangular revestida de hormigón en intersección de
taludes 3:2 3:2 de 0.25m de altura, completamente termina-
da

8,91

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,090000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 3,4965

090.005 0,021000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,2300
090.010 0,023000 h PEÓN 10,1500 0,2335
090.004 0,015000 h CAPATAZ 10,8800 0,1632
050.071 0,023000 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 1,3816
050.090 0,023000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 1,0619

286.004 0,260000 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,0600 1,8356
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,5041

Suma
Redondeo

Total

8,9064
0,0036

8,91

400.005N1 m Cuneta triangular revestida de hormigón en carreteras y
glorietas tipo D, de 0,30 m de altura, 1,20 m de anchura, ta-
ludes 2:1 y espesor 0,10 m, completamente terminada.

10,72

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,134200 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 5,2137

090.005 0,020800 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,2278
090.010 0,023400 h PEÓN 10,1500 0,2375
090.004 0,015400 h CAPATAZ 10,8800 0,1676
050.071 0,022900 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 1,3756
050.090 0,022900 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 1,0573

286.004 0,260000 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,0600 1,8356

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,6069

Suma
Redondeo

Total

10,7220
-0,0020

10,72

400.006M m Cuneta triangular sin revestir, de 0.9 de base, 0,3 de calado
y taludes 3:2.

1,98

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,019000 h CAPATAZ 10,8800 0,2067
090.005 0,015000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,1643
090.010 0,023000 h PEÓN 10,1500 0,2335
050.071 0,012000 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 0,7208
050.030 0,010000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE CADENAS DE 6 A 15 T
31,3000 0,3130

050.090 0,005000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 0,2309

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1122

Suma
Redondeo

Total

1,9814
-0,0014

1,98
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400.011M m Cuneta de desmonte revestida tipo E de 1,2 m de base, 0.6
de calado y taludos 1:1.

15,43

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,241000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 9,3629

090.004 0,019000 h CAPATAZ 10,8800 0,2067
090.005 0,015000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,1643
090.010 0,023000 h PEÓN 10,1500 0,2335
050.199 0,023000 h Extendedora para bordillo, barrera de

mediana y cunetas de 110  kw y 5 m.
144,7300 3,3288

050.071 0,012000 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 0,7208
050.030 0,010000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE CADENAS DE 6 A 15 T
31,3000 0,3130

050.090 0,005000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 0,2309

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,8737

Suma
Redondeo

Total

15,4346
-0,0046

15,43

400.012N2 m Cuneta en pie de terraplén, de 1,20 m de base, 0,60 m de
calado y taludes 1:1, incluso excavación, carga y transpor-
te de sobrante a lugar de empleo o vertedero, completa-
mente terminada.

12,48

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,064600 h CAPATAZ 10,8800 0,7028
090.005 0,106000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 1,1607
090.010 0,157700 h PEÓN 10,1500 1,6007
050.071 0,079800 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 4,7936
050.030 0,066000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE CADENAS DE 6 A 15 T
31,3000 2,0658

050.090 0,031400 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 1,4497

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,7064

Suma
Redondeo

Total

12,4797
0,0003

12,48

400.012N5 m Cuneta de pie de terraplen  revestida de 1,2 m de base, 0.6
de calado y taludos 1:1.

15,43

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,241000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 9,3629

090.004 0,019000 h CAPATAZ 10,8800 0,2067
090.005 0,015000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,1643
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,023000 h PEÓN 10,1500 0,2335
050.199 0,023000 h Extendedora para bordillo, barrera de

mediana y cunetas de 110  kw y 5 m.
144,7300 3,3288

050.071 0,012000 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 0,7208
050.030 0,010000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE CADENAS DE 6 A 15 T
31,3000 0,3130

050.090 0,005000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 0,2309

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,8737

Suma
Redondeo

Total

15,4346
-0,0046

15,43

400.015 m CUNETÓN DE GUARDA REVESTIDA DE FORMA TRAPE-
CIAL, CON HORMIGÓN HM-20 Y 10 CM. DE ESPESOR, CON
BASE DE 0,5 M DE ANCHO, TALUDES 1:2 Y ALTURA DE
0,50M, INCLUSO LÍQUIDO DE CURADO Y PARTE PROPOR-
CIONAL DE JUNTAS, CON TRANSPORTE DE LOS PRO-
DUCTOS RESULTANTES DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDE-
RO O LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO REFINO DE TALU-
DES, TOTALMENTE TERMINADO.

11,55

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.02 0,005000 h CAPATAZ 13,9900 0,0700
MO-01.07 0,200000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 2,1720
@MQ-09.07. 0,009000 h BO RD I LL AD O RA / CU NE T AD O-

RA/EXTENDEDORA DE BARRERA
DE HORMIGÓN PARA HORMIGO-
NADO DE BORDILLOS, REVESTI-
MIENTO DE CUNETAS Y EXTENDE-
DORA PARA BARRERAS DE HOR-
MIGÓN

114,3200 1,0289

MT-09200 0,065000 kg LÍQUIDO DE CURADO PARA HOR-
MIGÓN

1,7400 0,1131

MT-03.05 0,150000 m³ HORMIGÓN HM-20 ELABORADO
EN CENTRAL

46,0700 6,9105

@MQ-04.00. 0,010000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
NEUMÁTICOS 103KW 21,5T

60,6000 0,6060

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,6540

Suma
Redondeo

Total

11,5545
-0,0045

11,55

402.003 m BAJANTE  PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0.50 M DE
ANCHO ÚTIL MÍNIMO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE EMBOCADURAS, TOTALMENTE ACABADO Y COLOCA-
DO.

28,37
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.03 0,001000 h OFICIAL 1ª 11,6900 0,0117
MO-01.06 0,010000 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900 0,1099
@MQ-04.00. 0,020000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

NEUMÁTICOS 103KW 21,5T
60,6000 1,2120

MT-D405AD 1,000000 m BAJANTE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN DE 0.40 M DE ANCHO

11,3100 11,3100

MT-D405c 0,230000 u Parte proporcional embocaduras de
bajantes

2,9400 0,6762

A-05.001 1,760000 kg ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
EN BARRAS CORRUGADAS, TO-
TALMENTE COLOCADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SOLA-
PES, CALZOS Y SEPARADORES.

0,73 1,2848

A-610.001 0,250000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTI-
CA FABRICADO EN CENTRAL
PUESTO A PIE DE OBRA

48,65 12,1625

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,6060

Suma
Redondeo

Total

28,3731
-0,0031

28,37

402.004 m BAJANTE  PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0.40 M DE
ANCHO ÚTIL MÍNIMO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE EMBOCADURAS, TOTALMENTE ACABADO Y COLOCA-
DO.

27,42

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.03 0,001000 h OFICIAL 1ª 11,6900 0,0117
MO-01.06 0,010000 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900 0,1099
@MQ-04.00. 0,020000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

NEUMÁTICOS 103KW 21,5T
60,6000 1,2120

MT-D405ac 1,000000 m BAJANTE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN DE 0.50 M DE ANCHO

8,3500 8,3500

MT-D405c 0,230000 u Parte proporcional embocaduras de
bajantes

2,9400 0,6762

A-05.001 1,250000 kg ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
EN BARRAS CORRUGADAS, TO-
TALMENTE COLOCADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SOLA-
PES, CALZOS Y SEPARADORES.

0,73 0,9125

A-610.001 0,300000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTI-
CA FABRICADO EN CENTRAL
PUESTO A PIE DE OBRA

48,65 14,5950

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,5520

Suma
Redondeo

Total

27,4193
0,0007

27,42
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402.005M m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO B-2

SIN DESCOMPOSICION

115,92

402.006M ud PIEZA DE TRANSICION DE CANALILLO A BAJANTE

SIN DESCOMPOSICION

18,79

410.106N ud Arqueta sumidero de 1,50 x 1,50 m de dimensiones interio-
res, con una profundidad máxima de  2,50 m, incluso rejilla,
cerco y pate, completamente terminada.

1.353,58

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 29,250000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 72,5400

A-321.902 9,682100 m³ Extensión y compactación de relleno
localizado con productos de la exca-
vación.

4,28 41,4394

A-600.902 280,000000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S, A PIE DE OBRA.

0,48 134,4000

A-610.901 0,563200 m³ HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-
TENCIA CARACTERÍSTICA 15
N/MM2.

34,02 19,1601

A-610.904 5,746000 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO
HA-25 A PIE DE OBRA.

36,03 207,0284

A-680.902 30,602300 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,65 234,1076

A-680.901 18,000000 m² Encofrado visto en paramentos pla-
nos, incluso desencofrado.

11,71 210,7800

257.003N 1,000000 ud Rejilla y marco de 1,50 x 1,50 m. 45,0000 45,0000
257.012 9,000000 ud Pate de acero, ø=25 mm 1,0800 9,7200
272.005 61,629300 kg Pintura bituminosa. 1,4300 88,1299
090.004 1,132800 h CAPATAZ 10,8800 12,3249
090.010 10,308400 h PEÓN 10,1500 104,6303
050.090 1,708900 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 78,8999

050.172 1,733200 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
MM DE DIÁMETRO

10,8500 18,8052

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 76,6179

Suma
Redondeo

Total

1.353,5836
-0,0036

1.353,58

410.107N ud Arqueta sumidero de 2,0 x 2,0 m de dimensiones interiores,
con una profundidad máxima de  5,0 m, incluso rejilla, cer-
co y pate, completamente terminada.

2.705,66

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).

20

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 30,595200 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 75,8761

A-321.902 20,747000 m³ Extensión y compactación de relleno
localizado con productos de la exca-
vación.

4,28 88,7972

A-600.902 599,755100 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S, A PIE DE OBRA.

0,48 287,8824

A-610.901 1,202200 m³ HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-
TENCIA CARACTERÍSTICA 15
N/MM2.

34,02 40,8988

A-610.904 12,329000 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO
HA-25 A PIE DE OBRA.

36,03 444,2139

A-680.902 65,560000 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,65 501,5340

A-680.901 38,551200 m² Encofrado visto en paramentos pla-
nos, incluso desencofrado.

11,71 451,4346

257.004N 1,000000 ud Rejilla y marco de 2,0 x 2,0 m. 60,0000 60,0000
257.012 9,000000 ud Pate de acero, ø=25 mm 1,0800 9,7200
272.005 92,368700 kg Pintura bituminosa. 1,4300 132,0872
090.004 2,436100 h CAPATAZ 10,8800 26,5048
090.010 22,130400 h PEÓN 10,1500 224,6236
050.090 3,659500 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 168,9591

050.172 3,684300 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
MM DE DIÁMETRO

10,8500 39,9747

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 153,1504

Suma
Redondeo

Total

2.705,6568
0,0032

2.705,66

411-03M m MECHINAL , CON TUBO DE PVC DE 90 MM DE DIÁMETRO,
DEFINIDO EN PLANOS, TOTALMENTE COLOCADO.

SIN DESCOMPOSICION

4,58

411.000 u SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 X 200 MM EN TABLERO
INCLUYENDO EL TUBO DE DESAGÜE DE PVC DE 110 MM
DE DIÁMETRO, REJILLA DE FUNDICIÓN Y MARCO PARA
LA MISMA, TOTALMENTE COLOCADO

56,93

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MT-0FE001 0,800000 m TUBO PVC D=110 MM E=2,2 2,0800 1,6640
MT-0BC001 1,000000 u REJILLA EN SUMIDEROS DE ES-

TRUCTURAS
37,5600 37,5600

MO-01.02 0,080000 h CAPATAZ 13,9900 1,1192
MO-01.03 0,400000 h OFICIAL 1ª 11,6900 4,6760
MO-01.07 0,800000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 8,6880
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 3,2224

Suma
Redondeo

Total

56,9296
0,0004

56,93

411.003M ud SUMIDERO DE 0,60X0,24 M EN TABLERO DE PUENTE,
CON MARCO Y REJILLA ARTICULADA ANTIRROBO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL INCLUSO CAZOLETA Y TUBO D=100
MM DE ACERO GALVANIZADO.

SIN DESCOMPOSICION

96,82

413.004 m Tubería de hormigón armado de 1000 mm de diámetro, cla-
se 180, incluso parte proporcional de juntas, suministro y
transporte a obra, sin incluir solera, excavación ni relleno.

SIN DESCOMPOSICION

176,47

413.005 m Tubo de hormigón armado D=1200 mm, clase 90, incluso
parte proporcional de juntas, suministro y transporte a
obra, sin incluir solera, excavación ni relleno.

SIN DESCOMPOSICION

167,60

413.006 m Tubo de hormigón armado D=1500 mm, clase 90, incluso
parte proporcional de juntas, suministro y transporte a
obra, sin incluir solera, excavación ni relleno.

SIN DESCOMPOSICION

212,49

413.009 m Tubo de hormigón en masa D=600 mm, clase R, incluso su-
ministro y transporte a obra, excavación, juntas de estan-
queidad y envolvente de hormigón hasta clave.

SIN DESCOMPOSICION

104,19

413.010 m Tubo de hormigón en masa D=800 mm, clase R, incluso su-
ministro y transporte a obra, excavación, juntas de estan-
queidad y envolvente de hormigón hasta clave.

SIN DESCOMPOSICION

149,89

413.012 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO D=150 CM, CLASE 90, IN-
CLUSO SOLERA DE HORMIGÓN.

263,16

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.901 1,480000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-

TENCIA CARACTERÍSTICA 15
N/MM2.

34,02 50,3496

090.010 0,150000 h PEÓN 10,1500 1,5225
090.005 0,150000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 1,6425
090.004 0,150000 h CAPATAZ 10,8800 1,6320
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
050.107 0,075000 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-

TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 6,4470

292.128 1,000000 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
Ø=150 CM, CLASE 90, INCLUIDA
PP. DE JUNTAS.

186,6700 186,6700

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 14,8958

Suma
Redondeo

Total

263,1594
0,0006

263,16

413.020 m TUBO DE HORMIGÓN EN MASA DE DIÁMETRO NOMINAL
400 MM CLASE 135 APOYADO SOBRE HORMIGÓN, SEGÚN
NORMA UNE-EN 127916, COLOCADO EN OBRA DE DRE-
NAJE, INCLUSO JUNTAS DE ESTANQUEIDAD Y MATERIAL
DE RELLENO.

68,82

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.03 0,070000 h OFICIAL 1ª 11,6900 0,8183
MO-01.06 0,120000 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900 1,3188
@MQ-06.02. 0,120000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA

AUXILIAR DE 6 T
54,6200 6,5544

@MT-D630A 1,000000 m TUBO DE HORMIGÓN EN MASA DE
DIÁMETRO NOMINAL 400 CLASE
135, SEGÚN NORMA UNE 127-010

55,9900 55,9900

A-610.009 0,006000 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-15/20
MM., PUESTO EN OBRA CON CA-
MIÓN CUBA DESDE PLANTA DE
HORMIGONADO.

40,70 0,2442

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 3,8955

Suma
Redondeo

Total

68,8212
-0,0012

68,82

413.025 m TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1800 MM DE DIÁME-
TRO (135 KN/M²),  INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
JUNTAS.

301,58

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO010007 0,030000 h Capataz 15,3300 0,4599
MO010008 0,300000 h Oficial de primera 12,0200 3,6060
MO010012 0,600000 h Peón ordinario 11,1800 6,7080
U1126180 1,000000 m Tubería hormigón armado Ø=1800

mm (135 kN/m²)
261,1800 261,1800

MM060201a 0,300000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar,
16 t

41,8500 12,5550
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 17,0705

Suma
Redondeo

Total

301,5794
0,0006

301,58

413.037 m SALVACUNETAS COMPUESTO POR TUBO DE 40CM DE
DIÁMETRO, INCLUYENDO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON
HORMIGÓN, TOTALMENTE TERMINADO.

93,60

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.02 0,050000 h CAPATAZ 13,9900 0,6995
MO-01.03 0,200000 h OFICIAL 1ª 11,6900 2,3380
MO-01.05 0,200000 h AYUDANTE 11,3400 2,2680
MO-01.06 0,200000 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900 2,1980
@MT-D630A 1,000000 m TUBO DE HORMIGÓN EN MASA DE

DIÁMETRO NOMINAL 400 CLASE
135, SEGÚN NORMA UNE 127-010

55,9900 55,9900

@MQ-06.02. 0,100000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA
AUXILIAR DE 6 T

54,6200 5,4620

A-610.001 0,350000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTI-
CA FABRICADO EN CENTRAL
PUESTO A PIE DE OBRA

48,65 17,0275

A-01.001 0,449000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
DA CLASE DE TERRENOS, INCLU-
SO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO
SI FUERE NECESARIO, CARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO AUTORIZA-
DO.

5,16 2,3168

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 5,2980

Suma
Redondeo

Total

93,5978
0,0022

93,60

413.037M1 SALVACUNETAS COMPUESTO POR TUBO DE 60CM DE
DIÁMETRO, INCLUYENDO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON
HORMIGÓN, TOTALMENTE TERMINADO.

108,45

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.02 0,050000 h CAPATAZ 13,9900 0,6995
MO-01.03 0,200000 h OFICIAL 1ª 11,6900 2,3380
MO-01.05 0,200000 h AYUDANTE 11,3400 2,2680
MO-01.06 0,200000 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900 2,1980
@MT-D630A 1,000000 TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE

DIÁMETRO NOMINAL 600 CLASE
135, SEGÚN NORMA UNE 127-010

70,0000 70,0000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
@MQ-06.02. 0,100000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA

AUXILIAR DE 6 T
54,6200 5,4620

A-610.001 0,350000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTI-
CA FABRICADO EN CENTRAL
PUESTO A PIE DE OBRA

48,65 17,0275

A-01.001 0,449000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
DA CLASE DE TERRENOS, INCLU-
SO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO
SI FUERE NECESARIO, CARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO AUTORIZA-
DO.

5,16 2,3168

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 6,1386

Suma
Redondeo

Total

108,4484
0,0016

108,45

413.037M2 m SALVACUNETAS COMPUESTO POR TUBO DE 80CM DE
DIÁMETRO, INCLUYENDO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON
HORMIGÓN, TOTALMENTE TERMINADO.

129,65

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.02 0,050000 h CAPATAZ 13,9900 0,6995
MO-01.03 0,200000 h OFICIAL 1ª 11,6900 2,3380
MO-01.05 0,200000 h AYUDANTE 11,3400 2,2680
MO-01.06 0,200000 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900 2,1980
@MT-D630A 1,000000 TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE

DIÁMETRO NOMINAL 400 CLASE
135, SEGÚN NORMA UNE 127-010

90,0000 90,0000

@MQ-06.02. 0,100000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA
AUXILIAR DE 6 T

54,6200 5,4620

A-610.001 0,350000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTI-
CA FABRICADO EN CENTRAL
PUESTO A PIE DE OBRA

48,65 17,0275

A-01.001 0,449000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
DA CLASE DE TERRENOS, INCLU-
SO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO
SI FUERE NECESARIO, CARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO AUTORIZA-
DO.

5,16 2,3168

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 7,3386

Suma
Redondeo

Total

129,6484
0,0016

129,65



Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).

25

414.510_I m Tubería para conducción de cables de PVC liso, de 200 mm
de diámetro, incluso parte proporcional de juntas.

7,69

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,000700 h CAPATAZ 10,8800 0,0076
090.005 0,013500 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,1478
090.010 0,027500 h PEÓN 10,1500 0,2791
U1150200 1,000000 m Tubería PVC lisa Ø = 200 mm con-

duc. cables
5,7900 5,7900

050.093 0,027100 h CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-
XILIAR DE 16  T 

37,8400 1,0255

%CJ 6,00 0,4350

Suma
Redondeo

Total

7,6850
0,0050

7,69

415.102 ud DESAGÜE DE BAJANTE EN TERRENO NATURAL (CN-2),
COMPLETAMENTE TERMINADO.

87,79

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 0,220000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 0,5456

A-680.902 0,840000 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,65 6,4260

231.002 1,000000 ud CANALETA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN HM-30 PARA BAJANTE
DE 1,0 X 0,605 X 0,17 M (B-1)..

3,1400 3,1400

A-610.902 0,220000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 8,5470

090.005 0,500000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 5,4750
090.010 0,500000 h PEÓN 10,1500 5,0750
090.004 0,250000 h CAPATAZ 10,8800 2,7200
050.030 0,500000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE CADENAS DE 6 A 15 T
31,3000 15,6500

050.090 0,500000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 23,0850

298.131 2,000000 t CANTOS PARA ESCOLLERA DE
PESO MEDIO MENOR DE 0,1 T. A
PIE DE OBRA

6,0800 12,1600

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 4,9694

Suma
Redondeo

Total

87,7930
-0,0030

87,79
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415.161 u BOQUILLA PARA CAÑO D=0,40 M., FORMADA POR IMPOS-
TA DE 1,20X0,20 M., ALETAS DE ESPESOR 0,30 M,, CI-
MIENTOS DE 0,50X0,40 M., SOLERA ENTRE ALETAS DE
ESPESOR 0,15 M., INCLUYENDO EXCAVACIÓN, ENCOFRA-
DO, HORMIGÓN HM-20 EN CIMIENTOS Y HA-25 EN ALZA-
DOS, TERMINADO.

650,19

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-01.001 1,700000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-

DA CLASE DE TERRENOS, INCLU-
SO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO
SI FUERE NECESARIO, CARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO AUTORIZA-
DO.

5,16 8,7720

A-04.001 5,640000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS OCULTOS, INCLUIDO
MONTAJE, DESMONTAJE, P.P DE
MOLDURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

15,28 86,1792

A-04.002 1,650000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS VISTOS, INCLUIDO MON-
TAJE, DESMONTAJE, P.P DE MOL-
DURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

21,82 36,0030

A-610.001 2,240000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTI-
CA FABRICADO EN CENTRAL
PUESTO A PIE DE OBRA

48,65 108,9760

A-610.003 4,500000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-
25/B/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN CIMIENTOS, VERTI-
DO CON CAMIÓN, INCLUSO  PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y
CURADO, COMPLETAMENTE EJE-
CUTADO.

58,87 264,9150

A-05.001 148,690000 kg ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
EN BARRAS CORRUGADAS, TO-
TALMENTE COLOCADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SOLA-
PES, CALZOS Y SEPARADORES.

0,73 108,5437

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 36,8033

Suma
Redondeo

Total

650,1922
-0,0022

650,19
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415.162 u BOQUILLA PARA CAÑO D=0,60 M., FORMADA POR IMPOS-
TA DE 1,40X0,20 M., ALETAS DE ESPESOR 0,30 M,, CI-
MIENTOS DE 0,50X0,40 M., SOLERA ENTRE ALETAS DE
ESPESOR 0,15 M., INCLUYENDO EXCAVACIÓN, ENCOFRA-
DO, HORMIGÓN HM-20 EN CIMIENTOS Y HA-25 EN ALZA-
DOS, TERMINADO

769,08

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-01.001 1,700000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-

DA CLASE DE TERRENOS, INCLU-
SO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO
SI FUERE NECESARIO, CARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO AUTORIZA-
DO.

5,16 8,7720

A-04.001 5,640000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS OCULTOS, INCLUIDO
MONTAJE, DESMONTAJE, P.P DE
MOLDURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

15,28 86,1792

A-04.002 2,650000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS VISTOS, INCLUIDO MON-
TAJE, DESMONTAJE, P.P DE MOL-
DURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

21,82 57,8230

A-610.001 2,240000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTI-
CA FABRICADO EN CENTRAL
PUESTO A PIE DE OBRA

48,65 108,9760

A-610.003 5,560000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-
25/B/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN CIMIENTOS, VERTI-
DO CON CAMIÓN, INCLUSO  PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y
CURADO, COMPLETAMENTE EJE-
CUTADO.

58,87 327,3172

A-05.001 186,960000 kg ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
EN BARRAS CORRUGADAS, TO-
TALMENTE COLOCADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SOLA-
PES, CALZOS Y SEPARADORES.

0,73 136,4808

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 43,5329

Suma
Redondeo

Total

769,0811
-0,0011

769,08
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415.162M u BOQUILLA PARA CAÑO D=0,80 M., FORMADA POR IMPOS-
TA DE 1,40X0,20 M., ALETAS DE ESPESOR 0,30 M,, CI-
MIENTOS DE 0,50X0,40 M., SOLERA ENTRE ALETAS DE
ESPESOR 0,15 M., INCLUYENDO EXCAVACIÓN, ENCOFRA-
DO, HORMIGÓN HM-20 EN CIMIENTOS Y HA-25 EN ALZA-
DOS, TERMINADO

SIN DESCOMPOSICION

1.015,12

415.163 u BOQUILLA PARA CAÑO D=1,80 M., INCLUYENDO EXCAVA-
CIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-20 EN CIMIENTOS Y
HA-25 EN ALZADOS, IMPERMEABILIZACIÓN, LAMINA
DRENANTE, TUBO DREN,  TERMINADO.

2.708,67

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-01.001 12,900000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-

DA CLASE DE TERRENOS, INCLU-
SO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO
SI FUERE NECESARIO, CARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO AUTORIZA-
DO.

5,16 66,5640

A-332.001 2,470000 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA EX-
CAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO,
COMPACTADO Y REGADO.

2,52 6,2244

A-000003 16,890000 m² M2. LÁMINA NODULAR DRENANTE,
DE POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD CON GEOTEXTIL INCORPO-
RADO Y UNA RESISTENCIA A
COMPRESIÓN >120 KN/M2, FIJADA
AL PARAMENTO MEDIANTE ROSE-
TAS  Y CLAVOS DE ACERO,  SOLA-
PES DE 10 CM., I/P.P. DE REMATE
SUPERIOR CON PERFIL METÁLI-
CO, SEGÚN CTE/DB-HS 1.

8,28 139,8492

A-000004 11,950000 m² CAPA DE IMPERMEABILIZACION
EN TRASDOS DE MUROS, ESTRI-
BOS Y ELEMENTOS HORIZONTA-
LES, INCLUSO LIMPIEZA, DOS CA-
PAS DE MASTIC BITUMINOSO Y
RIEGO SILICEO, TOTALMENTE
TERMINADO

3,92 46,8440

A-000005 8,240000 m TUBO DREN DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM COLOCADO EN OBRA
INCLUYENDO RELLENO CON MA-
TERIAL FILTRANTE ENVUELTO EN
GEOTEXTIL Y CAMA DE HORMI-
GÓN

11,05 91,0520

A-000006 6,270000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-
35/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN CIMIENTOS, VERTI-
DO  CON BOMBA, INCLUSO  PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y
CURADO. COMPLETAMENTE EJE-
CUTADO.

69,75 437,3325
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-000007 4,510000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-

30/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN MUROS Y ALZADOS,
VERTIDO  CON BOMBA, INCLUSO 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, VIBRADO, REGLEA-
DO Y CURADO. COMPLETAMENTE
EJECUTADO.

62,04 279,8004

A-610.001 6,630000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTI-
CA FABRICADO EN CENTRAL
PUESTO A PIE DE OBRA

48,65 322,5495

A-04.002 14,940000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS VISTOS, INCLUIDO MON-
TAJE, DESMONTAJE, P.P DE MOL-
DURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

21,82 325,9908

A-04.001 21,530000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS OCULTOS, INCLUIDO
MONTAJE, DESMONTAJE, P.P DE
MOLDURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

15,28 328,9784

A-05.001 698,850000 kg ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
EN BARRAS CORRUGADAS, TO-
TALMENTE COLOCADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SOLA-
PES, CALZOS Y SEPARADORES.

0,73 510,1605

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 153,3207

Suma
Redondeo

Total

2.708,6664
0,0036

2.708,67

415.164N u  Boquilla para marco de 2 x 1,5 m, incluyendo excavación,
encofrado, hormigón HM-20 en cimientos y HA-25 en alza-
dos, impermeabil

2.538,82

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-01.001 14,501000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-

DA CLASE DE TERRENOS, INCLU-
SO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO
SI FUERE NECESARIO, CARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO AUTORIZA-
DO.

5,16 74,8252

A-332.001 2,834000 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA EX-
CAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO,
COMPACTADO Y REGADO.

2,52 7,1417
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-000003 17,267000 m² M2. LÁMINA NODULAR DRENANTE,

DE POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD CON GEOTEXTIL INCORPO-
RADO Y UNA RESISTENCIA A
COMPRESIÓN >120 KN/M2, FIJADA
AL PARAMENTO MEDIANTE ROSE-
TAS  Y CLAVOS DE ACERO,  SOLA-
PES DE 10 CM., I/P.P. DE REMATE
SUPERIOR CON PERFIL METÁLI-
CO, SEGÚN CTE/DB-HS 1.

8,28 142,9708

A-000004 12,325000 m² CAPA DE IMPERMEABILIZACION
EN TRASDOS DE MUROS, ESTRI-
BOS Y ELEMENTOS HORIZONTA-
LES, INCLUSO LIMPIEZA, DOS CA-
PAS DE MASTIC BITUMINOSO Y
RIEGO SILICEO, TOTALMENTE
TERMINADO

3,92 48,3140

A-000005 8,863000 m TUBO DREN DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM COLOCADO EN OBRA
INCLUYENDO RELLENO CON MA-
TERIAL FILTRANTE ENVUELTO EN
GEOTEXTIL Y CAMA DE HORMI-
GÓN

11,05 97,9362

A-000006 6,230000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-
35/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN CIMIENTOS, VERTI-
DO  CON BOMBA, INCLUSO  PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y
CURADO. COMPLETAMENTE EJE-
CUTADO.

69,75 434,5425

A-000007 5,308000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-
30/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN MUROS Y ALZADOS,
VERTIDO  CON BOMBA, INCLUSO 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, VIBRADO, REGLEA-
DO Y CURADO. COMPLETAMENTE
EJECUTADO.

62,04 329,3083

A-610.902 6,355000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 246,8918

A-04.002 8,345000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS VISTOS, INCLUIDO MON-
TAJE, DESMONTAJE, P.P DE MOL-
DURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

21,82 182,0879

A-04.001 12,397000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS OCULTOS, INCLUIDO
MONTAJE, DESMONTAJE, P.P DE
MOLDURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

15,28 189,4262

A-05.001 879,003000 kg ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
EN BARRAS CORRUGADAS, TO-
TALMENTE COLOCADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SOLA-
PES, CALZOS Y SEPARADORES.

0,73 641,6722
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 143,7070

Suma
Redondeo

Total

2.538,8238
-0,0038

2.538,82

415.165 u BOQUILLA PARA MARCO DE 2X2M, INCLUYENDO EXCA-
VACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-20 EN CIMIENTOS
Y HA-25 EN ALZADOS, IMPERMEABILIZACIÓN, LAMINA
DRENANTE, TUBO DREN,  TERMINADO.

3.215,22

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-01.001 19,860000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-

DA CLASE DE TERRENOS, INCLU-
SO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO
SI FUERE NECESARIO, CARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO AUTORIZA-
DO.

5,16 102,4776

A-332.001 3,010000 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA EX-
CAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO,
COMPACTADO Y REGADO.

2,52 7,5852

A-000003 23,090000 m² M2. LÁMINA NODULAR DRENANTE,
DE POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD CON GEOTEXTIL INCORPO-
RADO Y UNA RESISTENCIA A
COMPRESIÓN >120 KN/M2, FIJADA
AL PARAMENTO MEDIANTE ROSE-
TAS  Y CLAVOS DE ACERO,  SOLA-
PES DE 10 CM., I/P.P. DE REMATE
SUPERIOR CON PERFIL METÁLI-
CO, SEGÚN CTE/DB-HS 1.

8,28 191,1852

A-000004 17,070000 m² CAPA DE IMPERMEABILIZACION
EN TRASDOS DE MUROS, ESTRI-
BOS Y ELEMENTOS HORIZONTA-
LES, INCLUSO LIMPIEZA, DOS CA-
PAS DE MASTIC BITUMINOSO Y
RIEGO SILICEO, TOTALMENTE
TERMINADO

3,92 66,9144

A-000005 10,040000 m TUBO DREN DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM COLOCADO EN OBRA
INCLUYENDO RELLENO CON MA-
TERIAL FILTRANTE ENVUELTO EN
GEOTEXTIL Y CAMA DE HORMI-
GÓN

11,05 110,9420

A-000006 10,450000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-
35/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN CIMIENTOS, VERTI-
DO  CON BOMBA, INCLUSO  PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y
CURADO. COMPLETAMENTE EJE-
CUTADO.

69,75 728,8875

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-000007 5,510000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-

30/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN MUROS Y ALZADOS,
VERTIDO  CON BOMBA, INCLUSO 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, VIBRADO, REGLEA-
DO Y CURADO. COMPLETAMENTE
EJECUTADO.

62,04 341,8404

A-610.001 2,610000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTI-
CA FABRICADO EN CENTRAL
PUESTO A PIE DE OBRA

48,65 126,9765

A-04.002 7,400000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS VISTOS, INCLUIDO MON-
TAJE, DESMONTAJE, P.P DE MOL-
DURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

21,82 161,4680

A-04.001 18,270000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS OCULTOS, INCLUIDO
MONTAJE, DESMONTAJE, P.P DE
MOLDURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

15,28 279,1656

A-05.001 @1.254,500 kg ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
EN BARRAS CORRUGADAS, TO-
TALMENTE COLOCADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SOLA-
PES, CALZOS Y SEPARADORES.

0,73 915,7850

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 181,9936

Suma
Redondeo

Total

3.215,2210
-0,0010

3.215,22

415.166 u BOQUILLA PARA MARCO DE  2,5 X 2,5M, INCLUYENDO
EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-20 EN CI-
MIENTOS Y HA-25 EN ALZADOS, IMPERMEABILIZACIÓN,
LAMINA DRENANTE, TUBO DREN,  TERMINADO.

3.285,07

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-01.001 18,440000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-

DA CLASE DE TERRENOS, INCLU-
SO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO
SI FUERE NECESARIO, CARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO AUTORIZA-
DO.

5,16 95,1504

A-332.001 3,010000 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA EX-
CAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO,
COMPACTADO Y REGADO.

2,52 7,5852
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-000003 21,110000 m² M2. LÁMINA NODULAR DRENANTE,

DE POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD CON GEOTEXTIL INCORPO-
RADO Y UNA RESISTENCIA A
COMPRESIÓN >120 KN/M2, FIJADA
AL PARAMENTO MEDIANTE ROSE-
TAS  Y CLAVOS DE ACERO,  SOLA-
PES DE 10 CM., I/P.P. DE REMATE
SUPERIOR CON PERFIL METÁLI-
CO, SEGÚN CTE/DB-HS 1.

8,28 174,7908

A-000004 15,440000 m² CAPA DE IMPERMEABILIZACION
EN TRASDOS DE MUROS, ESTRI-
BOS Y ELEMENTOS HORIZONTA-
LES, INCLUSO LIMPIEZA, DOS CA-
PAS DE MASTIC BITUMINOSO Y
RIEGO SILICEO, TOTALMENTE
TERMINADO

3,92 60,5248

A-000005 8,500000 m TUBO DREN DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM COLOCADO EN OBRA
INCLUYENDO RELLENO CON MA-
TERIAL FILTRANTE ENVUELTO EN
GEOTEXTIL Y CAMA DE HORMI-
GÓN

11,05 93,9250

A-000006 8,560000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-
35/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN CIMIENTOS, VERTI-
DO  CON BOMBA, INCLUSO  PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y
CURADO. COMPLETAMENTE EJE-
CUTADO.

69,75 597,0600

A-000007 5,100000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-
30/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN MUROS Y ALZADOS,
VERTIDO  CON BOMBA, INCLUSO 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, VIBRADO, REGLEA-
DO Y CURADO. COMPLETAMENTE
EJECUTADO.

62,04 316,4040

A-610.001 8,010000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTI-
CA FABRICADO EN CENTRAL
PUESTO A PIE DE OBRA

48,65 389,6865

A-04.002 15,230000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS VISTOS, INCLUIDO MON-
TAJE, DESMONTAJE, P.P DE MOL-
DURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

21,82 332,3186

A-04.001 20,110000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS OCULTOS, INCLUIDO
MONTAJE, DESMONTAJE, P.P DE
MOLDURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

15,28 307,2808

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-05.001 992,330000 kg ACERO PARA ARMAR TIPO B500S

EN BARRAS CORRUGADAS, TO-
TALMENTE COLOCADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SOLA-
PES, CALZOS Y SEPARADORES.

0,73 724,4009

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 185,9476

Suma
Redondeo

Total

3.285,0746
-0,0046

3.285,07

415.168_E u Boquilla para marco de 2 x 2 m, incluyendo excavación, en-
cofrado, hormigón HM-20 en cimientos y HA-25 en alzados,
impermeabilización, lamina drenante, tubo dren, rastrillo a
la entrada y a la salida, relleno, totalmente terminado.

SIN DESCOMPOSICION

4.393,28

415.175 u BOQUILLA PARA MARCO DE  4 X 2 M, INCLUYENDO EX-
CAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-20 EN CIMIEN-
TOS Y HA-25 EN ALZADOS, IMPERMEABILIZACIÓN, LAMI-
NA DRENANTE, TUBO DREN,  TERMINADO.

4.041,57

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-01.001 19,860000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-

DA CLASE DE TERRENOS, INCLU-
SO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO
SI FUERE NECESARIO, CARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO AUTORIZA-
DO.

5,16 102,4776

A-332.001 3,010000 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA EX-
CAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO,
COMPACTADO Y REGADO.

2,52 7,5852

A-000003 23,090000 m² M2. LÁMINA NODULAR DRENANTE,
DE POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD CON GEOTEXTIL INCORPO-
RADO Y UNA RESISTENCIA A
COMPRESIÓN >120 KN/M2, FIJADA
AL PARAMENTO MEDIANTE ROSE-
TAS  Y CLAVOS DE ACERO,  SOLA-
PES DE 10 CM., I/P.P. DE REMATE
SUPERIOR CON PERFIL METÁLI-
CO, SEGÚN CTE/DB-HS 1.

8,28 191,1852

A-000004 17,070000 m² CAPA DE IMPERMEABILIZACION
EN TRASDOS DE MUROS, ESTRI-
BOS Y ELEMENTOS HORIZONTA-
LES, INCLUSO LIMPIEZA, DOS CA-
PAS DE MASTIC BITUMINOSO Y
RIEGO SILICEO, TOTALMENTE
TERMINADO

3,92 66,9144
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-000005 10,040000 m TUBO DREN DE PVC DE DIÁME-

TRO 150 MM COLOCADO EN OBRA
INCLUYENDO RELLENO CON MA-
TERIAL FILTRANTE ENVUELTO EN
GEOTEXTIL Y CAMA DE HORMI-
GÓN

11,05 110,9420

A-000006 10,450000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-
35/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN CIMIENTOS, VERTI-
DO  CON BOMBA, INCLUSO  PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y
CURADO. COMPLETAMENTE EJE-
CUTADO.

69,75 728,8875

A-000007 5,700000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-
30/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN MUROS Y ALZADOS,
VERTIDO  CON BOMBA, INCLUSO 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, VIBRADO, REGLEA-
DO Y CURADO. COMPLETAMENTE
EJECUTADO.

62,04 353,6280

A-610.001 10,000000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTI-
CA FABRICADO EN CENTRAL
PUESTO A PIE DE OBRA

48,65 486,5000

A-04.002 19,070000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS VISTOS, INCLUIDO MON-
TAJE, DESMONTAJE, P.P DE MOL-
DURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

21,82 416,1074

A-04.001 27,010000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS OCULTOS, INCLUIDO
MONTAJE, DESMONTAJE, P.P DE
MOLDURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

15,28 412,7128

A-05.001 @1.282,000 kg ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
EN BARRAS CORRUGADAS, TO-
TALMENTE COLOCADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SOLA-
PES, CALZOS Y SEPARADORES.

0,73 935,8600

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 228,7680

Suma
Redondeo

Total

4.041,5681
0,0019

4.041,57

415.176 u BOQUILLA PARA MARCO DE  5 X 5  M, INCLUYENDO EX-
CAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-20 EN CIMIEN-
TOS Y HA-25 EN ALZADOS, IMPERMEABILIZACIÓN, LAMI-
NA DRENANTE, TUBO DREN,  TERMINADO.

6.738,00

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-01.001 34,220000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-

DA CLASE DE TERRENOS, INCLU-
SO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO
SI FUERE NECESARIO, CARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO AUTORIZA-
DO.

5,16 176,5752

A-332.001 5,110000 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA EX-
CAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO,
COMPACTADO Y REGADO.

2,52 12,8772

A-000003 40,880000 m² M2. LÁMINA NODULAR DRENANTE,
DE POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD CON GEOTEXTIL INCORPO-
RADO Y UNA RESISTENCIA A
COMPRESIÓN >120 KN/M2, FIJADA
AL PARAMENTO MEDIANTE ROSE-
TAS  Y CLAVOS DE ACERO,  SOLA-
PES DE 10 CM., I/P.P. DE REMATE
SUPERIOR CON PERFIL METÁLI-
CO, SEGÚN CTE/DB-HS 1.

8,28 338,4864

A-000004 30,630000 m² CAPA DE IMPERMEABILIZACION
EN TRASDOS DE MUROS, ESTRI-
BOS Y ELEMENTOS HORIZONTA-
LES, INCLUSO LIMPIEZA, DOS CA-
PAS DE MASTIC BITUMINOSO Y
RIEGO SILICEO, TOTALMENTE
TERMINADO

3,92 120,0696

A-000005 18,110000 m TUBO DREN DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM COLOCADO EN OBRA
INCLUYENDO RELLENO CON MA-
TERIAL FILTRANTE ENVUELTO EN
GEOTEXTIL Y CAMA DE HORMI-
GÓN

11,05 200,1155

A-000006 17,440000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-
35/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN CIMIENTOS, VERTI-
DO  CON BOMBA, INCLUSO  PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y
CURADO. COMPLETAMENTE EJE-
CUTADO.

69,75 1.216,4400

A-000007 8,990000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-
30/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN MUROS Y ALZADOS,
VERTIDO  CON BOMBA, INCLUSO 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, VIBRADO, REGLEA-
DO Y CURADO. COMPLETAMENTE
EJECUTADO.

62,04 557,7396

A-610.001 15,330000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTI-
CA FABRICADO EN CENTRAL
PUESTO A PIE DE OBRA

48,65 745,8045
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-04.002 35,110000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-

MENTOS VISTOS, INCLUIDO MON-
TAJE, DESMONTAJE, P.P DE MOL-
DURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

21,82 766,1002

A-04.001 49,220000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS OCULTOS, INCLUIDO
MONTAJE, DESMONTAJE, P.P DE
MOLDURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

15,28 752,0816

A-05.001 @2.014,130 kg ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
EN BARRAS CORRUGADAS, TO-
TALMENTE COLOCADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SOLA-
PES, CALZOS Y SEPARADORES.

0,73 1.470,3149

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 381,3963

Suma
Redondeo

Total

6.738,0010
-0,0010

6.738,00

415.177 u BOQUILLA PARA MARCO DE  7 X 3.5  M, INCLUYENDO EX-
CAVACIÓN, ENCOFRADO, HORMIGÓN HM-20 EN CIMIEN-
TOS Y HA-25 EN ALZADOS, IMPERMEABILIZACIÓN, LAMI-
NA DRENANTE, TUBO DREN,  TERMINADO.

5.887,11

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-01.001 32,460000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-

DA CLASE DE TERRENOS, INCLU-
SO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO
SI FUERE NECESARIO, CARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO AUTORIZA-
DO.

5,16 167,4936

A-332.001 4,880000 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MA-
TERIAL PROCEDENTE DE LA EX-
CAVACIÓN, INCLUSO EXTENDIDO,
COMPACTADO Y REGADO.

2,52 12,2976

A-000003 38,470000 m² M2. LÁMINA NODULAR DRENANTE,
DE POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD CON GEOTEXTIL INCORPO-
RADO Y UNA RESISTENCIA A
COMPRESIÓN >120 KN/M2, FIJADA
AL PARAMENTO MEDIANTE ROSE-
TAS  Y CLAVOS DE ACERO,  SOLA-
PES DE 10 CM., I/P.P. DE REMATE
SUPERIOR CON PERFIL METÁLI-
CO, SEGÚN CTE/DB-HS 1.

8,28 318,5316

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-000004 28,410000 m² CAPA DE IMPERMEABILIZACION

EN TRASDOS DE MUROS, ESTRI-
BOS Y ELEMENTOS HORIZONTA-
LES, INCLUSO LIMPIEZA, DOS CA-
PAS DE MASTIC BITUMINOSO Y
RIEGO SILICEO, TOTALMENTE
TERMINADO

3,92 111,3672

A-000005 15,890000 m TUBO DREN DE PVC DE DIÁME-
TRO 150 MM COLOCADO EN OBRA
INCLUYENDO RELLENO CON MA-
TERIAL FILTRANTE ENVUELTO EN
GEOTEXTIL Y CAMA DE HORMI-
GÓN

11,05 175,5845

A-000006 14,220000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-
35/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN CIMIENTOS, VERTI-
DO  CON BOMBA, INCLUSO  PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y
CURADO. COMPLETAMENTE EJE-
CUTADO.

69,75 991,8450

A-000007 7,860000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-
30/P/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN MUROS Y ALZADOS,
VERTIDO  CON BOMBA, INCLUSO 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE ASIENTO, VIBRADO, REGLEA-
DO Y CURADO. COMPLETAMENTE
EJECUTADO.

62,04 487,6344

A-610.001 13,220000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTI-
CA FABRICADO EN CENTRAL
PUESTO A PIE DE OBRA

48,65 643,1530

A-04.002 30,110000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS VISTOS, INCLUIDO MON-
TAJE, DESMONTAJE, P.P DE MOL-
DURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

21,82 657,0002

A-04.001 41,960000 m² ENCOFRADO PLANO EN PARA-
MENTOS OCULTOS, INCLUIDO
MONTAJE, DESMONTAJE, P.P DE
MOLDURAS, SELLADO DE JUNTAS,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN ANTES
DE HORMIGONADO

15,28 641,1488

A-05.001 @1.846,330 kg ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
EN BARRAS CORRUGADAS, TO-
TALMENTE COLOCADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SOLA-
PES, CALZOS Y SEPARADORES.

0,73 1.347,8209

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 333,2326

Suma
Redondeo

Total

5.887,1094
0,0006

5.887,11
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415.210 ud Boquilla de salida para tubería de Ø = 1000 mm, formada
por piezas prefabricadas, incluso drenaje en trasdós de ale-
tas.

SIN DESCOMPOSICION

1.103,72

415.211 ud Boquilla de salida para tubería de Ø = 1200 mm, formada
por piezas prefabricadas, incluso drenaje en trasdós de ale-
tas.

SIN DESCOMPOSICION

1.163,90

415.212 ud BOQUILLA DE SALIDA PARA TUBERÍA DE Ø = 1500 MM,
FORMADA POR PIEZAS PREFABRICADAS, INCLUSO DRE-
NAJE EN TRASDÓS DE ALETAS.

926,30

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO010007 0,750000 h Capataz 15,3300 11,4975
MO010008 1,500000 h Oficial de primera 12,0200 18,0300
MO010011 3,000000 h Peón especializado 11,3100 33,9300
MO010012 3,000000 h Peón ordinario 11,1800 33,5400
U1409150 1,000000 ud Boquilla prefabricada para T.H.A.

Ø1500
416,6000 416,6000

A-421.001 1,325000 m3 Relleno localizado de material dre-
nante

7,67 10,1628

A-422.155 13,250000 m2 LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE
155 G/M².

0,93 12,3225

422.500 13,250000 m2 LÁMINA DRENANTE PEAD E=10
MM

8,41 111,4325

A-420.016 5,300000 m TUBERÍA DE DRENAJE DE PVC RA-
NURADO, DE 160 MM DE DIÁME-
TRO.

6,73 35,6690

@MM14000 1,500000 h Grúa autopropulsada, carga máxima
100 t

127,1200 190,6800

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 52,4319

Suma
Redondeo

Total

926,2962
0,0038

926,30

415.213 ud Boquilla de salida para tubería de Ø = 1800 mm, formada
por piezas prefabricadas, incluso drenaje en trasdós de ale-
tas.

SIN DESCOMPOSICION

1.888,89

415.500-I m Cinta señalización instalaciones fibra optica 1,51

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,002000 h PEÓN 10,1500 0,0203
U3000001 1,000000 m Cinta señalización fibra óptica 1,4000 1,4000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0852

Suma
Redondeo

Total

1,5055
0,0045

1,51

416.112-I m TRITUBO DE PEAD, DE 40 MM DE DIÁMETRO, I/P.P. DE
PIEZAS Y MATERIALES ESPECIALES.

2,53

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,003600 h CAPATAZ 10,8800 0,0392
090.005 0,011000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,1205
090.010 0,021700 h PEÓN 10,1500 0,2203
U1170340 1,000000 m Tritubo PE Ø = 40 mm 1,0600 1,0600
050.093 0,021900 h CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-

XILIAR DE 16  T 
37,8400 0,8287

%0500 5,00 0,1134
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1429

Suma
Redondeo

Total

2,5250
0,0050

2,53

418.002N m  Marco prefabricado 2 x 1,5 m (2 m. luz horizontal y 1,5 m.
luz vertical), para una altura de tierras de hasta 3.0 m, inclu-
so lecho de arena totalmente colocada y terminado.

388,73

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MT-0BBB63 1,000000 m MARCO PREFABRICADO 2X1.5M 290,0600 290,0600
@MQ-14.00. 0,620793 h GRUA SOBRE NEUMATICOS AU-

TOPROP 20 TN
71,4700 44,3681

MO-01.02 0,082130 h CAPATAZ 13,9900 1,1490
MO-01.03 1,095081 h OFICIAL 1ª 11,6900 12,8015
MO-01.05 1,095150 h AYUDANTE 11,3400 12,4190
MO-01.07 0,546136 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 5,9310
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 22,0037

Suma
Redondeo

Total

388,7323
-0,0023

388,73

418.003_N m MARCO PREFABRICADO DE 2 M. LUZ HORIZONTAL Y 2 M.
LUZ VERTICAL, PARA UNA ALTURA DE TIERRAS DE HAS-
TA 3.0 M, INCLUSO LECHO DE ARENA, TOTALMENTE CO-
LOCADO Y TERMINADO

SIN DESCOMPOSICION

632,37
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418.004 m MARCO PREFABRICADO DE 2,5 M. LUZ HORIZONTAL Y
2,5 M. LUZ VERTICAL, PARA UNA ALTURA DE TIERRAS
DE HASTA 3.0 M, INCLUSO LECHO DE ARENA, TOTAL-
MENTE COLOCADO Y TERMINADO

483,05

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MT-0BBB55 1,000000 m MARCO PREFABRICADO 2,5X2,5M 362,3700 362,3700
@MQ-14.00. 0,750000 h GRUA SOBRE NEUMATICOS AU-

TOPROP 20 TN
71,4700 53,6025

MO-01.02 0,100000 h CAPATAZ 13,9900 1,3990
MO-01.03 1,350000 h OFICIAL 1ª 11,6900 15,7815
MO-01.05 1,350000 h AYUDANTE 11,3400 15,3090
MO-01.07 0,667000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 7,2436
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 27,3423

Suma
Redondeo

Total

483,0479
0,0021

483,05

418.008_M m Marco unicelular prefabricado de hormigón armado de me-
didas interiores 3 x 2 m (3 m. luz horizontal y 2,5 m. luz ver-
tical) y altura de tierras sobre clave menor de 10,0 m según
planos i/ suministro, montaje, excavación, encofrados, re-
llenos, solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de es-
pesor, arena de nivelación de 10 cm de espesor, p.p. de
junta asfáltica impermeabilizante y transporte a pié de obra,
totalmente instalado, colocado y terminado.

SIN DESCOMPOSICION

1.395,23

418.009 m MARCO PREFABRICADO DE 4 M. LUZ HORIZONTAL Y 2 M.
LUZ VERTICAL, PARA UNA ALTURA DE TIERRAS DE HAS-
TA 8.0 M, INCLUSO LECHO DE ARENA, TOTALMENTE CO-
LOCADO Y TERMINADO

545,35

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MT-0BBB56 1,000000 m MARCO PREFABRICADO 4,0X2,0M 421,1500 421,1500
@MQ-14.00. 0,750000 h GRUA SOBRE NEUMATICOS AU-

TOPROP 20 TN
71,4700 53,6025

MO-01.02 0,100000 h CAPATAZ 13,9900 1,3990
MO-01.03 1,350000 h OFICIAL 1ª 11,6900 15,7815
MO-01.05 1,350000 h AYUDANTE 11,3400 15,3090
MO-01.07 0,667000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 7,2436
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 30,8691

Suma
Redondeo

Total

545,3547
-0,0047

545,35
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418.010 m MARCO PREFABRICADO DE 5 M. LUZ HORIZONTAL Y 5 M.
LUZ VERTICAL, PARA UNA ALTURA DE TIERRAS DE HAS-
TA 6.0 M, INCLUSO LECHO DE ARENA, TOTALMENTE CO-
LOCADO Y TERMINADO

611,84

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MT-0BBB57 1,000000 m MARCO PREFABRICADO 5,0X5,0M 483,8700 483,8700
@MQ-14.00. 0,750000 h GRUA SOBRE NEUMATICOS AU-

TOPROP 20 TN
71,4700 53,6025

MO-01.02 0,100000 h CAPATAZ 13,9900 1,3990
MO-01.03 1,350000 h OFICIAL 1ª 11,6900 15,7815
MO-01.05 1,350000 h AYUDANTE 11,3400 15,3090
MO-01.07 0,667000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 7,2436
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 34,6323

Suma
Redondeo

Total

611,8379
0,0021

611,84

418.010M m Marco prefabricado de 8 x 7 m (8 m. luz horizontal y hasta
de 7 m. luz vertical), para una altura de tierras de hasta 8.0
m, incluso lecho de arena, totalmente colocado y termina-
do.

SIN DESCOMPOSICION

3.688,00

418.011 m MARCO PREFABRICADO DE 7 M. LUZ HORIZONTAL Y 3,5
M. LUZ VERTICAL, PARA UNA ALTURA DE TIERRAS DE
HASTA 3.0 M, INCLUSO LECHO DE ARENA, TOTALMENTE
COLOCADO Y TERMINADO

796,42

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MT-0BBB58 1,000000 m MARCO PREFABRICADO 7,0X3,5M 658,0000 658,0000
@MQ-14.00. 0,750000 h GRUA SOBRE NEUMATICOS AU-

TOPROP 20 TN
71,4700 53,6025

MO-01.02 0,100000 h CAPATAZ 13,9900 1,3990
MO-01.03 1,350000 h OFICIAL 1ª 11,6900 15,7815
MO-01.05 1,350000 h AYUDANTE 11,3400 15,3090
MO-01.07 0,667000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 7,2436
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 45,0801

Suma
Redondeo

Total

796,4157
0,0043

796,42

420.003 m TUBO RANURADO DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM, INCLUI-
DA SOLERA DE HORMIGÓN Y GRAVA FILTRANTE, PARA
DISPOSITIVO DRENANTE EN TRASDÓS DE MUROS, COM-
PLETAMENTE TERMINADO.

9,39
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
292.200 1,000000 m TUBO DREN PVC DE 160 MM DE

DIÁMETRO, CORRUGADO RANU-
RADO

3,1900 3,1900

298.017 0,830000 t GRAVA FINA. 4,4500 3,6935
A-610.901 0,030000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-

TENCIA CARACTERÍSTICA 15
N/MM2.

34,02 1,0206

090.004 0,008000 h CAPATAZ 10,8800 0,0870
090.005 0,017000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,1862
090.010 0,067000 h PEÓN 10,1500 0,6801
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,5314

Suma
Redondeo

Total

9,3888
0,0012

9,39

420.004M m TUBO RANURADO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM, INCLUI-
DA SOLERA DE HORMIGÓN Y GRAVA FILTRANTE, PARA
DISPOSITIVO DRENANTE EN TRASDÓS DE MUROS, COM-
PLETAMENTE TERMINADO.

SIN DESCOMPOSICION

9,55

420.005M m TUBO DE PVC DE 110 mm PARA SUMIDERO DE PUENTE
INCLUIDOS GANCHOS DE SUJECIÓN

SIN DESCOMPOSICION

7,00

422.158 m² GEOTEXTIL POLIESTER, DE 150 GR/M2, AGUJETEADO 2,16

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.03 0,001000 h OFICIAL 1ª 11,6900 0,0117
MO-01.07 0,010000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 0,1086
MT-0H01bda 1,100000 m² GEOTEXTIL POLIESTER, DE 150

GR/M2, CON FILAMENTOS UNIDOS
POR AGUJETEADO

1,7400 1,9140

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1221

Suma
Redondeo

Total

2,1564
0,0036

2,16

422.500 m2 LÁMINA DRENANTE PEAD E=10 MM 8,41

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO010010 0,150000 h Ayudante 11,5800 1,7370
MO010011 0,150000 h Peón especializado 11,3100 1,6965
U0801900 1,050000 m2 Lámina drenante PEAD e = 10 mm 4,2900 4,5045
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,4763

Suma
Redondeo

Total

8,4143
-0,0043

8,41

422.501 m BORDILLO ENCAUZADOR DE HORMIGÓN DE 20X22 CM IN-
SITU, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20, TERMINA-
DO.

6,72

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.02 0,003000 h CAPATAZ 13,9900 0,0420
MO-01.03 0,030000 h OFICIAL 1ª 11,6900 0,3507
MO-01.06 0,030000 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900 0,3297
@MQ-09.07. 0,030000 h BO RD I LL AD O RA / CU NE T AD O-

RA/EXTENDEDORA DE BARRERA
DE HORMIGÓN PARA HORMIGO-
NADO DE BORDILLOS, REVESTI-
MIENTO DE CUNETAS Y EXTENDE-
DORA PARA BARRERAS DE HOR-
MIGÓN

114,3200 3,4296

MT-09200 0,001000 kg LÍQUIDO DE CURADO PARA HOR-
MIGÓN

1,7400 0,0017

A-610.001 0,045000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
DE RESISTENCIA CARACTERISTI-
CA FABRICADO EN CENTRAL
PUESTO A PIE DE OBRA

48,65 2,1893

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,3806

Suma
Redondeo

Total

6,7236
-0,0036

6,72

426.006-I m² Lamina drenante en trasdós de muros, consistente en una
estructura alveolar de polietileno de alta densidad y un fil-
tro no tejido de fibra de polietileno y elementos de fijación,
completamente acabada.

6,78

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
287.004 1,000000 m² Estructura alveolar de polietileno de

alta densidad con filtro no tejido de
polipropileno para drenaje de trasdós
de muros y elementos de anclaje a
pie de  obra.

2,8900 2,8900

A-610.901 0,033000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-
TENCIA CARACTERÍSTICA 15
N/MM2.

34,02 1,1227

090.004 0,023500 h CAPATAZ 10,8800 0,2557
090.005 0,040800 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,4468
090.010 0,165600 h PEÓN 10,1500 1,6808
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,3838

Suma
Redondeo

Total

6,7798
0,0002

6,78

510.001 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 EXTENDIDA Y COMPACTA-
DA.

12,67

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.920 6,000000 m³km M3 / KM DE TRANSPORTE DE ZA-

HORRA A DISTANCIA IGUAL O IN-
FERIOR A 6 KM.

0,19 1,1400

298.002 2,100000 t ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 A PIE
DE CANTERA.

4,9700 10,4370

280.001 0,010000 m³ AGUA 0,4000 0,0040
090.010 0,002000 h PEÓN 10,1500 0,0203
090.005 0,001000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0110
090.004 0,001000 h CAPATAZ 10,8800 0,0109
050.126 0,002500 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-

PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MAYOR DE 8 T DE PESO

32,1600 0,0804

050.096 0,002500 h CAMIÓN CON TANQUE PARA
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

42,1900 0,1055

050.072 0,002200 h EXTENDEDORA DE GRAVILLA AU-
TOPROPULSADA

66,6400 0,1466

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,7173

Suma
Redondeo

Total

12,6730
-0,0030

12,67

512.001 m³ EJECUCIÓN DE SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" EXCEP-
TO MATERIAL ESTABILIZANTE

1,94

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
280.001 0,010000 m³ AGUA 0,4000 0,0040
090.004 0,010000 h CAPATAZ 10,8800 0,1088
090.005 0,000500 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0055
090.010 0,001000 h PEÓN 10,1500 0,0102
050.042 0,001000 h TRACTOR SOBRE CADENAS DE

138 KW DE POTENCIA
71,1300 0,0711

050.065 0,003000 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE
85 KW DE POTENCIA, Y 1,8 M3 DE
CAPACIDAD

45,5500 0,1367

050.071 0,003000 h MOTONIVELADORA DE 104 KW 60,0700 0,1802
050.144 0,003000 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-

PROPULSADO DE UN CILINDRO LI-
SO ENTRE 8 Y14 T DE PESO

33,8300 0,1015
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
050.168 0,009000 h ESTABILIZADOR DE SUELO AUTO-

PROPULSADO DE ANCHO 2,50 M
DE 370 KW

135,1100 1,2160

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1100

Suma
Redondeo

Total

1,9440
-0,0040

1,94

512.002 t CAL AÉREA HIDRATADA, PARA ESTABILIZACIÓN DE SUE-
LOS "IN SITU".

49,37

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
U0200002 1,000000 t Cal aérea hidratada, tipo CL-90 46,5800 46,5800
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 2,7948

Suma
Redondeo

Total

49,3748
-0,0048

49,37

512.005 m³ SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S-
EST1, SEGÚN ART.512 DEL PG-3,CON SUELO PROCEDEN-
TE DE PRÉSTAMOS, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN Y
TRANSPORTE A OBRA DE LAS TIERRAS, INCLUSO CE-
MENTO

5,57

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.01 0,001000 h ENCARGADO 14,5700 0,0146
MO-01.07 0,001000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 0,0109
@MQ-09.00. 0,004000 h ESTABILIZADOR DE SUELOS AU-

TOPROPULSADO DE 2, 5 M DE AN-
HO Y 370 T/H INCLUSO TANQUES
DE MATERIAL DE APORTACIÓN

126,0100 0,5040

@MQ-05.01. 0,004000 h COMPACTADORES DE RUEDAS
MULTIPLES AUTOPROPULSADOS
7 RUEDAS/100KW

46,7900 0,1872

@MQ-05.02. 0,004000 h COMP. VIBRANTE AUTOPROPUL-
SADO DE 2 CILINDROS, TÁNDEM
DE 10 T

41,3000 0,1652

@MQ-04.00. 0,003000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
NEUMÁTICOS 103KW 21,5T

60,6000 0,1818

@MQ-06.02. 0,001500 h CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4
M3. 258KW

69,0000 0,1035

MT-01.93 1,800000 t CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A
GRANEL

1,1800 2,1240

MT-01.00 0,100000 m³ AGUA 0,4000 0,0400
MT-01.11 0,036000 t CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A

GRANEL
53,4000 1,9224
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,3152

Suma
Redondeo

Total

5,5688
0,0012

5,57

512.009 m³ SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S-
EST3, SEGÚN ART.512 DEL PG-3, CON SUELO PROCE-
DENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN Y
TRANSPORTE A OBRA DE LAS TIERRAS, INCLUSO CE-
MENTO

8,28

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.01 0,001000 h ENCARGADO 14,5700 0,0146
MO-01.07 0,001000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 0,0109
@MQ-09.00. 0,004000 h ESTABILIZADOR DE SUELOS AU-

TOPROPULSADO DE 2, 5 M DE AN-
HO Y 370 T/H INCLUSO TANQUES
DE MATERIAL DE APORTACIÓN

126,0100 0,5040

@MQ-05.01. 0,004000 h COMPACTADORES DE RUEDAS
MULTIPLES AUTOPROPULSADOS
7 RUEDAS/100KW

46,7900 0,1872

@MQ-05.02. 0,004000 h COMP. VIBRANTE AUTOPROPUL-
SADO DE 2 CILINDROS, TÁNDEM
DE 10 T

41,3000 0,1652

@MQ-04.00. 0,003000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
NEUMÁTICOS 103KW 21,5T

60,6000 0,1818

@MQ-06.02. 0,020000 h CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4
M3. 258KW

69,0000 1,3800

MT-01.93 1,800000 t CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A
GRANEL

1,1800 2,1240

MT-01.00 0,100000 m³ AGUA 0,4000 0,0400
MT-01.11 0,060000 t CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A

GRANEL
53,4000 3,2040

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,4687

Suma
Redondeo

Total

8,2804
-0,0004

8,28

512.010N m³ Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, según
art.512 del PG-3, con suelo procedente de la excavación, in-
cluso cemento.

5,56

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.003 0,001000 h Encargado 14,7100 0,0147
090.010 0,001000 h PEÓN 10,1500 0,0102
050.168 0,003600 h ESTABILIZADOR DE SUELO AUTO-

PROPULSADO DE ANCHO 2,50 M
DE 370 KW

135,1100 0,4864

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).

48

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
@MQ-05.01. 0,003500 h COMPACTADORES DE RUEDAS

MULTIPLES AUTOPROPULSADOS
7 RUEDAS/100KW

46,7900 0,1638

050.126 0,003600 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MAYOR DE 8 T DE PESO

32,1600 0,1158

@MQ-06.02. 0,017600 h CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4
M3. 258KW

69,0000 1,2144

280.001 0,100000 m³ AGUA 0,4000 0,0400
MT-01.11 0,060000 t CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A

GRANEL
53,4000 3,2040

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,3150

Suma
Redondeo

Total

5,5643
-0,0043

5,56

513.002 m³ SUELO-CEMENTO TIPO SC-40, FABRICADO EN CENTRAL,
TOTALMENTE TERMINADO, INCLUIDO MATERIALES,
TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN, COMPACTA-
CIÓN Y PREFISURACIÓN.

13,59

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.919 6,000000 m³km M3/ KM DE TRANSPORTE DE MA-

TERIAL PARA SUELOCEMENTO A
DISTANCIA INFERIOR O IGUAL A 6
KM

0,20 1,2000

298.021 0,930000 t MATERIAL GRANULAR PARA SUE-
LO-CEMENTO

2,7400 2,5482

281.001 0,010000 kg RETARDADOR DEL FRAGUADO. 5,0800 0,0508
280.001 0,010000 m³ AGUA 0,4000 0,0040
202.001 0,070000 t CEMENTO TIPO CEM II/A-D 42,5 50,6200 3,5434
090.010 0,015000 h PEÓN 10,1500 0,1523
090.004 0,001000 h CAPATAZ 10,8800 0,0109
050.165 0,015000 h EXTENDEDORA ASFÁLTICA

SOBRE RUEDAS DE 96 KW
68,1000 1,0215

050.162 0,003000 h CENTRAL DE SUELO-CEMENTO Y
GRAVA-CEMENTO DE 160 T/H

66,1000 0,1983

050.145 0,015000 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO DE UN CILINDRO LI-
SO MAYOR DE 14 T DE PESO

39,0300 0,5855

050.096 0,001000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

42,1900 0,0422

050.090 0,075000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 3,4628

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,7692

Suma
Redondeo

Total

13,5891
0,0009

13,59

530.004N t Riego de imprimación con emulsión C50BF5 IMP 261,77
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
213.050 1,000000 t Emulsión tipo C50BF5 IMP, según

art.213 del PG-3.
245,8300 245,8300

090.004 0,003300 h CAPATAZ 10,8800 0,0359
090.010 0,007500 h PEÓN 10,1500 0,0761
050.201 0,001400 h MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW 21,8600 0,0306
050.098 0,015100 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO

ASFÁLTICO DE 8.000 L.
64,7200 0,9773

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 14,8170

Suma
Redondeo

Total

261,7669
0,0031

261,77

531.002N t Riego adherencia C60B4 ADH 256,85

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
213.175 1,000000 t EMULSIÓN TIPO ECR-1, SEGÚN

ART.213 DEL PG-3.
241,0200 241,0200

090.004 0,003300 h CAPATAZ 10,8800 0,0359
090.010 0,007500 h PEÓN 10,1500 0,0761
050.201 0,009300 h MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW 21,8600 0,2033
050.098 0,015100 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO

ASFÁLTICO DE 8.000 L.
64,7200 0,9773

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 14,5388

Suma
Redondeo

Total

256,8514
-0,0014

256,85

531.006N t Emulsión bituminosa modificada con polímeros (C60BP4
ADH) riegos de adherencia.

255,07

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
216.186 1,000000 t EMULSIÓN  BITUMINOSA MODIFI-

CADA CON POLÍMEROS TIPO ECR-
2 D-M, SEGÚN ART.216 DEL PG-3

240,4500 240,4500

090.005 0,001900 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0208
090.010 0,001700 h PEÓN 10,1500 0,0173
090.004 0,001200 h CAPATAZ 10,8800 0,0131
050.201 0,001700 h MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW 21,8600 0,0372
050.098 0,001400 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO

ASFÁLTICO DE 8.000 L.
64,7200 0,0906

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 14,4377

Suma
Redondeo

Total

255,0667
0,0033

255,07

532.002N t Riego de curado con emulsión C60B4 CUR y arena para co-
bertura.

332,12

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
298.102 17,000000 t ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO

SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA

4,1500 70,5500

213.175 1,000000 t EMULSIÓN TIPO ECR-1, SEGÚN
ART.213 DEL PG-3.

241,0200 241,0200

090.010 0,018400 h PEÓN 10,1500 0,1868
090.004 0,001200 h CAPATAZ 10,8800 0,0131
050.201 0,009300 h MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW 21,8600 0,2033
050.098 0,015300 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO

ASFÁLTICO DE 8.000 L.
64,7200 0,9902

050.090 0,007700 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 0,3555

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 18,7991

Suma
Redondeo

Total

332,1180
0,0020

332,12

533.01N t de ligante empleado en simple tratamiento superficial,  in-
cluso preparación de la superficie y extendido.

268,82

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M5300003 1,000000 t Emulsión catiónica ECR-2. 229,3800 229,3800
Q0902011 0,230000 h Camión cisterna para riego de 6.000 l. 81,7100 18,7933
090.004 0,032500 h CAPATAZ 10,8800 0,3536
090.010 0,500000 h PEÓN 10,1500 5,0750
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 15,2161

Suma
Redondeo

Total

268,8180
0,0020

268,82

533.02N t de árido empleado en simple tratamiento superficial, com-
pletamente colocado.

9,70
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
M5420102 1,000000 t Arido en tratamientos superficiales. 5,1500 5,1500
Q0501022 0,048500 h Compactador de neumáticos autopro-

pulsado de 7 ruedas, carga por rueda
menor de 3 t.

54,8800 2,6617

Q0901000 0,006700 h Extendedora de gravilla autopropulsa-
da de 150 m3/h.

82,2300 0,5509

Q0905012 0,010000 h Barredora autopropulsada con ca-
mión transporte.

44,8800 0,4488

090.004 0,003000 h CAPATAZ 10,8800 0,0326
090.010 0,030000 h PEÓN 10,1500 0,3045
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,5489

Suma
Redondeo

Total

9,6974
0,0026

9,70

542.002 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC16 SURF D,
SEGÚN ART.542 DEL PG-3, CON ARIDO ÁRIDO ESPECIAL
PARA CAPA DE RODADURA, COMPRENDIENDO FABRICA-
CIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EX-
CEPTO LIGANTE Y FILLER.

19,47

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.942 176,000000 tkm T  X  KM  DE TRANSPORTE A DIS-

TANCIA IGUAL O MENOR A 180 KM
PARA ÁRIDOS DE RODADURA

0,08 14,0800

298.106 0,525200 t ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO ES-
PECIAL PARA CAPA DE RODADU-
RA SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA

3,8900 2,0430

298.105 0,424200 t ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO
ESPECIAL PARA CAPA DE RODA-
DURA SEGÚN NORMAS UNE 12620
Y 13043 A PIE DE OBRA

3,7100 1,5738

090.010 0,001000 h PEÓN 10,1500 0,0102
090.004 0,006000 h CAPATAZ 10,8800 0,0653
050.165 0,001000 h EXTENDEDORA ASFÁLTICA

SOBRE RUEDAS DE 96 KW
68,1000 0,0681

050.154 0,001000 h PLANTA DISCONTINUA DE FABRI-
CACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DE 160 T/H

319,1300 0,3191

050.144 0,001000 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO DE UN CILINDRO LI-
SO ENTRE 8 Y14 T DE PESO

33,8300 0,0338

050.126 0,001000 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MAYOR DE 8 T DE PESO

32,1600 0,0322

050.096 0,001000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

42,1900 0,0422

050.091 0,002000 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
4X4 DE 221 KW

50,9000 0,1018

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,1022

Suma
Redondeo

Total

19,4717
-0,0017

19,47

542.039N t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, según
art.542 del PG-3, comprendiendo fabricación, transporte,
extendido y compactación, excepto ligante y filler.

17,35

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.941 60,000000 tkm T  X  KM  DE TRANSPORTE A DIS-

TANCIA IGUAL O MENOR A 6O KM
0,09 5,4000

298.102 0,470000 t ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO
SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA

4,1500 1,9505

298.101 0,470000 t ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO
SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA

3,8900 1,8283

090.010 0,023300 h PEÓN 10,1500 0,2365
090.004 0,005300 h CAPATAZ 10,8800 0,0577
050.165 0,005600 h EXTENDEDORA ASFÁLTICA

SOBRE RUEDAS DE 96 KW
68,1000 0,3814

050.154 0,005500 h PLANTA DISCONTINUA DE FABRI-
CACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DE 160 T/H

319,1300 1,7552

050.144 0,005300 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO DE UN CILINDRO LI-
SO ENTRE 8 Y14 T DE PESO

33,8300 0,1793

050.126 0,018300 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MAYOR DE 8 T DE PESO

32,1600 0,5885

050.096 0,001000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

42,1900 0,0422

050.091 0,077500 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
4X4 DE 221 KW

50,9000 3,9448

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,9819

Suma
Redondeo

Total

17,3463
0,0037

17,35

542.040 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC22 BIN S,
SEGÚN ART.542 DEL PG-3, COMPRENDIENDO FABRICA-
CIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EX-
CEPTO LIGANTE Y FILLER.

18,00

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.941 60,000000 tkm T  X  KM  DE TRANSPORTE A DIS-

TANCIA IGUAL O MENOR A 6O KM
0,09 5,4000



Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).

53

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
298.102 0,470000 t ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO

SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA

4,1500 1,9505

298.101 0,470000 t ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO
SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA

3,8900 1,8283

090.010 0,020000 h PEÓN 10,1500 0,2030
090.004 0,006000 h CAPATAZ 10,8800 0,0653
050.165 0,006000 h EXTENDEDORA ASFÁLTICA

SOBRE RUEDAS DE 96 KW
68,1000 0,4086

050.154 0,006000 h PLANTA DISCONTINUA DE FABRI-
CACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DE 160 T/H

319,1300 1,9148

050.144 0,006000 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO DE UN CILINDRO LI-
SO ENTRE 8 Y14 T DE PESO

33,8300 0,2030

050.126 0,020000 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MAYOR DE 8 T DE PESO

32,1600 0,6432

050.096 0,001000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

42,1900 0,0422

050.091 0,085000 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
4X4 DE 221 KW

50,9000 4,3265

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,0191

Suma
Redondeo

Total

18,0045
-0,0045

18,00

542.041 t Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22base G, según art.
542 del PG-3, comprendiendo fabricación, transporte, ex-
tendido y compactación, excepto ligante y filler.

17,99

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.941 60,000000 tkm T  X  KM  DE TRANSPORTE A DIS-

TANCIA IGUAL O MENOR A 6O KM
0,09 5,4000

298.102 0,400000 t ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO
SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA

4,1500 1,6600

298.101 0,540000 t ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO
SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA

3,8900 2,1006

090.010 0,020000 h PEÓN 10,1500 0,2030
090.004 0,006000 h CAPATAZ 10,8800 0,0653
050.165 0,006000 h EXTENDEDORA ASFÁLTICA

SOBRE RUEDAS DE 96 KW
68,1000 0,4086

050.154 0,006000 h PLANTA DISCONTINUA DE FABRI-
CACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DE 160 T/H

319,1300 1,9148

050.144 0,006000 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO DE UN CILINDRO LI-
SO ENTRE 8 Y14 T DE PESO

33,8300 0,2030

050.126 0,020000 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MAYOR DE 8 T DE PESO

32,1600 0,6432

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
050.096 0,001000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 0,0422

050.091 0,085000 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
4X4 DE 221 KW

50,9000 4,3265

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,0180

Suma
Redondeo

Total

17,9852
0,0048

17,99

542.070 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC32 BASE G,
SEGÚN ART.542 DEL PG-3, COMPRENDIENDO FABRICA-
CIÓN, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, EX-
CEPTO LIGANTE Y FILLER.

16,36

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.941 60,000000 tkm T  X  KM  DE TRANSPORTE A DIS-

TANCIA IGUAL O MENOR A 6O KM
0,09 5,4000

298.102 0,300000 t ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO
SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA

4,1500 1,2450

298.101 0,640000 t ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO
SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA

3,8900 2,4896

090.010 0,020000 h PEÓN 10,1500 0,2030
090.004 0,007000 h CAPATAZ 10,8800 0,0762
050.165 0,007000 h EXTENDEDORA ASFÁLTICA

SOBRE RUEDAS DE 96 KW
68,1000 0,4767

050.154 0,007000 h PLANTA DISCONTINUA DE FABRI-
CACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE DE 160 T/H

319,1300 2,2339

050.144 0,007000 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO DE UN CILINDRO LI-
SO ENTRE 8 Y14 T DE PESO

33,8300 0,2368

050.126 0,015000 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MAYOR DE 8 T DE PESO

32,1600 0,4824

050.096 0,001000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

42,1900 0,0422

050.091 0,050000 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
4X4 DE 221 KW

50,9000 2,5450

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,9258

Suma
Redondeo

Total

16,3566
0,0034

16,36

542.104N t Betún B 50/70, según artículo 211 del PG-3. 207,67
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
211.004N 1,000000 t Betún B 50/70 según artículo 211 del

PG-3.
195,8300 195,8300

090.004 0,001000 h CAPATAZ 10,8800 0,0109
090.010 0,007600 h PEÓN 10,1500 0,0771
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 11,7551

Suma
Redondeo

Total

207,6731
-0,0031

207,67

542.106N t Betún modificado con polímeros (PMB 45/80-60). 250,83

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
215.013 1,000000 t BETÚN MODIFICADO CON POLÍME-

ROS (BM-3B) A PIE DE OBRA.
236,5400 236,5400

090.004 0,001000 h CAPATAZ 10,8800 0,0109
090.010 0,007600 h PEÓN 10,1500 0,0771
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 14,1977

Suma
Redondeo

Total

250,8257
0,0043

250,83

542.201 t FILLER DE APORTACIÓN PARA MEZCLAS BITUMINOSAS. 56,34

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
202.001 1,050000 t CEMENTO TIPO CEM II/A-D 42,5 50,6200 53,1510
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 3,1891

Suma
Redondeo

Total

56,3401
-0,0001

56,34

543.260 m² MEZCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALIENTE TIPO
BBTM 11B, EXTENDIDA Y COMPACTADA CON UNA DOTA-
CIÓN DE 60 KG/M2, EXCEPTO FILLER Y BETÚN.

1,19

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
298.105 0,050000 t ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO

ESPECIAL PARA CAPA DE RODA-
DURA SEGÚN NORMAS UNE 12620
Y 13043 A PIE DE OBRA

3,7100 0,1855

298.106 0,010000 t ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO ES-
PECIAL PARA CAPA DE RODADU-
RA SEGÚN NORMAS UNE 12620 Y
13043 A PIE DE OBRA

3,8900 0,0389

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.942 10,560000 tkm T  X  KM  DE TRANSPORTE A DIS-

TANCIA IGUAL O MENOR A 180 KM
PARA ÁRIDOS DE RODADURA

0,08 0,8448

090.004 0,000500 h CAPATAZ 10,8800 0,0054
090.005 0,000500 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0055
090.009 0,000800 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 0,0082
050.091 0,000200 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE

4X4 DE 221 KW
50,9000 0,0102

050.165 0,000100 h EXTENDEDORA ASFÁLTICA
SOBRE RUEDAS DE 96 KW

68,1000 0,0068

050.126 0,000200 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO, DOS CILINDROS,
TÁNDEM, MAYOR DE 8 T DE PESO

32,1600 0,0064

050.144 0,000200 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
PROPULSADO DE UN CILINDRO LI-
SO ENTRE 8 Y14 T DE PESO

33,8300 0,0068

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0671

Suma
Redondeo

Total

1,1856
0,0044

1,19

570.014 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRI-
CADO DE HORMIGÓN RECTO, TIPO C7 DE 4/20X22 CM,
UNE 1340:2003 INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y RE-
JUNTADO, EXCAVACIÓN, HORMIGÓN DE SOLERA Y RE-
FUERZO Y EXCAVACIÓN.

17,24

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.901 0,085000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-

TENCIA CARACTERÍSTICA 15
N/MM2.

34,02 2,8917

A-611.903 0,003000 m3 MORTERO DE CEMENTO M-5 21,84 0,0655
090.005 0,096900 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 1,0611
090.010 0,096900 h PEÓN 10,1500 0,9835
050.030 0,050000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE CADENAS DE 6 A 15 T
31,3000 1,5650

050.090 0,100000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 4,6170

230.012 1,000000 m BORDILLO TIPO (C7-UNE) DE 4/20
X 22 CM

5,0800 5,0800

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,9758

Suma
Redondeo

Total

17,2396
0,0004

17,24

600.001 kg ACERO "B 500 S " EN ARMADURAS, COLOCADO. 0,69
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
243.001 0,010000 kg ALAMBRE DE ATAR D=2 MM. 0,8400 0,0084
A-600.902 1,000000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-

DAS B 500 S, A PIE DE OBRA.
0,48 0,4800

090.004 0,002000 h CAPATAZ 10,8800 0,0218
090.006 0,002500 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 0,0270
090.010 0,002500 h PEÓN 10,1500 0,0254
050.212 0,002500 h DOBLADORA CON PALANCA HAS-

TA 45 MM DE DIÁMETRO
12,3000 0,0308

050.213 0,002500 h CIZALLA ELÉCTRICA DE 35 MM DE
DIÁMETRO

21,1100 0,0528

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0388

Suma
Redondeo

Total

0,6850
0,0050

0,69

600.004 kg Barras corrugadas de acero inoxidable tipo AISI 304 2,54

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,008200 h PEÓN 10,1500 0,0832
090.005 0,007500 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0821
243.003 0,032000 kg Alambre galvanizado d=3 mm. 1,4800 0,0474
240.007 1,000000 kg Acero inoxidable corrugado tipo AISI

304 en barras
2,1800 2,1800

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1436

Suma
Redondeo

Total

2,5363
0,0037

2,54

610.002 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20 INCLUSO SUMINISTRO,
PUESTA EN OBRA Y JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN.

52,52

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 1,000000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 38,8500

090.004 0,025000 h CAPATAZ 10,8800 0,2720
090.005 0,050000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,5475
090.010 0,050000 h PEÓN 10,1500 0,5075
050.172 0,050000 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36

MM DE DIÁMETRO
10,8500 0,5425

050.187 0,070000 h BOMBA PARA HORMIGÓN ESTA-
CIONARIA SOBRE RUEDAS DE 80
M3/H

126,1100 8,8277

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 2,9728

Total 52,52
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610.003N m³ Hormigón HL-150/B/20 para capas de nivelación y limpieza,
incluso parte proporcional bomba.

SIN DESCOMPOSICION

46,06

610.005 m³ HORMIGÓN TIPO HA-25/II A EN CIMIENTOS, INCLUIDO SU-
MINISTRO, PUESTA EN OBRA Y JUNTAS DE CONSTRUC-
CIÓN.

58,46

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
283.001 1,000000 kg PLASTIFICANTES A EMPLEAR EN

HORMIGONES.
0,5600 0,5600

285.002 1,000000 dm³ LIQUIDO DE CURADO. 1,7400 1,7400
A-610.904 1,000000 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO

HA-25 A PIE DE OBRA.
36,03 36,0300

090.005 0,100000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 1,0950
090.010 0,200000 h PEÓN 10,1500 2,0300
050.172 0,100000 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36

MM DE DIÁMETRO
10,8500 1,0850

050.187 0,100000 h BOMBA PARA HORMIGÓN ESTA-
CIONARIA SOBRE RUEDAS DE 80
M3/H

126,1100 12,6110

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 3,3091

Suma
Redondeo

Total

58,4601
-0,0001

58,46

610.006 m³ Hormigón tipo HA-30/II a + Qa en cimientos, incluido sumi-
nistro, puesta en obra, parte proporcional bomba y juntas
de construcción.

SIN DESCOMPOSICION

72,44

610.006M m³ Hormigón tipo HA-30/II a en cimientos, incluido suministro
incluso parte proporcional bomba

SIN DESCOMPOSICION

72,44

610.009N m³ Hormigón HA-30/F/17/IIb+F, colocado mediante bomba y
vibrado, empleado en losas y forjados, incluido suministro,
puesta en obra, parte proporcional bomba y juntas de
construcción.

SIN DESCOMPOSICION

76,65

610.010N m³ Hormigón tipo HA-30/B/20/IIb+H en alzados, pilas y estri-
bos, incluso suministro, puesta en obra, parte proporcional
bomba y juntas de construcción.

SIN DESCOMPOSICION

73,13

610.203M m³ Hormigón no estructural tipo HNE-15, incluso suministro y
colocación.

SIN DESCOMPOSICION

51,33
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610.357M m³ Hormigón tipo HA-30/B/20/IIB+H, en impostas, colocado
mediante bomba y vibrado incluido suministro, puesta en
obra y juntas de construcción.

SIN DESCOMPOSICION

63,32

614.105 m VIGA ARTESA PREFABRICADA DE 1.50 M DE CANTO 3 VA-
NOS CONTINUA HASTA 35 M DE LUZ

SIN DESCOMPOSICION

2.335,69

614.107 m Viga prefabricada doble T de 0,90 m de canto hasta 30 m de
luz

SIN DESCOMPOSICION

376,01

614.108M m Viga artesa prefabricada de 0,90 m de canto y 1,80 m de
fondo.

SIN DESCOMPOSICION

904,59

614.109M m Viga artesa prefabricada de 0,90 m de canto y 3,00 m de
fondo.

SIN DESCOMPOSICION

1.233,53

614.110M m VIGA ARTESA PREFABRICADA DE 1,10 M DE CANTO Y
1,80 M DE FONDO.

SIN DESCOMPOSICION

956,87

614.112M m Viga artesa prefabricada de 1,30 m de canto y 1,80 m de
fondo.

SIN DESCOMPOSICION

1.034,60

614.116M m Viga doble "T" prefabricada de 1,65 m de canto

SIN DESCOMPOSICION

490,70

617.120 m² Prelosa biplaca prefabricada con celosía, completamente
instalada.

SIN DESCOMPOSICION

88,73

617.121N m² Prelosa lisa prefabricada, en interior de puente, completa-
mente instalada.

51,82

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,031400 h CAPATAZ 10,8800 0,3416
090.005 0,077700 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,8508
090.010 0,077800 h PEÓN 10,1500 0,7897
050.107 0,076000 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-

TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 6,5330

232.302N 1,000000 m² Prelosa lisa prefabricada, en interior
de puente, sobre camión-obra, según
planos.

40,3700 40,3700
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 2,9331

Suma
Redondeo

Total

51,8182
0,0018

51,82

617.122N m² Prelosa lisa prefabricada hasta 8 cm de espesor, en interior
de puente, completamente instalada.

SIN DESCOMPOSICION

71,00

658.002 m³ ESCOLLERA DE 200KG. , COLOCADA EN PROTECCIÓN DE
CAUCES, INCLUSO SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO, PERFECTAMENTE RASANTEADA
Y TERMINADA.

25,89

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.02 1,000000 h CAPATAZ 13,9900 13,9900
@MT-03030 1,000000 m³ Piedra para escollera 200 Kg 4,8200 4,8200
@MQ-06.02. 0,100000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 I/ GRÚA AUXILIAR
56,1600 5,6160

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,4656

Suma
Redondeo

Total

25,8916
-0,0016

25,89

661.001 m² Encachado de piedra con mortero en protección de taludes
de 15 cm de espesor.

20,20

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
298.130 0,120000 m³ Piedra para encachados. 7,9300 0,9516
A-610.901 0,120000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-

TENCIA CARACTERÍSTICA 15
N/MM2.

34,02 4,0824

241.002 1,050000 m² Malla electrosoldada de acero B 500
T de 15x15 cm y 6 mm de diámetro.

1,7400 1,8270

090.005 0,118000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 1,2921
090.010 0,196600 h PEÓN 10,1500 1,9955
050.090 0,192900 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 8,9062

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,1433

Suma
Redondeo

Total

20,1981
0,0019

20,20
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680.001 m² ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS INCLUSO
DESENCOFRADO.

13,24

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
286.001 0,024000 m³ MADERA PARA ENCOFRADO. 121,8500 2,9244
286.002 0,015000 m³ MADERA EN TABLONES. 109,4900 1,6424
258.006 0,500000 kg PUNTAS Y CLAVAZÓN. 0,5600 0,2800
243.001 0,200000 kg ALAMBRE DE ATAR D=2 MM. 0,8400 0,1680
285.005 0,100000 dm³ DESENCOFRANTE. 1,0500 0,1050
090.004 0,056000 h CAPATAZ 10,8800 0,6093
090.005 0,111000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 1,2155
090.010 0,133000 h PEÓN 10,1500 1,3500
050.093 0,111000 h CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-

XILIAR DE 16  T 
37,8400 4,2002

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,7497

Suma
Redondeo

Total

13,2445
-0,0045

13,24

680.003 m² ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS CURVOS INCLUSO
DESENCOFRADO.

SIN DESCOMPOSICION

32,29

680.009 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLU-
SO DESENCOFRADO.

9,99

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
286.001 0,024000 m³ MADERA PARA ENCOFRADO. 121,8500 2,9244
286.002 0,015000 m³ MADERA EN TABLONES. 109,4900 1,6424
258.006 0,500000 kg PUNTAS Y CLAVAZÓN. 0,5600 0,2800
243.001 0,200000 kg ALAMBRE DE ATAR D=2 MM. 0,8400 0,1680
285.005 0,100000 dm³ DESENCOFRANTE. 1,0500 0,1050
090.005 0,067000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,7337
090.004 0,033000 h CAPATAZ 10,8800 0,3590
090.010 0,067000 h PEÓN 10,1500 0,6801
050.093 0,067000 h CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-

XILIAR DE 16  T 
37,8400 2,5353

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,5657

Suma
Redondeo

Total

9,9936
-0,0036

9,99

690.002 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON LÁMINA DE
BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMERO, ARMADO CON
FIELTRO DE POLIÉSTER REFORZADO Y ESTABILIZADO.

11,01
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
272.101 0,500000 kg IMPRIMACIÓN BITUMINOSA. 0,9900 0,4950
215.103 1,100000 m² LAMINA DE BETÚN MODIFICADO

CON ELASTÓMERO, ARMADA CON
FIELTRO DE POLIÉSTER REFOR-
ZADO Y ESTABILIZADO. 

6,7500 7,4250

090.005 0,079000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,8651
090.010 0,158000 h PEÓN 10,1500 1,6037
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,6233

Suma
Redondeo

Total

11,0121
-0,0021

11,01

690.100 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE PARAMENTOS. 4,55

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO010007 0,008000 h Capataz 15,3300 0,1226
MO010008 0,080000 h Oficial de primera 12,0200 0,9616
MO010012 0,080000 h Peón ordinario 11,1800 0,8944
U1510001 2,500000 kg Pintura asfáltica impermeabilizante 0,8900 2,2250
%0200 2,00 0,0841
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,2573

Suma
Redondeo

Total

4,5450
0,0050

4,55

691.303 m2 JUNTA DE POREXPAN SELLADA CON MASTIC BITUMINO-
SO

42,65

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO010008 1,000000 h Oficial de primera 12,0200 12,0200
MO010010 1,500000 h Ayudante 11,5800 17,3700
U0630302 1,050000 m2 Placa de porexpan 2,2400 2,3520
U1510005 1,050000 m2 Mastic bituminoso 6,6900 7,0245
MM140000b 0,010000 h Grúa autopropulsada, carga máxima

35 t
67,8100 0,6781

%0200 2,00 0,7889
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 2,4140

Suma
Redondeo

Total

42,6475
0,0025

42,65

692.001 dm³ APOYO ELASTOMÉRICO DE NEOPRENO ARMADO COLO-
CADO.

40,80
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SIN DESCOMPOSICION

692.002 dm³ Apoyo elastomérico de neopreno armado anclado coloca-
do.

SIN DESCOMPOSICION

37,41

692.003M dm³ Apoyo elastomérico de neopreno gofrado armado coloca-
do.

SIN DESCOMPOSICION

40,80

694.016-I m Junta dilatación tableros de puentes para un mov. max 50
mm.

314,47

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
289.026 1,000000 m Junta de dilatación en tablero  con 

perfil armado y movimiento máximo
de 50 mm. a pie de obra.

68,6400 68,6400

272.007 4,000000 kg Mortero epoxi. 3,0200 12,0800
090.004 0,835700 h CAPATAZ 10,8800 9,0924
090.005 1,758400 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 19,2545
090.006 3,519900 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 37,9797
050.010 3,516800 h COMPRESOR MÓVIL DE 7 M3/MIN. 30,5100 107,2976
050.012 3,518300 h MARTILLO PICADOR HIDRÁULICO

DE 30 KG
12,0300 42,3251

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 17,8002

Suma
Redondeo

Total

314,4695
0,0005

314,47

694.019 m Junta dilatación tableros de puentes para un mov. max 76
mm

425,47

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
289.025 1,000000 m Junta de dilatación en tablero, con

perfil de neopreno armado y movi-
miento  máximo de 76 mm.

173,3600 173,3600

272.007 4,000000 kg Mortero epoxi. 3,0200 12,0800
090.004 0,835600 h CAPATAZ 10,8800 9,0913
090.005 1,758400 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 19,2545
090.006 3,519900 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 37,9797
050.010 3,516800 h COMPRESOR MÓVIL DE 7 M3/MIN. 30,5100 107,2976
050.012 3,518300 h MARTILLO PICADOR HIDRÁULICO

DE 30 KG
12,0300 42,3251

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 24,0833

Suma
Redondeo

Total

425,4715
-0,0015

425,47
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

694.020 m JUNTA DILATACIÓN TABLEROS DE PUENTES PARA UN
MOV. MÁX 102 MM

SIN DESCOMPOSICION

607,45

694.021M m M JUNTA DILATACIÓN TABLEROS DE PUENTES PARA UN
MOV. MÁX 120 MM

SIN DESCOMPOSICION

750,00

695.026 ud Prueba de carga en vano de tablero isostático 837,04

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 2,072300 h CAPATAZ 10,8800 22,5466
050.091 13,668900 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE

4X4 DE 221 KW
50,9000 695,7470

050.063 1,518200 h Cargadora sobre ruedas de 45 kW de
potencia y 0,8 m3 de capacidad.

32,9600 50,0399

050.095 1,521400 h FURGONETA DE CAJA ABIERTA 14,0200 21,3300
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 47,3798

Suma
Redondeo

Total

837,0433
-0,0033

837,04

695.027M ud Camión cargado/día para pruebas de carga

SIN DESCOMPOSICION

431,42

696.002M m² Pavimento de 5 cm de espesor sobre estructura

SIN DESCOMPOSICION

10,45

696.003M m² Pavimento de 8 cm de espesor sobre estructura

SIN DESCOMPOSICION

10,45

697.001 m2 Muro de suelo reforzado. 80,42

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,191600 h CAPATAZ 10,8800 2,0846
090.005 0,418800 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 4,5859
090.006 0,418400 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 4,5145
090.009 0,418300 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 4,2959
U1402001 1,000000 m2 Paramento hormigón armado suelo

reforzado
52,5500 52,5500

A-680.902 0,100000 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,65 0,7650
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
050.107 0,082300 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-

TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 7,0745

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 4,5522

Suma
Redondeo

Total

80,4226
-0,0026

80,42

697.002M m² Muro prefabricado de hormigón armado incluyendo sumi-
nistro, montaje y puesta en obra

SIN DESCOMPOSICION

86,45

697.003M m² Muro prefabricado con contrafuertes de hormigón armado
incluyendo suministro, montaje y puesta en obra

SIN DESCOMPOSICION

86,45

699.050M m IMPOSTA METALICA EN TABLERO DE ESTRUCTURA, IN-
CLUIDO MATERIALES Y PARTE PROPORCIONAL DE CO-
LOCACIÓN

SIN DESCOMPOSICION

50,00

700.001 m MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA
EN CALIENTE, DE 10 CM DE ANCHO, INCLUSO PREMAR-
CAJE.

0,59

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
278.201 0,060000 kg MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-

PLEAR EN MARCAS VIALES RE-
FLEXIVAS.

0,5900 0,0354

278.001 0,400000 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA
MARCAS VIALES.

0,9600 0,3840

090.010 0,004000 h PEÓN 10,1500 0,0406
090.005 0,001000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0110
050.202 0,001700 h MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-

LES DE 760  L
28,3100 0,0481

050.201 0,001700 h MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW 21,8600 0,0372
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0334

Suma
Redondeo

Total

0,5897
0,0003

0,59

700.002 m MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA
EN CALIENTE, DE 15 CM DE ANCHO, INCLUSO PREMAR-
CAJE.

0,83
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
278.201 0,090000 kg MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-

PLEAR EN MARCAS VIALES RE-
FLEXIVAS.

0,5900 0,0531

278.001 0,600000 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA
MARCAS VIALES.

0,9600 0,5760

090.010 0,005000 h PEÓN 10,1500 0,0508
090.005 0,001700 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0186
050.202 0,001700 h MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-

LES DE 760  L
28,3100 0,0481

050.201 0,001700 h MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW 21,8600 0,0372
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0470

Suma
Redondeo

Total

0,8308
-0,0008

0,83

700.004 m MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA
EN CALIENTE, DE 30 CM DE ANCHO, INCLUSO PREMAR-
CAJE..

1,50

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
278.201 0,180000 kg MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-

PLEAR EN MARCAS VIALES RE-
FLEXIVAS.

0,5900 0,1062

278.001 1,200000 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA
MARCAS VIALES.

0,9600 1,1520

090.010 0,005000 h PEÓN 10,1500 0,0508
090.005 0,001700 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0186
050.202 0,001700 h MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-

LES DE 760  L
28,3100 0,0481

050.201 0,001700 h MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW 21,8600 0,0372
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0848

Suma
Redondeo

Total

1,4977
0,0023

1,50

700.005 m MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA
EN CALIENTE, DE 40 CM DE ANCHO, INCLUSO PREMAR-
CAJE.

2,10

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
278.201 0,240000 kg MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-

PLEAR EN MARCAS VIALES RE-
FLEXIVAS.

0,5900 0,1416

278.001 1,600000 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA
MARCAS VIALES.

0,9600 1,5360

090.010 0,020000 h PEÓN 10,1500 0,2030
090.005 0,001700 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0186
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
050.202 0,001700 h MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-

LES DE 760  L
28,3100 0,0481

050.201 0,001700 h MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW 21,8600 0,0372
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1191

Suma
Redondeo

Total

2,1036
-0,0036

2,10

700.008 m MARCA VIAL REFLEXIVA PARA SEÑALIZACIÓN DE
OBRAS CON PINTURA TERMOPLÁSTICA, DE 10 CM DE
ANCHO, INCLUSO PREMARCAJE.

0,48

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
278.201 0,060000 kg MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-

PLEAR EN MARCAS VIALES RE-
FLEXIVAS.

0,5900 0,0354

278.002 0,300000 kg PINTURA NARANJA PARA MARCAS
VIALES.

0,9300 0,2790

090.010 0,004000 h PEÓN 10,1500 0,0406
090.005 0,001000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0110
050.202 0,001700 h MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-

LES DE 760  L
28,3100 0,0481

050.201 0,001700 h MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW 21,8600 0,0372
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0271

Suma
Redondeo

Total

0,4784
0,0016

0,48

700.022 m MARCA VIAL REFLEXIVA, MICRORUGOSA DE 20 CM DE
ANCHO, INCLUSO PREMARCAJE.

1,36

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
278.201 0,120000 kg MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-

PLEAR EN MARCAS VIALES RE-
FLEXIVAS.

0,5900 0,0708

278.001 1,000000 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA
MARCAS VIALES.

0,9600 0,9600

090.010 0,007000 h PEÓN 10,1500 0,0711
090.005 0,003000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0329
050.202 0,003000 h MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-

LES DE 760  L
28,3100 0,0849

050.201 0,003000 h MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW 21,8600 0,0656
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0771

Suma
Redondeo

Total

1,3624
-0,0024

1,36

700.023M m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo
termoplástica en caliente, de 20 cm de ancho, incluso pre-
paración de la superficie y premarcaje (medida la longitud
realmente pintada).

1,03

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
278.201 0,120000 kg MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-

PLEAR EN MARCAS VIALES RE-
FLEXIVAS.

0,5900 0,0708

278.001 0,800000 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA
MARCAS VIALES.

0,9600 0,7680

090.010 0,004200 h PEÓN 10,1500 0,0426
090.005 0,001700 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0186
050.202 0,001400 h MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-

LES DE 760  L
28,3100 0,0396

050.201 0,001400 h MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW 21,8600 0,0306
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0582

Suma
Redondeo

Total

1,0284
0,0016

1,03

700.025N m² Marca vial termoplástica en caliente, aplicada por extru-
sión, realmente pintada en isletas, flechas, cebreados y ró-
tulos, pintado con medios manuales, incluso premarcaje.

9,80

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
278.201 0,600000 kg MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-

PLEAR EN MARCAS VIALES RE-
FLEXIVAS.

0,5900 0,3540

278.001 4,000000 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA
MARCAS VIALES.

0,9600 3,8400

090.010 0,056000 h PEÓN 10,1500 0,5684
090.005 0,230700 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 2,5262
050.202 0,002500 h MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-

LES DE 760  L
28,3100 0,0708

050.201 0,086200 h MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW 21,8600 1,8843
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,5546

Suma
Redondeo

Total

9,7983
0,0017

9,80
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

700.050 m² BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE DOS
COMPONENTES.

8,70

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,158000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 1,7301
090.010 0,242400 h PEÓN 10,1500 2,4604
278.003 1,800000 l PINTURA DECAPANTE 2,2300 4,0140
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,4923

Suma
Redondeo

Total

8,6968
0,0032

8,70

701.002 ud SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=900 MM DE NIVEL DE
REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN,
ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES Y CIMIENTO.

145,89

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 0,154000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 0,3819

296.002 1,000000 ud SEÑAL REFLEXIVA Ø=90 CM IN-
CLUSO ANCLAJES. 

100,9300 100,9300

A-610.902 0,154000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 5,9829

259.016 3,400000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
VANIZADO DE 100 X 60 X 3  MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

8,9000 30,2600

090.005 0,001000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0110
090.010 0,002000 h PEÓN 10,1500 0,0203
050.090 0,001000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 0,0462

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 8,2579

Suma
Redondeo

Total

145,8902
-0,0002

145,89

701.003 ud SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=1200 MM DE NIVEL DE
REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN
ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES Y CIMIENTO.

206,53
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 0,300000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 0,7440

296.003 1,000000 ud SEÑAL REFLEXIVA Ø=120 CM IN-
CLUSO ANCLAJES. 

149,4300 149,4300

A-610.902 0,300000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 11,6550

259.016 3,700000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
VANIZADO DE 100 X 60 X 3  MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

8,9000 32,9300

090.005 0,001000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0110
090.010 0,002000 h PEÓN 10,1500 0,0203
050.090 0,001000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 0,0462

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 11,6902

Suma
Redondeo

Total

206,5267
0,0033

206,53

701.004 u SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA NIVEL II (H.I.), TROQUE-
LADA, DE CHAPA DE ACERO DE 60 CM DE DOBLE APO-
TEMA, SOBRE POSTE DE ACERO GALVANIZADO DE
80X40X3 MM DE 3,50 M DE LONGITUD, TAPADO EN SU
PARTE SUPERIOR, INCLUSO EXCAVACIÓN A MÁQUINA,
CIMIENTO DE HORMIGÓN HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5 R ,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PIEZAS DE ANCLAJE O ATA-
DO Y TORNILLERÍA INOXIDABLE, COMPLETAMENTE INS-
TALADA.

104,96

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-01.001 0,150000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-

DA CLASE DE TERRENOS, INCLU-
SO ENTIBACIÓN Y AGOTAMIENTO
SI FUERE NECESARIO, CARGA DE
PRODUCTOS SOBRANTES Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO AUTORIZA-
DO.

5,16 0,7740

MT-0AC007 0,150000 m³ HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R CEN-
TRAL

42,9300 6,4395

MT-0EA013 1,000000 u SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA
H.I. 2A=60 CM

66,5000 66,5000

MT-1EA082 2,500000 m POSTE GALVANIZADO 80X40X3
MM

7,4000 18,5000

MT-2EA089 2,000000 u PIEZA DE ANCLAJE POSTE 80X40 0,6300 1,2600
MO-01.02 0,040000 h CAPATAZ 13,9900 0,5596
MO-01.04 0,150000 h OFICIAL 2ª 11,5400 1,7310
MO-01.07 0,300000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 3,2580
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 5,9413

Suma
Redondeo

Total

104,9634
-0,0034

104,96

701.005 ud SEÑAL REFLEXIVA OCTOGONAL DE 900 MM DE DOBLE
APOTEMA, NIVEL DE REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTE
DE SUSTENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLA-
JES Y CIMIENTOS.

142,22

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 0,016900 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 0,0419

259.016 3,400000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
VANIZADO DE 100 X 60 X 3  MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

8,9000 30,2600

296.030 1,000000 ud SEÑAL REFLEXIVA OCTOGONAL
DE 90 CM INCLUSO ANCLAJES. 

97,2200 97,2200

A-610.902 0,169000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 6,5657

090.005 0,001000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0110
090.010 0,002000 h PEÓN 10,1500 0,0203
050.090 0,001000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 0,0462

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 8,0499

Suma
Redondeo

Total

142,2150
0,0050

142,22

701.007 ud SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR DE 1350 MM DE LADO,
NIVEL DE REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTE DE SUS-
TENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES Y CI-
MIENTO.

167,95

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
050.090 0,001000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 0,0462

090.010 0,002000 h PEÓN 10,1500 0,0203
090.005 0,001000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0110
A-610.902 0,280000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 10,8780

296.006 1,000000 ud SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR
135 CM DE LADO INCLUSO ANCLA-
JE.

112,3500 112,3500
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 0,280000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 0,6944

259.016 3,870000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
VANIZADO DE 100 X 60 X 3  MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

8,9000 34,4430

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 9,5066

Suma
Redondeo

Total

167,9495
0,0005

167,95

701.008 ud SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR DE 1750 MM DE LADO,
NIVEL DE REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTE DE SUS-
TENTACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES Y CI-
MIENTOS.

239,70

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
259.021 4,310000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-

VANIZADO DE 120 X 60 X 3 MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

9,9800 43,0138

296.007 1,000000 ud SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR
DE 175 CM DE LADO INCLUSO AN-
CLAJE. 

169,8300 169,8300

A-610.902 0,340000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 13,2090

090.005 0,001000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0110
090.010 0,002000 h PEÓN 10,1500 0,0203
050.090 0,001000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 0,0462

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 13,5678

Suma
Redondeo

Total

239,6981
0,0019

239,70

701.012 ud Señal rectangular de 900x1350 mm, incluso poste de sus-
tentación, elementos de sujeción, anclajes y cimiento.

206,73

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,320000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 12,4320
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 0,320000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 0,7936

296.015 1,000000 ud Señal reflexiva rectangular de 90x135
cm incluso anclajes.

155,3900 155,3900

259.012 4,150000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
VANIZADO DE 80 X 40 X 2 MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

6,3500 26,3525

090.010 0,002000 h PEÓN 10,1500 0,0203
090.005 0,000800 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0088
050.090 0,000700 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 0,0323

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 11,7018

Suma
Redondeo

Total

206,7313
-0,0013

206,73

701.013 ud SEÑAL RECTANGULAR DE 1200X1800 MM, NIVEL DE RE-
FLECTANCIA 2, INCLUSO POSTES DE SUSTENTACIÓN,
ELEMENTOS DE SUJECCION, ANCLAJES Y CIMIENTO.

329,65

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 0,594000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 1,4731

296.016 1,000000 ud SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR
DE 180X120 CM INCLUSO ANCLA-
JES. 

234,3600 234,3600

A-610.902 0,594000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 23,0769

259.020 4,800000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
VANIZADO DE 120 X 80 X 4  MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

10,8300 51,9840

090.005 0,001000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0110
090.010 0,004000 h PEÓN 10,1500 0,0406
050.090 0,001000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 0,0462

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 18,6595

Suma
Redondeo

Total

329,6513
-0,0013

329,65
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701.017 ud Señal rectangular de 600x1200 mm, nivel de reflectancia 2,
incluso postes de sustentación, elementos de sujeción, an-
clajes y cimiento.

213,48

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,590000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 22,9215

A-321.901 0,590000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 1,4632

296.012 1,000000 ud Señal reflexiva rectangular de 60x120
cm incluso anclajes.

92,9800 92,9800

259.012 3,500000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
VANIZADO DE 80 X 40 X 2 MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

6,3500 22,2250

090.010 1,677100 h PEÓN 10,1500 17,0226
090.005 0,782300 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 8,5662
050.090 0,784500 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 36,2204

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 12,0839

Suma
Redondeo

Total

213,4828
-0,0028

213,48

701.022 ud SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA DE 900 MM DE LADO, NI-
VEL DE REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTE DE SUSTEN-
TACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES Y CI-
MIENTO.

190,40

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
259.016 2,100000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-

VANIZADO DE 100 X 60 X 3  MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

8,9000 18,6900

A-610.902 0,567000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 22,0280

296.018 1,000000 ud SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA 90
CM. DE LADO INCLUSO ANCLAJE.

118,6600 118,6600

090.005 0,500000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 5,4750
090.010 1,000000 h PEÓN 10,1500 10,1500
050.090 0,100000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 4,6170

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 10,7772

Suma
Redondeo

Total

190,3972
0,0028

190,40
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701.023 ud SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA DE 1200 MM DE LADO, NI-
VEL DE REFLECTANCIA 2, INCLUSO POSTES DE SUSTEN-
TACIÓN, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJES Y CI-
MIENTOS.

227,04

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,567000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 22,0280

A-321.901 0,567000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 1,4062

296.019 1,000000 ud SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA 120
CM DE LADO  INCLUSO ANCLAJE. 

132,6000 132,6000

259.017 3,900000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
VANIZADO DE 100 X 80 X 3  MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

9,7200 37,9080

090.010 1,000000 h PEÓN 10,1500 10,1500
090.005 0,500000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 5,4750
050.090 0,100000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 4,6170

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 12,8511

Suma
Redondeo

Total

227,0353
0,0047

227,04

701.129N ud Soporte de acero galvanizado IPN 80, para carteles de se-
ñalización, incluso montaje, placa de anclaje, rigidizadores,
excavación y cimientos.

106,60

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 1,440000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 55,9440

A-321.901 1,440000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 3,5712

286.004 1,920000 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,0600 13,5552

258.001 4,000000 ud TORNILLERÍA PARA ANCLAJES. 2,6900 10,7600
250.008 26,310000 kg ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-

FILES LAMINADOS O CHAPAS,
CORTADO.

0,5900 15,5229

090.010 0,022700 h PEÓN 10,1500 0,2304
090.006 0,013500 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 0,1457
090.004 0,007700 h CAPATAZ 10,8800 0,0838
050.172 0,007700 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36

MM DE DIÁMETRO
10,8500 0,0835
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
050.107 0,007800 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-

TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 0,6705

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 6,0340

Suma
Redondeo

Total

106,6012
-0,0012

106,60

701.130N ud Soporte de acero galvanizado IPN 100, para carteles de se-
ñalización, incluso montaje, placa de anclaje, rigidizadores,
excavación y cimientos.

110,48

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 1,440000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 55,9440

A-321.901 1,440000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 3,5712

286.004 1,920000 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,0600 13,5552

258.001 4,000000 ud TORNILLERÍA PARA ANCLAJES. 2,6900 10,7600
250.008 32,460000 kg ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-

FILES LAMINADOS O CHAPAS,
CORTADO.

0,5900 19,1514

090.010 0,024000 h PEÓN 10,1500 0,2436
090.006 0,015000 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 0,1619
090.004 0,007700 h CAPATAZ 10,8800 0,0838
050.172 0,007700 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36

MM DE DIÁMETRO
10,8500 0,0835

050.107 0,007800 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 0,6705

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 6,2535

Suma
Redondeo

Total

110,4786
0,0014

110,48

701.131 ud Soporte de acero galvanizado IPN 120, para carteles de se-
ñalización, incluso montaje, placa de anclaje, rigidizadores,
excavación y cimientos.

114,38

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 1,440000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 55,9440
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 1,440000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 3,5712

286.004 1,920000 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,0600 13,5552

258.001 4,000000 ud TORNILLERÍA PARA ANCLAJES. 2,6900 10,7600
250.008 38,660000 kg ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-

FILES LAMINADOS O CHAPAS,
CORTADO.

0,5900 22,8094

090.010 0,025100 h PEÓN 10,1500 0,2548
090.006 0,016200 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 0,1748
090.004 0,007700 h CAPATAZ 10,8800 0,0838
050.172 0,007700 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36

MM DE DIÁMETRO
10,8500 0,0835

050.107 0,007800 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 0,6705

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 6,4744

Suma
Redondeo

Total

114,3816
-0,0016

114,38

701.132 ud SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 140, PARA CAR-
TELES DE SEÑALIZACIÓN, INCLUSO MONTAJE, PLACA
DE ANCLAJE, RIGIDIZADORES, EXCAVACIÓN Y CIMIEN-
TOS.

118,48

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 1,440000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 55,9440

A-321.901 1,440000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 3,5712

286.004 1,920000 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,0600 13,5552

258.001 4,000000 ud TORNILLERÍA PARA ANCLAJES. 2,6900 10,7600
250.008 44,660000 kg ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-

FILES LAMINADOS O CHAPAS,
CORTADO.

0,5900 26,3494

090.010 0,030000 h PEÓN 10,1500 0,3045
090.006 0,020000 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 0,2158
090.004 0,010000 h CAPATAZ 10,8800 0,1088
050.172 0,010000 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36

MM DE DIÁMETRO
10,8500 0,1085

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
050.107 0,010000 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-

TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 0,8596

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 6,7066

Suma
Redondeo

Total

118,4836
-0,0036

118,48

701.133 ud SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 160, PARA CAR-
TELES DE SEÑALIZACIÓN, INCLUSO MONTAJE, PLACA
DE ANCLAJE, RIGIDIZADORES, EXCAVACIÓN Y CIMIEN-
TOS.

126,34

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 1,540000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 59,8290

A-321.901 1,540000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 3,8192

286.004 2,050000 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,0600 14,4730

258.001 4,000000 ud TORNILLERÍA PARA ANCLAJES. 2,6900 10,7600
250.008 48,660000 kg ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-

FILES LAMINADOS O CHAPAS,
CORTADO.

0,5900 28,7094

090.010 0,030000 h PEÓN 10,1500 0,3045
090.006 0,020000 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 0,2158
090.004 0,010000 h CAPATAZ 10,8800 0,1088
050.172 0,010000 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36

MM DE DIÁMETRO
10,8500 0,1085

050.107 0,010000 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 0,8596

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 7,1513

Suma
Redondeo

Total

126,3391
0,0009

126,34

701.134 ud SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 180, PARA CAR-
TELES DE SEÑALIZACIÓN, INCLUSO MONTAJE, PLACA
DE ANCLAJE, RIGIDIZADORES, EXCAVACIÓN Y CIMIEN-
TOS.

150,61
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 1,920000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 4,7616

A-610.902 1,920000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 74,5920

258.001 4,000000 ud TORNILLERÍA PARA ANCLAJES. 2,6900 10,7600
286.004 2,559900 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-

MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,0600 18,0729

250.008 54,750000 kg ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-
FILES LAMINADOS O CHAPAS,
CORTADO.

0,5900 32,3025

090.010 0,030000 h PEÓN 10,1500 0,3045
090.006 0,020000 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 0,2158
090.004 0,010000 h CAPATAZ 10,8800 0,1088
050.172 0,010000 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36

MM DE DIÁMETRO
10,8500 0,1085

050.107 0,010000 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 0,8596

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 8,5252

Suma
Redondeo

Total

150,6114
-0,0014

150,61

701.135 ud SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 200, PARA CAR-
TELES DE SEÑALIZACIÓN, INCLUSO MONTAJE, PLACA
DE ANCLAJE, RIGIDIZADORES, EXCAVACIÓN Y CIMIEN-
TOS.

194,07

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 2,110000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 5,2328

A-610.902 2,110000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 81,9735

258.001 4,000000 ud TORNILLERÍA PARA ANCLAJES. 2,6900 10,7600
286.004 2,813000 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-

MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,0600 19,8598

250.008 105,200000 kg ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-
FILES LAMINADOS O CHAPAS,
CORTADO.

0,5900 62,0680

090.010 0,060000 h PEÓN 10,1500 0,6090
090.006 0,040000 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 0,4316
090.004 0,020000 h CAPATAZ 10,8800 0,2176
050.172 0,020000 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36

MM DE DIÁMETRO
10,8500 0,2170

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
050.107 0,020000 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-

TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 1,7192

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 10,9853

Suma
Redondeo

Total

194,0738
-0,0038

194,07

701.137 ud SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 220, PARA CAR-
TELES DE SEÑALIZACIÓN, INCLUSO MONTAJE,  PLACA
DE ANCLAJE, RIGIDIZADORES, EXCAVACIÓN Y CIMENTA-
CIÓN.

223,21

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 2,320000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 5,7536

A-610.902 2,320000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 90,1320

250.008 133,730000 kg ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-
FILES LAMINADOS O CHAPAS,
CORTADO.

0,5900 78,9007

258.001 4,000000 ud TORNILLERÍA PARA ANCLAJES. 2,6900 10,7600
286.004 3,093000 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-

MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,0600 21,8366

050.107 0,020000 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 1,7192

050.172 0,020000 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
MM DE DIÁMETRO

10,8500 0,2170

090.010 0,060000 h PEÓN 10,1500 0,6090
090.006 0,040000 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 0,4316
090.004 0,020000 h CAPATAZ 10,8800 0,2176
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 12,6346

Suma
Redondeo

Total

223,2119
-0,0019

223,21

701.139 ud SOPORTE PARA SEÑALES DE ORIENTACIÓN (DIRECCIÓN,
LOCALIZACIÓN Y CONFIRMACIÓN) INCLUSO CIMENTA-
CIÓN Y MONTAJE.

164,79
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,175000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 6,7988

A-321.901 0,175000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 0,4340

259.012 2,600000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
VANIZADO DE 80 X 40 X 2 MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

6,3500 16,5100

258.002 2,000000 ud TORNILLERÍA PARA SEÑALES. 1,5100 3,0200
090.010 1,000000 h PEÓN 10,1500 10,1500
090.006 1,000000 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 10,7900
090.005 1,000000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 10,9500
050.172 1,000000 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36

MM DE DIÁMETRO
10,8500 10,8500

050.107 1,000000 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 85,9600

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 9,3278

Suma
Redondeo

Total

164,7906
-0,0006

164,79

701.140M ud Soporte para señales peatonales del Camino de Santiago,
de madera tratada ó plástico reciclado de color marrón in-
cluso cimentación y montaje.

29,60

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 0,012000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 0,0298

A-610.902 0,012000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 0,4662

259.018 3,400000 m Poste de sustentación madera ó plas-
tico reciclado de 150 x 60 mm incluso
tornillería.

8,0500 27,3700

090.005 0,001000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0110
090.010 0,001200 h PEÓN 10,1500 0,0122
050.090 0,000800 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 0,0369

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,6756

Suma
Redondeo

Total

29,6017
-0,0017

29,60

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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701.254 m² CARTEL FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO EXTRU-
SIONADO, NIVEL DE REFLECTANCIA 3, EN PÓRTICOS,
BANDEROLAS Y CARTELES, INCLUSO ELEMENTOS DE
SUJECIÓN, COLOCADO, EXCEPTO CIMIENTO Y SOPORTE.

203,68

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
296.101 1,000000 m² PANEL REFLEXIVO DE ALUMINIO

INCLUSO ELEMENTOS DE SUJE-
CIÓN. 

189,6700 189,6700

090.010 0,100000 h PEÓN 10,1500 1,0150
090.006 0,050000 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 0,5395
090.005 0,050000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,5475
050.093 0,010000 h CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-

XILIAR DE 16  T 
37,8400 0,3784

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 11,5290

Suma
Redondeo

Total

203,6794
0,0006

203,68

701.255 m² CARTEL DE ACERO GALVANIZADO, EN CARTELES, NIVEL
DE REFLECTANCIA 3, INCLUSO ELEMENTOS DE SUJE-
CIÓN, COLOCADO, EXCEPTO CIMIENTO Y SOPORTE.

121,46

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
296.102 1,000000 m² PANEL REFLEXIVO DE ACERO

GALVANIZADO. 
104,3000 104,3000

090.005 0,200000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 2,1900
090.006 0,200000 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 2,1580
090.010 0,500000 h PEÓN 10,1500 5,0750
050.107 0,010000 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-

TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 0,8596

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 6,8750

Suma
Redondeo

Total

121,4576
0,0024

121,46

701.256N m² Cartel de acero galvanizado, en carteles, nivel de reflectan-
cia 2, incluso elementos de sujeción, colocado, excepto ci-
miento y soporte.

96,88

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
296.103N 1,000000 m² Panel reflexivo de acero galvanizado,

nivel de reflectancia 2.
82,8500 82,8500

090.005 0,174100 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 1,9064
090.006 0,164300 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 1,7728
090.010 0,410500 h PEÓN 10,1500 4,1666
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
050.107 0,008100 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-

TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 0,6963

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 5,4835

Suma
Redondeo

Total

96,8756
0,0044

96,88

701.257M m² Cartel formado por lamina retroreflexiva pegada a chapa de
aluminio fijada a panel, para señales peatonales del Cami-
no de Santiago, nivel de reflectancia 1, incluso elementos
de sujección, colocado, excepto cimiento y soporte.

SIN DESCOMPOSICION

110,00

701.323 ud Señal reflexiva circular D=900 mm, nivel de reflectancia 2,
para señalización de obras, dos usos, incluso poste, ele-
mentos de sujeción, anclajes y cimiento o pie de sustenta-
ción.

93,91

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 0,154000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 0,3819

A-610.902 0,154000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 5,9829

296.002 0,500000 ud SEÑAL REFLEXIVA Ø=90 CM IN-
CLUSO ANCLAJES. 

100,9300 50,4650

259.016 1,700000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
VANIZADO DE 100 X 60 X 3  MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

8,9000 15,1300

090.010 0,825100 h PEÓN 10,1500 8,3748
090.005 0,409600 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 4,4851
050.090 0,081800 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 3,7767

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 5,3158

Suma
Redondeo

Total

93,9122
-0,0022

93,91

701.325 ud Señal reflexiva triangular de 1350 mm, nivel de reflectancia
2, de lado para señalización de obras, dos usos, incluso
poste, elementos de sujeción, anclajes y cimiento o pie de
sustentación.

111,53

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 0,280000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 0,6944

259.012 1,935000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
VANIZADO DE 80 X 40 X 2 MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

6,3500 12,2873

296.006 0,500000 ud SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR
135 CM DE LADO INCLUSO ANCLA-
JE.

112,3500 56,1750

A-610.902 0,500000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 19,4250

090.005 0,430300 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 4,7118
090.010 0,803000 h PEÓN 10,1500 8,1505
050.090 0,081800 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 3,7767

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 6,3132

Suma
Redondeo

Total

111,5339
-0,0039

111,53

701.329 ud SEÑAL RECTANGULAR TIPO TS-52 A TS-63 DE 600X900
MM, NIVEL DE REFLECTANCIA 2, PARA SEÑALIZACIÓN
DE OBRAS, DOS USOS, INCLUSO POSTES, ELEMENTOS
DE SUJECIÓN, ANCLAJES Y CIMIENTO O PIE DE SUSTEN-
TACIÓN.

88,57

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 0,320000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 0,7936

296.010 0,500000 ud SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR
DE 60X90 CM INCLUSO ANCLAJES

73,8900 36,9450

A-610.902 0,320000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 12,4320

259.012 2,070000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
VANIZADO DE 80 X 40 X 2 MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

6,3500 13,1445

090.005 0,500000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 5,4750
090.010 1,000000 h PEÓN 10,1500 10,1500
050.090 0,100000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 4,6170

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 5,0134

Suma
Redondeo

Total

88,5705
-0,0005

88,57
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

701.407 ud PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO HASTA 18 M DE LUZ
INTERIOR, INCLUSO PIEZAS ESPECIALES,EXCAVACIÓN
DE CIMENTACIÓN, HORMIGON Y ACERO DE ZAPATA, TO-
TALMENTE TERMINADO..

12.724,60

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,800000 h CAPATAZ 10,8800 8,7040
090.005 8,000000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 87,6000
090.010 8,000000 h PEÓN 10,1500 81,2000
050.093 2,950000 h CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-

XILIAR DE 16  T 
37,8400 111,6280

260.752 1,000000 ud PÓRTICO DE HASTA 18 M DE LUZ
INTERIOR, SUMINISTRADO A PIE
DE OBRA

10.066,4400 10.066,4400

258.003 0,250000 ud TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIA-
LES

1,7400 0,4350

A-610.904 31,220000 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO
HA-25 A PIE DE OBRA.

36,03 1.124,8566

240.002 @1.138,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S. 

0,4600 523,4800

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 720,2606

Suma
Redondeo

Total

12.724,6042
-0,0042

12.724,60

701.408M ud Pórtico de acero galvanizado hasta 22 m de luz interior, in-
cluso piezas especiales, excavación de cimentación, hormi-
gón y acero de zapata, totalmente terminado.

21.209,35

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,817400 h CAPATAZ 10,8800 8,8933
090.005 8,498600 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 93,0597
090.010 8,501100 h PEÓN 10,1500 86,2862
050.093 3,136500 h CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-

XILIAR DE 16  T 
37,8400 118,6852

260.755 1,000000 ud Pórtico de hasta 22 m de luz interior,
suministrado a pie de obra

17.542,7800 17.542,7800

258.003 10,000000 ud TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIA-
LES

1,7400 17,4000

A-610.904 40,560000 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO
HA-25 A PIE DE OBRA.

36,03 1.461,3768

240.002 @1.479,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S. 

0,4600 680,3400

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1.200,5293

Suma
Redondeo

Total

21.209,3505
-0,0005

21.209,35

Obra: A-66.TRAMO:FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA (N).
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

701.450 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO <= 8 M DE BRA-
ZO, TOTALMENTE INSTALADA, INCLUSO CIMENTACIÓN Y
ANCLAJE EXCEPTO CARTEL.

4.534,53

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.904 12,075000 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO

HA-25 A PIE DE OBRA.
36,03 435,0623

A-321.901 27,500000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 68,2000

260.743 1,000000 ud BANDEROLA DE ACERO GALVANI-
ZADO HASTA 8 M DE BRAZO IN-
CLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Y ANCLAJE A PIE DE OBRA.

3.300,2000 3.300,2000

258.001 20,000000 ud TORNILLERÍA PARA ANCLAJES. 2,6900 53,8000
240.002 334,230000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-

DAS B 500 S. 
0,4600 153,7458

090.010 4,000000 h PEÓN 10,1500 40,6000
090.006 2,000000 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 21,5800
090.005 2,000000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 21,9000
050.172 1,000000 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36

MM DE DIÁMETRO
10,8500 10,8500

050.107 2,000000 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 171,9200

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 256,6715

Suma
Redondeo

Total

4.534,5296
0,0004

4.534,53

701.628 u PLACA COMPLEMENTARIA INFORMATIVA REFLEXIVA DE
120X45 CM, TROQUELADA, INCLUSO ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN Y TORNILLERÍA INOXIDABLE, COMPLETAMENTE
INSTALADO.

102,58

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MT-0EA082 1,000000 u PIEZA DE ANCLAJE POSTE 80X40 0,4500 0,4500
MT-0EA084 1,000000 u PLACA COMPLEMENTARIA REFLE-

XIVA 120X45 CM
92,2800 92,2800

MO-01.02 0,010000 h CAPATAZ 13,9900 0,1399
MO-01.04 0,150000 h OFICIAL 2ª 11,5400 1,7310
MO-01.07 0,200000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 2,1720
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 5,8064

Suma
Redondeo

Total

102,5793
0,0007

102,58

701.630M ud Señal rectangular de 1200x600 mm, nivel de reflectancia 2,
incluso postes de sustentación, elementos de sujeción, an-
clajes y cimiento.

101,85

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MT-0EA082 1,000000 u PIEZA DE ANCLAJE POSTE 80X40 0,4500 0,4500
MT-0EA084 1,000000 u PLACA COMPLEMENTARIA REFLE-

XIVA 120X45 CM
92,2800 92,2800

090.004 0,012300 h CAPATAZ 10,8800 0,1338
090.006 0,132900 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 1,4340
090.010 0,176300 h PEÓN 10,1500 1,7894
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 5,7652

Suma
Redondeo

Total

101,8524
-0,0024

101,85

702.008 ud HITO CAPTAFARO TIPO "OJO DE GATO" COLOCADO. 6,27

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
296.302 1,000000 ud CAPTAFARO PARA FIJAR AL PAVI-

MENTO ("OJOS DE GATO").
4,3900 4,3900

299.160 0,100000 kg RESINA PARA PEGAMENTO. 5,1100 0,5110
090.010 0,040000 h PEÓN 10,1500 0,4060
090.004 0,004000 h CAPATAZ 10,8800 0,0435
050.095 0,040000 h FURGONETA DE CAJA ABIERTA 14,0200 0,5608
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,3547

Suma
Redondeo

Total

6,2660
0,0040

6,27

703.004 ud HITO KILOMÉTRICO INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN,
ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ANCLAJE Y CIMIENTO.

92,09

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,036000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 1,3986
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-321.901 0,036000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 0,0893

296.210 1,000000 ud PLACA KILOMÉTRICA REFLECTAN-
TE DE 60X40 CM. 

55,4900 55,4900

259.012 1,900000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
VANIZADO DE 80 X 40 X 2 MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

6,3500 12,0650

258.002 1,000000 ud TORNILLERÍA PARA SEÑALES. 1,5100 1,5100
090.010 0,500000 h PEÓN 10,1500 5,0750
090.005 0,500000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 5,4750
050.090 0,125000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 5,7713

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 5,2125

Suma
Redondeo

Total

92,0867
0,0033

92,09

703.005 ud HITO DE ARISTA COLOCADO. 13,46

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
296.205 1,000000 ud HITO DE ARISTA. 12,3900 12,3900
240.002 0,500000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-

DAS B 500 S. 
0,4600 0,2300

090.005 0,001000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0110
090.010 0,002000 h PEÓN 10,1500 0,0203
050.090 0,001000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 0,0462

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,7619

Suma
Redondeo

Total

13,4594
0,0006

13,46

703.006 ud HITO DE VÉRTICE EN NARICES DE SALIDA INCLUSO AN-
CLAJE, COLOCADO.

301,57

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
296.207 1,000000 ud HITO DE NARIZ DE VÉRTICE DE

1,20 M DE ANCHO. 
257,3300 257,3300

090.005 0,500000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 5,4750
090.010 1,000000 h PEÓN 10,1500 10,1500
050.090 0,250000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 11,5425
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 17,0699

Suma
Redondeo

Total

301,5674
0,0026

301,57

703.007 ud HITO MIRIAMÉTRICO, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN  AN-
CLAJES Y CIMIENTOS.

339,50

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,320000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 12,4320

A-321.901 0,320000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 0,7936

296.204 1,000000 ud POSTE TRIANGULAR DECAKILO-
MÉTRICO, REFLEXIVO DE 1,80 M.

291,4600 291,4600

258.002 3,000000 ud TORNILLERÍA PARA SEÑALES. 1,5100 4,5300
250.008 9,155000 kg ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-

FILES LAMINADOS O CHAPAS,
CORTADO.

0,5900 5,4015

240.002 3,700000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S. 

0,4600 1,7020

090.010 0,250000 h PEÓN 10,1500 2,5375
090.005 0,025000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,2738
050.090 0,025000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 1,1543

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 19,2171

Suma
Redondeo

Total

339,5018
-0,0018

339,50

703.026 ud BALIZA CILÍNDRICA EN CEBREADO DE NARICES DE SALI-
DA INCLUSO ANCLAJE, COMPLETAMENTE COLOCADA.

41,92

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
296.208 1,000000 ud HITO REFLEXIVO DE BALIZAMIEN-

TO DE 75 CM DE ALTURA Y 20 CM
DE DIÁMETRO INCLUSO ANCLAJE.

25,9600 25,9600

090.005 0,250000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 2,7375
090.010 0,500000 h PEÓN 10,1500 5,0750
050.090 0,125000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 5,7713
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 2,3726

Suma
Redondeo

Total

41,9164
0,0036

41,92

703.200 u LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TL-2,INCLUSO PIEZAS ESPE-
CIALES, TOTALMENTE INSTALADA.

13,06

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.06 0,200000 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900 2,1980
MO-01.07 0,220000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 2,3892
MT-B311a 1,000000 u LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TL-2,

SUMINISTRADA A PIE DE OBRA
6,8600 6,8600

MT-B21000 0,500000 u TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIA-
LES, SUMINISTRADOS A PIE DE
OBRA.

1,7400 0,8700

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,7390

Suma
Redondeo

Total

13,0562
0,0038

13,06

703.503 ud Panel direccional de curva, reflectante de 1.60 x 0.40 m. in-
cluso elementos de fijación, soportes y cimentación.

154,15

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,128000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 4,9728

258.002 4,000000 ud TORNILLERÍA PARA SEÑALES. 1,5100 6,0400
259.012 3,200000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-

VANIZADO DE 80 X 40 X 2 MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

6,3500 20,3200

296.501 1,000000 ud Panel direccional (azul y blanco) de
160 x 45 cm.

114,0300 114,0300

050.090 0,000800 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 0,0369

090.010 0,001200 h PEÓN 10,1500 0,0122
090.005 0,001000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0110
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 8,7254

Suma
Redondeo

Total

154,1483
0,0017

154,15

703.505 ud Panel de zona excluida al tráfico, tipo TB-5, incluso tornille-
ría, postes, crucetas de sustentación y retirada final.

91,27
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,036900 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,4041
090.010 0,146900 h PEÓN 10,1500 1,4910
U1755005 1,000000 ud Panel de zona excluida al tráfico, tipo

TB-5
38,5300 38,5300

U1655001 2,000000 ud Poste con cruceta sustentación señal.
provis.

22,8400 45,6800

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 5,1663

Suma
Redondeo

Total

91,2714
-0,0014

91,27

703.601 ud PANEL DIRECCIONAL ALTO (TB-1) REFLECTANTE PARA
SEÑALIZACION DE OBRAS, TRES USOS.

84,23

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
296.502 0,333300 ud PANEL MOVIL (ROJO Y BLANCO)

DE 1950X950 MM.(TB-1)REFLEC-
TANTE.

129,9800 43,3223

296.505 0,500000 ud PIE PARA PANELES DIRECCIONA-
LES.

14,5000 7,2500

258.002 4,000000 ud TORNILLERÍA PARA SEÑALES. 1,5100 6,0400
259.012 2,600000 m POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-

VANIZADO DE 80 X 40 X 2 MM IN-
CLUSO TORNILLERÍA. 

6,3500 16,5100

090.005 0,024200 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,2650
090.010 0,484800 h PEÓN 10,1500 4,9207
050.090 0,025000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 1,1543

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 4,7677

Total 84,23

703.603 ud CONO DE BALIZAMIENTO TIPO TB-6 CON UNA ALTURA
DE 70 CM., PARA SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, TRES USOS.

8,93

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
296.508 0,333300 ud CONO DE PLÁSTICO REFLEXIVO

DE 70 CM DE ALTURA. 
11,1300 3,7096

090.010 0,010000 h PEÓN 10,1500 0,1015
050.090 0,100000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 4,6170

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,5057

Suma
Redondeo

Total

8,9338
-0,0038

8,93
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

703.706 ud Cascada luminosa TL-8, incluso piezas especiales, para se-
ñalización de obras, tres usos.

19,87

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.009 0,380400 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 3,9067
090.010 0,408000 h PEÓN 10,1500 4,1412
296.308 0,333300 ud Cascada luminosa TL-8, suministrada

a pie de obra
29,4800 9,8257

258.003 0,500000 ud TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIA-
LES

1,7400 0,8700

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,1246

Suma
Redondeo

Total

19,8682
0,0018

19,87

703.707M UD SEMAFORO AUTONOMO PORTATIL TIPO TL-1 509,01

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
SMA.100 1,000000 UD SEMAFORO AUTONOMO PORTA-

TIL TIPO TL-1
480,2000 480,2000

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 28,8120

Suma
Redondeo

Total

509,0120
-0,0020

509,01

703.805 m PANTALLA ANTIDESLUMBRANTE, FORMADA POR MATE-
RIALES PLÁSTICOS, DE 90 X 22 CM, SEGÚN UNE 12676,
TOTALMENTE COLOCADA.

30,23

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.07 0,250000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 2,7150
@MT-B302B 4,000000 u PANTALLA ANTIDESLUMBRANTE 4,0400 16,1600
MT-B312A1 4,000000 u ANCLAJE 2,4100 9,6400
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,7109

Suma
Redondeo

Total

30,2259
0,0041

30,23

703.806 m CATAVIENTOS, CON MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO,
VELETA DE ACERO GALVANIZADO Y MANGA (BLANCA Y
ROJA), INCLUSO CIMENTACIÓN.

1.243,80
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.07 0,250000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 2,7150
@MT-B302B 1,000000 u MANGA CATAVIENTOS 187,7900 187,7900
@MT-B302B 1,000000 u MASTIL GALVANIZADO 854,6100 854,6100
@MT-B302B 1,000000 u TUBO GALVANIZADO 100,6100 100,6100
A-610.003 0,160000 m³ HORMIGÓN ARMADO HA-

25/B/20/IIA CEM II/A-P 32,5R DE
CENTRAL, EN CIMIENTOS, VERTI-
DO CON CAMIÓN, INCLUSO  PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, VIBRADO, REGLEADO Y
CURADO, COMPLETAMENTE EJE-
CUTADO.

58,87 9,4192

A-05.001 25,000000 kg ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
EN BARRAS CORRUGADAS, TO-
TALMENTE COLOCADO INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE SOLA-
PES, CALZOS Y SEPARADORES.

0,73 18,2500

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 70,4037

Suma
Redondeo

Total

1.243,7979
0,0021

1.243,80

704.013 m Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 4,
en tronco, ramales de la autovía, protección de pilas, estri-
bos, pretiles y pórticos: Clase de contención Normal, nivel
de contención N2, anchura de trabajo W4, deflexión dinámi-
ca igual o inferior a 1,10 m, índice de severidad A (UNE-EN
1317),  incluso parte proporcional de abatimiento y poste,
amortiguadores, tornillería, captafaros, parte proporcional
de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada, dispo-
niendo todos sus elementos geométricos de marcado CE y
cumplirán los ensayos según la norma UNE-EN-1317.

17,14

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,010000 h CAPATAZ 10,8800 0,1088
090.008 0,100000 h AYUDANTE 10,5300 1,0530
090.009 0,200000 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 2,0540
050.192 0,230000 h MÁQUINA COLOCADORA DE BION-

DA ACOPLABLE A PISÓN MANUAL
PARA CLAVADO DE POSTES DE
BARRERA METÁLICA

12,6000 2,8980

259.701 1,000000 m VALLA METÁLICA BIONDA 4,3800 4,3800
259.506 0,500000 ud SEPARADOR ESTANDAR UTILIZA-

DO EN BARRERA METÁLICA, SUMI-
NISTRADO A PIE DE OBRA.

2,8200 1,4100

259.514 0,500000 ud POSTE C 120 PARA BARRERA ME-
TÁLICA , SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA

4,4900 2,2450

258.004 0,500000 ud JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
NISTRADO A PIE DE OBRA

2,6000 1,3000
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
296.301 0,250000 ud CAPTAFARO A DOS CARAS RE-

FLEXIVO PARA BARRERA DE SE-
GURIDAD. 

2,8800 0,7200

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,9701

Suma
Redondeo

Total

17,1389
0,0011

17,14

704.017 m Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 5,
en carreteras de doble sentido de circulación, poste tubu-
lar: Clase de contención Normal, nivel de contención N2,
anchura de trabajo W4, deflexión dinámica deflexión diná-
mica igual o inferior a 1,30 m, índice de severidad A (UNE-
EN 1317),  incluso parte proporcional de abatimiento y pos-
te, amortiguadores, tornillería, captafaros, parte proporcio-
nal de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada,
disponiendo todos sus elementos geométricos de marcado
CE y cumplirán los ensayos según la norma UNE-EN-1317.

18,64

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,010000 h CAPATAZ 10,8800 0,1088
090.008 0,100000 h AYUDANTE 10,5300 1,0530
090.009 0,200000 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 2,0540
050.192 0,250000 h MÁQUINA COLOCADORA DE BION-

DA ACOPLABLE A PISÓN MANUAL
PARA CLAVADO DE POSTES DE
BARRERA METÁLICA

12,6000 3,1500

259.701 1,000000 m VALLA METÁLICA BIONDA 4,3800 4,3800
259.506 0,500000 ud SEPARADOR ESTANDAR UTILIZA-

DO EN BARRERA METÁLICA, SUMI-
NISTRADO A PIE DE OBRA.

2,8200 1,4100

259.515 0,500000 ud POSTE TUBULAR 120 PARA BA-
RRERA METÁLICA , SUMINISTRA-
DO A PIE DE OBRA

4,9100 2,4550

258.004 0,500000 ud JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
NISTRADO A PIE DE OBRA

2,6000 1,3000

296.301 0,250000 ud CAPTAFARO A DOS CARAS RE-
FLEXIVO PARA BARRERA DE SE-
GURIDAD. 

2,8800 0,7200

259.516 0,500000 ud CONECTOR PARA PERFILES TU-
BULARES 120 MM, SUMINISTRADO
A PIE DE OBRA

1,9000 0,9500

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,0548

Suma
Redondeo

Total

18,6356
0,0044

18,64
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704.028 m Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 2,
para protección de motociclistas: Clase de contención L2,
nivel de contención N2, anchura de trabajo W4, deflexión
dinámica deflexión dinámica igual o inferior a 1,10 m, índi-
ce de severidad A (UNE-EN 1317) y I (UNE 135900), incluso
parte proporcional de abatimiento y poste, amortiguadores,
tornillería, captafaros, parte proporcional de anclaje y pie-
zas especiales, totalmente instalada, disponiendo todos
sus elementos geométricos de marcado CE y cumplirán los
ensayos según la norma UNE-EN-1317.

39,94

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
296.301 0,250000 ud CAPTAFARO A DOS CARAS RE-

FLEXIVO PARA BARRERA DE SE-
GURIDAD. 

2,8800 0,7200

259.701 1,000000 m VALLA METÁLICA BIONDA 4,3800 4,3800
259.524 1,000000 ud P.P DE EXTREMO SPM-ES2 EN U ,

SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.
6,4100 6,4100

259.523 2,000000 ud PIEZA EN U PARA PANTALLA SPM 
, SUMINISTRADO A PIE DE OBRA.

2,7800 5,5600

259.503 1,000000 m PANTALLA SPM, SUMINISTRADA A
PIE DE OBRA

3,8900 3,8900

259.522 0,250000 ud BRAZO SPM-ES2  , SUMINISTRADO
A PIE DE OBRA.

2,1900 0,5475

259.516 0,500000 ud CONECTOR PARA PERFILES TU-
BULARES 120 MM, SUMINISTRADO
A PIE DE OBRA

1,9000 0,9500

259.514 0,500000 ud POSTE C 120 PARA BARRERA ME-
TÁLICA , SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA

4,4900 2,2450

259.506 0,500000 ud SEPARADOR ESTANDAR UTILIZA-
DO EN BARRERA METÁLICA, SUMI-
NISTRADO A PIE DE OBRA.

2,8200 1,4100

258.004 0,500000 ud JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
NISTRADO A PIE DE OBRA

2,6000 1,3000

090.009 0,308800 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 3,1714
090.008 0,164900 h AYUDANTE 10,5300 1,7364
090.004 0,016800 h CAPATAZ 10,8800 0,1828
050.192 0,411000 h MÁQUINA COLOCADORA DE BION-

DA ACOPLABLE A PISÓN MANUAL
PARA CLAVADO DE POSTES DE
BARRERA METÁLICA

12,6000 5,1786

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 2,2609

Suma
Redondeo

Total

39,9426
-0,0026

39,94

704.041 m Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 1,
en protección de pilas, estribos, pretiles y pórticos en ca-
rreteras, poste tubular: Clase de contención Alta, nivel de
contención H1, anchura de trabajo W5, deflexión dinámica
igual o inferior a 1,30 m, índice de severidad A (UNE-EN

25,29
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1317), incluso parte proporcional de abatimiento y poste,
amortiguadores, tornillería, captafaros, parte proporcional
de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada, dispo-
niendo todos sus elementos geométricos de marcado CE y
cumplirán los ensayos según la norma UNE-EN-1317.

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,010800 h CAPATAZ 10,8800 0,1175
090.008 0,108000 h AYUDANTE 10,5300 1,1372
090.009 0,200000 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 2,0540
050.192 0,230000 h MÁQUINA COLOCADORA DE BION-

DA ACOPLABLE A PISÓN MANUAL
PARA CLAVADO DE POSTES DE
BARRERA METÁLICA

12,6000 2,8980

259.701 2,000000 m VALLA METÁLICA BIONDA 4,3800 8,7600
259.506 1,000000 ud SEPARADOR ESTANDAR UTILIZA-

DO EN BARRERA METÁLICA, SUMI-
NISTRADO A PIE DE OBRA.

2,8200 2,8200

259.514 0,612500 ud POSTE C 120 PARA BARRERA ME-
TÁLICA , SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA

4,4900 2,7501

258.004 1,000000 ud JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
NISTRADO A PIE DE OBRA

2,6000 2,6000

296.301 0,250000 ud CAPTAFARO A DOS CARAS RE-
FLEXIVO PARA BARRERA DE SE-
GURIDAD. 

2,8800 0,7200

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,4314

Suma
Redondeo

Total

25,2882
0,0018

25,29

704.041N m Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 7,
en protección de pilas, estribos, pretiles y pórticos: Clase
de contención Alta, nivel de contención H2,  deflexionesi-
gual o inferior a 1,30 m, anchura de trabajo W5 e índice de
severidad A (UNE-EN 1317) (en caso de que la barrera ins-
talada tenga una deflexión dinámica > 1,10 m la berma a
disponer en zonas de terraplén se deberá adaptar a la de-
flexión fijada por el fabricante para la barrera adoptada), in-
cluso parte proporcional de abatimiento y poste, amorti-
guadores, tornillería, captafaros, parte proporcional de an-
claje y piezas especiales, totalmente instalada, disponiendo
todos sus elementos geométricos de marcado CE y cumpli-
rán los ensayos según la norma UNE-EN-1317.

43,09

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,019000 h CAPATAZ 10,8800 0,2067
090.008 0,176000 h AYUDANTE 10,5300 1,8533
090.009 0,351300 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 3,6079
050.192 0,418200 h MÁQUINA COLOCADORA DE BION-

DA ACOPLABLE A PISÓN MANUAL
PARA CLAVADO DE POSTES DE
BARRERA METÁLICA

12,6000 5,2693
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
259.702N 1,000000 m Barrera de seguridad metálica galva-

nizada simple con nivel de contención
H2.

25,4500 25,4500

259.514 0,500000 ud POSTE C 120 PARA BARRERA ME-
TÁLICA , SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA

4,4900 2,2450

258.004 0,500000 ud JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
NISTRADO A PIE DE OBRA

2,6000 1,3000

296.301 0,250000 ud CAPTAFARO A DOS CARAS RE-
FLEXIVO PARA BARRERA DE SE-
GURIDAD. 

2,8800 0,7200

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 2,4391

Suma
Redondeo

Total

43,0913
-0,0013

43,09

704.062 m Barrera de seguridad metálica tipo galvanizada simple Tipo
6, en reposición de caminos: Clase de contención Normal,
nivel de contención N2, anchura de trabajo W6, deflexión
dinámica igual o inferior a 2,0 m, índice de severidad A (U-
NE-EN 1317), incluso parte proporcional de abatimiento y
poste, amortiguadores, tornillería, captafaros, parte propor-
cional de anclaje y piezas especiales, totalmente instalada,
disponiendo todos sus elementos geométricos de marcado
CE y cumplirán los ensayos según la norma UNE-EN-1317.

10,68

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,015400 h CAPATAZ 10,8800 0,1676
090.008 0,048900 h AYUDANTE 10,5300 0,5149
090.009 0,129200 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 1,3269
050.192 0,130800 h MÁQUINA COLOCADORA DE BION-

DA ACOPLABLE A PISÓN MANUAL
PARA CLAVADO DE POSTES DE
BARRERA METÁLICA

12,6000 1,6481

259.701 1,000000 m VALLA METÁLICA BIONDA 4,3800 4,3800
259.514 0,250000 ud POSTE C 120 PARA BARRERA ME-

TÁLICA , SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA

4,4900 1,1225

296.301 0,250000 ud CAPTAFARO A DOS CARAS RE-
FLEXIVO PARA BARRERA DE SE-
GURIDAD. 

2,8800 0,7200

258.004 0,075000 ud JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
NISTRADO A PIE DE OBRA

2,6000 0,1950

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,6045

Suma
Redondeo

Total

10,6795
0,0005

10,68
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704.072 m Barrera de seguridad metálica galvanizada doble Tipo 9
con postes de sección tubular, en mediana: Clase de con-
tención Alta, nivel de contención H2, deflexiones iguales o
inferiores a 1,60, anchura de trabajo W6 e índice de severi-
dad A (UNE-EN 1317), incluso parte proporcional de abati-
miento y poste, amortiguadores, tornillería, captafaros, par-
te proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente
instalada disponiendo todos sus elementos geométricos de
marcado CE y cumplirán los ensayos según la norma UNE-
EN-1317.

21,09

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,000900 h CAPATAZ 10,8800 0,0098
090.008 0,009000 h AYUDANTE 10,5300 0,0948
090.009 0,009000 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 0,0924
050.192 0,150000 h MÁQUINA COLOCADORA DE BION-

DA ACOPLABLE A PISÓN MANUAL
PARA CLAVADO DE POSTES DE
BARRERA METÁLICA

12,6000 1,8900

259.701 2,000000 m VALLA METÁLICA BIONDA 4,3800 8,7600
259.514 0,500000 ud POSTE C 120 PARA BARRERA ME-

TÁLICA , SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA

4,4900 2,2450

259.509 1,000000 ud SEPARADOR SIMÉTRICO UTILIZA-
DO EN BARRERA METÁLICA, SUMI-
NISTRADO A PIE DE OBRA.

3,8000 3,8000

296.301 0,500000 ud CAPTAFARO A DOS CARAS RE-
FLEXIVO PARA BARRERA DE SE-
GURIDAD. 

2,8800 1,4400

258.004 0,600000 ud JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
NISTRADO A PIE DE OBRA

2,6000 1,5600

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,1935

Suma
Redondeo

Total

21,0855
0,0045

21,09

704.091 m Barrera de seguridad metálica galvanizada, doble desmon-
table, Tipo 8, en pasos de mediana: Clase de contención Al-
ta, nivel de contención H2, anchura de trabajo W7, defle-
xión dinámica igual o inferior a 1,90 m, índice de severidad
B (UNE-EN 1317), incluso parte proporcional de abatimien-
to y poste, amortiguadores, tornillería, captafaros, parte
proporcional de anclaje y piezas especiales, totalmente ins-
talada disponiendo todos sus elementos geométricos de
marcado CE y cumplirán los ensayos según la norma UNE-
EN-1317.

34,42

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,414000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 16,0839

296.301 0,500000 ud CAPTAFARO A DOS CARAS RE-
FLEXIVO PARA BARRERA DE SE-
GURIDAD. 

2,8800 1,4400
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
259.701 2,000000 m VALLA METÁLICA BIONDA 4,3800 8,7600
259.513 0,103500 ud POSTE C 100 PARA BARRERA ME-

TÁLICA , SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA

3,3800 0,3498

259.508 0,250000 ud SEPARADOR CORTO UTILIZADO
EN BARRERA METÁLICA, SUMINIS-
TRADO A PIE DE OBRA.

2,1900 0,5475

258.004 0,500000 ud JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
NISTRADO A PIE DE OBRA

2,6000 1,3000

090.009 0,010000 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 0,1027
090.008 0,010000 h AYUDANTE 10,5300 0,1053
090.004 0,005000 h CAPATAZ 10,8800 0,0544
050.400 0,050000 h RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA

SOBRE RUEDAS DE 6 A 15 T DE
PESO

58,7600 2,9380

050.192 0,062500 h MÁQUINA COLOCADORA DE BION-
DA ACOPLABLE A PISÓN MANUAL
PARA CLAVADO DE POSTES DE
BARRERA METÁLICA

12,6000 0,7875

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,9481

Suma
Redondeo

Total

34,4172
0,0028

34,42

704.324 m PRETIL METÁLICO TIPO PMC2/10F, TOTALMENTE TERMI-
NADO.

SIN DESCOMPOSICION

288,30

704.325M m PRETIL METÁLICO TIPO PMC2/16C (PMH-38)

SIN DESCOMPOSICION

355,00

704.421 m BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN, TIPO TD-1 PARA BALI-
ZAMIENTO, TOTALMENTE INSTALADO.

7,42

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
298.013 0,030000 t ARENA DE RÍO. 2,7400 0,0822
259.650 0,200000 m BARRERA PROVISIONAL TIPO TD-

1 PARA BALIZAMIENTO, SUMINIS-
TRADO A PIE DE OBRA

18,2100 3,6420

090.006 0,250000 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 2,6975
090.005 0,050000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,5475
090.004 0,002500 h CAPATAZ 10,8800 0,0272
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,4198

Suma
Redondeo

Total

7,4162
0,0038

7,42

704.501M m Barrera opaca de 1,80 m de altura en pasos superiores. 26,46
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SIN DESCOMPOSICION

705.004_I ud CIMENTACION 150X150X125 CM PARA COLUMNA DE CA-
MARA DE TELEVISIÓN DE 15 METROS DE ALTURA, IN-
CLUSO EXCAVACIN DE HORMIGON HA-25, ACERO EN AR-
MADURA, CARGA Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO. TOTALMENTE TERMINADA.

321,24

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,039400 h CAPATAZ 10,8800 0,4287
090.005 3,000000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 32,8500
090.010 4,000000 h PEÓN 10,1500 40,6000
A-321.901 2,400000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS

Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 5,9520

286.004 0,250000 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,0600 1,7650

B060U150 2,850000 M3 HORMIGON HA-25 DE CONSISTEN-
CIA PLASTICA Y TAMAÑO MAXIMO
DEL ARIDO 20MM

42,2800 120,4980

240.002 90,000000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGA-
DAS B 500 S. 

0,4600 41,4000

243.001 0,500000 kg ALAMBRE DE ATAR D=2 MM. 0,8400 0,4200
291.001_I 10,000000 kg PERNOS DE ANCLAJE COLOCA-

DOS EN LA BASE DE CIMENTA-
CIÓN. 

0,4500 4,5000

MM081100a 0,250000 h Vibrador de aguja, Ø 76 mm 0,6200 0,1550
050.010 0,400000 h COMPRESOR MÓVIL DE 7 M3/MIN. 30,5100 12,2040
050.187 0,100000 h BOMBA PARA HORMIGÓN ESTA-

CIONARIA SOBRE RUEDAS DE 80
M3/H

126,1100 12,6110

050.091 0,300000 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
4X4 DE 221 KW

50,9000 15,2700

298.301 1,500000 m³ CANON DE VERTIDO RESIDUOS
INERTES NO SELECCIONADOS

7,6000 11,4000

%MA1 MEDIOS AUXILIARES 1,00 3,0005
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 18,1833

Suma
Redondeo

Total

321,2375
0,0025

321,24

705.005_I UD CIMENTACIÓN PARA 2 PATAS DE PÓRTICO VISITABLE EN
ARCÉN CON HORMIGÓN HA-25 Y MORTERO EXPANSIVO,
INCLUSO ARMADURA Y PERNOS DE ANCLAJE Y P/P DE
CORTE DE CARRIL Y TRABAJO NOCTURNO, TOTALMEN-
TE ACABADA.

SIN DESCOMPOSICION

10.958,39
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705.006 ud ARQUETA DE 0,8X0,8X1,35 M ADOSADA A LA PLATAFOR-
MA DE UN POSTE MAESTRO DE AUXILIO DE LA LÍNEA
S.O.S., INCLUSO CERCO METÁLICO Y TAPA DE HORMI-
GÓN.

180,23

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,665000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 25,8353

A-321.901 1,694000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 4,2011

286.005 4,480000 m² ENCOFRADO VISTO EN PARAMEN-
TOS PLANOS. 

4,2500 19,0400

257.001 1,000000 ud TAPA Y CERCO, DE DIÁMETRO 60
CM, DE FUNDICIÓN DÚCTIL Y PP.
DE MORTERO DE FIJACIÓN. 

32,2000 32,2000

090.010 4,000000 h PEÓN 10,1500 40,6000
090.005 4,000000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 43,8000
090.004 0,400000 h CAPATAZ 10,8800 4,3520
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 10,2017

Suma
Redondeo

Total

180,2301
-0,0001

180,23

705.009 ud ARQUETA DE CONEXIÓN Y PASO DE CALZADA, CON
FONDO, PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE SECCIÓN
CUADRADA 70X70 CM, INCLUSO APERTURA DE HUECO Y
RELLENO DE TRASDÓS COMPACTADO (INCLUIDO MATE-
RIAL), JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, MATERIAL SELLADO,
Y TAPA DE FUNDICIÓN CON MARCO INCLUIDO, TOTAL-
MENTE TERMINADA.

149,84

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,065000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,7118
090.009 0,650000 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 6,6755
050.400 0,650000 h RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA

SOBRE RUEDAS DE 6 A 15 T DE
PESO

58,7600 38,1940

050.093 0,450000 h CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-
XILIAR DE 16  T 

37,8400 17,0280

050.133 0,015000 h COMPACTADOR MANUAL, TIPO PI-
SÓN DE 800 KG

14,1500 0,2123

298.030 0,490000 m³ SUELO SELECCIONADO S3 1,6700 0,8183
231.010 1,000000 ud ARQUETA CON FONDO DE DIMEN-

SIONES 70X70 CM.
35,0400 35,0400

257.101 1,000000 ud TAPA DE FUNDICIÓN PARA AR-
QUETA DE 70X70  CM (INCLUSO
MARCO), SEGÚN NORMA UNE EN
1561 Y 1563.

42,5000 42,5000

A-611.903 0,008000 m3 MORTERO DE CEMENTO M-5 21,84 0,1747
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 8,4813

Suma
Redondeo

Total

149,8359
0,0041

149,84

705.033 m CANALIZACIÓN EN ESTRUCTURA, CON TUBO DE ACERO
PARA SISTEMA S.O.S., DE 4 TUBOS, SEGÚN DETALLE EN
PLANOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y RELLENO.

42,92

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,050000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,5475
090.010 0,100000 h PEÓN 10,1500 1,0150
050.400 0,040000 h RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA

SOBRE RUEDAS DE 6 A 15 T DE
PESO

58,7600 2,3504

050.090 0,004000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 0,1847

A-610.901 0,109000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-
TENCIA CARACTERÍSTICA 15
N/MM2.

34,02 3,7082

295.202 4,000000 ud TUBO DE ACERO GALVANIZADO-
DE Ø 110 MM.

8,1200 32,4800

258.003 0,120000 ud TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIA-
LES

1,7400 0,2088

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 2,4297

Suma
Redondeo

Total

42,9243
-0,0043

42,92

705.035N m Canalización bajo calzada para comunicaciones de 4 con-
ductos de PVC de 110 mm de diámetro, según detalle en
planos, incluso colocación y relleno.

18,24

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,046200 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,5059
090.010 0,077000 h PEÓN 10,1500 0,7816
050.400 0,046400 h RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA

SOBRE RUEDAS DE 6 A 15 T DE
PESO

58,7600 2,7265

050.090 0,004700 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 0,2170

A-610.902 0,200000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 7,7700

292.305 4,000000 m TUBO DE PVC Ø 110, PARA CANA-
LIZACIÓN ELÉCTRICA

1,2500 5,0000

258.003 0,120000 ud TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIA-
LES

1,7400 0,2088
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,0326

Suma
Redondeo

Total

18,2424
-0,0024

18,24

705.036N m Canalización subterránea para comunicaciones en cruce de
pasos de mediana con 2 conductos de PVC de 110 mm de
diámetro y 2 tubos PEAD de 50 mm de diámetro.

30,87

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,046200 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,5059
090.010 0,077000 h PEÓN 10,1500 0,7816
050.400 0,046400 h RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA

SOBRE RUEDAS DE 6 A 15 T DE
PESO

58,7600 2,7265

050.090 0,004700 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 0,2170

A-610.902 0,291000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 11,3054

292.305 2,000000 m TUBO DE PVC Ø 110, PARA CANA-
LIZACIÓN ELÉCTRICA

1,2500 2,5000

292.408 2,000000 m TUBO DE POLIETILENO (Ø=125
MM) PARA CANALIZACIÓN

5,1600 10,3200

298.013 0,204000 t ARENA DE RÍO. 2,7400 0,5590
258.003 0,120000 ud TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIA-

LES
1,7400 0,2088

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,7475

Suma
Redondeo

Total

30,8717
-0,0017

30,87

706.011N m Cerramiento metálico de 1,80 m de altura, formada por ma-
lla de tipo logarítmico con alambres intermedios de Ø 2,00
m y alambres superior e inferior de Ø 2,50 mm incluido par-
te proporcional de toda clase de postes metálicos y de sus
cimentaciones, totalmente colocado, incluso piquetas de
anclaje, tensores, grupillas y accesorios, excepto puertas.

26,92

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,176630 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 1,9341
090.010 0,145300 h PEÓN 10,1500 1,4748
050.404 0,025132 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE RUEDAS DE 15 A 30 T DE
PESO

52,7300 1,3252

M70601101 0,650000 ud Piquetas de anclaje. 7,1500 4,6475
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
239.005N 1,000000 m Cerramiento metálico de 1,8 m de al-

tura, formada por malla de tipo loga-
rítmico formada por alambres horizon-
tales, con alambres intermedios de Ø
2,00 m y alambres superior e inferior
de Ø 2,50 mm y  accesorios a pie de
obra.

13,7300 13,7300

A-610.902 0,052350 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 2,0338

%MA1 MEDIOS AUXILIARES 1,00 0,2515
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,5238

Suma
Redondeo

Total

26,9207
-0,0007

26,92

706.018 m SUPLEMENTO DE VALLA DE REJILLA METÁLICA ESLA-
BONADA DE 0.6 M DE ALTURA.

1,60

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
239.001 0,600000 m² MALLA METÁLICA DE TRIPLE TOR-

SIÓN, DE 5X7 CM. Y ALAMBRE DE
2 MM GALVANIZADO REFORZADO.

1,2900 0,7740

090.004 0,003300 h CAPATAZ 10,8800 0,0359
090.005 0,033300 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,3646
090.010 0,033300 h PEÓN 10,1500 0,3380
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0908

Suma
Redondeo

Total

1,6033
-0,0033

1,60

707.018 ud Puerta de escape para fauna de 1.50 x 0.90 m completa-
mente terminada.

183,34

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,110000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 4,2735

239.029 1,000000 ud Puerta basculante con perfiles metáli-
cos y tela metálica de 1,50 x 0,90 m.

148,3100 148,3100

090.004 0,197500 h CAPATAZ 10,8800 2,1488
090.005 0,159000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 1,7411
090.009 0,399000 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 4,0977
050.107 0,077200 h GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-

TOPROPULSADA PARA CARGA
MÁXIMA DE 55 T

85,9600 6,6361

050.030 0,184000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
SOBRE CADENAS DE 6 A 15 T

31,3000 5,7592
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 10,3780

Suma
Redondeo

Total

183,3444
-0,0044

183,34

707.019 ud PUERTA DE DOS HOJAS COLOCADA EN VALLA DE CE-
RRAMIENTO COMPLETAMENTE TERMINADAD.

214,65

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A-610.902 0,040000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20

A PIE DE OBRA.
38,85 1,5540

239.009 1,000000 ud PUERTA DE DOS HOJAS, FORMA-
DA POR PERFILES DE ACERO
GALVANIZADO Y MALLA DE TRI-
PLE TORSIÓN.

181,8600 181,8600

090.004 0,250000 h CAPATAZ 10,8800 2,7200
090.005 0,250000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 2,7375
090.008 0,500000 h AYUDANTE 10,5300 5,2650
090.009 0,060000 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 0,6162
050.030 0,100000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE CADENAS DE 6 A 15 T
31,3000 3,1300

050.090 0,100000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 4,6170

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 12,1500

Suma
Redondeo

Total

214,6497
0,0003

214,65

709.002 ud PLATAFORMA DE HORMIGÓN, PARA IMPLANTACIÓN DE
ESTACIÓN DE AFORO DE TRÁFICO, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN, HORMIGÓN, CANALI-
ZACIONES Y ENCOFRADO.

87,73

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,250000 h CAPATAZ 10,8800 2,7200
090.005 0,500000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 5,4750
090.010 2,000000 h PEÓN 10,1500 20,3000
050.400 0,500000 h RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA

SOBRE RUEDAS DE 6 A 15 T DE
PESO

58,7600 29,3800

292.301 1,500000 m TUBO DE PVC Ø 32, PARA CANALI-
ZACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTRA-
DO A PIE DE OBRA.

0,2900 0,4350

286.001 0,025000 m³ MADERA PARA ENCOFRADO. 121,8500 3,0463
295.207 30,000000 ud MATERIAL COMPLEMENTARIO O

PZAS. ESPECIALES
0,3900 11,7000

A-610.902 0,250000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 9,7125
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 4,9661

Suma
Redondeo

Total

87,7349
-0,0049

87,73

730.001 ud HITO DE DESLINDE. 9,95

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,005000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,0548
090.010 0,150000 h PEÓN 10,1500 1,5225
050.030 0,005000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE CADENAS DE 6 A 15 T
31,3000 0,1565

230.193 1,000000 ud HITO DE DESLINDE 7,3100 7,3100
A-610.901 0,010000 m³ HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-

TENCIA CARACTERÍSTICA 15
N/MM2.

34,02 0,3402

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,5630

Suma
Redondeo

Total

9,9470
0,0030

9,95

801.001 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1
M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE UNA CINTA
DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

0,32

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,001000 h PEÓN 10,1500 0,0102
239.020 0,125000 ud SOPORTE ANGULAR METÁLICO

DE 30 MM DE DIÁMETRO Y 1 M DE
LONGITUD

1,6600 0,2075

239.021 1,000000 m CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE
OBRA

0,0800 0,0800

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0179

Suma
Redondeo

Total

0,3156
0,0044

0,32

801.005-I m2 Hidrosiembra. 0,44

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.009 0,002200 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 0,0226
090.010 0,003400 h PEÓN 10,1500 0,0345
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
U2210005 0,030000 kg Mezcla completa hidrosiembra 2,2100 0,0663
U2210016 0,025000 kg Compuestos orgánicos 0,8000 0,0200
280.001 0,030000 m³ AGUA 0,4000 0,0120
U2210020 0,150000 kg Mulch 0,8100 0,1215
U2210010 0,030000 kg Estabilizadores y polímeros hidro-

siembra
1,4900 0,0447

050.211 0,002900 h EQUIPO COMPLETO HIDRO-
SEMBRADORA SOBRE CAMIÓN

30,2400 0,0877

%0200 2,00 0,0082
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0251

Suma
Redondeo

Total

0,4426
-0,0026

0,44

801.101 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRA VEGETAL HASTA PIE
DE TALUD Y OTRAS ZONAS SEGÚN PLIEGO.

0,45

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,002000 h PEÓN 10,1500 0,0203
050.060 0,004000 h CARGADORA SOBRE CADENAS

DE 90 KW DE POTENCIA Y 1,7 M3
DE CAPACIDAD

54,5500 0,2182

050.090 0,004000 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
4X2 DE 199 KW

46,1700 0,1847

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0254

Suma
Redondeo

Total

0,4486
0,0014

0,45

801.102 m3 Formación de caballones para mantenimiento de tierra ve-
getal, incluyendo abonado y siembra.

0,26

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,016700 h PEÓN 10,1500 0,1695
297.206 0,050000 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN

LENTA 15-8-11%+2MGO
0,6000 0,0300

297.201 0,020000 kg Mezcla de semillas de cereal-veza 2,1900 0,0438
280.001 0,004000 m³ AGUA 0,4000 0,0016
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0147

Suma
Redondeo

Total

0,2596
0,0004

0,26

801.103 m3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN ZONAS LLANAS 0,47
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,030000 h PEÓN 10,1500 0,3045
050.049 0,008000 h TRACTOR DE 33 KW, SOBRE ORU-

GAS
17,8200 0,1426

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0268

Suma
Redondeo

Total

0,4739
-0,0039

0,47

801.104 m3 EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES. 1,41

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,040000 h PEÓN 10,1500 0,4060
050.049 0,010000 h TRACTOR DE 33 KW, SOBRE ORU-

GAS
17,8200 0,1782

A-321.913 2,580000 m³km M3/ KM DE TRANSPORTE DE TIE-
RRA VEGETAL DESDE ACOPIO A
LUGAR DE EMPLEO

0,29 0,7482

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0799

Suma
Redondeo

Total

1,4123
-0,0023

1,41

801.106 m2 Suministro y extendido de una capa de corteza de pino con
un espesor de 10 cm

2,71

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,009300 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,1018
090.010 0,041000 h PEÓN 10,1500 0,4162
297.210 0,100000 m3 Corteza de pino calibrada 20,3600 2,0360
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1532

Suma
Redondeo

Total

2,7072
0,0028

2,71

801.107 m2 ESCARIFICADO SUPERFICIAL 0,47

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
050.041 0,007000 h TRACTOR SOBRE CADENAS DE 88

KW DE POTENCIA
62,6900 0,4388
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0263

Suma
Redondeo

Total

0,4651
0,0049

0,47

801.201 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS ILEX SSP BA-
LLOTA DE 100-125 CM DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE
10 LITROS, INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 0,8 M DE
PROFUNDIDAD, ABONADO Y PRIMER RIEGO

30,47

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,300000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 3,2850
090.010 0,600000 h PEÓN 10,1500 6,0900
050.049 0,080000 h TRACTOR DE 33 KW, SOBRE ORU-

GAS
17,8200 1,4256

050.096 0,015000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

42,1900 0,6329

280.001 0,030000 m³ AGUA 0,4000 0,0120
297.205 3,000000 kg ESTIÉRCOL. 0,0100 0,0300
297.206 0,100000 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN

LENTA 15-8-11%+2MGO
0,6000 0,0600

297.250 1,000000 ud TUTOR DE MADERA DE 1,25 M 0,8900 0,8900
297.402 1,000000 ud QUERCUS ILEX SSP BALLOTA DE

100-125 CM DE ALTURA, EN CON-
TENEDOR DE 10 LITROS

16,3200 16,3200

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,7247

Suma
Redondeo

Total

30,4702
-0,0002

30,47

801.203 ud Suministro y plantación de Populus nigra (Chopo) de 12-14
cm de perímetro a raíz desnuda, incluyendo apertura de ho-
yo de 0,8 m de profundidad, abonado y primer riego.    

18,88

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,256300 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 2,8065
090.010 0,490800 h PEÓN 10,1500 4,9816
050.049 0,065600 h TRACTOR DE 33 KW, SOBRE ORU-

GAS
17,8200 1,1690

050.096 0,012300 h CAMIÓN CON TANQUE PARA
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

42,1900 0,5189

280.001 0,030000 m³ AGUA 0,4000 0,0120
297.205 3,000000 kg ESTIÉRCOL. 0,0100 0,0300
297.206 0,100000 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN

LENTA 15-8-11%+2MGO
0,6000 0,0600

297.250 1,000000 ud TUTOR DE MADERA DE 1,25 M 0,8900 0,8900
297.405 1,000000 ud POPULUS NIGRA 12-14 CM DE PE-

RIMETRO,A RAIZ DESNUDA
7,3400 7,3400
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,0685

Suma
Redondeo

Total

18,8765
0,0035

18,88

801.204 ud Suministro y plantación de Cystisus scoparius de 40-50 cm
 de altura (Retama negra), en contenedor de 1,5 litros, in-
cluso apertura de hoyo de 40x40x40 cm, abonado y primer
riego.

2,96

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
297.206 0,050000 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN

LENTA 15-8-11%+2MGO
0,6000 0,0300

297.205 0,500000 kg ESTIÉRCOL. 0,0100 0,0050
297.410 1,000000 ud CYSTISUS SCOPARIUS DE 40-50

CM  DE ALTURA, EN CONTENE-
DOR DE 1,5 LITROS

1,5400 1,5400

280.001 0,010000 m³ AGUA 0,4000 0,0040
090.005 0,034600 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,3789
090.010 0,065200 h PEÓN 10,1500 0,6618
050.096 0,004100 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 0,1730

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1676

Suma
Redondeo

Total

2,9603
-0,0003

2,96

801.206 ud Suministro y plantación de Genista florida de 40-50 cm  de
altura (Escobón), en contenedor de 1,5 litros, incluso aper-
tura de hoyo de 40x40x40 cm, abonado y primer riego.

2,52

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
297.206 0,050000 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN

LENTA 15-8-11%+2MGO
0,6000 0,0300

297.205 0,500000 kg ESTIÉRCOL. 0,0100 0,0050
297.414 1,000000 ud Genista florida de 30-50 cm  de altu-

ra, en contenedor de 1,5 litros
1,1300 1,1300

280.001 0,010000 m³ AGUA 0,4000 0,0040
090.005 0,034600 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,3789
090.010 0,064400 h PEÓN 10,1500 0,6537
050.096 0,004100 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 0,1730
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1425

Suma
Redondeo

Total

2,5171
0,0029

2,52

801.207 ud Suministro y plantación de Erica arborea de 20-40 cm  de
altura (Brezo blanco), en contenedor de 1,5 litros, incluso
apertura de hoyo de 40x40x40 cm, abonado y primer riego.

2,93

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
297.206 0,050000 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN

LENTA 15-8-11%+2MGO
0,6000 0,0300

297.205 0,500000 kg ESTIÉRCOL. 0,0100 0,0050
297.415 1,000000 ud Erica arborea de 20-40 cm  de altura

(Brezo blanco), en contenedor de 1,5
litros

1,5200 1,5200

280.001 0,010000 m³ AGUA 0,4000 0,0040
090.005 0,033800 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,3701
090.010 0,065200 h PEÓN 10,1500 0,6618
050.096 0,004100 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 0,1730

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1658

Suma
Redondeo

Total

2,9297
0,0003

2,93

801.213 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GENISTA SCORPIUS DE
40-50 CM  DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 1,5 LITROS,
INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ABONA-
DO Y PRIMER RIEGO.

3,22

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
297.206 0,050000 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN

LENTA 15-8-11%+2MGO
0,6000 0,0300

297.205 0,500000 kg ESTIÉRCOL. 0,0100 0,0050
297.410 1,000000 ud CYSTISUS SCOPARIUS DE 40-50

CM  DE ALTURA, EN CONTENE-
DOR DE 1,5 LITROS

1,5400 1,5400

280.001 0,010000 m³ AGUA 0,4000 0,0040
090.005 0,040000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,4380
090.010 0,080000 h PEÓN 10,1500 0,8120
050.096 0,005000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 0,2110
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1824

Suma
Redondeo

Total

3,2224
-0,0024

3,22

801.214 ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CISTUS LADANIFER DE
40-50 CM  DE ALTURA, EN CONTENEDOR DE 1,5 LITROS,
INCLUSO APERTURA DE HOYO DE 40X40X40 CM, ABONA-
DO Y PRIMER RIEGO.

3,22

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
297.206 0,050000 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN

LENTA 15-8-11%+2MGO
0,6000 0,0300

297.205 0,500000 kg ESTIÉRCOL. 0,0100 0,0050
297.410 1,000000 ud CYSTISUS SCOPARIUS DE 40-50

CM  DE ALTURA, EN CONTENE-
DOR DE 1,5 LITROS

1,5400 1,5400

280.001 0,010000 m³ AGUA 0,4000 0,0040
090.005 0,040000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,4380
090.010 0,080000 h PEÓN 10,1500 0,8120
050.096 0,005000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 0,2110

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1824

Suma
Redondeo

Total

3,2224
-0,0024

3,22

801.220N ud de suministro y plantación de Salix alba de 40-50 cm de al-
tura (Sauce blanco) en contenedor de 1,5 l, incluyendo
apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado y primer rie-
go.

2,62

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
297.206 0,050000 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN

LENTA 15-8-11%+2MGO
0,6000 0,0300

297.205 0,500000 kg ESTIÉRCOL. 0,0100 0,0050
297.426N 1,000000 ud Salix albade 40-50 cm de altura (Sau-

ce blanco)
1,2200 1,2200

280.001 0,010000 m³ AGUA 0,4000 0,0040
090.005 0,034600 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,3789
090.010 0,065200 h PEÓN 10,1500 0,6618
050.096 0,004100 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 0,1730
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1484

Suma
Redondeo

Total

2,6211
-0,0011

2,62

801.221N ud de suministro y plantación de Salix atrocinerea de 40-50 cm
de altura (Sauce ceniciento) en contenedor de 1,5 l, inclu-
yendo apertura de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado y pri-
mer riego.    

2,62

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
297.206 0,050000 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN

LENTA 15-8-11%+2MGO
0,6000 0,0300

297.205 0,500000 kg ESTIÉRCOL. 0,0100 0,0050
297.427N 1,000000 ud Salix atrocinerea de 40-50 cm de altu-

ra (Sauce ceniciento)
1,2200 1,2200

280.001 0,010000 m³ AGUA 0,4000 0,0040
090.005 0,034600 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,3789
090.010 0,065200 h PEÓN 10,1500 0,6618
050.096 0,004100 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 0,1730

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1484

Suma
Redondeo

Total

2,6211
-0,0011

2,62

801.222N ud Suministro y plantación de Daphne gnidium de 40-50 cm de
altura (Torvisco) en contenedor de 1,5 l, incluyendo apertu-
ra de hoyo de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, abonado y primer riego.    

2,99

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
297.206 0,050000 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN

LENTA 15-8-11%+2MGO
0,6000 0,0300

297.205 0,500000 kg ESTIÉRCOL. 0,0100 0,0050
297.429N 1,000000 ud Daphne gnidium de 40-50 cm de altu-

ra (Torvisco), en contenedor de 1,5 li-
tros

1,5700 1,5700

280.001 0,010000 m³ AGUA 0,4000 0,0040
090.005 0,034600 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,3789
090.010 0,065200 h PEÓN 10,1500 0,6618
050.096 0,004100 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 0,1730
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1694

Suma
Redondeo

Total

2,9921
-0,0021

2,99

801.301 Ha Riego de superficies hidrosembradas (dosis 4 l/m2) durante
el periodo de garantía.

322,45

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
280.001 40,000000 m³ AGUA 0,4000 16,0000
090.010 5,905900 h PEÓN 10,1500 59,9449
050.096 5,410100 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 228,2521

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 18,2518

Suma
Redondeo

Total

322,4488
0,0012

322,45

801.302 ud RIEGO DE ÁRBOLES (DOSIS 20 L/UD) DURANTE EL PE-
RIODO DE GARANTÍA.

0,56

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
280.001 0,020000 m³ AGUA 0,4000 0,0080
090.010 0,010000 h PEÓN 10,1500 0,1015
050.096 0,010000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 0,4219

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0319

Suma
Redondeo

Total

0,5633
-0,0033

0,56

801.303 ud RIEGO DE ARBUSTOS (DOSIS 6 L/UD) DURANTE EL PE-
RIODO DE GARANTÍA.

0,22

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
280.001 0,006000 m³ AGUA 0,4000 0,0024
090.010 0,004000 h PEÓN 10,1500 0,0406
050.096 0,004000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA

AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD
42,1900 0,1688
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0127

Suma
Redondeo

Total

0,2245
-0,0045

0,22

801.305-I ud Escarda y abonado de plantas arbustivas y matas, a razón
de 25 gr/planta, con fertilizante forestal de liberación lenta. 
Incluida eliminación de hierbas, remoción del terreno y
arreglo de alcorque. Medida la unidad ejecutada.

0,24

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.009 0,017600 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 0,1808
297.206 0,025000 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN

LENTA 15-8-11%+2MGO
0,6000 0,0150

MQ50001 0,003000 h Vehículo auxiliar TT 9,0500 0,0272
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0134

Suma
Redondeo

Total

0,2364
0,0036

0,24

801.306-I ud Escarda y abonado de plantas arbóreas, a razón de 100
gr/planta, con fertilizante forestal de liberación lenta. Inclui-
da eliminación de hierbas, remoción del terreno y arreglo
de alcorque. Medida la unidad ejecutada.

0,36

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.009 0,024400 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 0,2506
297.206 0,100000 kg ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN

LENTA 15-8-11%+2MGO
0,6000 0,0600

MQ50001 0,003000 h Vehículo auxiliar TT 9,0500 0,0272
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0203

Suma
Redondeo

Total

0,3581
0,0019

0,36

801.307-I Ud Escarda manual para eliminación de malas hierbas y cava
superficial del terreno en alcorque o entorno de la planta,
mediante azada. Incluida eliminación de hierbas, remoción
del terreno y arreglo de alcorque. Medida la unidad ejecuta-
da.

0,18

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.009 0,016800 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 0,1725
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0104

Suma
Redondeo

Total

0,1829
-0,0029

0,18

801.308-I Ha Siega manual de superficies sembradas en taludes, con se-
gadora de hilo, incluyendo siega, rastrillado y limpieza de
paja.

828,84

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.009 37,000000 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 379,9900
050.090 7,977800 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE

4X2 DE 199 KW
46,1700 368,3350

MQ50002b 17,500000 h Desbrozadora de hilos 1,9200 33,6000
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 46,9155

Suma
Redondeo

Total

828,8405
-0,0005

828,84

801.402 ud Ejecución de sondeo arqueológico de 10x2 m, con medios
manuales y mecánicos

374,72

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.001 7,026200 h TITULADO SUPERIOR 15,7000 110,3113
090.010 13,530700 h PEÓN 10,1500 137,3366
050.030 3,382100 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE CADENAS DE 6 A 15 T
31,3000 105,8597

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 21,2105

Suma
Redondeo

Total

374,7181
0,0019

374,72

801.403 ud EJECUCIÓN DE SONDEO ARQUEOLÓGICO DE 6X2 M, CON
MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS

273,75

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.001 5,000000 h TITULADO SUPERIOR 15,7000 78,5000
090.010 10,000000 h PEÓN 10,1500 101,5000
050.030 2,500000 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA

SOBRE CADENAS DE 6 A 15 T
31,3000 78,2500
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 15,4950

Suma
Redondeo

Total

273,7450
0,0050

273,75

801.501 u SEPARADOR DE HIDROCARBUROS VERTICAL CON DOS
COMPARTIMENTOS: DESARENADOR Y RECOLECTOR
CON FILTRO COALESCENTE, CON CAPACIDAD DE 1100
L., 82,5 CM. DE ALTURA, 125 MM. DE DIÁMETRO DE TUBE-
RÍA DE SALIDA Y 125 MM. DE ENTRADA, INCLUYENDO
PREPARACIÓN DEL TERRENO.

SIN DESCOMPOSICION

3.678,12

801.502 u BALSA DE RETENCIÓN DE CONTAMINANTES. VIADUCTO
RICOBAYO.

SIN DESCOMPOSICION

3.037,49

801.507N ud Balsa de decantación de 4 x 4 m en planta y 2 m de profun-
didad, excavada en el terreno y revestida de hormigón.

5.470,01

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 17,377600 h CAPATAZ 10,8800 189,0683
090.005 47,882300 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 524,3112
090.010 63,856000 h PEÓN 10,1500 648,1384
299.993N 2,000000 m3 Caballón de grava. 17,6300 35,2600
299.994N 1,000000 ud Carril de anclaje a pared. 1.652,7800 1.652,7800
299.995N 4,000000 ud Bala de paja de dimensiones 1,0 x 0,5

x 0,6 m.
14,1200 56,4800

299.996N 0,210000 h Equipo para vibrado interno de hormi-
gón.

8,5200 1,7892

A-610.902 25,440000 m³ HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
A PIE DE OBRA.

38,85 988,3440

286.004 79,200000 m² ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
MENTOS PLANOS, INCLUSO DE-
SENCOFRADO.

7,0600 559,1520

A-321.901 172,225000 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
Y CIMIENTOS EN CUALQUIER CLA-
SE DE TERRENO, EXCAPTO ROCA,
INCLUSO ENTIBACIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

2,48 427,1180

A-330.001 114,625000 m³ Terraplén extendido y compactado
con materiales procedentes de la ex-
planación.

0,68 77,9450

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 309,6232

Suma
Redondeo

Total

5.470,0093
0,0007

5.470,01
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

801.606 ud TRANSPLANTE DE ARBOL DE LA ZONA DE EXPLANA-
CIÓN, INCLUIDO EXCAVACION DE HOYO, TRANSPORTE Y
PLANTACIÓN, ABONADO Y PRIMER RIEGO

442,83

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 4,000000 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 43,8000
090.010 8,000000 h PEÓN 10,1500 81,2000
050.400 0,970000 h RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA

SOBRE RUEDAS DE 6 A 15 T DE
PESO

58,7600 56,9972

050.093 6,000000 h CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-
XILIAR DE 16  T 

37,8400 227,0400

050.096 0,200000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA
AGUA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

42,1900 8,4380

280.001 0,100000 m³ AGUA 0,4000 0,0400
297.205 25,000000 kg ESTIÉRCOL. 0,0100 0,2500
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 25,0659

Suma
Redondeo

Total

442,8311
-0,0011

442,83

801.701 m² COLOCACIÓN DE PANTALLA ACÚSTICA DE HORMIGÓN
POROSO , CONSTITUIDA POR PANELES DE 6M DE LONGI-
TUD Y 150MM DE ESPESOR, RECIBIDOS SOBRE PERFI-
LES DE SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO SOLDADOS
A PLACA DE CIMENTACIÓN, INCLUYENDO CIMENTACIÓN

90,73

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.03 0,030000 h OFICIAL 1ª 11,6900 0,3507
MO-01.06 0,060000 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900 0,6594
MT-08.14 1,000000 m² PANTALLA PREFABRICADA DE

HORMIGÓN POROSO H=3 M.
52,0000 52,0000

MT-02.05 26,700000 kg ACERO E 275(A 42B) GALVANIZA-
DO ENS.

1,1400 30,4380

@MQ-14.00. 0,030000 h GRUA SOBRE NEUMATICOS AU-
TOPROP 20 TN

71,4700 2,1441

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 5,1355

Suma
Redondeo

Total

90,7277
0,0023

90,73

801.901 m3 CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE CONS-
TRUCCIÓN O DEMOLICIÓN EN FRACCIONES SEGÚN REAL
DECRETO 105/2008, CON MEDIOS MANUALES

1,08
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,100000 h PEÓN 10,1500 1,0150
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0609

Suma
Redondeo

Total

1,0759
0,0041

1,08

801.904 u ALMACÉN PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERA-
DOS EN OBRA (ACEITES, BATERÍAS, ENVASES CONTAMI-
NADOS, AEROSOLES..) COMPUESTA POR UNA ESTRUC-
TURA DE CHAPA PREFABRICADA DE 6X1,5 M. QUE SUPO-
NE LA PARTE SUPERIOR DEL ALMACENAMIENTO (TECHO
Y LAS "PAREDES"). LA PARTE INFERIOR CONSTA DE
UNA BANDEJA DE CHAPA (6X1.5 M) QUE ACTUARÁ CO-
MO CUBETO DE RETENCIÓN ANTE POSIBLES DERRAMES
LÍQUIDOS, Y QUE DEBERÁ ESTAR SOLDADA A LA ES-
TRUCTURA SUPERIOR. EL PRECIO DEL ALMACÉN INCLU-
YE ADEMÁS UN CARTEL DE IDENTIFICACIÓN, UN EXTIN-
TOR DE POLVO ABC, ASÍ COMO SEPIOLITA PARA RECO-
GER POSIBLES DERRAMES LÍQUIDOS PASTOSOS (EJ.
GRASAS). INCLUSIVE LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA LA SOLDADURA, ASÍ COMO PARA LA COLOCA-
CIÓN DEL CARTEL, EL EXTINTOR, LA SEPIOLITA, Y LA
LÁMINA DE PLÁSTICO. 

878,44

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.07 0,500000 h PEÓN ORDINARIO 10,8600 5,4300
MO-01.03 3,500000 h OFICIAL 1ª 11,6900 40,9150
MO-01.05 3,500000 h AYUDANTE 11,3400 39,6900
MT-1US060 9,500000 m Soldadura aluminio 3,1700 30,1150
MT-35BV020 1,000000 u Estruc.chapa almacenamto 6x1,5m

(9bid)
488,1200 488,1200

MT-35BV040 1,000000 u Bandeja chapa 6x1,5 m. para estruct.
resid.

160,4100 160,4100

MT-35BV080 2,000000 kg Sepiolita 0,2700 0,5400
MT-35BV070 1,000000 u Cartel pequeño almacén residuos 38,2000 38,2000
MT-31CI010 1,000000 u Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 25,3000 25,3000
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 49,7232

Suma
Redondeo

Total

878,4432
-0,0032

878,44

802.500-I ud Instalación de protector de árbol en zona de obras, realiza-
do a base de un entablado del tronco, de 3 m de altura, co-
sido con alambre de atar, cada 20 cm, incluidas herramien-
tas y medios auxiliares.

32,18

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,493500 h PEÓN 10,1500 5,0090
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
U2282016 1,000000 ud Protector de árbol 25,3500 25,3500
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 1,8215

Suma
Redondeo

Total

32,1805
-0,0005

32,18

803.001-I ud Seguimiento arqueológico intensivo mensual. 536,22

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.001 31,588900 h TITULADO SUPERIOR 15,7000 495,9457
%0200 2,00 9,9189
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 30,3519

Suma
Redondeo

Total

536,2165
0,0035

536,22

804.011-I m Barrera de retención de sedimentos 3,09

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,076400 h PEÓN 10,1500 0,7755
U2285001 2,700000 ud Bala de paja 110x50x37 0,5200 1,4040
U0728611 1,800000 ud Estaca de madera de pino 2x0,1x0,1 0,3300 0,5940
%0500 5,00 0,1387
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1747

Suma
Redondeo

Total

3,0869
0,0031

3,09

804.012-I m2 Solera de hormigón para impermeabilización del parque de
maquinaria.

3,22

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,030200 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,3307
090.008 0,026700 h AYUDANTE 10,5300 0,2812
MM081000b 0,053800 h Regla vibrante, de 3,70 m con motor

de 1,1 kW
13,3800 0,7198

A-610.903 0,050000 m³ HORMIGÓN EN MASA HL-150 PARA
RELLENOS, CAPAS DE NIVELA-
CION Y LIMPIEZA

31,53 1,5765

U1528702 0,085000 m2 Poliestireno expandido placas 2 cm
de espesor

1,5600 0,1326
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1824

Suma
Redondeo

Total

3,2232
-0,0032

3,22

807.116-I ud Rampa de escape de vallado realizada con piedra y recu-
bierta con malla metálica, siendo las medidas de la rampa 4
m de largo por 1 m de ancho y 1,5 m de desnivel, incluyen-
do relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galva-
nizado. La superficie de la rampa se cubrirá con 20 cm de
tierra vegetal sobre una lámina de geotextil agujeteado. In-
cluso accesorios, herramientas y medios auxiliares.

98,19

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.004 0,063500 h CAPATAZ 10,8800 0,6909
090.005 0,406400 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 4,4501
090.010 0,825300 h PEÓN 10,1500 8,3768
U2260807 1,000000 ud Rampa de escape de piedra i/ malla 77,3000 77,3000
%0200 2,00 1,8164
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 5,5581

Suma
Redondeo

Total

98,1923
-0,0023

98,19

807.630-I m Refuerzo de cerramiento para anfibios: banda plástica ado-
sada sobre los 50 cm inferiores del cerramiento perimetral.

2,45

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.009 0,084100 h PEÓN ESPECIALISTA 10,2700 0,8637
090.010 0,082200 h PEÓN 10,1500 0,8343
U2284010 1,000000 m Banda plástica 0,5700 0,5700
%0200 2,00 0,0454
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1388

Suma
Redondeo

Total

2,4522
-0,0022

2,45

831.001N m Suministro y colocación de reductor de velocidad en vías
urbanas con limite de velocidad <40 km/h, formado por ele-
mentos modulares de goma natural de 5 cm.de altura y di-
mensiones 60cm x 475cm con resaltados mediante bandas
amarillas y negras, perpendiculares a la dirección de la

137,41
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marcha. Las cintas amarillas serán encastradas y de lámina
elastoplástica de elevada retroreflectancia y antideslizan-
tes. La fijación al pavimento sera mediante tornillos de ex-
pansión, i/ p.p de medios axiliares. Totalmente terminado y
rematado.

SIN DESCOMPOSICION

895.001 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE 2 M DE LON-
GITUD DE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO D=40 MM Y
3 MM DE ESPESOR, PATAS RECTAS, CON ASIENTO Y
RESPALDO CURVO, CONTINUO DE TABLILLAS DE MADE-
RA TROPICAL, TRATADA CON PROTECTOR FUNGICIDA,
INSECTICIDA E HIDRÓFUGO DE 2000X40X37 MM, INSTA-
LADO.

216,56

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.06 0,250000 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900 2,7475
MT-MAA020 1,000000 u Banco tubo acero tablillas 2 m 198,7600 198,7600
MT-DW090 3,000000 u Pequeño material 0,9300 2,7900
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 12,2579

Suma
Redondeo

Total

216,5554
0,0046

216,56

895.002 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA RÚSTICA DE 2 M.
DE LONGITUD CON DOS BANCOS ADOSADOS, TIPO PIC-
NIC, ESTRUCTURA, TABLERO Y ASIENTOS DE MADERA
DE PINO TRATADA EN AUTOCLAVE, FORMANDO TODO
ELLO UNA SOLA PIEZA, INSTALADA.

247,41

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.06 0,250000 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900 2,7475
MT-MBB010 1,000000 u Mesa madera pino c/2 bancos 2 m 226,9400 226,9400
MT-DW090 4,000000 u Pequeño material 0,9300 3,7200
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 14,0045

Suma
Redondeo

Total

247,4120
-0,0020

247,41

895.003 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA BASCULAN-
TE, DE CUBETA CILÍNDRICA EN PLANCHA EMBUTIDA DE
2 MM, ZINCADA, FOSFATADA Y PINTURA ANTICORROSI-
VA OXIRÓN GRIS, DE 40 L DE CAPACIDAD, CON MECA-
NISMO BASCULANTE, Y  POSTE CILÍNDRICO DE 1,25 M Y
80 MM DE DIÁMETRO, INSTALADA.

64,19
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.06 0,250000 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900 2,7475
MT-MCA020 1,000000 u Papelera bascul.simple en poste 40 l 55,9500 55,9500
MT-DW090 2,000000 u Pequeño material 0,9300 1,8600
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 3,6335

Suma
Redondeo

Total

64,1910
-0,0010

64,19

895.004 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE
MARCA ACREDITADA, COLUMPIO DE 2 ASIENTOS DE
1,20X1,40 M, FABRICADO EN TUBO DE ACERO PINTADO
AL HORNO Y ASIENTOS DE GOMA, I/ANCLAJE AL TERRE-
NO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE.

414,09

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.06 0,250000 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900 2,7475
MT-IA005 1,000000 u Columpio 2 asientos 1,2x1,4 m 378,6000 378,6000
MT-DW090 10,000000 u Pequeño material 0,9300 9,3000
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 23,4389

Suma
Redondeo

Total

414,0864
0,0036

414,09

895.005 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE
MARCA ACREDITADA, TOBOGÁN PEQUEÑO, DE 3 M DE
LARGO Y 1,50 M DE ALTO, FABRICADO EN TUBO DE ACE-
RO PINTADO AL HORNO, DESLIZADOR DE ACERO INOXI-
DABLE, I/ANCLAJE AL TERRENO SEGÚN INDICACIONES
DEL FABRICANTE.

1.080,04

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.06 0,250000 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900 2,7475
MT-IA020 1,000000 u Tobogán pequeño 3x1,5 m 1.006,8600 1.006,8600
MT-DW090 10,000000 u Pequeño material 0,9300 9,3000
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 61,1345

Suma
Redondeo

Total

1.080,0420
-0,0020

1.080,04
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895.006 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE
MARCA ACREDITADA, BALANCÍN 2 ASIENTOS CON RUE-
DAS DE GOMA EN TOPES, MEDIDAS 2,5X0,7X0,7 M,
FABRICADO EN TUBO DE ACERO PINTADO AL HORNO,
I/ANCLAJE AL TERRENO SEGÚN INDICACIONES DEL
FABRICANTE.

271,76

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.06 0,250000 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,9900 2,7475
MT-IA060 1,000000 u Balancín 2 asientos ruedas 244,3300 244,3300
MT-DW090 10,000000 u Pequeño material 0,9300 9,3000
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 15,3827

Suma
Redondeo

Total

271,7602
-0,0002

271,76

901.100m ud Reposición del Servicio Nº 304 propiedad de Red Eléctrica
de España

SIN DESCOMPOSICION

285.000,00

901.200m ud Reposición del Servicio Nº 401 propiedad de Iberdrola, se-
gún presupuesto de la propia compañía

SIN DESCOMPOSICION

11.104,14

901.201m ud Reposición del Servicio Nº 402 propiedad de Iberdrola, se-
gún presupuesto de la propia compañía

SIN DESCOMPOSICION

13.924,38

901.202m ud Reposición del Servicio Nº 403 propiedad de Iberdrola, se-
gún presupuesto de la propia compañía

SIN DESCOMPOSICION

64.141,58

901.203m ud Reposición del Servicio Nº 404 propiedad de Iberdrola, se-
gún presupuesto de la propia compañía

SIN DESCOMPOSICION

5.925,88

901.204m ud Reposición del Servicio Nº 405 propiedad de Iberdrola, se-
gún presupuesto de la propia compañía

SIN DESCOMPOSICION

14.961,40

901.205m ud Reposición del Servicio Nº 406 propiedad de Iberdrola, se-
gún presupuesto de la propia compañía

SIN DESCOMPOSICION

10.216,82

902.100m ud Reposición del Servicio Nº 501 propiedad de Telefónica, se-
gún presupuesto de la propia compañía

SIN DESCOMPOSICION

12.370,03
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902.101m ud Reposición del Servicio Nº 502 propiedad de Telefónica, se-
gún presupuesto de la propia compañía

SIN DESCOMPOSICION

72.953,69

902.102m ud Reposición del Servicio Nº 503 propiedad de Telefónica, se-
gún presupuesto de la propia compañía

SIN DESCOMPOSICION

90.496,45

902.103m ud Reposición del Servicio Nº 504 propiedad de Telefónica, se-
gún presupuesto de la propia compañía

SIN DESCOMPOSICION

116.161,01

902.104m ud Reposición del Servicio Nº 505 propiedad de Telefónica, se-
gún presupuesto de la propia compañía

SIN DESCOMPOSICION

18.209,39

911.397-I ud Instalación de dispositivo salvapájaros en línea eléctrica,
unidad colocada.

13,15

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.006 0,093100 h OFICIAL SEGUNDA 10,7900 1,0045
U4018501 1,000000 ud Espiral salvapájaros para linea aerea 11,4000 11,4000
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,7443

Suma
Redondeo

Total

13,1488
0,0012

13,15

913.001 m Desmontaje de cable de fibra óptica 1,24

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 0,009200 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 0,1007
090.010 0,036000 h PEÓN 10,1500 0,3654
050.093 0,017900 h CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-

XILIAR DE 16  T 
37,8400 0,6773

%0200 2,00 0,0229
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0700

Suma
Redondeo

Total

1,2363
0,0037

1,24

913.101 m Cable monomodo 48PKP G625 según especificaciones de
la Compañía.

2,23
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
U3000020 1,000000 m Cable monomodo 48PKP G625 2,0000 2,0000
%0500 5,00 0,1000
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1260

Suma
Redondeo

Total

2,2260
0,0040

2,23

913.201_I m Tendido de hilo de acero para localización de traza median-
te método georadar y estaquillado de la traza.

1,69

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,045900 h PEÓN 10,1500 0,4659
U3000002 1,000000 m Hilo de acero 1,0500 1,0500
%0500 5,00 0,0758
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0955

Suma
Redondeo

Total

1,6872
0,0028

1,69

913.202 m Tendido neumático de cable de 48 fibras. 1,05

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,092900 h PEÓN 10,1500 0,9429
%0500 5,00 0,0471
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0594

Suma
Redondeo

Total

1,0494
0,0006

1,05

913.301 ud Fusión 48 F.O. en arquetas.

SIN DESCOMPOSICION

1.613,21

913.302 ud Caja de empalmes, incluso manguitos presión y tubos de
fusión.

893,89

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.005 1,406400 h OFICIAL PRIMERA 10,9500 15,4001
090.010 2,734600 h PEÓN 10,1500 27,7562
U3000601 1,000000 ud Caja de empalmes 759,9800 759,9800
%0500 5,00 40,1568
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 50,5976

Suma
Redondeo

Total

893,8907
-0,0007

893,89

913.303 ud Medida reflectométrica de 48 F.O.

SIN DESCOMPOSICION

2.556,60

913.401_I ud Replanteo y dirección de las obras.

SIN DESCOMPOSICION

1.315,66

913.500m ud Arqueta tipo 2P para fibra óptica, según normativa de com-
pañía, con ventanas para entrad de conductos, incluso ex-
cavación de zanaj, solera 10 cm de hormigón de limpieza
HL-150/B/20 y rellenos

SIN DESCOMPOSICION

1.299,00

913.501m ud Arqueta tipo 1P para fibra óptica, según normativa de com-
pañía, con ventanas para entrad de conductos, incluso ex-
cavación de zanaj, solera 10 cm de hormigón de limpieza
HL-150/B/20 y rellenos

SIN DESCOMPOSICION

510,04

913.502m m Protección de canalización de ONO mediante canaleta me-
tálica según detalle para paso por viaducto Embalse de Ri-
cobayo, incluyendo p.p. de piezas especiales, totalmente
colocado

SIN DESCOMPOSICION

30,00

@915G8SE0 M3 EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE SER-
VICIOS Y PUNTOS DE CONEXIÓN.

73,74

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A0160000 2,305000 H PEÓN 12,8900 29,7115
A0121000 2,280000 H OFICIAL 1A 17,4800 39,8544
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 4,1740

Suma
Redondeo

Total

73,7399
0,0001

73,74

@915G8SE0 Ml PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN ESPECIAL DE LAS ZAN-
JAS Y POZOS CON VALLAS Y ALUMBRADO, INCLUYE
LIMPIEZA DIÁRIA DE LA VÍA PÚBLICA.

3,83
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
A0160000 0,002000 H PEÓN 12,8900 0,0258
A0121000 0,002000 H OFICIAL 1A 17,4800 0,0350
BB12UC01 0,100000 M BARANDA METÁLICA DE ACERO

A/37-B, DE PROTECCIÓN EN ES-
TRUCTURAS DE 100 CM DE ALTU-
RA CON MONTANTES CADA 100
CM DE 60X30 MM I BRENDOLAS
CADA 16 CM DE 40X20 MM, PASA-
MANO DE 70X40 MM Y TRAVESE-
RO INFERIOR DE 60X30 MM, GAL-
VANIZADA EN CALIENTE Y PINTA-
DA CON DOS CAPAS DE PINTURA
ESMALTE, INCLUYENDO PARTE
PROPORCIONAL DE PLACA Y ELE-
MENTOS DE ANCLAJE

35,5100 3,5510

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,2167

Suma
Redondeo

Total

3,8285
0,0015

3,83

@915STCV Ml CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS Y PROTECCIÓN DE
CABLES.

SIN DESCOMPOSICION

5,68

920.045 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión
de residuos, con camión y tiempo de espera para la carga a
máquina, con un recorrido de más de 15 y hasta 20 km

7,90

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
050.091 0,146500 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE

4X4 DE 221 KW
50,9000 7,4569

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,4474

Suma
Redondeo

Total

7,9043
-0,0043

7,90

920.068 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje, de residuos
de madera no peligrosos (no especiales), procedentes de
construcción o demolición, con código 170201 según el ca-
talogo europeo de residuos (ORDEN MAM/304/2002)

2,97
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
200.003 1,000000 m3 Deposición controlada en centro de

reciclaje, de residuos de madera no
peligrosos (no especiales), proceden-
tes de construcción o demolición, con
código 170201 según el catalogo eu-
ropeo de residuos (Orden
MAM/304/2002)

2,8000 2,8000

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1680

Suma
Redondeo

Total

2,9680
0,0020

2,97

920.100 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje, de residuos
de hormigón inertes, procedentes de construcción o demo-
lición, con código 170101, según el catalogo europeo de re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002)

4,11

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
200.002 1,000000 m3 Deposición controlada en centro de

reciclaje,  de residuos de mezclas bi-
tuminosas, procedentes de construc-
ción o demolición, con código 170302
según el catalogo europeo de resi-
duos (Orden MAM/304/2002)

3,8800 3,8800

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,2328

Suma
Redondeo

Total

4,1128
-0,0028

4,11

920.101N m3 Deposición controlada en centro de valorización o reciclaje
de embalajes de papel y cartón (15 01 01), según el catalo-
go europeo de residuos (ORDEN MAM/304/2002).

0,92

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,015800 h PEÓN 10,1500 0,1604
050.091 0,009700 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE

4X4 DE 221 KW
50,9000 0,4937

200.004N 1,000000 ud Amortización de mes de alquiler de
contenedor.

0,2100 0,2100

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0518

Suma
Redondeo

Total

0,9159
0,0041

0,92
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920.102N m3 Deposición controlada en centro de valorización o reciclaje
de "mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerá-
micos"  (17 01 07), según el catalogo europeo de residuos
(ORDEN MAM/304/2002).

3,28

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,112400 h PEÓN 10,1500 1,1409
050.091 0,034200 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE

4X4 DE 221 KW
50,9000 1,7408

200.004N 1,000000 ud Amortización de mes de alquiler de
contenedor.

0,2100 0,2100

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1855

Suma
Redondeo

Total

3,2772
0,0028

3,28

920.103N m3 Deposición controlada en centro de valorización o reciclaje
de residuos plásticos (17 02 03), según el catalogo europeo
de residuos (ORDEN MAM/304/2002).

0,61

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,009800 h PEÓN 10,1500 0,0995
050.091 0,005300 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE

4X4 DE 221 KW
50,9000 0,2698

200.004N 1,000000 ud Amortización de mes de alquiler de
contenedor.

0,2100 0,2100

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,0348

Suma
Redondeo

Total

0,6141
-0,0041

0,61

920.104N m3 Deposición controlada en centro de valorización o reciclaje
de residuos "metálicos mezclados" (17 04 07), según el ca-
talogo europeo de residuos (ORDEN MAM/304/2002).

3,28

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,112400 h PEÓN 10,1500 1,1409
050.091 0,034200 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE

4X4 DE 221 KW
50,9000 1,7408

200.004N 1,000000 ud Amortización de mes de alquiler de
contenedor.

0,2100 0,2100

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1855

Suma
Redondeo

Total

3,2772
0,0028

3,28
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe

920.105N m3 Deposición controlada en centro de valorización o reciclaje
de residuos "sin especificar" (17 09 04), según el catalogo
europeo de residuos (ORDEN MAM/304/2002).

2,62

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,090700 h PEÓN 10,1500 0,9206
050.091 0,026300 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE

4X4 DE 221 KW
50,9000 1,3387

200.004N 1,000000 ud Amortización de mes de alquiler de
contenedor.

0,2100 0,2100

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,1482

Suma
Redondeo

Total

2,6175
0,0025

2,62

920.106N m3 Deposición controlada en centro de tratamiento de "otros
residuos de construcción y demolición (incluidos los resi-
duos mezclados) que contienen sustancias peligrosas" (17
09 03*), según el catalogo europeo de residuos (ORDEN
MAM/304/2002).

13,47

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
090.010 0,585300 h PEÓN 10,1500 5,9408
050.091 0,128900 h CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE

4X4 DE 221 KW
50,9000 6,5610

200.004N 1,000000 ud Amortización de mes de alquiler de
contenedor.

0,2100 0,2100

%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 0,7627

Suma
Redondeo

Total

13,4745
-0,0045

13,47

930.000 u CAMPAÑA GEOTECNICA COMPLENTARIA DE OBRAS 41.196,33

Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
MO-01.02 10,000000 h CAPATAZ 13,9900 139,9000
MO-01.03 20,000000 h OFICIAL 1ª 11,6900 233,8000
MT-125.333 195,000000 m Sondeo con recuperacion de testigos 163,1600 31.816,2000
MT-125.334 1,000000 u Campaña de ensayos 6.674,5600 6.674,5600
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Código Cantidad UM Descripción Precio Importe
%CI COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL) 6,00 2.331,8676

Suma
Redondeo

Total

41.196,3276
0,0024

41.196,33

940.000 PA DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
LAS OBRAS, SEGÚN O.C.15/2003

SIN DESCOMPOSICION

37.995,16
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	HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-
	MORTERO DE CEMENTO M-5
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
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	CANON DE VERTIDO RESIDUOS
	RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)
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	CANON DE VERTIDO RESIDUOS
	CAPATAZ
	PEÓN ESPECIALISTA
	PEÓN
	CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-
	GRUPO ELECTRÓGENO MOVIL DE
	CIZALLA PARA CHAPA DE 3 KW DE
	MARTILLO PICADOR HIDRÁULICO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEÑAL VERTICAL
	CAPATAZ
	PEÓN ESPECIALISTA
	PEÓN
	GRUPO ELECTRÓGENO MOVIL DE
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	Desmontaje, carga y transporte a almacén o vertedero de
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	PEÓN
	PEÓN ESPECIALISTA
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	PEÓN
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	Fresadora de 2000 mm de ancho
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	CANON DE VERTIDO RESIDUOS
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL, INCLUSO CARGA Y
	CAPATAZ
	PEÓN
	CARGADORA SOBRE CADENAS
	MOTONIVELADORA DE 104 KW
	M3/ KM DE TRANSPORTE DE TIE-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	EXCAVACIÓN EN TERRENO SIN CLASIFICAR INCLUSO LA
	EXCAVACIÓN EN ROCA RIPABLE
	EXCAVACIÓN MEDIANTE VOLADU-
	EXCAVACIÓN EN TIERRAS INCLU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)
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	CARGADORA SOBRE CADENAS
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	Excavación en terreno con voladura, incluso la excavación
	Proyectos de voladuras, prestamos incluso plan de labores
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS EN
	ENTIBACIÓN EN ZANJA.
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	PEÓN
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	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	TRACTOR SOBRE CADENAS DE 88
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Saneos con piedra en rama procedente de la traza, en terra-
	CAPATAZ
	PEÓN
	Tractor sobre cadenas, 224 kW
	Pala cargadora s/cadenas, 119 kW de
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)
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	CAPATAZ
	PEÓN
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	Pala cargadora s/cadenas, 119 kW de
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Suelo seleccionado con CBR mayor de 10 y menor de 20,
	Transporte de material para suelo se-
	CANON  DE  PRÉSTAMO.
	AGUA
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	MOTONIVELADORA DE 104 KW
	Grupo fijo de machaqueo y  tritura-
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	Clasificador de árido de cilindro 2300
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	CAPA DE ASIENTO DE SUELO ADECUADO PROCEDENTE
	ENCARGADO
	PEÓN ORDINARIO
	MOTONIVELADORA BASTIDOR RÍ-
	COMP. VIBRANTE AUTOPROPUL-
	CISTERNA AGUA S/CAMIÓN DE
	AGUA
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	MATERIAL ADECUADO DE PRÉS-
	CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Capa de asiento de suelo adecuado procedente de la exca-
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	PEÓN
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	AGUA
	CAPATAZ
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	PEÓN
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	MOTONIVELADORA DE 104 KW
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
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	AGUA
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	GRAVA MEDIA
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	Material granular seleccionado
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	Compactador vibrante, 640 kg
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE ARENA FINA.
	ARENA DE RÍO. 
	PEÓN
	CAPATAZ
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	de relleno de suelo adecuado procedente de préstamo, in-
	Encargado
	PEÓN
	MOTONIVELADORA DE 104 KW
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	AGUA
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	MATERIAL ADECUADO DE PRÉS-
	CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Cuneta triangular de mediana en tronco de autovía, revesti-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAPATAZ
	Extendedora para bordillo, barrera de
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Cuneta triangular revestida de hormigón de pie de desmon-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAPATAZ
	Extendedora para bordillo, barrera de
	MOTONIVELADORA DE 104 KW
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Cuneta triangular revestida de hormigón de pie de desmon-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAPATAZ
	Extendedora para bordillo, barrera de
	MOTONIVELADORA DE 104 KW
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Cuneta triangular revestida de hormigón para recogida de
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAPATAZ
	Extendedora para bordillo, barrera de
	MOTONIVELADORA DE 104 KW
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Cuneta triangular revestida de hormigón en intersección de
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAPATAZ
	MOTONIVELADORA DE 104 KW
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Cuneta triangular revestida de hormigón en carreteras y
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAPATAZ
	MOTONIVELADORA DE 104 KW
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Cuneta triangular sin revestir, de 0.9 de base, 0,3 de calado
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	MOTONIVELADORA DE 104 KW
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Cuneta de desmonte revestida tipo E de 1,2 m de base, 0.6
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	Extendedora para bordillo, barrera de
	MOTONIVELADORA DE 104 KW
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Cuneta en pie de terraplén, de 1,20 m de base, 0,60 m de
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	MOTONIVELADORA DE 104 KW
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Cuneta de pie de terraplen  revestida de 1,2 m de base, 0.6
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	Extendedora para bordillo, barrera de
	MOTONIVELADORA DE 104 KW
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	CUNETÓN DE GUARDA REVESTIDA DE FORMA TRAPE-
	CAPATAZ
	PEÓN ORDINARIO
	BORDILLADORA/CUNETADO-
	LÍQUIDO DE CURADO PARA HOR-
	HORMIGÓN HM-20 ELABORADO
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	BAJANTE  PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0.50 M DE
	OFICIAL 1ª
	PEÓN ESPECIALIZADO
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	BAJANTE PREFABRICADA DE
	Parte proporcional embocaduras de
	ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
	HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	BAJANTE  PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0.40 M DE
	OFICIAL 1ª
	PEÓN ESPECIALIZADO
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	BAJANTE PREFABRICADA DE
	Parte proporcional embocaduras de
	ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
	HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN TIPO B-2
	PIEZA DE TRANSICION DE CANALILLO A BAJANTE
	Arqueta sumidero de 1,50 x 1,50 m de dimensiones interio-
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	Extensión y compactación de relleno
	ACERO EN BARRAS CORRUGA-
	HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-
	HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	Encofrado visto en paramentos pla-
	Rejilla y marco de 1,50 x 1,50 m.
	Pate de acero, ø=25 mm
	Pintura bituminosa.
	CAPATAZ
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Arqueta sumidero de 2,0 x 2,0 m de dimensiones interiores,
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	Extensión y compactación de relleno
	ACERO EN BARRAS CORRUGA-
	HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-
	HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	Encofrado visto en paramentos pla-
	Rejilla y marco de 2,0 x 2,0 m.
	Pate de acero, ø=25 mm
	Pintura bituminosa.
	CAPATAZ
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	MECHINAL , CON TUBO DE PVC DE 90 MM DE DIÁMETRO,
	SUMIDERO DE FUNDICIÓN DE 200 X 200 MM EN TABLERO
	TUBO PVC D=110 MM E=2,2
	REJILLA EN SUMIDEROS DE ES-
	CAPATAZ
	OFICIAL 1ª
	PEÓN ORDINARIO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SUMIDERO DE 0,60X0,24 M EN TABLERO DE PUENTE,
	Tubería de hormigón armado de 1000 mm de diámetro, cla-
	Tubo de hormigón armado D=1200 mm, clase 90, incluso
	Tubo de hormigón armado D=1500 mm, clase 90, incluso
	Tubo de hormigón en masa D=600 mm, clase R, incluso su-
	Tubo de hormigón en masa D=800 mm, clase R, incluso su-
	TUBO DE HORMIGÓN ARMADO D=150 CM, CLASE 90, IN-
	HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	CAPATAZ
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	TUBO DE HORMIGÓN ARMADO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	TUBO DE HORMIGÓN EN MASA DE DIÁMETRO NOMINAL
	OFICIAL 1ª
	PEÓN ESPECIALIZADO
	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA
	TUBO DE HORMIGÓN EN MASA DE
	HORMIGÓN EN MASA HM-15/20
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 1800 MM DE DIÁME-
	Capataz
	Oficial de primera
	Peón ordinario
	Tubería hormigón armado Ø=1800
	Camión con caja fija y grúa auxiliar,
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SALVACUNETAS COMPUESTO POR TUBO DE 40CM DE
	CAPATAZ
	OFICIAL 1ª
	AYUDANTE
	PEÓN ESPECIALIZADO
	TUBO DE HORMIGÓN EN MASA DE
	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA
	HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SALVACUNETAS COMPUESTO POR TUBO DE 60CM DE
	CAPATAZ
	OFICIAL 1ª
	AYUDANTE
	PEÓN ESPECIALIZADO
	TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE
	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA
	HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SALVACUNETAS COMPUESTO POR TUBO DE 80CM DE
	CAPATAZ
	OFICIAL 1ª
	AYUDANTE
	PEÓN ESPECIALIZADO
	TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE
	CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA
	HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Tubería para conducción de cables de PVC liso, de 200 mm
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	Tubería PVC lisa Ø = 200 mm con-
	CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-
	 

	DESAGÜE DE BAJANTE EN TERRENO NATURAL (CN-2),
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	CANALETA PREFABRICADA DE
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAPATAZ
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	CANTOS PARA ESCOLLERA DE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	BOQUILLA PARA CAÑO D=0,40 M., FORMADA POR IMPOS-
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	BOQUILLA PARA CAÑO D=0,60 M., FORMADA POR IMPOS-
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	BOQUILLA PARA CAÑO D=0,80 M., FORMADA POR IMPOS-
	BOQUILLA PARA CAÑO D=1,80 M., INCLUYENDO EXCAVA-
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
	RELLENO LOCALIZADO CON MA-
	M2. LÁMINA NODULAR DRENANTE,
	CAPA DE IMPERMEABILIZACION
	TUBO DREN DE PVC DE DIÁME-
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	 Boquilla para marco de 2 x 1,5 m, incluyendo excavación,
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
	RELLENO LOCALIZADO CON MA-
	M2. LÁMINA NODULAR DRENANTE,
	CAPA DE IMPERMEABILIZACION
	TUBO DREN DE PVC DE DIÁME-
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	BOQUILLA PARA MARCO DE 2X2M, INCLUYENDO EXCA-
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
	RELLENO LOCALIZADO CON MA-
	M2. LÁMINA NODULAR DRENANTE,
	CAPA DE IMPERMEABILIZACION
	TUBO DREN DE PVC DE DIÁME-
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	BOQUILLA PARA MARCO DE  2,5 X 2,5M, INCLUYENDO
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
	RELLENO LOCALIZADO CON MA-
	M2. LÁMINA NODULAR DRENANTE,
	CAPA DE IMPERMEABILIZACION
	TUBO DREN DE PVC DE DIÁME-
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Boquilla para marco de 2 x 2 m, incluyendo excavación, en-
	BOQUILLA PARA MARCO DE  4 X 2 M, INCLUYENDO EX-
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
	RELLENO LOCALIZADO CON MA-
	M2. LÁMINA NODULAR DRENANTE,
	CAPA DE IMPERMEABILIZACION
	TUBO DREN DE PVC DE DIÁME-
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	BOQUILLA PARA MARCO DE  5 X 5  M, INCLUYENDO EX-
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
	RELLENO LOCALIZADO CON MA-
	M2. LÁMINA NODULAR DRENANTE,
	CAPA DE IMPERMEABILIZACION
	TUBO DREN DE PVC DE DIÁME-
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	BOQUILLA PARA MARCO DE  7 X 3.5  M, INCLUYENDO EX-
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
	RELLENO LOCALIZADO CON MA-
	M2. LÁMINA NODULAR DRENANTE,
	CAPA DE IMPERMEABILIZACION
	TUBO DREN DE PVC DE DIÁME-
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ENCOFRADO PLANO EN PARA-
	ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Boquilla de salida para tubería de Ø = 1000 mm, formada
	Boquilla de salida para tubería de Ø = 1200 mm, formada
	BOQUILLA DE SALIDA PARA TUBERÍA DE Ø = 1500 MM,
	Capataz
	Oficial de primera
	Peón especializado
	Peón ordinario
	Boquilla prefabricada para T.H.A.
	Relleno localizado de material dre-
	LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO DE
	LÁMINA DRENANTE PEAD E=10
	TUBERÍA DE DRENAJE DE PVC RA-
	Grúa autopropulsada, carga máxima
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Boquilla de salida para tubería de Ø = 1800 mm, formada
	Cinta señalización instalaciones fibra optica
	PEÓN
	Cinta señalización fibra óptica
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	TRITUBO DE PEAD, DE 40 MM DE DIÁMETRO, I/P.P. DE
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	Tritubo PE Ø = 40 mm
	CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-
	 
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	 Marco prefabricado 2 x 1,5 m (2 m. luz horizontal y 1,5 m.
	MARCO PREFABRICADO 2X1.5M
	GRUA SOBRE NEUMATICOS AU-
	CAPATAZ
	OFICIAL 1ª
	AYUDANTE
	PEÓN ORDINARIO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	MARCO PREFABRICADO DE 2 M. LUZ HORIZONTAL Y 2 M.
	MARCO PREFABRICADO DE 2,5 M. LUZ HORIZONTAL Y
	MARCO PREFABRICADO 2,5X2,5M
	GRUA SOBRE NEUMATICOS AU-
	CAPATAZ
	OFICIAL 1ª
	AYUDANTE
	PEÓN ORDINARIO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Marco unicelular prefabricado de hormigón armado de me-
	MARCO PREFABRICADO DE 4 M. LUZ HORIZONTAL Y 2 M.
	MARCO PREFABRICADO 4,0X2,0M
	GRUA SOBRE NEUMATICOS AU-
	CAPATAZ
	OFICIAL 1ª
	AYUDANTE
	PEÓN ORDINARIO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	MARCO PREFABRICADO DE 5 M. LUZ HORIZONTAL Y 5 M.
	MARCO PREFABRICADO 5,0X5,0M
	GRUA SOBRE NEUMATICOS AU-
	CAPATAZ
	OFICIAL 1ª
	AYUDANTE
	PEÓN ORDINARIO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Marco prefabricado de 8 x 7 m (8 m. luz horizontal y hasta
	MARCO PREFABRICADO DE 7 M. LUZ HORIZONTAL Y 3,5
	MARCO PREFABRICADO 7,0X3,5M
	GRUA SOBRE NEUMATICOS AU-
	CAPATAZ
	OFICIAL 1ª
	AYUDANTE
	PEÓN ORDINARIO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	TUBO RANURADO DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM, INCLUI-
	TUBO DREN PVC DE 160 MM DE
	GRAVA FINA.
	HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	TUBO RANURADO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM, INCLUI-
	TUBO DE PVC DE 110 mm PARA SUMIDERO DE PUENTE
	GEOTEXTIL POLIESTER, DE 150 GR/M2, AGUJETEADO
	OFICIAL 1ª
	PEÓN ORDINARIO
	GEOTEXTIL POLIESTER, DE 150
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	LÁMINA DRENANTE PEAD E=10 MM
	Ayudante
	Peón especializado
	Lámina drenante PEAD e = 10 mm
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	BORDILLO ENCAUZADOR DE HORMIGÓN DE 20X22 CM IN-
	CAPATAZ
	OFICIAL 1ª
	PEÓN ESPECIALIZADO
	BORDILLADORA/CUNETADO-
	LÍQUIDO DE CURADO PARA HOR-
	HORMIGÓN EN MASA DE 20 N/MM2
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Lamina drenante en trasdós de muros, consistente en una
	Estructura alveolar de polietileno de
	HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 EXTENDIDA Y COMPACTA-
	M3 / KM DE TRANSPORTE DE ZA-
	ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 A PIE
	AGUA
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	CAPATAZ
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	EXTENDEDORA DE GRAVILLA AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	EJECUCIÓN DE SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" EXCEP-
	AGUA
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	TRACTOR SOBRE CADENAS DE
	CARGADORA SOBRE RUEDAS DE
	MOTONIVELADORA DE 104 KW
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	ESTABILIZADOR DE SUELO AUTO-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	CAL AÉREA HIDRATADA, PARA ESTABILIZACIÓN DE SUE-
	Cal aérea hidratada, tipo CL-90
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S-
	ENCARGADO
	PEÓN ORDINARIO
	ESTABILIZADOR DE SUELOS AU-
	COMPACTADORES DE RUEDAS
	COMP. VIBRANTE AUTOPROPUL-
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4
	CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A
	AGUA
	CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SUELO ESTABILIZADO IN SITU CON CEMENTO, TIPO S-
	ENCARGADO
	PEÓN ORDINARIO
	ESTABILIZADOR DE SUELOS AU-
	COMPACTADORES DE RUEDAS
	COMP. VIBRANTE AUTOPROPUL-
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4
	CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A
	AGUA
	CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, según
	Encargado
	PEÓN
	ESTABILIZADOR DE SUELO AUTO-
	COMPACTADORES DE RUEDAS
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	CAMIÓN BASCULANTE 6X4 DE 15,4
	AGUA
	CEMENTO CEM II CLASE 32,5 A
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SUELO-CEMENTO TIPO SC-40, FABRICADO EN CENTRAL,
	M3/ KM DE TRANSPORTE DE MA-
	MATERIAL GRANULAR PARA SUE-
	RETARDADOR DEL FRAGUADO.
	AGUA
	CEMENTO TIPO CEM II/A-D 42,5
	PEÓN
	CAPATAZ
	EXTENDEDORA ASFÁLTICA
	CENTRAL DE SUELO-CEMENTO Y
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Riego de imprimación con emulsión C50BF5 IMP
	Emulsión tipo C50BF5 IMP, según
	CAPATAZ
	PEÓN
	MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW
	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Riego adherencia C60B4 ADH
	EMULSIÓN TIPO ECR-1, SEGÚN
	CAPATAZ
	PEÓN
	MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW
	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Emulsión bituminosa modificada con polímeros (C60BP4
	EMULSIÓN  BITUMINOSA MODIFI-
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAPATAZ
	MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW
	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Riego de curado con emulsión C60B4 CUR y arena para co-
	ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO
	EMULSIÓN TIPO ECR-1, SEGÚN
	PEÓN
	CAPATAZ
	MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW
	CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	de ligante empleado en simple tratamiento superficial,  in-
	Emulsión catiónica ECR-2.
	Camión cisterna para riego de 6.000 l.
	CAPATAZ
	PEÓN
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	de árido empleado en simple tratamiento superficial, com-
	Arido en tratamientos superficiales.
	Compactador de neumáticos autopro-
	Extendedora de gravilla autopropulsa-
	Barredora autopropulsada con ca-
	CAPATAZ
	PEÓN
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC16 SURF D,
	T  X  KM  DE TRANSPORTE A DIS-
	ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO ES-
	ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO
	PEÓN
	CAPATAZ
	EXTENDEDORA ASFÁLTICA
	PLANTA DISCONTINUA DE FABRI-
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22 surf S, según
	T  X  KM  DE TRANSPORTE A DIS-
	ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO
	ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO
	PEÓN
	CAPATAZ
	EXTENDEDORA ASFÁLTICA
	PLANTA DISCONTINUA DE FABRI-
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC22 BIN S,
	T  X  KM  DE TRANSPORTE A DIS-
	ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO
	ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO
	PEÓN
	CAPATAZ
	EXTENDEDORA ASFÁLTICA
	PLANTA DISCONTINUA DE FABRI-
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC22base G, según art.
	T  X  KM  DE TRANSPORTE A DIS-
	ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO
	ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO
	PEÓN
	CAPATAZ
	EXTENDEDORA ASFÁLTICA
	PLANTA DISCONTINUA DE FABRI-
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, TIPO AC32 BASE G,
	T  X  KM  DE TRANSPORTE A DIS-
	ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO
	ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO
	PEÓN
	CAPATAZ
	EXTENDEDORA ASFÁLTICA
	PLANTA DISCONTINUA DE FABRI-
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Betún B 50/70, según artículo 211 del PG-3.
	Betún B 50/70 según artículo 211 del
	CAPATAZ
	PEÓN
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Betún modificado con polímeros (PMB 45/80-60).
	BETÚN MODIFICADO CON POLÍME-
	CAPATAZ
	PEÓN
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	FILLER DE APORTACIÓN PARA MEZCLAS BITUMINOSAS.
	CEMENTO TIPO CEM II/A-D 42,5
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	MEZCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALIENTE TIPO
	ÁRIDO GRUESO DE MACHAQUEO
	ÁRIDO FINO DE MACHAQUEO ES-
	T  X  KM  DE TRANSPORTE A DIS-
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN ESPECIALISTA
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	EXTENDEDORA ASFÁLTICA
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	COMPACTADOR VIBRANTE AUTO-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRI-
	HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-
	MORTERO DE CEMENTO M-5
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	BORDILLO TIPO (C7-UNE) DE 4/20
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	ACERO "B 500 S " EN ARMADURAS, COLOCADO.
	ALAMBRE DE ATAR D=2 MM. 
	ACERO EN BARRAS CORRUGA-
	CAPATAZ
	OFICIAL SEGUNDA
	PEÓN
	DOBLADORA CON PALANCA HAS-
	CIZALLA ELÉCTRICA DE 35 MM DE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Barras corrugadas de acero inoxidable tipo AISI 304
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	Alambre galvanizado d=3 mm.
	Acero inoxidable corrugado tipo AISI
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20 INCLUSO SUMINISTRO,
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
	BOMBA PARA HORMIGÓN ESTA-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Hormigón HL-150/B/20 para capas de nivelación y limpieza,
	HORMIGÓN TIPO HA-25/II A EN CIMIENTOS, INCLUIDO SU-
	PLASTIFICANTES A EMPLEAR EN
	LIQUIDO DE CURADO.
	HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
	BOMBA PARA HORMIGÓN ESTA-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Hormigón tipo HA-30/II a + Qa en cimientos, incluido sumi-
	Hormigón tipo HA-30/II a en cimientos, incluido suministro
	Hormigón HA-30/F/17/IIb+F, colocado mediante bomba y
	Hormigón tipo HA-30/B/20/IIb+H en alzados, pilas y estri-
	Hormigón no estructural tipo HNE-15, incluso suministro y
	Hormigón tipo HA-30/B/20/IIB+H, en impostas, colocado
	VIGA ARTESA PREFABRICADA DE 1.50 M DE CANTO 3 VA-
	Viga prefabricada doble T de 0,90 m de canto hasta 30 m de
	Viga artesa prefabricada de 0,90 m de canto y 1,80 m de
	Viga artesa prefabricada de 0,90 m de canto y 3,00 m de
	VIGA ARTESA PREFABRICADA DE 1,10 M DE CANTO Y
	Viga artesa prefabricada de 1,30 m de canto y 1,80 m de
	Viga doble "T" prefabricada de 1,65 m de canto
	Prelosa biplaca prefabricada con celosía, completamente
	Prelosa lisa prefabricada, en interior de puente, completa-
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	Prelosa lisa prefabricada, en interior
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Prelosa lisa prefabricada hasta 8 cm de espesor, en interior
	ESCOLLERA DE 200KG. , COLOCADA EN PROTECCIÓN DE
	CAPATAZ
	Piedra para escollera 200 Kg
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Encachado de piedra con mortero en protección de taludes
	Piedra para encachados.
	HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-
	Malla electrosoldada de acero B 500
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS PLANOS INCLUSO
	MADERA PARA ENCOFRADO.
	MADERA EN TABLONES.
	PUNTAS Y CLAVAZÓN.
	ALAMBRE DE ATAR D=2 MM. 
	DESENCOFRANTE. 
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	ENCOFRADO VISTO EN PARAMENTOS CURVOS INCLUSO
	ENCOFRADO OCULTO EN PARAMENTOS PLANOS, INCLU-
	MADERA PARA ENCOFRADO.
	MADERA EN TABLONES.
	PUNTAS Y CLAVAZÓN.
	ALAMBRE DE ATAR D=2 MM. 
	DESENCOFRANTE. 
	OFICIAL PRIMERA
	CAPATAZ
	PEÓN
	CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS CON LÁMINA DE
	IMPRIMACIÓN BITUMINOSA.
	LAMINA DE BETÚN MODIFICADO
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE PARAMENTOS.
	Capataz
	Oficial de primera
	Peón ordinario
	Pintura asfáltica impermeabilizante
	 
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	JUNTA DE POREXPAN SELLADA CON MASTIC BITUMINO-
	Oficial de primera
	Ayudante
	Placa de porexpan
	Mastic bituminoso
	Grúa autopropulsada, carga máxima
	 
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	APOYO ELASTOMÉRICO DE NEOPRENO ARMADO COLO-
	Apoyo elastomérico de neopreno armado anclado coloca-
	Apoyo elastomérico de neopreno gofrado armado coloca-
	Junta dilatación tableros de puentes para un mov. max 50
	Junta de dilatación en tablero  con 
	Mortero epoxi.
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	OFICIAL SEGUNDA
	COMPRESOR MÓVIL DE 7 M3/MIN.
	MARTILLO PICADOR HIDRÁULICO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Junta dilatación tableros de puentes para un mov. max 76
	Junta de dilatación en tablero, con
	Mortero epoxi.
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	OFICIAL SEGUNDA
	COMPRESOR MÓVIL DE 7 M3/MIN.
	MARTILLO PICADOR HIDRÁULICO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	JUNTA DILATACIÓN TABLEROS DE PUENTES PARA UN
	M JUNTA DILATACIÓN TABLEROS DE PUENTES PARA UN
	Prueba de carga en vano de tablero isostático
	CAPATAZ
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	Cargadora sobre ruedas de 45 kW de
	FURGONETA DE CAJA ABIERTA 
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Camión cargado/día para pruebas de carga
	Pavimento de 5 cm de espesor sobre estructura
	Pavimento de 8 cm de espesor sobre estructura
	Muro de suelo reforzado.
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	OFICIAL SEGUNDA
	PEÓN ESPECIALISTA
	Paramento hormigón armado suelo
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Muro prefabricado de hormigón armado incluyendo sumi-
	Muro prefabricado con contrafuertes de hormigón armado
	IMPOSTA METALICA EN TABLERO DE ESTRUCTURA, IN-
	MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA
	MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-
	PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-
	MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA
	MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-
	PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-
	MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA
	MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-
	PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-
	MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLÁSTICA
	MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-
	PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-
	MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	MARCA VIAL REFLEXIVA PARA SEÑALIZACIÓN DE
	MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-
	PINTURA NARANJA PARA MARCAS
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-
	MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	MARCA VIAL REFLEXIVA, MICRORUGOSA DE 20 CM DE
	MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-
	PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-
	MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo
	MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-
	PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-
	MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Marca vial termoplástica en caliente, aplicada por extru-
	MICROESFERAS DE VIDRIO A EM-
	PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	MÁQUINA PINTADO MARCAS VIA-
	MÁQUINA DE BARRIDO DE 80 KW
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	BORRADO DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE DOS
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	PINTURA DECAPANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=900 MM DE NIVEL DE
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	SEÑAL REFLEXIVA Ø=90 CM IN-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D=1200 MM DE NIVEL DE
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	SEÑAL REFLEXIVA Ø=120 CM IN-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA NIVEL II (H.I.), TROQUE-
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TO-
	HM 20/P/20/I CEM II/A-P 32,5R CEN-
	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA
	POSTE GALVANIZADO 80X40X3
	PIEZA DE ANCLAJE POSTE 80X40
	CAPATAZ
	OFICIAL 2ª
	PEÓN ORDINARIO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SEÑAL REFLEXIVA OCTOGONAL DE 900 MM DE DOBLE
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	SEÑAL REFLEXIVA OCTOGONAL
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR DE 1350 MM DE LADO,
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR DE 1750 MM DE LADO,
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Señal rectangular de 900x1350 mm, incluso poste de sus-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	Señal reflexiva rectangular de 90x135
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SEÑAL RECTANGULAR DE 1200X1800 MM, NIVEL DE RE-
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Señal rectangular de 600x1200 mm, nivel de reflectancia 2,
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	Señal reflexiva rectangular de 60x120
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA DE 900 MM DE LADO, NI-
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA 90
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA DE 1200 MM DE LADO, NI-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	SEÑAL REFLEXIVA CUADRADA 120
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Soporte de acero galvanizado IPN 80, para carteles de se-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.
	ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-
	PEÓN
	OFICIAL SEGUNDA
	CAPATAZ
	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Soporte de acero galvanizado IPN 100, para carteles de se-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.
	ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-
	PEÓN
	OFICIAL SEGUNDA
	CAPATAZ
	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Soporte de acero galvanizado IPN 120, para carteles de se-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.
	ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-
	PEÓN
	OFICIAL SEGUNDA
	CAPATAZ
	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 140, PARA CAR-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.
	ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-
	PEÓN
	OFICIAL SEGUNDA
	CAPATAZ
	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 160, PARA CAR-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.
	ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-
	PEÓN
	OFICIAL SEGUNDA
	CAPATAZ
	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 180, PARA CAR-
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-
	PEÓN
	OFICIAL SEGUNDA
	CAPATAZ
	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 200, PARA CAR-
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-
	PEÓN
	OFICIAL SEGUNDA
	CAPATAZ
	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO IPN 220, PARA CAR-
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-
	TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
	PEÓN
	OFICIAL SEGUNDA
	CAPATAZ
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SOPORTE PARA SEÑALES DE ORIENTACIÓN (DIRECCIÓN,
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	TORNILLERÍA PARA SEÑALES.
	PEÓN
	OFICIAL SEGUNDA
	OFICIAL PRIMERA
	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Soporte para señales peatonales del Camino de Santiago,
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	Poste de sustentación madera ó plas-
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	CARTEL FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO EXTRU-
	PANEL REFLEXIVO DE ALUMINIO
	PEÓN
	OFICIAL SEGUNDA
	OFICIAL PRIMERA
	CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	CARTEL DE ACERO GALVANIZADO, EN CARTELES, NIVEL
	PANEL REFLEXIVO DE ACERO
	OFICIAL PRIMERA
	OFICIAL SEGUNDA
	PEÓN
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Cartel de acero galvanizado, en carteles, nivel de reflectan-
	Panel reflexivo de acero galvanizado,
	OFICIAL PRIMERA
	OFICIAL SEGUNDA
	PEÓN
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Cartel formado por lamina retroreflexiva pegada a chapa de
	Señal reflexiva circular D=900 mm, nivel de reflectancia 2,
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	SEÑAL REFLEXIVA Ø=90 CM IN-
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Señal reflexiva triangular de 1350 mm, nivel de reflectancia
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SEÑAL RECTANGULAR TIPO TS-52 A TS-63 DE 600X900
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO HASTA 18 M DE LUZ
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-
	PÓRTICO DE HASTA 18 M DE LUZ
	TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIA-
	HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO
	ACERO EN BARRAS CORRUGA-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Pórtico de acero galvanizado hasta 22 m de luz interior, in-
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-
	Pórtico de hasta 22 m de luz interior,
	TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIA-
	HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO
	ACERO EN BARRAS CORRUGA-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	BANDEROLA DE ACERO GALVANIZADO <= 8 M DE BRA-
	HORMIGÓN PARA ARMAR TIPO
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	BANDEROLA DE ACERO GALVANI-
	TORNILLERÍA PARA ANCLAJES.
	ACERO EN BARRAS CORRUGA-
	PEÓN
	OFICIAL SEGUNDA
	OFICIAL PRIMERA
	VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 36
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	PLACA COMPLEMENTARIA INFORMATIVA REFLEXIVA DE
	PIEZA DE ANCLAJE POSTE 80X40
	PLACA COMPLEMENTARIA REFLE-
	CAPATAZ
	OFICIAL 2ª
	PEÓN ORDINARIO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Señal rectangular de 1200x600 mm, nivel de reflectancia 2,
	PIEZA DE ANCLAJE POSTE 80X40
	PLACA COMPLEMENTARIA REFLE-
	CAPATAZ
	OFICIAL SEGUNDA
	PEÓN
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	HITO CAPTAFARO TIPO "OJO DE GATO" COLOCADO.
	CAPTAFARO PARA FIJAR AL PAVI-
	RESINA PARA PEGAMENTO. 
	PEÓN
	CAPATAZ
	FURGONETA DE CAJA ABIERTA 
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	HITO KILOMÉTRICO INCLUSO POSTE DE SUSTENTACIÓN,
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	PLACA KILOMÉTRICA REFLECTAN-
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	TORNILLERÍA PARA SEÑALES.
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	HITO DE ARISTA COLOCADO.
	HITO DE ARISTA.
	ACERO EN BARRAS CORRUGA-
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	HITO DE VÉRTICE EN NARICES DE SALIDA INCLUSO AN-
	HITO DE NARIZ DE VÉRTICE DE
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	HITO MIRIAMÉTRICO, ELEMENTOS DE SUJECCIÓN  AN-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	POSTE TRIANGULAR DECAKILO-
	TORNILLERÍA PARA SEÑALES.
	ACERO A-42 B/ S 275 JR, EN PER-
	ACERO EN BARRAS CORRUGA-
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	BALIZA CILÍNDRICA EN CEBREADO DE NARICES DE SALI-
	HITO REFLEXIVO DE BALIZAMIEN-
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TL-2,INCLUSO PIEZAS ESPE-
	PEÓN ESPECIALIZADO
	PEÓN ORDINARIO
	LUZ ÁMBAR INTERMITENTE TL-2,
	TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIA-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Panel direccional de curva, reflectante de 1.60 x 0.40 m. in-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	TORNILLERÍA PARA SEÑALES.
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	Panel direccional (azul y blanco) de
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Panel de zona excluida al tráfico, tipo TB-5, incluso tornille-
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	Panel de zona excluida al tráfico, tipo
	Poste con cruceta sustentación señal.
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	PANEL DIRECCIONAL ALTO (TB-1) REFLECTANTE PARA
	PANEL MOVIL (ROJO Y BLANCO)
	PIE PARA PANELES DIRECCIONA-
	TORNILLERÍA PARA SEÑALES.
	POSTE DE SUSTENTACIÓN GAL-
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	CONO DE BALIZAMIENTO TIPO TB-6 CON UNA ALTURA
	CONO DE PLÁSTICO REFLEXIVO
	PEÓN
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Cascada luminosa TL-8, incluso piezas especiales, para se-
	PEÓN ESPECIALISTA
	PEÓN
	Cascada luminosa TL-8, suministrada
	TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIA-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SEMAFORO AUTONOMO PORTATIL TIPO TL-1
	SEMAFORO AUTONOMO PORTA-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	PANTALLA ANTIDESLUMBRANTE, FORMADA POR MATE-
	PEÓN ORDINARIO
	PANTALLA ANTIDESLUMBRANTE
	ANCLAJE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	CATAVIENTOS, CON MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO,
	PEÓN ORDINARIO
	MANGA CATAVIENTOS
	MASTIL GALVANIZADO
	TUBO GALVANIZADO
	HORMIGÓN ARMADO HA-
	ACERO PARA ARMAR TIPO B500S
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 4,
	CAPATAZ
	AYUDANTE
	PEÓN ESPECIALISTA
	MÁQUINA COLOCADORA DE BION-
	VALLA METÁLICA BIONDA
	SEPARADOR ESTANDAR UTILIZA-
	POSTE C 120 PARA BARRERA ME-
	JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
	CAPTAFARO A DOS CARAS RE-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 5,
	CAPATAZ
	AYUDANTE
	PEÓN ESPECIALISTA
	MÁQUINA COLOCADORA DE BION-
	VALLA METÁLICA BIONDA
	SEPARADOR ESTANDAR UTILIZA-
	POSTE TUBULAR 120 PARA BA-
	JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
	CAPTAFARO A DOS CARAS RE-
	CONECTOR PARA PERFILES TU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 2,
	CAPTAFARO A DOS CARAS RE-
	VALLA METÁLICA BIONDA
	P.P DE EXTREMO SPM-ES2 EN U ,
	PIEZA EN U PARA PANTALLA SPM 
	PANTALLA SPM, SUMINISTRADA A
	BRAZO SPM-ES2  , SUMINISTRADO
	CONECTOR PARA PERFILES TU-
	POSTE C 120 PARA BARRERA ME-
	SEPARADOR ESTANDAR UTILIZA-
	JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
	PEÓN ESPECIALISTA
	AYUDANTE
	CAPATAZ
	MÁQUINA COLOCADORA DE BION-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 1,
	1317), incluso parte proporcional de abatimiento y poste,
	CAPATAZ
	AYUDANTE
	PEÓN ESPECIALISTA
	MÁQUINA COLOCADORA DE BION-
	VALLA METÁLICA BIONDA
	SEPARADOR ESTANDAR UTILIZA-
	POSTE C 120 PARA BARRERA ME-
	JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
	CAPTAFARO A DOS CARAS RE-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Barrera de seguridad metálica galvanizada simple Tipo 7,
	CAPATAZ
	AYUDANTE
	PEÓN ESPECIALISTA
	MÁQUINA COLOCADORA DE BION-
	Barrera de seguridad metálica galva-
	POSTE C 120 PARA BARRERA ME-
	JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
	CAPTAFARO A DOS CARAS RE-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Barrera de seguridad metálica tipo galvanizada simple Tipo
	CAPATAZ
	AYUDANTE
	PEÓN ESPECIALISTA
	MÁQUINA COLOCADORA DE BION-
	VALLA METÁLICA BIONDA
	POSTE C 120 PARA BARRERA ME-
	CAPTAFARO A DOS CARAS RE-
	JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Barrera de seguridad metálica galvanizada doble Tipo 9
	CAPATAZ
	AYUDANTE
	PEÓN ESPECIALISTA
	MÁQUINA COLOCADORA DE BION-
	VALLA METÁLICA BIONDA
	POSTE C 120 PARA BARRERA ME-
	SEPARADOR SIMÉTRICO UTILIZA-
	CAPTAFARO A DOS CARAS RE-
	JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Barrera de seguridad metálica galvanizada, doble desmon-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	CAPTAFARO A DOS CARAS RE-
	VALLA METÁLICA BIONDA
	POSTE C 100 PARA BARRERA ME-
	SEPARADOR CORTO UTILIZADO
	JUEGO DE TORNILLERÍA, SUMI-
	PEÓN ESPECIALISTA
	AYUDANTE
	CAPATAZ
	RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA
	MÁQUINA COLOCADORA DE BION-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	PRETIL METÁLICO TIPO PMC2/10F, TOTALMENTE TERMI-
	PRETIL METÁLICO TIPO PMC2/16C (PMH-38)
	BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN, TIPO TD-1 PARA BALI-
	ARENA DE RÍO. 
	BARRERA PROVISIONAL TIPO TD-
	OFICIAL SEGUNDA
	OFICIAL PRIMERA
	CAPATAZ
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Barrera opaca de 1,80 m de altura en pasos superiores.
	CIMENTACION 150X150X125 CM PARA COLUMNA DE CA-
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	HORMIGON HA-25 DE CONSISTEN-
	ACERO EN BARRAS CORRUGA-
	ALAMBRE DE ATAR D=2 MM. 
	PERNOS DE ANCLAJE COLOCA-
	Vibrador de aguja, Ø 76 mm
	COMPRESOR MÓVIL DE 7 M3/MIN.
	BOMBA PARA HORMIGÓN ESTA-
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	CANON DE VERTIDO RESIDUOS
	MEDIOS AUXILIARES
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	CIMENTACIÓN PARA 2 PATAS DE PÓRTICO VISITABLE EN
	ARQUETA DE 0,8X0,8X1,35 M ADOSADA A LA PLATAFOR-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	ENCOFRADO VISTO EN PARAMEN-
	TAPA Y CERCO, DE DIÁMETRO 60
	PEÓN
	OFICIAL PRIMERA
	CAPATAZ
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	ARQUETA DE CONEXIÓN Y PASO DE CALZADA, CON
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN ESPECIALISTA
	RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA
	CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-
	COMPACTADOR MANUAL, TIPO PI-
	SUELO SELECCIONADO S3
	ARQUETA CON FONDO DE DIMEN-
	TAPA DE FUNDICIÓN PARA AR-
	MORTERO DE CEMENTO M-5
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	CANALIZACIÓN EN ESTRUCTURA, CON TUBO DE ACERO
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-
	TUBO DE ACERO GALVANIZADO-
	TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIA-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Canalización bajo calzada para comunicaciones de 4 con-
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	TUBO DE PVC Ø 110, PARA CANA-
	TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIA-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Canalización subterránea para comunicaciones en cruce de
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	TUBO DE PVC Ø 110, PARA CANA-
	TUBO DE POLIETILENO (Ø=125
	ARENA DE RÍO. 
	TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIA-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Cerramiento metálico de 1,80 m de altura, formada por ma-
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	Piquetas de anclaje.
	Cerramiento metálico de 1,8 m de al-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	MEDIOS AUXILIARES
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SUPLEMENTO DE VALLA DE REJILLA METÁLICA ESLA-
	MALLA METÁLICA DE TRIPLE TOR-
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Puerta de escape para fauna de 1.50 x 0.90 m completa-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	Puerta basculante con perfiles metáli-
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN ESPECIALISTA
	GRÚA SOBRE NEUMÁTICOS AU-
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	PUERTA DE DOS HOJAS COLOCADA EN VALLA DE CE-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	PUERTA DE DOS HOJAS, FORMA-
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	AYUDANTE
	PEÓN ESPECIALISTA
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	PLATAFORMA DE HORMIGÓN, PARA IMPLANTACIÓN DE
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA
	TUBO DE PVC Ø 32, PARA CANALI-
	MADERA PARA ENCOFRADO.
	MATERIAL COMPLEMENTARIO O
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	HITO DE DESLINDE.
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	HITO DE DESLINDE
	HORMIGÓN EN MASA DE RESIS-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO
	PEÓN
	SOPORTE ANGULAR METÁLICO
	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Hidrosiembra.
	PEÓN ESPECIALISTA
	PEÓN
	Mezcla completa hidrosiembra
	Compuestos orgánicos
	AGUA
	Mulch
	Estabilizadores y polímeros hidro-
	EQUIPO COMPLETO HIDRO-
	 
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRA VEGETAL HASTA PIE
	PEÓN
	CARGADORA SOBRE CADENAS
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Formación de caballones para mantenimiento de tierra ve-
	PEÓN
	ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN
	Mezcla de semillas de cereal-veza
	AGUA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN ZONAS LLANAS
	PEÓN
	TRACTOR DE 33 KW, SOBRE ORU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL EN TALUDES.
	PEÓN
	TRACTOR DE 33 KW, SOBRE ORU-
	M3/ KM DE TRANSPORTE DE TIE-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Suministro y extendido de una capa de corteza de pino con
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	Corteza de pino calibrada
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	ESCARIFICADO SUPERFICIAL
	TRACTOR SOBRE CADENAS DE 88
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS ILEX SSP BA-
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	TRACTOR DE 33 KW, SOBRE ORU-
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	AGUA
	ESTIÉRCOL.
	ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN
	TUTOR DE MADERA DE 1,25 M
	QUERCUS ILEX SSP BALLOTA DE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Suministro y plantación de Populus nigra (Chopo) de 12-14
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	TRACTOR DE 33 KW, SOBRE ORU-
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	AGUA
	ESTIÉRCOL.
	ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN
	TUTOR DE MADERA DE 1,25 M
	POPULUS NIGRA 12-14 CM DE PE-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Suministro y plantación de Cystisus scoparius de 40-50 cm
	ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN
	ESTIÉRCOL.
	CYSTISUS SCOPARIUS DE 40-50
	AGUA
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Suministro y plantación de Genista florida de 40-50 cm  de
	ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN
	ESTIÉRCOL.
	Genista florida de 30-50 cm  de altu-
	AGUA
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Suministro y plantación de Erica arborea de 20-40 cm  de
	ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN
	ESTIÉRCOL.
	Erica arborea de 20-40 cm  de altura
	AGUA
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GENISTA SCORPIUS DE
	ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN
	ESTIÉRCOL.
	CYSTISUS SCOPARIUS DE 40-50
	AGUA
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CISTUS LADANIFER DE
	ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN
	ESTIÉRCOL.
	CYSTISUS SCOPARIUS DE 40-50
	AGUA
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	de suministro y plantación de Salix alba de 40-50 cm de al-
	ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN
	ESTIÉRCOL.
	Salix albade 40-50 cm de altura (Sau-
	AGUA
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	de suministro y plantación de Salix atrocinerea de 40-50 cm
	ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN
	ESTIÉRCOL.
	Salix atrocinerea de 40-50 cm de altu-
	AGUA
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Suministro y plantación de Daphne gnidium de 40-50 cm de
	ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN
	ESTIÉRCOL.
	Daphne gnidium de 40-50 cm de altu-
	AGUA
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Riego de superficies hidrosembradas (dosis 4 l/m2) durante
	AGUA
	PEÓN
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	RIEGO DE ÁRBOLES (DOSIS 20 L/UD) DURANTE EL PE-
	AGUA
	PEÓN
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	RIEGO DE ARBUSTOS (DOSIS 6 L/UD) DURANTE EL PE-
	AGUA
	PEÓN
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Escarda y abonado de plantas arbustivas y matas, a razón
	PEÓN ESPECIALISTA
	ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN
	Vehículo auxiliar TT
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Escarda y abonado de plantas arbóreas, a razón de 100
	PEÓN ESPECIALISTA
	ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN
	Vehículo auxiliar TT
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Escarda manual para eliminación de malas hierbas y cava
	PEÓN ESPECIALISTA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Siega manual de superficies sembradas en taludes, con se-
	PEÓN ESPECIALISTA
	CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE
	Desbrozadora de hilos
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Ejecución de sondeo arqueológico de 10x2 m, con medios
	TITULADO SUPERIOR
	PEÓN
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	EJECUCIÓN DE SONDEO ARQUEOLÓGICO DE 6X2 M, CON
	TITULADO SUPERIOR
	PEÓN
	RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SEPARADOR DE HIDROCARBUROS VERTICAL CON DOS
	BALSA DE RETENCIÓN DE CONTAMINANTES. VIADUCTO
	Balsa de decantación de 4 x 4 m en planta y 2 m de profun-
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	Caballón de grava.
	Carril de anclaje a pared.
	Bala de paja de dimensiones 1,0 x 0,5
	Equipo para vibrado interno de hormi-
	HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20
	ENCOFRADO OCULTO EN PARA-
	EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS
	Terraplén extendido y compactado
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	TRANSPLANTE DE ARBOL DE LA ZONA DE EXPLANA-
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	RETROEXCAVADORA HIDRAÚLICA
	CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-
	CAMIÓN CON TANQUE PARA
	AGUA
	ESTIÉRCOL.
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	COLOCACIÓN DE PANTALLA ACÚSTICA DE HORMIGÓN
	OFICIAL 1ª
	PEÓN ESPECIALIZADO
	PANTALLA PREFABRICADA DE
	ACERO E 275(A 42B) GALVANIZA-
	GRUA SOBRE NEUMATICOS AU-
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE CONS-
	PEÓN
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	ALMACÉN PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERA-
	PEÓN ORDINARIO
	OFICIAL 1ª
	AYUDANTE
	Soldadura aluminio
	Estruc.chapa almacenamto 6x1,5m
	Bandeja chapa 6x1,5 m. para estruct.
	Sepiolita
	Cartel pequeño almacén residuos
	Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Instalación de protector de árbol en zona de obras, realiza-
	PEÓN
	Protector de árbol
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Seguimiento arqueológico intensivo mensual.
	TITULADO SUPERIOR
	 
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Barrera de retención de sedimentos
	PEÓN
	Bala de paja 110x50x37
	Estaca de madera de pino 2x0,1x0,1
	 
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Solera de hormigón para impermeabilización del parque de
	OFICIAL PRIMERA
	AYUDANTE
	Regla vibrante, de 3,70 m con motor
	HORMIGÓN EN MASA HL-150 PARA
	Poliestireno expandido placas 2 cm
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Rampa de escape de vallado realizada con piedra y recu-
	CAPATAZ
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	Rampa de escape de piedra i/ malla
	 
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Refuerzo de cerramiento para anfibios: banda plástica ado-
	PEÓN ESPECIALISTA
	PEÓN
	Banda plástica
	 
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Suministro y colocación de reductor de velocidad en vías
	marcha. Las cintas amarillas serán encastradas y de lámina
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE 2 M DE LON-
	PEÓN ESPECIALIZADO
	Banco tubo acero tablillas 2 m
	Pequeño material
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA RÚSTICA DE 2 M.
	PEÓN ESPECIALIZADO
	Mesa madera pino c/2 bancos 2 m
	Pequeño material
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA BASCULAN-
	PEÓN ESPECIALIZADO
	Papelera bascul.simple en poste 40 l
	Pequeño material
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE
	PEÓN ESPECIALIZADO
	Columpio 2 asientos 1,2x1,4 m
	Pequeño material
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE
	PEÓN ESPECIALIZADO
	Tobogán pequeño 3x1,5 m
	Pequeño material
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL DE
	PEÓN ESPECIALIZADO
	Balancín 2 asientos ruedas
	Pequeño material
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Reposición del Servicio Nº 304 propiedad de Red Eléctrica
	Reposición del Servicio Nº 401 propiedad de Iberdrola, se-
	Reposición del Servicio Nº 402 propiedad de Iberdrola, se-
	Reposición del Servicio Nº 403 propiedad de Iberdrola, se-
	Reposición del Servicio Nº 404 propiedad de Iberdrola, se-
	Reposición del Servicio Nº 405 propiedad de Iberdrola, se-
	Reposición del Servicio Nº 406 propiedad de Iberdrola, se-
	Reposición del Servicio Nº 501 propiedad de Telefónica, se-
	Reposición del Servicio Nº 502 propiedad de Telefónica, se-
	Reposición del Servicio Nº 503 propiedad de Telefónica, se-
	Reposición del Servicio Nº 504 propiedad de Telefónica, se-
	Reposición del Servicio Nº 505 propiedad de Telefónica, se-
	Instalación de dispositivo salvapájaros en línea eléctrica,
	OFICIAL SEGUNDA
	Espiral salvapájaros para linea aerea
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Desmontaje de cable de fibra óptica
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	CAMIÓN DE CAJA FIJA Y GRÚA AU-
	 
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Cable monomodo 48PKP G625 según especificaciones de
	Cable monomodo 48PKP G625
	 
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Tendido de hilo de acero para localización de traza median-
	PEÓN
	Hilo de acero
	 
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Tendido neumático de cable de 48 fibras.
	PEÓN
	 
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Fusión 48 F.O. en arquetas.
	Caja de empalmes, incluso manguitos presión y tubos de
	OFICIAL PRIMERA
	PEÓN
	Caja de empalmes
	 
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Medida reflectométrica de 48 F.O.
	Replanteo y dirección de las obras.
	Arqueta tipo 2P para fibra óptica, según normativa de com-
	Arqueta tipo 1P para fibra óptica, según normativa de com-
	Protección de canalización de ONO mediante canaleta me-
	EXCAVACIÓN MANUAL PARA LA LOCALIZACIÓN DE SER-
	PEÓN
	OFICIAL 1A
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN ESPECIAL DE LAS ZAN-
	PEÓN
	OFICIAL 1A
	BARANDA METÁLICA DE ACERO
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS Y PROTECCIÓN DE
	Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Deposición controlada en centro de reciclaje, de residuos
	Deposición controlada en centro de
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Deposición controlada en centro de reciclaje, de residuos
	Deposición controlada en centro de
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Deposición controlada en centro de valorización o reciclaje
	PEÓN
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	Amortización de mes de alquiler de
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Deposición controlada en centro de valorización o reciclaje
	PEÓN
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	Amortización de mes de alquiler de
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Deposición controlada en centro de valorización o reciclaje
	PEÓN
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	Amortización de mes de alquiler de
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Deposición controlada en centro de valorización o reciclaje
	PEÓN
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	Amortización de mes de alquiler de
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Deposición controlada en centro de valorización o reciclaje
	PEÓN
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	Amortización de mes de alquiler de
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	Deposición controlada en centro de tratamiento de "otros
	PEÓN
	CAMIÓN  CON CAJA BASCULANTE
	Amortización de mes de alquiler de
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	CAMPAÑA GEOTECNICA COMPLENTARIA DE OBRAS
	CAPATAZ
	OFICIAL 1ª
	Sondeo con recuperacion de testigos
	Campaña de ensayos
	COSTES INDIRECTOS..(S/TOTAL)

	DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD




