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1. INTRODUCCION

En este anejo se presenta el Presupuesto de Inversién del Proyecto.

PRESUPUESTO DE INVERSION
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CAPITULOS PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS
DRENAJE

FIRMES

ESTRUCTURAS
SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
REPOSICION DE SERVICIOS
INTEGRACION AMBIENTAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS
DESVIOS DE OBRA

VARIOS

SEGURIDAD Y SALUD

17 %

6 %

21 %

GASTOS GENERALES ...

BENEFICIO INDUSTRIAL ...oeii e e

EXPROPIACIONES. ..ot e

sobre P.E.M. para CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO ESPANO

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Asciende el presente Presupuesto de Inversion a la expresada cantidad de:

IMPORTE

11.951.683,92
2.954.091,44
7.178.270,73
7.611.038,12
1.898.511,15
916.514,67
1.498.958,29
1.588.553,79
137.593,72
79.191,49
90.000,00

35.904.407,32

6.103.749,24

2.154.264,44

9.274.108,41

2.144.092,67
359.044,07

281.000,00

CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON QUINCE CENTIMOS
(56.220.666,15 Euros )

La valoracion del total de los ensayos de contraste asciende a la cantidad de 310.295,37 €, que al ser, inferior al 1% del valor de la obra, no queda incluida en el Presupuesto de Inversion.
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