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1. INTRODUCCIÓN  

En el presente apartado se desarrolla el Estudio del Trazado geométrico y secciones tipo 

de la vía que compone el Proyecto de Construcción de la Concesión : Ejecución, 

conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora. 

Tramo: Fontanillas de Castro-Zamora (N). 

Dicho trazado es el resultado del estudio y análisis de la futura autovía A-66, en el tramo 

Fontanillas de Castro –Zamora (N), a la luz de los condicionantes de tipo económico, 

técnico, funcional, territorial y medioambiental, y, en general, del conjunto de variables 

que definen la realidad del entorno en el que se asienta.  

Dentro de este punto se describen una serie de estudios realizados para obtener un 

trazado que cumpla geométricamente con las recomendaciones que se citan en la 

Instrucción de Carreteras 3.1-IC. Trazado, de 27 de diciembre de 1999, publicada en el 

B.O.E. el 2 de febrero de 2000.  

Asimismo, se adjunta una síntesis del análisis comparativo que se desarrolló en el 

Estudio Informativo, y que justificó la elección de la Alternativa 1 como la más idónea 

dentro del subtramo Fontanillas de Castro - Zamora (N). 

También se incluye la descripción de los trabajos y análisis realizados en las dos fases de 

redacción del Proyecto de Trazado, el cual sirvió de base para la licitación del tramo en 

estudio, junto con los dos tramos anteriores: Castrogonzalo (A-6) – Santovenia del Esla, y 

Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro. 

2. SÍNTESIS DEL ESTUDIO INFORMATIVO 

El Estudio Informativo “Autovía de la Plata. Tramo: Benavente – Zamora (N)”, de clave 

EI-1-ZA-08, se desarrolló en dos fases. 

Una primera fase tuvo como objeto el caracterizar la zona objeto de estudio (geología-

geotecnia, hidrología, espacios protegidos, usos del suelo, etc.) y definir una serie de 

corredores donde se desarrollasen las diferentes alternativas. 

En una segunda fase se definieron, con el grado de detalle necesario, las alternativas 

planteadas, y se realizó un análisis multicriterio con el fin de seleccionar aquella solución 

más favorable desde el punto de vista económico, técnico, funcional, territorial y 

medioambiental. 

En los puntos adjuntos se describen los aspectos más importantes de este Estudio 

Informativo. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

En la Fase A del Estudio Informativo se estudiaron los corredores donde se desarrollarían 

las diversas alternativas, con puntos inicio y final fijados por la Orden de Estudio. 

El origen se fijaba en el enlace de Benavente con la A-6, donde conectaba con el tramo 

León – Benavente de la Autovía de la Plata A-66. Sus primeros kilómetros se 

desarrollaban sobre la Autovía del Noroeste para posteriormente dirigirse hacia el sur en 

dirección a Zamora, finalizando al norte de la localidad de Roales, donde conectaba con 

el tramo Zamora Norte – Río Duero de la A-66. Entre ambos puntos de inicio y final se 

resaltaba, como punto de paso, la intersección con la N-631 en las proximidades del 

embalse de Ricobayo, al norte de Montamarta. 

Teniendo en cuenta las conexiones mencionadas, así como la compatibilidad con el 

medio, se fijaron los distintos corredores e interrelaciones entre ellos. 

Los corredores se denominaron mediante letras mayúsculas, exceptuando el corredor 

que contemplaba la opción de duplicación con variantes que se denominó “corredor N-

630”, así como a los corredores que sirvieron de conexión entre ellos, que se 

denominaron mediante un número en sentido Benavente-Zamora. 

En este sentido, se diseñó un primer corredor denominado ‘A’ cuyo origen se situó, tras 

unos primeros kilómetros en común con la Autovía del Noroeste desde el enlace de 

Benavente, entre el enlace de Paradores de Castrogonzalo y San Esteban del Molar 

(entre los puntos kilométricos 257 y 253 de la autovía A-6), que se desarrollaba en su 

práctica totalidad por el oeste de la carretera nacional (entre la margen izquierda del río 

Esla y la actual N-630), para una vez llegado al embalse de Ricobayo a la altura de la 

población de San Cebrián de Castro, cruzarla y discurrir por el este hasta el tramo final de 

conexión del estudio. 
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El corredor denominado ‘B’ tenía su origen en el mismo punto que el corredor anterior, 

desarrollándose en su totalidad por el este de la N-630, próximo a ella hasta su conexión 

con el tramo Zamora Norte – Río Duero de la Autovía A-66. 

Se previeron también otros dos corredores, denominados ‘C’ y ‘D’, que presentaban 

variaciones parciales a estos dos corredores principales.  

El corredor ‘C’ se planteó por la conveniencia de estudiar alternativas que no afectasen al 

hábitat prioritario de la cola del embalse de Ricobayo, a la altura de San Cebrián de 

Castro, identificado como “estanque temporal mediterráneo”. Su origen se situó en las 

inmediaciones de la población de Riego del Camino para pasar a ser el corredor que se 

desarrollaba más al este de los contemplados, hasta el punto de conexión con el corredor 

‘B’. 

El corredor ‘D’ se dispuso como consecuencia de la necesidad de contemplar un corredor 

por el oeste de la actual N-630 y de la población de Montamarta, una vez pasada la 

intersección con la N-631, hasta el final del tramo. 

Se contemplaron también distintos corredores de conexión de forma simétrica entre los 

corredores ‘A’ y ‘B’, así se propuso una primera conexión que se emplazaba entre las 

poblaciones de Villaveza del Agua y Santovenia, una segunda entre Santovenia y Granja 

de Moreruela y una tercera conexión entre Granja de Moreruela y Riego del Camino.  

Además de estos corredores, se propuso el “corredor N-630’ que desarrollaba la opción 

de desdoblamiento de la N-630, y que comprendía el eje de la N-630 y las variantes de 

población que no se desarrollaban por los corredores mencionados. 

Por tanto, con la totalidad de corredores y conexiones se contemplaba una amplia banda 

a ambos lados de la actual N-630 entre Benavente y el norte de Zamora, teniendo como 

puntos de conexión obligados la Autovía del Noroeste en servicio en el inicio del estudio, 

el tramo Zamora Norte - Río Duero de la Autovía de la Plata (43-ZA-3000) al final del 

mismo, y la conexión con la actual N-631 o con la variante propuesta para esta carretera 

en el Estudio Informativo de clave EI.1-ZA-07(sin aprobar). 

No se planteó ningún corredor que enlazase con la Autovía del Noroeste entre Benavente 

y el río Esla y que conectase con el corredor ‘A’ al sur de Castropepe, entre esta 

población y Barcial del Barco ya que, además de desarrollarse en su mayor parte en 

zonas de cultivos de regadío, afectaría gravemente a su paso sobre el río Esla a la 

vegetación de ribera especialmente importante en esa zona, por no citar que, dado el 

desarrollo experimentado por la zona industrial existente a ambos lados de la antigua 

carretera N-VI y N-630, no habría espacio para situar el enlace entre las autovías de la 

Plata y del Noroeste. 

Tampoco se consideró ningún corredor más al este de los citados, que, partiendo de la 

autovía A-6 en las proximidades de San Esteban del Molar, se desarrollase al este y 

próximo a los municipios de San Agustín del Pozo, Villafáfila y Villarín de Campos para 

conectar con el denominado corredor ‘C’ después de pasar entre las poblaciones de 

Maganeses de la Lampreana y Pajares de la Lampreana, ya que prácticamente todo él se 

desarrollaría sobre el LIC/ZEPA de “Las Lagunas de Villafáfila”, produciendo una afección 

al medio catalogada como muy importante o agresiva haciéndolo, por tanto, inviable. 

Posteriormente, se planteó una alternativa por cada corredor ya que, debido a la 

homogeneidad de las características del área de estudio (su enclave, el marcado sentido 

direccional norte-sur), el establecer diferentes soluciones para un corredor con los 

mismos criterios de trazado, resultaba inútil a la hora de establecer comparaciones entre 

las mismas. 

De los corredores estudiados, se desestimaron a priori los siguientes: 

- Corredor ‘A’: Se planteó una alternativa hasta pasado el cruce de la cola del 

embalse de Ricobayo, en donde conectaba con la alternativa del corredor B ya 

que, a partir de dicho cruce, existía otra solución que discurría por el corredor 

C, contemplando así, en este tramo final, dos alternativas más la opción de 

duplicación, por lo que continuar la Alternativa A en este tramo final de 

corredor, no arrojaba ninguna información relevante. 

- Corredor ‘D’: Discurría por el oeste de la población de Montamarta, 

desechando el desarrollo de cualquier alternativa, principalmente, por la 

necesidad de diseñar un viaducto de considerable longitud (500 m 

aproximadamente) que salvara el embalse de Ricobayo. Asimismo, desde el 

punto de vista geológico, era el corredor con mayor problema respecto a la 

topografía existente y a la mayor dificultad de excavación en los materiales 

cuarcíticos existentes. Por tanto, la alternativa sería económicamente la más 

cara en comparación con el resto de las planteadas, sin presentar ninguna 

ventaja que justificase dicho coste. 

Una vez descritos y desestimados los corredores mencionados, se procedió a estudiar 

una serie de alternativas que se describen a continuación: 
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Alternativa A 

La Alternativa A comienza en el enlace de Castrogonzalo, a 1.000 m al suroeste de la A-

6. Transcurre en sus primeros kilómetros en dirección suroeste con alineaciones de 

radios amplios, dejando al oeste las poblaciones de Barcial del Barco y Villaveza del 

Agua, hasta conectar en el P.K. 10+074 con la actual N-630 (P.K. 229,250). Desde este 

punto hasta el kilómetro 231,400 se aprovecha la actual N-630 como calzada izquierda 

de la autovía. Se mantiene el trazado excepto en el P.K. 220,500 en el que se mejora una 

curva de radio 600 m pasando a radio 900 m, para dar lugar al único tramo de duplicación 

de calzada de esta alternativa.  

La conexión de todas las alternativas estudiadas con la autovía A-6, que, como ya se ha 

indicado, tiene un tramo común con la Autovía de la Plata desde el enlace de Benavente 

con la A-52, se realiza a través de un enlace tipo trompeta situado entre los kilómetros 

255 y 256 de la A-6.   

Antes de Santovenia del Esla, la autovía pasa al oeste de la actual N-630, discurre por el 

corredor existente entre el pueblo y el río Esla, sensiblemente paralelo a la carretera a 

una distancia del orden de 1.000 m, hasta sobrepasar las poblaciones de Granja de 

Moreruela, Riego del Camino y Fontanillas de Castro. Los radios en planta utilizados son 

amplios (2.500-4.000 m).  

En el P.K. 33+000, el trazado propuesto cruza la actual N-630 (P.K. 252,150) y 

transcurre, a partir de ese punto, al este de la misma para pasar entre ella y San Cebrián 

de Castro, dejando la población al este a unos 2.000 m. Continua hacia el sur para, 

después dejar Montamarta 1.500 m al oeste, conectar con el tramo Zamora (N) – Río 

Duero de la Autovía A-66 inmediatamente antes del enlace de Roales del Pan, al norte de 

su núcleo urbano. 

Alternativa B 

En sus primeros kilómetros, hasta el P.K. 6+600, esta solución coincide con la Alternativa 

A. A partir de este punto, su trazado se mantiene siempre al este de la N-630 a una 

distancia que oscila entre los 1.000 y 1.500 m. Una vez sobrepasada la población de 

Granja de Moreruela, se aproxima a la carretera actual para pasar la ZEPA de Villafáfila, 

entre los kilómetros 23+800 (P.K. 241,100) y 24+280 (P.K. 241,600), por el mismo 

corredor y volverse a alejar otra vez hasta 1.400 m a la altura de Fontanillas de Castro. 

Después de cruzar el humedal del la cola del embalse de Ricobayo, su trazado, en el 

P.K. 34+400, vuelve a coincidir con el de la Alternativa A hasta el final del tramo.  

Alternativa D (Duplicación con variantes de población) 

Esta solución plantea la duplicación de la carretera N-630. La sección de esta carretera 

es 7/10, carriles de 3,50 m y arcenes de 1,50 m, exceptuando las travesías de 

poblaciones. Éstas no son aptas para duplicar por la existencia de numerosas 

edificaciones e inmuebles, por lo que se proyectan variantes para salvar dichas 

poblaciones. Asimismo, debido a la proximidad de los núcleos urbanos de Barcial del 

Barco y Villaveza del Agua, así como los de Riego del Camino y Fontanillas de Castro, 

las variantes de dichas poblaciones se unen sin contemplar la duplicación de la N-630 

entre ellas. En líneas generales, el firme se encuentra en buen estado y la señalización 

es acorde con las características geométricas de la traza. 

A lo largo de todo el tramo, la carretera N-630 da servicio a las siguientes carreteras: 

o Carretera local de Villaveza del Agua a Villaveza del Barco 

o Carretera local de Santovenia del Esla a Bretó 

o Carretera local ZA-701 a La Tabla 

o Carretera local ZA-123 a Tábara 

o Carretera local de Granja de Moreruela a Monasterio de Moreruela 

o Carretera local de Riego del Camino a Manganeses de la Lampreana 

o Carretera local ZA-2312 a San Cebrián de Castro 

o Carretera nacional N-631 a las Rías Bajas 

La Alternativa D de duplicación, tiene su origen en el actual enlace de Paradores de 

Castrogonzalo, que sirve de conexión entre la N-630 y la autovía A-6, desarrollándose 

hasta el final del estudio con un total de 49 Km.  

Consta de un total de 7 tramos de duplicación de calzada y 6 variantes de población: 

o 1er tramo de duplicación entre el enlace de Paradores de Castrogonzalo y el 

norte de Barcial del Barco 

o Variante de las poblaciones de Barcial de Barco y Villaveza del Agua 

o 2º tramo de duplicación entre el sur de Villaveza del Agua y el norte de 

Santovenia del Esla 

o Variante de Santovenia del Esla (este) 

o Variante de Santovenia del Esla (oeste) 
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o 3er tramo de duplicación entre el sur de Santovenia del Esla y el norte de 

Granja de Moreruela 

o Variante de Granja de Moreruela (este) 

o Variante de Granja de Moreruela (oeste) 

o 4º tramo de duplicación entre el sur de Granja de Moreruela y el norte de 

Riego del Camino 

o Variante de las poblaciones de Riego del Camino y Fontanillas de Castro 

o 5º tramo de duplicación entre el sur de Fontanillas de Castro y la intersección 

con la Ctra. N-631 

o 6º tramo de duplicación entre la intersección con la N-631 y el norte de 

Montamarta 

o Variante de Montamarta 

o 7º tramo de duplicación entre el sur Montamarta hasta el punto final 

Estas variantes no presentan alternativas por el oeste de las poblaciones, debido a la 

proximidad de la Alternativa A que pasa a englobar en su trazado dicha opción. 

Esta alternativa coincide por tanto, desde su inicio en el enlace con la autovía A-6 hasta 

el kilómetro 11+600, con la Alternativa A. En este punto se separa de ella y de la 

carretera N-630, en el kilómetro 231,000, en lo que constituye la variante de Santovenia, 

que discurre por el este del núcleo urbano. Continúa, desde el kilómetro 15+900, con un 

segundo tramo de duplicación, entre los kilómetros 234,600 y 238,300 de la N-630, hasta 

la variante de la Granja de Moreruela que discurre al oeste de la población entre los 

kilómetros 19+500 y 23+600. El tramo siguiente, que comienza en el kilómetro 243,000 y 

finaliza en el 244,750 de la N-630, es de nuevo una duplicación de calzada, en el que hay 

curvas de radios amplios que no requieren ninguna modificación. La variante de Riego 

del Camino y Fontanillas de Castro transcurre al este de las poblaciones desde el 

kilómetro 26+100 hasta el 33+250, en el que conecta con la actual N-630 en el kilómetro 

252,000. En este tramo de duplicación, se proyecta una corrección de radio en planta 

para las dos calzadas continuando con una larga recta hasta la variante de Montamarta 

por el este. Tras esta variante se conecta de nuevo con la calzada existente, en el 

kilómetro 262,450, para ir en recta hasta la conexión con el tramo Zamora (N) – Río 

Duero de la Autovía Ruta de la Plata. 

Las principales diferencias geométricas entre las alternativas estudiadas se resumen en 

la siguiente tabla: 

 Alternativa A Alternativa 
B Alternativa D 

Longitud de trazado 

47.920,42 m 
(1.861,90 m duplicación y 

46.058,52 m nueva 
construcción) 

47.703,89 
m 

49.362,58 m 
(13.441,63 m duplicación y 

35.920,93 m nueva construcción) 

Velocidad de proyecto 120 km/h 120 km/h 100 km/h 
Radio máximo 5.000 m 5.000 m 4.000 m 

Radio mínimo 900 m duplicación 
1.000 m nuevo trazado 

1.500 m 
900 m duplicación 

1.000 m nuevo trazado 

Pendiente máxima 4 % duplicación 
0,50 % nuevo trazado 

1,50 % 4 % (condicionada por la actual N-
630) 

Pendiente mínima 0,50 % 0,50 % 0,24 % (condicionada por la actual 
N-630) 

Kv mínimo convexo 8.000 m duplicación 
25.000 m nuevo trazado 

25.000 m 500 

Kv mínimo cóncavo 6.000 m duplicación 
25.000 m nuevo trazado 

30.000 m 600 

Nº de enlaces 5 5 7 

2.2 ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES EXISTENTES 

Una vez definidas las tres alternativas planteadas, se describen cómo afectan éstas a los 

condicionantes más importantes señalados dentro el área de estudio (hidráulicos, 

geológico-geotécnicos, medioambientales y socioterritoriales. 

Condicionantes hidráulicos 

Todos los trazados deben respetar el drenaje natural de forma que, cuando un curso de 

agua se intercepta, debe ser repuesto mediante obras de drenaje transversal, para 

períodos de retorno íntimamente ligados a la relación entre el coste de construcción del 

dispositivo y el coste de los daños que podrían producirse en caso de incapacidad. 

En el Estudio Informativo que se analiza, todos los cauces importantes son salvados 

mediante viaductos, si bien estos deberían respetar además sus correspondientes vegas.  

Las cuencas resueltas mediante estructura (paso inferior, puente o viaducto), bien por 

condicionantes hidráulicos, bien por minimar la afección a espacios catalogados como 

hábitas prioritarios, son las que recogen los cuadros siguientes: 
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o Alternativa A: 

Cuenca Nombre Caudal de diseño (m3/s) Elemento de drenaje 
6 Prado Ramiro 86,88 Viaducto 

11 Valdecoso 4,40 Puente 
14 Grieta Marta 32,62 Viaducto 
18 - 38,51 Puente 
22 Ricobayo 41,91 Viaducto 
23 Ricobayo 14,02 Viaducto 
25 - 3,14 PBA 

o Alternativa B 

Cuenca Nombre Caudal de diseño (m3/s) Elemento de 
drenaje 

3 - 5,81 PBA 
6 Prado Ramiro 77,96 Viaducto 

10 - 2,32 PBA 
29 Ricobayo 38,78 Viaducto 
30 Ricobayo 14,02 Viaducto 
32 - 3,14 PBA 

o Alternativa D 

Cuenca Nombre Caudal de diseño 
(m3/s) Elemento de drenaje 

6 Prado Ramiro 77,06 Viaducto 
13 Grieta Marta 31,43 Viaducto 
21 - 24,35 Viaducto 
26 Ricobayo 52,57 Viaducto 
33 - 6,09 PBA 

Condicionantes geológico-geotécnicos 

Los principales condicionantes para valorar la calidad geológico-geotécnica de los 

distintos trazados son: 

- Presencia de recubrimientos de suelos cuaternarios (unidades QAL, QALF, QLL, 

QCD, QG), con capacidad portante media- baja. 

- Afección a acuíferos, localizados principalmente en los depósitos de terrazas y 

aluviales asociados a los principales cursos fluviales (unidades QAL, QALF, QLL, 

QCD, QT). 

- Unidades no aprovechables para rellenos (unidad T4, T2). 

- Unidades rocosas tectonizadas (plegadas y fracturadas). Tramos con 

orientación desfavorable de la estratificación (unidad Pc). 

- Otros factores de menor incidencia. Antrópicos (unidad QW). 

En las tablas siguientes se recogen dichos factores para cada alternativa, con las 

longitudes totales de unidades geológico-geotécnicas desfavorables o menos favorables 

a lo largo de ellas: 

o Alternativa A 

UNIDAD GEOLÓGICO- GEOTÉCNICA LONGITUD 
TOTAL (m)  

Suelos con capacidad portante media- baja (unidades QAL, QLL, QC, QCD, QG, T4, T2) 18.420 
Afección a acuíferos asociados a aluviales y terraza fluvial (unidades QAL,, QLL, QCD, QT) 18.050 
Unidades rocosas tectonizadas y en tramos con orientación de estratificación desfavorable 
(unidad Pc) 100  

Unidades no aprovechables para rellenos (unidad T4, T2) 11.330 
Otros factores de menor incidencia. Antrópicos (unidad QW) 0 

o Alternativa B 

UNIDAD GEOLÓGICO- GEOTÉCNICA LONGITUD 
TOTAL (m)  

Suelos con capacidad portante media- baja (unidades QAL, QLL, Qc, QCD, QG, T4, T2) 18.050 
Afección a acuíferos asociados a aluviales y terraza fluvial (unidades QAL, QLL, QCD, QT) 14.590 
Unidades rocosas tectonizadas y en tramos con orientación de estratificación desfavorable 
(unidad Pc) 0  

Unidades no aprovechables para rellenos (unidad T4, T2) 15.060 
Otros factores de menor incidencia. Antrópicos (unidad QW) 0 

o Alternativa D 

UNIDAD GEOLÓGICO- GEOTÉCNICA LONGITUD 
TOTAL (m)  

Suelos con capacidad portante media- baja (unidades QAL, QLL, QCD, QG, T4, T2) 18.800 
Afección a acuíferos asociados a aluviales y terraza fluvial (unidades QAL, QLL, QCD, QT) 15.000 
Unidades rocosas tectonizadas y en tramos con orientación de estratificación desfavorable 
(unidad Pc) 300 

Unidades no aprovechables para rellenos (unidad T4, T2) 15.200 
Otros factores de menor incidencia. Antrópicos (unidad QW) 0 

 

Desde el punto de vista geotécnico, la Alternativa B es ligeramente más favorable que las 

alternativas A y D, si bien sus diferencias no son apreciables. 

 

Condicionantes medioambientales 

Se describen a continuación las afecciones producidas en cada una de las soluciones 

estudiadas: 
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o Alternativa A 

El inicio del trazado, correspondiente a la zona del enlace de Castrogonzalo, afecta a la 

ZEPA/LIC “Penillanuras – Campo Sur”. Según se dirige a Zamora, atraviesa áreas 

dedicadas al cultivo de secano y, a la altura de Santovenia, afecta a un encinar 

clasificado como Hábitat 9340 “Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia”. En las 

inmediaciones de Granja de Moreruela afecta al Hábitat prioritario 3170* “Estanques 

temporales mediterráneos”, pero minimiza su impacto al atravesarlo por medio de un 

viaducto. Un poco más al sur de Granja de Moreruela, afecta al Hábitat 6420 “Prados 

húmedos mediterráneos de hierbas” y finalmente, pocos metros antes de terminar el 

trazado, vuelve a afectar este último Hábitat. 

o Alternativa B 

Igualmente, el inicio del trazado afecta a la ZEPA/LIC “Penillanuras – Campo Sur”. En las 

inmediaciones de Santovenia afecta al Hábitat 6420 “Prados húmedos mediterráneos de 

hierbas”, pero minimiza su afección atravesándolo con un viaducto. Poco antes de salir 

del término municipal de Santovenia, afecta mínimamente al encinar clasificado como 

Hábitat 9340 “Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia”. A partir de este 

momento comienza la afección a la IBA “Villafáfila” y a la IBA “Embalse del Esla”. Al 

atravesar San Cebrián de Castro, afecta al Hábitat prioritario 3170* “Estanques 

temporales mediterráneos”, minimizando su afección por medio de un viaducto. Al igual 

que la Alternativa A, un poco más al sur de Granja de Moreruela, afecta al Hábitat 6420 

“Prados húmedos mediterráneos de hierbas” y finalmente, pocos metros antes de 

terminar el trazado, vuelve a afectar a este mismo Hábitat. 

o Alternativa D 

Poco antes de atravesar la población de Santovenia, afecta al Hábitat 6420 minimizando 

su afección por medio de un viaducto. Poco antes de llegar al cruce con la carretera ZA-

123, afecta al encinar clasificado como Hábitat 9340 “Encinares de Quercus ilex y 

Quercus rotundifolia”. En Granja de Moreruela afecta al Hábitat prioritario 3170* 

“Estanques temporales mediterráneos”, minimizando su afección por medio de un 

viaducto. Tras atravesar Riego del Camino, afecta al Hábitat 6420 “Prados húmedos 

mediterráneos de hierbas”. Finalmente, pocos metros antes de terminar el trazado, vuelve 

a afectar al Hábitat 6420 “Prados húmedos mediterráneos de hierbas”. 

La Alternativa D es por tanto la que menores impactos causa desde el punto de vista 

medioambiental. 

Condicionantes del medio socioterritorial 

En cuanto a la captación de tráfico se refiere, se considera que es prácticamente la 

misma para las tres alternativas.  

La tabla adjunta contiene las longitudes de las alternativas globales, el número de 

enlaces así como las distancias entre ellos y respecto a la N-631. 

 

VALORACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD 

ALTERNATIVA 

VARIABLES 

Longitud 
(Km) 

Tiempo de 
recorrido 

(min) 
Nº 

Enlaces 
Distancia media 

entre enlaces 
(m) 

Distancia a 
la N-631 

(m) 
Alternativa A 52,9 26,4 5 8,85 2.300 
Alternativa B 52,7 26,3 5 8,75 2.300 
Alternativa D 54,3 27,2 7 7,20 400 

 

La Alternativa D resulta ser la solución de mayor longitud y la de mayor tiempo de 

recorrido, aunque la diferencia entre éste y el resto es inferior al minuto, no siendo por 

tanto un parámetro decisivo. 

Asimismo es la solución con mayor número de enlaces y, por tanto, mayor accesibilidad 

con las poblaciones existentes, con una distancia media entre enlaces inferior a las 

Alternativas A y B que presentan una distancia media similar. 

Asimismo se puede observar, que la funcionalidad de la Alternativa D respecto a la N-631 

es muy superior a las otras, al cifrarse la distancia entre ambas infraestructuras en 400 m. 

2.3 VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

Una vez expuestos todos los condicionantes existentes, visto como afectaban cada una 

de las soluciones planteadas, y con el fin de seleccionar la alternativa más favorable 

entre todas ellas, siendo además la más rentable desde el punto de vista económico-

social, tal y como indicaba el Pliego de Prescripciones Técnicas del Estudio Informativo, 

se realizó un estudio comparativo, atendiendo a los objetivos básicos siguientes:  
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 Objetivo ambiental: La alternativa seleccionada debe ser la que menos 

impactos residuales tenga sobre el medio ambiente. (Atmósfera, geología y 

geomorfología, hidrología, vegetación, fauna, medio socioeconómico, 

patrimonio cultural, paisaje, espacios naturales, cotos de caza y pesca). 

 Objetivo económico: La alternativa seleccionada debe ser la más rentable 

desde el punto de vista económico. (Presupuesto de inversión). 

 Objetivo funcional-territorial: La alternativa seleccionada debe ser la más 

funcional de cara al usuario y a su vez la más beneficiosa para el desarrollo 

territorial del área por la que transcurre. (Trazado, velocidad de planeamiento, 

distancia entre accesos, seguridad vial, afección al usuario durante la fase de 

construcción, accesibilidad, conectividad con la red existente y permeabilidad 

territorial). 

A continuación se recoge la descripción de los trabajos realizados para la evaluación de 

las variables anteriores: 

Evaluación ambiental 

Para la valoración desde el punto de vista ambiental de cada alternativa, se procede a la 

identificación y valoración de los impactos, calculándose el valor del impacto global de 

cada solución.  

Dicho valor global consiste en el sumatorio del producto del número de impactos 

caracterizados por el valor de los mismos. Los valores de los impactos caracterizados 

como compatibles, moderados, severos y críticos, fueron respectivamente, 10, 20, 50 y 

100. 

 

IMPACTO GLOBAL DE CADA ALTERNATIVA 
ALTERNATIVA ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA D 

COMPATIBLES (10) 36 55 33 
MODERADOS (20) 72 48 73 

SEVEROS (50) 1 8 1 
CRÍTICOS (100) 0 0 0 

TOTALES 1850 1910 1840 

 

Estos resultados indican que la Alternativa D es la que tiene menor impacto global sobre 

el medio. De las otras dos soluciones propuestas, la A ejerce un impacto sobre el medio 

ambiente muy similar, mientras que la B resulta algo más perjudicial para el medio 

ambiente. 

La Alternativa D es la que menos impactos genera sobre el medio. La mayoría de los 

impactos generados son de carácter moderado, por lo que no precisa prácticas 

protectoras y/o correctoras intensivas. Con el paso de cierto tiempo se conseguirá volver 

a las condiciones ambientales iniciales. 

La Alternativa A se encuentra muy cercana a la Alternativa D en cuanto a afección al 

medio ambiente, con la diferencia que genera mayores impactos sobre el medio. 

La Alternativa B es la que mayores impactos genera sobre el medio y la que afecta más 

negativamente, debido a que posee mayor cantidad de impactos severos que exigen la 

adecuación de medidas protectoras y correctoras intensivas, y aún con esas medidas, 

para la recuperación del estado inicial del medio, requiere un período de tiempo dilatado. 

Por lo tanto, se concluye que la Alternativa D es la solución más viable desde el punto de 

vista medioambiental, aunque la Alternativa A se encuentra también muy cercana en 

cuanto a afección al medio. 

Evaluación económica 

El cuadro siguiente recoge el valor del Presupuesto de Inversión y el TIR deducido en el 

análisis beneficio/coste de cada solución: 

 

VALORACIÓN DE CRITERIOS ECONÓMICOS 

ALTERNATIVA 
INDICADORES 

Presupuesto (€) BAN (€) TIR (%) 
Alternativa A 153.544.982 73.520.378 < 0 
Alternativa B 145.112.912 84.017.057 1.33 
Alternativa D 138.638.705 50.113.330 < 0 

 

Desde el punto de vista de minimizar la inversión de las alternativas, se tiene: 

 La Alternativa D es la de menor coste, debido fundamentalmente al menor 

movimiento de tierras. 

 La Alternativa B se sitúa en un coste intermedio. 

 La Alternativa A resulta ser la de mayor coste de primera inversión. 
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Desde el punto de vista del Beneficio Actual Neto y del TIR, resulta: 

 La Alternativa B es la que proporciona mayor beneficio, siendo su indicador el 

que se sitúa más cerca del mínimo establecido en el criterio del análisis 

(4,50%). 

 La Alternativa D es la que menor beneficio proporciona, presentando un 

indicador de rentabilidad inferior al valor mínimo recomendable. 

 La Alternativa A es la que presenta un beneficio intermedio, mientras que su 

indicador de rentabilidad presenta el valor mínimo de las opciones 

contempladas. 

Evaluación funcional - territorial 

La tabla siguiente recoge la captación media de tráfico por la autovía en el 2009 para la 

hipótesis media de crecimiento de tráfico: 

 

TRÁFICO POR LA AUTOVÍA 

ALTERNATIVA 
IMD MEDIA EN 2009 (veh-km/km) 

LIGEROS PESADOS TOTAL 
Alternativa A 6.656 1.097 7.753 
Alternativa B 6.585 1.086 7.671 
Alternativa D 6.695 1.105 7.800 

 

Como se ve en la tabla, el máximo tráfico estimado es el que soporta la Alternativa D. 

La tabla adjunta contiene las longitudes de las alternativas globales, el número de 

enlaces así como las distancias entre ellos y respecto a la N-631. 

 

VALORACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD 

ALTERNATIVA 

VARIABLES 

Longitud 
(Km) Nº Enlaces 

Distancia 
media entre 
enlaces (m) 

Distancia a 
la N-631 (m) 

Alternativa A 52,9 5 8,85 2.300 
Alternativa B 52,7 5 8,75 2.300 
Alternativa D 54,3 7 7,20 400 

 

La Alternativa D es la de mayor longitud y la de mayor tiempo de recorrido, con mayor 

número de enlaces y, por tanto, mayor accesibilidad con las poblaciones existentes, con 

una distancia media entre enlaces inferior a las Alternativa A y B, las cuales presentan 

una distancia media similar. 

Asimismo se puede observar que la funcionalidad de la Alternativa D respecto a la N-631 

es muy superior a las otras soluciones, al cifrarse la distancia entre ambas 

infraestructuras en 400 m. 

2.4 ANÁLISIS MULTICRITERIO Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 

Del análisis multicriterio realizado en el Estudio Informativo resultaba la Alternativa D 

como la alternativa óptima. Sin embargo, teniendo en cuenta el impacto ambiental, al 

contrastarlo con la caracterización realizada por tramos de cada una de las alternativas 

globales estudiadas, se propusieron dos (2) alternativas formadas por una combinación 

de los mismos. Además, éstas satisfacían las preferencias expresadas por los 

ayuntamientos de las distintas poblaciones afectadas. 

De esta forma, las soluciones propuestas se componían de forma común de la Alternativa 

B desde el origen hasta Santovenia del Esla y de la Alternativa D con variantes, desde 

Riego del Camino hasta el final del estudio en Roales del Pan. 

En el tramo central, entre Santovenia y Riego del Camino, no existían razones claras 

para inclinarse a favor de la Alternativa A ó D, pues si bien una afectaba en menor 

medida al encinar discurriendo en su totalidad fuera de la ZEPA “Lagunas de Villafáfila”, 

la otra afectaba más al encinar pero en un corredor ya existente, al igual que el tramo que 

atravesaba la ZEPA por la actual carretera N-630. 

Las dos alternativas finalmente propuestas fueron: 

A) Alternativa Propuesta 1: Compuesta por la Alternativa B desde el enlace con la 

A-6 hasta Santovenia del Esla, por la Alternativa A entre Santovenia y Riego del 

Camino, y por la Alternativa D entre Riego del Camino y el final de estudio. 

B) Alternativa Propuesta 2: Coincidente con la Propuesta 1 en los tramos inicial y 

final, siguiendo el tramo central, entre Santovenia y Riego del Camino, el trazado 

de la Alternativa D. 
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Se incluyen a continuación unas imágenes del Estudio Informativo con las dos soluciones 

propuestas entre Benavente y Zamora, junto con otras imágenes de mayor detalle del 

tramo Fontanillas de Castro y Zamora (N), correspondiente al presente Proyecto de 

Construcción. Como puede observarse las Alternativas Propuestas 1 y 2 coinciden en 

todo su recorrido, ya que el tramo objeto de estudio se encuentra en su totalidad incluido 

dentro del tramo “Riego del camino final del estudio” del Estudio Informativo. 
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3. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES EXISTENTES PARA EL PROYECTO DE 
TRAZADO 

La Orden de Estudio para la redacción del Estudio Informativo EI-1-ZA-08 fijaba las 

siguientes características técnicas: 

- Clase:  Autovía 

- Objeto del estudio: Recopilar y analizar los datos necesarios para definir, con el 

grado de detalle exigible a un estudio informativo, las 

diferentes alternativas para la construcción de una autovía 

en el tramo considerado, con propuesta, previo análisis de 

las ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones, de 

la solución más ventajosa para su desarrollo en posteriores 

proyectos. 

El grado de definición de las opciones será el suficiente para 

servir de base a un procedimiento de Información Pública, 

tanto a efectos de trazado como medioambientales, así 

como para comparar con precisión sus presupuestos e 

impactos.   

- Características: Será objeto del estudio proponer una posible programación 

para la construcción de la autovía de acuerdo con el 

siguiente criterio: si se alcanza un nivel de servicio 

insuficiente (por debajo del establecido para una vía rápida 

en la tabla 7.1 de la norma 3.1-IC) antes de los diez años de 

puesta en servicio prevista para la carretera, se proyectará 

en una primera fase una autovía en el tramo. En caso 

contrario, se proyectará una vía rápida en una primera fase 

con previsión de conversión futura en autovía.  

En ambos casos, las características se fijarán de acuerdo con los siguientes 

parámetros de diseño: 

a) Vía Rápida: 

- Velocidad de proyecto: Se realizará un estudio técnico económico que permita 

determinar la conveniencia de adoptar una velocidad de 

proyecto de 100 km/h ó de 80 km/h.  

- Calzada: 7,00 m 

- Arcenes exteriores: 2,50 m 

- Arcenes interiores: 2,50 m 

- Restantes características: Las contenidas en la vigente Norma 3.1.IC. (en su versión 

provisional de Diciembre de 1996, cuyo uso ha sido 

recomendado por la Dirección General de Carreteras a la 

espera de que concluya la tramitación reglamentaria previa a 

su aprobación definitiva) para una vía rápida de velocidad de 

proyecto la que se determine de la aplicación de los criterios 

establecidos en la orden de estudio. 

b) Autovía: 

- Velocidad de proyecto: La velocidad de proyecto se determinará en función del 

coste de ejecución por contrata por kilómetro de actuación.  

- Calzadas: 2 x 7,00 m 

- Arcenes exteriores: 2,50 m 

- Arcenes interiores: 1,00 m 

- Mediana:  El ancho de la mediana se justificará mediante un estudio 

técnico-económico en el      que se tendrá en cuenta el radio 

en planta, la visibilidad de parada, la necesidad de 

incrementar el número de carriles durante el periodo de vida 

útil de la carretera, así como cualquier otra consideración 

que pueda intervenir en dicho estudio. 

- Restantes características: Las contenidas en la vigente Norma 3.1.IC. para una autovía 

de velocidad de proyecto la que se determine de la 

aplicación de los criterios establecidos en la orden de 

estudio. 

Sin embargo, en la Orden de Estudio del Proyecto de Construcción 12-ZA-3390, se 

especificaron las siguientes: 

- Clase:  Autovía 
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- Velocidad de proyecto: 100 km/h 

- Calzada:  7,00 m 

- Arcenes exteriores: 2,50 m 

- Arcenes interiores: 1,00 m.  

- Mediana: 10 m. 

- Restantes características: Las contenidas en la vigente Norma 3.1-IC. para una 

autovía de velocidad de proyecto 100 km/h. 

Tras la Declaración de Impacto Ambiental, la Alternativa 1 fue la opción seleccionada en 

el Estudio Informativo. Esta solución está compuesta por la Alternativa B hasta 

Santovenia (Sur), la Alternativa A entre Santovenia (Sur) y Riego del Camino y la 

duplicación entre Riego del Camino y el final del estudio, resultando una autovía de 

49,001 Km de longitud (6,511 Km de duplicación), con 7 enlaces y un área de servicio en 

el P.K. 22+750. 

De acuerdo con lo indicado en la Orden de Estudio, se trata de una autovía AV-100, 

quedando englobada por tanto dentro del Grupo 1 de la Instrucción de Carreteras 3.1-IC. 

“Trazado”, por lo que, de forma general, se aplicarían los parámetros de diseño en planta, 

alzado y peraltes indicados en dicha Instrucción para los viales correspondientes al citado 

Grupo 1 de Carreteras. Es decir, podría considerarse un radio mínimo en planta de 450 

m, rampas y pendientes máximas de 4 y 5 % respectivamente, y acuerdos mínimos de 

7.125 m para los convexos y 4.348 para los cóncavos. No obstante, en coordinación con 

los otros dos tramos de autovía A-66 entre Benavente-Zamora (N), cuya velocidad de 

proyecto es de 120 km/h, según reunión mantenida el día 17 de abril de 2008 con la 

Demarcación de Carreteras de Castilla y León Occidental y la Subdirección General del 

Ministerio de Fomento, se acordó estudiar la compatibilidad de adoptar una velocidad de 

proyecto de 120 km/h en el presente tramo, con el fin de lograr una velocidad homogénea 

a lo largo de todo el trazado entre Benavente y Zamora. Por tanto, para esta velocidad de 

proyecto, el radio mínimo en planta sería de 700 m, rampas y pendientes máximas de 4 y 

5 % respectivamente, y acuerdos mínimos de 15.276 m para los convexos y 6.685 para 

los cóncavos. 

Dentro de los enlaces proyectados en el Estudio Informativo y que afectan a este tramo 

de autovía, se encuentran el enlace con la carretera N-631 y el enlace de Montamarta. 

Analizando otra parte de la documentación existente relativa al proyecto que nos ocupa 

(Declaración de Impacto Ambiental, Informe de Alegaciones, etc.) cabe mencionar los 

siguientes puntos de relevado interés a tener en cuenta:  

1. Como consecuencia de la aprobación del expediente de Información Pública y 

definitiva del Estudio Informativo: 

 Se coordinará el proyecto con la Dirección General de Ferrocarriles para tener 

en cuenta el trazado de la línea de alta velocidad Zamora-Perilla de Castro, y 

con el ADIF para el cruce con la línea sin servicio Plasencia-Astorga. 

 Se coordinará con la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León la 

reposición de carreteras autonómicas interceptadas por la autovía. 

 Se tendrán en cuenta las alegaciones de la Comisaría de Aguas de la 

Confederación Hidrográfica del Duero. 

 Se minimizarán las afecciones a particulares, puestas de manifiesto en la 

información pública, sin perjudicar a terceros. 

2. Como consecuencia de la DIA: 

Medidas preventivas y correctoras. 

La Declaración de Impacto Ambiental (en adelante DIA) es su apartado 5.1 establece 

que: 

a) Se seguirán las indicaciones y recomendaciones emitidas por la Dirección General 

Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 

(informe emitido con fecha 12 de enero de 2007 y remitido por el Ministerio de Fomento 

con fecha 19 de enero de 2007), que apliquen al tramo en estudio: 

- Se aumentará el número de pasos de fauna contemplados en el Estudio de 

Impacto Ambiental, incorporando uno en la zona comprendida entre el final del 

trazado y la localidad de Montamarta. 

-  En las zonas sensibles para los anfibios de deberán construir canales 

laterales y colectores en hormigón rugoso con sistemas directores que 

permiten canalizar y facilitar los movimientos de las especies presentes. 

- Adecuación del calendario de actuaciones a la presencia de aves esteparias y 

a la fenología de las especies. 

- Adecuado diseño de los apoyos eléctricos que sea necesario modificar para 

evitar los riesgos de electrocución de aves. 
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- Se evitará en la medida de lo posible la afección al Hábitat Prioritario 3170 

(Anexo I, Directiva 92/43/CE). Se evitará en la medida de lo posible no realizar 

zanjas o perforaciones que modifiquen el flujo del agua o la calidad de la 

misma. 

Además, este informe indica la necesidad de restringir la ocupación de las obras para 

evitar la afección a vegetación por los movimientos de tierra y los arrastres de materiales. 

Las restauraciones deberán realizarse con especies autóctonas. 

b) Se realizará un estudio de identificación de zonas sensibles al tránsito de anfibios con 

el objeto de ubicar las estructuras necesarias que favorezcan el tránsito durante su 

migración y retorno debiendo cumplir las exigencias del documento de la D.G. de Medio 

Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

c) El diseño de pasos de fauna se realizará de acuerdo con el documento de 

«Prescripciones Técnicas para el Diseño de Pasos de Fauna y Vallados Perimetrales», 

adaptación al caso español de la Acción COST-341. 

d) Se establecerá un calendario que asegure la ejecutabilidad de las obras, considerando 

la limitación de los desbroces, movimientos de tierra y demás actividades generadoras de 

ruido durante el periodo de cortejo y cría de aves. 

e) El diseño de los viaductos y obras de paso sobre los cauces se realizará de forma que 

los estribos queden al menos a 5 m a cada lado del cauce, así como a una distancia 

mínima de 5 m de la vegetación de ribera. Las pilas se colocarán fuera del cauce. 

Además, la DIA señala que a pesar de que el Estudio Informativo indica que no se 

producirá impacto sobre el patrimonio cultural, se llevará a cabo una prospección 

arqueológica, previa a las obras, por un técnico competente en toda la zona afectada por 

el proyecto, y que esta prospección deberá ser autorizada previamente por la Unidad 

Técnica del Servicio Territorial de Cultura de Zamora. 

Medidas compensatorias. 

La DIA es su apartado 5.2 indica que: 

El estudio de impacto ambiental propone como medidas compensatorias la restauración 

paisajística de la superficie equivalente a la directamente afectada por el trazado sobre el 

Hábitat Prioritario 3170* «Estanques temporales mediterráneos» y un 50% del porcentaje 

afectado de ZEPA ES0000207 «Penillanuras-Campos Sur». Si bien, esta ZEPA no es 

afectada por el trazado de la autovía entre Fontanillas de Castro – Zamora (N), por lo que 

esta recuperación deberá ser tenida en cuenta en los tramos que se vean afectados. 

Especificaciones para el seguimiento ambiental. 

La DIA es su apartado 6 indica que: 

El estudio de impacto ambiental incluye un Plan de Vigilancia Ambiental en el que se 

detallan todas las especificaciones necesarias para el adecuado seguimiento ambiental 

de la obra. Los controles propuestos más destacados son:  

 Control del replanteo. 

 Control de la calidad atmosférica. 

 Vigilancia de niveles sonoros. 

 Control de hidrología y calidad de las aguas. 

 Control de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria. 

 Seguimiento de las comunidades vegetales y de la eficacia de las medidas de 

restauración. 

 Seguimiento de las comunidades faunísticas y de la permeabilidad de la 

carretera para la fauna, así como de la efectividad del dispositivo de 

cerramiento instalado y su mantenimiento. 

 Control de la protección del patrimonio histórico. 

 Además, el promotor deberá explicitar, en los carteles anunciadores de las 

obras correspondientes al proyecto evaluado, el BOE en el que se publica la 

DIA.  

3.1 NORMATIVA 

Se han considerado las siguientes Instrucciones, Normas, Órdenes y Recomendaciones, 

tanto vigentes como en trámites de aprobación: 

 Instrucción de Carreteras 3.1-IC “Trazado”, de 27 de diciembre de 1999, de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

 Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los 

accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de 

instalaciones de servicios. 
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 Orden Circular 306/89 PyP sobre calzadas de servicio y accesos a zonas de 

servicio, corregida en noviembre de 1989. 

 Orden Circular 312/90 TyP sobre medianas. 

 Órdenes Circulares 310/90 PyP, 305/89 PyP y 303/89 T sobre previsión de 

ampliación de autopistas y autovías. 

 Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”, de 14 de mayo de 1990. 

 Orden Circular 17/03: Recomendaciones para el proyecto y construcción del 

drenaje subterráneo en obras de carretera. 

 Instrucción 6.1-IC “Secciones de firmes”, de 12 de diciembre de 2003. 

 Recomendaciones para el Proyecto de Enlaces (segunda edición), publicadas 

por la Dirección General de Carreteras en 1983. 

 Recomendaciones sobre Glorietas, publicados por la Dirección General de 

Carreteras, en mayo de 1989. 

 Instrucción 8.1-IC “Señalización Vertical”, de 28 de diciembre de 1999. 

 Instrucción 8.2-IC “Marcas viales”, de 16 de julio de 1987. 

 Orden Circular 321/95 TyP P sobre sistemas de contención de vehículos, de 

junio de 1995, con las modificaciones incluidas en la Órdenes Circulares 6/01, 

23/08 y 28/09 

 Ley 25/1988 de Carreteras, de 29 de julio. 

Así como las reglas generales de la buena práctica en la ingeniería de Carreteras. 

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS EN LA 1ª FASE DEL PROYECTO DE TRAZADO 

Analizados los antecedentes existentes al trazado, teniendo presente los condicionantes 

obtenidos del Estudio Informativo y otros, se planteó un nuevo Estudio de Alternativas de 

Trazado a escala 1/.000, tomando como base la cartografía 1/1.000 realizada para el 

presente Proyecto. 

Destaca como nuevo condicionante territorial, la línea de alta velocidad del Corredor 

Norte-Noroeste, tramo Zamora – Lubián, en fase de redacción el Proyecto de 

Construcción del subtramo La Hiniesta - Perilla de Castro, de clave AP PC ZA-2, que 

afecta al tramo Fontanillas de Castro-Zamora (N) objeto de estudio. 

La nueva línea de AVE Zamora – Lubián condiciona de manera decisiva este tramo de 

autovía, siendo conveniente realizar un ajuste de trazado que no duplique la actual 

carretera N-630 entre los PP.KK. 257+000 y 265+000. 

Asimismo, la no afección al Dominio Público Hidráulico (DPH) del embalse de Ricobayo, 

condiciona un estudio de posibles soluciones para su cruce, según se duplique o no la 

carretera N-630. 

Por este motivo se plantean cuatro nuevas alternativas de trazado (Alternativa 1, 2, 3 y 4) 

además de la elegida en el Estudio Informativo (Alternativa 0) que a continuación se 

describen. 

Dentro del estudio, además de los dos enlaces proyectados (enlace con N-631 y enlace 

de Montamarta), se dispone un área de descanso en ambas márgenes de la autovía en el 

entorno del P.K. 7+000. 

En la presente fase del proyecto se optimiza la alternativa finalmente seleccionada y se 

realizan los oportunos ajustes de trazado, teniendo en cuenta además la nueva 

información disponible (resultados de la campaña geotécnica, posibles servicios 

afectados, etc.). 

4.1 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Alternativa 0 (Estudio Informativo) 

Esta alternativa corresponde a la solución de trazado elegida en el Estudio Informativo de 

clave EI.1-ZA-08, tras la obtención de la DIA, que consiste básicamente en la duplicación 

de la actual N-630 en todo el tramo, salvo el paso por la localidad de Montamarta donde 

se proyecta una variante de población. 

La conversión en autovía de la N-630 obliga a proyectar una vía que recoja los tráficos 

locales de la zona en todo el tramo de duplicación, que se dispondrá en paralelo a la 

futura autovía dando continuidad a la actual carretera N-630. 

Su inicio coincide con el P.K. 33+100 de la alternativa seleccionada, en las inmediaciones 

del municipio de Fontanillas de Castro. Durante los primeros tres kilómetros, el trazado 

contempla la duplicación de la actual carretera N-630 por su margen derecha. En esta 

zona se realiza el paso de la nueva calzada sobre el embalse de Ricobayo mediante dos 
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viaductos de 190 m y 240 m de longitud entre los PP.KK. 1+160 a 1+350 y PP.KK. 1+800 

a 2+040, con objeto de evitar la afección al dominio público hidráulico del embalse. 

Entre el P.K. 3+000 y el P.K. 4+000, el trazado de la nueva autovía se separa de la actual 

N-630, debido a la mejora del radio en ese punto (R=1.200 m). En esta zona confluyen 

las carreteras N-631 y N-630, disponiéndose un enlace que permitirá los movimientos 

entre estas dos carreteras y la nueva autovía en proyecto.  

Entre el P.K. 4+000 y el P.K. 5+900, el trazado vuelve a situarse paralelo a la actual 

carretera N-630, duplicándola por su margen izquierda. A la altura del P.K. 5+000 se 

produce el paso de la línea de AVE del Corredor Norte-Noroeste, en su tramo Zamora-

Lubián,  sobre la N-630. El proyecto de esta línea de alta velocidad no contempla la 

duplicación de la carretera N-630, por lo que debería proyectarse una doble pérgola que 

permitiese el paso del AVE sobre las dos calzadas de autovía. Asimismo, debería 

disponerse un paso inferior en el AVE para el cruce con la vía de tráfico local. 

A partir del P.K. 5+900 el nuevo trazado se separa de la carretera N-630 dando lugar así 

a la variante de Montamarta situada al este de dicha localidad, evitando de este modo la 

travesía que la carretera N-630 tiene actualmente por dicho municipio. Esta variante se 

realiza con un radio de 1.800 m. En los PP.KK. 7+300 y 9+300 aproximadamente, se 

producen dos cruces de la autovía con la línea de AVE, que se resolverían con la 

disposición de un paso superior y un paso inferior respectivamente de la autovía 

sobre/bajo el AVE.  

Entorno al P.K. 10+000 se dispone el enlace de Montamarta que permitirá el acceso a 

esta localidad. A continuación, el trazado vuelve a unirse a la altura del P.K. 10+600 a la 

carretera N-630, duplicándola por la margen izquierda en una longitud de 3.000 m. En 

este tramo vuelve a producirse un paso de la línea AVE sobre la N-630, por lo que 

nuevamente debería proyectarse una doble pérgola que permitiese el paso del AVE 

sobre las dos calzadas de autovía. 

Finalmente el trazado de la nueva autovía se separa de la carretera N-630 en el P.K. 

13+600, situándose de forma paralela a ésta a unos 300 m aproximadamente de 

distancia al este, para poder conectar con el tramo Zamora (N)- Río Duero de la Autovía 

de la Plata, actualmente en servicio.  

El trazado de la vía para tráficos locales, que repondrá en los tramos de duplicación la 

actual N-630, se localiza entre los PP.KK. 0+000 y 6+500 y los PP.KK. 10+000 y 13+700 

de la nueva autovía. 

En cuanto al trazado en alzado, no presenta dificultades significativas, puesto que se 

trata de un terreno relativamente llano, y las pendientes y alturas de desmonte y terraplén 

están fundamentalmente condicionados por la necesidad de facilitar el gálibo suficiente 

para el paso de los diferentes caminos y carreteras que se cruzan con la nueva autovía, 

así como para el paso de las obras de drenaje y pasos de fauna. 

Únicamente, en la zona del embalse de Ricobayo, la rasante viene condicionada por la 

necesidad de salvar el Dominio Público Hidráulico (DPH) situado en la cota 684. 

A continuación se incluye una tabla con los parámetros más significativos de trazado de 

esta alternativa. 

PARÁMETROS DE TRAZADO 
ALTERNATIVA 0 

Longitud de Trazado (m) 16.007,626 

Radio máximo (m) 2.000 

Radio mínimo (m) 700 

Pendiente máxima (%) 4,00 

Pendiente mínima (%) 0,5  

Kv cóncavo máximo (m) 45.000 

Kv cóncavo mínimo (m) 6.700 

Kv convexo máximo (m) 60.000 

Kv convexo mínimo (m) 7.125 

Alternativa 1 

Esta alternativa, al igual que las siguientes, surge por la necesidad de coordinar el 

trazado de la nueva autovía con la línea de AVE en el tramo Zamora-Lubián, y evitar los 

cuatro cruces producidos entre la alternativa seleccionada en el Estudio Informativo y la 

línea de AVE. 
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No obstante, esta solución al inicio de su trazado mantiene la idea de duplicación de la 

actual N-630 y conversión en autovía, disponiéndose asimismo una vía que recoge los 

tráficos locales en la zona de duplicación. 

Su trazado comienza por tanto duplicando la carretera N-630 por la margen derecha 

hasta el P.K. 1+500 aproximadamente, en que se separa del existente, mediante una 

curva de radio 1.000 m. Para evitar la afección al DPH del embalse, se disponen 2 muros 

de 120 m y 70 m de longitud, en la margen izquierda y margen derecha de la autovía 

respectivamente. Para salvar el primer tramo del embalse se proyecta un viaducto de 190 

m de longitud paralelo al existente en la actualidad, entre los PP.KK. 1+160 y 1+350.  

Entre el P.K. 2+500 y el P.K. 3+000 se aprovecha la carretera N-630 y la nueva calzada 

duplica a la actual por su margen izquierda. 

Entre el P.K. 3+000 y el P.K. 4+000, el trazado de la nueva autovía se separa de la actual 

N-630, debido a la mejora del radio en ese punto (R=700 m). En esta zona en la que 

confluyen las carreteras N-631 y N-630, se dispone un enlace que permitirá los 

movimientos entre estas dos carreteras y la nueva autovía. 

Entre el P.K. 4+000 y el P.K. 4+600 se vuelve a duplicar la actual carretera N-630 por su 

margen izquierda. A partir del este último P.K. el trazado vuelve a separarse de la N-630, 

situándose de forma sensiblemente paralela al este trazado del AVE entre los el PP.KK. 

5+000 y 13+000, con objeto de evitar todos los cruces producidos en la Alternativa 0. En 

este tramo se mantiene la variante de Montamarta, proyectándose entorno al P.K. 

10+000 el enlace de Montamarta de acceso a dicha localidad. 

La vía para tráficos locales se localiza entre los PP.KK. 0+000 y 6+000 de la nueva 

autovía, como consecuencia de los tramos de duplicación existentes en esta alternativa. 

Finalmente, el trazado vuelve a separarse para conectar con el tramo Zamora (N)- Río 

Duero de la Autovía de la Plata, actualmente en servicio.  

En cuanto al trazado en alzado, al igual que en el caso anterior, no presenta dificultades 

significativas, estando la rasante condicionada en la zona del embalse de Ricobayo por la 

no afección al DPH (cota 684 m). 

A continuación se incluye una tabla con los parámetros más significativos de trazado 

utilizados en esta alternativa. 

PARÁMETROS DE TRAZADO 

ALTERNATIVA 1 

Longitud de Trazado (m) 15.737,903 

Radio máximo (m) 5.000 

Radio mínimo (m) 700 

Pendiente máxima (%) 3,38 

Pendiente mínima (%) 0,5 

Kv cóncavo máximo (m) 55.000 

Kv cóncavo mínimo (m) 10.000 

Kv convexo máximo (m) 31.000 

Kv convexo mínimo (m) 15.300 

 

Alternativa 2 

Esta alternativa, a diferencia de las dos anteriores, no presenta ningún tramo de 

duplicación de la actual carretera N-630, lo que evita tener que reponerla para mantener 

los tráficos locales. 

Comienza en las proximidades del kilómetro 252 de la carretera N-630, de forma 

sensiblemente paralela a ésta por su margen izquierda. Posteriormente mediante dos 

curvas consecutivas de radios 1.800 m y 1.350 m y de sentidos contrarios, la nueva 

autovía se separa de la carretera actual para cruzar sobre el embalse de Ricobayo. Esta 

separación hace que se cruce dicho embalse por una zona de mayor inundación, lo que 

hace que sea necesario construir una estructura de 610 m (situada entre los PP.KK. 

1+140 y 1+750) para salvar la afección al DPH. En el P.K. 2+650 aproximadamente, se 

sitúa un paso inferior para permitir el paso de la carretera local ZA-2312 y mantener su 

conexión actual con la carretera N-630. 

En las proximidades del P.K. 3+500 se ubica el futuro enlace con la carretera N-631, 

situado en una curva de radio 2.400 m, que permitirá la conexión entre esta carretera, la 

N-630 y la nueva autovía. 
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A partir del P.K. 5+000, el trazado se sitúa de forma sensiblemente paralela y al este del 

trazado de la nueva línea AVE, coincidiendo con la Alternativa 1 hasta el final en la 

conexión con el tramo Zamora (N)-Río Duero de la Autovía de la Plata, actualmente en 

servicio.  

Como en los casos anteriores, el trazado en alzado no presenta dificultades significativas, 

estando la rasante condicionada en la zona del embalse de Ricobayo por la no afección 

al DPH (cota 684 m). 

En la tabla siguiente se incluyen los parámetros de trazado utilizados en esta alternativa 

 

PARÁMETROS DE TRAZADO 
ALTERNATIVA 2 

Longitud de Trazado (m) 15.583,101 

Radio máximo (m) 5.000 

Radio mínimo (m) 1.350 

Pendiente máxima (%) 1,15 

Pendiente mínima (%) 0,5 

Kv cóncavo máximo (m) 70.000 

Kv cóncavo mínimo (m) 25.000 

Kv convexo máximo (m) 31.000 

Kv convexo mínimo (m) 31.000 

 

Alternativa 3  

Como en la Alternativa 2, esta solución no presenta ningún tramo de duplicación de la 

carretera N-630. 

Tiene su origen en las proximidades del kilómetro 252 de la actual N-630, situándose 

paralela a ésta por su margen izquierda. A la altura del P.K. 0+950 aproximadamente, 

cruza con un paso inferior la N-630 pasando a discurrir por su margen derecha para 

realizar el cruce sobre el embalse de Ricobayo mediante una estructura de 200 m de 

longitud, entre los PP.KK. 1+160 y 1+360, dado que en esta margen la zona de 

inundación del embalse es más estrecha. Entorno al P.K. 1+650, el trazado vuelve a 

cruzar sobre la carretera N-630 con un paso inferior que permite dar continuidad a la N-

630. 

A la altura del P.K. 2+600 se proyecta un paso inferior para el cruce de la carretera local 

ZA-2312, manteniéndose de este modo su conexión con la N-630. 

A partir de este P.K. el trazado de esta solución coincide con el descrito en la Alternativa 

2. 

Como en los casos anteriores, el trazado en alzado no presenta dificultades significativas, 

estando la rasante condicionada en la zona del embalse de Ricobayo por la no afección 

al DPH (cota 684 m). 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros más significativos del trazado, tanto en 

planta como en alzado: 

 

PARÁMETROS DE TRAZADO 
ALTERNATIVA 3 

Longitud de Trazado (m) 15.577,719 

Radio máximo (m) 5.000 

Radio mínimo (m) 800 

Pendiente máxima (%) 2,0 

Pendiente mínima (%) 0,5 

Kv cóncavo máximo (m) 55.000 

Kv cóncavo mínimo (m) 10.000 

Kv convexo máximo (m) 31.000 

Kv convexo mínimo (m) 25.000 
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Alternativa 4 

El trazado de la Alternativa 4 se separa, respecto a los anteriores, de la actual N-630, 

desarrollándose de esta forma parámetros más amplios en planta. 

Su origen se sitúa,  al igual que el resto de alternativas, en el kilómetro 252 de la 

carretera N-630, pero a diferencia de aquéllas, se separa inmediatamente con una 

sucesión de radios amplios y  sentidos opuestos (1.750 m – 1.250 m – 2.250 m). El paso 

sobre el embalse de Ricobayo se realiza mediante dos viaductos que no afectan a su 

DPH, de 160 y 120 m de longitud el primero en su margen derecha e izquierda 

respectivamente (PP.KK. 1+320 y 1+480 MD y PP.KK. 1+350 y 1+470 MI), y de 110 m de 

longitud el segundo (PP.KK. 1+730 y 1+840). 

A la altura del P.K. 2+600 se da continuidad mediante un paso inferior a la carretera local 

ZA-2312, que mantiene de este modo, su conexión con la N-630. 

En torno al P.K. 3+600 se dispone el enlace con la N-631 que permitirá los movimientos 

entre la nueva infraestructura y las carreteras N-630 y N-631. Una vez pasado el enlace, 

el trazado se sitúa durante unos 1.500 m aproximadamente de forma paralela a la 

carretera N-630, a unos 400 m de longitud aproximadamente al este de la misma.  

A la altura del P.K. 6+000 el trazado se sitúa muy próximo al tramo Zamora-Lubián de la 

línea AVE para rodear conjuntamente por el este la localidad de Montamarta. 

A partir del P.K. 7+200 el trazado coincide con el de las Alternativas 1, 2 y 3 hasta el final, 

en la conexión con el tramo Zamora (N)-Río Duero de la Autovía de la Plata, actualmente 

en servicio.  

Al igual que en el resto de casos, el trazado en alzado no presenta dificultades 

significativas, destacando el desmonte producido entre los PP.KK. 3+000 y 3+500. 

Igualmente la rasante se encuentra condicionada en la zona del embalse de Ricobayo 

por la no afección al DPH (cota 684 m). 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros más significativos del trazado, tanto en 

planta como en alzado: 

 

 

PARÁMETROS DE TRAZADO 
ALTERNATIVA 4 

Longitud de Trazado (m) 15.472,649 

Radio máximo (m) 5.000 

Radio mínimo (m) 1.250 

Pendiente máxima (%) 1,15 

Pendiente mínima (%) 0,5 

Kv cóncavo máximo (m) 55.000 

Kv cóncavo mínimo (m) 20.000 

Kv convexo máximo (m) 31.000 

Kv convexo mínimo (m) 31.000 

4.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

A continuación se procede a realizar un análisis de las alternativas estudiadas, según los 

criterios que se consideran más relevantes, con la finalidad de lograr una visión global de 

la influencia de estos en cada una de las soluciones.  

4.2.1 Características Geométricas 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los parámetros más significativos de 

trazado, tanto en planta como en alzado, para cada una de las alternativas estudiadas. 
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

PARÁMETRO
S 

ALTERNATIV
A 0 

ALTERNATIV
A 1 

ALTERNATIV
A 2 

ALTERNATIV
A 3 

ALTERNATIV
A 4 

Longitud de 
Trazado (m) 16.007,626 15.737,903 15.583,101 15.577,719 15.472,649 

Radio máximo 
(m) 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Radio mínimo 
(m) 700 700 1.350 800 1.250 

Pendiente 
máxima (%) 4,00 3,38 1,15 2,0 1,15 

Pendiente 
mínima (%) 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 

Kv cóncavo 
máximo (m) 45.000 55.000 70.000 55.000 55.000 

Kv cóncavo 
mínimo (m) 6.700 10.000 25.000 10.000 20.000 

Kv convexo 
máximo (m) 60.000 31.000 31.000 31.000 31.000 

Kv convexo 
mínimo (m) 7.125 15.300 31.000 25.000 31.000 

 

Trazado en Planta 

Respecto al trazado en planta, en las tablas siguientes se muestra el grado de 

cumplimiento del trazado, para la velocidad de proyecto correspondiente, según lo 

indicado en la Instrucción de Trazado 3.1-IC.  
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Alternativa 0  (Vp=100 Km/h) 

 COMPROBACIONES EN RECTAS COMPROBACIONES EN CURVAS 
     Longitud Lmin,s Lmin,o 

Lmax 
Longitud Diferencia Desarrollo mínimo 

PARÁMETROS DE TRAZADO 
Recta (Entre curvas con signo 

contrario) (Resto casos) 
Curva Acimut 

Dif>9 gon Dif <2 gon 
P.K. Longitud Azimut Radio Param. Parcial Total Parcial Total 

0 0 221,8887                             
741,454 741,454 221,8887   741,45 139,00 Vale 278,00 Vale 1.670,00 Vale   0,00   0,00   
843,836 102,382 218,0546 -850 295               102,38   3,83       
925,305 81,469 211,9529 -850                81,47   6,10       

1027,687 102,382 208,1189 -850 295               102,38 286,23 3,83 13,77 Aceptable   
1379,844 352,157 208,1189   352,16 139,00 Vale   1.670,00 Vale             
1472,737 92,893 212,3430 700 255               92,89   4,22       
1585,774 113,036 222,6232 700                113,04   10,28       
1678,666 92,893 226,8473 700 255               92,89 298,82 4,22 18,73 Aceptable   

1860,25 181,584 226,8473   181,58   278,00 No Vale 1.670,00 Vale             
1988,822 128,571 232,6938 700 300               128,57   5,85       
2213,011 224,190 253,0829 700                224,19   20,39       
2341,583 128,571 258,9294 700 300               128,57 481,33 5,85 32,08 Vale   
2686,662 345,079 258,9294   345,08 139,00 Vale   1.670,00 Vale             
2819,995 133,333 255,3926 -1200 400               133,33   3,54       
3749,631 929,636 206,0739 -1200                929,64   49,32       
3882,965 133,333 202,5371 -1200 400               133,33 1.196,30 3,54 56,39 Vale   
5554,522 1671,557 202,5371   1.671,56   278,00 Vale 1.670,00 No Vale             
5794,522 240,000 197,4441 -1500 600               240,00   5,09       
6797,290 1002,768 154,8853 -1500                1.002,77   42,56       
7037,290 240,000 149,7924 -1500 600               240,00 1.482,77 5,09 52,74 Vale   
7237,290 200,000 153,3292 1800 600               200,00   3,54       
9344,355 2107,065 227,8513 1800                2.107,07   74,52       
9544,355 200,000 231,3881 1800 600               200,00 2.507,07 3,54 81,60 Vale   
9711,022 166,667 227,8513 -1500 500               166,67   3,54       

10616,102 905,080 189,4385 -1500                905,08   38,41       
10782,768 166,667 185,9018 -1500 500               166,66 1238,414 3,53 45,48 Vale   
13170,506 2387,738 185,9018   2387,73   278,00 Vale 1.670,00 No Vale             
13415,506 245,000 182,0025 -2000 700               245,00   3,89       
13825,732 410,226 168,9446 -2000                410,22   13,05       
14070,732 245,000 165,0453 -2000 700               245,00 900,226 3,89 20,85 Vale   
14315,732 245,000 168,9446 2000 700               245,00   3,89       
14709,317 393,585 181,4727 2000                393,58   12,52       
14954,317 245,000 185,3720 2000 700               245,00 883,585 3,89 20,32 Vale   
16007,626 1053,309 185,3720   1053,30 139,00 Vale 278,00 Vale 1.670,00 Vale             
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Alternativa 1 (Vp=120 Km/h) 

 COMPROBACIONES EN RECTAS COMPROBACIONES EN CURVAS 
     Longitud Lmin,s Lmin,o 

Lmax 
Longitud Diferencia Desarrollo mínimo 

PARÁMETROS DE TRAZADO 
Recta (Entre curvas con signo 

contrario) (Resto casos) 
Curva Acimut 

Dif>9 gon Dif <2 gon 
P.K. Longitud Azimut Radio Param. Parcial Total Parcial Total 

0 0 221,8884                             
490,800 490,800 221,8884   490,80 166,80 Vale 333,60 Vale 2.004,00 Vale   0,00   0,00   
757,467 266,667 218,3517 -2400 800               266,67   3,54       

1010,487 253,020 211,6401 -2400                253,02   6,71       
1277,154 266,667 208,1033 -2400 800               266,67 786,35 3,54 13,79 Aceptable   

1465,97 188,816 208,1033   188,82 166,80 Vale   2.004,00 Vale             
1578,195 112,225 211,6755 1000 335               112,23   3,57       
2265,716 687,521 255,4445 1000                687,52   43,77       
2377,941 112,225 259,0167 1000 335               112,23 911,97 3,57 50,91 Vale   
2974,512 596,571 259,0167   596,57 166,80 Vale   2.004,00 Vale             
3067,405 92,893 254,7926 -700 255               92,89   4,22       
3595,618 528,213 206,7539 -700                528,21   48,04       
3688,511 92,893 202,5298 -700 255               92,89 714,00 4,22 56,49 Vale   
4530,680 842,169 202,5298   842,17   333,60 Vale 2.004,00 Vale             
4697,346 166,667 198,9930 -1500 500               166,67   3,54       
5276,027 578,681 174,4331 -1500                578,68   24,56       
5442,694 166,667 170,8963 -1500 500               166,67 912,02 3,54 31,63 Vale   
6542,316 1099,622 184,8971 5000                1.099,62 1.099,62 14,00 14,00 Aceptable   
7382,564 840,248 174,1988 -5000                840,25 840,25 10,70 10,70 Aceptable   
7661,454 278,890 177,7497 2500 835               278,89   3,55       
8583,426 921,973 201,2275 2500                921,97   23,48       
8862,316 278,890 204,7785 2500 835               278,89 1.479,75 3,55 30,58 Vale   
9848,924 986,608 192,2166 -5000                986,61 986,61 12,56 12,56 Aceptable   

11730,357 1881,433 192,2166   1881,43 166,80 Vale   2.004,00 Vale             
12802,270 1071,913 205,8646 5000                1.071,91 1.071,91 13,65 13,65 Aceptable   
13026,720 224,450 202,2924 -2000 670               224,45   3,57       
13938,367 911,647 173,2738 -2000                911,64   29,01       
14162,817 224,450 169,7015 -2000 670               224,45 1360,54 3,57 36,16 Vale   
15393,575 1230,758 185,3720 5000                1230,75 1230,75 15,67 15,67 Aceptable   
15737,903 344,328 185,3720   344,32 166,80 Vale 333,60 Vale 2.004,00 Vale             
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Alternativa 2 (Vp=120 Km/h) 

 COMPROBACIONES EN RECTAS COMPROBACIONES EN CURVAS 
     Longitud Lmin,s Lmin,o 

Lmax 
Longitud Diferencia Desarrollo mínimo 

PARÁMETROS DE TRAZADO 
Recta (Entre curvas con signo 

contrario) (Resto casos) 
Curva Acimut 

Dif>9 gon Dif <2 gon 
P.K. Longitud Azimut Radio Param. Parcial Total Parcial Total 

0 0 221,8999                             
562,775 562,775 221,8999   562,77 166,80 Vale 333,60 Vale 2.004,00 Vale   0,00   0,00   
762,775 200,000 218,3631 -1800 600               200,00   3,54       

1049,986 287,211 208,2051 -1800                287,21   10,16       
1249,986 200,000 204,6684 -1800 600               200,00 687,21 3,54 17,23 Aceptable   
1399,986 150,000 208,2051 1350 450               150,00   3,54       
2236,714 836,728 247,6627 1350                836,73   39,46       
2386,714 150,000 251,1995 1350 450               150,00 1.136,73 3,54 46,53 Vale   
2653,380 266,667 247,6627 -2400 800               266,67   3,54       
5286,663 2633,282 177,8127 -2400                2.633,28   69,85       
5553,329 266,667 174,2760 -2400 800               266,67 3.166,62 3,54 76,92 Vale   
6387,513 834,184 184,8971 5000                834,18 834,18 10,62 10,62 Aceptable   
7227,761 840,248 174,1988 -5000                840,25 840,25 10,70 10,70 Aceptable   
7506,651 278,890 177,7497 2500 835               278,89   3,55       
8428,624 921,973 201,2275 2500                921,97   23,48       
8707,514 278,890 204,7785 2500 835               278,89 1.479,75 3,55 30,58 Vale   
9694,121 986,608 192,2166 -5000                986,61 986,61 12,56 12,56 Aceptable   

11575,554 1881,433 192,2166   1.881,43 166,80 Vale   2.004,00 Vale             
12647,468 1071,913 205,8646 5000                1.071,91 1.071,91 13,65 13,65 Aceptable   
12871,918 224,450 202,2924 -2000 670               224,45   3,57       
13783,564 911,647 173,2738 -2000                911,65   29,02       
14008,014 224,450 169,7015 -2000 670               224,45 1.360,55 3,57 36,16 Vale   
15238,772 1230,758 185,3720 5000                1.230,76 1.230,76 15,67 15,67 Aceptable   
15583,101 344,328 185,3720   344,32 166,80 Vale 333,60 Vale 2.004,00 Vale             
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Alternativa 3 (Vp=120 Km/h) 

 COMPROBACIONES EN RECTAS COMPROBACIONES EN CURVAS 
     Longitud Lmin,s Lmin,o 

Lmax 
Longitud Diferencia Desarrollo mínimo 

PARÁMETROS DE TRAZADO 
Recta (Entre curvas con signo 

contrario) (Resto casos) 
Curva Acimut 

Dif>9 gon Dif <2 gon 
P.K. Longitud Azimut Radio Param. Parcial Total Parcial Total 

0 0 222,6176                             
1004,779 1004,779 222,6176   1004,77 166,80 Vale 333,60 Vale 2.004,00 Vale   0,00   0,00   
1171,445 166,667 219,0809 -1500 500               166,67   3,54       
1457,665 286,219 206,9333 -1500                286,22   12,15       
1624,331 166,667 203,3966 -1500 500               166,67 619,55 3,54 19,22 Aceptable   
1722,331 98,000 207,2958 800 280               98,00   3,90       
2239,614 517,282 248,4599 800                517,28   41,16       
2337,614 98,000 252,3592 800 280               98,00 713,28 3,90 48,96 Vale   
2604,280 266,667 248,8224 -2400 800               266,67   3,54       
5281,281 2677,001 177,8127 -2400                2.677,00   71,01       
5547,948 266,667 174,2760 -2400 800               266,67 3.210,34 3,54 78,08 Vale   
6382,132 834,184 184,8971 5000                834,18 834,18 10,62 10,62 Aceptable   
7222,379 840,248 174,1988 -5000                840,25 840,25 10,70 10,70 Aceptable   
7501,269 278,890 177,7497 2500 835               278,89   3,55       
8423,242 921,973 201,2275 2500                921,97   23,48       
8702,132 278,890 204,7785 2500 835               278,89 1.479,75 3,55 30,58 Vale   
9688,740 986,608 192,2166 -5000                986,61 986,61 12,56 12,56 Aceptable   

11570,173 1881,433 192,2166   1.881,43 166,80 Vale   2.004,00 Vale             
12642,086 1071,913 205,8646 5000                1.071,91 1.071,91 13,65 13,65 Aceptable   
12866,536 224,450 202,2924 -2000 670               224,45   3,57       
13778,182 911,647 173,2738 -2000                911,65   29,02       
14002,632 224,450 169,7015 -2000 670               224,45 1.360,55 3,57 36,16 Vale   
15233,391 1230,758 185,3720 5000                1.230,76 1.230,76 15,67 15,67 Aceptable   
15577,719 344,328 185,3720   344,32 166,80 Vale 333,60 Vale 2.004,00 Vale             
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Alternativa 4 (Vp=120 Km/h) 

 COMPROBACIONES EN RECTAS COMPROBACIONES EN CURVAS 
     Longitud Lmin,s Lmin,o 

Lmax 
Longitud Diferencia Desarrollo mínimo 

PARÁMETROS DE TRAZADO 
Recta (Entre curvas con signo 

contrario) (Resto casos) 
Curva Acimut 

Dif>9 gon Dif <2 gon 
P.K. Longitud Azimut Radio Param. Parcial Total Parcial Total 

0 0 221,8999                             
1,798 1,798 221,8999   1,79 166,80 No Vale 333,60 No Vale 2.004,00 Vale   0,00   0,00   

197,355 195,557 218,3429 -1750 585               195,56   3,56       
786,598 589,243 196,9072 -1750                589,24   21,44       
982,156 195,557 193,3502 -1750 585               195,56 980,36 3,56 28,55 Vale   

1123,276 141,120 196,9438 1250 420               141,12   3,59       
2118,453 995,177 247,6278 1250                995,18   50,68       
2259,573 141,120 251,2214 1250 420               141,12 1.277,42 3,59 57,87 Vale   
2509,573 250,000 247,6846 -2250 750               250,00   3,54       
4020,503 1510,931 204,9340 -2250                1.510,93   42,75       
4270,503 250,000 201,3972 -2250 750               250,00 2.010,93 3,54 49,82 Vale   
4820,175 549,672 201,3972   549,67   333,60 Vale 2.004,00 Vale             
7063,652 2243,477 172,8324 -5000                2.243,48 2.243,48 28,56 28,56 Vale   
7342,542 278,890 176,3833 2500 835               278,89   3,55       
8318,172 975,630 201,2275 2500                975,63   24,84       
8597,062 278,890 204,7785 2500 835               278,89 1.533,41 3,55 31,95 Vale   
9583,670 986,608 192,2166 -5000                986,61 986,61 12,56 12,56 Aceptable   

11465,103 1881,433 192,2166   1.881,43 166,80 Vale   2.004,00 Vale             
12537,016 1071,913 205,8646 5000                1.071,91 1.071,91 13,65 13,65 Aceptable   
12761,466 224,450 202,2924 -2000 670               224,45   3,57       
13673,113 911,647 173,2738 -2000                911,65   29,02       
13897,563 224,450 169,7015 -2000 670               224,45 1.360,55 3,57 36,16 Vale   
15128,321 1230,758 185,3720 5000                1.230,76 1.230,76 15,67 15,67 Aceptable   
15472,649 344,328 185,3720   344,32 166,80 Vale 333,60 Vale 2.004,00 Vale             

 

Nota: Los dos incumplimientos que se producen en la longitud en rectas se deben a la necesidad de coordinar este tramo con el anterior: Santovenia-Fontanillas de Castro. Clave: 12-ZA-3380. 
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Trazado en Alzado 

Igualmente, las tablas siguientes muestran el grado de cumplimiento del trazado en 

alzado para la velocidad de proyecto, según lo indicado en la Instrucción de Trazado 3.1-

IC.  Según se ha indicado anteriormente, todas las alternativas se han diseñado para Vp= 

120 Km/h, excepto la Alternativa 0, que se ha proyectado para Vp= 100 Km/h. 

Alternativa 0 

Vp= 100 Km/h Vértice Distancia entre 

Vértices 

Diferencia 

De Cotas 
Comprobación Kv 

Pendiente de 
salida Longitud Parámetro P.K. Cota 

     -177,495 703,805     

0,32875 193,504 8000 184,017 704,993 361,512 1,188 Menor que deseable 

-2,09005 159,005 10000 404,711 700,381 220,694 -4,612 VALE 

-0,5 249,375 7125 871,481 698,047 466,770 -2,334 Menor que deseable 

-4 324,95 6700 1182,583 685,603 311,102 -12,444 VALE 

0,85 145 10000 1528,862 688,546 346,279 2,943 Menor que deseable 

-0,6 110 10000 1764,508 687,132 235,646 -1,414 VALE 
0,5 351,807 20000 3019,133 693,406 1.254,625 6,274 VALE 

2,259037 240,321 15000 3474,675 703,696 455,542 10,290 Menor que deseable 
0,656894 218,534 15000 4338,424 709,37 863,749 5,674 Menor que deseable 

-0,8 208 16000 5447,654 700,496 1.109,230 -8,874 VALE 
0,5 200 10000 7347,983 709,998 1.900,329 9,502 Menor que deseable 

-1,5 400 20000 8459,398 693,327 1.111,415 -16,671 VALE 
0,5 207,365 45000 9824,004 700,15 1.364,606 6,823 VALE 

0,960811 876,487 60000 12667,924 727,475 2.843,920 27,325 VALE 
-0,5 375 25000 14549,289 718,068 1.881,365 -9,407 VALE 

1 229,6 14000 15077,323 723,348 528,034 5,280 Menor que deseable 
-0,64    16007,626 717,394 930,303 -5,954   

 

 

 

Alternativa 1 

Vp= 120 Km/h Vértice Distancia enre 

vértices 

Diferencia 

de cotas 
Comprobación Kv 

Pendiente de 
salida Longitud Parámetro P.K.. cota 

     0 704,097     

0,86502 292,998 15300 148,698 705,383 148,698 1,286 Menor que deseable 

-1,05 356,49 15300 789,511 698,655 640,813 -6,728 Menor que deseable 

-3,38 468 10000 1204,063 684,643 414,552 -14,012 VALE 

1,3 558 31000 1904,15 693,744 700,087 9,101 VALE 

-0,5 307,5 25000 2582,527 690,352 678,377 -3,392 VALE 

0,73 166,437 20000 3430,931 696,545 848,404 6,193 VALE 
1,562185 437,914 15300 4289,896 709,964 858,965 13,419 Menor que deseable 

-1,3 304 16000 4987,259 700,898 697,363 -9,066 VALE 
0,6 372 31000 5927,664 706,541 940,405 5,643 VALE 

-0,6 360 30000 8016,801 694,006 2.089,137 -12,535 VALE 
0,6 302,5 55000 10903,531 711,326 2.886,730 17,320 VALE 

1,15 542,5 31000 12346,859 727,925 1.443,328 16,599 VALE 
-0,6 325 25000 14350,649 715,902 2.003,790 -12,023 VALE 
0,7 415,4 31000 15124,584 721,319 773,935 5,417 VALE 

-0,64   15737,903 717,394 613,319 -3,925   

 

Alternativa 2 

Vp=120 Km/h Vértice Distancia entre 

vértices 

Diferencia de 

cotas 
Comprobación Kv 

Pendiente de 
salida Longitud Parámetro P.K. Cota 

     0 701     

-0,9 262,5 70000 905,078 692,854 905,078 -8,146 VALE 

-0,525 368,75 25000 1667,275 688,853 762,197 -4,001 VALE 

0,95 449,5 31000 3467,591 705,956 1.800,316 17,103 VALE 

-0,5 330 30000 4671,828 699,935 1.204,237 -6,021 VALE 

0,6 372 31000 5772,864 706,541 1.101,036 6,606 VALE 

-0,6 360 30000 7861,999 694,006 2.089,135 -12,535 VALE 
0,6 302,5 55000 10748,729 711,326 2.886,730 17,320 VALE 

1,15 542,5 31000 12192,057 727,925 1.443,328 16,599 VALE 
-0,6 325 25000 14195,847 715,902 2.003,790 -12,023 VALE 
0,7 415,4 31000 14969,782 721,319 773,935 5,417 VALE 

-0,64   15583,101 717,394 613,319 -3,925   
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Alternativa 3 

Vp=120 Km/h Vértice Distancia entre 

Vértices 

Diferencia 

De Cotas 
Comprobación Kv 

Pendiente de 
salida Longitud Parámetro P.K. Cota 

     0 701     

-0,78 263,25 15000 1310,825 690,776 1.310,825 -10,224 VALE 

0,975 457,25 31000 1984,223 697,341 673,398 6,565 VALE 

-0,5 250 10000 2734,919 693,588 750,696 -3,753 VALE 

2 625 25000 3375,099 706,391 640,180 12,803 Menor que deseable 

-0,5 330 30000 4666,446 699,935 1.291,347 -6,456 VALE 

0,6 372 31000 5767,482 706,541 1.101,036 6,606 VALE 
-0,6 360 30000 7856,617 694,006 2.089,135 -12,535 VALE 
0,6 302,5 55000 10743,347 711,326 2.886,730 17,320 VALE 

1,15 542,5 31000 12186,675 727,925 1.443,328 16,599 VALE 
-0,6 325 25000 14190,465 715,902 2.003,790 -12,023 VALE 
0,7 415,4 31000 14964,4 721,319 773,935 5,417 VALE 

-0,64   15577,719 717,394 613,319 -3,925   

 

 

Alternativa 4 

Vp=120 Km/h Vértice Distancia entre 

Vértices 

Diferencia 

De Cotas 
Comprobación Kv 

Pendiente de 
salida Longitud Parámetro P.K. Cota 

     0 701     

-0,9 420 20000 1375,399 688,621 1.375,399 -12,379 VALE 

1,2 545,832 31000 3399,668 712,913 2.024,269 24,292 VALE 

-0,560747 318,224 30000 5480,48 701,245 2.080,812 -11,668 VALE 

0,5 434 31000 6586,275 706,774 1.105,795 5,529 VALE 

-0,9 300 20000 7903,553 694,918 1.317,278 -11,856 VALE 

0,6 302,5 55000 10638,277 711,326 2.734,724 16,408 VALE 
1,15 542,5 31000 12081,605 727,925 1.443,328 16,599 VALE 
-0,6 325 25000 14085,395 715,902 2.003,790 -12,023 VALE 
0,7 415,4 31000 14859,33 721,319 773,935 5,417 VALE 

-0,64   15472,649 717,394 613,319 -3,925   

 

 

 

 

4.2.2 Movimiento de tierras 

Para la elaboración de las mediciones de tierras se ha utilizado el programa Istram/Ispol, 

en el que previamente se ha modelizado tanto el terreno como los ejes en planta y alzado 

que definen la actuación proyectada, introduciéndose los datos de la sección tipo en 

tramos homogéneos, según el conjunto de datos extraíbles de las recomendaciones 

geotécnicas.  

Obtenidas estas mediciones (desmonte y terraplén), se ha realizado un análisis de los 

movimientos obtenidos, considerándose una reutilización del 90% de los materiales 

excavados y un coeficiente de paso de 1.  

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
(m3) 

Alternativ
a 0 

Alternativ
a 1 

Alternativ
a 2 

Alternativ
a 3 

Alternativ
a 4 

Desmonte 353.795,60 587.664,90 920.731,10 902.574,70 718.925,50

Terraplén con material 
procedente de la excavación 318.416,04 528.898,41 828.657,99 812.317,23 647.032,95

Terraplén con material 
procedente préstamos 906.919,56 491.012,29 293.579,21 351.646,77 602.050,35

4.2.3 Desvíos 

La Alternativa 0 desarrolla la duplicación de la carretera N-630, tratando de aprovecharla 

lo máximo posible. Por limitaciones de trazado tanto en planta como en alzado, para dar 

cumplimiento a la Instrucción de Trazado 3.1-IC, las zonas de duplicación son: 

 

PK inicio – PK final MARGEN LONGITUD 
0+000 – 1+900 Margen derecha 1900 m 
2+450 a 2+800 Margen derecha 350 m 
4+050 – 4+350 Margen izquierda 300 m 
5+300 – 5+600 Margen izquierda 300 m 

10+650 – 13+300 Margen izquierda 2650 m 
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Durante la ejecución de las obras será preciso realizar desvíos de tráfico en estas zonas, 

aprovechando para ello la ejecución de la nueva calzada de autovía o bien la vía de 

tráficos locales. 

El resto de soluciones coordinan su trazado con la nueva línea AVE del Corredor Norte-

Noroeste, no proyectando la duplicación de la N-630 en la zona de solape de las dos 

nuevas infraestructuras. 

No obstante, la Alternativa 1 mantiene la solución de duplicación al inicio de su trazado, 

en los siguientes tramos: 

 

PK inicio – PK final MARGEN LONGITUD 
0+000 – 0+200 Margen derecha 200 m 
1+150 a 1+400 Margen derecha 250 m 
2+500 – 3+000 Margen izquierda 500 m 
4+150 – 4+550 Margen izquierda 400 m 

 

Igualmente deberán realizarse desvíos de tráfico durante la ejecución de las obras en 

estos tramos, aprovechando para ello la ejecución de la nueva calzada de autovía o bien 

la vía de tráficos locales. 

Las Alternativas 2, 3 y 4 discurren fuera del trazado de la actual carretera N-630, por lo 

que al no producirse interferencias entre ambas vías, no serán necesarios desvíos de 

tráfico. Asimismo no será necesaria la ejecución de la vía para tráficos locales, debido a 

que este tráfico seguirá discurriendo por la actual N-630. 

4.2.4 Presupuesto 

Se incluye a continuación un cuadro resumen con los distintos presupuestos obtenidos en 

cada alternativa: 

4.2.5 Medio ambiente 

Respecto al Patrimonio Cultural, no se producen afecciones arqueológicas en ninguna de 

las alternativas estudiadas, siendo dos vías pecuarias la que resultan ser afectadas: el 

Cordel de Castro, que se cruza en todas las alternativas, y la Cañada Real de la Plata o 

Zamorana, afectada directamente por las Alternativas 0 y 1 en la zona de cruce con el 

Cordel de Castro y por todas las alternativas en el enlace con la N-361. 

En líneas generales tanto la vegetación como la fauna de la zona de estudio está 

condicionada por la presencia del embalse de Ricobayo, las tierras de cultivo, la 

presencia de encinares en mejor o peor estado de conservación y las zonas de 

encharcamiento temporal, por lo que, tanto las formaciones vegetales distintas a tierras 

de cultivo, como la fauna se encuentran muy asociadas con los Hábitats de la Directiva 

93/43/CE. 

Las afecciones localizadas en cada una de las alternativas son las que se incluyen a 

continuación: 

Alternativa 0 

LOCALIZACIÓN AFECCIÓN 

0+000 a cercanías casco 
Montamarta 

IBA “Embalse del Esla 

PP.KK. 3+285 a 3+335  
PP.KK. 3+810 a 4+040 

Hábitat 9340 “Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” 

PP.KK. 2+200 a 2+300  
PP.KK. 3+560 a 3+618  
PP.KK. 5+300 a 5+420 
PP.KK. 5+760 a 5+860 
P.K.15+400 
P.K.15+650 

6420 “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion 
Holoschoenion” 

PP.KK. 8+230 a 8+270 
PP.KK. 14+120 a 14+260 
PP.KK. 14+280 a 14+430 
PP.KK. 14+640 a 14+660 

Coexistencia de los Hábitats 3170* “Estanques temporales mediterráneos”, 
Hábitat prioritario (D 93/43/CE), y 6420 “Prados húmedos mediterráneos de 
hierbas altas del Molinion Holoschoenion”. 

Alternativa 1 

LOCALIZACIÓN AFECCIÓN 

0+000 a cercanías casco 
Montamarta 

IBA “Embalse del Esla 

 ALTERNATIVA 0 
(E.I. E 1:1.000) ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

PEM 50.010.293,87 32.219.061,52 38.370.905,31 32.519.006,69 32.682.437,43 

PBL 71.354.687,29 45.970.156,98 54.747.607,69 46.398.118,74 46.631.301,72 

PCA  73.480.045,29 48.013.596,60 56.890.376,56 48.514.689,77 48.711.865,00 

COSTE POR 
KILOMETRO 
(PBL en millones de 
euros/Km) 

4,46 2,92 3,51 2,98 3,01 
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LOCALIZACIÓN AFECCIÓN 

PP.KK. 3+285 a 3+335  
PP.KK. 3+810 a 4+040 

Hábitat 9340 “Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” 

PP.KK. 2+200 a 2+300  
PP.KK. 3+460 a 3+618  
PP.KK. 5+700 a 5+800 
P.K.15+100 
P.K.15+400 

6420 “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion 
Holoschoenion” 

PP.KK. 8+100 a 8+140 
PP.KK. 13+760 a 13+900 
PP.KK. 14+350 a 14+400 

Coexistencia de los Hábitats 3170* “Estanques temporales mediterráneos”, 
Hábitat prioritario (D 93/43/CE), y 6420 “Prados húmedos mediterráneos de 
hierbas altas del Molinion Holoschoenion”. 

Alternativa 2 

LOCALIZACIÓN AFECCIÓN 

0+000 a cercanías casco 
Montamarta 

IBA “Embalse del Esla 

PP.KK. 1+200 a 1+300 Hábitats 3170* “Estanques temporales mediterráneos” 
PP.KK. 2+970 a 3+300  Hábitat 9340 “Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” 
P.K. 5+100 
PP.KK. 5+520 a 5+640 
P.K 15+000 
P.K 15+200 

6420 “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion 
Holoschoenion” 

PP.KK. 1+450 a 1+800 
PP.KK. 7+950 a 8+020 
PP.KK. 13+700 a 13+800 
PP.KK. 14+250 a 14+300 

Coexistencia de los Hábitats 3170* “Estanques temporales mediterráneos”, 
Hábitat prioritario (D 93/43/CE), y 6420 “Prados húmedos mediterráneos de 
hierbas altas del Molinion Holoschoenion”. 

Alternativa 3 

LOCALIZACIÓN AFECCIÓN 

0+000 a cercanías casco 
Montamarta 

IBA “Embalse del Esla 

PP.KK. 2+970 a 3+300  Hábitat 9340 “Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” 
P.K. 5+100 
PP.KK. 5+520 a 5+640 
P.K 15+000 
P.K 15+200 

6420 “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion 
Holoschoenion” 

PP.KK. 1+450 a 1+800 
PP.KK. 7+950 a 8+020 
PP.KK. 13+700 a 13+800 
PP.KK. 14+250 a 14+300 

Coexistencia de los Hábitats 3170* “Estanques temporales mediterráneos”, 
Hábitat prioritario (D 93/43/CE), y 6420 “Prados húmedos mediterráneos de 
hierbas altas del Molinion Holoschoenion”. 

Alternativa 4 

LOCALIZACIÓN AFECCIÓN 

0+000 a cercanías casco 
Montamarta 

IBA “Embalse del Esla 

P.K. 3+000 a 3+350 
P.K.3+850 a 3+875 
P.K.4+575 a 4+600  

Hábitat 9340 “Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” 

P.K. 14+680 6420 “Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion 
Holoschoenion” 

LOCALIZACIÓN AFECCIÓN 
P.K. 14+920

P.K. 5+395 a 5+440 
P.K. 7+700 a 7+740 

P.K. 13+690 a 13+730 
P.K. 13+905 a 13+930  

Coexistencia de los Hábitats 3170* “Estanques temporales 
mediterráneos”, Hábitat prioritario (D 93/43/CE), y 6420 “Prados 

húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion Holoschoenion”. 

4.2.6 Afección al Dominio Público Hidráulico (DPH) 

Para la no afección al DPH del embalse de Ricobayo, se han proyectado una serie de 

estructuras y muros en las diferentes alternativas estudiadas, aproximadamente entre los 

PP.KK. 1+000 y 2+200 coincidiendo con la cola del embalse. Son las siguientes: 

 

Alternativas Viaducto. PKi-PKf Longitud 
viaducto Muro Longitud 

muro 

Alternativa 0 
V1: PP.KK. 1160-1350 (MD) 
V2: PP.KK. 1800-2040 (MD) 

190 m 
240 m 

- - 

Alternativa 1 PP.KK. 1+160 y 1+350 (M.D y M.I) 190 m 
PP.KK. 1560-1680 (M.I) 
PP.KK. 1950-2020 (M.D) 

120 m. 
70 m. 

Alternativa 2 PP.KK. 1+140 y 1+750 (M.D y M.I) 610 m. - - 

Alternativa 3 PP.KK. 1+160 y 1+360 (M.D y M.I) 200 m. - - 

Alternativa 4 

V1: PP.KK. 1+320 y 1+480 (M.I) 
V1: PP.KK. 1+350 y 1+470 (M.D) 
V2: PP.KK. 1+730 y 1+840 (M.D y 

M.I) 

160 m. 
120 m. 
110 m. 

- - 

 

4.3 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 

Respecto a la geometría de la traza, todas las soluciones (Alternativas 1, 2, 3 y 4) se 

diseñan para una velocidad de proyecto de 120 km/h, en concordancia con la velocidad 

de proyecto de los otros dos tramos del corredor Benavente – Zamora (N), salvo la 

Alternativa 0 del Estudio Informativo, diseñada para una velocidad de proyecto de 100 

km/h. 
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Asimismo, las Alternativas 2 y 4 destacan sobre el resto de soluciones por presentar 

mejores parámetros de trazado, siendo el radio mínimo proyectado en éstas de 1.350 m y 

1.250 m, frente a los valores de 700 m y 800 m proyectados en el resto de alternativas. 

La Alternativa 4 es, además, la solución que presenta menor longitud.  

El cruce sobre el embalse de Ricobayo se resuelve en viaducto en todas las soluciones, 

sin que se afecte a su DPH. En este sentido, en la Alternativa 4 se proyecta la ejecución 

de dos estructuras en la zona más alejada de la cola del embalse, mientras que en el 

resto de soluciones el cruce se realiza por una banda de mayor afección al DPH, 

llegándose incluso a proyectar un viaducto de 610 m de longitud en la Alternativa 2. 

Analizado el movimiento de tierras, en todas las soluciones se observa una notable 

mejoría respecto a la Alternativa 0 del Estudio Informativo, si bien en las soluciones sin 

duplicación (Alternativa 2, 3 y 4) se podrá alcanzar además una optimización mayor una 

vez seleccionada la alternativa a estudiar en fases posteriores. 

Las Alternativas 0 y 1, como duplicación de la carretera N-630, precisan desviar el tráfico 

en estas zonas durante la ejecución de las obras para dar servicio al tráfico local, con lo 

que será necesario disponer una vía para tráficos locales. El resto de soluciones 

(Alternativas 2, 3 y 4) no presentan tramos en duplicación, con lo que la carretera N-630 

existente seguirá canalizando el tráfico local. 

Respecto al coste, las Alternativas 1, 3 y 4 son las más económicas, con un presupuesto 

cercano al de la Orden de Estudio, siendo la Alternativa 0 del Estudio Informativo la que 

más se aleja del mismo, con un incremento del 66%. 

Esto se debe principalmente a los cuatro cruces producidos en esta Alternativa 0 con la 

nueva línea de AVE Zamora – Lubián, que se resuelven mediante una doble pérgola para 

permitir el paso del AVE sobre las dos calzadas de autovía, y con un paso superior y un 

paso inferior en la futura variante de Montamarta.  

Desde el punto de vista ambiental, todas las soluciones presentan afecciones 

semejantes. Ninguna de ellas afecta a espacios protegidos y todas afectan a la IBA 

“Embalse del Esla”, a los hábitats de la Directiva 93/43/CE 9340 y 6420, y a zonas con 

coexistencia del hábitat 6420 y el hábitat prioritario 3170*, considerándose además que 

las afecciones a los elementos citados son prácticamente iguales en todos los casos.  

Respecto al Patrimonio Cultural, no se producen afecciones arqueológicas, si bien sí se 

afecta a dos vías pecuarias: el Cordel de Castro, que se cruza en todas las alternativas, y 

la Cañada Real de la Plata o Zamorana, afectada directamente por las Alternativas 0 y 1 

en la zona de cruce con el Cordel de Castro, y por todas las soluciones en el enlace con 

la N-361. 

Por tanto, analizadas todas las variables descritas, se propone la Alternativa 4 como la 

Alternativa Seleccionada en la Fase 1ª: Trabajos Previos, por resultar ser la más 

favorable desde un punto de vista global.  

5. ESTUDIO DE AJUSTES DE TRAZADO 2ª FASE DEL PROYECTO DE TRAZADO 

En la segunda fase, se trataron de resolver los puntos más conflictivos detectados, 

profundizando en el trazado, con el fin de obtener el más idóneo desde el punto de vista 

geotécnico, constructivo, funcional y económico. 

Con este fin, se realizaron ajustes en el trazado propuesto en la 1ª Fase del proyecto, 

tanto en planta como en alzado.  

Al haberse abandonado el criterio de duplicación de la N-630 del Estudio Informativo, se 

consideró conveniente alejar el origen del mismo de la N-630. Se trató además de lograr 

un trazado homogéneo con radios de curvatura mayores de los estudiados en la fase 

anterior. De este modo, se sustituyó el radio de 1.750 m por otro de 2.200 m, 

desplazando el trazado hacia el este, situándose en la margen del camino del Espinacal. 

El inicio del trazado se coordinó con el trazado del tramo anterior, Santovenia del Esla-

Fontanillas de Castro (12-ZA-3380) en fase de redacción de proyecto de construcción, 

durante la redacción de la citada 2ª fase. 

Con la finalidad de lograr la visibilidad de parada necesaria sin disponer sobreanchos en 

los viaductos 1 y 2 del embalse de Ricobayo, se amplió el radio de la alineación en la que 

se ubican los mismos, sustituyendo el radio de 1.250 m en el trazado de la 1º fase por un 

radio 3.600 m.  

En el entorno del P.K. 3+500, en el trazado de la 1ª fase, se proyectó un radio de 2.250 

m, que atravesaba el cerro denominado Peña Rastrera en su punto más elevado. El 

trazado en planta en este tramo ha sido modificado, disminuyendo el radio de esta 

alineación a 1.650 m con lo que se consiguió un desplazamiento del trazado hacia el 

oeste con una doble finalidad: disminuir la altura del desmonte entre los PP.KK. 3+000 y 

3+500 alejando el trazado del punto alto del cerro, y minimizar la afección al encinar que 
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se ubica en este punto catalogado como espacio natural no protegido  9340 - Bosques de 

Querqcus ilex y Quercus rotundifolia. 

Desde el P.K 6+000 hasta el final del trazado, se realizaron diversos ajustes. A la altura 

de la localidad de Montamarta, en el entorno del P.K. 8+000, el trazado de la autovía se 

acercó al trazado de la línea de alta velocidad del Corredor Norte-Noroeste, tramo: 

Zamora-Lubián, Subtramo: La Hiniesta-Perilla de Castro, tratando de evitar la formación 

de una superficie encajada entre las dos infraestructuras con el fin de minimizar el efecto 

barrera. En el entorno del P.K.9+500 el trazado del tronco se desplazó hacia el este 

debido a la necesidad de espacio para ubicación de la glorieta oeste del enlace N-630 

(Montamarta). Por este motivo se separó el trazado de la autovía hacia el este, 

alejándose ligeramente del tren de alta velocidad, entre los PP.KK.  9+000 y 11+000. Con 

la finalidad de eliminar la afección al humedal ubicado en el P.K. 13+000, se eliminó la 

alineación de R= 2.000 m localizada en el entorno del P.K. 13+000. Con esta 

modificación se consiguió evitar la sinuosidad del trazado en el tramo final del mismo, 

alejándolo de la carretera N-630.   

 

 

 

6. ALTERNATIVA PROPUESTA (PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
CONCESIÓN) 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

A partir de la alternativa estudiada en el proyecto de trazado y en el proyecto de licitación 

de las obras, cuyos trazados en planta coincidían, se ha continuado con el proceso de 

mejora de la alternativa, con el fin de conseguir los mayores radios posibles además de 

trazar las reposiciones de todas las carreteras y caminos agrícolas necesarios.  

El trazado de la alternativa propuesta se ajusta en el tramo inicial al corredor del estudio 

informativo, acercándose por tanto a la N-630.  

El trazado se ha coordinado con el tramo anterior de Santovenia del Esla-Fontanillas de 

Castro. El trazado del tramo Fontanillas de Castro-Zamora (N) ha comenzado en el 

enlace final del tramo anteriormente mencionado. Se consideran pertenecientes a este 

tramo, los dos ramales situados al sur de dicho enlace. 

El origen de esta alternativa se sitúa a la altura del kilómetro 251,5 de la carretera N-630, 

en el P.K. 17+743,863 del trazado del tramo Santovenia del Esla-Fontanillas de Castro. 

En este punto y respecto al proyecto de trazado se ha desplazado el tronco de la autovía 

unos 45,0 m hacia el Oeste con la intención de no afectar a nueva línea aérea de alta 

tensión de 400 Kv (Aparecida – Tordesillas). 

Entre los PP.KK. 0+000 y 0+751.196 el trazado discurre con una curva de R= 5.000 m 

siguiendo la alineación del tramo anterior, coincidiendo en alzado de Kv=31.000 y una 

pendiente descendente de 1,00 %. Entre los PP.KK. 0+942,314 y 1+885,267 el trazado 

discurre con una curva de R=1.700 m afectando al trazado de la actual carretera N-630, 

por lo que resulta preciso reponerla. El trazado de la autovía llega hasta el embalse de 

Ricobayo, por la margen oeste de la N-630, el cual se salva mediante un viaducto con 

alineación recta en planta, de unos 263 m de longitud y pendiente de 0,50 %. Esta recta 

discurre entre los PP.KK. 2+076,384 y 2+339,175.  

La reposición de la carretera N-630 que se sitúa entre los PP.KK. 0+000 y 2+060 por el 

Este de la autovía, conecta con la glorieta Este del enlace de Fontanillas y a través del 

enlace con la actual N-630. La estructura existente sobre el embalse de Ricobayo en la 

N-630 se aprovecha formando parte de la reposición de la N-630.  

En el P.K. 1+780 se diseña un paso superior cuya finalidad es reponer la Cañada Real 

Zamorana, además de servir de reposición de camino. Este paso superior se ha diseñado 

con una anchura de 10 m.   

Entre los PP.KK. 2+530,292 y 3+484,218 se dispone un R= 1.700 m que orienta el 

trazado hacia el sur mediante esta curva a derecha. El tramo comprendido entre los 

PP.KK 2+400 y 3+000 se ha ajustado tanto en planta como en alzado con la finalidad de 

no afectar al dominio público hidráulico del embalse de Ricobayo, que coincide con la 

cota 684 m.  

Entre los PP.KK. 3+675,335 y 5+124,015 se proyecta un R= 1.700 m, girando hacia la 

izquierda, con una pendiente ascendente del 0,75% hasta el Enlace N-630/N-631, tras el 

que la pendiente es descendente del 0,5 %. 
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Entre los PP.KK 0+942,314 y 5+124,015 el trazado de esta alternativa ha mejorado el 

diseño definido en el proyecto de trazado pasando de radios 1.600 m a 1.700 m en 

planta. 

En el P.K 4+140 se ubica el desmonte de mayor altura presente en el trazado, de unos 

25,0 metros en el margen izquierdo. 

A continuación, en el P.K. 4+440 se dispone el Enlace N-630/N-631 que permite los 

movimientos entre la nueva infraestructura y ambas carreteras. Se trata de un enlace de 

tipo diamante con dos pesas, cuyas glorietas se han diseñado con radios exteriores de 40 

y 50 m. La conexión de ambas glorietas se realiza mediante un paso superior en el P.K. 

4+444 dándose acceso al camino de la Peña (coincidente con el Cordel de Castro) a 

través de un camino que conecta con la glorieta 2. La conexión de este enlace con las 

carreteras N-630 y N-631 se realiza a través de la glorieta 1. Esta glorieta, que se ubica 

sobre la actual intersección de las carreteras N-630 y N-631, de radio exterior de 50 m, se 

ha diseñado al mismo nivel por facilidad de ejecución de obra y de tráfico durante la 

ejecución de las obras. La reposición de la Cañada Real Zamorana se ha diseñado 

discurriendo mayoritariamente por la margen este de la autovía, cruzándola mediante 

pasos superiores en los PP.KK. 1+780 y 5+122. 

Según indicaciones del Servicio de Caza y Pesca de la Dirección General de Medio 

Natural de la Junta de Castilla y León, en los PP.KK. 255,300 y 256 de la N-630 se 

producen puntos de accidentes de tráfico por atropellos de especies silvestres, por lo que 

se recomienda contemplar la posibilidad de construir pasos de fauna para grandes 

ungulados. Con el fin de dar cumplimiento a estas indicaciones, se ha proyectado un 

paso superior en el P.K. 4+000 de la autovía, que se utiliza también para dar continuidad 

al camino existente, así como un paso superior en el P.K. 5+122 lo más cercano posible 

a la zona indicada, aprovechándolo para la reposición de la Cañada Real Zamorana. 

A partir del enlace anteriormente mencionado, entre los PP.KK. 5+124,015 y 6+119,60 se 

dispone un radio de 3.600 m que permite que el trazado se vaya alejando de la carretera 

N-630 y se disponga paralelo al trazado de la línea de alta velocidad del Corredor Norte-

Noroeste, tramo: Zamora-Lubián, Subtramo: La Hiniesta-Perilla de Castro rodeando 

conjuntamente por el este la localidad de Montamarta. 

Entre los PP.KK. 6+519,60 y 7+260,62 el trazado discurre en recta, con un paso inferior 

de camino en el P.K. 6+600 para dar continuidad a la reposición de caminos propuesta 

en el proyecto de la línea de alta velocidad.  

Además del anterior, con el fin de reponer los caminos  agrícolas existentes que resultan 

afectados por el trazado de la autovía y dar continuidad a las reposiciones planteadas en 

el proyecto de la línea de alta velocidad, se han diseñados los pasos inferiores 8.9 y 9.8  

y los pasos superiores 7.9 y 12.2. La rasante de la autovía entre los PPKK 6+100 y 

13+460 del proyecto está fuertemente condicionada por la línea de alta velocidad debido 

a los diversos pasos que en ella se ubican y a los que es preciso dotar de continuidad 

transversal. En el encaje del trazado de la autovía en este tramo se ha tenido en cuenta 

el hecho de evitar la afección a la edificación existente en el entorno de la misma en el 

P.K. 9+300.  

Entre los PP.KK. 7+260,61 y 8+997,68 el trazado continúa paralelo al trazado de la línea 

de alta velocidad con un radio de 6.500 m. El trazado continúa con una secuencia de 

radios de 5.000 m hasta el P.K. 11+324,43. 

En el P.K. 10+760 se ha diseñado el enlace N-630 (Montamarta), que da acceso a dicha 

localidad, con tipología de diamante con dos glorietas, más una tercera glorieta ubicada 

en la carretera N-630. Debido a que en este enlace, la intensidad de tráfico es menor, las 

glorietas del mismo se han diseñado con radios exteriores de 35 m. Ambas glorietas se 

conectan mediante el eje denominado ramal 5 que cruza bajo la autovía mediante un 

paso inferior en el P.K. 10+760. La glorieta 1 de este enlace, situada al oeste del tronco 

de la autovía, conecta con la N-630, en la glorieta 3, mediante el ramal 6.  

El trazado continúa con una recta hasta el P.K. 12+661,28, localizándose un paso 

superior en el P.K. 12+240 que da continuidad al existente en el trazado de la línea de 

alta velocidad.  

A partir del punto kilométrico anteriormente mencionado, el trazado comienza a separarse 

del ferrocarril mediante una alineación de 6.500 m de radio.  

Se ha ubicado un área de descanso en el entorno del P.K. 13+700. El paso superior 

situado en el P.K 14+480 y el inferior del P.K. 15+820 permiten mantener la continuidad 

de los caminos agrícolas que se localizan en este tramo final. 

El final de la actuación, conecta con el tramo Zamora (N)-Río Duero de la Autovía de la 

Plata, actualmente en servicio.  

A continuación se fijan y definen las coordenadas, radio de curvatura, acimut, cota y 

pendiente del punto final, del tramo Santovenia-Fontanillas de Castro, expresado en 
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ETRS89, desde el cual se condiciona el comienzo de la definición geométrica del 

proyecto de construcción de la concesión que nos ocupa. 
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6.2 ANÁLISIS PARAMÉTRICO 

6.2.1 Análisis paramétrico de la planta 

El diseño paramétrico del tronco se ha realizado teniendo en cuenta la Instrucción de 

Carreteras 3.1-IC. Trazado, de 27 de diciembre de 1999, de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, para una Vp = 120 Km/h. 

La definición del eje de la autovía en planta está dada por el centro de la mediana. 

En la tabla siguiente quedan recogidas las características geométricas del trazado 

diseñado, junto con los valores tanto mínimos como máximos de los parámetros 

utilizados en la definición de los elementos del mismo. 

El significado de cada uno de los datos que conforma esta tabla es el siguiente: 

 Long.: Desarrollo del elemento diseñado (m). 

 P.K.: Punto kilométrico del trazado. 

 X: Coordenada X de tangencia del elemento diseñado. 

 Y: Coordenada Y de tangencia del elemento diseñado. 

 R: Radio de la circunferencia (m). 

 A: Parámetro de la clotoide de diseño (m). 

 AZ: Acimut en el punto de tangencia del elemento diseñado (gonios). 

 Vp: Velocidad que permite definir las características geométricas mínimas de 

los elementos de trazado, en condiciones de comodidad y seguridad. 

 P: Valor del peralte en las alineaciones circulares en %. 

 f T: Coeficiente de rozamiento transversal movilizado. 

 Ve: Velocidad específica (km/h) del elemento considerado de trazado. 

 Lmp: Longitud mínima que debe tener la clotoide por transición de peralte, igual 

a  

4,14
. PVe

 

 Amp: Valor mínimo del parámetro de la curva de transición por transición del 

peralte. 

 Lma: Longitud mínima que debe tener la curva de transición por limitación de 

la aceleración centrífuga, igual a  
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donde  J = 0,4 m/sg3 y Po peralte de la curva asociada al radio menor, P1 peralte de la 

curva asociada al radio mayor, Ro el radio de la curva circular asociada de radio menor y 

R1 el radio de la curva circular asociada de radio mayor. 

 Ama: Valor mínimo del parámetro de la curva de transición por limitación de la 

aceleración centrífuga. 

 OMEGA (gon): Variación de azimut entre los extremos de la curva circular. 

 Lm1: Longitud mínima que debe tener la curva de transición por 

consideraciones de percepción visual, igual a  

9
R

 

 Am1: Valor mínimo del parámetro de la curva de transición por 

consideraciones de percepción visual. 

 Lm2: Longitud mínima que debe tener la curva de transición por 

consideraciones de percepción visual, igual a   

R32   

 
 Am2: Valor mínimo del parámetro de la curva de transición por 

consideraciones de percepción visual. 

 Lm3: Longitud mínima que debe tener la curva de transición por 

consideraciones de percepción visual, igual a   

R
500

OMEGA


 (recomendada) 

 Am3: Valor mínimo del parámetro de la curva de transición por 

consideraciones de percepción visual. 
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 Lmax1: Longitud máxima de la curva de acuerdo, considerando como longitud 

mínima el valor máximo de Lm1, Lm2, Lma y Lmp.  

 Amax1: Valor máximo del parámetro de la curva de transición, considerando 

Lmax1.  

 Lmax2: Longitud máxima de la curva de acuerdo, considerando como longitud 

mínima el valor máximo de Lm1, Lm2, Lm3,  Lma y Lmp.  

 Amax2: Valor máximo del parámetro de la curva de transición, considerando 

Lmax2.  
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Vp= 120,00 GRUPO= 1

TIPO Longitud p.k. Radio Parámetro Azimut Desarrollo

Cumplimiento 
Longitud de 

Rectas
Cumplimiento 

clotoide
CIRC. 2.280,13 -1528,93 5.000,00 222,5089 29,0315
CLOT. 191,12 751,20 570,00 251,5404 566,67 492,76 850,00 739,13 OK
CIRC. 942,95 942,31 -1.700,00 247,9619 35,3119
CLOT. 191,12 1885,27 570,00 212,6500 566,67 492,76 850,00 739,13
RECTA 262,79 2076,38 209,0715 OK

CLOT. 191,12 2339,18 570,00 209,0715 566,67 492,76 850,00 739,13 OK
CIRC. 953,93 2530,29 1.700,00 212,6500 35,7228
CLOT. 191,12 3484,22 570,00 248,3728 566,67 492,76 850,00 739,13
CLOT. 191,12 3675,34 570,00 251,9513 566,67 492,76 850,00 739,13 OK
CIRC. 1.257,56 3866,45 -1.700,00 248,3728 47,0935
CLOT. 100,87 5124,02 570,00 201,2793 566,67 492,76 850,00 739,13 OK
CIRC. 894,72 5224,88 3.600,00 198,4988 15,8221
CLOT. 400,00 6119,60 1.200,00 182,6767 1200,00 865,01 1800,00 1297,52 OK
RECTA 741,02 6519,60 179,1400 OK

CIRC. 1.737,06 7260,62 6.500,00 179,1400 17,0130
CIRC. 1.113,02 8997,68 -5.000,00 196,1530 14,1714
CIRC. 1.213,73 10110,70 5.000,00 181,9816 15,4537

RECTA 1.336,85 11324,43 197,4353 OK

CIRC. 1.674,95 12661,28 -6.500,00 197,4353 16,4047
CIRC. 492,61 14336,23 7.500,00 181,0305 4,1814

RECTA 1.865,53 14828,84 185,2120 OK

CLOT. 424,45 16694,37 1.270,00 181,6565 1266,67 900,81 1900,00 1351,21 OK
CIRC. 49,30 17118,82 -3.800,00 180,8305

17168,13

Parámetro Clotoide

Mínimo Máximo rec.
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Cabe mencionar que en el presente proyecto, el criterio de diseño con respecto al 

desarrollo mínimo de las curvas de transición, ha sido el considerar como tal el máximo 

de los valores Lm1, Lm2, Lma y Lmp, si bien se ha tenido en cuenta también el valor de Lm3 

recomendado en la norma de trazado. Asimismo, tal y como ésta aconseja, se ha 

preferido no aumentar significativamente las longitudes y parámetros mínimos 

necesarios. 

Con respecto a las características geométricas de los elementos rectos, se han seguido 

las disposiciones de la norma, según la cual, para la velocidad de proyecto que nos 

ocupa: 

 Longitud mínima de recta: 

  1,39 * Vp = 1,39 * 120 = 167 m para trazados en “S” y  

2,78 * Vp = 2,78 * 80 = 334 m para el resto de los casos. 

 Longitud máxima de recta: 

  16,70 * Vp = 16,70 * 80 = 2004 m 

Otros aspectos tenidos en cuenta en el diseño del trazado en planta han sido: 

 El desarrollo mínimo de la curva circular se corresponde con una variación de 

acimut entre sus extremos mayor o igual que 20g pudiendo aceptarse valores 

entre 20g y 9g aunque excepcionalmente podrá ser inferior a 9g. 

 Los parámetros de las clotoides se han ajustado de modo que en las curvas 

con poco desarrollo (inferior a 20g) se emplea el parámetro mínimo y en las 

que el desarrollo es superior a 20g y a la variación de acimut recomendada 

(calculada según punto “4.4.3.3 Condiciones de percepción visual” de la 

Instrucción de Carreteras) se ha empleado el mayor parámetro de acuerdo 

posible, sin superar el máximo indicado en la norma (que la longitud de la 

clotoide sea como máximo 1,5 veces la longitud mínima). 

 Tanto el peralte de las curvas circulares como la transición del mismo se 

ajusta a la norma de trazado. 

Según la norma 3.1 IC de trazado, el radio mínimo correspondiente a una velocidad 

específica de 120 km/h es 700 m, sin embargo, en ningún caso del tramo, debido a que la 

orografía de la zona objeto de estudio es bastante suave el radio mínimo proyectado ha 

sido inferior a 1.700 m, valor al que le corresponde una velocidad específica de 149,6 

Km/h.  

Hay que destacar el desarrollo de la penúltima alineación circular de radio 7.500 m, ya 

que se encuentra dentro del apartado de valores excepcionales de ángulos de giro entre 

rectas inferiores a 6 gonios. En este caso tenemos un desarrollo de 4,1814 gonios lo que 

se corresponde con una longitud de curva de 220,465 m y un radio mínimo de 3.318,6 m; 

el diseño proyectado ha sido con un radio de 7.500 m y un desarrollo Dc de 492,61 m, 

con lo que se cumple con la norma 3.1.-IC. 

En el inicio, el radio de 5.000 m es continuación del existente en el tramo anterior, que 

tiene una longitud de más de 2.000 m. Por el final, el eje del tronco, aunque por entroncar 

con el tramo existente se ha trazado hasta el P.K. 17+168,15, la actuación se define en 

realidad hasta el P.K. 16+900. 

En definitiva se puede decir que se trata de un trazado suave, armónico y homogéneo, al 

no sufrir el conductor variaciones importantes en el nivel de atención necesario para 

adaptarse a las condiciones geométricas cambiantes de la autovía, y de un trazado 

consistente al no existir diferencias apreciables entre las velocidades de operación de 

elementos geométricos consecutivos. 

Los listados del trazado en planta del tronco de autovía se adjuntan en el Apéndice n º1. 

Listados de trazado, junto con el resto de elementos que componen la actuación. 

Los datos geométricos de planta más destacables son: 

- VELOCIDAD ESPECIFICA MAXIMA 195.10 Km/h 

- VELOCIDAD ESPECIFICA MINIMA  149.60 Km/h 

- VELOCIDAD DE PLANEAMIENTO     174.28 Km/h 

- Longitud en CURVA CIRCULAR 11081.029 m.     64.55% 

- Longitud en CLOTOIDE                           1880.903 m.  10.95%  

- Longitud en RECTA              4293.949 m.  24.50%  

- Longitud de la RECTA MAS LARGA     1865.531 m. 

- Longitud de la RECTA MAS CORTA    262.790 m. 

- RADIO MAXIMO   7500.000 m. Ve = 195.10 Km/h 

- RADIO MINIMO         1700.000 m.   Ve = 149.60 Km/h 

- RADIO MEDIO PONDERADO          4573,997 m. 
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6.2.2 Análisis paramétrico del alzado 

Al igual que el diseño paramétrico en planta, el diseño en alzado está acorde con la 

Instrucción de Carreteras 3.1- IC. Trazado, de 27 de diciembre de 1999, para una Vp = 

120 Km/h. 

La definición del eje de la autovía en alzado está dada por la línea de borde izquierdo del 

arcén interior al definir un único eje para representar la doble vía. De esta forma la 

mediana se mantiene siempre constante a lo largo de todo el tramo de autovía, 

presentando continuidad con el tramo anterior de la A-66 de Santovenia a Fontanillas de 

Castro.  

Este eje es, a su vez, el eje de giro en la definición de los peraltes para los diferentes 

radios.  

 Rampas y pendientes 

La Norma 3.1-IC. establece como valor máximo de inclinación de la rasante el cuatro por 

ciento (4%) en rampa y el cinco por ciento (5%) en pendiente. 

Como valor mínimo de inclinación, tanto en rampa como en pendiente, el valor 

establecido es de cero coma cinco por ciento (0,5%), pudiendo llegar a ser de cero coma 

dos por ciento (0,2%), siempre y cuando la combinación de pendiente longitudinal y 

transversal sea igual o superior a cero coma cinco (0,5%) en cualquier punto de la 

plataforma. La longitud máxima de rampas o pendientes con la inclinación máxima 

establecida, no superará los tres mil metros (3.000 m). 

 Parámetros de acuerdo vertical 

También se establece como valores mínimos para los parámetros Kv de los acuerdos 

verticales son los siguientes: 

 Acuerdo cóncavo Acuerdo convexo 

Mínimo absoluto 6.685 m 15.276 m 

Mínimo deseable 9.801 m 30.780 m 

Además se indica como condición estética que la longitud de la curva de transición en 

alzado será mayor o igual que el valor de la velocidad de proyecto en metros:  L Vp 
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Vp= 120

Pendiente de 
salida Longitud Parámetro p.k. cota Dist.vértices Dif cotas Chequeo Kv

-771,845
0,500 465,000 31.000,000 97,325 705,176 869,171 OK

-1,000 250,000 50.000,000 776,590 698,383 679,265 -6,793 OK
-0,500 300,000 30.000,000 2.657,410 688,979 1.880,820 -9,404 OK
0,500 250,000 100.000,000 3.289,644 692,141 632,234 3,161 OK
0,750 387,500 31.000,000 5.089,783 705,642 1.800,139 13,501 OK

-0,500 500,000 50.000,000 5.820,402 701,988 730,619 -3,653 OK
0,500 434,000 31.000,000 6.803,633 706,905 983,232 4,916 OK

-0,900 519,000 30.000,000 8.542,151 691,258 1.738,517 -15,647 OK
0,830 165,000 50.000,000 10.129,577 704,434 1.587,427 13,176 OK
0,500 400,000 100.000,000 11.422,496 710,898 1.292,919 6,465 OK
0,900 1.440,000 80.000,000 13.277,711 727,595 1.855,215 16,697 OK

-0,900 375,000 30.000,000 14.701,961 714,777 1.424,250 -12,818 OK
0,350 263,500 31.000,000 16.082,293 719,608 1.380,332 4,831 OK

-0,500 360,000 90.000,000 17.346,398 713,288 OK
-0,900

Vértice
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En ningún caso la longitud de la curva de acuerdo es menor que la velocidad de proyecto 

en km/h del elemento correspondiente, asegurándose los parámetros mínimos por 

consideraciones estéticas. 

Se han dispuesto rampas y pendientes muy suaves con un valor máximo del 1,00%.  

El valor mínimo de la inclinación de la rasante es de 0,35% y la inclinación de la línea de 

máxima pendiente en cualquier punto de la plataforma no es menor que cinco décimas 

por ciento garantizando la correcta evacuación de las aguas. 

Asimismo, para los acuerdos verticales, tanto convexos como cóncavos, se ha 

proyectado un valor mínimo de Kv de 31.000 para los acuerdos convexos y un valor 

mínimo de 30.000 para los acuerdos cóncavos, superando los valores mínimos (15.276 y 

6.685, respectivamente) y deseables (30.780 y 9.801, respectivamente), establecidos en 

la norma de trazado para Vp = 120 Km/h. En todos los casos se han proyectado 

acuerdos superiores a los deseables. 

Todos los acuerdos tienen visibilidad disponible superior a la necesaria por condición de 

aspecto y comodidad. 

Los listados del trazado en alzado del tronco de autovía se adjuntan en el Apéndice n º1. 

Listados de trazado, junto con el resto de elementos que componen la actuación. 

Los datos geométricos de alzado más destacables son: 

- Longitud Total           17168.126 m. (DER+IZQ para Rasantes distintas) 

- Longitud en RAMPA/PENDIENTE              11552.572 m.  67.30%  

- Longitud en ACUERDO VERTICAL              5615.554 m.  32.71%  

- Longitud en RAMPA                               6606.996 m. 38.49%  

- Longitud en PENDIENTE                        4945.576 m.   28,81%  

- PENDIENTE MAXIMA                          1.00 % 

- PENDIENTE MINIMA                           0.35 % 

- PENDIENTE MEDIA PONDERADA                  0.67 % 

- P x L                                   120.836 m. 

- RAMPA o PENDIENTE MAS CORTA                 632.234 m. entre vertices 

- PEND. MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA        935.215 m. pen=  0.90%  

- RAMPA MAS LARGA A LA PEND. MAXIMA       321.765 m. pen= -1.00%  

-  Acuerdo Concavo MAXIMO          100000.000 

- Acuerdo Concavo MINIMO            30000.000 

- Acuerdo Convexo MAXIMO        90000.000 

- Acuerdo Convexo MINIMO         31000.000 

6.2.3 Coordinación de los trazados en planta y alzado 

Los trazados en planta y alzado están coordinados de forma que el usuario pueda circular 

de manera cómoda y segura. Concretamente se ha intentado evitar que se produzcan 

pérdidas de trazado, siendo éstas el efecto que sucede cuando un conductor puede ver, 

en un determinado instante, dos tramos de carretera, pero no puede ver otro situado 

entre los dos anteriores. 

Una adecuada coordinación entre el trazado en planta y en alzado mejora el aspecto 

estético de la vía, así como la comodidad y seguridad del usuario, se mejora la 

perspectiva y se facilita el guiado óptico. 

La Instrucción de Carreteras 3.1-IC, de 27 de diciembre de 1999, establece criterios para 

una buena coordinación planta – alzado. En concreto, se han seguido los siguientes: 

Los puntos de tangencia de todo acuerdo vertical, en coincidencia con una curva circular, 

estarán situados dentro de la clotoide en planta y lo más alejados al punto de radio 

infinito. 

En tramos donde sea previsible la aparición de hielo, la línea de máxima pendiente será 

igual o menor que el 10 %. 

En carreteras con velocidad de proyecto igual o menor que sesenta kilómetros por hora 

(60 km/h) y en carreteras de características reducidas, se cumplirá siempre que sea 

posible la condición Kv=100·R/p. Si no fuese así, el cociente será como mínimo seis (6), 

siendo Kv, el parámetro del acuerdo vertical (m), R el radio de la curva circular en planta 

(m), y p el peralte correspondiente a la curva circular (%).  

Además se ha intentado evitar lo siguiente: 

 Alineación única en planta (recta o curva) que contengan un acuerdo vertical 

cóncavo o un acuerdo vertical convexo cortos. 

 Acuerdo convexo en coincidencia con un punto de inflexión en planta. 

 Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo consecutivos. 
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 Alineación recta seguida de curva en planta en correspondencia con acuerdos 

convexo y cóncavo. 

 Alineación curva, de desarrollo corto, que contenga un acuerdo vertical 

cóncavo corto. Conjunto de alineaciones en planta en que se puedan percibir 

dos acuerdos verticales cóncavos o dos acuerdos verticales convexos 

simultáneamente. 

 Acuerdo cóncavo en coincidencia con un punto de inflexión en planta. 

 Acuerdo corto entre pendientes largas dentro de una misma alineación en 

planta. 

 Rasantes uniformes entre acuerdos consecutivos del mismo signo (cóncavos o 

convexos) dentro de una misma alineación en planta. 

 Curvas en planta cortas dentro de un acuerdo vertical largo. 

Cabe concluir que no se dan en este trazado situaciones que puedan causar 

desorientación y confusión en el usuario garantizando en todo momento la seguridad del 

mismo así como la estética de la traza dentro del marco global de un diseño equilibrado. 

6.3 SECCIÓN TIPO 

La sección transversal define la posición de los diferentes elementos de la plataforma y, 

por tanto, acaba de definir totalmente el trazado. 

La definición de la sección transversal debe tener en consideración varias condiciones, 

como la capacidad de la vía, el coste que ocasiona las expropiaciones, su construcción y 

conservación y finalmente el coste de la explotación, que redunda tanto en la fluidez 

como en la seguridad de circulación. 

En una sección transversal, los elementos constitutivos que la forman son los carriles, los 

arcenes y las bermas. Sus dimensiones se han ajustado a los criterios de diseño 

recogidos en la Instrucción de Carreteras 3.1-IC de Trazado, de 27 de diciembre de 1999. 

Para el nuevo tronco de autovía A-66 entre Fontanillas de Castro y Zamora se proyectan 

dos calzadas independientes, una para cada sentido de circulación, con dos carriles de 

3,50 m de ancho.  

Para los arcenes exteriores se ha adoptado un ancho de 2,50 m, que actúa como 

resguardo de seguridad, aminorando la gravedad de los accidentes con salida de la 

calzada, como estacionamiento ocasional de vehículos averiados y para la circulación 

reservada a vehículos de servicio (ambulancias, policía y otros) en situaciones extremas 

de congestión. 

Para los arcenes interiores se ha adoptado un ancho de 1 m, dado que este arcén 

únicamente tiene una función de resguardo de seguridad, además de ser el ancho de 

arcén dado en la Instrucción 3.1-IC.Trazado, para una velocidad de proyecto de 120 

km/h. 

La pendiente transversal en los arcenes de las curvas circulares coincide con el peralte 

de la curva cualquiera que sea el valor utilizado, y en recta coincidirá con el bombeo de la 

calzada. 

Se han dispuesto bermas de 1,1 m de ancho, en los desmontes y 1,10 m en terraplenes. 

Estos elementos, junto con los arcenes, contribuyen a la resistencia estructural del firme 

de la calzada en su borde, mejoran la seguridad de circulación, permiten la ubicación de 

ciertos elementos de la carretera como son las barreras de seguridad, hitos de arista, 

señales, etc. y, en caso extremo, sirven de detención ocasional de vehículos. 

En recta y en curva la pendiente transversal de las bermas es de un 4% hacia el exterior 

de la plataforma. Cuando el peralte supere el 4% en la berma del lado interior de la curva, 

la pendiente transversal coincidirá con el peralte, manteniéndose el 4% hacia fuera en el 

lado exterior de la curva. 

Los valores asignados a los peraltes son los correspondientes a los que marca la 

Instrucción de Carreteras 3.1-IC. Trazado, para los viales del Grupo 1, ya que tal y como 

se ha recogido anteriormente, la velocidad específica en las curvas circulares sobrepasa 

los 148 Km/h en todo el trazado del tramo de autovía. 

En cuanto a la transición del peralte entre curva y recta, se aplican en general los 

contenidos en la Instrucción, con los siguientes criterios globales: 

 La transición del peralte se realiza normalmente a lo largo de la curva de 

transición y en dos tramos, uno desde el punto de inflexión de la clotoide al 2% 

en una longitud máxima de 40 m, y el resto en la propia curva de transición 

aumentando linealmente. De manera excepcional y para que la transición del 

peralte no se produjera dentro del viaducto del Ricobayo, dicho cambio de 

peralte se ha realizado en su totalidad en la curva de transición. 
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 Donde la calzada lleve bombeo en alineación recta, el desvanecimiento del 

mismo se realiza en la propia alineación recta, en una longitud máxima de 40 

m.  

 En aquellas zonas donde la línea de máxima pendiente de la sección 

transversal esté por debajo del 0,5%, mínimo adoptado para un buen drenaje 

superficial de la calzada, se diseña la clásica “pajarita” paso del 0% al 2% de 

peralte en una longitud de 40 m. 

 En todo momento se cumple que la variación máxima de pendiente transversal 

es del 4% por segundo para la velocidad específica de la curva circular 

asociada al radio menor, al disponerse de longitudes superiores de las curvas 

de transición diseñadas a las mínimas obtenidas como resultado de aplicar el 

criterio anterior. 

En cuanto a la longitud de los carriles de cambio de velocidad y sus correspondientes 

cuñas de transición, se han seguido los criterios correspondientes de la norma de trazado 

para Vp = 120 km/h: 

 Cuña triangular de deceleración: 100 m 

 Cuña triangular de aceleración: 175 m 

siendo la longitud del tramo paralelo variable en función  de la inclinación de la rasante y 

de la velocidad del ramal considerando (vp = 60km/h).  

La Instrucción de Carreteras 3.1-IC. Trazado define como mediana “la franja longitudinal 

situada entre dos plataformas separadas, no destinada a la circulación”. Al estar 

destinado el arcén al uso de vehículos automóviles en circunstancias excepcionales, se 

deduce que la mediana no comprende los arcenes interiores, al contrario de lo que 

tradicionalmente se venía considerando. Se trata de un elemento que aumenta la 

seguridad y sirve para evitar deslumbramientos mediante plantaciones o paneles 

adecuados. 

Siguiendo la Orden de Estudio de clave 12-ZA-3390, se ha realizado un estudio para 

determinar el ancho de mediana más ventajoso, atendiendo a los diferentes aspectos 

señalados en la misma (radio en planta, visibilidad de parada, sistema de contención de 

vehículos, necesidad de incrementar el numero de carriles, apoyos de estructuras y de 

señalización, excavaciones y rellenos, drenaje, iluminación, coste de expropiaciones, 

etc.), recogiéndose además los valores obtenidos en los proyectos de los tramos 

adyacentes a éste. En cualquier caso la anchura mínima es la establecida en el apartado 

7.3.2 de la Instrucción 3.1-IC, función de la velocidad de proyecto que, para el caso que 

nos ocupa, es de 120 Km/h.  

El ancho finalmente adoptado es de 10 m, adjuntándose el estudio realizado en el 

apartado 6.3.1. Justificación del ancho de mediana.  

En previsión de desvíos de tráfico de una a otra calzada de la autovía se han proyectado 

ocho pasos de mediana (intervalos de 2 km), que estarán cerrados de forma que no 

puedan abrirse por los usuarios. 

Dichos pasos tendrán una longitud libre de 60 m y estarán abocinados a ambos lados en 

una longitud de 60 m. Su definición geométrica y su ubicación en planta y secciones tipo. 

En cuanto a las dimensiones de la cuneta se ha adoptado una cuneta triangular de 

seguridad para las zonas de desmonte de 2,80 m de ancho y 0,233 m de profundidad, 

con taludes  6H/1V en ambos lados y una berma de despeje de 0,5 m, en continuidad con 

el tramo anterior Santovenia del Esla-Fontanillas de Castro. Dicha cuneta se sitúa a partir 

del desagüe de la subrasante de esta manera el posible desagüe de la subrasante es 

recogido por la cuneta sin necesidad de subdren, la distancia entre el borde del arcén 

derecho y la arista exterior de la cuneta está entre 8,637 y 9,239 m.  

En la mediana se ha proyectado una cuneta de 8 m de anchura con taludes 6H:1V siendo 

la parte hormigonada los 2 metros centrales. 

La sección tipo de los ramales unidireccionales está formada por una calzada de 4,00 

m + sobreancho, arcén exterior de 2,50 m, arcén interior de 1,00 m, bermas de 1,10 m en 

desmonte y 1,10 m en terraplén y cunetas de seguridad de 2,80 m, con taludes 6H/1V en 

ambos lados y una berma de despeje de 0,5 m, siguiendo el criterio establecido en el 

tronco. 

La sección tipo de los ramales bidireccionales está formada por dos carriles de 3,50 m 

+ sobreancho, arcenes de 1,50 m, bermas de 1,30 m en desmonte y 1,30 m en terraplén, 

cuneta con anchura de 1,20 m, con taludes 2H/1V en ambos lados, profundidad de 0,30 

m y situada a partir del desagüe de la subrasante, como en los casos anteriores. 

La sección tipo de las glorietas está formada por una calzada anular de 8,00 m, arcén 

exterior de 1,00 m, arcén interior de 0,50 m, bermas de 1,00 m y cunetas de seguridad 

colgada de la subrasante de 2,80 m, con taludes 6H/1V en ambos lados y una berma de 

despeje de 0,5 m, siguiendo el criterio establecido en el tronco, para la glorieta 2 Enlace 
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N-631 y glorieta 1 y 2 del Enlace de Montamarta. En las glorieta 1 del enlace N-631 y 

glorieta 3 del enlace de Montamarta se han diseñado con mismos anchos de plataforma 

pero con cuneta profunda colgada desde la subrasante con anchura de 1,20 m, con 

taludes 2H/1V en ambos lados y profundidad de 0,30 m. 

La sección tipo de la reposición de la carretera N-630 y N-631 está formada por dos 

carriles de 3,50 m, arcenes de 1,50 m, berma de 1,30 m en desmonte y 1,30 m en 

terraplén y con cuneta profunda colgada desde la subrasante con anchura de 1,20 m, con 

taludes 2H/1V en ambos lados y profundidad de 0,30 m. 

La sección tipo de la reposición de la carretera ZA-2312 está formada por dos carriles 

de 3,00 m, arcenes de 0,50 m, berma de 1,30 m en desmonte y 1,30 m en terraplén con 

cuneta profunda colgada desde la subrasante con anchura de 1,20 m, con taludes 2H/1V 

en ambos lados y profundidad de 0,30 m. 

La sección tipo de la reposición Ctra Local 14.5 está formada por dos carriles de 3,50 

m, arcenes de 1,50 m, berma de 1,30 m en desmonte y 1,30 m en terraplén con cuneta 

profunda colgada desde la subrasante con anchura de 1,20 m, con taludes 2H/1V en 

ambos lados y profundidad de 0,30 m. 

En la reposición de caminos agrícolas se dispone una sección formada por dos carriles 

de 2,50 m y cuneta triangular, con taludes 3H/2V  y 0,30 m de profundidad colgada de la 

subrasante. 

Según los resultados obtenidos de la campaña geotécnica de campo, cuyas conclusiones 

pueden recogerse en los anejos de Geología y Geotecnia, el talud aplicado tanto en los 

desmontes como en los terraplenes del presente proyecto es 3H/2V, excepto en el tramo 

entre los pks 4+120 a 4+480 donde el talud derecho 1H:2V y talud izquierdo 4H:3V y el 

tramo pk 5+080 a 5+120 donde ambos taludes máximos son 1H:2V, este talud se ha 

tendido al 3H/2V para mantener la continuidad del talud en todo el desmonte. 

Para el estudio de la barrera de seguridad se ha seguido la Orden Circular 28/09. 

Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas.  

En la mediana, para el estudio de la gravedad de los accidentes, se considera la calzada 

adyacente como un obstáculo. El accidente que puede producirse de no existir barrera se 

puede catalogar como grave, debido a la posible invasión de una calzada con sentido 

opuesto de circulación. Por lo tanto, según la Tabla 2 de las citadas recomendaciones,  

para una anchura de mediana de 10 m, se justifica la implantación de barrera en la 

misma. Por lo tanto, se dispone, a lo largo de todo el trazado en la margen izquierda, 

barrera metálica doble junto al arcén interior en el sentido de la marcha, fuera de la 

cuneta de mediana, donde no queda impedida la visibilidad en ningún punto. 

El viaducto se ha proyectado con un ancho de tablero de 11,80 m, correspondiente a 

dos carriles de 3,50 m, arcén exterior de 2,50 m e interior de 1,00 m y pretiles de 0,65 m.  

Los pasos inferiores se han diseñado con un gálibo horizontal de 8,00 y vertical de 5,30 

m. Los pasos superiores tienen un gálibo horizontal de 11,30 m, en las reposiciones de 

la N-630, en los ramales bidireccionales de enlaces y en las reposiciones de la cañada 

Real Zamorana, y un gálibo horizontal de 9,30 en las reposiciones de caminos. 

En el Documento Nº 2. Planos, se adjuntan las “Secciones Tipo” de los diferentes 

elementos proyectados en el conjunto de la actuación. 

6.3.1 Justificación del ancho de mediana 

Según se ha comentado anteriormente, el dimensionamiento de la mediana se rige por la 

Instrucción de Carreteras 3.1-IC. Trazado, siendo ésta el espacio existente entre bordes 

de plataforma, de manera que no se incluyen los arcenes interiores de la autovía. 

En dicha instrucción se establece que la anchura mínima de la mediana es de: 

 2 m, cuando no se prevea la ampliación del número de carriles a expensas de 

la mediana, siendo de 1 m en casos excepcionales (estructuras singulares), 

 9 m, para una velocidad de proyecto de 80 km/h, si se prevé la ampliación del 

número de carriles a expensas de la mediana, y 

 10 m, para una velocidad de proyecto de 100 ó 120 km/h, si se prevé la 

ampliación del número de carriles a expensas de la mediana. 

Esta norma se complementa con otras dos Órdenes Circulares: O.C. 312/90 TyP sobre 

Medianas y O.C. 310/90 PyP sobre Previsión de ampliación de autovías y autopistas. 

La Orden Circular 312/90 TyP sobre Medianas clasifica la anchura de éstas en:  

 estricta, si la distancia entre bordes de calzadas no es superior a 3 m, 

 intermedia, si esta distancia está comprendida entre 3 y 10 m, y  

 amplia, si es superior a 10 m,  
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indicando además que la inclinación de los taludes de la mediana no debe ser superior a 

1/6, para que una salida a la mediana desde el adyacente carril rápido no cause un 

accidente grave. 

En la Orden Circular 310/90 PyP, sobre Previsión de ampliación de autovía y autopistas, 

se exponen las ventajas e inconvenientes de la adición de un carril a una carretera con 

calzadas separadas a costa de la mediana o por la margen exterior de las calzadas.  

En la Orden de Estudio del Estudio Informativo EI-1-ZA-08, se  indicaba respecto al 

ancho de la mediana lo siguiente: 

 “El ancho de la mediana se justificará mediante un estudio técnico-económico en 

el que se tendrá en cuenta el radio en planta, la visibilidad de parada, la 

necesidad de incrementar el número de carriles durante el periodo de vida útil 

de la carretera, así como cualquier otra consideración que pueda intervenir en 

dicho estudio”. 

En el caso particular que nos ocupa según la Instrucción de Carreteras 3.1-IC. Trazado, 

la anchura mínima de mediana podría ser de 2 m, si no se prevé ampliación de carriles a 

expensas de la mediana o 10 m si se prevé dicha ampliación. Se descarta la anchura 

mínima de 9 m debido a que la velocidad de proyecto con la que se diseña la autovía es 

de 120 Km/h. 

Respecto a los tramos adyacentes cabe decir que en el Proyecto de Construcción del 

tramo anterior Santovenia del Esla – Fontanillas de Castro, de clave 12-ZA-3380, se ha 

dispuesto una mediana de 10 m. El final del trazado conecta con el tramo en servicio 

Zamora Norte – Río Duero, en el que la mediana también presenta una anchura de 10 m. 

Según los datos obtenidos en el estudio de tráfico, no es necesaria la implantación de un 

carril adicional ni por condiciones de capacidad ni por existencia de rampas y pendientes, 

siendo el Nivel de Servicio el mismo para todo el período (2012 – 2032) para todas las 

hipótesis de crecimiento.  

Sin embargo, respeto a los datos de visibilidad de parada y despeje interior calculado en 

el apartado siguiente, resulta necesario un ancho de mediana de aproximadamente 10 m. 

Para valores menores a éste habría que limitar la velocidad en algunas curvas, por lo que 

se ha considerado adecuado disponer una anchura de mediana de 10 m. 

6.4 PASOS DE MEDIANA 

Según la norma de Trazado 3.1 IC, en autovías, los pasos de mediana han de 

proyectarse a intervalos aproximados de dos kilómetros (2 km), y a unos doscientos 

metros (200 m) de los extremos de las obras de paso de longitud superior a cien metros 

(100 m) medida entre estribos. 

Estos pasos tendrán una longitud mínima libre de cuarenta metros (40 m), estando 

abocinados a ambos lados en una longitud mínima de sesenta metros (60 m). No se 

deberán situar pasos de mediana en puntos bajos de la rasante, siendo deseable que se 

ubiquen próximos a carriles de entrada o salida, de manera que pudieran emplearse 

como vías de escape ante emergencias. 

Siguiendo estas indicaciones, y teniendo en cuenta la ubicación del último paso de 

mediana del tramo Santovenia del Esla-Fontanillas de Castro, se han colocado pasos con 

una longitud libre de 60 m localizados en los siguientes puntos kilométricos de la autovía: 

 

P.K.  Observaciones 

1+870 210 m antes de viaducto 

3+440 Después del viaducto y antes del enlace. 

5+000 En ramales de entrada y salida 

7+000   

9+000   

11+300 En ramales de entrada y salida 

13+000 En ramales de entrada y salida 

15+000   

6.5 DESPEJE 

En cualquier tipo de vía hay que garantizar siempre la visibilidad de detención en una 

curva en planta. Para ello es imprescindible despejar de obstáculos la zona determinada 

por la envolvente de las visuales entre las posiciones del conductor y del obstáculo a 

percibir, situadas a una distancia no inferior a la deseada. 
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El despeje es por tanto el resultado del estudio de visibilidad de parada en planta, que se 

presenta en el apartado 6.7. Se adjunta tabla de los despejes laterales del tronco de la 

autovía que se han proyectado en el tramo de estudio: 

 

DESPEJE EN TERRAPLEN 

Descripción  TRAMO‐PK  Anchura (m) 

Tronco‐ Borde Derecho  2+339 a 3+675  0,90 

Tronco‐ Borde Izquierdo   3+675 a 5+224  3,50 

No habiéndose considerado necesarios despejes en mediana. 

6.6 ESTUDIO DE VELOCIDADES 

Un parámetro básico a tener en cuenta al proyectar una carretera, es la velocidad a que 

van a circular los vehículos. Las características geométricas de la vía se obtienen de un 

equilibrio entre los deseos del usuario, que tiende a circular cada vez más deprisa dadas 

las prestaciones de los vehículos, y el trazado ideal que deberá darse a la carretera, 

teniendo en cuenta el tráfico, costes de construcción, explotación, etc., siendo por tanto la 

velocidad el parámetro fundamental en el diseño y en la explotación de las carreteras.  

La mayor parte de los accidentes están relacionados con una velocidad inadecuada, 

como consecuencia de una estimación incorrecta de la velocidad a la que la carretera 

puede ser recorrida con seguridad y, a igualdad de los demás factores, la gravedad de 

estos accidentes resulta mayor cuanto más elevada es la velocidad a la que tienen lugar. 

Los elementos del trazado de una carretera se definen en relación directa con la 

velocidad a la que se desea pueda ser recorrida en unas condiciones de comodidad y 

seguridad. 

Por otra parte, existe una tendencia a limitar la velocidad a la que se puede circular, 

fundamentalmente para disminuir el número de accidentes, y últimamente también para 

evitar el consumo excesivo de carburante. Esta limitación se tiene en cuenta como un 

factor más a la hora de determinar la velocidad de circulación, pero nunca tiene un 

carácter predominante para fijar un trazado. 

De esta forma, la velocidad de circulación depende, de los siguientes factores principales: 

 Trazado geométrico de la carretera 

 Tráfico existente 

 Características mecánicas del vehículo 

 Conductor 

 Condiciones atmosféricas y de visibilidad 

 Características al deslizamiento del pavimento 

La Instrucción de Carreteras 3.1-IC. Trazado, define varios conceptos de velocidad, 

destacando como más importantes a efectos de este estudio: 

 Velocidad específica de un elemento de trazado (Ve): máxima velocidad que 

puede mantenerse a lo largo de un elemento de trazado considerado 

aisladamente, en condiciones de seguridad y comodidad, cuando 

encontrándose el pavimento húmedo y los neumáticos en buen estado, las 

condiciones meteorológicas, del tráfico y legales son tales que no imponen 

limitaciones a la velocidad. 

 Velocidad de proyecto de un tramo (Vp): velocidad que permite definir las 

características geométricas mínimas de los elementos de trazado, en 

condiciones de comodidad y seguridad. 

 Velocidad de planeamiento de un tramo (V): media armónica de las 

velocidades específicas de los elementos de trazado en planta de tramos 

homogéneos de longitud superior a dos kilómetros. 

El estándar de velocidad de la carretera está representado por la velocidad de proyecto y, 

en cierto grado, por una velocidad de planeamiento, las cuales se definen en función de 

los siguientes aspectos: condiciones del entorno y del relieve, consideraciones 

ambientales, función de la vía dentro del sistema de transporte, homogeneidad del 

itinerario o trayecto, condiciones económicas y distancias entre accesos y su tipo. 

En un tramo de carretera, de unas características geométricas uniformes y de una 

longitud superior a dos kilómetros, la velocidad de planeamiento está definida por la 

media armónica de las velocidades específicas de sus elementos del trazado en planta, 

ponderadas según la longitud de cada uno. 
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En la tabla siguiente se muestra la equivalencia de los radios utilizados en el diseño de 

una carretera del Grupo 1 con la velocidad específica. Los valores resaltados indican el 

cumplimiento de la velocidad fijada por la Instrucción de Carreteras 3.1-IC. 

RELACIÓN ENTRE RADIOS Y VELOCIDAD ESPECÍFICA 

Ve 
(km/h) 

Radio 
(m) 

Peralte 
(%) 

coef. trans 
ft 

Ve 
(km/h) 

Radio 
(m) 

Peralte 
(%) 

coef. trans 
ft 

80 250 8,00 0,122 116 620 8,00 0,091
81 260 8,00 0,119 117 640 8,00 0,088
82 270 8,00 0,116 118 660 8,00 0,086
83 280 8,00 0,114 119 680 8,00 0,084
84 290 8,00 0,112 120 700 8,00 0,082
85 300 8,00 0,110 121 720 7,90 0,081
86 310 8,00 0,108 122 740 7,80 0,080
87 320 8,00 0,106 123 760 7,71 0,080
88 330 8,00 0,105 124 780 7,61 0,079
89 340 8,00 0,103 125 800 7,51 0,079
90 350 8,00 0,102 126 820 7,40 0,078
91 360 8,00 0,101 127 840 7,29 0,078
92 370 8,00 0,100 128 860 7,19 0,078
93 380 8,00 0,099 129 880 7,08 0,078
94 390 8,00 0,098 130 900 6,97 0,078
95 400 8,00 0,098 131 930 6,83 0,077
96 410 8,00 0,097 132 960 6,68 0,076
97 420 8,00 0,096 133 990 6,54 0,075
98 430 8,00 0,096 134 1020 6,39 0,075
99 440 8,00 0,095 135 1050 6,25 0,074

100 450 8,00 0,095 136 1090 6,10 0,073
101 460 8,00 0,095 137 1130 5,95 0,071
102 470 8,00 0,094 138 1170 5,79 0,070
103 480 8,00 0,094 139 1210 5,64 0,069
104 490 8,00 0,094 140 1250 5,49 0,069
105 500 8,00 0,094 141 1295 5,36 0,067
106 510 8,00 0,093 142 1340 5,23 0,066
107 520 8,00 0,093 143 1385 5,10 0,065
108 530 8,00 0,093 144 1430 4,97 0,064
109 540 8,00 0,093 145 1475 4,84 0,064
110 550 8,00 0,093 146 1525 4,73 0,063
111 560 8,00 0,093 147 1575 4,62 0,062
112 570 8,00 0,093 148 1625 4,51 0,061
113 580 8,00 0,093 149 1675 4,40 0,060
114 590 8,00 0,093 150 1725 4,29 0,060
115 600 8,00 0,094 > 150 > 1725 < 4,29 < 0,060

 

Estudio del tiempo de recorrido 

La velocidad de un mismo vehículo, aun cuando no haya otros que dificulten su marcha y 

ésta tenga un diseño homogéneo, es variable a lo largo de una carretera, produciéndose 

una distribución espacial de velocidades que es consecuencia de: 

 Las características de la parte del tramo recién recorrido. 

 Las posibilidades percibidas por el conductor en cada momento. 

En unas condiciones favorables de circulación y clima, los conductores pueden circular a 

la velocidad que juzgan más adecuada, generalmente mayor en las rectas y menor en las 

curvas. 

El recorrido a lo largo de un tramo de carretera se puede considerar compuesto por una 

serie de fases como las que se describen a continuación: 

 Una deceleración antes de llegar a una curva, con influencia de la inclinación 

de la rasante. Si la curva anterior está muy próxima y las características 

geométricas de ambas son parecidas, esta fase puede reducirse o llegar a 

faltar en los tramos de curvas enlazadas. 

 El tránsito por una curva a una velocidad constante, sin apenas influencia de la 

inclinación de la rasante. 

 Una aceleración a la salida de la curva, con influencia de la inclinación de la 

rasante, hasta alcanzar un límite superior de velocidad, si el tramo recto 

siguiente a la curva tiene suficiente longitud, o hasta iniciar una nueva fase de 

deceleración. 

En el caso de que la siguiente curva esté muy próxima (curvas enlazadas), la tercera fase 

puede reducirse o llegar a faltar. La máxima velocidad alcanzable entre dos curvas 

sucesivas se convierte así en un indicador de las posibilidades percibidas por el 

conductor, desde las elevadas velocidades propias de un trazado en terreno llano, con 

unas deceleraciones claras en las curvas aisladas, hasta las sucesiones de curvas 

enlazadas propias de un trazado en un terreno de relieve accidentado, donde la velocidad 

no tiene grandes oscilaciones. 

La mayoría de los accidentes relacionados con la velocidad inadecuada tienen lugar en la 

primera y segunda fase. 
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Además de las condiciones relativas a la intensidad de la circulación, al estado del 

pavimento y a las circunstancias meteorológicas, el trazado de un tramo de carretera 

influye en la distribución espacial de las velocidades a través de los parámetros 

siguientes: 

 La sinuosidad de la planta. 

 La ondulación de la rasante. 

 La anchura de la plataforma. 

 La visibilidad disponible. 

 La frecuencia de los accesos y de los nudos. 

En el Apéndice nº 2 se adjuntan los diagramas de velocidades calculados para el tronco 

de autovía en el tramo que nos ocupa, en los dos sentidos de circulación, mediante el 

programa de trazado Istram/Ispol, y a partir de los siguientes datos: 

 Vehículo pesado según la Instrucción de Carreteras 3.1-IC. 

 Automóvil (Seat Ibiza SXi 100CV). 

 Características según la Instrucción de Carreteras 3.1-IC, que relaciona los 

radios con velocidades específicas. 

 Pendiente diseñada en el eje principal. 

 PK inicial y final y equidistancias. 

 Tiempo y velocidad inicial. 

Cuando disminuye la velocidad específica en el trazado en una clotoide entre recta y 

curva, se calcula la máxima deceleración según la fórmula de la Instrucción para la 

distancia de parada, empleando el valor de fl (coeficiente de rozamiento longitudinal). 

Esto puede producir que en clotoides muy cortas o transiciones sin clotoides, el vehículo 

esté por encima de la velocidad específica mientras frena. 

En el caso del vehículo pesado se ha limitado la velocidad del vehículo a 80 Km/h y se ha 

comprobado que en todo momento se supera el 85% (V85) de la velocidad de recorrido.    

 

6.7 ESTUDIO DE VISIBILIDAD 

Para una autovía sólo es preciso estudiar la visibilidad de parada pues, en los 

adelantamientos, no se precisa estar atento a los vehículos que circulan en dirección 

contraria, ni tampoco existen cruces a nivel que obliguen a estudiar la visibilidad en ese 

caso. 

Para completar el estudio de visibilidad de la autovía también se tendrán en cuenta el 

resto de elementos de trazado, por lo que se estudiará la visibilidad de parada en los 

ramales de enlaces e intersecciones, así como las reposiciones de las carreteras 

afectadas, se analizará también la visibilidad de adelantamiento en el tramo de reposición 

de la carretera nacional N-630 y la visibilidad de cruce en las intersecciones y accesos a 

la misma N-630. 

6.7.1 Visibilidad de parada. Tronco de la autovía. 

En cualquier tipo de vía hay que garantizar siempre la visibilidad de detención en una 

curva en planta. Para ello es imprescindible despejar de obstáculos la zona determinada 

por la envolvente de las visuales entre las posiciones del conductor y del obstáculo a 

percibir, situadas a una distancia no inferior a la deseada. 

El valor del despeje necesario para disponer de una determinada distancia de visibilidad, 

se obtendrá, según la Instrucción de Carreteras 3.1-IC. Trazado de 27 de diciembre de 

1999, aplicando la fórmula: 

  








bR
DbRRF *83,31cos*  

donde: 

F: Distancia mínima del obstáculo al borde de la calzada más próximo a él (m) 

R: Radio del borde de la calzada más próximo al obstáculo (m) 

b: Distancia del punto de vista del conductor al borde de la calzada más próximo al 

obstáculo (m) 

D: Distancia de visibilidad (m) 
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El valor angular de la fórmula está expresado en gonios. 

 

En general, los vehículos más afectados son los ligeros (coches), por lo que se puede 

suponer como valor representativo de la distancia del vehículo al borde interior de la 

calzada 1,50 m, según se recomienda en la citada Instrucción. 

Asimismo, la distancia de visibilidad considerada será, al menos, la distancia de parada 

que, según la Instrucción de Carreteras 3.1-IC. Trazado, viene definida por la expresión: 

 if
VtV

Dp
L

p







2546,3

2

 

siendo: 

Dp: Distancia de parada (m) 

V: Velocidad (Km/h) 

tp: Tiempo de percepción y reacción (s) 

fL: Coeficiente de rozamiento longitudinal rueda - pavimento 

i: Inclinación de la rasante en tanto por uno 

El coeficiente de rozamiento longitudinal se obtiene a partir de la siguiente tabla de la 

Instrucción: 

 

 

v (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

fL 0,432 0,411 0,390 0,369 0,348 0,334 0,320 0,306 0,291 0,277 0,263 0,249

 

Para una velocidad de 120 km/h se consideran los siguientes valores de los parámetros 

anteriores: 

 tp = 2s 

 fL = 0,291 

El valor de la inclinación de la rasante no es constante a lo largo del trazado, por lo que el 

estudio de la distancia de detención y, por tanto, del despeje necesario, se realiza para 

cada curva ya que varía tanto la distancia de parada (función de la inclinación de la 

rasante) como el radio de la misma. 

Para el caso del presente proyecto, calzadas separadas con mediana, se contempla 

además las posibles limitaciones a la visibilidad que pueden aparecer o existir en la parte 

interior de las curvas a la izquierda debido al tratamiento existente en la mediana 

(plantaciones, barreras de seguridad, pantallas contra el deslumbramiento, etc.). 

El despeje necesario que asegure una visibilidad suficiente para una detención en una 

curva a izquierdas por su parte interior, puede influir en un posible aumento en el ancho 

estricto de la mediana. 

A continuación se calcula el despeje necesario para todas las curvas del trazado 

propuesto, tanto para una calzada como para la otra, presentándose el resultado en la 

tabla siguiente: 
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PROYECTO DE CONSTRUCCION FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA

Dp=v/1,8+v2/254*(f1+i)
F=R-(R+1,5)*cos(31.83D/(R+1,5) carril ext.
F=R-(R+2,0)*cos(31.83D/(R+2,0) carril int.

v(km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
f1 0,432 0,411 0,39 0,369 0,348 0,334 0,32 0,306 0,291 0,277 0,263 0,249

SENTIDO FONTANILLAS DE CASTRO - ZAMORA.BORDE DERECHO-EXTERIOR.

v= 120 v= 100 v= 80 v= 130

TRAMO R i(%) Dp F(nec) Dp F(nec) Dp F(nec) OBSTACULO F(disp) OBSERVACIONES Dp F(nec)
0+000/0+751,196 5.000 -0,500 264,894 0,25 180,54 -0,69 117,905 -1,15 terraplen 2,50 120 316,837785 1,01
2+339/3+675 1.700 0,500 258,197 3,39 176,694 0,79 115,824 -0,51 terraplen 2,50 120* 308,163474 5,47
7+260/8+997 6.500 -0,900 267,705 -0,12 182,147 -0,86 118,771 -1,23 desmonte 9,00 120 320,488764 0,47
10+111/11+330 5.000 0,500 258,197 0,17 176,694 -0,72 115,824 -1,16 terraplen 2,50 120 308,163474 0,87
14+336/14+828 7.500 0,900 255,643 -0,41 175,221 -0,99 115,024 -1,28 desmonte 9,00 120 304,863597 0,05

SENTIDO FONTANILLAS DE CASTRO - ZAMORA.BORDE IZQUIERDO-INTERIOR.

v= 120 v= 100 v= 80
TRAMO R i(%) Dp F(nec) Dp F(nec) Dp F(nec) OBSTACULO F(disp) OBSERVACIONES v= 130

0+751/2+076 1.700 -0,500 264,894 3,15 180,54 0,39 117,905 -0,98 mediana 9,00 120 316,837785 5,37
3+675/5+224 1.700 0,750 256,593 2,83 175,77 0,27 115,322 -1,02 mediana 9,00 120 306,090177 4,88
5+224/6+519 3.600 -0,500 264,894 0,43 180,54 -0,87 117,905 -1,52 mediana 9,00 120 316,837785 1,48
5+799/6+120 3.600 0,500 258,197 0,31 176,694 -0,92 115,824 -1,53 mediana 9,00 120 308,163474 1,29
8+997/10+111 5.000 0,830 256,085 -0,36 175,477 -1,23 115,163 -1,67 mediana 9,00 120 305,434396 0,33
12+661/13+381 6.500 0,900 255,643 -0,74 175,221 -1,41 115,024 -1,75 mediana 9,00 120 304,863597 -0,21
13+381/14+336 6.500 -0,900 267,705 -0,62 182,147 -1,36 118,771 -1,73 mediana 9,00 120 320,488764 -0,03
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PROYECTO DE CONSTRUCCION FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA

Dp=v/1,8+v2/254*(f1+i)
F=R-(R+1,5)*cos(31.83D/(R+1,5) carril ext.
F=R-(R+2,0)*cos(31.83D/(R+2,0) carril int.

v(km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
f1 0,432 0,411 0,39 0,369 0,348 0,334 0,32 0,306 0,291 0,277 0,263 0,249

SENTIDO FONTANILLAS DE CASTRO - ZAMORA.BORDE DERECHO-EXTERIOR.

v= 120 v= 100 v= 80
TRAMO R i(%) Dp F(nec) Dp F(nec) Dp F(nec) OBSTACULO F(disp) OBSERVACIONES v= 130

0+751/2+076 1.700 0,500 258,197 3,39 176,694 0,79 115,824 -0,51 Barrera (pilas, cartel …etc) 5,5 120 308,163474 5,47
3+675/5+224 1.700 -0,750 266,642 3,72 181,54 0,92 118,444 -0,47 terraplén 2,5 120* 319,106946 5,97
5+224/6+519 3.600 0,500 258,197 0,81 176,694 -0,42 115,824 -1,03 terraplén 2,5 120 308,163474 1,80
5+799/6+120 3.600 -0,500 264,894 0,93 180,54 -0,37 117,905 -1,02 terraplén 2,5 120 316,837785 1,98
8+997/10+111 5.000 -0,830 267,208 0,28 181,863 -0,67 118,618 -1,15 terraplén 2,5 120 319,841995 1,06
12+661/13+381 6.500 -0,900 267,705 -0,12 182,147 -0,86 118,771 -1,23 terraplén 2,5 120 320,488764 0,47
13+381/14+336 6.500 0,900 255,643 -0,24 175,221 -0,91 115,024 -1,25 terraplén 2,5 120 304,863597 0,29

SENTIDO ZAMORA - FONTANILLAS DE CASTRO.BORDE IZQUIERDO-INTERIOR.

v= 120 v= 100 v= 80
TRAMO R i(%) Dp F(nec) Dp F(nec) Dp F(nec) OBSTACULO F(disp) OBSERVACIONES v= 130

0+000/0+751,196 5.000 0,500 258,197 -0,33 176,694 -0,72 115,824 -1,16 mediana 9,00 120 308,163474 0,37
2+339/3+675 1.700 -0,500 264,894 3,15 180,54 0,89 117,905 -0,48 mediana 9,00 120 316,837785 5,37
7+260/8+997 6.500 0,900 255,643 -0,74 175,221 -1,41 115,024 -1,75 mediana 9,00 120 304,863597 -0,21
10+111/11+330 5.000 -0,500 264,894 -0,25 180,54 -1,19 117,905 -1,65 mediana 9,00 120 316,837785 0,51
14+336/14+828 7.500 -0,900 267,705 -0,81 182,147 -1,45 118,771 -1,76 mediana 9,00 120 320,488764 -0,29
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Dp : Distancia de visibilidad de parada (m). 

F(nec) :  Distancia mínima necesaria del obstáculo al borde de la calzada más 

próximo a él (m). 

F(disp): Distancia disponible del obstáculo al borde de la calzada más próximo a él 

(m). 

Conclusión: 

En mediana se ha supuesto la barrera de seguridad doble como obstáculo para la 

visibilidad. Dicha barrera se situará en la berma de la margen contraria, por lo que la 

distancia disponible hasta el obstáculo  será 1,0 m de arcén al que hay que añadir más de 

8,0 m de mediana con taludes 6H/1V, es decir, será superior a los 9,0 m , por lo que se 

dispone de distancia de visibilidad de parada, ya que ningún despeje necesario supera los 

3,15 m. En aquellas estructuras que tengan pila de apoyo en mediana, se considera que 

hay distancia disponible de 4,0 m, suma de un 1,0 m de arcén más 5,0 m de media 

mediana menos 0,5 m de semipila y menos 1,5 m de anchura de trabajo de la barrera, es 

decir 4,0 m que es mayor a los 3,15 m de despeje necesario para velocidad de 120 km/h. 

En definitiva no hay que aumentar el ancho de la mediana. 

En desmonte dado que el conjunto de arcén, berma exterior y ancho de cuneta colgada 

desde la subrasante es superior a los 9,00 m, la distancia de visibilidad en planta en curvas 

cuyo despeje necesario obtenido esté por debajo de 9,00 m, está asegurada en zona de 

desmonte. En las zonas de desmonte donde por necesidades de protección de un 

obstáculo (pila, cartel, banderola, …etc) se necesite barrera de seguridad esta se 

dispondrá a una distancia del borde de calzada tal que no represente obstáculo para la 

visual, las distancias necesarias del obstáculo al borde de calzada (F(nec)) se definen en la 

tabla anterior. 

En terraplén, está asegurada la visibilidad en aquellos tramos en los que el despeje sea 

menor de 2,50 m. En aquellos tramos en los que no se disponga de esta distancia lateral 

será necesaria la ejecución de despejes laterales. Existen dos deficiencias de visibilidad 

para velocidad de 120 km/h que se presentan a continuación ,un primer punto de la vía en 

el sentido Fontanillas de Castro - Zamora, borde derecho, situado entre los pks 2+339 al 

3+675 donde se requiere para una distancia de parada de 258,2 m y de 3,39 m de 

despeje. El despeje en este punto será de 0,90 m de esta manera la F(disp.) será de 3,40 

m. El segundo punto con déficit de visibilidad se presenta en el sentido Zamora – 

Fontanillas de Castro, borde derecho, entre los pks 3+675 y 5+224 donde se requiere para 

una distancia de parada de 266,64 m y de 3,72 m de despeje. El despeje en este punto 

será de 1,25 m de esta manera la F(disp.) será de 3,75 m. 

Como resultado del estudio de visibilidades se desprende la conclusión de que a lo largo 

de todo el recorrido de la autovía, y para ambas calzadas, se dispone de distancia de 

visibilidad de parada suficiente para la velocidad de proyecto de 120 km/h. 

Para mejorar la visibilidad del tronco en aquellos puntos en que los despejes laterales eran 

posibles sin afecciones a terceros y grandes sobrecostes se ha podido subir la visibilidad 

de parada del proyecto a 130 km/h, los puntos críticos para velocidad de 130 km/h. son los 

mismos que para velocidad 120 km/h y no han aparecido nuevos puntos. En el primer 

punto de la vía en el sentido Fontanillas de Castro - Zamora, borde derecho, situado entre 

los pks 2+339 al 3+675 donde se requiere para una distancia de parada de 308,16 m y de 

5,347 m de despeje. El despeje en este punto para velocidad de 130 km/h no es posible ya 

que se afecta al dominio público hidráulico del embalse de Ricobayo. El segundo punto con 

déficit de visibilidad se presenta en el sentido Zamora – Fontanillas de Castro, borde 

derecho, entre los pks 3+675 y 5+224 donde para velocidad 130 km/h se requiere para una 

distancia de parada de 319,11m y de 5,97 m de despeje. El despeje en este punto será de 

3,50 m de esta manera la F(disp.) será de 6,00 m. 

6.7.2 Listados de visibilidad de parada del tronco de la autovía 

Se ha procedido a aplicar el programa informático Istram/Ispol, que ha sido el utilizado para 

el estudio y desarrollo del trazado, y que permite introducir la barrera de seguridad con la 

ventaja de reproducir de manera más ajustada a la realidad el tronco proyectado y obtener, 

de este modo, la distancia de visibilidad disponible en cada punto.  

Con los valores de despejes obtenidos en la conclusión se ha comprobado la visibilidad de 

parada para una velocidad 120 Km/h y para velocidad 130 km/h verificándose los 

resultados. 

En el Apéndice nº 3 se adjuntan los resultados obtenidos con este programa informático, 

en los dos casos de estudio de visibilidad analizados (márgenes exteriores y mediana). 
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6.7.3 Visibilidad de parada en ramales de enlaces, intersecciones y reposición de carreteras. 

Siguiendo el mismo modelo del estudio de visibilidad de parada para el tronco se han analizado los diferentes elementos de trazado y el resultado es el siguiente: 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCION FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA

Dp=v/1,8+v2/254*(f1+i)
F=R-(R+1,5)*cos(31.83D/(R+1,5) carril ext.
F=R-(R+2,0)*cos(31.83D/(R+2,0) carril int.

v(km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
f1 0,432 0,411 0,39 0,369 0,348 0,334 0,32 0,306 0,291 0,277 0,263 0,249

SENTIDO DE AVANCE DEL ESTACIONAMIENTO. BORDE DERECHO EXTERIOR.

Parametro Chequeo v= 60 v= 80 v= 100

ENLACES EJE R i(%) Vertical KV Dp F(nec) Dp F(nec) Dp F(nec) OBSTACULO F(disp) OBSERVACIONES
Enlace 1. Fontanillas Eje 53. Ramal 2 600 -4,500 74,4152 -0,35 127,602 1,88 198,719 6,69 Barrera-terraplen 2,50 80
Enlace 1. Fontanillas Eje 54. Ramal 3 450 0,800 68,9445 -0,18 115,222 2,17 175,586 7,01 Barrera-terraplen 2,50 80

Enlace 2. N-631 Eje 4. Ramal 1 155 3,000 1400,000 Ok 67,0791 2,08 111,103 8,26 168,041 20,52 Rasante 2,50 60
Enlace 2. N-631 Eje 5. Ramal 2 600 0,200 69,4895 -0,50 116,435 1,32 177,823 5,06 Barrera-terraplen 2,50 80
Enlace 2. N-631 Eje 6. Ramal 3 400 3,000 67,0791 -0,10 111,103 2,34 168,041 7,26 Barrera-terraplen 2,50 80
Enlace 2. N-631 Eje 7. Ramal 4 400 -4,500 74,4152 0,22 127,602 3,56 198,719 10,73 Desmonte 9,00 80
Enlace 2. N-631 Eje 3. Ramal 5 100.000 5,000 1450,000 Ok 65,5452 -1,49 107,753 -1,49 161,961 -1,47 Rasante 1,50 60

Enlace 2. Glorieta 1 Eje 24. Reposicion N-630 (2) 525 0,470 69,2422 -0,36 115,884 1,68 176,806 5,90 Barrera-terraplen 1,50 80

Enlace 3. Montamarta Eje 14. Ramal 1 800 -2,750 2600,000 Ok 72,4319 -0,68 123,062 0,86 190,154 4,13 Rasante 2,50 60
Enlace 3. Montamarta Eje 15. Ramal 2 600 4,500 1851,000 Ok 65,9155 -0,60 108,559 0,95 163,419 4,04 Rasante 2,50 60
Enlace 3. Montamarta Eje 16. Ramal 3 700 -4,200 1700,000 Ok 74,061 -0,52 126,787 1,36 197,175 5,42 Rasante 2,50 60

Enlace 3. Montamarta Eje 17. Ramal 4 800 3,000 2141,761 Ok 67,0791 -0,80 111,103 0,42 168,041 2,90 Rasante 2,50 60

Enlace 3. Montamarta Eje 13. Ramal 5 100.000 -1,700 71,3313 -1,49 120,568 -1,48 185,49 -1,46 1,50 60

Enlace 3. Montamarta Eje 18. Ramal 6 100.000 1,700 3050,000 Ok 68,157 -1,49 113,477 -1,48 172,381 -1,46 Rasante 1,50 80

Area de descanso Eje 60. M.D. Entrada 2.000 0,000 70000,000 Ok 69,6749 -1,20 116,849 -0,65 178,587 0,49 Barrera-terraplen 2,50 >100

Area de descanso Eje 60. M.D. Salida 2.000 -0,984 70000,000 Ok 70,6156 -1,19 118,956 -0,62 182,49 0,58 Barrera-terraplen 2,50 >100

Area de descanso Eje 61. M.D. Entrada 2.000 0,847 90000,000 Ok 68,9025 -1,20 115,129 -0,67 175,415 0,42 Barrera-terraplen 2,50 >100

Area de descanso Eje 61. M.D. Entrada 2.000 0,000 90000,000 Ok 69,6749 -1,20 116,849 -0,65 178,587 0,49 Barrera-terraplen 2,50 >100

Enlace 4. Zamora Eje 69. Ramal 1 180 4,300 66,066 1,50 108,887 6,60 164,013 16,71 Barrera-terraplen 2,50 60

Enlace 4. Zamora Eje 68. Ramal 2 160 -0,700 70,3392 2,31 118,336 9,22 181,339 23,29 Barrera-terraplen 2,50 60

Parametro Chequeo v= 60 v= 80 v= 100
REPOSICIONES EJE R i(%) Vertical KV Dp F(nec) Dp F(nec) Dp F(nec) OBSTACULO F(disp) OBSERVACIONES

Carreteras Eje 22. Rep. N-630 0.0-2.0 M.I 2.500 -0,750 70,3875 -1,25 118,444 -0,80 181,54 0,15 Barrera-cuneta 1,50 >100

Carreteras Eje 59. Rep. N-630 2.3-4.4 2.000 0,000 69,6749 -1,20 116,849 -0,65 178,587 0,49 Barrera-cuneta 1,50 >100

Carreteras Eje 59. Rep. N-630 2.3-4.4 1.500 1,100 68,678 -1,11 114,631 -0,41 174,498 1,03 Barrera-cuneta 1,50 >100

Carreteras Eje 59. Rep. N-630 2.3-4.4 1.731 0,500 31000,000 Ok 69,2149 -1,15 115,824 -0,53 176,694 0,75 Barrera-cuneta 1,50 >100

Parametro Chequeo v= 60 v= 80 v= 100
INTERSECCIONES EJE R i(%) Vertical KV Dp F(nec) Dp F(nec) Dp F(nec) OBSTACULO F(disp) OBSERVACIONES

Carretera local Eje 39. Rep. ZA-2312 100.000 -3,000 1714,286 Ok 72,7034 -1,49 123,68 -1,48 191,314 -1,45 Rasante 0,50 60
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Podemos decir que existe visibilidad de parada en todos los elementos de trazado para su velocidad de proyecto. 

 

 

PROYECTO DE CONSTRUCCION FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA

Dp=v/1,8+v2/254*(f1+i)
F=R-(R+1,5)*cos(31.83D/(R+1,5) carril ext.
F=R-(R+2,0)*cos(31.83D/(R+2,0) carril int.

v(km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
f1 0,432 0,411 0,39 0,369 0,348 0,334 0,32 0,306 0,291 0,277 0,263 0,249

SENTIDO INVERSO AL ESTACIONAMIENTO. BORDE DERECHO EXTERIOR.

Parametro Chequeo v= 60 v= 80 v= 100
ENLACES EJE R i(%) Vertical KV Dp F(nec) Dp F(nec) Dp F(nec) OBSTACULO F(disp) OBSERVACIONES

Enlace 2. N-631 Eje 3. Ramal 5 100.000 2,000 1450,000 Ok 67,9022 -1,49 112,914 -1,48 171,35 -1,46 Rasante 1,50 60

Enlace 2. Glorieta 1 Eje 23. Reposicion N-630 (1) 280 -0,500 70,1469 0,68 117,905 4,65 180,54 12,85 Barrera-cuneta 1,50 60

Enlace 2. Glorieta 1 Eje 24. Reposicion N-630 (2) 280 -3,000 72,7034 0,84 123,68 5,26 191,314 14,60 Barrera-cuneta 1,50 60

Enlace 2. Glorieta 1 Eje 25. Reposicion N-631 150 0,000 69,6749 2,49 116,849 9,63 178,587 24,06 Barrera-cuneta 1,50 60

Enlace 3. Montamarta Eje 13. Ramal 5 100.000 -2,800 72,4859 -1,49 123,185 -1,48 190,385 -1,45 1,50 60

Enlace 3. Montamarta Eje 18. Ramal 6 700 -1,700 71,3313 -0,59 120,568 1,09 185,49 4,62 Rasante 1,50 80

Parametro Chequeo v= 60 v= 80 v= 100
REPOSICIONES EJE R i(%) Vertical KV Dp F(nec) Dp F(nec) Dp F(nec) OBSTACULO F(disp) OBSERVACIONES

Carreteras Eje 22. Rep. N-630 0.0-2.0 M.I 1.500 -1,750 71,3823 -1,08 120,683 -0,29 185,705 1,37 Barrera-cuneta 1,50 >100

Carreteras Eje 22. Rep. N-630 0.0-2.0 M.I 1.669 -0,500 70,1469 -1,13 117,905 -0,46 180,54 0,94 Barrera-cuneta 1,50 >100

Carreteras Eje 22. Rep. N-630 0.0-2.0 M.I 350 1,500 68,329 0,16 113,857 3,10 173,078 9,10 terraplen 1,50 80

Carreteras Eje 59. Rep. N-630 2.3-4.4 300 -2,700 72,378 0,67 122,939 4,74 189,924 13,33 Desmonte 9,00 >100

Carreteras Eje 59. Rep. N-630 2.3-4.4 1.665 -0,500 70,1469 -1,13 117,905 -0,46 180,54 0,94 Desmonte 9,00 >100

Parametro Chequeo v= 60 v= 80 v= 100
INTERSECCIONES EJE R i(%) Vertical KV Dp F(nec) Dp F(nec) Dp F(nec) OBSTACULO F(disp) OBSERVACIONES

Carretera local Eje 39. Rep. ZA-2312 100.000 3,000 1714,286 Ok 67,0791 -1,49 111,103 -1,48 168,041 -1,46 Rasante 0,50 60
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6.7.4 Visibilidad de adelantamiento en la reposición de la carretera N-630. 

Se considerará como visibilidad de adelantamiento la distancia que existe a lo largo de un 

carril por el que se realiza el mismo entre el vehículo que efectúa la maniobra de 

adelantamiento y la posición del vehículo que circula en sentido opuesto, en el momento 

en que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de su vista hasta finalizar el 

adelantamiento. 

A efectos de aplicación del borrador de la norma 8.2-IC. Marcas Viales de abril 2007, para 

el cálculo de la visibilidad de adelantamiento, se considerará que el punto de vista del 

conductor al igual que el vehículo contrario se sitúa a un metro con diez centímetros (1,10 

m) sobre la calzada. 

El observador y el obstáculo estarán situados a 1,00 m del borde interior de su carril. 

Según el nuevo borrador de la norma de carreteras 8.2 –I.C., la distancia de visibilidad 

necesaria para no iniciar o finalizar una marca continua de prohibición de adelantamiento 

se ha establecido en 165,0 m y 300,0 m respectivamente, correspondiente a una velocidad 

máxima permitida de 80 km/h. 

Aplicando esta metodología se ha parametrizado el estudio en el programa de trazado 

ISPOL y en el Apéndice nº 3 se adjuntan los resultados obtenidos con este programa 

informático, donde para cada punto de la traza de la reposición de la carretera N-630 y 

para cada sentido de circulación, se calcula la distancia de visibilidad necesaria para la 

velocidad de proyecto 80 km/h, junto con la distancia de visibilidad disponible teniendo en 

cuenta todo tipo de obstáculos a la vía, excepto el propio vehículo adelantado. 

Como resultado del estudio de visibilidad de adelantamiento se desprende la siguiente 

conclusión de que a lo largo del 83,0 % todo el recorrido de la reposición de la carretera N-

630 y para ambos sentidos, existe visibilidad de adelantamiento y un 17,0 % donde no 

existe distancia de visibilidad necesaria para el adelantamiento que se localizan en las 

cercanías de los enlaces 1 y 2.  

En la siguiente tabla se resumen la disponibilidad de adelantamiento en el itinerario. 

 

 

 

Sentido de la  
marcha 

Tramo con 

posibilidad 
adelantamiento 

Tramo sin 

posibilidad 
adelantamiento 

Motivos 

Benavente-

Zamora 

 0+030 – 0+360 (eje22) Conexión Enlace 1 

Fontanillas 

 0+360 – 2+200 (eje 

22) +165 m 

0+000 – 1+760(eje 59) 

  

  1+760 – 2+200 (eje59) Conexión Enlace 2  

N-631 

 Distancia:3.765 m Distancia: 770 m  

Zamora-

Benavente 

 1+900 – 2+200 (eje 59) Conexión Enlace 2  

N-631 

 1+900 – 0+000 (eje 

59)+165 m 

2+200 – 0+500(eje22) 

  

  0+500– 0+030 (eje 22) Conexión Enlace 1 

Fontanillas  

 Distancia:3.765 m Distancia: 770 m  

 

 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

70 ANEJO Nº 08. TRAZADO GEOMÉTRICO 

 

6.7.5 Visibilidad de cruce en las intersecciones y accesos a la carretera N-630. 

Se considerará como visibilidad de cruce, la distancia que precisa ver el conductor de un 

vehículo para poder cruzar otra vía que intersecta su trayectoria, medida a lo largo del eje 

de su carril. Está determinada por la condición de que el conductor del vehículo de la vía 

preferente pueda ver si un vehículo se dispone a cruzar sobre dicha vía. 

A efectos de aplicación de la norma 3.1-IC. Trazado, para el cálculo de la visibilidad de 

cruce, se considerará a todos los efectos que el vehículo que realiza la maniobra de cruce 

parte del reposo y está situado a una distancia, medida perpendicularmente al borde del 

carril más próximo de la vía preferente, de tres metros (3 m). 

Se adoptará una altura del punto de vista del conductor sobre la calzada principal de un 

metro con diez centímetros (1,10 m). 

Todas las intersecciones se proyectan de manera que tengan una visibilidad de cruce 

superior a la distancia de cruce mínima, siendo deseable que supere a la obtenida a partir 

del valor de la velocidad de proyecto incrementada en veinte kilómetros por hora (20 km/h). 

En cualquiera de estos casos se dice que existe visibilidad de cruce. Cabe destacar que 

existen accesos nuevos a la N-630 desde caminos agrícolas con muy poca intensidad de 

tráfico. 

Para la realización del estudio de velocidad de cruce se han realizado los siguientes 

supuestos de acuerdo con lo establecido por la Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-IC.: 

- Como vehículos de estudio se han elegido el vehículo pesado rígido, con una longitud de 

10 m y una aceleración de j=0,075, y un vehículo ligero, con una longitud de 5 m y una 

aceleración de j=0,15. 

- El observador se sitúa a 3 metros medidos perpendicularmente del borde del carril más 

próximo de la vía preferente y a una altura de 1,10 metros sobre la calzada. 

Se ha realizado el estudio de la nueva intersección proyectada entre las carreteras N-630 y 

ZA-2312 y de los nuevos accesos a la N-630 considerando una velocidad de la vía 

preferente de 80 km/h y de 100 km/h (velocidad de proyecto + 20 km/h según se 

recomienda en la Norma 3.1 – IC, apartado 3.2.6.) de cálculo.  

 

 

Se adjunta tabla con los resultados: 

Como resultado del estudio de visibilidad de cruce se desprende la conclusión de que en la 

intersección entre las carreteras N-630 y ZA-2312 (Cruce 6) y en los nuevos accesos a la 

N-630 existe visibilidad de cruce. 

En el Apéndice nº 3 se verifican los resultados obtenidos mediante la utilización del 

programa de trazado Ispol. 
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PROYECTO DE CONSTRUCCION FONTANILLAS DE CASTRO-ZAMORA

 VISIBILIDAD DE CRUCE

Dc= V*Tc / 3,6 Dc=Distancia de cruce (m).
V=Velocidad (km/h) de la vía preferente.

Dc mínima = Dc Tc=Tiempo en segundos que se tarda en realizar la maniobra completa de cruce.

Tc= Tp + (2*(3+L+W) / (9,8*J)) ^ 0,5

Datos Tp = 2 seg
10 L = 18 J = 0,055 Vehiculos Articulos

L = 10 J = 0,075 Vehiculos Pesados rígidos
L = 5 J = 0,15 Vehiculos Ligeros

7,00 W (m)
0,075 J Aceleración del vehículo que realiza la maniobra de cruce.

ESTUDIO A VELOCIDAD FIJA PARA DETERMINAR LA DISTANCIA DE CRUCE

EJE PK V (km/h) Tc (seg) Dc minima Dc disponible OBSERVACIONES
Carretera N-630. Cruce 1. Eje 22. Rep. N-630 0.0-2.0 M.I. 0+090 M.I. 40 9,38 104,190 >104,190 Solo se permite giro a derecha.Mirando Izquierda
Carretera N-630. Cruce 2. Eje 22. Rep. N-630 0.0-2.0 M.I. 0+600 M.I. 100 9,38 260,475 >260,457 Mirando derecha
Carretera N-630. Cruce 2. Eje 22. Rep. N-630 0.0-2.0 M.I. 0+600 M.I. 100 9,38 260,475 >260,457 Mirando Izquierda
Carretera N-630. Cruce 3. Eje 22. Rep. N-630 0.0-2.0 M.I. 2+075 M.I. 100 9,38 260,475 >260,457 Mirando derecha
Carretera N-630. Cruce 3. Eje 22. Rep. N-630 0.0-2.0 M.I. 2+075 M.I. 100 9,38 260,475 >260,457 Mirando Izquierda
Carretera N-630. Cruce 4. Eje 59. Rep. N-630 2.3-4.4 0+000 M.D. 100 9,38 260,475 >260,457 Mirando derecha

Carretera N-630. Cruce 4. Eje 59. Rep. N-630 2.3-4.4 0+000 M.D. 100 9,38 260,475 >260,457 Mirando Izquierda

Carretera N-630. Cruce 5. Eje 59. Rep. N-630 2.3-4.4 0+490 M.I. 100 9,38 260,475 >260,457 Mirando derecha

Carretera N-630. Cruce 5. Eje 59. Rep. N-630 2.3-4.4 0+490 M.I. 100 9,38 260,475 >260,457 Mirando Izquierda

Carretera N-630. Cruce 6. Intersección ZA-2312. Eje 59 1+180 M.I. 100 9,38 260,475 >260,457 Mirando derecha
Carretera N-630. Cruce 6. Intersección ZA-2312. Eje 59 1+180 M.I. 100 9,38 260,475 >260,457 Mirando Izquierda

Carretera N-630. Cruce 7. Acceso. Camino 5.1 100 9,38 260,475 >260,457 Mirando derecha

Carretera N-630. Cruce 7. Acceso. Camino 5.1 100 9,38 260,475 >260,457 Mirando Izquierda

Carretera N-630. Cruce 8. Acceso. Camino 4.4 - 4.9 M.D. 100 9,38 260,475 >260,457 Solo se permite giro a derecha.Mirando Izquierda

Anchura total de carriles de la vía principal
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7. ESTUDIO DE TIPOLOGÍAS DE ENLACES 

En el apartado anterior se definen los tráficos considerando que el enlace está formado por 

un diamante con dos pesas, y que por tanto las intersecciones con la carretera comarcal se 

llevan a cabo mediante glorietas. Esto se debe a que tras un análisis desde el punto de 

vista del tráfico, del coste y de la funcionalidad se ha optado por adoptar esta tipología de 

enlace. 

A continuación, se analizarán los flujos en los enlaces propuestos con el objeto de 

determinar si una tipología es preferible a otras exclusivamente desde el punto de vista del 

tráfico. 

Enlace 2. Enlace N-630 / N-631 

En el caso del enlace con las carreteras N-630 y N-631, el tráfico más importante 

corresponde a los movimientos cuyo origen - destino es Zamora (A-66) y la carretera N-

631. Estos tráficos son de 1.574 veh./día desde la A-66 hasta la N-631 con un 17% de 

pesados (267 vehículos pesados/día), y de 1.136 veh./día desde la N-631 hasta la A-66 

con un 12% de pesados (132 vehículos pesados/día). 

 

Para calcular el tráfico horario, es necesario conocer el porcentaje de tráfico que la IH-100 

supone respecto de la IMD. Este valor se toma de la estación de aforo afín al tramo (E-

306) que en el año 2008 es del 9,1%. Según esto, el volumen horario para estos dos 

movimientos es para el año de puesta en servicio y es el siguiente: 

 

Movimiento IMD 
(veh./día) 

IMDp 
(veh./día) 

% 
Pesados 

Volumen 
horario 

(veh./hora) 

Volumen horario de 
pesados (vehículos 

pesados/hora) 

A-66 (Zamora) – N-
631 

1.574 267 17 % 143 24 

N-631 - A-66 
(Zamora) 

1.136 132 12 % 103 12 

 

Esto significa que en la hora punta y entre los orígenes y destinos definidos, circularán 

menos de 150 vehículos totales a la hora. 

Haciendo una semejanza entre vehículos ligeros y pesados, se obtiene el número de 

vehículos equivalentes que en la hora punta tendrán los dos movimientos considerados. 

Esta semejanza según el Cost Analisys Benefict (COBA), es de 2 vehículos ligeros por 

cada vehículo pesado, es decir: 

 En el movimiento A-66 (Zamora) – N-631:  197 vehículos equivalentes/hora 

 En el movimiento N-631 - A-66 (Zamora):   127 vehículos equivalentes/hora 

Por otra parte, la capacidad de una carretera de dos carriles, uno por sentido de circulación 

es de 1.700 vehículos equivalentes/hora por sentido de viaje, entendiendo por vehículo 

equivalente aquél que además de los vehículos ligeros contiene una proporción de 

vehículos pesados.  

Comparando por tanto las intensidades en la hora punta de los dos movimientos que 

cuentan con el mayor tráfico en este enlace, y la capacidad de una carretera convencional 

por sentido, resulta que estos tráficos son del orden de 7% – 11% respecto de la 

capacidad. 

Por esta razón se considera que, atendiendo al tráfico circulante, no existe ningún 

movimiento que cuente con un volumen de tráfico tal que pueda provocar el colapso del 

enlace. Por tanto, se ha optado por una tipología de diamante con dos pesas, atendiendo a 

la facilidad de percepción y conducción que esta presenta para los usuarios. Del mismo 

modo, para la elección de la misma se han tenido en cuenta las tipologías de enlaces 

propuestas para el resto de los tramos del corredor Benavente-Zamora,  con el fin de lograr 

una homogeneidad en las tipologías de los mismos, lo cual supone una facilidad para el 

conductor con la consecuente mejora por lo tanto desde el punto de vista de la seguridad 

vial.  
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Enlace 3: Enlace N-630 (Montamarta)  

En el caso del enlace de Montamarta, los tráficos más importantes corresponden a los 

movimientos que desde la A-66, ya sea desde Zamora o Benavente, se dirigen o vienen 

desde Montamarta. El mayor de estos tráficos es de 387 vehículos al día con un 10% de 

pesados. 

 

El tráfico en este enlace es inferior al que tiene lugar en el enlace con la carretera N-631. 

Si en el caso anterior el volumen de vehículos no justificaba que se implantara una 

tipología de enlace, en este caso, desde el punto de vista del tráfico tampoco se justificará 

el hecho de elegir una tipología a favor de otra, y se opta por la misma razón por un 

diamante con pesas. 

8. ENLACE Nº1.  N-630 (FONTANILLAS) 

Se trata de un enlace tipo diamante con dos glorietas conectadas con una tercera glorieta 

ubicada en la N-630 del que únicamente se han proyectado los ramales situados al sur  

(ramales 2 y 3) al encontrarse el resto del enlace incluido en el proyecto del tramo anterior. 

Con este tipo de enlace se posibilita el acceso de la autovía A-66 a las carreteras N-630 y 

su entorno, y viceversa, permitiendo la comunicación entre ambas márgenes de la autovía 

sin dejar asilada la población de Fontanillas de Castro. Además permite el cambio de 

sentido de los vehículos que circulan por la autovía. 

Para el diseño de los ramales se han tenido en cuenta las siguientes instrucciones, 

normas, y recomendaciones vigentes: 

 Instrucción de Carreteras 3.1-IC “Trazado”, de 27 de diciembre de 1999, de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

 La guía de nudos viarios de diciembre de 2012, de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento.  

 Recomendaciones para el Proyecto de Enlaces, publicadas por la Dirección 

General de Carreteras en 1983.  

 Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones, publicadas por la 

Dirección General de Carreteras en enero de 1967.  

8.1 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA PLANTA 

Como criterios generales de diseño en planta de estos dos ramales, han sido considerados 

los siguientes: 

 Las curvas de radio constante están dotadas de sus correspondientes curvas de 

transición con parámetros normalmente superiores a R/3 y cumpliendo con las 

longitudes mínimas recomendadas.  

 Las conexiones de los ramales con el tronco disponen de sus correspondientes 

carriles de cambio de velocidad conforme a lo especificado en la Instrucción de 

Carreteras 3.1-IC. Trazado.  

Los ramales de los enlaces se han diseñado para una velocidad de 60 Km/h, 

proyectándose un radio de 650 m en el Ramal 2 y un radio de 450 m en el Ramal 3, 

ramales de entrada y salida respectivamente. Son valores amplios de radio de tal forma 

que tanto la salida como la incorporación de la autovía se realiza de forma suave y sin 

cambios bruscos. Estas alineaciones van acompañadas de sus correspondientes curvas 

de transición donde se realiza la variación de los peraltes. 

Para la definición de los abocinamientos de las entradas y salidas de las glorietas se ha 

establecido como valor de entrada una alineación recta con un ángulo de entrada 
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aproximado de 25 g según normativa de recomendación sobre glorietas y un radio de 

salida 40 m. 

En la determinación de la longitud de los carriles de cambio de velocidad y sus 

correspondientes cuñas de transición en el tronco, la Norma 3.1-IC. Trazado de Diciembre 

de1999 que para Vp = 120 Km/h prescribe los siguientes valores: 

 Cuña triangular de deceleración: 100 m. 

 Cuña triangular de aceleración: 175 m. 

En el Documento Planos se incluyen unas tablas con las características geométricas de los 

carriles de cambio de velocidad. 

8.2 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL ALZADO 

Para el trazado en alzado de los ramales de los enlaces se han tenido en cuenta las 

recomendaciones e instrucciones ya citadas, adoptándose una serie de criterios generales 

en su diseño, que cuidan con especial detalle las visibilidades en todos aquellos puntos 

conflictivos para la seguridad del usuario. 

La definición del alzado se extiende a todo el ramal incluida la parte del mismo “controlado” 

por el eje que le acompaña como prolongación del alzado de su calzada hasta o desde la 

intersección de líneas de arcén (“nariz”). 

Las características generales de los parámetros considerados en el diseño de los ramales 

de enlace son: 

 Valor mínimo de la rasante uniforme no inferior a 0,5%.  

 Máxima pendiente proyectada no superior a 6%.  

 Acuerdos por encima de los valores mínimos establecidos en la norma para 

velocidades de proyecto de 60 Km/h, si bien en las entradas y salidas de las 

glorietas se ha proyectado para velocidad de 40 Km/h.  

 Las longitudes de los acuerdos superan el valor de la velocidad de proyecto de 

estos ramales.  

 

 

A continuación se muestran las características de planta y alzado de los ejes del enlace N-

630 (Fontanillas) y los p.k. y longitudes de los ramales de aceleración y deceleración: 

 

 Longitud Radio Mínimo 
i % 

máxima 

i % 

mínima 

Kv mínimo 
cóncavo 

Kv mínima 
convexo 

Ramal 2 351,106 650 4,50 0,42 1839,983 (L= 75 
m) 726.336 (L= 40 m) 

Ramal 3 299,880 450 5,00 0,80 1904,857 (L= 80 
m) 788,807 (L= 50 m) 

 

 Ramales de deceleración: 

 

EJE PUNTO P.K. Autovía P.K. Ramal 

Ramal 3 

Inicio Arcenes (D) 0+172,745 0+087,083 

Sección Característica 1 m (C) 0+198,722 0+061,214 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 0+260,000 0+000,000 

Final Cuña Transición (1) 0+351,579 - 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 0+408,722 - 

Inicio Cuña Transición (0) 0+451,579 - 
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 Ramales de aceleración: 

 

EJE PUNTO P.K. Autovía P.K. Ramal 

Ramal 2 

Inicio Arcenes (D) 0+221,935 0+238,735 

Sección Característica 1 m (C) 0+254,360 0+270,892 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 0+335,072 0+351,106 

Final Cuña Transición (1) 0+464,360 - 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 0+564,360 - 

Inicio Cuña Transición (0) 0+639,360 - 

8.3 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

En cuanto a la sección tipo de estos ramales unidireccionales, están constituidos por una 

calzada de 4,00 m (con el sobreancho necesario en función del radio proyectado), arcén 

exterior de 2,50 m, arcén interior de 1,00 m y bermas de 1,10 m de anchura. El valor de la 

calzada ha sido tomado por motivos de seguridad y para poder dejar el espacio necesario 

dentro de la plataforma manteniendo el tráfico en caso de que un vehículo quede averiado 

dentro de la misma. 

Para los peraltes, se han seguido los criterios de la Instrucción de Carreteras 3.1.-IC. 

Trazado, para carreteras de Grupo 2, con un peralte máximo del 7%, y realizando las 

transiciones en las correspondientes clotoides.  

En el Documento: Planos, se adjuntan las “Secciones Tipo” de estos ramales. 

9. ENLACENº 2.  N-630/N-631 

Según se ha definido anteriormente, se trata de un enlace tipo diamante con dos glorietas 

asimétricas. Se han proyectado los Ramales 1, 2, 3 y 4 del enlace así como las Glorietas 1 

(margen derecha) y 2 (margen izquierda) del mismo. Los Ramales 1 y 3 son de salida del 

tronco, siendo los 2 y 4 de entrada del mismo. Además, en la Glorieta 2 se ha proyectado 

la conexión de la Reposición de la N-630 2.3-4.4 y el camino 4.5 M.I. 

El Ramal 5 conecta las glorietas anteriormente mencionadas, confluyendo en él los 

ramales 1 y 2, de modo que llegan a la Glorieta 1 los cuatro carriles.  

En la zona del Enlace N-630/N-631, como consecuencia de la ubicación de la Glorieta 1 

del mismo, resulta necesaria la reposición de la nacional en este tramo. 

Con este tipo de enlace se posibilita el acceso de la autovía A-66 a las carreteras N-630 y 

N-631, mediante sus respectivas reposiciones, y su entorno, y viceversa, permitiendo la 

comunicación entre ambas márgenes de la autovía sin dejar asilada la población de San 

Cebrián de Castro. Además permite el cambio de sentido de los vehículos que circulan por 

la autovía. 

Para el diseño de los ramales se han tenido en cuenta las siguientes instrucciones, 

normas, y recomendaciones vigentes: 

 Instrucción de Carreteras 3.1-IC “Trazado”, de 27 de diciembre de 1999, de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

 La guía de nudos viarios de diciembre de 2012, de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento.  

 Recomendaciones para el Proyecto de Enlaces, publicadas por la Dirección 

General de Carreteras en 1983.  

 Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones, publicadas por la 

Dirección General de Carreteras en enero de 1967.  

 Recomendaciones sobre Glorietas, publicados por la Dirección General de 

Carreteras, en mayo de 1989. 
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9.1 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA PLANTA 

Como criterios generales de diseño en planta de estos dos ramales, han sido considerados 

los siguientes: 

 Las curvas de radio constante están dotadas de sus correspondientes curvas de 

transición con parámetros normalmente superiores a R/3 y cumpliendo con las 

longitudes mínimas recomendadas.  

 Las conexiones de los ramales con el tronco disponen de sus correspondientes 

carriles de cambio de velocidad conforme a lo especificado en la Instrucción de 

Carreteras 3.1-IC. Trazado.  

Los ramales de los enlaces se han diseñado para una velocidad de 60 Km/h, 

proyectándose un radio de 155 en el Ramal 1 y un radio de 400 en el Ramal 3, ambos de 

salida. En cuanto a los ramales de entrada, en el Ramal 2 se ha proyectado un radio de 

130 m y en el Ramal 4, una radio de 400m. Son valores amplios de radio de tal forma que 

tanto la salida como la incorporación de la autovía se realiza de forma suave y sin cambios 

bruscos. Estas alineaciones van acompañadas de sus correspondientes curvas de 

transición donde se realiza la variación de los peraltes. 

Para la definición de los abocinamientos de las entradas y salidas de las glorietas se ha 

utilizado la aplicación “cruces” del programa de trazado Istram/Ispol. Para la utilización de 

esta aplicación se han definido en primer lugar los trazados de las glorietas  y los ejes que 

confluyen en la misma. Se establece como valor del radio de entrada 25 m y radio de 

salida 40 m. Con esta información, la aplicación “cruces” del programa de trazado calcula 

los abocinamientos mediante alineaciones curvas  tangentes, en la línea blanca, a la 

glorieta y al eje que intersecta.    

En la determinación de la longitud de los carriles de cambio de velocidad y sus 

correspondientes cuñas de transición en el tronco, la Norma 3.1-IC. Trazado de Diciembre 

de1999 que para Vp = 120 Km/h prescribe los siguientes valores: 

 Cuña triangular de deceleración: 100 m. 

 Cuña triangular de aceleración: 175 m. 

En la zona de la ubicación de la Glorieta 1, resulta necesaria la reposición de la carretera 

nacional N-630 en este tramo, la cual se realiza mediante dos ejes de 163,315 y 352,102 m 

de longitud respectivamente, mediante alineaciones de radio mínimo de 280 m, con una 

rasante de pendientes suaves adaptada al terreno. Del mismo modo se realiza la 

reposición de la carretera N-631. 

9.2 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL ALZADO 

Para el trazado en alzado de los ramales de los enlaces se han tenido en cuenta las 

recomendaciones e instrucciones ya citadas, adoptándose una serie de criterios generales 

en su diseño, que cuidan con especial detalle las visibilidades en todos aquellos puntos 

conflictivos para la seguridad del usuario. 

La definición del alzado se extiende a todo el ramal incluida la parte del mismo “controlado” 

por el eje que le acompaña como prolongación del alzado de su calzada hasta o desde la 

intersección de líneas de arcén (“nariz”). 

Las características generales de los parámetros considerados en el diseño de los ramales 

de enlace son: 

 Valor mínimo de la rasante uniforme no inferior a 0,5%.  

 Máxima pendiente proyectada no superior a 6%.  

 Acuerdos por encima de los valores mínimos establecidos en la norma para 

velocidades de proyecto de 60 Km/h, si bien en las entradas y salidas de las 

glorietas se ha proyectado para velocidad de 40 Km/h.  

 Las longitudes de los acuerdos superan el valor de la velocidad de proyecto de 

estos ramales.  

 

A continuación se muestran las características de planta y alzado de los ejes del enlace N-

630/N631 y los p.k. y longitudes de los ramales de aceleración y deceleración: 
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 Longitud Radio Mínimo 
i % 

máxima 

i % 

mínima 

Kv mínimo 
cóncavo 

Kv mínima 
convexo 

Ramal 1 393,543 155 3,00 1,28 3494 (L= 60 m) 1245 (L= 80 m) 

Ramal 2 396,955 130 1,30 0,16 4110 (L= 60 m) 1408 (L= 80 m) 

Ramal 3 396,144 400 3,00 1,27 1404 (L= 60 m) 2007 (L= 80 m) 

Ramal 4 393,543 400 4,50 0,13 1830 (L= 80 m) 2897 (L= 80 m) 

Ramal 5 396,144 - 5,00 2,00 600 (L= 42m) - 

Glorieta 1 314,159 50 2,00 2,00 1500 (L= 60m) 1500 (L= 60m) 

Glorieta 2 251,327 40 2,55 2,55 2467 (L= 125,m) 1500 (L= 60m) 

Reposición 1 N-630 163,315 280 1,40 0,50 5000 (L= 45m) - 

Reposición 2 N-630 353,107 280 3,00 0,47 - 4000 (L= 100m) 

Reposición 1 N-631 208,036 150 3,28 0,50 2600 (L= 72m) 1000 (L= 53m) 

 

 Ramales de deceleración: 

 

 

EJE PUNTO P.K. Autovía P.K. Ramal 

Ramal 1 

Inicio Arcenes (D) 4+247,429 0+084,425 

Sección Característica 1 m (C) 4+219,532 0+056,400 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 4+163,437 0+000,000 

Final Cuña Transición (1) 4+068,675 - 

EJE PUNTO P.K. Autovía P.K. Ramal 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 4+011,532 - 

Inicio Cuña Transición (0) 3+968,675 - 

Ramal 3

Inicio Arcenes (D) 4+702,964 0+092,898 

Sección Característica 1 m (C) 4+730,163 0+066,175 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 4+797,276 0+000,00 

Final Cuña Transición (1) 4+898,020 - 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 4+955,163 - 

Inicio Cuña Transición (0) 4+998,020 - 

 

 Ramales de aceleración: 

 

EJE PUNTO P.K. Autovía P.K. Ramal 

Ramal 2

Inicio Arcenes (D) 4+651,752 0+312,530 

Sección Característica 1 m (C) 4+679,649 0+340,555 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 4+735,744 0+396,955 

Final Cuña Transición (1) 4+931,649 - 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 5+031,649 - 

Inicio Cuña Transición (0) 5+106,649 - 
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EJE PUNTO P.K. Autovía P.K. Ramal 

Ramal 4 

Inicio Arcenes (D) 4+172,860 0+253,745 

Sección Característica 1 m (C) 4+145,661 0+280,469 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 4+078,549 0+346,643 

Final Cuña Transición (1) 3+935,661 - 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 3+835,661 - 

Inicio Cuña Transición (0) 3+760,661 - 

9.3 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

En cuanto a la sección tipo de estos ramales unidireccionales, están constituidos por: 

 Calzada de 4,00 m (con el sobreancho necesario en función del radio 

proyectado) 

 Arcén exterior de 2,50 m, arcén interior de 1,00 m 

 Bermas de 1,10 m de anchura.  

El valor de la calzada ha sido tomado por motivos de seguridad y para poder dejar el 

espacio necesario dentro de la plataforma manteniendo el tráfico en caso de que un 

vehículo quede averiado dentro de la misma. 

Las glorietas proyectadas en el enlace vienen definidas por la línea blanca interior, con un 

radio de 50 m en el caso de la Glorieta 1 y 40 m en el de la Glorieta 2. La sección 

transversal está formada por: 

 Calzada 8,00 m 

 Arcén interior de 0,50 m. 

 Arcén exterior de 1,00 m. 

 Bermas de 1,10 m. ó 1,30 m. 

En el ramal bidireccional y en las reposiciones de las carreteras N-630 y N-631 con el eje 

mecanizado por la línea blanca de separación de carriles, los valores son: 

 Calzada de 7,00 m (con sobreancho en las curvas).  

 Arcenes de 1,50 m. 

 Bermas de 1,30 m. 

Para los peraltes, se han seguido los criterios de la Instrucción de Carreteras 3.1.-IC. 

Trazado, para carreteras de Grupo 2, con un peralte máximo del 7%, y realizando las 

transiciones en las correspondientes clotoides.  

En el Documento: Planos, se adjuntan las “Secciones Tipo” de estos ramales. 

10. ENLACE Nº3.  N-630 (MONTAMARTA) 

La tipología del enlace es de diamante con dos glorietas conectadas mediante un ramal 

con una tercera glorieta ubicada en la N-630 utilizándose para la denominación de los ejes 

el mismo criterio que en el caso del enlace anterior. De este modo, se han proyectado los 

Ramales 1, 2, 3 y 4 del enlace así como las Glorietas 1 (margen derecha) y 2 (margen 

izquierda). Los Ramales 1 y 3 son de salida del tronco, siendo los 2 y 4 de entrada del 

mismo.  Además, en la Glorieta 2 se ha proyectado la conexión de la reposición de un 

camino. 

El Ramal 5 conecta las glorietas anteriormente mencionadas. Se ha diseñado una tercera 

glorieta, denominada Glorieta 3 ubicada sobre la actual N-630. El vial de conexión de las 

glorietas 1 y 3 se denomina Ramal 6.  

Con este tipo de enlace se posibilita el acceso de la autovía A-66 a la carretera N-630, 

mediante sus reposiciones correspondientes, y su entorno, y viceversa, permitiendo la 

comunicación entre ambas márgenes de la autovía sin dejar aislada la población de 

Montamarta. Además permite el cambio de sentido de los vehículos que circulan por la 

autovía. 

Para el diseño de los ramales se han tenido en cuenta las siguientes instrucciones, 

normas, y recomendaciones vigentes: 

 Instrucción de Carreteras 3.1-IC “Trazado”, de 27 de diciembre de 1999, de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

 La guía de nudos viarios de diciembre de 2012, de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento.  
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 Recomendaciones para el Proyecto de Enlaces, publicadas por la Dirección 

General de Carreteras en 1983.  

 Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones, publicadas por la 

Dirección General de Carreteras en enero de 1967.  

 Recomendaciones sobre Glorietas, publicados por la Dirección General de 

Carreteras, en mayo de 1989.  

10.1 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA PLANTA 

Como criterios generales de diseño en planta de estos dos ramales, han sido considerados 

los siguientes: 

 Las curvas de radio constante están dotadas de sus correspondientes curvas de 

transición con parámetros normalmente superiores a R/3 y cumpliendo con las 

longitudes mínimas recomendadas.  

 Las conexiones de los ramales con el tronco disponen de sus correspondientes 

carriles de cambio de velocidad conforme a lo especificado en la Instrucción de 

Carreteras 3.1-IC. Trazado.  

Los ramales de los enlaces se han diseñado para una velocidad de 60 Km/h, 

proyectándose un radio de 800 m en el Ramal 1 y un radio de 700 en el Ramal 3, ambos 

de salida. En cuanto a los ramales de entrada, en el Ramal 2 se ha proyectado un radio de 

600 m y en el Ramal 4, una radio de 800 m. Son valores amplios de radio de tal forma que 

tanto la salida como la incorporación de la autovía se realizan de forma suave y sin 

cambios bruscos. Estas alineaciones van acompañadas de sus correspondientes curvas 

de transición donde se realiza la variación de los peraltes. 

En la determinación de la longitud de los carriles de cambio de velocidad y sus 

correspondientes cuñas de transición en el tronco, la Norma 3.1-IC. Trazado de Diciembre 

de1999 que para Vp = 120 Km/h prescribe los siguientes valores: 

 Cuña triangular de deceleración: 100 m. 

 Cuña triangular de aceleración: 175 m. 

Como consecuencia de la ubicación de la Glorieta 3, resulta necesaria la reposición de la 

carretera nacional N-630 en este tramo, la cual se realiza mediante dos ejes de 85,37 y 

77,95 m de longitud respectivamente, mediante alineaciones rectas, con una rasante de 

pendientes suaves adaptada al terreno. 

10.2 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL ALZADO 

Para el trazado en alzado de los ramales de los enlaces se han tenido en cuenta las 

recomendaciones e instrucciones ya citadas, adoptándose una serie de criterios generales 

en su diseño, que cuidan con especial detalle las visibilidades en todos aquellos puntos 

conflictivos para la seguridad del usuario. 

La definición del alzado se extiende a todo el ramal incluida la parte del mismo “controlado” 

por el eje que le acompaña como prolongación del alzado de su calzada hasta o desde la 

intersección de líneas de arcén (“nariz”). 

Las características generales de los parámetros considerados en el diseño de los ramales 

de enlace son: 

 Valor mínimo de la rasante uniforme no inferior a 0,5%.  

 Máxima pendiente proyectada no superior a 6%.  

 Acuerdos por encima de los valores mínimos establecidos en la norma para 

velocidades de proyecto de 60 Km/h, si bien en las entradas y salidas de las 

glorietas se ha proyectado para velocidad de 40 Km/h.  

 Las longitudes de los acuerdos superan el valor de la velocidad de proyecto de 

estos ramales.  

 

A continuación se muestran las características de planta y alzado de los ejes del enlace N-

630 (Montamarta) y los p.k. y longitudes de los ramales de aceleración y deceleración: 
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 Longitud Radio 
Mínimo 

i % 

máxima 

i % 

mínima 

Kv mínimo 
cóncavo 

Kv mínima 
convexo 

Ramal 1 389,781 800 2,75 0,30 1500 (L= 51 m) 2600 (L= 79 m)

Ramal 2 342,768 600 4,50 0,72 901 (L= 50 m) 1851 (L= 70 m)

Ramal 3 350,429 700 4,20 0,28 1350 (L= 64 m) 1700 (L= 67 m)

Ramal 4 377,925 800 3,00 0,46 2307 (L= 80 m) 2142 (L= 80 m)

Ramal 5 118,687 - 2,80 1,70 889 (L= 40 m) - 

Ramal 6 509,461 700 4,00 0,50 425 (L= 20 m) 3050 (L= 67 m)

Glorieta 1 219,911 35 - - - - 

Glorieta 2 219,911 35 - - - - 

Glorieta 3 219,911 35 0,50 0,50 4000 (L= 40 m) 4000 (L= 40 m)

Reposición 3  N-630 85,369 - 1,80 0,10 1800 (L= 34m) - 

Reposición 4 N-630 77,950 - 2,00 0,80 1100 (L= 31 m) - 

 

 

 

 

 

 

 Ramales de deceleración: 

 

 

EJE PUNTO P.K. Autovía P.K. Ramal 

Ramal 1

Inicio Arcenes (D) 10+471,474 0+124,961 

Sección Característica 1 m (C) 10+435,180 0+088,932 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 10+345,744 0+000,000 

Final Cuña Transición (1) 10+281,323 - 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 10+224,180 - 

Inicio Cuña Transición (0) 10+181,323 - 

Ramal 3

Inicio Arcenes (D) 11+018,502 0+104,188 

Sección Característica 1 m (C) 11+050,363 0+072,374 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 11+122,714 0+000,00 

Final Cuña Transición (1) 11+215,220 - 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 11+272,363 - 

Inicio Cuña Transición (0) 11+315,220 - 
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 Ramales de aceleración: 

 

EJE PUNTO P.K. Autovía P.K. Ramal 

Ramal 2 

Inicio Arcenes (D) 11+007,485 0+233,823 

Sección Característica 1 m (C) 11+038,741 0+264,806 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 11+117,200 0+342,768 

Final Cuña Transición (1) 11+282,741 - 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 11+382,741 - 

Inicio Cuña Transición (0) 11+457,741 - 

Ramal 4 

Inicio Arcenes (D) 10+484,034 0+268,459 

Sección Característica 1 m (C) 10+450,257 0+302,206 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 10+374,584 0+377,925 

Final Cuña Transición (1) 10+234,257 - 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 10+134,257 - 

Inicio Cuña Transición (0) 10+059,257 - 

 

 

10.3 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

En cuanto a la sección tipo de estos ramales unidireccionales, están constituidos por: 

 Calzada de 4,00 m (con el sobreancho necesario en función del radio 

proyectado) 

 Arcén exterior de 2,50 m, arcén interior de 1,00 m 

 Bermas de 1,10 m de anchura.  

El valor de la calzada ha sido tomado por motivos de seguridad y para poder dejar el 

espacio necesario dentro de la plataforma manteniendo el tráfico en caso de que un 

vehículo quede averiado dentro de la misma. 

Las glorietas proyectadas en el enlace vienen definidas por la línea blanca interior, con un 

radio de 35 m, y con una sección transversal compuesta por: 

 Calzada 8,00 m. 

 Arcén interior de 0,50 m. 

 Arcén exterior de 1,00 m. 

 Bermas de 1,10 ó 1.30 m.  

En el ramal bidireccional y las reposiciones de la carretera N-630 con el eje mecanizado 

por la línea blanca de separación de carriles, los valores son: 

 Calzada de 7,00 m (con sobreancho en las curvas).  

 Arcenes de 1,50 m. 

 Cuentas de 1,30 m. 

Para los peraltes, se han seguido los criterios de la Instrucción de Carreteras 3.1.-IC. 

Trazado, para carreteras de Grupo 2, con un peralte máximo del 7%, y realizando las 

transiciones en las correspondientes clotoides.  

En el Documento: Planos, se adjuntan las “Secciones Tipo” de estos ramales. 
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11. ENLACEN 4.  N-630 (ZAMORA) 

Se trata de un enlace tipo trompeta con una intersección con carriles de espera en la 

carretera N-630 del que únicamente se han proyectado los Ramales situados al norte  

(ramales 1 y 2) al encontrarse el resto del enlace ya construido. 

Con este tipo de enlace se posibilita el acceso de la autovía A-66 a la carretera N-630 y su 

entorno, y viceversa. Además permite el cambio de sentido de los vehículos que circulan 

por la autovía. 

Para el diseño de los ramales se han tenido en cuenta las siguientes instrucciones, 

normas, y recomendaciones vigentes: 

 Instrucción de Carreteras 3.1-IC “Trazado”, de 27 de diciembre de 1999, de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

 La guía de nudos viarios de diciembre de 2012, de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento.  

 Recomendaciones para el Proyecto de Enlaces, publicadas por la Dirección 

General de Carreteras en 1983.  

 Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones, publicadas por la 

Dirección General de Carreteras en enero de 1967.  

11.1 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA PLANTA 

Como criterios generales de diseño en planta de estos dos ramales, han sido considerados 

los siguientes: 

 Las curvas de radio constante están dotadas de sus correspondientes curvas de 

transición con parámetros normalmente superiores a R/3 y cumpliendo con las 

longitudes mínimas recomendadas.  

 Las conexiones de los ramales con el tronco disponen de sus correspondientes 

carriles de cambio de velocidad conforme a lo especificado en la Instrucción de 

Carreteras 3.1-IC. Trazado.  

Los ramales de los enlaces se han diseñado para una velocidad de 60 Km/h, 

proyectándose un radio de 1000 m en el Ramal 1 y un radio de 160 m en el Ramal 2, 

ramales de entrada y salida respectivamente. Son valores amplios de radio de tal forma 

que tanto la salida como la incorporación de la autovía se realiza de forma suave y sin 

cambios bruscos. Estas alineaciones van acompañadas de sus correspondientes curvas 

de transición donde se realiza la variación de los peraltes. 

En la determinación de la longitud de los carriles de cambio de velocidad y sus 

correspondientes cuñas de transición en el tronco, la Norma 3.1-IC. Trazado de Diciembre 

de1999 que para Vp = 120 Km/h prescribe los siguientes valores: 

 Cuña triangular de deceleración: 100 m. 

 Cuña triangular de aceleración: 175 m. 

11.2 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL ALZADO 

Para el trazado en alzado de los ramales de los enlaces se han tenido en cuenta las 

recomendaciones e instrucciones ya citadas, adoptándose una serie de criterios generales 

en su diseño, que cuidan con especial detalle las visibilidades en todos aquellos puntos 

conflictivos para la seguridad del usuario. 

La definición del alzado se extiende a todo el ramal incluida la parte del mismo “controlado” 

por el eje que le acompaña como prolongación del alzado de su calzada hasta o desde la 

intersección de líneas de arcén (“nariz”). 

Las características generales de los parámetros considerados en el diseño de los ramales 

de enlace son: 

 Valor mínimo de la rasante uniforme no inferior a 0,5%.  

 Máxima pendiente proyectada no superior a 6%.  

 Acuerdos por encima de los valores mínimos establecidos en la norma para 

velocidades de proyecto de 60 Km/h. 

 Las longitudes de los acuerdos superan el valor de la velocidad de proyecto de 

estos ramales.  
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A continuación se muestran las características de planta y alzado de los ejes del enlace N-

630 (Zamora) y los p.k. y longitudes de los ramales de aceleración y deceleración: 

 

 Longitud Radio 
Mínimo 

i % 

máxima 

i % 

mínima 

Kv mínimo 
cóncavo 

Kv mínima 
convexo 

Ramal 2 126,859 160 0,75 0,78 3529 (L= 60 m) - 

Ramal 1 240,879 180 4,30 0,24 1543 (L= 70 m) - 

 

 

 

 Ramales de deceleración: 

 

EJE PUNTO P.K. Autovía P.K. Ramal 

Ramal 1 

Inicio Arcenes (D) 16+880,177 0+130,931 

Sección Característica 1 m (C) 16+841,476 0+092,296 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 16+749,096 0+000 

Final Cuña Transición (1) 16+676,619 - 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 16+619,476 - 

Inicio Cuña Transición (0) 16+576,619 - 

 

 Ramales de aceleración: 

 

 

EJE PUNTO P.K. Autovía P.K. Ramal 

Ramal 2

Inicio Arcenes (D) 16+754,097 0+067,121 

Sección Característica 1 m (C) 16+737,187 0+083,693 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 16+693,596 0+126,859 

Final Cuña Transición (1) 16+493,187 - 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 16+393,187 - 

Inicio Cuña Transición (0) 16+318,187 - 

 

11.3 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

En cuanto a la sección tipo de estos ramales unidireccionales, están constituidos por una 

calzada de 4,00 m (con el sobreancho necesario en función del radio proyectado), arcén 

exterior de 2,50 m, arcén interior de 1,00 m y bermas de 1,10 m de anchura. El valor de la 

calzada ha sido tomado por motivos de seguridad y para poder dejar el espacio necesario 

dentro de la plataforma manteniendo el tráfico en caso de que un vehículo quede averiado 

dentro de la misma. 
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Para los peraltes, se han seguido los criterios de la Instrucción de Carreteras 3.1.-IC. 

Trazado, para carreteras de Grupo 2, con un peralte máximo del 7%, y realizando las 

transiciones en las correspondientes clotoides.  
 

En el Documento: Planos, se adjuntan las “Secciones Tipo” de estos ramales. 

12. ÁREAS DE DESCANSO 

12.1 ANTECEDENTES  

La Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental del proyecto Autovía de la Plata, tramo Benavente – Zamora (N) (Zamora) (BOE 
24 de abril de 2007), precisa en el punto 1 de dicha Declaración que “la ubicación y 
esquema para las áreas de descanso y servicio se analizará y desarrollará en el futuro 
proyecto de construcción, quedando excluidas de la presente declaración”.  

La alternativa seleccionada en el Estudio Informativo de clave, EI-1-ZA-08, para el trazado 

de la autovía A-66 consistía en una duplicación de la carretera N-630 en todo el tramo 

Fontanillas de Castro-Zamora (N), excepto a su paso por la localidad de la población de 

Montamarta en la que el trazado de la autovía discurría en variante. La ubicación 

propuesta para el área de descanso en dicho Estudio Informativo era el P.K. 40+000, en el 

entorno de la localidad de Montamarta. 

Como consecuencia del condicionante territorial de la Línea de Alta Velocidad Madrid-

Galicia. Tramo: Zamora-Lubián, y con el fin de evitar cuatro puntos de cruce entre la 

autovía y la línea de Alta Velocidad, se ha desarrollado, en el proyecto de trazado una 

alternativa distinta a la seleccionada en el Estudio Informativo.  

Debido a este cambio de trazado, no es posible ubicar el área de descanso en la zona 

indicada anteriormente, ya que el nuevo trazado en esta zona discurre prácticamente 

paralelo a la línea de Alta Velocidad a escasa distancia de la misma, por lo que se 

considera necesario estudiar alternativas a la ubicación de la misma.  

Por este motivo se ha redactado un documento ambiental del área de descanso con el fin 

de iniciar la consulta ambiental conforme al artículo 16 del Real Decreto Ley 1/2008 y su 

modificación, Ley 6/2010. Este documento tiene fecha de entrada en el Órgano Ambiental 

el 25 de mayo de 2010.  

12.2 CONDICIONANTES DE UBICACIÓN  

Se incluyen a continuación una serie de factores que condicionan la ubicación del área de 

descanso: 

 Según la norma de trazado 3.1-I.C, la distancia entre la sección característica 

final del carril de aceleración de una vía de servicio o del ramal de un enlace y 

respectivamente, la sección característica inicial del carril de deceleración de un 

ramal de enlace o de una vía de servicio posterior será como mínimo de mil 

doscientos metros (1.200 m). Por lo tanto, al localizarse un enlace en la zona 

inicial del trazado con dicha sección del carril de aceleración en el P.K. 0+254, 

la del carril de deceleración del área de descanso no podría localizarse antes 

del P.K. 1+454, lo que impide la ubicación del área de descanso en esta zona 

por falta de distancia al ubicarse el Viaducto de Ricobayo entre los PP.KK. 

2+040 y 2+280.    

 El tramo comprendido entre los PP.KK. 2+000 y 3+000 se encuentra en las 

inmediaciones de las colas del embalse de Ricobayo, habiéndose evitado con el 

trazado de la autovía la afección tanto al dominio público hidráulico como al 

Hábitat Prioritario 3170*, Estanques temporales. Estas afecciones deben 

también evitarse en el caso del área de descanso. 

 Una de las alternativas planteadas para la ubicación del área de descanso se 

situaría entre los PP.KK. 3+000 y 3+800, en donde se repone la carretera N-630 

mediante paso superior, con un trazado sensiblemente paralelo al de la autovía 

A-66. La ubicación del área de descanso en este tramo ocasionaría una mayor 

ocupación debido a la necesidad de separar de la autovía el trazado de la 

reposición de la carretera nacional. 

 Entre los PP.KK. 3+800 y 5+100 el trazado discurre en el entorno de los 

Hábitats no prioritarios 6420: Prados húmedos mediterráneos y 9340: Bosques 

de Quercux ilex y Quercux rotundifolia, cuya afección debe evitarse. 

 El trazado entre los PP.KK. 5+100 y 5+500 se sitúa prácticamente paralelo a la 

N-630 a una distancia comprendida entre 20 y 100 metros de la misma, por lo 

que el espacio disponible para la disposición de la misma en esta zona se 

considera insuficiente. 
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 En el P.K. 4+400 se ubica el enlace N-630/N-631, por lo que no es posible 

ubicar el área de descanso en el tramo comprendido entre los PP.KK. 5+500 y 

6+000 al no cumplirse la distancia de 1.200 m entre secciones características de 

carriles de aceleración de vía de servicio y deceleración de ramal de enlace, ni 

entre secciones características de carriles de aceleración del ramal del enlace y 

deceleración de vía de servicio. 

 La alternativa planteada en el Estudio Informativo de referencia está en el 

trazado del tramo comprendido entre los PP.KK. 6+000 y 13+000, que discurre 

paralelo a la línea de Alta Velocidad  Madrid-Galicia. Tramo: Zamora-Lubián. 

Subtramo: La Hiniesta-Perilla de Castro. La ubicación del área de descanso en 

esta zona se descarta por la proximidad de la LAV. 

 En la zona comprendida entre  los PP.KK. 14+700 y 15+100 se ubica el Hábitat 

Prioritario 3170*, Estanques temporales mediterráneos, cuya afección debe 

evitarse. 

12.3 DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN FINAL 

Según los condicionantes anteriormente mencionados, el tramo  adecuado para la 

ubicación del área de descanso es el que se localiza entre los PP.KK. 13+000 y final del 

trazado.  

El enlace de Montamarta se localiza en el P.K. 10+400 y el enlace de Zamora Norte, en el 

punto final del trazado.  

Por lo tanto, con el fin de satisfacer las necesidades de descanso y distracción de los 

viajeros, se ha optado por disponer el área de descanso en ambas márgenes en el entorno 

del P.K. 13+700  por los siguientes motivos: 

 Se trata de un punto intermedio entre los enlaces de Montamarta y el enlace de 

Zamora Norte-Río Duero, por lo que permite mantener la distancia de seguridad 

con ellos. 

 Al emplazarse en una zona llana requiere poco movimiento de tierras. 

 Dispone de buena visibilidad al ubicarse en una curva de radio elevado. 

 No se afecta a ningún espacio natural protegido, patrimonio cultural ni vía 

pecuaria. 

 No se afecta al sistema hidrológico. 

A continuación se muestra un croquis de los condicionantes argumentados y la alternativa 

seleccionada final de la ubicación del área de descanso. 
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12.4 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE DESCANSO  

Para el diseño de la distribución interna que requiere el área de descanso se ha tenido en 

cuenta el “Anteproyecto de áreas de descanso para la red de alta capacidad en servicio”, 

de diciembre de 1996. En el caso de la definición geométrica se ha aplicado la Norma 

3.1. I.C. de Trazado. 

El citado anteproyecto clasifica las áreas de descanso en distintas categorías en función 

de la IMD de la vía principal. En el caso que nos ocupa, la IMD de la A-66 es menor de 

10.000 veh/día,por lo que se ha considerado que es de categoría I,por lo que estará 

dotada de: 

 Plazas de aparcamiento: 15 unidades para vehículos ligeros, 2 unidades para 

caravanas y 5 unidades para vehículos pesados 

 Zonas de picnic y paseo de 625 m2. 

 Zona de juegos infantiles de 51 m2. 

Todas los elementos que se dispondrán en el diseño interior del área de descanso serán 

antivandálicos. 

 Respecto a la sección trasversal del área de descanso, cabe mencionar que 

tanto el talud de desmonte como de terraplén que se ha utilizado para su 

diseño ha sido el 3H/2V.  

 

Planta Área de Descanso 

Para el diseño de los ramales se han tenido en cuenta las siguientes instrucciones, 

normas, y recomendaciones vigentes: 

 Instrucción de Carreteras 3.1-IC “Trazado”, de 27 de diciembre de 1999, de la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

 La guía de nudos viarios de diciembre de 2012, de la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento.  

 Recomendaciones para el Proyecto de Enlaces, publicadas por la Dirección 

General de Carreteras en 1983.  

 Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones, publicadas por la 

Dirección General de Carreteras en enero de 1967.  

 Recomendaciones sobre Glorietas, publicados por la Dirección General de 

Carreteras, en mayo de 1989.  

12.5 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA PLANTA 

Como criterios generales de diseño en planta de estos dos ramales, han sido 

considerados los siguientes: 

 Las curvas de radio constante están dotadas de sus correspondientes curvas 

de transición con parámetros normalmente superiores a R/3 y cumpliendo con 

las longitudes mínimas recomendadas.  

 Las conexiones de los ramales con el tronco disponen de sus 

correspondientes carriles de cambio de velocidad conforme a lo especificado 

en la Instrucción de Carreteras 3.1-IC. Trazado.  

Los ramales de las áreas de descanso se han diseñado para una velocidad de 60 Km/h, 

proyectándose radios mínimos de entrada o salida  de 2.000 m Son valores amplios de 

radio de tal forma que tanto la salida como la incorporación de la autovía se realizan de 

forma suave y sin cambios bruscos.  

En la determinación de la longitud de los carriles de cambio de velocidad y sus 

correspondientes cuñas de transición en el tronco, la Norma 3.1-IC. Trazado de 

Diciembre de1999 que para Vp = 120 Km/h prescribe los siguientes valores: 

 Cuña triangular de deceleración: 100 m. 

 Cuña triangular de aceleración: 175 m. 
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12.6 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL ALZADO 

Para el trazado en alzado de los ramales del área de descanso, tanto de la margen 

derecha como izquierda se han tenido en cuenta las recomendaciones e instrucciones ya 

citadas, adoptándose una serie de criterios generales en su diseño, que cuidan con 

especial detalle las visibilidades en todos aquellos puntos conflictivos para la seguridad 

del usuario. 

La definición del alzado se extiende a todo el ramal incluida la parte del mismo 

“controlado” por el eje que le acompaña como prolongación del alzado de su calzada 

hasta o desde la intersección de líneas de arcén (“nariz”). 

Las características generales de los parámetros considerados en el diseño de los 

ramales de enlace son: 

 Valor mínimo de la rasante uniforme no inferior a 0,5%.  

 Máxima pendiente proyectada no superior a 6%.  

 Acuerdos por encima de los valores mínimos establecidos en la norma para 

velocidades de proyecto de 60 Km/h. 

 Las longitudes de los acuerdos superan el valor de la velocidad de proyecto de 

estos ramales.  

A continuación se muestran las características de planta y alzado de los ejes del  área de 

descanso y los p.k. y longitudes de los ramales de aceleración y deceleración: 

 

 Longitud Radio 
Mínimo 

i % 

máxima 

i % 

mínima 

Kv mínimo 
cóncavo 

Kv mínima 
convexo 

Área descanso MD  840,527 2000 0,98 - - 70000 (L= 688 
m) 

Área descanso MI  840,557 2000 0,85 0,29 - 90000 (L= 498 
m) 

 

 

 

 

 Ramales de deceleración: 

 

EJE PUNTO P.K. Autovía P.K. Ramal 

Área 

Descanso 

MD 

Inicio Arcenes (D) 13+367,568 0+110,497 

Sección Característica 1 m (C) 13+324,774 0+067,664 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 13+257,109 0+000,000 

Final Cuña Transición (1) 13+164,916 - 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 13+107,774 - 

Inicio Cuña Transición (0) 13+064,916 - 

Área 

Descanso 

MI 

Inicio Arcenes (D) 13+944,552 0+151,992 

Sección Característica 1 m (C) 14+003,702 0+093,080 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 14+097,154 0+000,00 

Final Cuña Transición (1) 14+153,559 - 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 14+210,702 - 

Inicio Cuña Transición (0) 14+253,559 - 
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 Ramales de aceleración: 

 

EJE PUNTO P.K. Autovía P.K. Ramal 

Área 

Descanso 

MD 

Inicio Arcenes (D) 13+983,253 0+730,030 

Sección Característica 1 m (C) 14+026,645 0+772,863 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 14+093,712 0+840,527 

Final Cuña Transición (1) 14+233,048 - 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 14+333,048 - 

Inicio Cuña Transición (0) 14+408,048 - 

Área 

Descanso 

MI 

Inicio Arcenes (D) 13+406,806 0+688,566 

Sección Característica 1 m (C) 13+347,656 0+747,478 

Final Sección Ancho 3,5 m (A) 13+254,203 0+840,557 

Final Cuña Transición (1) 13+115,656 - 

Sección Característica 1,5 m (1,5) 13+015,656 - 

Inicio Cuña Transición (0) 12+940,656 - 

12.7 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

En cuanto a la sección tipo de estos ramales unidireccionales, están constituidos por: 

 Calzada de 4,00 m (con el sobreancho necesario en función del radio 

proyectado) 

 Arcén exterior de 2,50 m, arcén interior de 1,00 m 

 Bermas de 1,10 m de anchura.  

El valor de la calzada ha sido tomado por motivos de seguridad y para poder dejar el 

espacio necesario dentro de la plataforma manteniendo el tráfico en caso de que un 

vehículo quede averiado dentro de la misma. 

Para los peraltes, se han seguido los criterios de la Instrucción de Carreteras 3.1.-IC. 

Trazado, para carreteras de Grupo 2, con un peralte máximo del 7%, y realizando las 

transiciones en las correspondientes clotoides.  

En el Documento: Planos, se adjuntan las “Secciones Tipo” de estos ramales. 

13. REPOSICIONES DE CARRETERAS 

Las carreteras afectadas por el trazado del presente tramo son la N-630, ZA-2312 y una 

carretera local en el P.K.14+5. 

13.1 N-630 

La carretera N-630 resulta afectada por el trazado de la autovía, entre los PP.KK. 1+200 

y 4+400. 

Por lo tanto resulta necesaria su reposición, planteándose un nuevo trazado para esta 

carretera entre los PP.KK. 0+000 y 4+400 de la autovía. 

 Este tramo de carretera N-630 se ha diseñado considerando una velocidad de proyecto 

de 80 Km/h. La reposición se ha planteado en dos tramos comprendidos 

aproximadamente entre los PP.KK 0+000-2+080 y 2+300-4+400 de la autovía, con una 

longitud de 2.201,653 m y 2,255,211 m respectivamente.  
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El primero de los tramos comienza en la glorieta este del Enlace Nº 1 N-60 (Fontanillas) 

con una alineación curva de 50 m de radio, para mediante un radio de 350 m buscar el 

paralelismo al trazado del tronco de la autovía. Finalmente el trazado se acerca de nuevo 

a la nacional existente, conectando con ella mediante una curva de radio de 1500 m,  

aprovechándose a partir de este punto el trazado actual de la nacional que coincide con 

la estructura existente sobre el embalse de Ricobayo.  

Una vez salvada esta estructura, comienza el segundo de los tramos de la reposición de 

la N-630, con una alineación de 2.000 m de radio seguida de una recta de 50,59 m de 

longitud. Estas dos alineaciones discurren los más próximas posibles al trazado de la 

autovía, con el fin de evitar, por la margen este de la autovía, la afección al dominio 

público hidráulico del embalse de Ricobayo, localizado a la cota 684. Una vez salvada 

esta zona, el trazado se mantiene paralelo siendo la distancia entre ejes de 31,00 m, este 

paralelismo se pierde cuando se aproxima el trazado al Enlace Nº2 N-630/N-631, esta 

separación se produce con la combinación de radios 300 y 130 m entrando con una 

alineación curva de 50 m de radio en la glorieta 2 del Enlace Nº2 N-630/N-631. 

Respecto del alzado, la pendiente máxima que se diseña en el primero de los tramos es 

del 2,25 %, y con el fin de adaptarse al alzado del tronco en la zona del paralelismo con 

el tronco la pendiente del 0,5 %. El acuerdo convexo mínimo tiene una longitud de 80,00 

m y Kv= 10667.  El acuerdo cóncavo mínimo tiene una longitud de 140 m y Kv= 9333. 

Y en el caso del segundo de los tramos es del 1,1 %, con el fin de adaptarse al 

paralelismo proyectado sobre el tronco de autovía, siendo la pendiente mínima del 0,5 %. 

Al acercarnos al Enlace Nº2 N-630/N-631, la rasante aumenta hasta el 2,7%. El acuerdo 

convexo mínimo tiene una longitud de 186,00 m y Kv= 31000  El acuerdo cóncavo 

mínimo tiene una longitud de 117 m y Kv= 6000.   

La sección transversal está formada por dos carriles de 3,5 m (+ sobreancho cuando 

proceda), arcenes de 1,50 m y bermas de 1,30 m. 

En los enlaces de N-630/N-631 y de Montamarta se afecta mínimamente a la carretera N-

630, en las conexiones con las nuevas glorietas proyectadas. Las reposiciones 

planteadas se realizan sobre la misma carretera N-630 y se encuentran definidas en los 

apartados anteriores (cada reposición en su enlace correspondiente). 

 

13.2 ZA-2312 

La carretera ZA-2312 pertenece a la Diputación Provincial de Zamora y en la actualidad 

conecta con la carretera N-630 existente, mediante una intersección. Resulta necesaria 

su reposición debido a que es interceptada por el tronco de la autovía en el P.K 3+480 de 

la misma, por lo que repone conectándola a la reposición de la N-630 mencionada 

anteriormente, mediante una intersección de la misma tipología a la existente en la 

actualidad. 

El trazado en planta de la reposición se ha diseñado mediante un  trazado de 137,128 m 

de longitud, mediante una alineaciones curvas de radios 50 m conectada mediante una 

recta.  

La rasante se fuerza para poder conectar con la reposición de la N-630 con una 

pendiente del 3,0% y un acuerdo convexo de longitud de 60 m y Kv= 1.714. 

La sección transversal de esta carretera está formada por dos carriles de 3 m (+ 

sobreancho cuando proceda), arcenes de 0,5 m y bermas de 1,30 m. 

13.3 CARRETERA LOCAL PK 14.5 

La carretera local de acceso a Molacillos resulta necesaria su reposición debido a que es 

interceptada por el tronco de la autovía en el P.K 14+470, se repone en planta sobre la 

misma traza actual y mediante un paso superior salta sobre el tronco de la autovía. 

La rasante está formada por pendientes del 3,0% y un acuerdo convexo de longitud de 

117 m y Kv= 1.950. 

La sección transversal de esta carretera está formada por dos carriles de 3,5 m, arcenes 

de 1,5 m y bermas de 1,30 m. El paso superior tiene una anchura de tablero de 11,60 m. 

Dicha reposición necesita un  pequeño desvío de obra para su ejecución. 
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LISTADOS DE TRAZADO 
 
En el siguiente Apéndice se presentan los listados de alineaciones y coordenadas de todos los 

ejes, quedando de esta forma definido por completo el trazado, tanto en planta como en 

alzado. 

El trazado ha sido definido con el programa ISPOL versión 9.14. 

Se presentan tres listados ordenados de la siguiente forma: 

 Alineaciones en planta. Puntos singulares y datos de entrada 

 Alineaciones en alzado. Puntos singulares 

Alineaciones en Planta 

El primer listado recoge la relación de los puntos singulares, mientras que el segundo presenta 

los datos de entrada que han servido en la definición de cada uno de los ejes del proyecto. 

El significado de cada una de las columnas que aparecen en los listados de los puntos 

singulares del TRAZADO EN PLANTA, es el siguiente: 

Columna “TIPO”: Indica la naturaleza geométrica del elemento (recta, circunferencia o 

clotoide). 

Columna “LONGITUD”: Indica el desarrollo de cada una de las alineaciones. 

Columna “P.K.”: Indica el punto kilométrico del trazado correspondiente al origen del 

elemento geométrico. 

Columna “X Tangencia”: Indica la coordenada “X” del punto de origen del elemento. 

Columna “Y Tangencia”: Indica la coordenada “Y” del punto de origen del elemento. 

Columna “RADIO”: Indica el radio en metros de la alineación, en caso de ser ésta circular. 

Columna “PARAMETRO”: Indica el parámetro de la alineación, en caso de ser curva de 

transición de tipo clotoide. 

Columna “AZIMUT”: Indica el azimut del elemento en su origen. 

Columna “Cos/Xc/Xinf”: Indica el coseno director de la alineación, en caso de ser ésta en 

recta, o la coordenada “X” del centro, en caso de ser ésta circular, o la 

coordenada “X” del punto de enlace con la alineación en la que se inicia 

o finaliza la curva de transición tipo clotoide. 

Columna “Sen/Yc/Yinf”: Indica el seno director de la alineación, en caso de ser ésta en 

recta, o la coordenada “Y” del centro, en caso de ser ésta circular, o la 

coordenada “Y” del punto de enlace con la alineación en la que se inicia 

o finaliza la curva de transición tipo clotoide. 

El signo del radio de curvatura es positivo cuando la alineación gira a la derecha, según el 

sentido de avance del kilometraje, y negativo en caso contrario. 

En el listado con puntos cada veinte metros, la columna “DIST. AL EJE” indica la distancia del 

punto afectado respecto al eje definido, que presenta valor nulo en este caso. 

Alineaciones en Alzado 

El significado de cada una de las columnas que aparecen en los listados del “TRAZADO EN 

ALZADO”, es el siguiente: 

Columna “PENDIENTE”: Indica la pendiente de la alineación, expresada en tanto por 

ciento, con signo positivo las ascendentes y negativo las descendentes. 

Columna “LONGITUD”: Indica el desarrollo de cada una de las alineaciones. 

Columna “PARAMETRO”: Indica el valor correspondiente al parámetro del acuerdo vertical 

de tipo parabólico, relación entre la longitud del mismo y el diferencial 

entre las pendientes de entrada y salida en dicho acuerdo. 

Columnas “P. K.” y “COTA”: Indican el P. K. y la cota en el inicio del tramo, así como en el 

vértice, la entrada y la salida de cada acuerdo. 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.  2280.127276    -1528.930384   269573.296391  4624013.178036     5000.000000                     222.5089160   264882.582130  4625744.420283 

      CLOT.   191.117647      751.196892   268331.541849  4622124.382043                      570.000000     251.5403981   268331.541849  4622124.382043 

    2 CIRC.   942.952428      942.314539   268195.684496  4621990.000209    -1700.000000                     247.9618901   269435.627582  4620827.012186 

      CLOT.   191.117647     1885.266967   267769.078665  4621162.593331                      570.000000     212.6499983   267738.402184  4620973.980895 

    3 RECTA   262.790386     2076.384615   267738.402184  4620973.980895                                     209.0714903   -0.1420129069   -0.9898648061 

      CLOT.   191.117647     2339.175001   267701.082558  4620713.853940                      570.000000     209.0714903   267701.082558  4620713.853940 

    4 CIRC.   953.925502     2530.292648   267670.406077  4620525.241504     1700.000000                     212.6499983   266003.857160  4620860.822649 

      CLOT.   191.117647     3484.218150   267236.267672  4619689.855387                      570.000000     248.3728122   267099.545754  4619556.353272 

      CLOT.   191.117647     3675.335797   267099.545754  4619556.353272                      570.000000     251.9513203   267099.545754  4619556.353272 

    5 CIRC.  1257.562340     3866.453444   266962.823837  4619422.851156    -1700.000000                     248.3728122   268195.234349  4618251.883894 

      CLOT.   100.867647     5124.015785   266495.577603  4618286.044463                      570.000000     201.2793387   266498.898354  4618094.982509 

    6 CIRC.   894.717096     5224.883432   266496.016547  4618185.185856    -3600.000000                     198.4988158   270095.015717  4618270.067955 

      CLOT.   400.000000     6119.600528   266627.477277  4617302.505468                     1200.000000     182.6767438   266749.160427  4616921.520795 

    7 RECTA   741.023589     6519.600528   266749.160427  4616921.520795                                     179.1399673    0.3218365733   -0.9467952366 

    8 CIRC.  1737.060221     7260.624117   266987.648920  4616219.923191     6500.000000                     179.1399673   260833.479882  4614127.985465 

    9 CIRC.  1113.019303     8997.684337   267321.615744  4614520.532321    -5000.000000                     196.1529962   272312.489484  4614822.491441 

   10 CIRC.  1213.728657    10110.703641   267511.424560  4613426.147787     5000.000000                     181.9815943   262710.359637  4612029.804133 

   11 RECTA  1336.848275    11324.432297   267706.302635  4612231.183267                                     197.4352675    0.0402758268   -0.9991885997 

   12 CIRC.  1674.951068    12661.280573   267760.145305  4610895.419711    -6500.000000                     197.4352675   274254.871203  4611157.212585 

   13 CIRC.   492.610636    14336.231641   268041.300301  4609248.931515     7500.000000                     181.0305449   260871.795413  4607047.068742 

   14 RECTA  1865.531350    14828.842277   268170.358571  4608773.619012                                     185.2119539    0.2302067027   -0.9731417543 

      CLOT.   424.447368    16694.373627   268599.816392  4606958.192562                     1270.000000     185.2119539   268599.816392  4606958.192562 

   15 CIRC.    49.304539    17118.820995   268705.184174  4606547.092504    -3800.000000                     181.6565383   272348.527414  4607626.930471 

                            17168.125534   268719.501217  4606499.912787                                     180.8305318 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       1    -1528.9304          2 Tronco autovia 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-C+R     264882.582130 4625744.420283   5000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000  222.508916   70     5 

FLOTANTE          0.000000       0.000000  -1700.000000     0.000000   570.000000   570.000000    0.000000    0.000000    0.000000   71     8 

FIJA-2P+R    267744.345981 4621015.410616      0.000000   570.000000   570.000000   570.000000    0.000000    0.000000    0.000000   82     0 

             267694.998644 4620671.447569 

GIRATORIA    267563.624000 4620187.229000   1700.000000   570.000000   570.000000   570.000000    0.000000   -1.000000    0.000000   81     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000  -1700.000000   570.000000   570.000000   570.000000    0.000000    0.000000    0.000000   80     8 

FIJA-2P+R    266495.023835 4618277.713065  -3600.000000   570.000000   570.000000   570.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

             266627.477276 4617302.505472 

FLOTANTE          0.000000       0.000000      0.000000  1200.000000  1200.000000  1200.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267128.131428 4615728.731201   6500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -5.000000    0.000000    0     0 

             267317.254052 4614509.688896 

FLOTANTE          0.000000       0.000000  -5000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

RETROGIRAT   267605.951341 4613046.259674   5000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   90     8 

FIJA-2P+R    267698.955180 4612165.175775      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -10.000000    0.000000    0     0 

             267757.398633 4610715.273026 

GIRATORIA    268086.544985 4609107.395113  -6500.000000     0.000000   670.000000   670.000000    0.000000    0.000000    0.000000   95     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   7500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   96     8 

FIJA-2P+R    268425.773308 4607693.916543      0.000000     0.000000  1335.000000  1335.000000    0.000000    0.000000    0.000000   97     0 

             268592.903682 4606987.414328 

GIRATORIA    268719.501217 4606499.912787  -3800.000000  1270.000000     0.000000  1270.000000    0.000000    0.000000    0.000000   98     8 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   2: Glorieta 1 Enlace N631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.   314.159265        0.000000   266392.884080  4619088.490016      -50.000000                       0.0000000   266342.884080  4619088.490016 

                              314.159265   266392.884080  4619088.490016                                       0.0000000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   2: Glorieta 1 Enlace N631 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       2        0.0000          4 Glorieta 1 Enlace N631 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-C+R     266342.884080 4619088.490016    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000  100.000000    0.000000    0.000000   50     5 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   3: Ramal 5  Enlace N-631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA   396.143511        0.000000   266387.965135  4619066.880641                                     128.4565312    0.9017504753   -0.4322569609 

                              396.143511   266745.187734  4618895.644851                                     128.4565312 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   3: Ramal 5  Enlace N-631 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       3        0.0000          4 Ramal 5  Enlace N-631 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    266387.965135 4619066.880641      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   61     0 

             266745.187734 4618895.644851 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   4: Ramal 1_ Enlace N-631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.     0.000000        0.000000   266764.302531  4619199.937892    -1716.500000                     237.2513214   268195.234349  4618251.883894 

      CLOT.    88.166667        0.000000   266764.302531  4619199.937892                      230.000000     237.2513214   266764.302531  4619199.937892 

    2 CIRC.    68.536573       88.166667   266713.833423  4619127.671017      600.000000                     241.9287083   266239.328896  4619494.884108 

      CLOT.    47.849462      156.703240   266668.886413  4619075.980372                      100.000000     249.2006646   266680.411549  4619088.019652 

    3 CIRC.   136.732658      204.552702   266632.968599  4619044.482325      155.000000                     261.5655812   266544.972912  4619172.082321 

      CLOT.    52.258065      341.285360   266502.373240  4619023.051224                       90.000000     317.7247514   266454.116513  4619042.933447 

    4 RECTA     0.000000      393.543425   266454.116513  4619042.933447                                     328.4565312   -0.9017504753    0.4322569609 

                              393.543425   266454.116513  4619042.933447                                     328.4565312 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   4: Ramal 1_ Enlace N-631 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       4        0.0000          4 Ramal 1_ Enlace N-631 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

REFERENCIA        0.000000       0.000000  -1716.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   16.500000    0.000000    0   180 

GIRATORIA    266605.250047 4619036.534938    600.000000     0.000000   230.000000   230.000000    0.000000  -13.500000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    155.000000   100.000000   100.000000   100.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

REFERENCIA        0.000000       0.000000      0.000000    90.000000    90.000000    90.000000    0.000000    7.000000   -1.000000    0   161 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   5: Ramal 2_Enlace N-631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     0.000000        0.000000   266460.379692  4619024.405813                                     128.4565312    0.9017504753   -0.4322569609 

      CLOT.    55.576923        0.000000   266460.379692  4619024.405813                       85.000000     128.4565312   266460.379692  4619024.405813 

    2 CIRC.    88.269503       55.576923   266508.561543  4618996.932550      130.000000                     142.0647497   266428.779193  4618894.293491 

      CLOT.    43.535256      143.846426   266555.324677  4618924.063282                       85.000000     185.2909887   266560.227737  4618868.816282 

    3 CIRC.   121.406794      187.381682   266559.979262  4618880.855331      600.000000                     198.2603770   265960.203260  4618864.461811 

      CLOT.    88.166667      308.788476   266551.037228  4618759.985867                      230.000000     211.1420379   266531.457222  4618674.042540 

    4 CIRC.     0.000000      396.955143   266531.457222  4618674.042540    -1716.500000                     215.8194249   268195.234349  4618251.883894 

                              396.955143   266531.457222  4618674.042540                                     215.8194249 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   5: Ramal 2_Enlace N-631 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       5        0.0000          3 Ramal 2_Enlace N-631 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

REFERENCIA        0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    7.000000    0.000000    0   161 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    130.000000    85.000000    85.000000    85.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

RETROGIRAT   266547.774705 4618928.029078    600.000000    85.000000    90.000000    85.000000    0.000000   -9.000000    0.000000    0     8 

REFERENCIA        0.000000       0.000000  -1716.500000   230.000000     0.000000   230.000000    0.000000   16.500000    0.000000    0   180 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   6: Ramal 3_Enlace N-631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.     0.000000        0.000000   266549.529391  4618606.605535     1683.500000                      13.5151804   268195.234349  4618251.883894 

      CLOT.    61.754381        0.000000   266549.529391  4618606.605535                      180.000000      13.5151804   266545.545972  4618587.776697 

    2 CIRC.   199.608357       61.754381   266564.816835  4618666.412932      400.000000                      19.5970666   266946.014156  4618545.216389 

      CLOT.    43.750000      261.362738   266669.303810  4618834.061303                       50.000000      51.3657234   266664.813200  4618829.714268 

    3 CIRC.    26.231025      305.112738   266705.470620  4618857.855787       50.000000                      82.6993528   266718.891883  4618809.690762 

                              331.343763   266731.400709  4618858.100774                                     116.0977306 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   6: Ramal 3_Enlace N-631 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       6        0.0000          3 Ramal 3_Enlace N-631 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

REFERENCIA        0.000000       0.000000   1683.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -16.500000    0.000000    0   180 

GIRATORIA    266628.938555 4618789.066882    400.000000   180.000000   180.000000   180.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    266731.400709 4618858.100774     50.000000    50.000000    70.000000    50.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   7: Ramal 4_Enlace N-631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.    14.478897        0.000000   266766.469291  4618929.503419       50.000000                     348.5055412   266800.985002  4618965.678904 

      CLOT.    43.750000       14.478897   266757.576542  4618940.865488                       50.000000     366.9406451   266748.451506  4618989.462861 

    2 CIRC.   226.660029       58.228897   266748.588366  4618983.214376      400.000000                     398.2742745   267148.441410  4618994.056101 

      CLOT.    61.754381      284.888926   266805.263874  4619199.553495                      180.000000      34.3483386   266851.448725  4619266.051489 

    3 CIRC.     0.000000      346.643307   266839.972532  4619250.601901     1683.500000                      40.4302248   268195.234349  4618251.883894 

                              346.643307   266839.972532  4619250.601901                                      40.4302248 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   7: Ramal 4_Enlace N-631 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       7        0.0000          3 Ramal 4_Enlace N-631 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    266766.469291 4618929.503419     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266751.214294 4618960.895951 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    400.000000    50.000000    55.000000    50.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

REFERENCIA        0.000000       0.000000   1683.500000   180.000000   180.000000   180.000000    0.000000  -16.500000    0.000000    0   180 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   8: Glorieta 2_Enlace N-631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.   251.327412        0.000000   266785.187734  4618895.644851      -40.000000                       0.0000000   266745.187734  4618895.644851 

                              251.327412   266785.187734  4618895.644851                                       0.0000000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   8: Glorieta 2_Enlace N-631 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       8        0.0000          3 Glorieta 2_Enlace N-631 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-C+R     266745.187734 4618895.644851    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000   80.000000    0.000000    0.000000   51     5 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   9: Camino 0.4 M.I 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     3.162296        0.000000   268560.122453  4622299.534943                                     147.8697749    0.7303673910   -0.6830545178 

    2 CIRC.    25.326666        3.162296   268562.432091  4622297.374923      -25.000000                     147.8697749   268579.508454  4622315.634108 

    3 RECTA    56.325191       28.488962   268585.962764  4622291.481636                                      83.3759493    0.9660988658    0.2581723871 

                               84.814153   268640.378467  4622306.023245                                      83.3759493 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   9: Camino 0.4 M.I 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

       9        0.0000          3 Camino 0.4 M.I 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    268563.537726 4622303.186780      0.000000     0.000000  1335.000000     0.000000    0.000000    5.000000    0.000000    0     0 

             268565.582754 4622301.274228 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268623.493440 4622301.511028      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             268640.378467 4622306.023245 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  10: Camino 1.3 M.D 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    81.051082        0.000000   267953.015000  4621730.414000                                     312.5350134   -0.9806778346    0.1956297131 

                               81.051082   267873.530000  4621746.270000                                     312.5350134 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  10: Camino 1.3 M.D 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      10        0.0000          3 Camino 1.3 M.D 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267953.015000 4621730.414000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267873.530000 4621746.270000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  11: Glorieta 1. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.   219.911486        0.000000   267544.071816  4612751.815322      -35.000000                     129.9997960   267559.961384  4612783.000601 

                              219.911486   267544.071816  4612751.815322                                     129.9997960 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  11: Glorieta 1. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      11        0.0000          5 Glorieta 1. Enlace N-630 (Montamarta) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-C+R     267559.961384 4612783.000601    -35.000000     0.000000     0.000000     0.000000   70.000000    0.000000  129.999796   30     5 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  12: Glorieta 2. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.   219.911486        0.000000   267775.010011  4612783.442073      -35.000000                      41.9998010   267747.354519  4612804.893733 

                              219.911486   267775.010011  4612783.442073                                      41.9998010 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  12: Glorieta 2. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      12        0.0000          5 Glorieta 2. Enlace N-630 (Montamarta) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-C+R     267747.354519 4612804.893733    -35.000000     0.000000     0.000000     0.000000   70.000000    0.000000   41.999801   35     5 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  13: Ramal 5. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA   118.686733        0.000000   267712.584852  4612800.938862                                     292.7912614   -0.9935958099   -0.1129927719 

                              118.686733   267594.658211  4612787.528119                                     292.7912614 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  13: Ramal 5. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      13        0.0000          5 Ramal 5. Enlace N-630 (Montamarta) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267712.584852 4612800.938862      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267594.658211 4612787.528119 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  14: Ramal 1. Enlace N-630  (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.     0.000000        0.000000   267555.693676  4613195.141124     4983.500000                     184.9742226   262710.359637  4612029.804133 

      CLOT.    82.268085        0.000000   267555.693676  4613195.141124                      280.000000     184.9742226   267551.998847  4613210.432995 

    2 CIRC.   241.360475       82.268085   267573.112690  4613114.751213      800.000000                     188.7730347   266785.520601  4612974.399153 

      CLOT.    46.875000      323.628559   267579.243994  4612874.383276                       50.000000     207.9798910   267579.630643  4612877.484263 

    3 CIRC.    19.277653      370.503559   267565.505172  4612830.098169       50.000000                     239.6865398   267524.910106  4612859.287903 

                              389.781213   267551.547680  4612816.974316                                     264.2316105 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  14: Ramal 1. Enlace N-630  (Montamarta) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      14        0.0000          5 Ramal 1. Enlace N-630  (Montamarta) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

REFERENCIA        0.000000       0.000000   4983.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   16.500000    0.000000    0   190 

GIRATORIA    267581.062565 4612890.060647    800.000000   280.000000   280.000000   280.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    267551.547680 4612816.974316     50.000000    50.000000    30.000000    50.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  15: Ramal 2. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.    15.278166        0.000000   267562.031954  4612748.066893       50.000000                     117.4682229   267548.483954  4612699.937363 

      CLOT.    45.833333       15.278166   267575.883207  4612741.761769                       50.000000     136.9209876   267606.088508  4612702.613197 

    2 CIRC.   204.104742       61.111499   267604.120218  4612706.285652      600.000000                     168.5309277   267075.943887  4612421.628378 

      CLOT.    77.551637      265.216241   267668.830204  4612513.746864                      230.000000     190.1871134   267678.082324  4612426.088263 

    3 CIRC.     0.000000      342.767878   267677.223201  4612436.668469     4983.500000                     194.7966992   262710.359637  4612029.804133 

                              342.767878   267677.223201  4612436.668469                                     194.7966992 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  15: Ramal 2. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      15        0.0000          5 Ramal 2. Enlace N-630 (Montamarta) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267562.031954 4612748.066893     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267584.972794 4612734.121636 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    600.000000    50.000000    30.000000    50.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

REFERENCIA        0.000000       0.000000   4983.500000   230.000000   230.000000   230.000000    0.000000   16.500000    0.000000    0   190 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  16: Ramal 3. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.     0.000000        0.000000   267710.561676  4612433.848455    -5016.500000                     394.8669086   262710.359637  4612029.804133 

      CLOT.    92.892857        0.000000   267710.561676  4612433.848455                      255.000000     394.8669086   267710.561676  4612433.848455 

    2 CIRC.   198.510056       92.892857   267705.130318  4612526.564187      700.000000                     399.0910108   268405.058964  4612536.558706 

      CLOT.    46.428571      291.402914   267730.290187  4612722.803429                       50.000000      17.1446432   267729.345815  4612719.359121 

    3 CIRC.    12.597937      337.831485   267750.096482  4612764.240974       50.000000                      48.8132288   267786.104725  4612729.550825 

                              350.429422   267759.881708  4612772.122569                                      64.8534208 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  16: Ramal 3. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      16        0.0000          5 Ramal 3. Enlace N-630 (Montamarta) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

REFERENCIA        0.000000       0.000000  -5016.500000     0.000000   500.000000     0.000000    0.000000  -16.500000    0.000000    0   190 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    700.000000     0.000000   255.000000   255.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267738.069927 4612743.430960     50.000000    50.000000     0.000000    50.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267759.881708 4612772.122569 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  17: Ramal 4. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.     9.508155        0.000000   267752.104519  4612839.570041       50.000000                     319.8404040   267767.436109  4612887.161452 

      CLOT.    46.875000        9.508155   267743.385212  4612843.325914                       50.000000     331.9465627   267710.216191  4612879.997251 

    2 CIRC.   223.542170       56.383155   267711.901572  4612877.365691      800.000000                     363.6532115   268385.018838  4613309.700222 

      CLOT.    98.000000      279.925325   267618.769192  4613079.783975                      280.000000     381.4421322   267594.463823  4613174.705242 

    3 CIRC.     0.000000      377.925325   267594.463823  4613174.705242    -5016.500000                     385.3414283   262710.359637  4612029.804133 

                              377.925325   267594.463823  4613174.705242                                     385.3414283 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  17: Ramal 4. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      17        0.0000          5 Ramal 4. Enlace N-630 (Montamarta) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267752.104519 4612839.570041     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267735.458227 4612848.724294 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    800.000000    50.000000     0.000000    50.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

REFERENCIA        0.000000       0.000000  -5016.500000   280.000000     0.000000   280.000000    0.000000  -16.500000    0.000000    0   190 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  18: Ramal 6. Enlace N-630  (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    71.718779        0.000000   267525.263580  4612778.475035                                     291.9963122   -0.9921074393   -0.1253907047 

    2 CIRC.   104.570764       71.718779   267454.110845  4612769.482167     -700.000000                     291.9963122   267541.884339  4612075.006959 

    3 RECTA   333.171903      176.289544   267351.728428  4612748.683981                                     282.4860527   -0.9623957454   -0.2716513010 

                              509.461447   267031.085206  4612658.177400                                     282.4860527 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  18: Ramal 6. Enlace N-630  (Montamarta) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      18        0.0000          5 Ramal 6. Enlace N-630  (Montamarta) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267525.263580 4612778.475035      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267406.028333 4612763.405103 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -700.000000     0.000000    70.000000    70.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267330.565286 4612742.710352      0.000000     0.000000    70.000000    70.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267031.085206 4612658.177400 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  19: Glorieta 3. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.   219.911486        0.000000   267032.705795  4612647.681098      -35.000000                       0.0000000   266997.705795  4612647.681098 

                              219.911486   267032.705795  4612647.681098                                       0.0000000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  19: Glorieta 3. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      19        0.0000          5 Glorieta 3. Enlace N-630 (Montamarta) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-C+R     266997.705795 4612647.681098    -35.000000     0.000000     0.000000     0.000000   70.000000    0.000000    0.000000    0     5 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  20: Camino  1.7 - 1.9 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA   159.353775        0.000000   267877.786376  4621308.920736                                     217.7541408   -0.2752804316   -0.9613639706 

    2 CIRC.    72.638022      159.353775   267833.919400  4621155.723758     -125.000000                     217.7541408   267954.089896  4621121.313704 

                              231.991798   267834.755240  4621084.108331                                     180.7598998 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  20: Camino  1.7 - 1.9 MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      20        0.0000          5 Camino  1.7 - 1.9 MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267877.786376 4621308.920736      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267833.919400 4621155.723758 

GIRATORIA    267834.755240 4621084.108331   -125.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  21: Camino  2.3 - 2.7 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.   388.763765        0.000000   267669.621000  4620762.533000     2000.000000                     205.8615645   265678.092494  4620946.419406 

                              388.763765   267596.595531  4620381.312250                                     218.2362995 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  21: Camino  2.3 - 2.7 MD 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      21        0.0000          5 Camino  2.3 - 2.7 MD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267669.621000 4620762.533000   2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267596.595531 4620381.312250 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  22: Reposición N-630 0.0 - 2.0 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    30.000000        0.000000   268932.070233  4622645.133217                                     141.3681755    0.7961989023   -0.6050349643 

    2 CIRC.    91.071060       30.000000   268955.956200  4622626.982168       50.000000                     141.3681755   268925.704452  4622587.172223 

      CLOT.    50.000000      121.071060   268956.767923  4622547.992372                       50.000000     257.3234505   268910.097270  4622531.657715 

      CLOT.   103.142857      171.071060   268910.097270  4622531.657715                      190.000000     289.1544391   268910.097270  4622531.657715 

    3 CIRC.   130.313425      274.213917   268809.525571  4622509.224072     -350.000000                     279.7740416   268918.862305  4622176.740270 

      CLOT.   103.142857      404.527342   268696.065469  4622446.669094                      190.000000     256.0711552   268623.412577  4622373.597265 

    4 CIRC.   209.399118      507.670199   268623.412577  4622373.597265     5035.500000                     246.6907577   264882.582130  4625744.420283 

    5 CIRC.   140.041787      717.069317   268480.044738  4622220.995381     2500.000000                     249.3381138   266693.994391  4623970.287856 

      CLOT.   187.896944      857.111103   268379.304892  4622123.742835                      560.000000     252.9042486   268379.304892  4622123.742835 

    6 CIRC.   755.127018     1045.008048   268242.940942  4621994.513611    -1669.000000                     249.3206983   269435.627582  4620827.012186 

      CLOT.    21.169722     1800.135066   267852.557417  4621355.642351                      560.000000     220.5172956   267918.706341  4621531.482162 

    7 CIRC.   191.491132     1821.304789   267845.984555  4621335.519034    -1500.000000                     219.6643135   269274.993633  4620879.522263 

      CLOT.   166.666667     2012.795921   267799.558319  4621149.875059                      500.000000     211.5371774   267775.613447  4620984.960533 

    8 RECTA    22.191157     2179.462588   267775.613447  4620984.960533                                     208.0004009   -0.1253394817   -0.9921139120 

                             2201.653744   267772.832019  4620962.944377                                     208.0004009 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  22: Reposición N-630 0.0 - 2.0 MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      22        0.0000          6 Reposición N-630 0.0 - 2.0 MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    268932.070233 4622645.133217      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             268978.810594 4622609.615016 

ACOPLADA         30.000000       0.000000     50.000000     0.000000   200.000000   200.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     7 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -350.000000    50.000000   190.000000    50.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

REFERENCIA        0.000000       0.000000   5035.500000   190.000000     0.000000   190.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0    70 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   2500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

REFERENCIA        0.000000       0.000000  -1669.000000     0.000000   560.000000   560.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0    71 

FLOTANTE          0.000000       0.000000  -1500.000000   560.000000     0.000000   560.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267772.047000 4620986.051000      0.000000   500.000000   500.000000   500.000000    0.000000   -3.675000    0.000000    0     0 

             267769.186000 4620963.405000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  23: Reposición N-630 (1) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.   163.315055        0.000000   266441.946824  4619268.153102     -280.000000                     258.8612998   266610.551924  4619044.608206 

                              163.315055   266346.704393  4619138.333766                                     221.7293023 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  23: Reposición N-630 (1) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      23        0.0000          3 Reposición N-630 (1) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    266441.946824 4619268.153102   -280.000000   140.000000   140.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266346.704393 4619138.333766 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  24: Reposición N-630 (2) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.    63.453319        0.000000   266331.103000  4619039.904807     -280.000000                     198.4258020   266611.017402  4619046.827786 

      CLOT.    70.000000       63.453319   266339.815442  4618977.189457                      140.000000     183.9987887   266362.792514  4618911.119399 

    2 RECTA   113.171247      133.453319   266362.792514  4618911.119399                                     176.0410415    0.3675250694   -0.9300136146 

      CLOT.    80.047619      246.624566   266404.385784  4618805.868598                      205.000000     176.0410415   266404.385784  4618805.868598 

    3 CIRC.    26.434642      326.672185   266431.897181  4618730.719181      525.000000                     180.8943650   265930.362688  4618575.515596 

                              353.106826   266439.073009  4618705.280036                                     184.0998537 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  24: Reposición N-630 (2) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      24        0.0000          3 Reposición N-630 (2) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-C+R     266611.017402 4619046.827786   -280.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000  198.425802    0     5 

FLOTANTE          0.000000       0.000000      0.000000   140.000000   140.000000   140.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    266433.923000 4618737.263000    525.000000   205.000000   205.000000   205.000000    0.000000    3.900000    0.000000    0     0 

             266442.852000 4618706.244000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  25: Reposición N-631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    30.807867        0.000000   266157.622691  4619256.445856                                     168.3474358    0.4769640721   -0.8789227918 

      CLOT.    54.000000       30.807867   266172.316937  4619229.368120                       90.000000     168.3474358   266172.316937  4619229.368120 

    2 CIRC.    11.020598       84.807867   266200.830798  4619183.601626     -150.000000                     156.8882799   266317.730594  4619277.593316 

      CLOT.    54.000000       95.828465   266208.045585  4619175.274213                       90.000000     152.2109928   266249.283733  4619140.531912 

    3 RECTA    58.207895      149.828465   266249.283733  4619140.531912                                     140.7518369    0.8020190968   -0.5972983914 

                              208.036360   266295.967576  4619105.764430                                     140.7518369 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  25: Reposición N-631 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      25        0.0000          2 Reposición N-631 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    266154.107000 4619254.538000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -4.000000    0.000000    0     0 

             266169.922000 4619225.395000 

GIRATORIA    266202.354000 4619181.738000   -150.000000    90.000000    95.000000    90.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    266295.967576 4619105.764430      0.000000    90.000000    95.000000    90.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  26: Reposición N-630 (3) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    85.368882        0.000000   266971.823403  4612765.223822                                     186.0710780    0.2170535042   -0.9761597084 

                               85.368882   266990.353018  4612681.890159                                     186.0710780 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  26: Reposición N-630 (3) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      26        0.0000          3 Reposición N-630 (3) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    266971.823403 4612765.223822      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266990.353018 4612681.890159 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  27: Reposición N-630 (4) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    77.950387        0.000000   267022.543493  4612537.503120                                     386.0121802   -0.2179565196    0.9759584804 

                               77.950387   267005.553698  4612613.579461                                     386.0121802 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  27: Reposición N-630 (4) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      27        0.0000          3 Reposición N-630 (4) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267022.543493 4612537.503120      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267005.553698 4612613.579461 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  28: Camino 1.9 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    37.914676        0.000000   267792.766269  4621086.845966                                      94.2229218    0.9958853945    0.0906216370 

                               37.914676   267830.524941  4621090.281856                                      94.2229218 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  28: Camino 1.9 MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      28        0.0000          3 Camino 1.9 MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267792.766269 4621086.845966      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267830.524941 4621090.281856 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  29: Camino 4.4 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.    56.903115        0.000000   266765.220047  4618861.029829      -25.000000                     164.0835978   266786.345817  4618874.397769 

    2 RECTA    72.639881       56.903115   266810.219646  4618866.978852                                      19.1810061    0.2967566785    0.9549531265 

    3 CIRC.    46.167910      129.542995   266831.776015  4618936.346533      -80.000000                      19.1810061   266755.379765  4618960.087067 

                              175.710905   266832.356283  4618981.872744                                     382.4417510 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  29: Camino 4.4 MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      29        0.0000          3 Camino 4.4 MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    266765.220047 4618861.029829    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266801.132757 4618854.239733 

FLOTANTE          0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    266832.780269 4618939.859314    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266832.356283 4618981.872744 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  30: Camino  2.7 - 4.4 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.    51.469758        0.000000   267705.489000  4620366.675000      -80.000000                     258.2309893   267754.291884  4620303.285107 

    2 CIRC.   102.396859       51.469758   267677.218409  4620324.725244      600.000000                     217.2726573   267099.167347  4620485.526271 

    3 RECTA   119.004111      153.866617   267641.511343  4620228.888412                                     228.1373015   -0.4277297648   -0.9039066591 

    4 CIRC.   418.144121      272.870728   267590.609743  4620121.319803     1700.000000                     228.1373015   266053.968422  4620848.460404 

    5 CIRC.    32.219953      691.014850   267367.305646  4619769.041423     -100.000000                     243.7960553   267444.560777  4619705.546189 

    6 RECTA    38.917992      723.234803   267351.175102  4619741.310915                                     223.2841961   -0.3576472623   -0.9338567533 

    7 CIRC.    45.609169      762.152795   267337.256189  4619704.967085       50.000000                     223.2841961   267290.563351  4619722.849449 

    8 CIRC.    49.923475      807.761964   267304.998203  4619674.978423     -100.000000                     281.3555940   267333.867906  4619579.236373 

    9 RECTA   264.369982      857.685439   267262.684900  4619649.471547                                     249.5733226   -0.7023517413   -0.7118300580 

   10 CIRC.    41.302562     1122.055421   267077.004183  4619461.285048    -1000.000000                     249.5733226   267788.834241  4618758.933306 

   11 CIRC.   108.995621     1163.357983   267048.610573  4619431.294014     -600.000000                     246.9439199   267492.744774  4619027.877589 

   12 RECTA   263.794865     1272.353605   266983.036713  4619344.417780                                     235.3791253   -0.5275669852   -0.8495134349 

   13 CIRC.   127.239824     1536.148470   266843.867251  4619120.320499     -150.000000                     235.3791253   266971.294267  4619041.185451 

   14 CIRC.    50.166024     1663.388294   266827.666729  4618997.928886     1000.000000                     181.3768666   265870.149810  4618709.551790 

   15 CIRC.    28.577841     1713.554318   266840.922789  4618949.551421      -25.000000                     184.5705349   266865.192113  4618955.551412 

   16 RECTA    16.248856     1742.132159   266860.585655  4618930.979466                                     111.7976596    0.9828778528   -0.1842583145 

   17 CIRC.    39.108742     1758.381015   266876.556296  4618927.985479       25.000000                     111.7976596   266871.949838  4618903.413533 

   18 RECTA   128.255214     1797.489757   266896.550969  4618898.965576                                     211.3872535   -0.1779182671   -0.9840452684 

                             1925.744971   266873.732024  4618772.756640                                     211.3872535 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  30: Camino  2.7 - 4.4 MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      30        0.0000          5 Camino  2.7 - 4.4 MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

RETROGIRAT   267705.489000 4620366.675000    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267677.127447 4620324.398609    600.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267640.290446 4620226.324048 

FLOTANTE          0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267575.325186 4620104.541156   1700.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -6.500000    0.000000    0     0 

             267465.279056 4619912.434472 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267347.729739 4619737.906792      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -2.000000    0.000000    0     0 

             267335.388475 4619705.682380 

ENLACE            0.000000       0.000000     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267279.453780 4619675.009453      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -6.000000    0.000000    0     0 

             267096.469848 4619489.556132 

GIRATORIA    267026.455438 4619406.064329  -1000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -600.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

RETROGIRAT   266948.000000 4619288.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    266837.088335 4619108.183719   -150.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266828.002963 4618996.827787 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   1000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000   22     8 

FIJA-2P+R    266843.133597 4618943.786130    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266853.829454 4618933.282825 

FLOTANTE          0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

RETROGIRAT   266879.370386 4618927.286854     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    266896.796755 4618900.324988      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266873.732024 4618772.756640 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  31: Camino 0.0 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    39.000000        0.000000   268977.914322  4622572.214994                                     117.8424960    0.9609809887   -0.2766144236 

                               39.000000   269015.392581  4622561.427031                                     117.8424960 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  31: Camino 0.0 M.I. 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      31        0.0000          3 Camino 0.0 M.I. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-P+AZ    268977.914322 4622572.214994      0.000000   580.000000   560.000000     0.000000   39.000000    0.000000  117.842496    0     5 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  32: Camino 6.5. - 6.6 MI (P.Inf) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     5.065174        0.000000   266793.578398  4616950.526261                                     200.6434917   -0.0101077725   -0.9999489152 

    2 CIRC.    81.679578        5.065174   266793.527200  4616945.461346     -100.000000                     200.6434917   266893.522092  4616944.450568 

    3 CIRC.    50.533206       86.744753   266824.332732  4616872.250621       25.000000                     148.6446571   266807.035392  4616854.200634 

    4 RECTA    76.608904      137.277958   266815.752241  4616830.769532                                     277.3264093   -0.9372440723   -0.3486739866 

                              213.886863   266743.951000  4616804.058000                                     277.3264093 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  32: Camino 6.5. - 6.6 MI (P.Inf) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      32        0.0000          6 Camino 6.5. - 6.6 MI (P.Inf) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    266793.578398 4616950.526261      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266793.463189 4616939.128783 

GIRATORIA    266808.944294 4616891.097067   -100.000000     0.000000    70.000000    70.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    266768.955000 4616813.360000      0.000000     0.000000    70.000000    70.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266743.951000 4616804.058000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  33: Camino 7.9 (P.Sup) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA   108.508353        0.000000   267115.893000  4615597.273000                                      85.8312371    0.9753350528    0.2207295511 

                              108.508353   267221.725000  4615621.224000                                      85.8312371 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  33: Camino 7.9 (P.Sup) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      33        0.0000          3 Camino 7.9 (P.Sup) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267115.893000 4615597.273000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267221.725000 4615621.224000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  34: Camino 8.9 (P.Inf) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    82.422187        0.000000   267275.960000  4614550.833000                                      91.8326840    0.9917818752    0.1279402672 

                               82.422187   267357.704831  4614561.378117                                      91.8326840 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  34: Camino 8.9 (P.Inf) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      34        0.0000          3 Camino 8.9 (P.Inf) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-P+AZ    267275.960000 4614550.833000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   82.422187    0.000000   91.832684    0     5 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  35: Camino 9.6 - 9.8 MI  (P.Inf) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    18.725565        0.000000   267458.473603  4613926.732651                                     237.8388778   -0.5599883197   -0.8285005020 

    2 CIRC.    40.670013       18.725565   267447.987505  4613911.218511      -50.000000                     237.8388778   267489.412530  4613883.219095 

    3 RECTA   120.212765       59.395578   267440.607081  4613872.355020                                     186.0562090    0.2172814906   -0.9761089867 

    4 CIRC.    50.649506      179.608343   267466.727090  4613755.014260     -125.000000                     186.0562090   267588.740713  4613782.174446 

    5 CIRC.    56.835590      230.257849   267487.313643  4613709.115911       27.500000                     160.2606276   267464.999688  4613693.043034 

    6 RECTA    82.906561      287.093439   267468.517508  4613665.768963                                     291.8339371   -0.9917843934   -0.1279207449 

                              370.000000   267386.292075  4613655.163494                                     291.8339371 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  35: Camino 9.6 - 9.8 MI  (P.Inf) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      35        0.0000          6 Camino 9.6 - 9.8 MI  (P.Inf) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267458.473603 4613926.732651      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267450.373899 4613914.749171 

GIRATORIA    267443.338852 4613846.365110    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -9.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    267450.675110 4613785.704778      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -9.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    267487.584170 4613708.741798   -125.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     27.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267468.517508 4613665.768963      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267386.292075 4613655.163494 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  36: Camino 12.2 (P.Sup) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA   195.699481        0.000000   267586.209640  4611300.866837                                      93.1488064    0.9942147379    0.1074106833 

    2 CIRC.    42.536521      195.699481   267780.776948  4611321.887052      -70.000000                      93.1488064   267773.258200  4611391.482084 

    3 CIRC.    46.863369      238.236002   267819.166369  4611338.638541      100.000000                      54.4636778   267884.749468  4611263.147766 

    4 RECTA   138.045428      285.099371   267860.333875  4611360.121364                                      84.2978254    0.9697359864    0.2441559272 

                              423.144799   267994.201495  4611393.825974                                      84.2978254 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  36: Camino 12.2 (P.Sup) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      36        0.0000          3 Camino 12.2 (P.Sup) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267585.941113 4611303.352374      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    2.500000    0.000000    0     0 

             267670.750969 4611312.514866 

GIRATORIA    267814.255038 4611334.743567    -70.000000     0.000000    45.000000    45.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267899.798227 4611370.057528      0.000000     0.000000    45.000000    45.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267994.201495 4611393.825974 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  37: Repos. Carretera Local 14.5 (P.Sup) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA   439.045211        0.000000   268294.549907  4609101.073064                                     305.9584910   -0.9956231136    0.0934591654 

                              439.045211   267857.426347  4609142.105863                                     305.9584910 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

74 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 04/04/13 16:38:10   976                                                                             pagina   2 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  37: Repos. Carretera Local 14.5 (P.Sup) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      37        0.0000          5 Repos. Carretera Local 14.5 (P.Sup) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    268294.549907 4609101.073064      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267857.426347 4609142.105863 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  38: Camino 15.8 (P.Inf) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA   170.845489        0.000000   268458.426000  4607793.116000                                     321.4389593   -0.9438294255    0.3304330728 

                              170.845489   268297.177000  4607849.569000                                     321.4389593 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  38: Camino 15.8 (P.Inf) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      38        0.0000          3 Camino 15.8 (P.Inf) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    268458.426000 4607793.116000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             268297.177000 4607849.569000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 77 

  Istram 10.38.02.20 04/04/13 16:38:10   976                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  39: Reposicion  ZA-2312. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    10.258170        0.000000   267314.380468  4619724.592231                                     145.4727221    0.7555625685   -0.6550764880 

    2 CIRC.    26.038159       10.258170   267322.131158  4619717.872345      -50.000000                     145.4727221   267354.884982  4619755.650473 

      CLOT.    40.500000       36.296330   267345.269231  4619706.583811                       45.000000     112.3199083   267385.356650  4619709.663251 

    3 RECTA    60.331695       76.796330   267385.356650  4619709.663251                                      86.5368075    0.9777214631    0.2099065043 

                              137.128025   267444.344243  4619722.327266                                      86.5368075 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  39: Reposicion  ZA-2312. 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      39        0.0000          2 Reposicion  ZA-2312. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267314.380468 4619724.592231      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267316.496043 4619722.758017 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -50.000000     0.000000    45.000000    45.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267416.346000 4619719.129000      0.000000    45.000000     0.000000    45.000000    0.000000    2.750000    0.000000    0     0 

             267443.767000 4619725.016000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  41: Camino-Paso de Fauna 5.1 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA   116.509885        0.000000   266545.192045  4618287.004849                                     301.3548260   -0.9997735562    0.0212799507 

    2 CIRC.   127.409710      116.509885   266428.708543  4618289.484174      -40.300000                     301.3548260   266427.850961  4618249.193299 

    3 RECTA    12.248964      243.919596   266427.796840  4618208.893336                                     100.0854943    0.9999990983   -0.0013429411 

                              256.168560   266440.045793  4618208.876886                                     100.0854943 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  41: Camino-Paso de Fauna 5.1 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      41        0.0000          4 Camino-Paso de Fauna 5.1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-P+AZ    266545.192045 4618287.004849      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000  200.000000    0.000000  301.354826    0     5 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -40.300000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    266432.038003 4618208.887640      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266440.045793 4618208.876886 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  42: Camino  6.6-7.9 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.    57.658929        0.000000   266831.219804  4616847.867058     -100.000000                     216.3060277   266927.957454  4616822.532754 

    2 RECTA   469.914271       57.658929   266833.048229  4616791.032929                                     179.5992135    0.3149982455   -0.9490922533 

    3 CIRC.   106.820514      527.573200   266981.070400  4616345.040935    -2500.000000                     179.5992135   269353.801033  4617132.536549 

    4 CIRC.   584.462810      634.393713   267016.874054  4616244.408015     6000.000000                     176.8790514   261408.249303  4614112.899534 

    5 CIRC.    37.139552     1218.856523   267197.588564  4615688.828124     -100.000000                     183.0803944   267294.077552  4615715.093600 

    6 CIRC.    34.348132     1255.996075   267213.699176  4615655.601444      100.000000                     159.4366214   267133.320800  4615596.109288 

                             1290.344207   267229.039113  4615625.057595                                     181.3033211 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  42: Camino  6.6-7.9 MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      42        0.0000          3 Camino  6.6-7.9 MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

RETROGIRAT   266831.219804 4616847.867058   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    266816.915939 4616801.544199      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -12.000000    0.000000    0     0 

             266931.893250 4616455.116634 

FLOTANTE          0.000000       0.000000  -2500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267121.693796 4615905.299050   6000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -12.000000    0.000000    0     0 

             267184.033535 4615692.918681 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267209.365899 4615661.048820    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267229.039113 4615625.057595 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 83 

  Istram 10.38.02.20 04/04/13 16:38:10   976                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  43: Camino  7.9 -8.1 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.    38.861323        0.000000   267231.012801  4615619.168913      100.000000                     185.9597134   267133.434949  4615597.292835 

    2 CIRC.    31.377248       38.861323   267232.025912  4615580.564956     -100.000000                     210.6995998   267330.616876  4615563.837077 

    3 RECTA   121.079106       70.238571   267231.676475  4615549.318219                                     190.7242231    0.1451885735   -0.9894040015 

    4 CIRC.    29.660694      191.317677   267249.255778  4615429.522067      -50.000000                     190.7242231   267298.725978  4615436.781496 

    5 RECTA     7.033422      220.978371   267261.766074  4615403.107092                                     152.9590549    0.6734880782   -0.7391980848 

                              228.011793   267266.503000  4615397.908000                                     152.9590549 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  43: Camino  7.9 -8.1 MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      43        0.0000          4 Camino  7.9 -8.1 MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267231.012801 4615619.168913    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267231.879264 4615579.722496 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267221.455124 4615536.321646      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -12.000000    0.000000    0     0 

             267236.088729 4615436.599285 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267249.448000 4615416.627000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267266.503000 4615397.908000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  44: Camino  8.9 - 9.4 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.    62.009045        0.000000   267357.698715  4614561.377181       26.000000                      91.8326869   267361.025161  4614535.590852 

    2 CIRC.    80.288181       62.009045   267381.145654  4614519.123740     -100.000000                     243.6641642   267458.532164  4614455.788695 

    3 RECTA   309.011258      142.297226   267359.215912  4614444.114703                                     192.5511208    0.1167399226   -0.9931625197 

    4 CIRC.    21.212470      451.308484   267395.289863  4614137.216303      -25.000000                     192.5511208   267420.118926  4614140.134801 

    5 RECTA     5.469908      472.520954   267405.893894  4614119.576385                                     138.5340107    0.8223366530   -0.5690012558 

                              477.990862   267410.392000  4614116.464000                                     138.5340107 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  44: Camino  8.9 - 9.4 MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      44        0.0000          5 Camino  8.9 - 9.4 MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

RETROGIRAT   267357.698715 4614561.377181     26.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

RETROGIRAT   267381.288777 4614519.298215   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267344.709793 4614464.732618      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -12.000000    0.000000    0     0 

             267356.922743 4614360.831194 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267389.903000 4614130.641000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267410.392000 4614116.464000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  45: Camino   10.7 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     4.394080        0.000000   267936.077504  4612895.587436                                     189.2787908    0.1676134404   -0.9858527956 

    2 CIRC.    77.584926        4.394080   267936.814011  4612891.255520       50.000000                     189.2787908   267887.521371  4612882.874848 

    3 RECTA   117.252394       81.979006   267896.841840  4612833.751240                                     288.0629863   -0.9824721625   -0.1864093611 

                              199.231400   267781.644626  4612811.894296                                     288.0629863 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  45: Camino   10.7 MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      45        0.0000          3 Camino   10.7 MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267938.049210 4612895.922663      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    2.000000    0.000000    0     0 

             267938.909102 4612890.865032 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267887.155525 4612831.913407      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267781.644626 4612811.894296 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  46: Camino  10.7 - 12.2 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.    48.910966        0.000000   267815.302378  4612815.733331       50.000000                     193.6343851   267765.552124  4612810.742116 

    2 CIRC.    83.562278       48.910966   267797.477900  4612772.261669     -100.000000                     255.9097614   267861.329453  4612695.300774 

    3 CIRC.    39.203011      132.473244   267761.420201  4612699.560055       50.000000                     202.7123631   267711.465576  4612701.689696 

    4 CIRC.    36.788263      171.676255   267745.332192  4612664.905837      -50.000000                     252.6271872   267779.198808  4612628.121977 

    5 CIRC.    28.963192      208.464518   267729.405239  4612632.660754    -1500.000000                     205.7869156   269223.212308  4612496.497466 

    6 CIRC.    79.850544      237.427711   267727.054713  4612603.793550     -500.000000                     204.5576795   268225.773911  4612568.028188 

    7 RECTA   104.626940      317.278254   267727.713465  4612524.030555                                     194.3907925    0.0879952670   -0.9961208928 

    8 CIRC.   106.155916      421.905195   267736.920140  4612419.809474     1000.000000                     194.3907925   266740.799247  4612331.814207 

    9 RECTA    50.279007      528.061111   267740.636410  4612313.768495                                     201.1488880   -0.0180457116   -0.9998371629 

   10 CIRC.    32.966151      578.340118   267739.729090  4612263.497676     -500.000000                     201.1488880   268239.647671  4612254.474820 

   11 RECTA   345.885734      611.306268   267740.220820  4612230.541164                                     196.9515073    0.0478673123   -0.9988537032 

   12 CIRC.    49.237348      957.192002   267756.777440  4611885.051917     2000.000000                     196.9515073   265759.070034  4611789.317293 

   13 RECTA   160.232743     1006.429350   267758.528708  4611835.846968                                     198.5187808    0.0232648375   -0.9997293370 

   14 CIRC.    36.028168     1166.662094   267762.256496  4611675.657594     -500.000000                     198.5187808   268262.121165  4611687.290013 

   15 CIRC.    27.411913     1202.690262   267764.391077  4611639.700523      500.000000                     193.9315320   267266.660989  4611592.111034 

   16 RECTA   217.217099     1230.102175   267766.250994  4611612.355222                                     197.4217252    0.0404883757   -0.9991800095 

   17 CIRC.    59.502101     1447.319274   267775.045761  4611395.316239      -30.000000                     197.4217252   267805.021162  4611396.530890 

   18 RECTA    32.615870     1506.821375   267818.153982  4611369.558144                                      71.1543446    0.8990915412    0.4377606657 

   19 CIRC.    43.865209     1539.437245   267847.478634  4611383.836089       25.000000                      71.1543446   267858.422651  4611361.358800 

                             1583.302454   267882.521622  4611368.010085                                     182.8561824 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  46: Camino  10.7 - 12.2 MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      46        0.0000          5 Camino  10.7 - 12.2 MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

RETROGIRAT   267815.302378 4612815.733331     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

RETROGIRAT   267810.266000 4612778.946000   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    2.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267760.575815 4612692.299042     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267747.319336 4612666.839906 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267723.708964 4612646.626482  -1500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -7.000000    0.000000    0     8 

             267716.801547 4612538.635563 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267717.546982 4612502.745839      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -12.000000    0.000000    0     8 

             267727.283969 4612392.521545 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   1000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267729.330445 4612352.330329      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -12.000000    0.000000    0     0 

             267727.875194 4612271.700977 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267729.597342 4612201.529717      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -12.000000    0.000000    0     0 

             267746.112056 4611856.914938 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267746.965971 4611816.917421      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -12.000000    0.000000    0     0 

             267750.688880 4611656.937737 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

RETROGIRAT   267764.392697 4611639.683577    500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267755.670851 4611577.072679      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -12.000000    0.000000    0     0 

             267762.958721 4611397.221206 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267815.105311 4611368.073770      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267847.213541 4611383.707017 

GIRATORIA    267882.521622 4611368.010085     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  47: Camino  12.2 - 13.4 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.    31.876302        0.000000   267883.310466  4611363.706362       25.000000                     193.9797424   267858.422167  4611361.345734 

    2 CIRC.    34.875447       31.876302   267867.934050  4611338.225958     -100.000000                     275.1520782   267905.981585  4611245.746851 

    3 CIRC.    31.460318       66.751748   267838.621891  4611319.656740      100.000000                     252.9496794   267771.262198  4611393.566630 

    4 CIRC.    58.962471       98.212067   267812.445213  4611302.440567      -50.000000                     272.9779400   267833.036721  4611256.877536 

    5 RECTA   435.365677      157.174538   267783.063803  4611255.232102                                     197.9045903    0.0329086751   -0.9994583629 

    6 CIRC.   235.546135      592.540214   267797.391110  4610820.102236    -2500.000000                     197.9045903   270296.037017  4610902.373924 

    7 RECTA   369.024745      828.086349   267816.213342  4610585.396730                                     191.9064573    0.1267908772   -0.9919294700 

    8 CIRC.    69.041255     1197.111095   267863.002313  4610219.350210      -50.000000                     191.9064573   267912.598787  4610225.689754 

    9 RECTA     4.752433     1266.152350   267909.458947  4610175.788438                                     104.0004006    0.9980263333   -0.0627967994 

                             1270.904783   267914.202000  4610175.490000                                     104.0004006 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  47: Camino  12.2 - 13.4 MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      47        0.0000          5 Camino  12.2 - 13.4 MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

RETROGIRAT   267883.310466 4611363.706362     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267860.806548 4611334.961290   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267835.941220 4611317.121548 

GIRATORIA    267795.026346 4611296.431336    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267775.039837 4611134.279783      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -12.000000    0.000000    0     0 

             267781.395994 4610941.239065 

FLOTANTE          0.000000       0.000000  -2500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -12.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267820.022385 4610460.953221      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -12.000000    0.000000    0     0 

             267851.269189 4610216.498522 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267883.322000 4610177.433000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267914.202000 4610175.490000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 93 

  Istram 10.38.02.20 04/04/13 16:38:10   976                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  48: Camino  6.6 - 6.8 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA   162.366391        0.000000   266748.735674  4616803.559003                                     179.8632060    0.3110598674   -0.9503903192 

                              162.366391   266799.241342  4616649.247557                                     179.8632060 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  48: Camino  6.6 - 6.8 MD 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      48        0.0000          5 Camino  6.6 - 6.8 MD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    266748.735674 4616803.559003      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266799.241342 4616649.247557 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  49: Camino 4.4 - 5.2 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     8.903988        0.000000   266704.537000  4618803.014000                                     310.7904115   -0.9856700130    0.1686849886 

    2 CIRC.    50.007079        8.903988   266695.760606  4618804.515969      -50.000000                     310.7904115   266687.326356  4618755.232469 

    3 CIRC.    71.719540       58.911067   266650.407990  4618788.952407     -400.000000                     247.1194212   266945.754916  4618519.192897 

    4 CIRC.    79.353406      130.630607   266607.033871  4618731.955802     -200.000000                     235.7049018   266776.394394  4618625.574350 

    5 RECTA   221.347842      209.984013   266579.080723  4618658.244141                                     210.4459283   -0.1633489582   -0.9865683544 

    6 CIRC.   100.333511      431.331855   266542.923784  4618439.869365     -300.000000                     210.4459283   266838.894290  4618390.864677 

    7 CIRC.    52.226878      531.665366   266543.237190  4618340.003303      200.000000                     189.1544960   266346.132457  4618306.095720 

    8 RECTA   102.109576      583.892244   266545.309038  4618287.965919                                     205.7788276   -0.0906490028   -0.9958829039 

    9 CIRC.    40.396501      686.001820   266536.052907  4618186.276738      -25.000000                     205.7788276   266560.949979  4618184.010513 

   10 RECTA     7.831280      726.398321   266559.807630  4618159.036626                                     102.9099832    0.9989554840   -0.0456939932 

                              734.229601   266567.630730  4618158.678783                                     102.9099832 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

96 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 04/04/13 16:38:10   976                                                                             pagina   2 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  49: Camino 4.4 - 5.2 MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      49        0.0000          5 Camino 4.4 - 5.2 MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    266704.537000 4618803.014000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266669.606000 4618808.992000 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    266649.454262 4618796.757164   -400.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -6.000000    0.000000    0     0 

             266591.693705 4618717.880236 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -200.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    266558.602830 4618601.905605      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -11.000000    0.000000    0     0 

             266536.099666 4618465.994671 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -300.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

RETROGIRAT   266539.871084 4618355.747955    200.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    266534.374934 4618289.189460      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000  -11.000000    0.000000    0     0 

             266524.889937 4618184.985927 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    266546.459000 4618160.398000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.750000    0.000000    0     0 

             266567.665000 4618159.428000 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  53: Enlace 1--Ramal-2 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.     0.000000        0.000000   268757.234192  4622738.041168      -29.000000                     157.0179589   268779.871788  4622756.166820 

    2 CIRC.    20.141717        0.000000   268757.234192  4622738.041168       40.000000                     157.0179589   268726.009922  4622713.040269 

      CLOT.    37.538462       20.141717   268765.422316  4622719.871317                       40.000000     189.0744977   268759.039258  4622680.832389 

    3 CIRC.   216.368443       57.680179   268759.831664  4622683.162895      650.000000                     220.7849429   268144.168443  4622891.630633 

      CLOT.    77.057243      274.048622   268657.916892  4622493.431524                      240.000000     241.9763935   268600.515918  4622425.943957 

    4 CIRC.     0.000000      351.105864   268608.199051  4622434.578775     4983.500000                     246.2421304   264882.582130  4625744.420283 

                              351.105864   268608.199051  4622434.578775                                     246.2421304 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  53: Enlace 1--Ramal-2 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      53        0.0000          2 Enlace 1--Ramal-2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

REFERENCIA        0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0   132 

GIRATORIA    268766.009603 4622712.880553     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    650.000000    40.000000    50.000000    40.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

REFERENCIA        0.000000       0.000000   4983.500000   240.000000     0.000000   240.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0   170 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  54: Enlace 1--Ramal-3 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     0.000000        0.000000   268682.469252  4622469.343168                                      45.2862851    0.6528609818    0.7574777478 

      CLOT.    76.055556        0.000000   268682.469252  4622469.343168                      185.000000      45.2862851   268682.469252  4622469.343168 

    2 CIRC.   114.409671       76.055556   268733.709493  4622525.514463      450.000000                      50.6661151   269048.560781  4622204.004485 

      CLOT.    70.194444      190.465226   268824.694870  4622594.368486                       95.000000      66.8517726   268807.447683  4622584.134128 

    3 CIRC.    19.220344      260.659671   268890.071547  4622618.369662      100.000000                      94.1605994   268899.231199  4622518.790042 

    4 RECTA    20.000000      279.880014   268909.262135  4622618.285672                                     106.3966504    0.9949562962   -0.1003093648 

    5 CIRC.     0.000000      299.880014   268929.161261  4622616.279484      -29.000000                     106.3966504   268932.070233  4622645.133217 

                              299.880014   268929.161261  4622616.279484                                     106.3966504 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  54: Enlace 1--Ramal-3 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      54        0.0000          2 Enlace 1--Ramal-3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

CONEC-E+PK        0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   16.500000    0.000000    0  1001 

      PK      260.000000   EJE    -1  ALI     0 

ENLACE            0.000000       0.000000    450.000000   185.000000   185.000000   185.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    100.000000    95.000000    95.000000    95.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

ENLACE            0.000000       0.000000      0.000000     0.000000    60.000000    60.000000   20.000000    0.000000    0.000000    0     0 

REFERENCIA        0.000000       0.000000    -29.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0   142 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  55: Carretera N-630. Desvio 1.1. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     0.000001        0.000000   268066.879909  4621952.465203                                     221.4917536   -0.3312156685   -0.9435550757 

      CLOT.    22.222222        0.000001   268066.879909  4621952.465202                      100.000000     221.4917536   268066.879909  4621952.465202 

    2 CIRC.    73.025199       22.222223   268059.347442  4621931.559166      450.000000                     223.0636543   267638.556882  4622091.043665 

      CLOT.    22.222222       95.247422   268028.051576  4621865.668680                      100.000000     233.3946067   268016.607164  4621846.620692 

      CLOT.    11.520000      117.469645   268016.607164  4621846.620692                      120.000000     234.9665073   268016.607164  4621846.620692 

    3 CIRC.   231.685328      128.989645   268010.608254  4621836.785896    -1250.000000                     234.6731529   269079.747599  4621189.143200 

      CLOT.    11.520000      360.674972   267909.567012  4621628.662704                      120.000000     222.8735161   267905.549553  4621617.865937 

    4 RECTA   210.233636      372.194972   267905.549553  4621617.865937                                     222.5801617   -0.3472981316   -0.9377547695 

    5 CIRC.     0.000000      582.428609   267832.535804  4621420.718342    -1709.500000                     222.5801617   269435.627582  4620827.012186 

                              582.428609   267832.535804  4621420.718342                                     222.5801617 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  55: Carretera N-630. Desvio 1.1. 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      55        0.0000          4 Carretera N-630. Desvio 1.1. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    268066.879909 4621952.465203      0.000000     0.000000   105.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             268043.681000 4621886.377000 

GIRATORIA    268021.645088 4621836.399940    450.000000   100.000000   100.000000   100.000000    0.000000   10.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    267914.885000 4621620.025000  -1250.000000   100.000000   120.000000   100.000000    0.000000    8.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000      0.000000   120.000000   120.000000   120.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

REFERENCIA        0.000000       0.000000  -1709.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0   171 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 103 

  Istram 10.38.02.20 04/04/13 16:38:10   976                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  56: Carretera N-630. Desvio 1.2 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     0.000000        0.000000   267691.644593  4620714.964336                                     209.0714903   -0.1420129069   -0.9898648061 

      CLOT.   190.662944        0.000000   267691.644593  4620714.964336                      567.728550     209.0714903   267691.644593  4620714.964336 

    2 CIRC.   148.679724      190.662944   267661.029748  4620526.802664     1690.500000                     212.6615465   266003.854459  4620860.809117 

      CLOT.     6.286799      339.342668   267625.286504  4620382.532656                      110.000000     218.2606268   267627.301855  4620389.400715 

    3 CIRC.   118.566904      345.629467   267623.493355  4620376.507014      900.000000                     218.6013530   266761.639383  4620635.751554 

      CLOT.    13.444444      464.196371   267581.970699  4620265.540086                      110.000000     226.9882459   267576.379443  4620253.313474 

    4 RECTA    72.669090      477.640815   267576.379443  4620253.313474                                     227.4637458   -0.4181425009   -0.9083814446 

                              550.309906   267545.993408  4620187.302220                                     227.4637458 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  56: Carretera N-630. Desvio 1.2 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      56        0.0000          4 Carretera N-630. Desvio 1.2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

REFERENCIA        0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    9.500000    0.000000    0   182 

FIJA-2P+R    267664.524063 4620526.425405   1690.500000     0.000000   105.000000   105.000000    0.000000    3.500000    0.000000    0     0 

             267653.649581 4620476.345782 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    900.000000   110.000000   110.000000   110.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267579.056000 4620250.399000      0.000000   110.000000   110.000000   110.000000    0.000000    3.650000    0.000000    0     0 

             267549.309000 4620185.776000 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  57: Camino  10.7 - 10.8 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.    33.397554        0.000000   267387.683000  4612823.206000      300.000000                     179.1352598   267103.651569  4612726.634025 

    2 RECTA   124.986167       33.397554   267396.653474  4612791.053617                                     186.2224410    0.2147319711   -0.9766730162 

                              158.383721   267423.492000  4612668.983000                                     186.2224410 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  57: Camino  10.7 - 10.8 MD 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      57        0.0000          5 Camino  10.7 - 10.8 MD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

RETROGIRAT   267387.683000 4612823.206000    300.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267400.424000 4612773.904000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267423.492000 4612668.983000 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  58: Carretera N-630. Desvio 1.3 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.     0.000000        0.000000   267321.035362  4619771.129191     1709.500000                     244.0008288   266003.857160  4620860.822649 

      CLOT.    21.856215        0.000000   267321.035362  4619771.129191                       80.000000     244.0008288   267323.419672  4619774.015537 

    2 CIRC.   173.409154       21.856215   267306.790360  4619754.556007      250.000000                     247.1906125   267122.387187  4619923.362019 

      CLOT.    25.600000      195.265370   267156.255550  4619675.666775                       80.000000     291.3488910   267130.790941  4619673.066577 

    3 RECTA    84.383051      220.865370   267130.790941  4619673.066577                                     294.6083843   -0.9964158348   -0.0845900951 

      CLOT.    25.600000      305.248420   267046.710333  4619665.928606                       80.000000     294.6083843   267046.710333  4619665.928606 

    4 CIRC.   114.126066      330.848420   267021.245725  4619663.328408     -250.000000                     291.3488910   267055.114087  4619415.633164 

      CLOT.    25.600000      444.974486   266915.526588  4619623.034538                       80.000000     262.2869271   266894.791279  4619608.026066 

    5 RECTA    11.488313      470.574486   266894.791279  4619608.026066                                     259.0274338   -0.7999433232   -0.6000755617 

                              482.062799   266885.601280  4619601.132210                                     259.0274338 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  58: Carretera N-630. Desvio 1.3 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      58        0.0000          4 Carretera N-630. Desvio 1.3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

REFERENCIA        0.000000       0.000000   1709.500000   130.000000   130.000000     0.000000    0.000000   -2.750000    0.000000    0   181 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    250.000000    80.000000    80.000000    80.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267125.096000 4619675.343000      0.000000    80.000000    80.000000    80.000000    0.000000   -2.750000    0.000000    0     0 

             267002.261000 4619664.915000 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -250.000000    80.000000    80.000000    80.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    266925.726000 4619635.857000      0.000000    80.000000    80.000000    80.000000    0.000000   -3.700000    0.000000    0     0 

             266883.381000 4619604.092000 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  59: Reposicion N-630 2.3 - 4.4 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    28.780183        0.000000   267752.414805  4620801.868301                                     208.0299776   -0.1258003933   -0.9920555736 

    2 CIRC.   200.328012       28.780183   267748.794247  4620773.316760     2000.000000                     208.0299776   265764.683100  4621024.917547 

    3 RECTA    50.598624      229.108196   267713.690219  4620576.173466                                     214.4066163   -0.2243720404   -0.9745035595 

      CLOT.   166.666667      279.706820   267702.337302  4620526.864927                      500.000000     214.4066163   267702.337302  4620526.864927 

    4 CIRC.    85.696322      446.373487   267661.946438  4620365.190142     1500.000000                     217.9433928   266221.134368  4620782.395819 

      CLOT.    22.241479      532.069808   267635.773354  4620283.600731                      500.000000     221.5804576   267574.577776  4620128.599895 

    5 CIRC.   651.184603      554.311287   267628.229047  4620262.678042     1731.000000                     222.4614303   266003.857160  4620860.822649 

      CLOT.   247.640446     1205.495890   267294.892587  4619707.744800                      654.725600     246.4104189   267121.353270  4619531.160516 

      CLOT.   240.079408     1453.136336   267121.353270  4619531.160516                      632.148855     250.9642261   267121.353270  4619531.160516 

    6 CIRC.   150.000000     1693.215744   266953.146629  4619359.935493    -1664.500000                     246.3730787   268195.234349  4618251.883894 

      CLOT.    65.649569     1843.215744   266858.467422  4619243.657272                      155.000000     240.6360426   266867.101079  4619255.224171 

    7 CIRC.    95.942921     1908.865314   266822.039937  4619189.097892     -300.000000                     232.4149604   267083.984315  4619042.861294 

      CLOT.    43.589744     2004.808234   266789.347029  4619099.331370                      100.000000     212.0552402   266796.828390  4619131.809601 

    8 CIRC.    14.590509     2048.397978   266785.652697  4619056.004735     -130.000000                     196.7571122   266915.484072  4619062.623963 

      CLOT.    55.576923     2062.988487   266787.210906  4619041.505371                       85.000000     189.6120302   266803.903775  4618988.612847 

      CLOT.    40.500000     2118.565410   266803.903775  4618988.612847                       45.000000     176.0038117   266803.903775  4618988.612847 

    9 CIRC.    66.145416     2159.065410   266813.543483  4618949.580038       50.000000                     201.7869125   266763.563178  4618950.983292 

   10 RECTA    30.000000     2225.210826   266774.465840  4618902.186448                                     286.0058712   -0.9759368760   -0.2180532366 

                             2255.210826   266745.187734  4618895.644851                                     286.0058712 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  59: Reposicion N-630 2.3 - 4.4 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      59        0.0000          5 Reposicion N-630 2.3 - 4.4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267755.887000 4620801.428000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    3.500000    0.000000    0     0 

             267751.275000 4620765.058000 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   2000.000000     0.000000   145.000000   145.000000    0.000000    1.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267699.110791 4620495.023852      0.000000     0.000000   145.000000   145.000000    0.000000    4.000000    0.000000    0     0 

             267660.142153 4620325.773368 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   1500.000000   500.000000   500.000000   500.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

REFERENCIA        0.000000       0.000000   1731.000000   500.000000   500.000000   500.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0    81 

REFERENCIA        0.000000       0.000000  -1664.500000   580.000000   560.000000   580.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0    80 

ACOPLADA        150.000000       0.000000   -300.000000   155.000000   155.000000   155.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     7 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -130.000000   100.000000   100.000000   100.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

PREACOPLAD       30.000000       0.000000     50.000000    85.000000    45.000000    85.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     7 

FIJA-2P+R    266795.921394 4618906.980255      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266745.187734 4618895.644851 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  60: Área descanso MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.     0.000000        0.000000   267795.019980  4610299.836109    -6516.500000                     191.5996321   274254.871203  4611157.212585 

    2 CIRC.   119.762611        0.000000   267795.019980  4610299.836109     2000.000000                     191.5996321   265812.406238  4610036.695934 

    3 CIRC.   225.494095      119.762611   267807.214204  4610180.713909    -2000.000000                     195.4117944   269802.022171  4610324.731884 

    4 CIRC.   149.999660      345.256706   267836.082897  4609957.195802    -6530.000000                     188.2340945   274254.874626  4611157.201109 

    5 CIRC.   225.506907      495.256366   267865.339012  4609810.080241    -2000.000000                     186.7717247   269822.317761  4610222.674688 

    6 CIRC.   119.763829      720.763273   267924.188645  4609592.511327     2000.000000                     179.5936169   266026.059529  4608962.347967 

    7 CIRC.     0.000000      840.527101   267958.499305  4609477.786144    -6516.500000                     183.4058179   274254.871203  4611157.212585 

                              840.527101   267958.499305  4609477.786144                                     183.4058179 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  60: Área descanso MD 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      60        0.0000          3 Área descanso MD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

REFERENCIA        0.000000       0.000000  -6516.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   16.500000    0.000000    0   195 

GIRATORIA    267812.395664 4610030.192401   2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000  -2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267864.497304 4609968.471670  -6530.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   30.000000    0.000000    0     0 

             267930.985120 4609654.396560 

GIRATORIA    267928.248128 4609580.412882  -2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

REFERENCIA        0.000000       0.000000  -6516.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   16.500000    0.000000    0   195 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 113 

  Istram 10.38.02.20 04/04/13 16:38:10   976                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  61: Área descanso MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.     0.000000        0.000000   267991.270344  4609482.973494     6483.500000                     383.3721031   274254.871203  4611157.212585 

    2 CIRC.   226.065853        0.000000   267991.270344  4609482.973494     2000.000000                     383.3721031   269923.436878  4609999.435001 

    3 CIRC.   119.479038      226.065853   267945.347389  4609704.202929    -2000.000000                     390.5680027   265967.257901  4609408.970857 

    4 CIRC.   149.458505      345.544891   267924.192193  4609821.776111     6470.000000                     386.7648668   274254.874626  4611157.201109 

    5 CIRC.   119.485887      495.003397   267895.035325  4609968.359632    -2000.000000                     388.2354733   265929.088091  4609600.866131 

    6 CIRC.   226.068160      614.489284   267869.585834  4610085.085614     2000.000000                     384.4321194   269810.083578  4610569.305097 

    7 CIRC.     0.000000      840.557444   267827.352396  4610307.051282     6483.500000                     391.6280924   274254.871203  4611157.212585 

                              840.557444   267827.352396  4610307.051282                                     391.6280924 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  61: Área descanso MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      61        0.0000          3 Área descanso MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

REFERENCIA        0.000000       0.000000   6483.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   16.500000    0.000000    0   195 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

RETROGIRAT   267948.880766 4609679.471912  -2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267930.985120 4609654.396560   6470.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   30.000000    0.000000    0     0 

             267864.497304 4609968.471670 

FLOTANTE          0.000000       0.000000  -2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

RETROGIRAT   267889.332417 4610011.886960   2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

REFERENCIA        0.000000       0.000000   6483.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   16.500000    0.000000    0   195 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  62: Camino  14.4 - 15.8 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     3.788884        0.000000   267892.558152  4609138.807887                                     206.6152709   -0.1037255288   -0.9946059595 

    2 CIRC.    54.577430        3.788884   267892.165148  4609135.039441      -25.000000                     206.6152709   267917.030297  4609132.446303 

    3 CIRC.    33.833349       58.366313   267929.199550  4609110.608050       50.000000                      67.6349878   267953.538056  4609066.931544 

    4 RECTA    68.579650       92.199663   267961.912330  4609116.225272                                     110.7129463    0.9858745426   -0.1674854805 

    5 CIRC.    28.767712      160.779313   268029.523261  4609104.739176       25.000000                     110.7129463   268025.336124  4609080.092312 

    6 RECTA   225.462690      189.547025   268049.547705  4609086.321227                                     183.9693244    0.2491565712   -0.9684632172 

    7 CIRC.    40.271643      415.009715   268105.723215  4608867.968905     -500.000000                     183.9693244   268589.954824  4608992.547190 

    8 CIRC.    42.151275      455.281358   268117.316124  4608829.413320      500.000000                     178.8417796   267644.677425  4608666.279450 

    9 RECTA   210.005079      497.432632   268129.373933  4608789.036505                                     184.2086466    0.2455141106   -0.9693930171 

   10 CIRC.    52.473179      707.437712   268180.933144  4608585.459048      500.000000                     184.2086466   267696.236635  4608462.701992 

   11 CIRC.    40.467224      759.910890   268191.125703  4608534.009849     -200.000000                     190.8897392   268389.081330  4608562.532992 

   12 CIRC.    61.953409      800.378114   268200.896003  4608494.810894      500.000000                     178.0086218   267730.432685  4608325.505647 

   13 RECTA    83.711759      862.331523   268218.213570  4608435.368328                                     185.8967748    0.2197253618   -0.9755617691 

   14 CIRC.    34.784446      946.043282   268236.607166  4608353.702336      500.000000                     185.8967748   267748.826282  4608243.839656 

   15 CIRC.   318.137500      980.827727   268243.064115  4608319.529576    -2000.000000                     190.3256680   270220.015448  4608622.289258 

   16 CIRC.   129.062262     1298.965228   268315.979455  4608010.205166      500.000000                     180.1990368   267839.970457  4607857.184143 

   17 CIRC.    49.535901     1428.027490   268339.270798  4607883.625942     -500.000000                     196.6317544   268838.571140  4607910.067741 

                             1477.563391   268344.334520  4607834.369898                                     190.3246475 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  62: Camino  14.4 - 15.8 MD 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      62        0.0000          5 Camino  14.4 - 15.8 MD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267892.558152 4609138.807887      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267892.195051 4609135.326175 

GIRATORIA    267895.479840 4609119.774373    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267981.170986 4609121.068134      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    8.000000    0.000000    0     0 

             268022.771217 4609114.000871 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268062.356913 4609084.694751      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   12.000000    0.000000    0     0 

             268121.936243 4608853.111898 

GIRATORIA    268116.497628 4608831.804279   -500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268156.471876 4608682.042425      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             268185.883219 4608565.914067 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268203.320584 4608533.602987   -200.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   12.000000    0.000000    0     0 

             268213.651623 4608494.942920 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268241.093201 4608388.398358      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   12.000000    0.000000    0     0 

             268263.066937 4608290.836854 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268274.933489 4608211.436278  -2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   12.000000    0.000000    0     0 

             268303.266307 4608094.826720 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268340.485887 4607866.351832   -500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             268344.334520 4607834.369898 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  63: Camino  14.4 - 14.5 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    57.230373        0.000000   268135.259363  4609134.790122                                     109.5598447    0.9887463041   -0.1496019593 

    2 CIRC.    33.099317       57.230373   268191.845683  4609126.228346      -50.000000                     109.5598447   268199.325781  4609175.665662 

    3 CIRC.    54.586058       90.329690   268223.814050  4609132.072948       25.000000                      67.4164858   268236.058185  4609110.276592 

    4 RECTA     6.602782      144.915748   268260.931221  4609107.760227                                     206.4187402   -0.1006545947   -0.9949214303 

    5 CIRC.    53.918844      151.518530   268260.266621  4609101.190977       25.000000                     206.4187402   268235.393585  4609103.707342 

    6 CIRC.    32.771732      205.437374   268219.542270  4609084.375094      -50.000000                     343.7219487   268187.839639  4609045.710599 

    7 RECTA    48.427861      238.209106   268189.406789  4609095.686033                                     301.9956838   -0.9995086877    0.0313429938 

                              286.636966   268141.002721  4609097.203907                                     301.9956838 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  63: Camino  14.4 - 14.5 MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      63        0.0000          5 Camino  14.4 - 14.5 MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    268134.062547 4609126.880152      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -8.000000    0.000000    0     0 

             268186.792556 4609118.901854 

GIRATORIA    268226.326250 4609133.582712    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268260.885453 4609107.307833      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             268260.278539 4609101.308785 

GIRATORIA    268223.181424 4609081.893055     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268189.331236 4609103.692335      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -8.000000    0.000000    0     0 

             268141.253465 4609105.199977 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  64: Camino  13.3 - 14.4 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     6.208686        0.000000   267760.654832  4610185.517848                                     102.8605616    0.9989906558   -0.0449184780 

    2 CIRC.    36.289539        6.208686   267766.857251  4610185.238963       25.000000                     102.8605616   267765.734289  4610160.264197 

    3 CIRC.   189.682914       42.498225   267790.665350  4610162.119519    -2000.000000                     195.2711147   269785.150196  4610310.545249 

    4 CIRC.    32.140306      232.181139   267813.684544  4609973.910159       40.000000                     189.2333200   267774.255231  4609967.177457 

    5 RECTA    20.192606      264.321445   267806.472684  4609943.470164                                     240.3862065   -0.5926823220   -0.8054363198 

    6 CIRC.    32.838670      284.514051   267794.504883  4609927.206306      -40.000000                     240.3862065   267826.722336  4609903.499013 

    7 RECTA    47.334117      317.352721   267787.416573  4609896.078973                                     188.1218403    0.1855010096   -0.9826440736 

    8 CIRC.    33.629443      364.686838   267796.197100  4609849.566383      -40.000000                     188.1218403   267835.502863  4609856.986423 

    9 RECTA    15.422871      398.316281   267814.818204  4609822.749822                                     134.5989201    0.8559150394   -0.5171164717 

   10 CIRC.    30.805706      413.739152   267828.018871  4609814.774401       40.000000                     134.5989201   267807.334212  4609780.537799 

   11 RECTA   251.217950      444.544858   267846.018706  4609790.711783                                     183.6277240    0.2543495851   -0.9671123454 

   12 CIRC.    48.857602      695.762807   267909.915887  4609547.755802     -500.000000                     183.6277240   268393.472060  4609674.930595 

   13 CIRC.    93.896107      744.620409   267924.629755  4609501.186837     1000.000000                     177.4069809   266986.945146  4609153.699320 

   14 CIRC.   242.049323      838.516515   267953.079056  4609411.740537    -5000.000000                     183.3845927   272783.748601  4610701.946621 

   15 CIRC.    47.788923     1080.565838   268021.172633  4609179.491321       25.000000                     180.3027250   267997.359753  4609171.879044 

   16 RECTA    31.203565     1128.354761   267996.575968  4609146.891334                                     301.9962182   -0.9995084245    0.0313513841 

   17 CIRC.    32.802922     1159.558326   267965.387742  4609147.869609       50.000000                     301.9962182   267966.955311  4609197.845030 

   18 CIRC.    56.011978     1192.361248   267935.228243  4609159.200584      -26.000000                     343.7621954   267918.730168  4609139.105473 

   19 RECTA     3.010479     1248.373226   267892.870392  4609141.802130                                     206.6147617   -0.1037175731   -0.9946067892 

                             1251.383705   267892.558152  4609138.807887                                     206.6147617 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  64: Camino  13.3 - 14.4 MD 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      64        0.0000          5 Camino  13.3 - 14.4 MD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267760.654832 4610185.517848      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267780.104051 4610184.643336 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267797.635301 4610162.783473  -2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    7.000000    0.000000    0     0 

             267820.713426 4609974.335230 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267817.100145 4609946.101832      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    7.000000    0.000000    0     0 

             267803.208055 4609927.222926 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267795.028855 4609893.490504      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    7.000000    0.000000    0     0 

             267802.258348 4609855.194117 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267818.937059 4609828.439723      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    7.000000    0.000000    0     0 

             267834.752488 4609818.884547 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267876.608916 4609725.509515      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   13.000000    0.000000    0     0 

             267902.158872 4609628.361026 

GIRATORIA    267915.242955 4609528.995941   -500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   1000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267960.585470 4609430.238554  -5000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   12.000000    0.000000    0     0 

             268033.578729 4609180.095714 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268003.408250 4609146.677027      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267973.488816 4609147.615504 

GIRATORIA    267941.387254 4609154.876734     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -26.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267892.773484 4609140.872828      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267892.558152 4609138.807887 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  65: Camino  15.8 - 16.3 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.    17.679716        0.000000   268345.031597  4607830.580365     -300.000000                     181.5985809   268632.586228  4607916.092554 

    2 CIRC.   244.694882       17.679716   268350.567316  4607813.792342     1000.000000                     177.8468286   267410.504276  4607472.791636 

    3 CIRC.    96.763964      262.374598   268405.174985  4607575.894409     -300.000000                     193.4245887   268703.576197  4607606.825241 

    4 CIRC.    75.081317      359.138562   268430.367694  4607482.901417      500.000000                     172.8906378   267975.020190  4607276.361711 

    5 RECTA   105.503945      434.219879   268456.141681  4607412.457673                                     182.4502880    0.2721919237   -0.9622429821 

    6 CIRC.    19.995118      539.723825   268484.859003  4607310.937243      250.000000                     182.4502880   268244.298257  4607242.889262 

                              559.718942   268489.526703  4607291.500056                                     187.5420029 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  65: Camino  15.8 - 16.3 MD 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      65        0.0000          5 Camino  15.8 - 16.3 MD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

RETROGIRAT   268345.031597 4607830.580365   -300.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268356.631676 4607780.798037   1000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -5.000000    0.000000    0     8 

             268398.728703 4607588.711790 

GIRATORIA    268422.354953 4607502.352221   -300.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268438.199906 4607490.580296      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    4.000000    0.000000    0     0 

             268487.673788 4607315.682029 

GIRATORIA    268489.526703 4607291.500056    250.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  66: Camino 0.3 - 0.4 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     1.000000        0.000000   268642.544000  4622537.598000                                     200.4146829   -0.0065137779   -0.9999787851 

    2 CIRC.    22.400824        1.000000   268642.537486  4622536.598021       50.000000                     200.4146829   268592.538547  4622536.923710 

    3 CIRC.   111.709681       23.400824   268637.461914  4622514.971692      350.000000                     228.9362982   268322.998345  4622668.635818 

    4 CIRC.    94.922863      135.110505   268573.363664  4622424.060253    -2000.000000                     249.2553244   270004.022631  4621026.485597 

    5 CIRC.    27.910575      230.033368   268508.668710  4622354.610836       25.000000                     246.2338358   268489.976786  4622371.212402 

    6 RECTA    22.255979      257.943943   268483.263550  4622347.130615                                     317.3075311   -0.9632714811    0.2685294279 

                              280.199922   268461.825000  4622353.107000                                     317.3075311 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  66: Camino 0.3 - 0.4 MD 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      66        0.0000          5 Camino 0.3 - 0.4 MD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    268642.544000 4622537.598000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             268642.401000 4622515.645000 

ACOPLADA          1.000000       0.000000     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     7 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    350.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268617.761100 4622452.809532  -2000.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   11.000000    0.000000    0     0 

             268521.269115 4622352.216720 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268487.348000 4622345.992000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             268461.825000 4622353.107000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  67: Camino 0.0 -0.3 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.    18.306781     1100.000000   268978.495845  4622735.756742     -600.000000                     219.8225706   269549.644286  4622551.937651 

    2 CIRC.   109.749805     1118.306781   268973.153987  4622718.247408     -100.000000                     217.8801608   269069.235704  4622690.529115 

    3 CIRC.   120.433415     1228.056586   269000.768095  4622617.644367       55.000000                     148.0112648   268963.110911  4622577.557755 

    4 RECTA   144.943820     1348.490001   268973.915605  4622523.629482                                     287.4117982   -0.9805140474   -0.1964489830 

    5 CIRC.   180.314009     1493.433821   268831.796153  4622495.155416     -275.000000                     287.4117982   268885.819624  4622225.514053 

    6 RECTA    47.094162     1673.747830   268678.597589  4622406.301299                                     245.6694480   -0.6574081675   -0.7535346716 

    7 CIRC.    17.485831     1720.841992   268647.637502  4622370.814215      -25.000000                     245.6694480   268666.475869  4622354.379011 

                             1738.327823   268641.479892  4622354.827506                                     201.1421443 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  67: Camino 0.0 -0.3 MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      67     1100.0000          4 Camino 0.0 -0.3 MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    268978.495845 4622735.756742   -600.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

             268974.373090 4622722.416538 

GIRATORIA    269004.521354 4622614.292294   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     55.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268888.831681 4622514.741644      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -8.000000    0.000000    0     0 

             268874.263902 4622511.822945 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -275.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268689.435134 4622430.892515      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   -8.000000    0.000000    0     0 

             268650.503351 4622386.268110 

GIRATORIA    268641.479892 4622354.827506    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  68: Ramal 2_Enlace Zamora 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.    70.452267        0.000000   268672.957000  4606852.267000      160.000000                     345.9582204   268778.688111  4606972.354185 

      CLOT.    56.406250       70.452267   268631.857068  4606908.788120                       95.000000     373.9902870   268615.694190  4606962.747822 

    2 RECTA     0.000000      126.858517   268615.694190  4606962.747822                                     385.2119539   -0.2302067027    0.9731417543 

                              126.858517   268615.694190  4606962.747822                                     385.2119539 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  68: Ramal 2_Enlace Zamora 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      68        0.0000          3 Ramal 2_Enlace Zamora 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

RETROGIRAT   268672.957000 4606852.267000    160.000000    85.000000    90.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

REFERENCIA        0.000000       0.000000      0.000000    95.000000    90.000000    95.000000    0.000000   16.500000 -398.999722    0   197 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  69: Ramal 1_Enlace Zamora 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     0.000000        0.000000   268596.360649  4606901.126140                                     185.2119539    0.2302067027   -0.9731417543 

      CLOT.   112.225000        0.000000   268596.360649  4606901.126140                      335.000000     185.2119539   268596.360649  4606901.126140 

    2 CIRC.    52.388993      112.225000   268620.145225  4606791.466576     1000.000000                     188.7841866   267635.624396  4606616.198960 

      CLOT.    55.122222      164.613993   268627.972367  4606739.671646                      110.000000     192.1193734   268626.429932  4606751.672914 

    3 CIRC.    21.142394      219.736215   268630.964611  4606684.708169      180.000000                     203.6217173   268451.255813  4606694.942810 

                              240.878609   268628.527000  4606663.719000                                     211.0993096 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  69: Ramal 1_Enlace Zamora 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      69        0.0000          3 Ramal 1_Enlace Zamora 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

REFERENCIA        0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   16.500000    0.000000    0   197 

GIRATORIA    268627.397153 4606744.209890   1000.000000   335.000000   335.000000   335.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    268628.527000 4606663.719000    180.000000   110.000000     0.000000   110.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  77: Eje exterior area de descanso M.D. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     0.000001        0.000000   267833.691841  4609970.237368                                     188.6101820    0.1779579070   -0.9840381006 

    2 CIRC.    24.377897        0.000001   267833.691841  4609970.237367       30.000000                     188.6101820   267804.170698  4609964.898629 

    3 RECTA    28.564165       24.377899   267828.346216  4609947.135062                                     240.3416870   -0.5921189263   -0.8058505923 

    4 CIRC.    24.782830       52.942064   267811.432833  4609924.116612      -30.000000                     240.3416870   267835.608351  4609906.353044 

    5 CIRC.    49.362023       77.724894   267806.161956  4609900.616336    -6490.000000                     187.7508878   274176.398745  4611141.657533 

    6 CIRC.    24.449849      127.086918   267815.785304  4609852.201578      -30.100000                     187.2666838   267845.285222  4609858.181952 

    7 RECTA    29.732774      151.536767   267829.334929  4609832.655531                                     135.5548648    0.8480538460   -0.5299100625 

    8 CIRC.    23.983946      181.269541   267854.549922  4609816.899835       30.000000                     135.5548648   267838.652620  4609791.458220 

    9 RECTA     0.000000      205.253487   267867.975688  4609797.795230                                     186.4503790    0.2112336810   -0.9774355897 

                              205.253487   267867.975688  4609797.795230                                     186.4503790 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  77: Eje exterior area de descanso M.D. 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      77        0.0000          6 Eje exterior area de descanso M.D. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-P+AZ    267833.691841 4609970.237368      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000  188.610182    0     5 

GIRATORIA    267829.233073 4609948.409925     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    267811.435709 4609924.120526      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267806.157404 4609900.639701  -6490.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267815.797090 4609852.143443 

GIRATORIA    267828.047582 4609833.506584    -30.100000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    267846.729841 4609821.786246      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-P+AZ    267867.975688 4609797.795230      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000  186.450379    0     5 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  78: Camino-Paso de Fauna 4.0 (P.Sup) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA   121.835416        0.000000   266937.723607  4619271.452464                                     343.3717311   -0.7767662455    0.6297890121 

    2 CIRC.    37.611631      121.835416   266843.085968  4619348.183070      -25.000000                     343.3717311   266827.341243  4619328.763914 

    3 RECTA   110.111876      159.447047   266809.008390  4619345.761164                                     247.5944984   -0.6798900094   -0.7333141040 

    4 CIRC.    46.649953      269.558923   266734.144426  4619265.014573       50.000000                     247.5944984   266697.478721  4619299.009073 

                              316.208876   266691.998982  4619249.310256                                     306.9910633 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  78: Camino-Paso de Fauna 4.0 (P.Sup) 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      78        0.0000          5 Camino-Paso de Fauna 4.0 (P.Sup) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    266937.723607 4619271.452464      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266860.986034 4619333.669998 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    266824.298581 4619343.132081      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   13.000000    0.000000    0     0 

             266787.217585 4619303.137351 

GIRATORIA    266691.998982 4619249.310256     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  79: Camino 4.4 - 4.9 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.   125.421835        0.000000   266483.842388  4618992.360953      140.000000                     140.6330647   266400.430241  4618879.922464 

    2 CIRC.   170.250891      125.421835   266540.336157  4618885.054188      600.000000                     197.6659363   265940.739373  4618863.061084 

    3 RECTA   183.988991      295.672727   266522.516610  4618716.312162                                     215.7301169   -0.2445815368   -0.9696287289 

    4 CIRC.    13.947149      479.661718   266477.516300  4618537.911151       10.000000                     215.7301169   266467.820013  4618540.356966 

    5 RECTA     4.465796      493.608867   266467.110543  4618530.382165                                     304.5204260   -0.9974800844    0.0709470317 

                              498.074663   266462.656000  4618530.699000                                     304.5204260 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  79: Camino 4.4 - 4.9 MD 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      79        0.0000          5 Camino 4.4 - 4.9 MD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    266488.012995 4618997.982877    140.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    7.000000    0.000000    0     0 

             266546.894998 4618892.455415 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    600.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    7.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    266537.251962 4618725.666181      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   12.000000    0.000000    0     8 

             266498.783024 4618573.158400 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    266471.162000 4618530.094000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             266462.656000 4618530.699000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  84: Carretera ZA-2312 .Desvio 1.4 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     9.937946        0.000000   267454.357100  4620049.908958                                     147.5310872    0.7339909519   -0.6791592468 

      CLOT.    42.666667        9.937946   267461.651463  4620043.159510                       80.000000     147.5310872   267461.651463  4620043.159510 

    2 CIRC.     2.313408       52.604613   267491.533361  4620012.758095      150.000000                     156.5852351   267375.082309  4619918.211004 

      CLOT.    42.666667       54.918021   267492.977627  4620010.950930                       80.000000     157.5670760   267516.042640  4619975.101536 

    3 RECTA   186.432821       97.584688   267516.042640  4619975.101536                                     166.6212239    0.5006180529   -0.8656682766 

      CLOT.    55.125000      284.017509   267609.374276  4619813.712557                      105.000000     166.6212239   267609.374276  4619813.712557 

    4 CIRC.    81.956071      339.142509   267639.107644  4619767.349143     -200.000000                     157.8478077   267796.845148  4619890.307997 

      CLOT.    55.125000      421.098580   267701.154768  4619714.685245                      105.000000     131.7603799   267751.733843  4619692.881658 

    5 RECTA    20.862079      476.223580   267751.733843  4619692.881658                                     122.9869637    0.9355163938   -0.3532832815 

                              497.085659   267771.250660  4619685.511434                                     122.9869637 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  84: Carretera ZA-2312 .Desvio 1.4 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      84        0.0000          4 Carretera ZA-2312 .Desvio 1.4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267454.357100 4620049.908958      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267479.321641 4620026.809356 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    150.000000    80.000000    80.000000    80.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267555.781000 4619906.386000      0.000000    80.000000    80.000000    80.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267614.913000 4619804.135000 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -200.000000   105.000000   105.000000   105.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267759.908638 4619689.794573      0.000000   105.000000   105.000000   105.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267771.250660 4619685.511434 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  85: Carretera Local pk 14+5. Desvio 4.1 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    35.625077        0.000000   268135.259363  4609134.790122                                     309.5598450   -0.9887463033    0.1496019640 

    2 CIRC.    59.405083       35.625077   268100.035200  4609140.119703     -500.000000                     309.5598450   268025.234218  4608645.746552 

    3 RECTA    44.355247       95.030160   268040.909413  4609145.500780                                     301.9961549   -0.9995084557    0.0313503903 

                              139.385408   267996.575968  4609146.891334                                     301.9961549 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  85: Carretera Local pk 14+5. Desvio 4.1 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      85        0.0000          6 Carretera Local pk 14+5. Desvio 4.1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-P+AZ    268135.259363 4609134.790122      0.000000     0.000000    45.000000     0.000000    0.000000    0.000000  309.559845    0     5 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -500.000000     0.000000   200.000000   200.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    268040.909849 4609145.500766      0.000000     0.000000   200.000000   200.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267996.575968 4609146.891334 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  86: Camino acceso pilas viaducto 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    68.280983        0.000000   267728.560594  4620905.380641                                     209.0714967   -0.1420130066   -0.9898647918 

    2 CIRC.    52.483422       68.280983   267718.863806  4620837.791700      -35.000000                     209.0714967   267753.509074  4620832.821244 

    3 RECTA    45.471202      120.764406   267746.084159  4620798.617873                                     113.6086842    0.9772391943   -0.2121404186 

    4 CIRC.    54.568916      166.235607   267790.520400  4620788.971593       35.000000                     113.6086842   267783.095485  4620754.768221 

    5 CIRC.    45.041135      220.804523   267817.383276  4620747.743451      150.000000                     212.8648297   267670.435600  4620777.849607 

    6 RECTA   113.294235      265.845658   267801.903299  4620705.626035                                     231.9808810   -0.4814904790   -0.8764513213 

    7 CIRC.    27.411943      379.139893   267747.353203  4620606.329153       20.000000                     231.9808810   267729.824177  4620615.958963 

                              406.551836   267723.872605  4620596.865016                                     319.2358052 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  86: Camino acceso pilas viaducto 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      86        0.0000          4 Camino acceso pilas viaducto 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267728.560594 4620905.380641      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267717.944871 4620831.386500 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -35.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267764.343309 4620795.165797      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.500000    0.000000    0     0 

             267802.905320 4620786.794703 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     35.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267817.501023 4620748.324000    150.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267796.903855 4620697.191188 

GIRATORIA    267746.788133 4620605.300563      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    267723.872605 4620596.865016     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  88: Camino 8.9 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA    29.767008        0.000000   267370.444383  4614589.274195                                     210.2393499   -0.1601467618   -0.9870932148 

                               29.767008   267365.677293  4614559.891383                                     210.2393499 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  88: Camino 8.9 MI 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      88        0.0000          3 Camino 8.9 MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267370.444383 4614589.274195      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267365.677293 4614559.891383 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  89: Eje exterior area de descanso M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     0.000000        0.000000   267926.913213  4609808.640262                                     387.3317450   -0.1976817976    0.9802662429 

    2 CIRC.    24.642626        0.000000   267926.913213  4609808.640262       30.000000                     387.3317450   267956.321200  4609814.570716 

    3 RECTA    28.076622       24.642626   267931.947248  4609832.061012                                      39.6250208    0.5830098440    0.8124650896 

    4 CIRC.    24.580524       52.719248   267948.316195  4609854.872287      -30.000000                      39.6250208   267923.942242  4609872.362582 

    5 RECTA    48.882202       77.299773   267953.362443  4609878.232148                                     387.4635281   -0.1956521818    0.9806733522 

    6 CIRC.    24.083150      126.181975   267943.798533  4609926.169621      -29.900000                     387.4635281   267914.476400  4609920.319620 

    7 RECTA    29.451285      150.265125   267930.571538  4609945.517964                                     336.1865729   -0.8427539645    0.5382989460 

    8 CIRC.    23.850580      179.716410   267905.751351  4609961.371560       29.400000                     336.1865729   267921.577340  4609986.148526 

    9 RECTA     0.000001      203.566989   267892.712735  4609980.563317                                     387.8319830   -0.1899731163    0.9817892926 

                              203.566990   267892.712735  4609980.563317                                     387.8319830 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  89: Eje exterior area de descanso M.I. 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      89        0.0000          6 Eje exterior area de descanso M.I. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-P+AZ    267926.913213 4609808.640262      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000  387.331745    0     5 

GIRATORIA    267929.533943 4609828.077857     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267950.715688 4609858.828086    -30.000000     0.000000    22.200000    22.200000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267953.278121 4609866.085146 

GIRATORIA    267944.627038 4609922.016881      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    267935.326649 4609941.750372    -29.900000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

GIRATORIA    267913.302455 4609956.548383      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     29.400000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-P+AZ    267892.712735 4609980.563317      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000  387.831983    0     5 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  91: Camino 1.5 - 1.9 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 CIRC.    73.368807        0.000000   267859.552892  4621621.057475      150.000000                     196.0464268   267709.842054  4621611.748074 

    2 CIRC.   158.611345       73.368807   267846.372478  4621549.623657    -1500.000000                     227.1851157   269211.676720  4620928.379479 

    3 CIRC.    85.585347      231.980152   267788.429627  4621402.054172      500.000000                     220.4534411   267314.013930  4621559.945736 

    4 CIRC.    35.345842      317.565499   267754.601905  4621323.551498     -100.000000                     231.3505060   267842.719500  4621276.272650 

    5 RECTA   193.281336      352.911342   267743.683915  4621290.127356                                     208.8486438   -0.1385470573   -0.9903558517 

                              546.192678   267716.905355  4621098.710054                                     208.8486438 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  91: Camino 1.5 - 1.9 MD 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      91        0.0000          5 Camino 1.5 - 1.9 MD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

RETROGIRAT   267859.552892 4621621.057475    150.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267859.929010 4621540.779781  -1500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000   16.000000    0.000000    0     0 

             267777.895798 4621311.169590 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    500.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267761.382537 4621334.447373   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267743.793253 4621261.657673 

GIRATORIA    267716.905355 4621098.710054      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  92: Camino 2.2 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA     3.257520        0.000000   267740.332236  4620750.247275                                     310.3126314   -0.9869082154    0.1612829016 

    2 CIRC.     9.517310        3.257520   267737.117363  4620750.772657       10.000000                     310.3126314   267738.730192  4620760.641739 

    3 CIRC.    10.449759       12.774830   267729.756719  4620756.228487      -10.000000                     370.9017056   267720.783247  4620751.815235 

    4 RECTA    30.850300       23.224589   267721.470160  4620761.791615                                     304.3764720   -0.9976379612    0.0686913264 

    5 CIRC.     7.718259       54.074889   267690.692730  4620763.910763      -25.000000                     304.3764720   267688.975447  4620738.969814 

    6 CIRC.     7.908472       61.793148   267683.033248  4620763.253353       25.000000                     284.7220865   267677.091049  4620787.536892 

    7 RECTA    13.510731       69.701620   267675.184053  4620762.609731                                     304.8608457   -0.9970864503    0.0762798175 

                               83.212351   267661.712686  4620763.640327                                     304.8608457 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  92: Camino 2.2 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      92        0.0000          2 Camino 2.2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267740.332236 4620750.247275      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267734.156638 4620751.256506 

ACOPLADA          0.000000      -3.000000     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     7 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    -10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267721.470160 4620761.791615      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

             267690.692730 4620763.910763 

ENLACE            0.000000       0.000000    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

FLOTANTE          0.000000       0.000000     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    267670.332851 4620762.980861      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             267661.712686 4620763.640327 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  93: Camino P.S.1.7 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD       P.K.          X TANGENCIA     Y TANGENCIA       RADIO           PARAMETRO       AZIMUT        Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf     

 ---- ----- ------------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

    1 RECTA   122.154921        0.000000   267742.081264  4621278.670002                                     116.5920591    0.9662284814   -0.2576868676 

                              122.154921   267860.110828  4621247.192283                                     116.5920591 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  93: Camino P.S.1.7 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      93        0.0000          2 Camino P.S.1.7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    267742.081264 4621278.670002      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000  116.592059    0     0 

             267860.110828 4621247.192283 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :   1: Tronco autovia 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   268834.518841  4622681.383190     5000.000           241.975862    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   268822.235110  4622665.599990     5000.000           242.230510    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   268809.888344  4622649.866050     5000.000           242.485158    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   268797.478742  4622634.181624     5000.000           242.739806    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   268785.006501  4622618.546961     5000.000           242.994454    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   268772.471822  4622602.962312     5000.000           243.249102    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   268759.874905  4622587.427926     5000.000           243.503750    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   268747.215951  4622571.944052     5000.000           243.758398    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   268734.495162  4622556.510938     5000.000           244.013046    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   268721.712744  4622541.128830     5000.000           244.267693    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   268708.868899  4622525.797975     5000.000           244.522341    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   268695.963834  4622510.518618     5000.000           244.776989    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   268682.997755  4622495.291003     5000.000           245.031637    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   268669.970869  4622480.115374     5000.000           245.286285    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   268656.883385  4622464.991974     5000.000           245.540933    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   268643.735513  4622449.921044     5000.000           245.795581    0.0000           

   CIRC.                   320.000000   268630.527462  4622434.902827     5000.000           246.050229    0.0000           

   CIRC.                   340.000000   268617.259443  4622419.937562     5000.000           246.304877    0.0000           

   CIRC.                   360.000000   268603.931671  4622405.025488     5000.000           246.559525    0.0000           

   CIRC.                   380.000000   268590.544356  4622390.166845     5000.000           246.814173    0.0000           

   CIRC.                   400.000000   268577.097715  4622375.361869     5000.000           247.068820    0.0000           

   CIRC.                   420.000000   268563.591961  4622360.610799     5000.000           247.323468    0.0000           

   CIRC.                   440.000000   268550.027311  4622345.913869     5000.000           247.578116    0.0000           

   CIRC.                   460.000000   268536.403982  4622331.271316     5000.000           247.832764    0.0000           

   CIRC.                   480.000000   268522.722192  4622316.683372     5000.000           248.087412    0.0000           

   CIRC.                   500.000000   268508.982160  4622302.150273     5000.000           248.342060    0.0000           

   CIRC.                   520.000000   268495.184105  4622287.672250     5000.000           248.596708    0.0000           

   CIRC.                   540.000000   268481.328249  4622273.249534     5000.000           248.851356    0.0000           

   CIRC.                   560.000000   268467.414814  4622258.882357     5000.000           249.106004    0.0000           

   CIRC.                   580.000000   268453.444020  4622244.570949     5000.000           249.360652    0.0000           

   CIRC.                   600.000000   268439.416094  4622230.315538     5000.000           249.615300    0.0000           

   CIRC.                   620.000000   268425.331257  4622216.116353     5000.000           249.869947    0.0000           

   CIRC.                   640.000000   268411.189737  4622201.973621     5000.000           250.124595    0.0000           

   CIRC.                   660.000000   268396.991760  4622187.887568     5000.000           250.379243    0.0000           
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   CIRC.                   680.000000   268382.737551  4622173.858419     5000.000           250.633891    0.0000           

   CIRC.                   700.000000   268368.427341  4622159.886399     5000.000           250.888539    0.0000           

   CIRC.                   720.000000   268354.061357  4622145.971732     5000.000           251.143187    0.0000           

   CIRC.                   740.000000   268339.639829  4622132.114639     5000.000           251.397835    0.0000           

   CLOT.                   760.000000   268325.168572  4622118.309477   -36907.420           251.532806    0.0000           

   CLOT.                   780.000000   268310.696637  4622104.505019   -11280.033           251.459119    0.0000           

   CLOT.                   800.000000   268296.249203  4622090.674927    -6657.363           251.307055    0.0000           

   CLOT.                   820.000000   268281.843386  4622076.801499    -4722.170           251.076613    0.0000           

   CLOT.                   840.000000   268267.496464  4622062.867188    -3658.656           250.767795    0.0000           

   CLOT.                   860.000000   268253.225935  4622048.854665    -2986.128           250.380598    0.0000           

   CLOT.                   880.000000   268239.049586  4622034.746889    -2522.455           249.915025    0.0000           

   CLOT.                   900.000000   268224.985551  4622020.527168    -2183.422           249.371074    0.0000           

   CLOT.                   920.000000   268211.052368  4622006.179233    -1924.728           248.748746    0.0000           

   CLOT.                   940.000000   268197.269041  4621991.687310    -1720.840           248.048041    0.0000           

   CIRC.                   960.000000   268183.653000  4621977.038118    -1700.000           247.299601    0.0000           

   CIRC.                   980.000000   268170.210236  4621962.229759    -1700.000           246.550637    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :   1: Tronco autovia 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  1000.000000   268156.942614  4621947.264279    -1700.000           245.801672    0.0000           

   CIRC.                  1020.000000   268143.851971  4621932.143748    -1700.000           245.052708    0.0000           

   CIRC.                  1040.000000   268130.940118  4621916.870260    -1700.000           244.303743    0.0000           

   CIRC.                  1060.000000   268118.208843  4621901.445928    -1700.000           243.554779    0.0000           

   CIRC.                  1080.000000   268105.659908  4621885.872887    -1700.000           242.805814    0.0000           

   CIRC.                  1100.000000   268093.295048  4621870.153293    -1700.000           242.056850    0.0000           

   CIRC.                  1120.000000   268081.115977  4621854.289321    -1700.000           241.307886    0.0000           

   CIRC.                  1140.000000   268069.124379  4621838.283167    -1700.000           240.558921    0.0000           

   CIRC.                  1160.000000   268057.321915  4621822.137046    -1700.000           239.809957    0.0000           

   CIRC.                  1180.000000   268045.710217  4621805.853193    -1700.000           239.060992    0.0000           

   CIRC.                  1200.000000   268034.290893  4621789.433862    -1700.000           238.312028    0.0000           

   CIRC.                  1220.000000   268023.065523  4621772.881326    -1700.000           237.563063    0.0000           

   CIRC.                  1240.000000   268012.035662  4621756.197875    -1700.000           236.814099    0.0000           

   CIRC.                  1260.000000   268001.202835  4621739.385818    -1700.000           236.065134    0.0000           

   CIRC.                  1280.000000   267990.568542  4621722.447483    -1700.000           235.316170    0.0000           

   CIRC.                  1300.000000   267980.134255  4621705.385213    -1700.000           234.567206    0.0000           

   CIRC.                  1320.000000   267969.901418  4621688.201371    -1700.000           233.818241    0.0000           

   CIRC.                  1340.000000   267959.871448  4621670.898334    -1700.000           233.069277    0.0000           

   CIRC.                  1360.000000   267950.045732  4621653.478498    -1700.000           232.320312    0.0000           

   CIRC.                  1380.000000   267940.425630  4621635.944273    -1700.000           231.571348    0.0000           

   CIRC.                  1400.000000   267931.012475  4621618.298087    -1700.000           230.822383    0.0000           

   CIRC.                  1420.000000   267921.807568  4621600.542382    -1700.000           230.073419    0.0000           

   CIRC.                  1440.000000   267912.812184  4621582.679614    -1700.000           229.324455    0.0000           

   CIRC.                  1460.000000   267904.027568  4621564.712258    -1700.000           228.575490    0.0000           

   CIRC.                  1480.000000   267895.454936  4621546.642798    -1700.000           227.826526    0.0000           

   CIRC.                  1500.000000   267887.095473  4621528.473737    -1700.000           227.077561    0.0000           

   CIRC.                  1520.000000   267878.950339  4621510.207589    -1700.000           226.328597    0.0000           

   CIRC.                  1540.000000   267871.020658  4621491.846882    -1700.000           225.579632    0.0000           

   CIRC.                  1560.000000   267863.307530  4621473.394158    -1700.000           224.830668    0.0000           

   CIRC.                  1580.000000   267855.812022  4621454.851970    -1700.000           224.081703    0.0000           

   CIRC.                  1600.000000   267848.535170  4621436.222885    -1700.000           223.332739    0.0000           

   CIRC.                  1620.000000   267841.477983  4621417.509480    -1700.000           222.583775    0.0000           

   CIRC.                  1640.000000   267834.641437  4621398.714347    -1700.000           221.834810    0.0000           

   CIRC.                  1660.000000   267828.026478  4621379.840087    -1700.000           221.085846    0.0000           
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   CIRC.                  1680.000000   267821.634021  4621360.889312    -1700.000           220.336881    0.0000           

   CIRC.                  1700.000000   267815.464953  4621341.864644    -1700.000           219.587917    0.0000           

   CIRC.                  1720.000000   267809.520125  4621322.768717    -1700.000           218.838952    0.0000           

   CIRC.                  1740.000000   267803.800362  4621303.604175    -1700.000           218.089988    0.0000           

   CIRC.                  1760.000000   267798.306455  4621284.373669    -1700.000           217.341024    0.0000           

   CIRC.                  1780.000000   267793.039164  4621265.079860    -1700.000           216.592059    0.0000           

   CIRC.                  1800.000000   267787.999218  4621245.725421    -1700.000           215.843095    0.0000           

   CIRC.                  1820.000000   267783.187315  4621226.313029    -1700.000           215.094130    0.0000           

   CIRC.                  1840.000000   267778.604121  4621206.845370    -1700.000           214.345166    0.0000           

   CIRC.                  1860.000000   267774.250270  4621187.325141    -1700.000           213.596201    0.0000           

   CIRC.                  1880.000000   267770.126364  4621167.755041    -1700.000           212.847237    0.0000           

   CLOT.                  1900.000000   267766.231365  4621148.138094    -1841.997           212.119538    0.0000           

   CLOT.                  1920.000000   267762.549511  4621128.480006    -2077.570           211.467499    0.0000           

   CLOT.                  1940.000000   267759.057061  4621108.787365    -2382.234           210.893838    0.0000           

   CLOT.                  1960.000000   267755.730059  4621089.066081    -2791.606           210.398553    0.0000           

   CLOT.                  1980.000000   267752.544429  4621069.321453    -3370.870           209.981646    0.0000           
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                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CLOT.                  2000.000000   267749.476001  4621049.558260    -4253.474           209.643117    0.0000           

   CLOT.                  2020.000000   267746.500532  4621029.780848    -5762.210           209.382964    0.0000           

   CLOT.                  2040.000000   267743.593725  4621009.993220    -8929.599           209.201189    0.0000           

   CLOT.                  2060.000000   267740.731245  4620990.199128   -19829.578           209.097791    0.0000           

   RECTA                  2080.000000   267737.888753  4620970.402152        0.000           209.071490    0.0000           

   RECTA                  2100.000000   267735.048495  4620950.604856        0.000           209.071490    0.0000           

   RECTA                  2120.000000   267732.208237  4620930.807560        0.000           209.071490    0.0000           

   RECTA                  2140.000000   267729.367979  4620911.010264        0.000           209.071490    0.0000           

   RECTA                  2160.000000   267726.527720  4620891.212968        0.000           209.071490    0.0000           

   RECTA                  2180.000000   267723.687462  4620871.415672        0.000           209.071490    0.0000           

   RECTA                  2200.000000   267720.847204  4620851.618375        0.000           209.071490    0.0000           

   RECTA                  2220.000000   267718.006946  4620831.821079        0.000           209.071490    0.0000           

   RECTA                  2240.000000   267715.166688  4620812.023783        0.000           209.071490    0.0000           

   RECTA                  2260.000000   267712.326430  4620792.226487        0.000           209.071490    0.0000           

   RECTA                  2280.000000   267709.486172  4620772.429191        0.000           209.071490    0.0000           

   RECTA                  2300.000000   267706.645913  4620752.631895        0.000           209.071490    0.0000           

   RECTA                  2320.000000   267703.805655  4620732.834599        0.000           209.071490    0.0000           

   CLOT.                  2340.000000   267700.965397  4620713.037303   100000.000           209.071557    0.0000           

   CLOT.                  2360.000000   267698.120553  4620693.240665    15601.441           209.113979    0.0000           

   CLOT.                  2380.000000   267695.250334  4620673.447694     7958.359           209.234778    0.0000           

   CLOT.                  2400.000000   267692.330384  4620653.662003     5341.554           209.433954    0.0000           

   CLOT.                  2420.000000   267689.336373  4620633.887391     4019.796           209.711508    0.0000           

   CLOT.                  2440.000000   267686.244015  4620614.127931     3222.415           210.067439    0.0000           

   CLOT.                  2460.000000   267683.029082  4620594.388056     2689.013           210.501747    0.0000           

   CLOT.                  2480.000000   267679.667423  4620574.672654     2307.119           211.014433    0.0000           

   CLOT.                  2500.000000   267676.134987  4620554.987151     2020.208           211.605496    0.0000           

   CLOT.                  2520.000000   267672.407844  4620535.337603     1796.765           212.274936    0.0000           

   CIRC.                  2540.000000   267668.462680  4620515.730687     1700.000           213.013521    0.0000           

   CIRC.                  2560.000000   267664.287672  4620496.171426     1700.000           213.762486    0.0000           

   CIRC.                  2580.000000   267659.882849  4620476.662635     1700.000           214.511450    0.0000           

   CIRC.                  2600.000000   267655.248821  4620457.207015     1700.000           215.260415    0.0000           

   CIRC.                  2620.000000   267650.386230  4620437.807257     1700.000           216.009379    0.0000           

   CIRC.                  2640.000000   267645.295747  4620418.466048     1700.000           216.758344    0.0000           

   CIRC.                  2660.000000   267639.978079  4620399.186064     1700.000           217.507308    0.0000           
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   CIRC.                  2680.000000   267634.433961  4620379.969973     1700.000           218.256272    0.0000           

   CIRC.                  2700.000000   267628.664160  4620360.820436     1700.000           219.005237    0.0000           

   CIRC.                  2720.000000   267622.669474  4620341.740102     1700.000           219.754201    0.0000           

   CIRC.                  2740.000000   267616.450734  4620322.731613     1700.000           220.503166    0.0000           

   CIRC.                  2760.000000   267610.008801  4620303.797599     1700.000           221.252130    0.0000           

   CIRC.                  2780.000000   267603.344565  4620284.940681     1700.000           222.001095    0.0000           

   CIRC.                  2800.000000   267596.458949  4620266.163470     1700.000           222.750059    0.0000           

   CIRC.                  2820.000000   267589.352907  4620247.468563     1700.000           223.499024    0.0000           

   CIRC.                  2840.000000   267582.027421  4620228.858548     1700.000           224.247988    0.0000           

   CIRC.                  2860.000000   267574.483506  4620210.336001     1700.000           224.996952    0.0000           

   CIRC.                  2880.000000   267566.722206  4620191.903486     1700.000           225.745917    0.0000           

   CIRC.                  2900.000000   267558.744595  4620173.563554     1700.000           226.494881    0.0000           

   CIRC.                  2920.000000   267550.551777  4620155.318744     1700.000           227.243846    0.0000           

   CIRC.                  2940.000000   267542.144886  4620137.171579     1700.000           227.992810    0.0000           

   CIRC.                  2960.000000   267533.525086  4620119.124573     1700.000           228.741775    0.0000           

   CIRC.                  2980.000000   267524.693569  4620101.180223     1700.000           229.490739    0.0000           
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   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  3000.000000   267515.651559  4620083.341012     1700.000           230.239703    0.0000           

   CIRC.                  3020.000000   267506.400306  4620065.609411     1700.000           230.988668    0.0000           

   CIRC.                  3040.000000   267496.941091  4620047.987872     1700.000           231.737632    0.0000           

   CIRC.                  3060.000000   267487.275223  4620030.478834     1700.000           232.486597    0.0000           

   CIRC.                  3080.000000   267477.404040  4620013.084722     1700.000           233.235561    0.0000           

   CIRC.                  3100.000000   267467.328908  4619995.807943     1700.000           233.984526    0.0000           

   CIRC.                  3120.000000   267457.051222  4619978.650887     1700.000           234.733490    0.0000           

   CIRC.                  3140.000000   267446.572404  4619961.615930     1700.000           235.482455    0.0000           

   CIRC.                  3160.000000   267435.893905  4619944.705429     1700.000           236.231419    0.0000           

   CIRC.                  3180.000000   267425.017202  4619927.921725     1700.000           236.980383    0.0000           

   CIRC.                  3200.000000   267413.943801  4619911.267141     1700.000           237.729348    0.0000           

   CIRC.                  3220.000000   267402.675235  4619894.743981     1700.000           238.478312    0.0000           

   CIRC.                  3240.000000   267391.213063  4619878.354534     1700.000           239.227277    0.0000           

   CIRC.                  3260.000000   267379.558872  4619862.101066     1700.000           239.976241    0.0000           

   CIRC.                  3280.000000   267367.714274  4619845.985828     1700.000           240.725206    0.0000           

   CIRC.                  3300.000000   267355.680909  4619830.011051     1700.000           241.474170    0.0000           

   CIRC.                  3320.000000   267343.460443  4619814.178944     1700.000           242.223134    0.0000           

   CIRC.                  3340.000000   267331.054566  4619798.491701     1700.000           242.972099    0.0000           

   CIRC.                  3360.000000   267318.464997  4619782.951491     1700.000           243.721063    0.0000           

   CIRC.                  3380.000000   267305.693477  4619767.560465     1700.000           244.470028    0.0000           

   CIRC.                  3400.000000   267292.741774  4619752.320754     1700.000           245.218992    0.0000           

   CIRC.                  3420.000000   267279.611681  4619737.234468     1700.000           245.967957    0.0000           

   CIRC.                  3440.000000   267266.305015  4619722.303693     1700.000           246.716921    0.0000           

   CIRC.                  3460.000000   267252.823618  4619707.530498     1700.000           247.465886    0.0000           

   CIRC.                  3480.000000   267239.169355  4619692.916925     1700.000           248.214850    0.0000           

   CLOT.                  3500.000000   267225.345569  4619678.463600     1853.016           248.939413    0.0000           

   CLOT.                  3520.000000   267211.366606  4619664.160274     2091.598           249.587342    0.0000           

   CLOT.                  3540.000000   267197.251501  4619649.991254     2400.695           250.156893    0.0000           

   CLOT.                  3560.000000   267183.018833  4619635.940304     2816.992           250.648067    0.0000           

   CLOT.                  3580.000000   267168.686756  4619621.990746     3407.954           251.060864    0.0000           

   CLOT.                  3600.000000   267154.273053  4619608.125529     4312.691           251.395284    0.0000           

   CLOT.                  3620.000000   267139.795199  4619594.327297     5871.425           251.651326    0.0000           

   CLOT.                  3640.000000   267125.270423  4619580.578457     9194.642           251.828991    0.0000           

   CLOT.                  3660.000000   267110.715771  4619566.861240    21185.726           251.928279    0.0000           
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   CLOT.                  3680.000000   267096.148175  4619553.157768   -69658.209           251.949189    0.0000           

   CLOT.                  3700.000000   267081.584515  4619539.450115   -13172.938           251.891722    0.0000           

   CLOT.                  3720.000000   267067.041685  4619525.720368    -7274.282           251.755877    0.0000           

   CLOT.                  3740.000000   267052.536663  4619511.950692    -5024.418           251.541656    0.0000           

   CLOT.                  3760.000000   267038.086573  4619498.123393    -3837.513           251.249057    0.0000           

   CLOT.                  3780.000000   267023.708750  4619484.220981    -3104.213           250.878080    0.0000           

   CLOT.                  3800.000000   267009.420806  4619470.226232    -2606.201           250.428727    0.0000           

   CLOT.                  3820.000000   266995.240688  4619456.122262    -2245.891           249.900996    0.0000           

   CLOT.                  3840.000000   266981.186742  4619441.892590    -1973.106           249.294888    0.0000           

   CLOT.                  3860.000000   266967.277766  4619427.521211    -1759.410           248.610402    0.0000           

   CIRC.                  3880.000000   266953.532138  4619412.993544    -1700.000           247.865518    0.0000           

   CIRC.                  3900.000000   266939.958269  4619398.305267    -1700.000           247.116553    0.0000           

   CIRC.                  3920.000000   266926.558139  4619383.458317    -1700.000           246.367589    0.0000           

   CIRC.                  3940.000000   266913.333603  4619368.454750    -1700.000           245.618624    0.0000           

   CIRC.                  3960.000000   266900.286490  4619353.296643    -1700.000           244.869660    0.0000           

   CIRC.                  3980.000000   266887.418607  4619337.986092    -1700.000           244.120696    0.0000           
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                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  4000.000000   266874.731734  4619322.525217    -1700.000           243.371731    0.0000           

   CIRC.                  4020.000000   266862.227627  4619306.916159    -1700.000           242.622767    0.0000           

   CIRC.                  4040.000000   266849.908018  4619291.161077    -1700.000           241.873802    0.0000           

   CIRC.                  4060.000000   266837.774610  4619275.262152    -1700.000           241.124838    0.0000           

   CIRC.                  4080.000000   266825.829085  4619259.221584    -1700.000           240.375873    0.0000           

   CIRC.                  4100.000000   266814.073094  4619243.041595    -1700.000           239.626909    0.0000           

   CIRC.                  4120.000000   266802.508265  4619226.724422    -1700.000           238.877945    0.0000           

   CIRC.                  4140.000000   266791.136199  4619210.272325    -1700.000           238.128980    0.0000           

   CIRC.                  4160.000000   266779.958469  4619193.687581    -1700.000           237.380016    0.0000           

   CIRC.                  4180.000000   266768.976623  4619176.972484    -1700.000           236.631051    0.0000           

   CIRC.                  4200.000000   266758.192181  4619160.129350    -1700.000           235.882087    0.0000           

   CIRC.                  4220.000000   266747.606635  4619143.160508    -1700.000           235.133122    0.0000           

   CIRC.                  4240.000000   266737.221450  4619126.068307    -1700.000           234.384158    0.0000           

   CIRC.                  4260.000000   266727.038064  4619108.855113    -1700.000           233.635193    0.0000           

   CIRC.                  4280.000000   266717.057887  4619091.523309    -1700.000           232.886229    0.0000           

   CIRC.                  4300.000000   266707.282299  4619074.075293    -1700.000           232.137265    0.0000           

   CIRC.                  4320.000000   266697.712653  4619056.513480    -1700.000           231.388300    0.0000           

   CIRC.                  4340.000000   266688.350275  4619038.840301    -1700.000           230.639336    0.0000           

   CIRC.                  4360.000000   266679.196459  4619021.058202    -1700.000           229.890371    0.0000           

   CIRC.                  4380.000000   266670.252473  4619003.169644    -1700.000           229.141407    0.0000           

   CIRC.                  4400.000000   266661.519555  4618985.177103    -1700.000           228.392442    0.0000           

   CIRC.                  4420.000000   266652.998913  4618967.083070    -1700.000           227.643478    0.0000           

   CIRC.                  4440.000000   266644.691727  4618948.890048    -1700.000           226.894514    0.0000           

   CIRC.                  4460.000000   266636.599147  4618930.600555    -1700.000           226.145549    0.0000           

   CIRC.                  4480.000000   266628.722292  4618912.217124    -1700.000           225.396585    0.0000           

   CIRC.                  4500.000000   266621.062253  4618893.742298    -1700.000           224.647620    0.0000           

   CIRC.                  4520.000000   266613.620089  4618875.178635    -1700.000           223.898656    0.0000           

   CIRC.                  4540.000000   266606.396832  4618856.528704    -1700.000           223.149691    0.0000           

   CIRC.                  4560.000000   266599.393481  4618837.795085    -1700.000           222.400727    0.0000           

   CIRC.                  4580.000000   266592.611005  4618818.980373    -1700.000           221.651762    0.0000           

   CIRC.                  4600.000000   266586.050342  4618800.087171    -1700.000           220.902798    0.0000           

   CIRC.                  4620.000000   266579.712402  4618781.118093    -1700.000           220.153834    0.0000           

   CIRC.                  4640.000000   266573.598060  4618762.075766    -1700.000           219.404869    0.0000           

   CIRC.                  4660.000000   266567.708164  4618742.962826    -1700.000           218.655905    0.0000           
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   CIRC.                  4680.000000   266562.043528  4618723.781916    -1700.000           217.906940    0.0000           

   CIRC.                  4700.000000   266556.604937  4618704.535693    -1700.000           217.157976    0.0000           

   CIRC.                  4720.000000   266551.393143  4618685.226819    -1700.000           216.409011    0.0000           

   CIRC.                  4740.000000   266546.408868  4618665.857968    -1700.000           215.660047    0.0000           

   CIRC.                  4760.000000   266541.652802  4618646.431821    -1700.000           214.911083    0.0000           

   CIRC.                  4780.000000   266537.125602  4618626.951065    -1700.000           214.162118    0.0000           

   CIRC.                  4800.000000   266532.827895  4618607.418397    -1700.000           213.413154    0.0000           

   CIRC.                  4820.000000   266528.760277  4618587.836521    -1700.000           212.664189    0.0000           

   CIRC.                  4840.000000   266524.923310  4618568.208147    -1700.000           211.915225    0.0000           

   CIRC.                  4860.000000   266521.317525  4618548.535991    -1700.000           211.166260    0.0000           

   CIRC.                  4880.000000   266517.943422  4618528.822777    -1700.000           210.417296    0.0000           

   CIRC.                  4900.000000   266514.801466  4618509.071233    -1700.000           209.668331    0.0000           

   CIRC.                  4920.000000   266511.892094  4618489.284092    -1700.000           208.919367    0.0000           

   CIRC.                  4940.000000   266509.215708  4618469.464094    -1700.000           208.170403    0.0000           

   CIRC.                  4960.000000   266506.772678  4618449.613980    -1700.000           207.421438    0.0000           

   CIRC.                  4980.000000   266504.563343  4618429.736500    -1700.000           206.672474    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
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   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  5000.000000   266502.588008  4618409.834404    -1700.000           205.923509    0.0000           

   CIRC.                  5020.000000   266500.846946  4618389.910446    -1700.000           205.174545    0.0000           

   CIRC.                  5040.000000   266499.340399  4618369.967385    -1700.000           204.425580    0.0000           

   CIRC.                  5060.000000   266498.068575  4618350.007980    -1700.000           203.676616    0.0000           

   CIRC.                  5080.000000   266497.031650  4618330.034993    -1700.000           202.927652    0.0000           

   CIRC.                  5100.000000   266496.229768  4618310.051191    -1700.000           202.178687    0.0000           

   CIRC.                  5120.000000   266495.663040  4618290.059337    -1700.000           201.429723    0.0000           

   CLOT.                  5140.000000   266495.329448  4618270.062228    -1855.157           200.705789    0.0000           

   CLOT.                  5160.000000   266495.211423  4618250.062662    -2094.326           200.058654    0.0000           

   CLOT.                  5180.000000   266495.284388  4618230.062862    -2404.290           199.489895    0.0000           

   CLOT.                  5200.000000   266495.523717  4618210.064343    -2821.943           198.999514    0.0000           

   CLOT.                  5220.000000   266495.904774  4618190.068009    -3415.203           198.587510    0.0000           

   CIRC.                  5240.000000   266496.404698  4618170.074283    -3600.000           198.231496    0.0000           

   CIRC.                  5260.000000   266497.015750  4618150.083646    -3600.000           197.877819    0.0000           

   CIRC.                  5280.000000   266497.737850  4618130.096712    -3600.000           197.524141    0.0000           

   CIRC.                  5300.000000   266498.570978  4618110.114098    -3600.000           197.170463    0.0000           

   CIRC.                  5320.000000   266499.515106  4618090.136420    -3600.000           196.816786    0.0000           

   CIRC.                  5340.000000   266500.570207  4618070.164296    -3600.000           196.463108    0.0000           

   CIRC.                  5360.000000   266501.736247  4618050.198342    -3600.000           196.109430    0.0000           

   CIRC.                  5380.000000   266503.013190  4618030.239174    -3600.000           195.755753    0.0000           

   CIRC.                  5400.000000   266504.400997  4618010.287408    -3600.000           195.402075    0.0000           

   CIRC.                  5420.000000   266505.899626  4617990.343660    -3600.000           195.048397    0.0000           

   CIRC.                  5440.000000   266507.509029  4617970.408546    -3600.000           194.694720    0.0000           

   CIRC.                  5460.000000   266509.229158  4617950.482680    -3600.000           194.341042    0.0000           

   CIRC.                  5480.000000   266511.059958  4617930.566678    -3600.000           193.987364    0.0000           

   CIRC.                  5500.000000   266513.001375  4617910.661154    -3600.000           193.633687    0.0000           

   CIRC.                  5520.000000   266515.053347  4617890.766723    -3600.000           193.280009    0.0000           

   CIRC.                  5540.000000   266517.215811  4617870.883999    -3600.000           192.926331    0.0000           

   CIRC.                  5560.000000   266519.488701  4617851.013595    -3600.000           192.572654    0.0000           

   CIRC.                  5580.000000   266521.871947  4617831.156125    -3600.000           192.218976    0.0000           

   CIRC.                  5600.000000   266524.365474  4617811.312202    -3600.000           191.865298    0.0000           

   CIRC.                  5620.000000   266526.969207  4617791.482438    -3600.000           191.511621    0.0000           

   CIRC.                  5640.000000   266529.683064  4617771.667445    -3600.000           191.157943    0.0000           

   CIRC.                  5660.000000   266532.506961  4617751.867834    -3600.000           190.804266    0.0000           
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   CIRC.                  5680.000000   266535.440813  4617732.084218    -3600.000           190.450588    0.0000           

   CIRC.                  5700.000000   266538.484528  4617712.317206    -3600.000           190.096910    0.0000           

   CIRC.                  5720.000000   266541.638012  4617692.567408    -3600.000           189.743233    0.0000           

   CIRC.                  5740.000000   266544.901168  4617672.835434    -3600.000           189.389555    0.0000           

   CIRC.                  5760.000000   266548.273894  4617653.121894    -3600.000           189.035877    0.0000           

   CIRC.                  5780.000000   266551.756089  4617633.427394    -3600.000           188.682200    0.0000           

   CIRC.                  5800.000000   266555.347642  4617613.752545    -3600.000           188.328522    0.0000           

   CIRC.                  5820.000000   266559.048444  4617594.097951    -3600.000           187.974844    0.0000           

   CIRC.                  5840.000000   266562.858381  4617574.464222    -3600.000           187.621167    0.0000           

   CIRC.                  5860.000000   266566.777335  4617554.851961    -3600.000           187.267489    0.0000           

   CIRC.                  5880.000000   266570.805185  4617535.261774    -3600.000           186.913811    0.0000           

   CIRC.                  5900.000000   266574.941806  4617515.694267    -3600.000           186.560134    0.0000           

   CIRC.                  5920.000000   266579.187072  4617496.150043    -3600.000           186.206456    0.0000           

   CIRC.                  5940.000000   266583.540850  4617476.629706    -3600.000           185.852778    0.0000           

   CIRC.                  5960.000000   266588.003007  4617457.133857    -3600.000           185.499101    0.0000           

   CIRC.                  5980.000000   266592.573404  4617437.663098    -3600.000           185.145423    0.0000           
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                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  6000.000000   266597.251902  4617418.218031    -3600.000           184.791745    0.0000           

   CIRC.                  6020.000000   266602.038355  4617398.799256    -3600.000           184.438068    0.0000           

   CIRC.                  6040.000000   266606.932616  4617379.407371    -3600.000           184.084390    0.0000           

   CIRC.                  6060.000000   266611.934533  4617360.042976    -3600.000           183.730713    0.0000           

   CIRC.                  6080.000000   266617.043952  4617340.706668    -3600.000           183.377035    0.0000           

   CIRC.                  6100.000000   266622.260716  4617321.399044    -3600.000           183.023357    0.0000           

   CLOT.                  6120.000000   266627.584664  4617302.120700    -3603.599           182.669683    0.0000           

   CLOT.                  6140.000000   266633.014685  4617282.871963    -3793.462           182.325201    0.0000           

   CLOT.                  6160.000000   266638.546115  4617263.652119    -4004.444           181.998402    0.0000           

   CLOT.                  6180.000000   266644.173469  4617244.460138    -4240.276           181.689287    0.0000           

   CLOT.                  6200.000000   266649.891283  4617225.294912    -4505.625           181.397856    0.0000           

   CLOT.                  6220.000000   266655.694113  4617206.155253    -4806.400           181.124109    0.0000           

   CLOT.                  6240.000000   266661.576536  4617187.039904    -5150.205           180.868046    0.0000           

   CLOT.                  6260.000000   266667.533146  4617167.947541    -5546.984           180.629667    0.0000           

   CLOT.                  6280.000000   266673.558556  4617148.876777    -6010.003           180.408972    0.0000           

   CLOT.                  6300.000000   266679.647397  4617129.826169    -6557.361           180.205960    0.0000           

   CLOT.                  6320.000000   266685.794314  4617110.794219    -7214.410           180.020633    0.0000           

   CLOT.                  6340.000000   266691.993969  4617091.779381    -8017.794           179.852989    0.0000           

   CLOT.                  6360.000000   266698.241037  4617072.780067    -9022.527           179.703029    0.0000           

   CLOT.                  6380.000000   266704.530205  4617053.794645   -10315.147           179.570753    0.0000           

   CLOT.                  6400.000000   266710.856172  4617034.821453   -12040.081           179.456161    0.0000           

   CLOT.                  6420.000000   266717.213647  4617015.858794   -14457.755           179.359253    0.0000           

   CLOT.                  6440.000000   266723.597349  4616996.904947   -18090.332           179.280029    0.0000           

   CLOT.                  6460.000000   266730.002001  4616977.958169   -24160.860           179.218489    0.0000           

   CLOT.                  6480.000000   266736.422335  4616959.016699   -36363.152           179.174632    0.0000           

   CLOT.                  6500.000000   266742.853086  4616940.078762   -73467.409           179.148460    0.0000           

   RECTA                  6520.000000   266749.288992  4616921.142577        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6540.000000   266755.725723  4616902.206672        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6560.000000   266762.162455  4616883.270768        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6580.000000   266768.599186  4616864.334863        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6600.000000   266775.035918  4616845.398958        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6620.000000   266781.472649  4616826.463054        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6640.000000   266787.909381  4616807.527149        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6660.000000   266794.346112  4616788.591244        0.000           179.139967    0.0000           
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   RECTA                  6680.000000   266800.782844  4616769.655339        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6700.000000   266807.219575  4616750.719435        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6720.000000   266813.656307  4616731.783530        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6740.000000   266820.093038  4616712.847625        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6760.000000   266826.529770  4616693.911720        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6780.000000   266832.966501  4616674.975816        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6800.000000   266839.403233  4616656.039911        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6820.000000   266845.839964  4616637.104006        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6840.000000   266852.276695  4616618.168101        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6860.000000   266858.713427  4616599.232197        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6880.000000   266865.150158  4616580.296292        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6900.000000   266871.586890  4616561.360387        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6920.000000   266878.023621  4616542.424483        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6940.000000   266884.460353  4616523.488578        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6960.000000   266890.897084  4616504.552673        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  6980.000000   266897.333816  4616485.616768        0.000           179.139967    0.0000           
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   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                  7000.000000   266903.770547  4616466.680864        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  7020.000000   266910.207279  4616447.744959        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  7040.000000   266916.644010  4616428.809054        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  7060.000000   266923.080742  4616409.873149        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  7080.000000   266929.517473  4616390.937245        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  7100.000000   266935.954205  4616372.001340        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  7120.000000   266942.390936  4616353.065435        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  7140.000000   266948.827667  4616334.129530        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  7160.000000   266955.264399  4616315.193626        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  7180.000000   266961.701130  4616296.257721        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  7200.000000   266968.137862  4616277.321816        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  7220.000000   266974.574593  4616258.385912        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  7240.000000   266981.011325  4616239.450007        0.000           179.139967    0.0000           

   RECTA                  7260.000000   266987.448056  4616220.514102        0.000           179.139967    0.0000           

   CIRC.                  7280.000000   266993.857436  4616201.568930     6500.000           179.329738    0.0000           

   CIRC.                  7300.000000   267000.208521  4616182.604137     6500.000           179.525621    0.0000           

   CIRC.                  7320.000000   267006.501223  4616163.619891     6500.000           179.721504    0.0000           

   CIRC.                  7340.000000   267012.735483  4616144.616373     6500.000           179.917387    0.0000           

   CIRC.                  7360.000000   267018.911240  4616125.593763     6500.000           180.113270    0.0000           

   CIRC.                  7380.000000   267025.028437  4616106.552240     6500.000           180.309153    0.0000           

   CIRC.                  7400.000000   267031.087016  4616087.491985     6500.000           180.505036    0.0000           

   CIRC.                  7420.000000   267037.086920  4616068.413179     6500.000           180.700919    0.0000           

   CIRC.                  7440.000000   267043.028091  4616049.316002     6500.000           180.896802    0.0000           

   CIRC.                  7460.000000   267048.910474  4616030.200635     6500.000           181.092685    0.0000           

   CIRC.                  7480.000000   267054.734012  4616011.067259     6500.000           181.288568    0.0000           

   CIRC.                  7500.000000   267060.498651  4615991.916055     6500.000           181.484451    0.0000           

   CIRC.                  7520.000000   267066.204336  4615972.747204     6500.000           181.680334    0.0000           

   CIRC.                  7540.000000   267071.851013  4615953.560888     6500.000           181.876217    0.0000           

   CIRC.                  7560.000000   267077.438629  4615934.357288     6500.000           182.072100    0.0000           

   CIRC.                  7580.000000   267082.967130  4615915.136587     6500.000           182.267983    0.0000           

   CIRC.                  7600.000000   267088.436465  4615895.898966     6500.000           182.463866    0.0000           

   CIRC.                  7620.000000   267093.846581  4615876.644607     6500.000           182.659749    0.0000           

   CIRC.                  7640.000000   267099.197427  4615857.373693     6500.000           182.855632    0.0000           

   CIRC.                  7660.000000   267104.488953  4615838.086406     6500.000           183.051515    0.0000           
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   CIRC.                  7680.000000   267109.721108  4615818.782929     6500.000           183.247398    0.0000           

   CIRC.                  7700.000000   267114.893844  4615799.463444     6500.000           183.443281    0.0000           

   CIRC.                  7720.000000   267120.007111  4615780.128135     6500.000           183.639164    0.0000           

   CIRC.                  7740.000000   267125.060860  4615760.777184     6500.000           183.835047    0.0000           

   CIRC.                  7760.000000   267130.055044  4615741.410775     6500.000           184.030930    0.0000           

   CIRC.                  7780.000000   267134.989615  4615722.029090     6500.000           184.226813    0.0000           

   CIRC.                  7800.000000   267139.864527  4615702.632314     6500.000           184.422696    0.0000           

   CIRC.                  7820.000000   267144.679734  4615683.220631     6500.000           184.618579    0.0000           

   CIRC.                  7840.000000   267149.435190  4615663.794223     6500.000           184.814462    0.0000           

   CIRC.                  7860.000000   267154.130850  4615644.353275     6500.000           185.010345    0.0000           

   CIRC.                  7880.000000   267158.766670  4615624.897970     6500.000           185.206228    0.0000           

   CIRC.                  7900.000000   267163.342605  4615605.428494     6500.000           185.402111    0.0000           

   CIRC.                  7920.000000   267167.858613  4615585.945031     6500.000           185.597994    0.0000           

   CIRC.                  7940.000000   267172.314650  4615566.447764     6500.000           185.793877    0.0000           

   CIRC.                  7960.000000   267176.710674  4615546.936878     6500.000           185.989760    0.0000           

   CIRC.                  7980.000000   267181.046645  4615527.412559     6500.000           186.185643    0.0000           

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 17 

  Istram 10.38.02.20 03/04/13 17: 6:45   976                                                                             pagina   9 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :   1: Tronco autovia 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  8000.000000   267185.322520  4615507.874990     6500.000           186.381526    0.0000           

   CIRC.                  8020.000000   267189.538259  4615488.324358     6500.000           186.577409    0.0000           

   CIRC.                  8040.000000   267193.693823  4615468.760847     6500.000           186.773292    0.0000           

   CIRC.                  8060.000000   267197.789171  4615449.184642     6500.000           186.969175    0.0000           

   CIRC.                  8080.000000   267201.824266  4615429.595928     6500.000           187.165058    0.0000           

   CIRC.                  8100.000000   267205.799069  4615409.994892     6500.000           187.360941    0.0000           

   CIRC.                  8120.000000   267209.713543  4615390.381718     6500.000           187.556824    0.0000           

   CIRC.                  8140.000000   267213.567649  4615370.756593     6500.000           187.752707    0.0000           

   CIRC.                  8160.000000   267217.361353  4615351.119702     6500.000           187.948590    0.0000           

   CIRC.                  8180.000000   267221.094618  4615331.471230     6500.000           188.144473    0.0000           

   CIRC.                  8200.000000   267224.767408  4615311.811365     6500.000           188.340356    0.0000           

   CIRC.                  8220.000000   267228.379688  4615292.140292     6500.000           188.536239    0.0000           

   CIRC.                  8240.000000   267231.931426  4615272.458198     6500.000           188.732122    0.0000           

   CIRC.                  8260.000000   267235.422586  4615252.765268     6500.000           188.928005    0.0000           

   CIRC.                  8280.000000   267238.853137  4615233.061689     6500.000           189.123888    0.0000           

   CIRC.                  8300.000000   267242.223045  4615213.347649     6500.000           189.319771    0.0000           

   CIRC.                  8320.000000   267245.532278  4615193.623332     6500.000           189.515654    0.0000           

   CIRC.                  8340.000000   267248.780806  4615173.888927     6500.000           189.711537    0.0000           

   CIRC.                  8360.000000   267251.968597  4615154.144620     6500.000           189.907420    0.0000           

   CIRC.                  8380.000000   267255.095622  4615134.390597     6500.000           190.103303    0.0000           

   CIRC.                  8400.000000   267258.161850  4615114.627047     6500.000           190.299186    0.0000           

   CIRC.                  8420.000000   267261.167252  4615094.854155     6500.000           190.495069    0.0000           

   CIRC.                  8440.000000   267264.111801  4615075.072110     6500.000           190.690952    0.0000           

   CIRC.                  8460.000000   267266.995469  4615055.281098     6500.000           190.886835    0.0000           

   CIRC.                  8480.000000   267269.818227  4615035.481307     6500.000           191.082718    0.0000           

   CIRC.                  8500.000000   267272.580050  4615015.672925     6500.000           191.278601    0.0000           

   CIRC.                  8520.000000   267275.280911  4614995.856138     6500.000           191.474484    0.0000           

   CIRC.                  8540.000000   267277.920784  4614976.031135     6500.000           191.670367    0.0000           

   CIRC.                  8560.000000   267280.499645  4614956.198103     6500.000           191.866250    0.0000           

   CIRC.                  8580.000000   267283.017469  4614936.357229     6500.000           192.062133    0.0000           

   CIRC.                  8600.000000   267285.474233  4614916.508703     6500.000           192.258016    0.0000           

   CIRC.                  8620.000000   267287.869912  4614896.652712     6500.000           192.453899    0.0000           

   CIRC.                  8640.000000   267290.204485  4614876.789443     6500.000           192.649782    0.0000           

   CIRC.                  8660.000000   267292.477929  4614856.919084     6500.000           192.845665    0.0000           
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   CIRC.                  8680.000000   267294.690223  4614837.041825     6500.000           193.041548    0.0000           

   CIRC.                  8700.000000   267296.841346  4614817.157853     6500.000           193.237431    0.0000           

   CIRC.                  8720.000000   267298.931278  4614797.267356     6500.000           193.433314    0.0000           

   CIRC.                  8740.000000   267300.959997  4614777.370522     6500.000           193.629197    0.0000           

   CIRC.                  8760.000000   267302.927487  4614757.467541     6500.000           193.825080    0.0000           

   CIRC.                  8780.000000   267304.833727  4614737.558600     6500.000           194.020963    0.0000           

   CIRC.                  8800.000000   267306.678700  4614717.643888     6500.000           194.216846    0.0000           

   CIRC.                  8820.000000   267308.462389  4614697.723593     6500.000           194.412729    0.0000           

   CIRC.                  8840.000000   267310.184776  4614677.797904     6500.000           194.608612    0.0000           

   CIRC.                  8860.000000   267311.845845  4614657.867010     6500.000           194.804495    0.0000           

   CIRC.                  8880.000000   267313.445580  4614637.931100     6500.000           195.000378    0.0000           

   CIRC.                  8900.000000   267314.983967  4614617.990361     6500.000           195.196261    0.0000           

   CIRC.                  8920.000000   267316.460990  4614598.044984     6500.000           195.392144    0.0000           

   CIRC.                  8940.000000   267317.876636  4614578.095156     6500.000           195.588027    0.0000           

   CIRC.                  8960.000000   267319.230891  4614558.141067     6500.000           195.783910    0.0000           

   CIRC.                  8980.000000   267320.523743  4614538.182905     6500.000           195.979793    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  9000.000000   267321.756126  4614518.220917    -5000.000           196.123512    0.0000           

   CIRC.                  9020.000000   267323.013131  4614498.260471    -5000.000           195.868864    0.0000           

   CIRC.                  9040.000000   267324.349967  4614478.305213    -5000.000           195.614216    0.0000           

   CIRC.                  9060.000000   267325.766613  4614458.355461    -5000.000           195.359569    0.0000           

   CIRC.                  9080.000000   267327.263047  4614438.411536    -5000.000           195.104921    0.0000           

   CIRC.                  9100.000000   267328.839244  4614418.473756    -5000.000           194.850273    0.0000           

   CIRC.                  9120.000000   267330.495180  4614398.542441    -5000.000           194.595625    0.0000           

   CIRC.                  9140.000000   267332.230827  4614378.617908    -5000.000           194.340977    0.0000           

   CIRC.                  9160.000000   267334.046159  4614358.700478    -5000.000           194.086329    0.0000           

   CIRC.                  9180.000000   267335.941145  4614338.790468    -5000.000           193.831681    0.0000           

   CIRC.                  9200.000000   267337.915756  4614318.888197    -5000.000           193.577033    0.0000           

   CIRC.                  9220.000000   267339.969960  4614298.993984    -5000.000           193.322385    0.0000           

   CIRC.                  9240.000000   267342.103725  4614279.108147    -5000.000           193.067737    0.0000           

   CIRC.                  9260.000000   267344.317015  4614259.231004    -5000.000           192.813089    0.0000           

   CIRC.                  9280.000000   267346.609796  4614239.362873    -5000.000           192.558442    0.0000           

   CIRC.                  9300.000000   267348.982031  4614219.504072    -5000.000           192.303794    0.0000           

   CIRC.                  9320.000000   267351.433682  4614199.654919    -5000.000           192.049146    0.0000           

   CIRC.                  9340.000000   267353.964710  4614179.815732    -5000.000           191.794498    0.0000           

   CIRC.                  9360.000000   267356.575074  4614159.986827    -5000.000           191.539850    0.0000           

   CIRC.                  9380.000000   267359.264733  4614140.168522    -5000.000           191.285202    0.0000           

   CIRC.                  9400.000000   267362.033643  4614120.361135    -5000.000           191.030554    0.0000           

   CIRC.                  9420.000000   267364.881760  4614100.564981    -5000.000           190.775906    0.0000           

   CIRC.                  9440.000000   267367.809039  4614080.780378    -5000.000           190.521258    0.0000           

   CIRC.                  9460.000000   267370.815433  4614061.007643    -5000.000           190.266610    0.0000           

   CIRC.                  9480.000000   267373.900894  4614041.247091    -5000.000           190.011962    0.0000           

   CIRC.                  9500.000000   267377.065371  4614021.499040    -5000.000           189.757315    0.0000           

   CIRC.                  9520.000000   267380.308816  4614001.763804    -5000.000           189.502667    0.0000           

   CIRC.                  9540.000000   267383.631175  4613982.041700    -5000.000           189.248019    0.0000           

   CIRC.                  9560.000000   267387.032396  4613962.333042    -5000.000           188.993371    0.0000           

   CIRC.                  9580.000000   267390.512424  4613942.638148    -5000.000           188.738723    0.0000           

   CIRC.                  9600.000000   267394.071203  4613922.957331    -5000.000           188.484075    0.0000           

   CIRC.                  9620.000000   267397.708677  4613903.290907    -5000.000           188.229427    0.0000           

   CIRC.                  9640.000000   267401.424788  4613883.639189    -5000.000           187.974779    0.0000           

   CIRC.                  9660.000000   267405.219475  4613864.002494    -5000.000           187.720131    0.0000           
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   CIRC.                  9680.000000   267409.092679  4613844.381134    -5000.000           187.465483    0.0000           

   CIRC.                  9700.000000   267413.044337  4613824.775424    -5000.000           187.210835    0.0000           

   CIRC.                  9720.000000   267417.074386  4613805.185677    -5000.000           186.956188    0.0000           

   CIRC.                  9740.000000   267421.182761  4613785.612208    -5000.000           186.701540    0.0000           

   CIRC.                  9760.000000   267425.369398  4613766.055328    -5000.000           186.446892    0.0000           

   CIRC.                  9780.000000   267429.634228  4613746.515351    -5000.000           186.192244    0.0000           

   CIRC.                  9800.000000   267433.977183  4613726.992590    -5000.000           185.937596    0.0000           

   CIRC.                  9820.000000   267438.398195  4613707.487357    -5000.000           185.682948    0.0000           

   CIRC.                  9840.000000   267442.897192  4613687.999964    -5000.000           185.428300    0.0000           

   CIRC.                  9860.000000   267447.474103  4613668.530722    -5000.000           185.173652    0.0000           

   CIRC.                  9880.000000   267452.128853  4613649.079944    -5000.000           184.919004    0.0000           

   CIRC.                  9900.000000   267456.861370  4613629.647941    -5000.000           184.664356    0.0000           

   CIRC.                  9920.000000   267461.671576  4613610.235023    -5000.000           184.409708    0.0000           

   CIRC.                  9940.000000   267466.559395  4613590.841501    -5000.000           184.155061    0.0000           

   CIRC.                  9960.000000   267471.524749  4613571.467686    -5000.000           183.900413    0.0000           

   CIRC.                  9980.000000   267476.567558  4613552.113887    -5000.000           183.645765    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                 10000.000000   267481.687742  4613532.780414    -5000.000           183.391117    0.0000           

   CIRC.                 10020.000000   267486.885219  4613513.467576    -5000.000           183.136469    0.0000           

   CIRC.                 10040.000000   267492.159905  4613494.175682    -5000.000           182.881821    0.0000           

   CIRC.                 10060.000000   267497.511717  4613474.905042    -5000.000           182.627173    0.0000           

   CIRC.                 10080.000000   267502.940568  4613455.655963    -5000.000           182.372525    0.0000           

   CIRC.                 10100.000000   267508.446372  4613436.428753    -5000.000           182.117877    0.0000           

   CIRC.                 10120.000000   267514.012443  4613417.218894     5000.000           182.099959    0.0000           

   CIRC.                 10140.000000   267519.523658  4613397.993234     5000.000           182.354607    0.0000           

   CIRC.                 10160.000000   267524.957927  4613378.745684     5000.000           182.609255    0.0000           

   CIRC.                 10180.000000   267530.315162  4613359.476551     5000.000           182.863903    0.0000           

   CIRC.                 10200.000000   267535.595278  4613340.186143     5000.000           183.118551    0.0000           

   CIRC.                 10220.000000   267540.798190  4613320.874768     5000.000           183.373199    0.0000           

   CIRC.                 10240.000000   267545.923815  4613301.542737     5000.000           183.627847    0.0000           

   CIRC.                 10260.000000   267550.972072  4613282.190358     5000.000           183.882495    0.0000           

   CIRC.                 10280.000000   267555.942878  4613262.817941     5000.000           184.137142    0.0000           

   CIRC.                 10300.000000   267560.836156  4613243.425796     5000.000           184.391790    0.0000           

   CIRC.                 10320.000000   267565.651826  4613224.014232     5000.000           184.646438    0.0000           

   CIRC.                 10340.000000   267570.389811  4613204.583562     5000.000           184.901086    0.0000           

   CIRC.                 10360.000000   267575.050036  4613185.134095     5000.000           185.155734    0.0000           

   CIRC.                 10380.000000   267579.632426  4613165.666142     5000.000           185.410382    0.0000           

   CIRC.                 10400.000000   267584.136908  4613146.180016     5000.000           185.665030    0.0000           

   CIRC.                 10420.000000   267588.563409  4613126.676028     5000.000           185.919678    0.0000           

   CIRC.                 10440.000000   267592.911860  4613107.154490     5000.000           186.174326    0.0000           

   CIRC.                 10460.000000   267597.182189  4613087.615714     5000.000           186.428974    0.0000           

   CIRC.                 10480.000000   267601.374330  4613068.060014     5000.000           186.683622    0.0000           

   CIRC.                 10500.000000   267605.488214  4613048.487701     5000.000           186.938269    0.0000           

   CIRC.                 10520.000000   267609.523777  4613028.899090     5000.000           187.192917    0.0000           

   CIRC.                 10540.000000   267613.480952  4613009.294493     5000.000           187.447565    0.0000           

   CIRC.                 10560.000000   267617.359679  4612989.674224     5000.000           187.702213    0.0000           

   CIRC.                 10580.000000   267621.159893  4612970.038597     5000.000           187.956861    0.0000           

   CIRC.                 10600.000000   267624.881534  4612950.387927     5000.000           188.211509    0.0000           

   CIRC.                 10620.000000   267628.524543  4612930.722527     5000.000           188.466157    0.0000           

   CIRC.                 10640.000000   267632.088862  4612911.042712     5000.000           188.720805    0.0000           

   CIRC.                 10660.000000   267635.574433  4612891.348798     5000.000           188.975453    0.0000           
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   CIRC.                 10680.000000   267638.981201  4612871.641099     5000.000           189.230101    0.0000           

   CIRC.                 10700.000000   267642.309111  4612851.919931     5000.000           189.484749    0.0000           

   CIRC.                 10720.000000   267645.558110  4612832.185608     5000.000           189.739396    0.0000           

   CIRC.                 10740.000000   267648.728146  4612812.438448     5000.000           189.994044    0.0000           

   CIRC.                 10760.000000   267651.819168  4612792.678766     5000.000           190.248692    0.0000           

   CIRC.                 10780.000000   267654.831127  4612772.906877     5000.000           190.503340    0.0000           

   CIRC.                 10800.000000   267657.763974  4612753.123099     5000.000           190.757988    0.0000           

   CIRC.                 10820.000000   267660.617663  4612733.327748     5000.000           191.012636    0.0000           

   CIRC.                 10840.000000   267663.392148  4612713.521141     5000.000           191.267284    0.0000           

   CIRC.                 10860.000000   267666.087384  4612693.703594     5000.000           191.521932    0.0000           

   CIRC.                 10880.000000   267668.703329  4612673.875424     5000.000           191.776580    0.0000           

   CIRC.                 10900.000000   267671.239941  4612654.036950     5000.000           192.031228    0.0000           

   CIRC.                 10920.000000   267673.697179  4612634.188488     5000.000           192.285876    0.0000           

   CIRC.                 10940.000000   267676.075003  4612614.330355     5000.000           192.540523    0.0000           

   CIRC.                 10960.000000   267678.373376  4612594.462871     5000.000           192.795171    0.0000           

   CIRC.                 10980.000000   267680.592261  4612574.586351     5000.000           193.049819    0.0000           
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                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                 11000.000000   267682.731622  4612554.701116     5000.000           193.304467    0.0000           

   CIRC.                 11020.000000   267684.791425  4612534.807482     5000.000           193.559115    0.0000           

   CIRC.                 11040.000000   267686.771638  4612514.905768     5000.000           193.813763    0.0000           

   CIRC.                 11060.000000   267688.672228  4612494.996292     5000.000           194.068411    0.0000           

   CIRC.                 11080.000000   267690.493165  4612475.079373     5000.000           194.323059    0.0000           

   CIRC.                 11100.000000   267692.234420  4612455.155330     5000.000           194.577707    0.0000           

   CIRC.                 11120.000000   267693.895966  4612435.224481     5000.000           194.832355    0.0000           

   CIRC.                 11140.000000   267695.477775  4612415.287146     5000.000           195.087003    0.0000           

   CIRC.                 11160.000000   267696.979822  4612395.343642     5000.000           195.341650    0.0000           

   CIRC.                 11180.000000   267698.402083  4612375.394290     5000.000           195.596298    0.0000           

   CIRC.                 11200.000000   267699.744536  4612355.439409     5000.000           195.850946    0.0000           

   CIRC.                 11220.000000   267701.007158  4612335.479318     5000.000           196.105594    0.0000           

   CIRC.                 11240.000000   267702.189931  4612315.514335     5000.000           196.360242    0.0000           

   CIRC.                 11260.000000   267703.292834  4612295.544782     5000.000           196.614890    0.0000           

   CIRC.                 11280.000000   267704.315850  4612275.570976     5000.000           196.869538    0.0000           

   CIRC.                 11300.000000   267705.258963  4612255.593239     5000.000           197.124186    0.0000           

   CIRC.                 11320.000000   267706.122158  4612235.611888     5000.000           197.378834    0.0000           

   RECTA                 11340.000000   267706.929638  4612215.628196        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11360.000000   267707.735154  4612195.644424        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11380.000000   267708.540671  4612175.660652        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11400.000000   267709.346187  4612155.676880        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11420.000000   267710.151704  4612135.693108        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11440.000000   267710.957220  4612115.709336        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11460.000000   267711.762737  4612095.725564        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11480.000000   267712.568253  4612075.741792        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11500.000000   267713.373770  4612055.758020        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11520.000000   267714.179286  4612035.774248        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11540.000000   267714.984803  4612015.790476        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11560.000000   267715.790319  4611995.806704        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11580.000000   267716.595836  4611975.822932        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11600.000000   267717.401352  4611955.839160        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11620.000000   267718.206869  4611935.855388        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11640.000000   267719.012386  4611915.871616        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11660.000000   267719.817902  4611895.887844        0.000           197.435268    0.0000           
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   RECTA                 11680.000000   267720.623419  4611875.904072        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11700.000000   267721.428935  4611855.920300        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11720.000000   267722.234452  4611835.936528        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11740.000000   267723.039968  4611815.952756        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11760.000000   267723.845485  4611795.968984        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11780.000000   267724.651001  4611775.985212        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11800.000000   267725.456518  4611756.001440        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11820.000000   267726.262034  4611736.017668        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11840.000000   267727.067551  4611716.033896        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11860.000000   267727.873067  4611696.050124        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11880.000000   267728.678584  4611676.066352        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11900.000000   267729.484101  4611656.082580        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11920.000000   267730.289617  4611636.098808        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11940.000000   267731.095134  4611616.115036        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11960.000000   267731.900650  4611596.131264        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 11980.000000   267732.706167  4611576.147492        0.000           197.435268    0.0000           
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   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                 12000.000000   267733.511683  4611556.163720        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12020.000000   267734.317200  4611536.179948        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12040.000000   267735.122716  4611516.196176        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12060.000000   267735.928233  4611496.212404        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12080.000000   267736.733749  4611476.228632        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12100.000000   267737.539266  4611456.244860        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12120.000000   267738.344782  4611436.261088        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12140.000000   267739.150299  4611416.277316        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12160.000000   267739.955815  4611396.293544        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12180.000000   267740.761332  4611376.309772        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12200.000000   267741.566849  4611356.326000        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12220.000000   267742.372365  4611336.342228        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12240.000000   267743.177882  4611316.358456        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12260.000000   267743.983398  4611296.374684        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12280.000000   267744.788915  4611276.390912        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12300.000000   267745.594431  4611256.407140        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12320.000000   267746.399948  4611236.423368        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12340.000000   267747.205464  4611216.439596        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12360.000000   267748.010981  4611196.455824        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12380.000000   267748.816497  4611176.472052        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12400.000000   267749.622014  4611156.488280        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12420.000000   267750.427530  4611136.504508        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12440.000000   267751.233047  4611116.520736        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12460.000000   267752.038564  4611096.536964        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12480.000000   267752.844080  4611076.553192        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12500.000000   267753.649597  4611056.569420        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12520.000000   267754.455113  4611036.585648        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12540.000000   267755.260630  4611016.601876        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12560.000000   267756.066146  4610996.618104        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12580.000000   267756.871663  4610976.634332        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12600.000000   267757.677179  4610956.650560        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12620.000000   267758.482696  4610936.666788        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12640.000000   267759.288212  4610916.683016        0.000           197.435268    0.0000           

   RECTA                 12660.000000   267760.093729  4610896.699244        0.000           197.435268    0.0000           
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   CIRC.                 12680.000000   267760.926178  4610876.716584    -6500.000           197.251927    0.0000           

   CIRC.                 12700.000000   267761.819981  4610856.736574    -6500.000           197.056044    0.0000           

   CIRC.                 12720.000000   267762.775258  4610836.759409    -6500.000           196.860161    0.0000           

   CIRC.                 12740.000000   267763.791998  4610816.785277    -6500.000           196.664278    0.0000           

   CIRC.                 12760.000000   267764.870192  4610796.814369    -6500.000           196.468395    0.0000           

   CIRC.                 12780.000000   267766.009830  4610776.846873    -6500.000           196.272512    0.0000           

   CIRC.                 12800.000000   267767.210900  4610756.882977    -6500.000           196.076629    0.0000           

   CIRC.                 12820.000000   267768.473392  4610736.922872    -6500.000           195.880746    0.0000           

   CIRC.                 12840.000000   267769.797294  4610716.966746    -6500.000           195.684863    0.0000           

   CIRC.                 12860.000000   267771.182593  4610697.014788    -6500.000           195.488980    0.0000           

   CIRC.                 12880.000000   267772.629276  4610677.067187    -6500.000           195.293097    0.0000           

   CIRC.                 12900.000000   267774.137330  4610657.124131    -6500.000           195.097214    0.0000           

   CIRC.                 12920.000000   267775.706739  4610637.185811    -6500.000           194.901331    0.0000           

   CIRC.                 12940.000000   267777.337489  4610617.252413    -6500.000           194.705448    0.0000           

   CIRC.                 12960.000000   267779.029565  4610597.324127    -6500.000           194.509565    0.0000           

   CIRC.                 12980.000000   267780.782951  4610577.401143    -6500.000           194.313682    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                 13000.000000   267782.597630  4610557.483647    -6500.000           194.117799    0.0000           

   CIRC.                 13020.000000   267784.473585  4610537.571830    -6500.000           193.921916    0.0000           

   CIRC.                 13040.000000   267786.410798  4610517.665879    -6500.000           193.726033    0.0000           

   CIRC.                 13060.000000   267788.409251  4610497.765982    -6500.000           193.530150    0.0000           

   CIRC.                 13080.000000   267790.468925  4610477.872329    -6500.000           193.334266    0.0000           

   CIRC.                 13100.000000   267792.589800  4610457.985108    -6500.000           193.138383    0.0000           

   CIRC.                 13120.000000   267794.771856  4610438.104507    -6500.000           192.942500    0.0000           

   CIRC.                 13140.000000   267797.015073  4610418.230713    -6500.000           192.746617    0.0000           

   CIRC.                 13160.000000   267799.319430  4610398.363916    -6500.000           192.550734    0.0000           

   CIRC.                 13180.000000   267801.684904  4610378.504303    -6500.000           192.354851    0.0000           

   CIRC.                 13200.000000   267804.111473  4610358.652063    -6500.000           192.158968    0.0000           

   CIRC.                 13220.000000   267806.599115  4610338.807383    -6500.000           191.963085    0.0000           

   CIRC.                 13240.000000   267809.147805  4610318.970451    -6500.000           191.767202    0.0000           

   CIRC.                 13260.000000   267811.757520  4610299.141456    -6500.000           191.571319    0.0000           

   CIRC.                 13280.000000   267814.428234  4610279.320584    -6500.000           191.375436    0.0000           

   CIRC.                 13300.000000   267817.159923  4610259.508023    -6500.000           191.179553    0.0000           

   CIRC.                 13320.000000   267819.952561  4610239.703961    -6500.000           190.983670    0.0000           

   CIRC.                 13340.000000   267822.806121  4610219.908586    -6500.000           190.787787    0.0000           

   CIRC.                 13360.000000   267825.720577  4610200.122085    -6500.000           190.591904    0.0000           

   CIRC.                 13380.000000   267828.695900  4610180.344645    -6500.000           190.396021    0.0000           

   CIRC.                 13400.000000   267831.732062  4610160.576453    -6500.000           190.200138    0.0000           

   CIRC.                 13420.000000   267834.829036  4610140.817697    -6500.000           190.004255    0.0000           

   CIRC.                 13440.000000   267837.986790  4610121.068564    -6500.000           189.808372    0.0000           

   CIRC.                 13460.000000   267841.205296  4610101.329240    -6500.000           189.612489    0.0000           

   CIRC.                 13480.000000   267844.484524  4610081.599913    -6500.000           189.416606    0.0000           

   CIRC.                 13500.000000   267847.824441  4610061.880769    -6500.000           189.220723    0.0000           

   CIRC.                 13520.000000   267851.225017  4610042.171995    -6500.000           189.024840    0.0000           

   CIRC.                 13540.000000   267854.686218  4610022.473777    -6500.000           188.828957    0.0000           

   CIRC.                 13560.000000   267858.208014  4610002.786303    -6500.000           188.633074    0.0000           

   CIRC.                 13580.000000   267861.790369  4609983.109758    -6500.000           188.437191    0.0000           

   CIRC.                 13600.000000   267865.433250  4609963.444329    -6500.000           188.241308    0.0000           

   CIRC.                 13620.000000   267869.136623  4609943.790202    -6500.000           188.045425    0.0000           

   CIRC.                 13640.000000   267872.900453  4609924.147563    -6500.000           187.849542    0.0000           

   CIRC.                 13660.000000   267876.724704  4609904.516598    -6500.000           187.653659    0.0000           
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   CIRC.                 13680.000000   267880.609339  4609884.897493    -6500.000           187.457776    0.0000           

   CIRC.                 13700.000000   267884.554323  4609865.290433    -6500.000           187.261893    0.0000           

   CIRC.                 13720.000000   267888.559617  4609845.695605    -6500.000           187.066010    0.0000           

   CIRC.                 13740.000000   267892.625184  4609826.113193    -6500.000           186.870127    0.0000           

   CIRC.                 13760.000000   267896.750985  4609806.543383    -6500.000           186.674244    0.0000           

   CIRC.                 13780.000000   267900.936981  4609786.986361    -6500.000           186.478361    0.0000           

   CIRC.                 13800.000000   267905.183133  4609767.442311    -6500.000           186.282478    0.0000           

   CIRC.                 13820.000000   267909.489400  4609747.911419    -6500.000           186.086595    0.0000           

   CIRC.                 13840.000000   267913.855742  4609728.393869    -6500.000           185.890712    0.0000           

   CIRC.                 13860.000000   267918.282117  4609708.889847    -6500.000           185.694829    0.0000           

   CIRC.                 13880.000000   267922.768483  4609689.399537    -6500.000           185.498946    0.0000           

   CIRC.                 13900.000000   267927.314798  4609669.923122    -6500.000           185.303063    0.0000           

   CIRC.                 13920.000000   267931.921019  4609650.460789    -6500.000           185.107180    0.0000           

   CIRC.                 13940.000000   267936.587102  4609631.012721    -6500.000           184.911297    0.0000           

   CIRC.                 13960.000000   267941.313004  4609611.579102    -6500.000           184.715414    0.0000           

   CIRC.                 13980.000000   267946.098678  4609592.160117    -6500.000           184.519531    0.0000           
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                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                 14000.000000   267950.944081  4609572.755948    -6500.000           184.323648    0.0000           

   CIRC.                 14020.000000   267955.849165  4609553.366780    -6500.000           184.127765    0.0000           

   CIRC.                 14040.000000   267960.813885  4609533.992797    -6500.000           183.931882    0.0000           

   CIRC.                 14060.000000   267965.838194  4609514.634181    -6500.000           183.735999    0.0000           

   CIRC.                 14080.000000   267970.922044  4609495.291116    -6500.000           183.540116    0.0000           

   CIRC.                 14100.000000   267976.065387  4609475.963786    -6500.000           183.344233    0.0000           

   CIRC.                 14120.000000   267981.268174  4609456.652372    -6500.000           183.148350    0.0000           

   CIRC.                 14140.000000   267986.530356  4609437.357059    -6500.000           182.952467    0.0000           

   CIRC.                 14160.000000   267991.851884  4609418.078028    -6500.000           182.756584    0.0000           

   CIRC.                 14180.000000   267997.232706  4609398.815462    -6500.000           182.560701    0.0000           

   CIRC.                 14200.000000   268002.672772  4609379.569544    -6500.000           182.364818    0.0000           

   CIRC.                 14220.000000   268008.172031  4609360.340456    -6500.000           182.168935    0.0000           

   CIRC.                 14240.000000   268013.730429  4609341.128379    -6500.000           181.973052    0.0000           

   CIRC.                 14260.000000   268019.347916  4609321.933496    -6500.000           181.777169    0.0000           

   CIRC.                 14280.000000   268025.024437  4609302.755988    -6500.000           181.581286    0.0000           

   CIRC.                 14300.000000   268030.759938  4609283.596038    -6500.000           181.385403    0.0000           

   CIRC.                 14320.000000   268036.554366  4609264.453826    -6500.000           181.189520    0.0000           

   CIRC.                 14340.000000   268042.405717  4609245.328934     7500.000           181.062532    0.0000           

   CIRC.                 14360.000000   268048.242242  4609226.199514     7500.000           181.232297    0.0000           

   CIRC.                 14380.000000   268054.027734  4609207.054597     7500.000           181.402062    0.0000           

   CIRC.                 14400.000000   268059.762153  4609187.894320     7500.000           181.571828    0.0000           

   CIRC.                 14420.000000   268065.445457  4609168.718820     7500.000           181.741593    0.0000           

   CIRC.                 14440.000000   268071.077606  4609149.528232     7500.000           181.911358    0.0000           

   CIRC.                 14460.000000   268076.658561  4609130.322693     7500.000           182.081123    0.0000           

   CIRC.                 14480.000000   268082.188281  4609111.102341     7500.000           182.250889    0.0000           

   CIRC.                 14500.000000   268087.666727  4609091.867310     7500.000           182.420654    0.0000           

   CIRC.                 14520.000000   268093.093860  4609072.617739     7500.000           182.590419    0.0000           

   CIRC.                 14540.000000   268098.469642  4609053.353764     7500.000           182.760184    0.0000           

   CIRC.                 14560.000000   268103.794034  4609034.075522     7500.000           182.929950    0.0000           

   CIRC.                 14580.000000   268109.066999  4609014.783151     7500.000           183.099715    0.0000           

   CIRC.                 14600.000000   268114.288499  4608995.476786     7500.000           183.269480    0.0000           

   CIRC.                 14620.000000   268119.458496  4608976.156567     7500.000           183.439246    0.0000           

   CIRC.                 14640.000000   268124.576955  4608956.822629     7500.000           183.609011    0.0000           

   CIRC.                 14660.000000   268129.643838  4608937.475111     7500.000           183.778776    0.0000           
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   CIRC.                 14680.000000   268134.659110  4608918.114150     7500.000           183.948541    0.0000           

   CIRC.                 14700.000000   268139.622735  4608898.739884     7500.000           184.118307    0.0000           

   CIRC.                 14720.000000   268144.534678  4608879.352450     7500.000           184.288072    0.0000           

   CIRC.                 14740.000000   268149.394904  4608859.951987     7500.000           184.457837    0.0000           

   CIRC.                 14760.000000   268154.203377  4608840.538632     7500.000           184.627602    0.0000           

   CIRC.                 14780.000000   268158.960065  4608821.112524     7500.000           184.797368    0.0000           

   CIRC.                 14800.000000   268163.664933  4608801.673800     7500.000           184.967133    0.0000           

   CIRC.                 14820.000000   268168.317948  4608782.222599     7500.000           185.136898    0.0000           

   RECTA                 14840.000000   268172.927154  4608762.760966        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 14860.000000   268177.531288  4608743.298131        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 14880.000000   268182.135422  4608723.835296        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 14900.000000   268186.739556  4608704.372461        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 14920.000000   268191.343690  4608684.909626        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 14940.000000   268195.947824  4608665.446791        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 14960.000000   268200.551958  4608645.983956        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 14980.000000   268205.156092  4608626.521120        0.000           185.211954    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                 15000.000000   268209.760226  4608607.058285        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15020.000000   268214.364360  4608587.595450        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15040.000000   268218.968494  4608568.132615        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15060.000000   268223.572628  4608548.669780        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15080.000000   268228.176762  4608529.206945        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15100.000000   268232.780896  4608509.744110        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15120.000000   268237.385030  4608490.281275        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15140.000000   268241.989164  4608470.818440        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15160.000000   268246.593298  4608451.355605        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15180.000000   268251.197432  4608431.892770        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15200.000000   268255.801567  4608412.429935        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15220.000000   268260.405701  4608392.967099        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15240.000000   268265.009835  4608373.504264        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15260.000000   268269.613969  4608354.041429        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15280.000000   268274.218103  4608334.578594        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15300.000000   268278.822237  4608315.115759        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15320.000000   268283.426371  4608295.652924        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15340.000000   268288.030505  4608276.190089        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15360.000000   268292.634639  4608256.727254        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15380.000000   268297.238773  4608237.264419        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15400.000000   268301.842907  4608217.801584        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15420.000000   268306.447041  4608198.338749        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15440.000000   268311.051175  4608178.875913        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15460.000000   268315.655309  4608159.413078        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15480.000000   268320.259443  4608139.950243        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15500.000000   268324.863577  4608120.487408        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15520.000000   268329.467711  4608101.024573        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15540.000000   268334.071845  4608081.561738        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15560.000000   268338.675979  4608062.098903        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15580.000000   268343.280114  4608042.636068        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15600.000000   268347.884248  4608023.173233        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15620.000000   268352.488382  4608003.710398        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15640.000000   268357.092516  4607984.247563        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15660.000000   268361.696650  4607964.784728        0.000           185.211954    0.0000           
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   RECTA                 15680.000000   268366.300784  4607945.321892        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15700.000000   268370.904918  4607925.859057        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15720.000000   268375.509052  4607906.396222        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15740.000000   268380.113186  4607886.933387        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15760.000000   268384.717320  4607867.470552        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15780.000000   268389.321454  4607848.007717        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15800.000000   268393.925588  4607828.544882        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15820.000000   268398.529722  4607809.082047        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15840.000000   268403.133856  4607789.619212        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15860.000000   268407.737990  4607770.156377        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15880.000000   268412.342124  4607750.693542        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15900.000000   268416.946258  4607731.230706        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15920.000000   268421.550392  4607711.767871        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15940.000000   268426.154527  4607692.305036        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15960.000000   268430.758661  4607672.842201        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 15980.000000   268435.362795  4607653.379366        0.000           185.211954    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                 16000.000000   268439.966929  4607633.916531        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16020.000000   268444.571063  4607614.453696        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16040.000000   268449.175197  4607594.990861        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16060.000000   268453.779331  4607575.528026        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16080.000000   268458.383465  4607556.065191        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16100.000000   268462.987599  4607536.602356        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16120.000000   268467.591733  4607517.139521        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16140.000000   268472.195867  4607497.676685        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16160.000000   268476.800001  4607478.213850        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16180.000000   268481.404135  4607458.751015        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16200.000000   268486.008269  4607439.288180        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16220.000000   268490.612403  4607419.825345        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16240.000000   268495.216537  4607400.362510        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16260.000000   268499.820671  4607380.899675        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16280.000000   268504.424805  4607361.436840        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16300.000000   268509.028939  4607341.974005        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16320.000000   268513.633074  4607322.511170        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16340.000000   268518.237208  4607303.048335        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16360.000000   268522.841342  4607283.585499        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16380.000000   268527.445476  4607264.122664        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16400.000000   268532.049610  4607244.659829        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16420.000000   268536.653744  4607225.196994        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16440.000000   268541.257878  4607205.734159        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16460.000000   268545.862012  4607186.271324        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16480.000000   268550.466146  4607166.808489        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16500.000000   268555.070280  4607147.345654        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16520.000000   268559.674414  4607127.882819        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16540.000000   268564.278548  4607108.419984        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16560.000000   268568.882682  4607088.957149        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16580.000000   268573.486816  4607069.494314        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16600.000000   268578.090950  4607050.031478        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16620.000000   268582.695084  4607030.568643        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16640.000000   268587.299218  4607011.105808        0.000           185.211954    0.0000           

   RECTA                 16660.000000   268591.903352  4606991.642973        0.000           185.211954    0.0000           
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   RECTA                 16680.000000   268596.507486  4606972.180138        0.000           185.211954    0.0000           

   CLOT.                 16700.000000   268601.111638  4606952.717307  -100000.000           185.211329    0.0000           

   CLOT.                 16720.000000   268605.717447  4606933.254868   -62939.066           185.198994    0.0000           

   CLOT.                 16740.000000   268610.329440  4606913.793894   -35350.169           185.170870    0.0000           

   CLOT.                 16760.000000   268614.952442  4606894.335533   -24577.009           185.126958    0.0000           

   CLOT.                 16780.000000   268619.591277  4606874.880940   -18836.486           185.067257    0.0000           

   CLOT.                 16800.000000   268624.250766  4606855.431284   -15269.861           184.991769    0.0000           

   CLOT.                 16820.000000   268628.935725  4606835.987748   -12838.865           184.900492    0.0000           

   CLOT.                 16840.000000   268633.650967  4606816.551534   -11075.604           184.793428    0.0000           

   CLOT.                 16860.000000   268638.401299  4606797.123868    -9738.183           184.670575    0.0000           

   CLOT.                 16880.000000   268643.191520  4606777.705999    -8688.959           184.531933    0.0000           

   CLOT.                 16900.000000   268648.026424  4606758.299209    -7843.838           184.377504    0.0000           

   CLOT.                 16920.000000   268652.910794  4606738.904811    -7148.544           184.207286    0.0000           

   CLOT.                 16940.000000   268657.849407  4606719.524155    -6566.477           184.021280    0.0000           

   CLOT.                 16960.000000   268662.847025  4606700.158632    -6072.063           183.819486    0.0000           

   CLOT.                 16980.000000   268667.908401  4606680.809676    -5646.888           183.601904    0.0000           

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 35 

  Istram 10.38.02.20 03/04/13 17: 6:45   976                                                                             pagina  18 
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CLOT.                 17000.000000   268673.038274  4606661.478770    -5277.359           183.368534    0.0000           

   CLOT.                 17020.000000   268678.241370  4606642.167444    -4953.223           183.119375    0.0000           

   CLOT.                 17040.000000   268683.522398  4606622.877287    -4666.600           182.854428    0.0000           

   CLOT.                 17060.000000   268688.886049  4606603.609942    -4411.334           182.573693    0.0000           

   CLOT.                 17080.000000   268694.336999  4606584.367114    -4182.546           182.277170    0.0000           

   CLOT.                 17100.000000   268699.879900  4606565.150573    -3976.319           181.964858    0.0000           

   CIRC.                 17120.000000   268705.519385  4606545.962156    -3800.000           181.636786    0.0000           

   CIRC.                 17140.000000   268711.259122  4606526.803490    -3800.000           181.301723    0.0000           

   CIRC.                 17160.000000   268717.099615  4606507.675299    -3800.000           180.966660    0.0000           

   CIRC.                 17168.125534   268719.501217  4606499.912787    -3800.000           180.830532    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   268757.234192  4622738.041168       40.000           157.017959    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   268765.397866  4622720.010910       40.000           188.848947    0.0000           

   CLOT.                    40.000000   268764.720014  4622700.141416       79.437           212.834564    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   268759.083733  4622680.966953      650.000           221.012150    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   268752.311735  4622662.149183      650.000           222.970980    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   268744.964025  4622643.548655      650.000           224.929810    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   268737.047560  4622625.182980      650.000           226.888640    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   268728.569834  4622607.069543      650.000           228.847470    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   268719.538872  4622589.225492      650.000           230.806300    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   268709.963223  4622571.667719      650.000           232.765130    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   268699.851953  4622554.412846      650.000           234.723960    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   268689.214634  4622537.477206      650.000           236.682790    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   268678.061335  4622520.876834      650.000           238.641620    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   268666.402615  4622504.627443      650.000           240.600450    0.0000           

   CLOT.                   280.000000   268654.249991  4622488.744040      696.797           242.539707    0.0000           

   CLOT.                   300.000000   268641.652610  4622473.210697      919.188           244.145934    0.0000           

   CLOT.                   320.000000   268628.720095  4622457.954915     1350.084           245.310064    0.0000           

   CLOT.                   340.000000   268615.562897  4622442.892252     2541.475           246.032098    0.0000           

   CIRC.                   351.105864   268608.199051  4622434.578775     4983.500           246.242130    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CLOT.                     0.000000   268682.469252  4622469.343168   100000.000            45.286285    0.0000           

   CLOT.                    20.000000   268695.555937  4622484.467237     1711.250            45.658305    0.0000           

   CLOT.                    40.000000   268708.818333  4622499.437158      855.625            46.774366    0.0000           

   CLOT.                    60.000000   268722.426682  4622514.092678      570.417            48.634468    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   268736.539726  4622528.261884      450.000            51.224140    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   268751.254540  4622541.804720      450.000            54.053561    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   268766.556529  4622554.680406      450.000            56.882982    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   268782.415472  4622566.863513      450.000            59.712403    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   268798.800047  4622578.329979      450.000            62.541825    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   268815.677896  4622589.057159      450.000            65.371246    0.0000           

   CLOT.                   200.000000   268833.023405  4622599.009843      304.998            68.521312    0.0000           

   CLOT.                   220.000000   268850.989051  4622607.783552      181.991            74.106683    0.0000           

   CLOT.                   240.000000   268869.800929  4622614.531234      129.688            82.513637    0.0000           

   CLOT.                   260.000000   268889.414853  4622618.307078      100.736            93.742175    0.0000           

   RECTA                   280.000000   268909.381516  4622618.273636        0.000           106.396650    0.0000           

   CIRC.                   299.880014   268929.161261  4622616.279484      -29.000           106.396650    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :   2: Glorieta 1 Enlace N631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   266392.884080  4619088.490016      -50.000             0.000000    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   266388.937130  4619107.960933      -50.000           374.535209    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   266377.719415  4619124.357821      -50.000           349.070418    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   266361.001968  4619135.091970      -50.000           323.605627    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   266341.424104  4619138.468696      -50.000           298.140836    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   266322.076738  4619133.954887      -50.000           272.676046    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   266306.014394  4619122.263175      -50.000           247.211255    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   266295.772963  4619105.239424      -50.000           221.746464    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   266292.969341  4619085.571309      -50.000           196.281673    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   266298.046159  4619066.363994      -50.000           170.816882    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   266310.201899  4619050.649891      -50.000           145.352091    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   266327.517437  4619040.909912      -50.000           119.887300    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   266347.259029  4619038.681786      -50.000            94.422509    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   266366.309914  4619044.317283      -50.000            68.957718    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   266381.662374  4619056.926684      -50.000            43.492927    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   266390.892594  4619074.519241      -50.000            18.028137    0.0000           

   CIRC.                   314.159265   266392.884080  4619088.490016      -50.000             0.000000    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :   3: Ramal 5  Enlace N-631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   266387.965135  4619066.880641        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                    20.000000   266406.000145  4619058.235502        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                    40.000000   266424.035154  4619049.590363        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                    60.000000   266442.070164  4619040.945223        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                    80.000000   266460.105173  4619032.300084        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   100.000000   266478.140183  4619023.654945        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   120.000000   266496.175192  4619015.009806        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   140.000000   266514.210202  4619006.364666        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   160.000000   266532.245211  4618997.719527        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   180.000000   266550.280221  4618989.074388        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   200.000000   266568.315230  4618980.429249        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   220.000000   266586.350240  4618971.784110        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   240.000000   266604.385249  4618963.138970        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   260.000000   266622.420259  4618954.493831        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   280.000000   266640.455268  4618945.848692        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   300.000000   266658.490278  4618937.203553        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   320.000000   266676.525287  4618928.558414        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   340.000000   266694.560297  4618919.913274        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   360.000000   266712.595306  4618911.268135        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   380.000000   266730.630316  4618902.622996        0.000           128.456531    0.0000           

   RECTA                   396.143511   266745.187734  4618895.644851        0.000           128.456531    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :   4: Ramal 1_ Enlace N-631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CLOT.                     0.000000   266764.302531  4619199.937892   100000.000           237.251321    0.0000           

   CLOT.                    20.000000   266753.235173  4619183.279167     2645.000           237.492009    0.0000           

   CLOT.                    40.000000   266742.042223  4619166.704683     1322.500           238.214073    0.0000           

   CLOT.                    60.000000   266730.600017  4619150.301513      881.667           239.417513    0.0000           

   CLOT.                    80.000000   266718.788861  4619134.162330      661.250           241.102329    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   266706.499355  4619118.384755      600.000           243.184264    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   266693.692185  4619103.024437      600.000           245.306330    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   266680.380214  4619088.099478      600.000           247.428396    0.0000           

   CLOT.                   160.000000   266666.577806  4619073.626879      500.916           249.585058    0.0000           

   CLOT.                   180.000000   266652.156297  4619059.774099      250.229           253.400120    0.0000           

   CLOT.                   200.000000   266636.678927  4619047.120350      166.768           259.761661    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   266619.836395  4619036.360330      155.000           267.910133    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   266601.750085  4619027.855581      155.000           276.124582    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   266582.719786  4619021.748780      155.000           284.339030    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   266563.061897  4619018.141461      155.000           292.553479    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   266543.103257  4619017.093598      155.000           300.767928    0.0000           

   CIRC.                   320.000000   266523.175702  4619018.622614      155.000           308.982376    0.0000           

   CIRC.                   340.000000   266503.610553  4619022.703088      155.000           317.196825    0.0000           

   CLOT.                   360.000000   266484.685290  4619029.141101      241.478           324.034926    0.0000           

   CLOT.                   380.000000   266466.351241  4619037.125375      598.076           327.735719    0.0000           

   RECTA                   393.543425   266454.116513  4619042.933447        0.000           328.456531    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :   5: Ramal 2_Enlace N-631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CLOT.                     0.000000   266460.379692  4619024.405813   100000.000           128.456531    0.0000           

   CLOT.                    20.000000   266478.333554  4619015.594932      361.250           130.218800    0.0000           

   CLOT.                    40.000000   266495.767907  4619005.806582      180.625           135.505608    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   266512.006853  4618994.159183      130.000           144.230764    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   266526.327269  4618980.225865      130.000           154.024914    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   266538.343404  4618964.262652      130.000           163.819064    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   266547.771415  4618946.646629      130.000           173.613215    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   266554.388592  4618927.793920      130.000           183.407365    0.0000           

   CLOT.                   160.000000   266558.134839  4618908.163744      183.267           192.051908    0.0000           

   CLOT.                   180.000000   266559.722919  4618888.232481      371.975           197.237094    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   266560.191371  4618868.239029      600.000           199.599222    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   266559.983959  4618848.241030      600.000           201.721288    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   266559.110186  4618828.261053      600.000           203.843354    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   266557.571022  4618808.321296      600.000           205.965420    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   266555.368178  4618788.443910      600.000           208.087486    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   266552.504100  4618768.650982      600.000           210.209552    0.0000           

   CLOT.                   320.000000   266548.986333  4618748.963667      687.413           212.255982    0.0000           

   CLOT.                   340.000000   266544.899365  4618729.386249      928.801           213.867512    0.0000           

   CLOT.                   360.000000   266540.391754  4618709.901103     1431.465           214.997666    0.0000           

   CLOT.                   380.000000   266535.612308  4618690.480665     3119.997           215.646444    0.0000           

   CIRC.                   396.955143   266531.457222  4618674.042540    -1716.500           215.819425    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :   6: Ramal 3_Enlace N-631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CLOT.                     0.000000   266549.529391  4618606.605535     1683.500            13.515180    0.0000           

   CLOT.                    20.000000   266553.899654  4618626.121935      825.570            14.664461    0.0000           

   CLOT.                    40.000000   266558.741265  4618645.526262      546.876            16.599691    0.0000           

   CLOT.                    60.000000   266564.288914  4618664.739867      408.855            19.320872    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   266570.739682  4618683.668795      400.000            22.500947    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   266578.128413  4618702.251672      400.000            25.684046    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   266586.436668  4618720.442042      400.000            28.867145    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   266595.643679  4618738.194440      400.000            32.050244    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   266605.726433  4618755.464493      400.000            35.233343    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   266616.659730  4618772.209036      400.000            38.416441    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   266628.416241  4618788.386214      400.000            41.599540    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   266640.966581  4618803.955595      400.000            44.782639    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   266654.279382  4618818.878263      400.000            47.965738    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   266668.321368  4618833.116919      400.000            51.148837    0.0000           

   CLOT.                   280.000000   266683.338083  4618846.308249      100.453            58.754502    0.0000           

   CLOT.                   300.000000   266700.621172  4618856.242579       55.695            76.522438    0.0000           

   CIRC.                   320.000000   266720.191102  4618859.673879       50.000           101.654403    0.0000           

   CIRC.                   331.343763   266731.400709  4618858.100774       50.000           116.097731    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :   7: Ramal 4_Enlace N-631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   266766.469291  4618929.503419       50.000           348.505541    0.0000           

   CLOT.                    20.000000   266755.096372  4618945.795366       56.206           373.582216    0.0000           

   CLOT.                    40.000000   266749.899815  4618965.042496      102.129           391.142174    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   266748.544281  4618984.984929      400.000           398.556154    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   266748.590679  4619004.982792      400.000             1.739253    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   266749.636495  4619024.953344      400.000             4.922352    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   266751.679116  4619044.846669      400.000             8.105451    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   266754.713436  4619064.613044      400.000            11.288550    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   266758.731870  4619084.203063      400.000            14.471649    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   266763.724376  4619103.567762      400.000            17.654748    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   266769.678474  4619122.658739      400.000            20.837846    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   266776.579282  4619141.428276      400.000            24.020945    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   266784.409552  4619159.829459      400.000            27.204044    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   266793.149711  4619177.816295      400.000            30.387143    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   266802.777915  4619195.343827      400.000            33.570242    0.0000           

   CLOT.                   300.000000   266813.255125  4619212.377775      491.737            36.529006    0.0000           

   CLOT.                   320.000000   266824.416247  4619228.972641      706.053            38.725302    0.0000           

   CLOT.                   340.000000   266836.043242  4619245.245211     1251.500            40.135648    0.0000           

   CIRC.                   346.643307   266839.972532  4619250.601901     1683.500            40.430225    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :   8: Glorieta 2_Enlace N-631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   266785.187734  4618895.644851      -40.000             0.000000    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   266780.291036  4618914.821873      -40.000           368.169011    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   266766.799826  4618929.303690      -40.000           336.338023    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   266748.017222  4618935.544650      -40.000           304.507034    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   266728.541861  4618932.016748      -40.000           272.676046    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   266713.141989  4618919.583737      -40.000           240.845057    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   266705.588034  4618901.289651      -40.000           209.014068    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   266707.729467  4618881.613522      -40.000           177.183080    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   266719.041989  4618865.372751      -40.000           145.352091    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   266736.755902  4618856.543646      -40.000           113.521102    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   266756.534221  4618857.287880      -40.000            81.690114    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   266773.534525  4618867.423238      -40.000            49.859125    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   266783.594545  4618884.468231      -40.000            18.028137    0.0000           

   CIRC.                   251.327412   266785.187734  4618895.644851      -40.000           400.000000    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  11: Glorieta 1. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   267544.071816  4612751.815322      -35.000           129.999796    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267563.462271  4612748.176130      -35.000            93.621523    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267581.740347  4612755.602120      -35.000            57.243251    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267593.098342  4612771.733747      -35.000            20.864978    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267593.927348  4612791.445322      -35.000           384.486705    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267583.963955  4612808.473657      -35.000           348.108432    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267566.373947  4612817.408144      -35.000           311.730160    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267546.746401  4612815.409924      -35.000           275.351887    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267531.317805  4612803.113915      -35.000           238.973614    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267524.990465  4612784.427069      -35.000           202.595342    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267529.774839  4612765.286976      -35.000           166.217069    0.0000           

   CIRC.                   219.911486   267544.071816  4612751.815322      -35.000           129.999796    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  12: Glorieta 2. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   267775.010011  4612783.442073      -35.000            41.999801    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267782.218154  4612801.807151      -35.000             5.621528    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267778.348670  4612821.152965      -35.000           369.243256    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267764.631055  4612835.332545      -35.000           332.864983    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267745.423967  4612839.840449      -35.000           296.486710    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267726.830296  4612833.244328      -35.000           260.108437    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267714.758023  4612817.640045      -35.000           223.730165    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267713.043013  4612797.985728      -35.000           187.351892    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267722.230194  4612780.526372      -35.000           150.973619    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267739.400418  4612770.809539      -35.000           114.595347    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267759.097990  4612771.922672      -35.000            78.217074    0.0000           

   CIRC.                   219.911486   267775.010011  4612783.442073      -35.000            41.999801    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  13: Ramal 5. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267712.584852  4612800.938862        0.000           292.791261    0.0000           

   RECTA                    20.000000   267692.712936  4612798.679007        0.000           292.791261    0.0000           

   RECTA                    40.000000   267672.841020  4612796.419151        0.000           292.791261    0.0000           

   RECTA                    60.000000   267652.969103  4612794.159296        0.000           292.791261    0.0000           

   RECTA                    80.000000   267633.097187  4612791.899440        0.000           292.791261    0.0000           

   RECTA                   100.000000   267613.225271  4612789.639585        0.000           292.791261    0.0000           

   RECTA                   118.686733   267594.658211  4612787.528119        0.000           292.791261    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  14: Ramal 1. Enlace N-630  (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CLOT.                     0.000000   267555.693676  4613195.141124     4983.500           184.974223    0.0000           

   CLOT.                    20.000000   267560.314875  4613175.682371     2194.117           185.392117    0.0000           

   CLOT.                    40.000000   267564.758495  4613156.182379     1406.734           186.134817    0.0000           

   CLOT.                    60.000000   267568.924412  4613136.621301     1035.231           187.202323    0.0000           

   CLOT.                    80.000000   267572.711637  4613116.983558      818.954           188.594635    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267576.029867  4613097.261273      800.000           190.184096    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267578.854079  4613077.462207      800.000           191.775645    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267581.182483  4613057.598731      800.000           193.367195    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267583.013624  4613037.683257      800.000           194.958744    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267584.346359  4613017.728233      800.000           196.550293    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267585.179853  4612997.746130      800.000           198.141843    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267585.513586  4612977.749435      800.000           199.733392    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   267585.347349  4612957.750647      800.000           201.324942    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   267584.681247  4612937.762263      800.000           202.916491    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   267583.515696  4612917.796777      800.000           204.508041    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   267581.851423  4612897.866665      800.000           206.099590    0.0000           

   CIRC.                   320.000000   267579.689470  4612877.984383      800.000           207.691139    0.0000           

   CLOT.                   340.000000   267576.742277  4612858.208027      128.229           212.695277    0.0000           

   CLOT.                   360.000000   267570.768396  4612839.170013       63.297           227.717691    0.0000           

   CIRC.                   380.000000   267559.264478  4612822.959166       50.000           251.777783    0.0000           

   CIRC.                   389.781213   267551.547680  4612816.974316       50.000           264.231611    0.0000           

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 49 

  Istram 10.38.02.20 03/04/13 17: 6:45   976                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  15: Ramal 2. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   267562.031954  4612748.066893       50.000           117.468223    0.0000           

   CLOT.                    20.000000   267579.709254  4612738.997345       55.214           142.649136    0.0000           

   CLOT.                    40.000000   267593.244017  4612724.363545       98.900           160.616158    0.0000           

   CLOT.                    60.000000   267603.591905  4612707.263565      473.649           168.397264    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267612.818286  4612689.519924      600.000           170.535060    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267621.448114  4612671.478610      600.000           172.657126    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267629.471883  4612653.159710      600.000           174.779192    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267636.880678  4612634.583577      600.000           176.901258    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267643.666268  4612615.770849      600.000           179.023323    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267649.821113  4612596.742427      600.000           181.145389    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267655.338376  4612577.519452      600.000           183.267455    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267660.211927  4612558.123280      600.000           185.389521    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   267664.436351  4612538.575462      600.000           187.511587    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   267668.006955  4612518.897714      600.000           189.633653    0.0000           

   CLOT.                   280.000000   267670.929858  4612499.113283      720.876           191.624207    0.0000           

   CLOT.                   300.000000   267673.303292  4612479.255095      990.954           193.149758    0.0000           

   CLOT.                   320.000000   267675.275505  4612459.352799     1584.643           194.193932    0.0000           

   CLOT.                   340.000000   267676.996392  4612439.427039     3952.803           194.756731    0.0000           

   CIRC.                   342.767878   267677.223201  4612436.668469     4983.500           194.796699    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  16: Ramal 3. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CLOT.                     0.000000   267710.561676  4612433.848455   100000.000           394.866909    0.0000           

   CLOT.                    20.000000   267708.971255  4612453.785110     3251.250           395.062716    0.0000           

   CLOT.                    40.000000   267707.503507  4612473.731109     1625.625           395.650139    0.0000           

   CLOT.                    60.000000   267706.281267  4612493.693529     1083.750           396.629178    0.0000           

   CLOT.                    80.000000   267705.427617  4612513.674916      812.813           397.999832    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267705.064921  4612533.670998      700.000           399.737375    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267705.268118  4612553.669286      700.000             1.556288    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267706.042535  4612573.653606      700.000             3.375202    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267707.387539  4612593.607647      700.000             5.194116    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267709.302031  4612613.515121      700.000             7.013029    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267711.784450  4612633.359778      700.000             8.831943    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267714.832768  4612653.125418      700.000            10.650857    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   267718.444499  4612672.795908      700.000            12.469770    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   267722.616692  4612692.355192      700.000            14.288684    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   267727.345944  4612711.787304      700.000            16.107597    0.0000           

   CLOT.                   300.000000   267732.669068  4612731.064555      205.448            18.867561    0.0000           

   CLOT.                   320.000000   267739.923508  4612749.674005       77.716            30.157893    0.0000           

   CIRC.                   340.000000   267751.634393  4612765.769552       50.000            51.574268    0.0000           

   CIRC.                   350.429422   267759.881708  4612772.122569       50.000            64.853421    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  17: Ramal 4. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   267752.104519  4612839.570041       50.000           319.840404    0.0000           

   CLOT.                    20.000000   267734.735090  4612849.236133       63.278           343.903628    0.0000           

   CLOT.                    40.000000   267721.137381  4612863.838669      128.152           358.932008    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267709.953849  4612880.413300      800.000           363.941031    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267699.433741  4612897.422312      800.000           365.532580    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267689.342101  4612914.688984      800.000           367.124130    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267679.685237  4612932.202525      800.000           368.715679    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267670.469182  4612949.951991      800.000           370.307229    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267661.699699  4612967.926287      800.000           371.898778    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267653.382266  4612986.114180      800.000           373.490327    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267645.522082  4613004.504305      800.000           375.081877    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267638.124059  4613023.085167      800.000           376.673426    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   267631.192822  4613041.845154      800.000           378.264976    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   267624.732701  4613060.772541      800.000           379.856525    0.0000           

   CLOT.                   280.000000   267618.747734  4613079.855501      800.610           381.448072    0.0000           

   CLOT.                   300.000000   267613.225103  4613099.077461     1006.091           382.876006    0.0000           

   CLOT.                   320.000000   267608.085606  4613118.405564     1353.467           383.979134    0.0000           

   CLOT.                   340.000000   267603.232238  4613137.807621     2067.220           384.757455    0.0000           

   CLOT.                   360.000000   267598.566787  4613157.255805     4373.700           385.210971    0.0000           

   CIRC.                   377.925325   267594.463823  4613174.705242    -5016.500           385.341428    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  18: Ramal 6. Enlace N-630  (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267525.263580  4612778.475035        0.000           291.996312    0.0000           

   RECTA                    20.000000   267505.421431  4612775.967221        0.000           291.996312    0.0000           

   RECTA                    40.000000   267485.579282  4612773.459407        0.000           291.996312    0.0000           

   RECTA                    60.000000   267465.737134  4612770.951593        0.000           291.996312    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267445.901319  4612768.395205     -700.000           291.243171    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267426.132095  4612765.370210     -700.000           289.424257    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267406.457357  4612761.781691     -700.000           287.605344    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267386.893164  4612757.632578     -700.000           285.786430    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267367.455486  4612752.926258     -700.000           283.967516    0.0000           

   RECTA                   180.000000   267348.157501  4612747.676031        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   200.000000   267328.909586  4612742.243005        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   220.000000   267309.661671  4612736.809979        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   240.000000   267290.413756  4612731.376953        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   260.000000   267271.165841  4612725.943927        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   280.000000   267251.917926  4612720.510901        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   300.000000   267232.670011  4612715.077874        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   320.000000   267213.422096  4612709.644848        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   340.000000   267194.174181  4612704.211822        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   360.000000   267174.926266  4612698.778796        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   380.000000   267155.678351  4612693.345770        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   400.000000   267136.430437  4612687.912744        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   420.000000   267117.182522  4612682.479718        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   440.000000   267097.934607  4612677.046692        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   460.000000   267078.686692  4612671.613666        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   480.000000   267059.438777  4612666.180640        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   500.000000   267040.190862  4612660.747614        0.000           282.486053    0.0000           

   RECTA                   509.461447   267031.085206  4612658.177400        0.000           282.486053    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  19: Glorieta 3. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   267032.705795  4612647.681098      -35.000             0.000000    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267027.145317  4612666.610295      -35.000           363.621727    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267012.230680  4612679.524900      -35.000           327.243455    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   266992.700882  4612682.321405      -35.000           290.865182    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   266974.761354  4612674.111244      -35.000           254.486909    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   266964.112228  4612657.503127      -35.000           218.108636    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   266964.137175  4612637.774143      -35.000           181.730364    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   266974.828268  4612621.193011      -35.000           145.352091    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   266992.788503  4612613.028245      -35.000           108.973818    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267012.311166  4612615.874131      -35.000            72.595546    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267027.193095  4612628.826413      -35.000            36.217273    0.0000           

   CIRC.                   219.911486   267032.705795  4612647.681098      -35.000           400.000000    0.0000           

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

54 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 03/04/13 17: 6:45   976                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  60: Área descanso MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   267795.019980  4610299.836109     2000.000           191.599632    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267797.552208  4610279.997145     2000.000           192.236252    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267799.885923  4610260.133852     2000.000           192.872872    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267802.020891  4610240.248214     2000.000           193.509491    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267803.956900  4610220.342222     2000.000           194.146111    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267805.693756  4610200.417865     2000.000           194.782731    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267807.231313  4610180.477138    -2000.000           195.404238    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267808.773575  4610160.536774    -2000.000           194.767618    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267810.515160  4610140.612830    -2000.000           194.130999    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267812.455894  4610120.707298    -2000.000           193.494379    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267814.595584  4610100.822168    -2000.000           192.857759    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267816.934014  4610080.959429    -2000.000           192.221139    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   267819.470952  4610061.121067    -2000.000           191.584519    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   267822.206143  4610041.309065    -2000.000           190.947900    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   267825.139314  4610021.525406    -2000.000           190.311280    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   267828.270171  4610001.772067    -2000.000           189.674660    0.0000           

   CIRC.                   320.000000   267831.598402  4609982.051024    -2000.000           189.038040    0.0000           

   CIRC.                   340.000000   267835.123674  4609962.364249    -2000.000           188.401421    0.0000           

   CIRC.                   360.000000   267838.808601  4609942.706663    -6530.000           188.090360    0.0000           

   CIRC.                   380.000000   267842.558427  4609923.061346    -6530.000           187.895377    0.0000           

   CIRC.                   400.000000   267846.368404  4609903.427605    -6530.000           187.700394    0.0000           

   CIRC.                   420.000000   267850.238497  4609883.805626    -6530.000           187.505411    0.0000           

   CIRC.                   440.000000   267854.168670  4609864.195592    -6530.000           187.310427    0.0000           

   CIRC.                   460.000000   267858.158886  4609844.597688    -6530.000           187.115444    0.0000           

   CIRC.                   480.000000   267862.209108  4609825.012096    -6530.000           186.920461    0.0000           

   CIRC.                   500.000000   267866.323114  4609805.439811    -2000.000           186.620730    0.0000           

   CIRC.                   520.000000   267870.593192  4609785.901052    -2000.000           185.984110    0.0000           

   CIRC.                   540.000000   267875.058441  4609766.405970    -2000.000           185.347491    0.0000           

   CIRC.                   560.000000   267879.718414  4609746.956514    -2000.000           184.710871    0.0000           

   CIRC.                   580.000000   267884.572646  4609727.554630    -2000.000           184.074251    0.0000           

   CIRC.                   600.000000   267889.620651  4609708.202258    -2000.000           183.437631    0.0000           

   CIRC.                   620.000000   267894.861923  4609688.901332    -2000.000           182.801011    0.0000           

   CIRC.                   640.000000   267900.295940  4609669.653784    -2000.000           182.164392    0.0000           

   CIRC.                   660.000000   267905.922157  4609650.461537    -2000.000           181.527772    0.0000           
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   CIRC.                   680.000000   267911.740012  4609631.326510    -2000.000           180.891152    0.0000           

   CIRC.                   700.000000   267917.748923  4609612.250619    -2000.000           180.254532    0.0000           

   CIRC.                   720.000000   267923.948290  4609593.235769    -2000.000           179.617913    0.0000           

   CIRC.                   740.000000   267930.161892  4609574.225564     2000.000           180.205941    0.0000           

   CIRC.                   760.000000   267936.185361  4609555.154264     2000.000           180.842561    0.0000           

   CIRC.                   780.000000   267942.017820  4609536.023684     2000.000           181.479180    0.0000           

   CIRC.                   800.000000   267947.658685  4609516.835737     2000.000           182.115800    0.0000           

   CIRC.                   820.000000   267953.107391  4609497.592342     2000.000           182.752420    0.0000           

   CIRC.                   840.000000   267958.363394  4609478.295422     2000.000           183.389040    0.0000           

   CIRC.                   840.527101   267958.499305  4609477.786144    -6516.500           183.405818    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  61: Área descanso MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   267991.270344  4609482.973494     2000.000           383.372103    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267986.202423  4609502.320660     2000.000           384.008723    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267981.328223  4609521.717537     2000.000           384.645343    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267976.648233  4609541.162186     2000.000           385.281962    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267972.162920  4609560.652661     2000.000           385.918582    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267967.872732  4609580.187014     2000.000           386.555202    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267963.778100  4609599.763292     2000.000           387.191822    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267959.879431  4609619.379537     2000.000           387.828442    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267956.177117  4609639.033786     2000.000           388.465061    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267952.671527  4609658.724076     2000.000           389.101681    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267949.363012  4609678.448436     2000.000           389.738301    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267946.251903  4609698.204895     2000.000           390.374921    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   267943.242494  4609717.977146    -2000.000           390.124465    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   267940.053684  4609737.721213    -2000.000           389.487845    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   267936.667597  4609757.432404    -2000.000           388.851226    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   267933.084570  4609777.108750    -2000.000           388.214606    0.0000           

   CIRC.                   320.000000   267929.304962  4609796.748283    -2000.000           387.577986    0.0000           

   CIRC.                   340.000000   267925.329150  4609816.349037    -2000.000           386.941366    0.0000           

   CIRC.                   360.000000   267921.224423  4609835.923281     6470.000           386.907099    0.0000           

   CIRC.                   380.000000   267917.170369  4609855.508079     6470.000           387.103890    0.0000           

   CIRC.                   400.000000   267913.176874  4609875.105316     6470.000           387.300681    0.0000           

   CIRC.                   420.000000   267909.243978  4609894.714804     6470.000           387.497473    0.0000           

   CIRC.                   440.000000   267905.371716  4609914.336355     6470.000           387.694264    0.0000           

   CIRC.                   460.000000   267901.560127  4609933.969782     6470.000           387.891055    0.0000           

   CIRC.                   480.000000   267897.809247  4609953.614898     6470.000           388.087846    0.0000           

   CIRC.                   500.000000   267894.111081  4609973.270009    -2000.000           388.076427    0.0000           

   CIRC.                   520.000000   267890.288854  4609992.901291    -2000.000           387.439807    0.0000           

   CIRC.                   540.000000   267886.270508  4610012.493371    -2000.000           386.803187    0.0000           

   CIRC.                   560.000000   267882.056446  4610032.044287    -2000.000           386.166567    0.0000           

   CIRC.                   580.000000   267877.647089  4610051.552087    -2000.000           385.529947    0.0000           

   CIRC.                   600.000000   267873.042877  4610071.014818    -2000.000           384.893328    0.0000           

   CIRC.                   620.000000   267868.259004  4610090.434211     2000.000           384.607531    0.0000           

   CIRC.                   640.000000   267863.567465  4610109.876076     2000.000           385.244151    0.0000           

   CIRC.                   660.000000   267859.070577  4610129.363884     2000.000           385.880770    0.0000           
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   CIRC.                   680.000000   267854.768788  4610148.895686     2000.000           386.517390    0.0000           

   CIRC.                   700.000000   267850.662529  4610168.469528     2000.000           387.154010    0.0000           

   CIRC.                   720.000000   267846.752210  4610188.083454     2000.000           387.790630    0.0000           

   CIRC.                   740.000000   267843.038223  4610207.735501     2000.000           388.427250    0.0000           

   CIRC.                   760.000000   267839.520939  4610227.423705     2000.000           389.063869    0.0000           

   CIRC.                   780.000000   267836.200709  4610247.146097     2000.000           389.700489    0.0000           

   CIRC.                   800.000000   267833.077866  4610266.900704     2000.000           390.337109    0.0000           

   CIRC.                   820.000000   267830.152722  4610286.685552     2000.000           390.973729    0.0000           

   CIRC.                   840.000000   267827.425569  4610306.498662     2000.000           391.610348    0.0000           

   CIRC.                   840.557444   267827.352396  4610307.051282     6483.500           391.628092    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   268672.957000  4606852.267000      160.000           345.958220    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   268658.810112  4606866.385958      160.000           353.915968    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   268646.533879  4606882.158515      160.000           361.873715    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   268636.319869  4606899.338546      160.000           369.831462    0.0000           

   CLOT.                    80.000000   268628.312457  4606917.652219      192.601           377.467692    0.0000           

   CLOT.                   100.000000   268622.224369  4606936.697212      336.020           382.667662    0.0000           

   CLOT.                   120.000000   268617.278863  4606956.074889     1315.882           385.046047    0.0000           

   RECTA                   126.858517   268615.694190  4606962.747822        0.000           385.211954    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CLOT.                     0.000000   268596.360649  4606901.126140   100000.000           185.211954    0.0000           

   CLOT.                    20.000000   268600.953220  4606881.660576     5611.250           185.325408    0.0000           

   CLOT.                    40.000000   268605.476377  4606862.178788     2805.625           185.665771    0.0000           

   CLOT.                    60.000000   268609.860533  4606842.665292     1870.417           186.233042    0.0000           

   CLOT.                    80.000000   268614.035776  4606823.106096     1402.813           187.027221    0.0000           

   CLOT.                   100.000000   268617.931731  4606803.489446     1122.250           188.048308    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   268621.478160  4606783.806706     1000.000           189.279158    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   268624.632927  4606764.057425     1000.000           190.552398    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   268627.392104  4606744.249002     1000.000           191.825638    0.0000           

   CLOT.                   180.000000   268629.704717  4606724.383888      440.224           193.721631    0.0000           

   CLOT.                   200.000000   268631.111233  4606704.436628      254.812           197.666149    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   268630.949420  4606684.444821      180.000           203.715012    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   268628.677296  4606664.584658      180.000           210.788565    0.0000           

   CIRC.                   240.878609   268628.527000  4606663.719000      180.000           211.099310    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   268932.070233  4622645.133217        0.000           141.368175    0.0000           

   RECTA                    20.000000   268947.994211  4622633.032518        0.000           141.368175    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   268963.262194  4622620.178525       50.000           154.100571    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   268973.150683  4622602.947367       50.000           179.565362    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   268975.548455  4622583.225660       50.000           205.030153    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   268970.076955  4622564.127028       50.000           230.494944    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   268957.600012  4622548.666727       50.000           255.959734    0.0000           

   CLOT.                   140.000000   268940.266435  4622538.871425       80.461           276.862447    0.0000           

   CLOT.                   160.000000   268920.992068  4622533.623727      225.814           287.593850    0.0000           

   CLOT.                   180.000000   268901.298148  4622530.140674    -4043.033           289.084141    0.0000           

   CLOT.                   200.000000   268881.606452  4622526.643048    -1247.885           288.416521    0.0000           

   CLOT.                   220.000000   268861.973631  4622522.830341     -737.805           287.043506    0.0000           

   CLOT.                   240.000000   268842.451850  4622518.487013     -523.728           284.965094    0.0000           

   CLOT.                   260.000000   268823.110807  4622513.401718     -405.942           282.181287    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   268804.044250  4622507.371204     -350.000           278.721603    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   268785.348742  4622500.274084     -350.000           275.083776    0.0000           

   CIRC.                   320.000000   268767.089077  4622492.120814     -350.000           271.445949    0.0000           

   CIRC.                   340.000000   268749.324863  4622482.938010     -350.000           267.808121    0.0000           

   CIRC.                   360.000000   268732.114091  4622472.755649     -350.000           264.170294    0.0000           

   CIRC.                   380.000000   268715.512942  4622461.606970     -350.000           260.532467    0.0000           

   CIRC.                   400.000000   268699.575611  4622449.528367     -350.000           256.894640    0.0000           

   CLOT.                   420.000000   268684.342819  4622436.572102     -411.770           253.467905    0.0000           

   CLOT.                   440.000000   268669.756100  4622422.891246     -533.470           250.728493    0.0000           

   CLOT.                   460.000000   268655.691924  4622408.672776     -757.287           248.694477    0.0000           

   CLOT.                   480.000000   268642.007786  4622394.087517    -1304.653           247.365857    0.0000           

   CLOT.                   500.000000   268628.548646  4622379.293996    -4706.527           246.742632    0.0000           

   CIRC.                   520.000000   268615.147657  4622364.447674     5035.500           246.846639    0.0000           

   CIRC.                   540.000000   268601.693675  4622349.649368     5035.500           247.099491    0.0000           

   CIRC.                   560.000000   268588.181024  4622334.904615     5035.500           247.352344    0.0000           

   CIRC.                   580.000000   268574.609916  4622320.213649     5035.500           247.605197    0.0000           

   CIRC.                   600.000000   268560.980566  4622305.576699     5035.500           247.858049    0.0000           

   CIRC.                   620.000000   268547.293189  4622290.993998     5035.500           248.110902    0.0000           

   CIRC.                   640.000000   268533.548000  4622276.465775     5035.500           248.363755    0.0000           

   CIRC.                   660.000000   268519.745216  4622261.992260     5035.500           248.616607    0.0000           
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   CIRC.                   680.000000   268505.885056  4622247.573681     5035.500           248.869460    0.0000           

   CIRC.                   700.000000   268491.967737  4622233.210265     5035.500           249.122313    0.0000           

   CIRC.                   720.000000   268477.992862  4622218.902845     2500.000           249.412743    0.0000           

   CIRC.                   740.000000   268463.924844  4622204.687053     2500.000           249.922039    0.0000           

   CIRC.                   760.000000   268449.743551  4622190.584260     2500.000           250.431335    0.0000           

   CIRC.                   780.000000   268435.449890  4622176.595366     2500.000           250.940631    0.0000           

   CIRC.                   800.000000   268421.044777  4622162.721269     2500.000           251.449926    0.0000           

   CIRC.                   820.000000   268406.529133  4622148.962855     2500.000           251.959222    0.0000           

   CIRC.                   840.000000   268391.903888  4622135.321005     2500.000           252.468518    0.0000           

   CLOT.                   860.000000   268377.171110  4622121.795350  -100000.000           252.903402    0.0000           

   CLOT.                   880.000000   268362.403039  4622108.308169   -13700.966           252.851072    0.0000           

   CLOT.                   900.000000   268347.654673  4622094.799447    -7311.916           252.717540    0.0000           

   CLOT.                   920.000000   268332.943317  4622081.250439    -4986.572           252.502807    0.0000           

   CLOT.                   940.000000   268318.286427  4622067.642542    -3783.378           252.206873    0.0000           

   CLOT.                   960.000000   268303.701685  4622053.957363    -3047.948           251.829737    0.0000           

   CLOT.                   980.000000   268289.207066  4622040.176787    -2551.899           251.371400    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  22: Reposición N-630 0.0 - 2.0 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CLOT.                  1000.000000   268274.820905  4622026.283047    -2194.712           250.831861    0.0000           

   CLOT.                  1020.000000   268260.561965  4622012.258802    -1925.239           250.211120    0.0000           

   CLOT.                  1040.000000   268246.449496  4621998.087206    -1714.702           249.509178    0.0000           

   CIRC.                  1060.000000   268232.502007  4621983.753233    -1669.000           248.748849    0.0000           

   CIRC.                  1080.000000   268218.727234  4621969.253204    -1669.000           247.985973    0.0000           

   CIRC.                  1100.000000   268205.127203  4621954.589153    -1669.000           247.223097    0.0000           

   CIRC.                  1120.000000   268191.703867  4621939.763187    -1669.000           246.460221    0.0000           

   CIRC.                  1140.000000   268178.459153  4621924.777435    -1669.000           245.697346    0.0000           

   CIRC.                  1160.000000   268165.394964  4621909.634048    -1669.000           244.934470    0.0000           

   CIRC.                  1180.000000   268152.513175  4621894.335201    -1669.000           244.171594    0.0000           

   CIRC.                  1200.000000   268139.815636  4621878.883090    -1669.000           243.408719    0.0000           

   CIRC.                  1220.000000   268127.304170  4621863.279936    -1669.000           242.645843    0.0000           

   CIRC.                  1240.000000   268114.980574  4621847.527977    -1669.000           241.882967    0.0000           

   CIRC.                  1260.000000   268102.846618  4621831.629477    -1669.000           241.120092    0.0000           

   CIRC.                  1280.000000   268090.904043  4621815.586717    -1669.000           240.357216    0.0000           

   CIRC.                  1300.000000   268079.154566  4621799.402003    -1669.000           239.594340    0.0000           

   CIRC.                  1320.000000   268067.599872  4621783.077657    -1669.000           238.831464    0.0000           

   CIRC.                  1340.000000   268056.241622  4621766.616024    -1669.000           238.068589    0.0000           

   CIRC.                  1360.000000   268045.081446  4621750.019467    -1669.000           237.305713    0.0000           

   CIRC.                  1380.000000   268034.120946  4621733.290371    -1669.000           236.542837    0.0000           

   CIRC.                  1400.000000   268023.361697  4621716.431137    -1669.000           235.779962    0.0000           

   CIRC.                  1420.000000   268012.805244  4621699.444186    -1669.000           235.017086    0.0000           

   CIRC.                  1440.000000   268002.453102  4621682.331957    -1669.000           234.254210    0.0000           

   CIRC.                  1460.000000   267992.306759  4621665.096908    -1669.000           233.491334    0.0000           

   CIRC.                  1480.000000   267982.367670  4621647.741513    -1669.000           232.728459    0.0000           

   CIRC.                  1500.000000   267972.637264  4621630.268264    -1669.000           231.965583    0.0000           

   CIRC.                  1520.000000   267963.116937  4621612.679672    -1669.000           231.202707    0.0000           

   CIRC.                  1540.000000   267953.808056  4621594.978261    -1669.000           230.439832    0.0000           

   CIRC.                  1560.000000   267944.711959  4621577.166573    -1669.000           229.676956    0.0000           

   CIRC.                  1580.000000   267935.829951  4621559.247166    -1669.000           228.914080    0.0000           

   CIRC.                  1600.000000   267927.163308  4621541.222613    -1669.000           228.151205    0.0000           

   CIRC.                  1620.000000   267918.713274  4621523.095502    -1669.000           227.388329    0.0000           

   CIRC.                  1640.000000   267910.481064  4621504.868436    -1669.000           226.625453    0.0000           

   CIRC.                  1660.000000   267902.467857  4621486.544034    -1669.000           225.862577    0.0000           
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   CIRC.                  1680.000000   267894.674807  4621468.124925    -1669.000           225.099702    0.0000           

   CIRC.                  1700.000000   267887.103031  4621449.613754    -1669.000           224.336826    0.0000           

   CIRC.                  1720.000000   267879.753616  4621431.013181    -1669.000           223.573950    0.0000           

   CIRC.                  1740.000000   267872.627619  4621412.325876    -1669.000           222.811075    0.0000           

   CIRC.                  1760.000000   267865.726063  4621393.554522    -1669.000           222.048199    0.0000           

   CIRC.                  1780.000000   267859.049937  4621374.701815    -1669.000           221.285323    0.0000           

   CIRC.                  1800.000000   267852.600202  4621355.770462    -1669.000           220.522448    0.0000           

   CLOT.                  1820.000000   267846.381747  4621336.761898    -1509.420           219.719518    0.0000           

   CIRC.                  1840.000000   267840.412386  4621317.673660    -1500.000           218.870864    0.0000           

   CIRC.                  1860.000000   267834.698057  4621298.507531    -1500.000           218.022038    0.0000           

   CIRC.                  1880.000000   267829.239777  4621279.266916    -1500.000           217.173211    0.0000           

   CIRC.                  1900.000000   267824.038515  4621259.955237    -1500.000           216.324385    0.0000           

   CIRC.                  1920.000000   267819.095198  4621240.575926    -1500.000           215.475559    0.0000           

   CIRC.                  1940.000000   267814.410703  4621221.132429    -1500.000           214.626732    0.0000           

   CIRC.                  1960.000000   267809.985863  4621201.628202    -1500.000           213.777906    0.0000           

   CIRC.                  1980.000000   267805.821466  4621182.066713    -1500.000           212.929080    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  22: Reposición N-630 0.0 - 2.0 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  2000.000000   267801.918250  4621162.451439    -1500.000           212.080253    0.0000           

   CLOT.                  2020.000000   267798.276666  4621142.785911    -1567.766           211.238035    0.0000           

   CLOT.                  2040.000000   267794.884863  4621123.075738    -1792.595           210.476828    0.0000           

   CLOT.                  2060.000000   267791.713169  4621103.328921    -2092.705           209.817481    0.0000           

   CLOT.                  2080.000000   267788.730333  4621083.552669    -2513.508           209.259992    0.0000           

   CLOT.                  2100.000000   267785.904946  4621063.753288    -3146.135           208.804363    0.0000           

   CLOT.                  2120.000000   267783.205479  4621043.936330    -4204.324           208.450593    0.0000           

   CLOT.                  2140.000000   267780.600309  4621024.106742    -6335.114           208.198682    0.0000           

   CLOT.                  2160.000000   267778.057753  4621004.269019   -12845.157           208.048630    0.0000           

   RECTA                  2180.000000   267775.546088  4620984.427358        0.000           208.000401    0.0000           

   RECTA                  2200.000000   267773.039298  4620964.585080        0.000           208.000401    0.0000           

   RECTA                  2201.653744   267772.832019  4620962.944377        0.000           208.000401    0.0000           

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 65 

  Istram 10.38.02.20 03/04/13 17: 6:45   976                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  23: Reposición N-630 (1) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   266441.946824  4619268.153102     -280.000           258.861300    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   266426.422838  4619255.550094     -280.000           254.314016    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   266411.837887  4619241.871309     -280.000           249.766732    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   266398.266352  4619227.186507     -280.000           245.219447    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   266385.777446  4619211.570580     -280.000           240.672163    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   266374.434861  4619195.103165     -280.000           236.124879    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   266364.296443  4619177.868246     -280.000           231.577595    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   266355.413896  4619159.953718     -280.000           227.030311    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   266347.832521  4619141.450942     -280.000           222.483027    0.0000           

   CIRC.                   163.315055   266346.704393  4619138.333766     -280.000           221.729302    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  24: Reposición N-630 (2) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   266331.103000  4619039.904807     -280.000           198.425802    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   266332.310842  4619019.945572     -280.000           193.878518    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   266334.940052  4619000.123432     -280.000           189.331234    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   266338.977221  4618980.539479     -280.000           184.783950    0.0000           

   CLOT.                    80.000000   266344.364886  4618961.282440     -366.675           180.681313    0.0000           

   CLOT.                   100.000000   266350.794639  4618942.345901     -585.891           177.858533    0.0000           

   CLOT.                   120.000000   266357.867349  4618923.638751    -1456.890           176.334978    0.0000           

   RECTA                   140.000000   266365.198583  4618905.030896        0.000           176.041041    0.0000           

   RECTA                   160.000000   266372.549085  4618886.430624        0.000           176.041041    0.0000           

   RECTA                   180.000000   266379.899586  4618867.830351        0.000           176.041041    0.0000           

   RECTA                   200.000000   266387.250088  4618849.230079        0.000           176.041041    0.0000           

   RECTA                   220.000000   266394.600589  4618830.629807        0.000           176.041041    0.0000           

   RECTA                   240.000000   266401.951090  4618812.029534        0.000           176.041041    0.0000           

   CLOT.                   260.000000   266409.292764  4618793.425780     3141.954           176.176547    0.0000           

   CLOT.                   280.000000   266416.514756  4618774.775347     1259.160           176.884757    0.0000           

   CLOT.                   300.000000   266423.439527  4618756.012797      787.347           178.198911    0.0000           

   CLOT.                   320.000000   266429.885383  4618737.080798      572.739           180.119009    0.0000           

   CIRC.                   340.000000   266435.675203  4618717.938427      525.000           182.510508    0.0000           

   CIRC.                   353.106826   266439.073009  4618705.280036      525.000           184.099854    0.0000           

   CIRC.                     0.000000   266331.103000  4619039.904807     -280.000           198.425802    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  25: Reposición N-631 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   266157.622691  4619256.445856        0.000           168.347436    0.0000           

   RECTA                    20.000000   266167.161973  4619238.867400        0.000           168.347436    0.0000           

   CLOT.                    40.000000   266176.715288  4619221.296589     -881.188           168.015390    0.0000           

   CLOT.                    60.000000   266186.686490  4619203.961684     -277.472           164.998578    0.0000           

   CLOT.                    80.000000   266197.876879  4619187.394796     -164.660           158.837964    0.0000           

   CLOT.                   100.000000   266210.932078  4619172.262764     -162.558           150.508923    0.0000           

   CLOT.                   120.000000   266225.694052  4619158.780905     -271.553           144.248284    0.0000           

   CLOT.                   140.000000   266241.412813  4619146.418085     -824.137           141.131446    0.0000           

   RECTA                   160.000000   266257.441498  4619134.456470        0.000           140.751837    0.0000           

   RECTA                   180.000000   266273.481880  4619122.510503        0.000           140.751837    0.0000           

   RECTA                   200.000000   266289.522262  4619110.564535        0.000           140.751837    0.0000           

   RECTA                   208.036360   266295.967576  4619105.764430        0.000           140.751837    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  26: Reposición N-630 (3) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   266971.823403  4612765.223822        0.000           186.071078    0.0000           

   RECTA                    20.000000   266976.164473  4612745.700628        0.000           186.071078    0.0000           

   RECTA                    40.000000   266980.505543  4612726.177434        0.000           186.071078    0.0000           

   RECTA                    60.000000   266984.846613  4612706.654239        0.000           186.071078    0.0000           

   RECTA                    80.000000   266989.187683  4612687.131045        0.000           186.071078    0.0000           

   RECTA                    85.368882   266990.353018  4612681.890159        0.000           186.071078    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  27: Reposición N-630 (4) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267022.543493  4612537.503120        0.000           386.012180    0.0000           

   RECTA                    20.000000   267018.184363  4612557.022290        0.000           386.012180    0.0000           

   RECTA                    40.000000   267013.825232  4612576.541459        0.000           386.012180    0.0000           

   RECTA                    60.000000   267009.466102  4612596.060629        0.000           386.012180    0.0000           

   RECTA                    77.950387   267005.553698  4612613.579461        0.000           386.012180    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  37: Repos. Carretera Local 14.5 (P.Sup) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   268294.549907  4609101.073064        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                    20.000000   268274.637445  4609102.942247        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                    40.000000   268254.724982  4609104.811431        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                    60.000000   268234.812520  4609106.680614        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                    80.000000   268214.900058  4609108.549797        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   100.000000   268194.987596  4609110.418981        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   120.000000   268175.075133  4609112.288164        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   140.000000   268155.162671  4609114.157347        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   160.000000   268135.250209  4609116.026530        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   180.000000   268115.337747  4609117.895714        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   200.000000   268095.425284  4609119.764897        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   220.000000   268075.512822  4609121.634080        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   240.000000   268055.600360  4609123.503264        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   260.000000   268035.687897  4609125.372447        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   280.000000   268015.775435  4609127.241630        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   300.000000   267995.862973  4609129.110814        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   320.000000   267975.950511  4609130.979997        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   340.000000   267956.038048  4609132.849180        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   360.000000   267936.125586  4609134.718364        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   380.000000   267916.213124  4609136.587547        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   400.000000   267896.300662  4609138.456730        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   420.000000   267876.388199  4609140.325913        0.000           305.958491    0.0000           

   RECTA                   439.045211   267857.426347  4609142.105863        0.000           305.958491    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  59: Reposicion N-630 2.3 - 4.4 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267752.414805  4620801.868301        0.000           208.029978    0.0000           

   RECTA                    20.000000   267749.898798  4620782.027190        0.000           208.029978    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267747.351576  4620762.190096     2000.000           208.387115    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267744.625213  4620742.376878     2000.000           209.023735    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267741.700857  4620722.591914     2000.000           209.660355    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267738.578801  4620702.837182     2000.000           210.296975    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267735.259357  4620683.114658     2000.000           210.933595    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267731.742857  4620663.426313     2000.000           211.570214    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267728.029653  4620643.774118     2000.000           212.206834    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267724.120116  4620624.160037     2000.000           212.843454    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267720.014636  4620604.586031     2000.000           213.480074    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267715.713625  4620585.054058     2000.000           214.116693    0.0000           

   RECTA                   240.000000   267711.246403  4620565.559364        0.000           214.406616    0.0000           

   RECTA                   260.000000   267706.758962  4620546.069293        0.000           214.406616    0.0000           

   CLOT.                   280.000000   267702.271521  4620526.579222   100000.000           214.406627    0.0000           

   CLOT.                   300.000000   267697.778651  4620507.090402    12319.410           214.459050    0.0000           

   CLOT.                   320.000000   267693.254149  4620487.608906     6204.524           214.613332    0.0000           

   CLOT.                   340.000000   267688.666875  4620468.142104     4146.406           214.869473    0.0000           

   CLOT.                   360.000000   267683.985760  4620448.697667     3113.589           215.227473    0.0000           

   CLOT.                   380.000000   267679.179847  4620429.283717     2492.692           215.687333    0.0000           

   CLOT.                   400.000000   267674.218328  4620409.908973     2078.256           216.249051    0.0000           

   CLOT.                   420.000000   267669.070596  4620390.582896     1781.983           216.912629    0.0000           

   CLOT.                   440.000000   267663.706296  4620371.315840     1559.642           217.678066    0.0000           

   CIRC.                   460.000000   267658.097000  4620352.118707     1500.000           218.521720    0.0000           

   CIRC.                   480.000000   267652.232414  4620332.998019     1500.000           219.370546    0.0000           

   CIRC.                   500.000000   267646.113414  4620313.957223     1500.000           220.219373    0.0000           

   CIRC.                   520.000000   267639.741088  4620294.999704     1500.000           221.068199    0.0000           

   CLOT.                   540.000000   267633.116882  4620276.128720     1574.937           221.909018    0.0000           

   CIRC.                   560.000000   267626.254552  4620257.342989     1731.000           222.670647    0.0000           

   CIRC.                   580.000000   267619.173804  4620238.638482     1731.000           223.406199    0.0000           

   CIRC.                   600.000000   267611.877422  4620220.017034     1731.000           224.141750    0.0000           

   CIRC.                   620.000000   267604.366379  4620201.481129     1731.000           224.877302    0.0000           

   CIRC.                   640.000000   267596.641677  4620183.033241     1731.000           225.612853    0.0000           

   CIRC.                   660.000000   267588.704349  4620164.675835     1731.000           226.348405    0.0000           
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   CIRC.                   680.000000   267580.555454  4620146.411360     1731.000           227.083956    0.0000           

   CIRC.                   700.000000   267572.196079  4620128.242254     1731.000           227.819507    0.0000           

   CIRC.                   720.000000   267563.627340  4620110.170943     1731.000           228.555059    0.0000           

   CIRC.                   740.000000   267554.850383  4620092.199840     1731.000           229.290610    0.0000           

   CIRC.                   760.000000   267545.866377  4620074.331343     1731.000           230.026162    0.0000           

   CIRC.                   780.000000   267536.676522  4620056.567837     1731.000           230.761713    0.0000           

   CIRC.                   800.000000   267527.282046  4620038.911695     1731.000           231.497265    0.0000           

   CIRC.                   820.000000   267517.684202  4620021.365272     1731.000           232.232816    0.0000           

   CIRC.                   840.000000   267507.884271  4620003.930912     1731.000           232.968367    0.0000           

   CIRC.                   860.000000   267497.883562  4619986.610942     1731.000           233.703919    0.0000           

   CIRC.                   880.000000   267487.683410  4619969.407674     1731.000           234.439470    0.0000           

   CIRC.                   900.000000   267477.285177  4619952.323403     1731.000           235.175022    0.0000           

   CIRC.                   920.000000   267466.690249  4619935.360412     1731.000           235.910573    0.0000           

   CIRC.                   940.000000   267455.900043  4619918.520965     1731.000           236.646125    0.0000           

   CIRC.                   960.000000   267444.915998  4619901.807308     1731.000           237.381676    0.0000           

   CIRC.                   980.000000   267433.739581  4619885.221674     1731.000           238.117228    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  59: Reposicion N-630 2.3 - 4.4 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  1000.000000   267422.372283  4619868.766277     1731.000           238.852779    0.0000           

   CIRC.                  1020.000000   267410.815623  4619852.443314     1731.000           239.588330    0.0000           

   CIRC.                  1040.000000   267399.071142  4619836.254962     1731.000           240.323882    0.0000           

   CIRC.                  1060.000000   267387.140408  4619820.203384     1731.000           241.059433    0.0000           

   CIRC.                  1080.000000   267375.025015  4619804.290723     1731.000           241.794985    0.0000           

   CIRC.                  1100.000000   267362.726580  4619788.519101     1731.000           242.530536    0.0000           

   CIRC.                  1120.000000   267350.246744  4619772.890626     1731.000           243.266088    0.0000           

   CIRC.                  1140.000000   267337.587174  4619757.407383     1731.000           244.001639    0.0000           

   CIRC.                  1160.000000   267324.749558  4619742.071438     1731.000           244.737191    0.0000           

   CIRC.                  1180.000000   267311.735612  4619726.884840     1731.000           245.472742    0.0000           

   CIRC.                  1200.000000   267298.547072  4619711.849616     1731.000           246.208293    0.0000           

   CLOT.                  1220.000000   267285.186579  4619696.966977     1838.691           246.928224    0.0000           

   CLOT.                  1240.000000   267271.665033  4619682.230486     2011.227           247.590992    0.0000           

   CLOT.                  1260.000000   267257.997605  4619667.629170     2219.497           248.194356    0.0000           

   CLOT.                  1280.000000   267244.199151  4619653.151593     2475.885           248.738314    0.0000           

   CLOT.                  1300.000000   267230.284191  4619638.785941     2799.242           249.222868    0.0000           

   CLOT.                  1320.000000   267216.266940  4619624.520067     3219.749           249.648018    0.0000           

   CLOT.                  1340.000000   267202.161338  4619610.341531     3788.930           250.013762    0.0000           

   CLOT.                  1360.000000   267187.981085  4619596.237643     4602.560           250.320102    0.0000           

   CLOT.                  1380.000000   267173.739674  4619582.195502     5861.185           250.567036    0.0000           

   CLOT.                  1400.000000   267159.450426  4619568.202035     8067.278           250.754567    0.0000           

   CLOT.                  1420.000000   267145.126528  4619554.244034    12936.422           250.882692    0.0000           

   CLOT.                  1440.000000   267130.781066  4619540.308192    32632.053           250.951412    0.0000           

   CLOT.                  1460.000000   267116.427071  4619526.381138   -58221.406           250.960474    0.0000           

   CLOT.                  1480.000000   267102.077907  4619512.449109   -14875.565           250.906743    0.0000           

   CLOT.                  1500.000000   267087.747488  4619498.497801    -8527.122           250.789288    0.0000           

   CLOT.                  1520.000000   267073.449833  4619484.512923    -5976.522           250.608110    0.0000           

   CLOT.                  1540.000000   267059.199062  4619470.480282    -4600.453           250.363208    0.0000           

   CLOT.                  1560.000000   267045.009436  4619456.385824    -3739.458           250.054582    0.0000           

   CLOT.                  1580.000000   267030.895401  4619442.215684    -3149.934           249.682232    0.0000           

   CLOT.                  1600.000000   267016.871629  4619427.956222    -2720.974           249.246159    0.0000           

   CLOT.                  1620.000000   267002.953054  4619413.594077    -2394.842           248.746362    0.0000           

   CLOT.                  1640.000000   266989.154916  4619399.116205    -2138.523           248.182841    0.0000           

   CLOT.                  1660.000000   266975.492790  4619384.509937    -1931.766           247.555596    0.0000           
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   CLOT.                  1680.000000   266961.982627  4619369.763019    -1761.464           246.864628    0.0000           

   CIRC.                  1700.000000   266948.640704  4619354.863738    -1664.500           246.113602    0.0000           

   CIRC.                  1720.000000   266935.478024  4619339.805882    -1664.500           245.348664    0.0000           

   CIRC.                  1740.000000   266922.497218  4619324.590959    -1664.500           244.583726    0.0000           

   CIRC.                  1760.000000   266909.700162  4619309.221165    -1664.500           243.818787    0.0000           

   CIRC.                  1780.000000   266897.088703  4619293.698721    -1664.500           243.053849    0.0000           

   CIRC.                  1800.000000   266884.664662  4619278.025866    -1664.500           242.288911    0.0000           

   CIRC.                  1820.000000   266872.429832  4619262.204863    -1664.500           241.523973    0.0000           

   CIRC.                  1840.000000   266860.385980  4619246.237997    -1664.500           240.759035    0.0000           

   CLOT.                  1860.000000   266848.561368  4619230.108275     -769.588           239.620854    0.0000           

   CLOT.                  1880.000000   266837.160480  4619213.677196     -469.073           237.436446    0.0000           

   CLOT.                  1900.000000   266826.470949  4619196.776095     -337.344           234.192109    0.0000           

   CIRC.                  1920.000000   266816.793923  4619179.277181     -300.000           230.052107    0.0000           

   CIRC.                  1940.000000   266808.299802  4619161.174646     -300.000           225.807975    0.0000           

   CIRC.                  1960.000000   266801.030492  4619142.546468     -300.000           221.563843    0.0000           

   CIRC.                  1980.000000   266795.018289  4619123.475410     -300.000           217.319711    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  59: Reposicion N-630 2.3 - 4.4 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  2000.000000   266790.289903  4619104.046198     -300.000           213.075579    0.0000           

   CLOT.                  2020.000000   266786.924136  4619084.336543     -206.079           208.096821    0.0000           

   CLOT.                  2040.000000   266785.486331  4619064.399760     -145.932           200.645174    0.0000           

   CIRC.                  2060.000000   266786.759360  4619044.459481     -130.000           191.075515    0.0000           

   CLOT.                  2080.000000   266790.953398  4619024.919576     -187.344           182.556329    0.0000           

   CLOT.                  2100.000000   266797.208059  4619005.928285     -389.165           177.522335    0.0000           

   CLOT.                  2120.000000   266804.431577  4618987.278878     1411.553           176.036162    0.0000           

   CLOT.                  2140.000000   266811.030096  4618968.410573       94.473           183.225778    0.0000           

   CIRC.                  2160.000000   266813.508525  4618948.646116       50.000           202.976869    0.0000           

   CIRC.                  2180.000000   266808.655750  4618929.380977       50.000           228.441660    0.0000           

   CIRC.                  2200.000000   266796.683849  4618913.526368       50.000           253.906451    0.0000           

   CIRC.                  2220.000000   266779.482923  4618903.585383       50.000           279.371242    0.0000           

   RECTA                  2240.000000   266760.032540  4618898.961621        0.000           286.005871    0.0000           

   RECTA                  2255.210826   266745.187734  4618895.644851        0.000           286.005871    0.0000           

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

76 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 03/04/13 17: 6:45   976                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  39: Reposicion  ZA-2312. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267314.380468  4619724.592231        0.000           145.472722    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267330.064963  4619712.245788      -50.000           133.069040    0.0000           

   CLOT.                    40.000000   267348.926232  4619706.002600      -55.033           107.819869    0.0000           

   CLOT.                    60.000000   267368.860649  4619706.520484     -120.562            90.971402    0.0000           

   RECTA                    80.000000   267388.488947  4619710.335722        0.000            86.536808    0.0000           

   RECTA                   100.000000   267408.043376  4619714.533852        0.000            86.536808    0.0000           

   RECTA                   120.000000   267427.597805  4619718.731982        0.000            86.536808    0.0000           

   RECTA                   137.128025   267444.344243  4619722.327266        0.000            86.536808    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :   9: Camino 0.4 M.I 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   268560.122453  4622299.534943        0.000           147.869775    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   268577.549751  4622290.710956      -25.000           104.992913    0.0000           

   RECTA                    40.000000   268597.083565  4622294.453468        0.000            83.375949    0.0000           

   RECTA                    60.000000   268616.405542  4622299.616916        0.000            83.375949    0.0000           

   RECTA                    80.000000   268635.727519  4622304.780364        0.000            83.375949    0.0000           

   RECTA                    84.814153   268640.378467  4622306.023245        0.000            83.375949    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  10: Camino 1.3 M.D 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267953.015000  4621730.414000        0.000           312.535013    0.0000           

   RECTA                    20.000000   267933.401443  4621734.326594        0.000           312.535013    0.0000           

   RECTA                    40.000000   267913.787887  4621738.239189        0.000           312.535013    0.0000           

   RECTA                    60.000000   267894.174330  4621742.151783        0.000           312.535013    0.0000           

   RECTA                    80.000000   267874.560773  4621746.064377        0.000           312.535013    0.0000           

   RECTA                    81.051082   267873.530000  4621746.270000        0.000           312.535013    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  20: Camino  1.7 - 1.9 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267877.786376  4621308.920736        0.000           217.754141    0.0000           

   RECTA                    20.000000   267872.280767  4621289.693457        0.000           217.754141    0.0000           

   RECTA                    40.000000   267866.775159  4621270.466177        0.000           217.754141    0.0000           

   RECTA                    60.000000   267861.269550  4621251.238898        0.000           217.754141    0.0000           

   RECTA                    80.000000   267855.763941  4621232.011618        0.000           217.754141    0.0000           

   RECTA                   100.000000   267850.258333  4621212.784339        0.000           217.754141    0.0000           

   RECTA                   120.000000   267844.752724  4621193.557060        0.000           217.754141    0.0000           

   RECTA                   140.000000   267839.247116  4621174.329780        0.000           217.754141    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267833.743114  4621155.102044     -125.000           217.425021    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267829.897171  4621135.497041     -125.000           207.239105    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267829.223786  4621115.529719     -125.000           197.053188    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267831.740160  4621095.710152     -125.000           186.867272    0.0000           

   CIRC.                   231.991798   267834.755240  4621084.108331     -125.000           180.759900    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  21: Camino  2.3 - 2.7 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   267669.621000  4620762.533000     2000.000           205.861564    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267667.682591  4620742.627241     2000.000           206.498184    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267665.545225  4620722.741861     2000.000           207.134804    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267663.209115  4620702.878849     2000.000           207.771424    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267660.674495  4620683.040191     2000.000           208.408044    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267657.941618  4620663.227870     2000.000           209.044663    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267655.010758  4620643.443868     2000.000           209.681283    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267651.882208  4620623.690164     2000.000           210.317903    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267648.556281  4620603.968732     2000.000           210.954523    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267645.033309  4620584.281545     2000.000           211.591142    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267641.313645  4620564.630571     2000.000           212.227762    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267637.397660  4620545.017776     2000.000           212.864382    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   267633.285746  4620525.445121     2000.000           213.501002    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   267628.978314  4620505.914563     2000.000           214.137622    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   267624.475796  4620486.428055     2000.000           214.774241    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   267619.778641  4620466.987545     2000.000           215.410861    0.0000           

   CIRC.                   320.000000   267614.887318  4620447.594979     2000.000           216.047481    0.0000           

   CIRC.                   340.000000   267609.802318  4620428.252295     2000.000           216.684101    0.0000           

   CIRC.                   360.000000   267604.524149  4620408.961426     2000.000           217.320720    0.0000           

   CIRC.                   380.000000   267599.053338  4620389.724304     2000.000           217.957340    0.0000           

   CIRC.                   388.763765   267596.595531  4620381.312250     2000.000           218.236299    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  28: Camino 1.9 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267792.766269  4621086.845966        0.000            94.222922    0.0000           

   RECTA                    20.000000   267812.683977  4621088.658399        0.000            94.222922    0.0000           

   RECTA                    37.914676   267830.524941  4621090.281856        0.000            94.222922    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  29: Camino 4.4 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   266765.220047  4618861.029829      -25.000           164.083598    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   266781.216925  4618849.929535      -25.000           113.154016    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   266800.324920  4618853.671344      -25.000            62.224434    0.0000           

   RECTA                    60.000000   266811.138667  4618869.936232        0.000            19.181006    0.0000           

   RECTA                    80.000000   266817.073801  4618889.035295        0.000            19.181006    0.0000           

   RECTA                   100.000000   266823.008934  4618908.134357        0.000            19.181006    0.0000           

   RECTA                   120.000000   266828.944068  4618927.233420        0.000            19.181006    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   266834.218656  4618946.506595      -80.000            10.859586    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   266835.127609  4618966.433832      -80.000           394.944092    0.0000           

   CIRC.                   175.710905   266832.356283  4618981.872744      -80.000           382.441751    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  30: Camino  2.7 - 4.4 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   267705.489000  4620366.675000      -80.000           258.230989    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267691.323253  4620352.630335      -80.000           242.315495    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267681.072591  4620335.517623      -80.000           226.400001    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267674.873948  4620316.523579      600.000           218.177744    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267668.921761  4620297.430794      600.000           220.299810    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267662.336572  4620278.546985      600.000           222.421876    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267655.125697  4620259.893132      600.000           224.543942    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267647.297148  4620241.489959      600.000           226.666008    0.0000           

   RECTA                   160.000000   267638.887913  4620223.344406        0.000           228.137302    0.0000           

   RECTA                   180.000000   267630.333317  4620205.266273        0.000           228.137302    0.0000           

   RECTA                   200.000000   267621.778722  4620187.188140        0.000           228.137302    0.0000           

   RECTA                   220.000000   267613.224127  4620169.110007        0.000           228.137302    0.0000           

   RECTA                   240.000000   267604.669531  4620151.031874        0.000           228.137302    0.0000           

   RECTA                   260.000000   267596.114936  4620132.953741        0.000           228.137302    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   267587.546837  4620114.882020     1700.000           228.404280    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   267578.810574  4620096.891104     1700.000           229.153244    0.0000           

   CIRC.                   320.000000   267569.863262  4620079.004209     1700.000           229.902209    0.0000           

   CIRC.                   340.000000   267560.706140  4620061.223813     1700.000           230.651173    0.0000           

   CIRC.                   360.000000   267551.340475  4620043.552375     1700.000           231.400138    0.0000           

   CIRC.                   380.000000   267541.767564  4620025.992342     1700.000           232.149102    0.0000           

   CIRC.                   400.000000   267531.988732  4620008.546144     1700.000           232.898067    0.0000           

   CIRC.                   420.000000   267522.005332  4619991.216195     1700.000           233.647031    0.0000           

   CIRC.                   440.000000   267511.818745  4619974.004896     1700.000           234.395996    0.0000           

   CIRC.                   460.000000   267501.430383  4619956.914626     1700.000           235.144960    0.0000           

   CIRC.                   480.000000   267490.841681  4619939.947753     1700.000           235.893924    0.0000           

   CIRC.                   500.000000   267480.054107  4619923.106624     1700.000           236.642889    0.0000           

   CIRC.                   520.000000   267469.069154  4619906.393570     1700.000           237.391853    0.0000           

   CIRC.                   540.000000   267457.888340  4619889.810904     1700.000           238.140818    0.0000           

   CIRC.                   560.000000   267446.513215  4619873.360922     1700.000           238.889782    0.0000           

   CIRC.                   580.000000   267434.945352  4619857.045900     1700.000           239.638747    0.0000           

   CIRC.                   600.000000   267423.186353  4619840.868096     1700.000           240.387711    0.0000           

   CIRC.                   620.000000   267411.237845  4619824.829751     1700.000           241.136676    0.0000           

   CIRC.                   640.000000   267399.101482  4619808.933082     1700.000           241.885640    0.0000           

   CIRC.                   660.000000   267386.778943  4619793.180291     1700.000           242.634604    0.0000           
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   CIRC.                   680.000000   267374.271934  4619777.573558     1700.000           243.383569    0.0000           

   CIRC.                   700.000000   267361.919819  4619761.853134     -100.000           238.075931    0.0000           

   CIRC.                   720.000000   267352.380673  4619744.312520     -100.000           225.343535    0.0000           

   RECTA                   740.000000   267345.179075  4619725.654623        0.000           223.284196    0.0000           

   RECTA                   760.000000   267338.026130  4619706.977488        0.000           223.284196    0.0000           

   CIRC.                   780.000000   267328.064768  4619689.779164       50.000           246.007963    0.0000           

   CIRC.                   800.000000   267312.226268  4619677.785960       50.000           271.472754    0.0000           

   CIRC.                   820.000000   267293.526402  4619670.738084     -100.000           273.564618    0.0000           

   CIRC.                   840.000000   267276.151963  4619660.899522     -100.000           260.832223    0.0000           

   RECTA                   860.000000   267261.059264  4619647.823973        0.000           249.573323    0.0000           

   RECTA                   880.000000   267247.012229  4619633.587372        0.000           249.573323    0.0000           

   RECTA                   900.000000   267232.965195  4619619.350771        0.000           249.573323    0.0000           

   RECTA                   920.000000   267218.918160  4619605.114170        0.000           249.573323    0.0000           

   RECTA                   940.000000   267204.871125  4619590.877568        0.000           249.573323    0.0000           

   RECTA                   960.000000   267190.824090  4619576.640967        0.000           249.573323    0.0000           

   RECTA                   980.000000   267176.777055  4619562.404366        0.000           249.573323    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  30: Camino  2.7 - 4.4 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                  1000.000000   267162.730021  4619548.167765        0.000           249.573323    0.0000           

   RECTA                  1020.000000   267148.682986  4619533.931164        0.000           249.573323    0.0000           

   RECTA                  1040.000000   267134.635951  4619519.694563        0.000           249.573323    0.0000           

   RECTA                  1060.000000   267120.588916  4619505.457961        0.000           249.573323    0.0000           

   RECTA                  1080.000000   267106.541881  4619491.221360        0.000           249.573323    0.0000           

   RECTA                  1100.000000   267092.494846  4619476.984759        0.000           249.573323    0.0000           

   RECTA                  1120.000000   267078.447812  4619462.748158        0.000           249.573323    0.0000           

   CIRC.                  1140.000000   267064.516058  4619448.399164    -1000.000           248.430935    0.0000           

   CIRC.                  1160.000000   267050.872518  4619433.775877    -1000.000           247.157696    0.0000           

   CIRC.                  1180.000000   267037.593400  4619418.821610     -600.000           245.178147    0.0000           

   CIRC.                  1200.000000   267024.817185  4619403.435536     -600.000           243.056081    0.0000           

   CIRC.                  1220.000000   267012.560840  4619387.632214     -600.000           240.934015    0.0000           

   CIRC.                  1240.000000   267000.837984  4619371.429202     -600.000           238.811949    0.0000           

   CIRC.                  1260.000000   266989.661641  4619354.844501     -600.000           236.689883    0.0000           

   RECTA                  1280.000000   266979.002727  4619337.922065        0.000           235.379125    0.0000           

   RECTA                  1300.000000   266968.451388  4619320.931796        0.000           235.379125    0.0000           

   RECTA                  1320.000000   266957.900048  4619303.941528        0.000           235.379125    0.0000           

   RECTA                  1340.000000   266947.348708  4619286.951259        0.000           235.379125    0.0000           

   RECTA                  1360.000000   266936.797368  4619269.960990        0.000           235.379125    0.0000           

   RECTA                  1380.000000   266926.246029  4619252.970721        0.000           235.379125    0.0000           

   RECTA                  1400.000000   266915.694689  4619235.980453        0.000           235.379125    0.0000           

   RECTA                  1420.000000   266905.143349  4619218.990184        0.000           235.379125    0.0000           

   RECTA                  1440.000000   266894.592010  4619201.999915        0.000           235.379125    0.0000           

   RECTA                  1460.000000   266884.040670  4619185.009647        0.000           235.379125    0.0000           

   RECTA                  1480.000000   266873.489330  4619168.019378        0.000           235.379125    0.0000           

   RECTA                  1500.000000   266862.937990  4619151.029109        0.000           235.379125    0.0000           

   RECTA                  1520.000000   266852.386651  4619134.038841        0.000           235.379125    0.0000           

   CIRC.                  1540.000000   266841.877538  4619117.022846     -150.000           233.744485    0.0000           

   CIRC.                  1560.000000   266832.944487  4619099.145252     -150.000           225.256221    0.0000           

   CIRC.                  1580.000000   266826.467346  4619080.238788     -150.000           216.767958    0.0000           

   CIRC.                  1600.000000   266822.561094  4619060.639070     -150.000           208.279694    0.0000           

   CIRC.                  1620.000000   266821.295072  4619040.694021     -150.000           199.791431    0.0000           

   CIRC.                  1640.000000   266822.691754  4619020.757697     -150.000           191.303167    0.0000           

   CIRC.                  1660.000000   266826.726346  4619001.183995     -150.000           182.814903    0.0000           
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   CIRC.                  1680.000000   266832.324834  4618981.983841     1000.000           182.434401    0.0000           

   CIRC.                  1700.000000   266837.580683  4618962.687138     1000.000           183.707640    0.0000           

   CIRC.                  1720.000000   266843.254860  4618943.561545      -25.000           168.156741    0.0000           

   CIRC.                  1740.000000   266858.509286  4618931.461169      -25.000           117.227159    0.0000           

   CIRC.                  1760.000000   266878.136792  4618927.635870       25.000           115.920371    0.0000           

   CIRC.                  1780.000000   266893.636371  4618915.851148       25.000           166.849953    0.0000           

   RECTA                  1800.000000   266896.104351  4618896.495384        0.000           211.387254    0.0000           

   RECTA                  1820.000000   266892.545986  4618876.814478        0.000           211.387254    0.0000           

   RECTA                  1840.000000   266888.987621  4618857.133573        0.000           211.387254    0.0000           

   RECTA                  1860.000000   266885.429255  4618837.452667        0.000           211.387254    0.0000           

   RECTA                  1880.000000   266881.870890  4618817.771762        0.000           211.387254    0.0000           

   RECTA                  1900.000000   266878.312525  4618798.090857        0.000           211.387254    0.0000           

   RECTA                  1920.000000   266874.754159  4618778.409951        0.000           211.387254    0.0000           

   RECTA                  1925.744971   266873.732024  4618772.756640        0.000           211.387254    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  31: Camino 0.0 M.I. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   268977.914322  4622572.214994        0.000           117.842496    0.0000           

   RECTA                    20.000000   268997.133942  4622566.682706        0.000           117.842496    0.0000           

   RECTA                    39.000000   269015.392581  4622561.427031        0.000           117.842496    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  32: Camino 6.5. - 6.6 MI (P.Inf) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   266793.578398  4616950.526261        0.000           200.643492    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   266794.489920  4616930.571486     -100.000           191.135686    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   266799.221318  4616911.173489     -100.000           178.403291    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   266807.712190  4616893.102143     -100.000           165.670895    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   266819.624033  4616877.077897     -100.000           152.938500    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   266831.085962  4616861.024860       25.000           182.398868    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   266828.686986  4616841.702295       25.000           233.328449    0.0000           

   RECTA                   140.000000   266813.201024  4616829.820427        0.000           277.326409    0.0000           

   RECTA                   160.000000   266794.456143  4616822.846947        0.000           277.326409    0.0000           

   RECTA                   180.000000   266775.711261  4616815.873467        0.000           277.326409    0.0000           

   RECTA                   200.000000   266756.966380  4616808.899988        0.000           277.326409    0.0000           

   RECTA                   213.886863   266743.951000  4616804.058000        0.000           277.326409    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  33: Camino 7.9 (P.Sup) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267115.893000  4615597.273000        0.000            85.831237    0.0000           

   RECTA                    20.000000   267135.399701  4615601.687591        0.000            85.831237    0.0000           

   RECTA                    40.000000   267154.906402  4615606.102182        0.000            85.831237    0.0000           

   RECTA                    60.000000   267174.413103  4615610.516773        0.000            85.831237    0.0000           

   RECTA                    80.000000   267193.919804  4615614.931364        0.000            85.831237    0.0000           

   RECTA                   100.000000   267213.426505  4615619.345955        0.000            85.831237    0.0000           

   RECTA                   108.508353   267221.725000  4615621.224000        0.000            85.831237    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  34: Camino 8.9 (P.Inf) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267275.960000  4614550.833000        0.000            91.832684    0.0000           

   RECTA                    20.000000   267295.795638  4614553.391805        0.000            91.832684    0.0000           

   RECTA                    40.000000   267315.631275  4614555.950611        0.000            91.832684    0.0000           

   RECTA                    60.000000   267335.466913  4614558.509416        0.000            91.832684    0.0000           

   RECTA                    80.000000   267355.302550  4614561.068221        0.000            91.832684    0.0000           

   RECTA                    82.422187   267357.704831  4614561.378117        0.000            91.832684    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  35: Camino 9.6 - 9.8 MI  (P.Inf) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267458.473603  4613926.732651        0.000           237.838878    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267447.287370  4613910.153661      -50.000           236.216217    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267440.123874  4613891.623162      -50.000           210.751426    0.0000           

   RECTA                    60.000000   267440.738410  4613871.765039        0.000           186.056209    0.0000           

   RECTA                    80.000000   267445.084040  4613852.242859        0.000           186.056209    0.0000           

   RECTA                   100.000000   267449.429670  4613832.720679        0.000           186.056209    0.0000           

   RECTA                   120.000000   267453.775300  4613813.198500        0.000           186.056209    0.0000           

   RECTA                   140.000000   267458.120930  4613793.676320        0.000           186.056209    0.0000           

   RECTA                   160.000000   267462.466560  4613774.154140        0.000           186.056209    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267466.812788  4613754.632094     -125.000           185.856740    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267472.758137  4613735.558547     -125.000           175.670824    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267481.666311  4613717.675822     -125.000           165.484907    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   267491.503647  4613700.377209       27.500           182.813522    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   267489.673906  4613680.900836       27.500           229.113142    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   267475.358534  4613667.568649       27.500           275.412761    0.0000           

   RECTA                   300.000000   267455.716982  4613664.117946        0.000           291.833937    0.0000           

   RECTA                   320.000000   267435.881294  4613661.559531        0.000           291.833937    0.0000           

   RECTA                   340.000000   267416.045606  4613659.001116        0.000           291.833937    0.0000           

   RECTA                   360.000000   267396.209918  4613656.442701        0.000           291.833937    0.0000           

   RECTA                   370.000000   267386.292075  4613655.163494        0.000           291.833937    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  36: Camino 12.2 (P.Sup) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267586.209640  4611300.866837        0.000            93.148806    0.0000           

   RECTA                    20.000000   267606.093934  4611303.015051        0.000            93.148806    0.0000           

   RECTA                    40.000000   267625.978229  4611305.163264        0.000            93.148806    0.0000           

   RECTA                    60.000000   267645.862524  4611307.311478        0.000            93.148806    0.0000           

   RECTA                    80.000000   267665.746819  4611309.459692        0.000            93.148806    0.0000           

   RECTA                   100.000000   267685.631114  4611311.607905        0.000            93.148806    0.0000           

   RECTA                   120.000000   267705.515408  4611313.756119        0.000            93.148806    0.0000           

   RECTA                   140.000000   267725.399703  4611315.904333        0.000            93.148806    0.0000           

   RECTA                   160.000000   267745.283998  4611318.052546        0.000            93.148806    0.0000           

   RECTA                   180.000000   267765.168293  4611320.200760        0.000            93.148806    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267785.035713  4611322.479981      -70.000            89.237670    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267804.006009  4611328.596694      -70.000            71.048534    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   267820.508160  4611339.783621      100.000            55.586674    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   267837.013903  4611351.018784      100.000            68.319070    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   267855.422713  4611358.750807      100.000            81.051465    0.0000           

   RECTA                   300.000000   267874.783552  4611363.759441        0.000            84.297825    0.0000           

   RECTA                   320.000000   267894.178271  4611368.642560        0.000            84.297825    0.0000           

   RECTA                   340.000000   267913.572991  4611373.525678        0.000            84.297825    0.0000           

   RECTA                   360.000000   267932.967711  4611378.408797        0.000            84.297825    0.0000           

   RECTA                   380.000000   267952.362431  4611383.291916        0.000            84.297825    0.0000           

   RECTA                   400.000000   267971.757150  4611388.175034        0.000            84.297825    0.0000           

   RECTA                   420.000000   267991.151870  4611393.058153        0.000            84.297825    0.0000           

   RECTA                   423.144799   267994.201495  4611393.825974        0.000            84.297825    0.0000           

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 93 

  Istram 10.38.02.20 03/04/13 17: 6:45   976                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  38: Camino 15.8 (P.Inf) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   268458.426000  4607793.116000        0.000           321.438959    0.0000           

   RECTA                    20.000000   268439.549411  4607799.724661        0.000           321.438959    0.0000           

   RECTA                    40.000000   268420.672823  4607806.333323        0.000           321.438959    0.0000           

   RECTA                    60.000000   268401.796234  4607812.941984        0.000           321.438959    0.0000           

   RECTA                    80.000000   268382.919646  4607819.550646        0.000           321.438959    0.0000           

   RECTA                   100.000000   268364.043057  4607826.159307        0.000           321.438959    0.0000           

   RECTA                   120.000000   268345.166469  4607832.767969        0.000           321.438959    0.0000           

   RECTA                   140.000000   268326.289880  4607839.376630        0.000           321.438959    0.0000           

   RECTA                   160.000000   268307.413292  4607845.985292        0.000           321.438959    0.0000           

   RECTA                   170.845489   268297.177000  4607849.569000        0.000           321.438959    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  39: Reposicion  ZA-2312. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267314.380468  4619724.592231        0.000           145.472722    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267330.064963  4619712.245788      -50.000           133.069040    0.0000           

   CLOT.                    40.000000   267348.926232  4619706.002600      -55.033           107.819869    0.0000           

   CLOT.                    60.000000   267368.860649  4619706.520484     -120.562            90.971402    0.0000           

   RECTA                    80.000000   267388.488947  4619710.335722        0.000            86.536808    0.0000           

   RECTA                   100.000000   267408.043376  4619714.533852        0.000            86.536808    0.0000           

   RECTA                   120.000000   267427.597805  4619718.731982        0.000            86.536808    0.0000           

   RECTA                   137.128025   267444.344243  4619722.327266        0.000            86.536808    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  40: Ele Libre 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   266310.179246  4618184.232203      -25.000           285.041210    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   266294.503440  4618172.682930      -25.000           234.111628    0.0000           

   CIRC.                    32.118161   266291.032273  4618161.196070      -25.000           203.252983    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  41: Camino-Paso de Fauna 5.1 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   266545.192045  4618287.004849        0.000           301.354826    0.0000           

   RECTA                    20.000000   266525.196574  4618287.430448        0.000           301.354826    0.0000           

   RECTA                    40.000000   266505.201103  4618287.856047        0.000           301.354826    0.0000           

   RECTA                    60.000000   266485.205632  4618288.281646        0.000           301.354826    0.0000           

   RECTA                    80.000000   266465.210161  4618288.707245        0.000           301.354826    0.0000           

   RECTA                   100.000000   266445.214689  4618289.132844        0.000           301.354826    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   266425.220364  4618289.407351      -40.300           295.841486    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   266406.389563  4618283.303392      -40.300           264.247453    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   266392.736928  4618268.969414      -40.300           232.653419    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   266387.556540  4618249.863892      -40.300           201.059386    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   266392.098314  4618230.596571      -40.300           169.465353    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   266405.266420  4618215.816234      -40.300           137.871319    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   266423.883680  4618209.089052      -40.300           106.277286    0.0000           

   RECTA                   256.168560   266440.045793  4618208.876886        0.000           100.085494    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  42: Camino  6.6-7.9 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   266831.219804  4616847.867058     -100.000           216.306028    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   266828.114967  4616828.143254     -100.000           203.573632    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   266828.990535  4616808.195778     -100.000           190.841237    0.0000           

   RECTA                    60.000000   266833.785662  4616788.811037        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                    80.000000   266840.085627  4616769.829192        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   100.000000   266846.385592  4616750.847346        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   120.000000   266852.685557  4616731.865501        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   140.000000   266858.985522  4616712.883656        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   160.000000   266865.285487  4616693.901811        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   180.000000   266871.585452  4616674.919966        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   200.000000   266877.885417  4616655.938121        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   220.000000   266884.185382  4616636.956276        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   240.000000   266890.485347  4616617.974431        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   260.000000   266896.785312  4616598.992586        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   280.000000   266903.085276  4616580.010741        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   300.000000   266909.385241  4616561.028896        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   320.000000   266915.685206  4616542.047051        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   340.000000   266921.985171  4616523.065206        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   360.000000   266928.285136  4616504.083361        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   380.000000   266934.585101  4616485.101516        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   400.000000   266940.885066  4616466.119670        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   420.000000   266947.185031  4616447.137825        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   440.000000   266953.484996  4616428.155980        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   460.000000   266959.784961  4616409.174135        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   480.000000   266966.084926  4616390.192290        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   500.000000   266972.384890  4616371.210445        0.000           179.599213    0.0000           

   RECTA                   520.000000   266978.684855  4616352.228600        0.000           179.599213    0.0000           

   CIRC.                   540.000000   266985.014117  4616333.256532    -2500.000           179.282768    0.0000           

   CIRC.                   560.000000   266991.484090  4616314.332016    -2500.000           178.773472    0.0000           

   CIRC.                   580.000000   266998.105250  4616295.459864    -2500.000           178.264176    0.0000           

   CIRC.                   600.000000   267004.877174  4616276.641285    -2500.000           177.754880    0.0000           

   CIRC.                   620.000000   267011.799428  4616257.877483    -2500.000           177.245584    0.0000           

   CIRC.                   640.000000   267018.863246  4616239.166492     6000.000           176.938536    0.0000           

   CIRC.                   660.000000   267025.919620  4616220.452668     6000.000           177.150743    0.0000           
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   CIRC.                   680.000000   267032.913575  4616201.715426     6000.000           177.362949    0.0000           

   CIRC.                   700.000000   267039.845033  4616182.954975     6000.000           177.575156    0.0000           

   CIRC.                   720.000000   267046.713919  4616164.171524     6000.000           177.787362    0.0000           

   CIRC.                   740.000000   267053.520155  4616145.365281     6000.000           177.999569    0.0000           

   CIRC.                   760.000000   267060.263665  4616126.536455     6000.000           178.211776    0.0000           

   CIRC.                   780.000000   267066.944376  4616107.685255     6000.000           178.423982    0.0000           

   CIRC.                   800.000000   267073.562212  4616088.811891     6000.000           178.636189    0.0000           

   CIRC.                   820.000000   267080.117100  4616069.916572     6000.000           178.848395    0.0000           

   CIRC.                   840.000000   267086.608968  4616050.999509     6000.000           179.060602    0.0000           

   CIRC.                   860.000000   267093.037743  4616032.060911     6000.000           179.272808    0.0000           

   CIRC.                   880.000000   267099.403354  4616013.100989     6000.000           179.485015    0.0000           

   CIRC.                   900.000000   267105.705729  4615994.119954     6000.000           179.697222    0.0000           

   CIRC.                   920.000000   267111.944800  4615975.118017     6000.000           179.909428    0.0000           

   CIRC.                   940.000000   267118.120496  4615956.095388     6000.000           180.121635    0.0000           

   CIRC.                   960.000000   267124.232750  4615937.052279     6000.000           180.333841    0.0000           

   CIRC.                   980.000000   267130.281492  4615917.988902     6000.000           180.546048    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  42: Camino  6.6-7.9 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  1000.000000   267136.266656  4615898.905469     6000.000           180.758255    0.0000           

   CIRC.                  1020.000000   267142.188176  4615879.802191     6000.000           180.970461    0.0000           

   CIRC.                  1040.000000   267148.045986  4615860.679280     6000.000           181.182668    0.0000           

   CIRC.                  1060.000000   267153.840020  4615841.536950     6000.000           181.394874    0.0000           

   CIRC.                  1080.000000   267159.570214  4615822.375413     6000.000           181.607081    0.0000           

   CIRC.                  1100.000000   267165.236504  4615803.194882     6000.000           181.819288    0.0000           

   CIRC.                  1120.000000   267170.838828  4615783.995570     6000.000           182.031494    0.0000           

   CIRC.                  1140.000000   267176.377124  4615764.777690     6000.000           182.243701    0.0000           

   CIRC.                  1160.000000   267181.851329  4615745.541455     6000.000           182.455907    0.0000           

   CIRC.                  1180.000000   267187.261383  4615726.287081     6000.000           182.668114    0.0000           

   CIRC.                  1200.000000   267192.607226  4615707.014780     6000.000           182.880321    0.0000           

   CIRC.                  1220.000000   267197.895205  4615687.726536     -100.000           182.352434    0.0000           

   CIRC.                  1240.000000   267205.249445  4615669.163573     -100.000           169.620039    0.0000           

   CIRC.                  1260.000000   267216.016140  4615652.336333      100.000           161.985599    0.0000           

   CIRC.                  1280.000000   267225.538329  4615634.786508      100.000           174.717995    0.0000           

   CIRC.                  1290.344207   267229.039113  4615625.057595      100.000           181.303321    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  43: Camino  7.9 -8.1 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   267231.012801  4615619.168913      100.000           185.959713    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267233.413846  4615599.347121      100.000           198.692109    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267231.841831  4615579.441263     -100.000           209.974695    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267230.710683  4615559.506646     -100.000           197.242300    0.0000           

   RECTA                    80.000000   267233.093723  4615539.660223        0.000           190.724223    0.0000           

   RECTA                   100.000000   267235.997495  4615519.872142        0.000           190.724223    0.0000           

   RECTA                   120.000000   267238.901266  4615500.084062        0.000           190.724223    0.0000           

   RECTA                   140.000000   267241.805038  4615480.295982        0.000           190.724223    0.0000           

   RECTA                   160.000000   267244.708809  4615460.507902        0.000           190.724223    0.0000           

   RECTA                   180.000000   267247.612581  4615440.719822        0.000           190.724223    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267251.253994  4615421.084020      -50.000           179.669546    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267261.114270  4615403.836702      -50.000           154.204755    0.0000           

   RECTA                   228.011793   267266.503000  4615397.908000        0.000           152.959055    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  44: Camino  8.9 - 9.4 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   267357.698715  4614561.377181       26.000            91.832687    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267376.571816  4614556.430754       26.000           140.803439    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267386.690469  4614539.749209       26.000           189.774190    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267382.356779  4614520.726060       26.000           238.744942    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267371.061471  4614504.253918     -100.000           232.210767    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267363.176508  4614485.910096     -100.000           219.478371    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267359.093074  4614466.365429     -100.000           206.745976    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267358.973962  4614446.399101     -100.000           194.013580    0.0000           

   RECTA                   160.000000   267361.282533  4614426.532971        0.000           192.551121    0.0000           

   RECTA                   180.000000   267363.617331  4614406.669721        0.000           192.551121    0.0000           

   RECTA                   200.000000   267365.952130  4614386.806470        0.000           192.551121    0.0000           

   RECTA                   220.000000   267368.286928  4614366.943220        0.000           192.551121    0.0000           

   RECTA                   240.000000   267370.621726  4614347.079969        0.000           192.551121    0.0000           

   RECTA                   260.000000   267372.956525  4614327.216719        0.000           192.551121    0.0000           

   RECTA                   280.000000   267375.291323  4614307.353469        0.000           192.551121    0.0000           

   RECTA                   300.000000   267377.626122  4614287.490218        0.000           192.551121    0.0000           

   RECTA                   320.000000   267379.960920  4614267.626968        0.000           192.551121    0.0000           

   RECTA                   340.000000   267382.295719  4614247.763717        0.000           192.551121    0.0000           

   RECTA                   360.000000   267384.630517  4614227.900467        0.000           192.551121    0.0000           

   RECTA                   380.000000   267386.965316  4614208.037217        0.000           192.551121    0.0000           

   RECTA                   400.000000   267389.300114  4614188.173966        0.000           192.551121    0.0000           

   RECTA                   420.000000   267391.634912  4614168.310716        0.000           192.551121    0.0000           

   RECTA                   440.000000   267393.969711  4614148.447465        0.000           192.551121    0.0000           

   CIRC.                   460.000000   267397.769658  4614128.931665      -25.000           170.418357    0.0000           

   RECTA                   477.990862   267410.392000  4614116.464000        0.000           138.534011    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  45: Camino   10.7 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267936.077504  4612895.587436        0.000           189.278791    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267937.005945  4612875.714054       50.000           209.148865    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267930.311137  4612857.009119       50.000           234.613656    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267916.860767  4612842.387814       50.000           260.078447    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267898.778350  4612834.158522       50.000           285.543238    0.0000           

   RECTA                   100.000000   267879.136714  4612830.391958        0.000           288.062986    0.0000           

   RECTA                   120.000000   267859.487271  4612826.663771        0.000           288.062986    0.0000           

   RECTA                   140.000000   267839.837828  4612822.935583        0.000           288.062986    0.0000           

   RECTA                   160.000000   267820.188385  4612819.207396        0.000           288.062986    0.0000           

   RECTA                   180.000000   267800.538941  4612815.479209        0.000           288.062986    0.0000           

   RECTA                   199.231400   267781.644626  4612811.894296        0.000           288.062986    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  46: Camino  10.7 - 12.2 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   267815.302378  4612815.733331       50.000           193.634385    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267813.318813  4612795.965668       50.000           219.099176    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267803.793939  4612778.530881       50.000           244.563967    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267789.353339  4612764.722954     -100.000           248.850263    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267776.996011  4612749.039686     -100.000           236.117868    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267768.000792  4612731.214017     -100.000           223.385472    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267762.726291  4612711.956601     -100.000           210.653077    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267760.535887  4612692.092583       50.000           212.295727    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267752.925033  4612673.741290       50.000           237.760518    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267739.705053  4612658.785365      -50.000           242.029066    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267730.881765  4612640.985235      -50.000           216.564275    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267728.402282  4612621.168984    -1500.000           205.297335    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   267726.877315  4612601.227387     -500.000           204.230165    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   267725.948766  4612581.250289     -500.000           201.683686    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   267725.819829  4612561.252038     -500.000           199.137207    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   267726.490713  4612541.264627     -500.000           196.590728    0.0000           

   RECTA                   320.000000   267727.952965  4612521.319367        0.000           194.390793    0.0000           

   RECTA                   340.000000   267729.712871  4612501.396949        0.000           194.390793    0.0000           

   RECTA                   360.000000   267731.472776  4612481.474532        0.000           194.390793    0.0000           

   RECTA                   380.000000   267733.232681  4612461.552114        0.000           194.390793    0.0000           

   RECTA                   400.000000   267734.992587  4612441.629696        0.000           194.390793    0.0000           

   RECTA                   420.000000   267736.752492  4612421.707278        0.000           194.390793    0.0000           

   CIRC.                   440.000000   267738.349239  4612401.771438     1000.000           195.542744    0.0000           

   CIRC.                   460.000000   267739.548787  4612381.807778     1000.000           196.815983    0.0000           

   CIRC.                   480.000000   267740.348849  4612361.824120     1000.000           198.089223    0.0000           

   CIRC.                   500.000000   267740.749104  4612341.828459     1000.000           199.362462    0.0000           

   CIRC.                   520.000000   267740.749392  4612321.828792     1000.000           200.635702    0.0000           

   RECTA                   540.000000   267740.420965  4612301.831550        0.000           201.148888    0.0000           

   RECTA                   560.000000   267740.060050  4612281.834807        0.000           201.148888    0.0000           

   CIRC.                   580.000000   267739.701891  4612261.838017     -500.000           200.937545    0.0000           

   CIRC.                   600.000000   267739.807345  4612241.839628     -500.000           198.391066    0.0000           

   RECTA                   620.000000   267740.636965  4612221.857398        0.000           196.951507    0.0000           

   RECTA                   640.000000   267741.594311  4612201.880324        0.000           196.951507    0.0000           

   RECTA                   660.000000   267742.551658  4612181.903250        0.000           196.951507    0.0000           
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   RECTA                   680.000000   267743.509004  4612161.926176        0.000           196.951507    0.0000           

   RECTA                   700.000000   267744.466350  4612141.949101        0.000           196.951507    0.0000           

   RECTA                   720.000000   267745.423696  4612121.972027        0.000           196.951507    0.0000           

   RECTA                   740.000000   267746.381043  4612101.994953        0.000           196.951507    0.0000           

   RECTA                   760.000000   267747.338389  4612082.017879        0.000           196.951507    0.0000           

   RECTA                   780.000000   267748.295735  4612062.040805        0.000           196.951507    0.0000           

   RECTA                   800.000000   267749.253081  4612042.063731        0.000           196.951507    0.0000           

   RECTA                   820.000000   267750.210428  4612022.086657        0.000           196.951507    0.0000           

   RECTA                   840.000000   267751.167774  4612002.109583        0.000           196.951507    0.0000           

   RECTA                   860.000000   267752.125120  4611982.132509        0.000           196.951507    0.0000           

   RECTA                   880.000000   267753.082466  4611962.155435        0.000           196.951507    0.0000           

   RECTA                   900.000000   267754.039813  4611942.178361        0.000           196.951507    0.0000           

   RECTA                   920.000000   267754.997159  4611922.201287        0.000           196.951507    0.0000           

   RECTA                   940.000000   267755.954505  4611902.224213        0.000           196.951507    0.0000           

   CIRC.                   960.000000   267756.909882  4611882.247045     2000.000           197.040889    0.0000           

   CIRC.                   980.000000   267757.739273  4611862.264333     2000.000           197.677508    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  1000.000000   267758.368799  4611842.274327     2000.000           198.314128    0.0000           

   RECTA                  1020.000000   267758.844427  4611822.279991        0.000           198.518781    0.0000           

   RECTA                  1040.000000   267759.309723  4611802.285405        0.000           198.518781    0.0000           

   RECTA                  1060.000000   267759.775020  4611782.290818        0.000           198.518781    0.0000           

   RECTA                  1080.000000   267760.240317  4611762.296231        0.000           198.518781    0.0000           

   RECTA                  1100.000000   267760.705614  4611742.301644        0.000           198.518781    0.0000           

   RECTA                  1120.000000   267761.170910  4611722.307058        0.000           198.518781    0.0000           

   RECTA                  1140.000000   267761.636207  4611702.312471        0.000           198.518781    0.0000           

   RECTA                  1160.000000   267762.101504  4611682.317884        0.000           198.518781    0.0000           

   CIRC.                  1180.000000   267762.744605  4611662.329017     -500.000           196.820546    0.0000           

   CIRC.                  1200.000000   267764.142227  4611642.379247     -500.000           194.274067    0.0000           

   CIRC.                  1220.000000   267765.740034  4611622.444294      500.000           196.135476    0.0000           

   RECTA                  1240.000000   267766.651741  4611602.465513        0.000           197.421725    0.0000           

   RECTA                  1260.000000   267767.461508  4611582.481913        0.000           197.421725    0.0000           

   RECTA                  1280.000000   267768.271276  4611562.498312        0.000           197.421725    0.0000           

   RECTA                  1300.000000   267769.081043  4611542.514712        0.000           197.421725    0.0000           

   RECTA                  1320.000000   267769.890811  4611522.531112        0.000           197.421725    0.0000           

   RECTA                  1340.000000   267770.700578  4611502.547512        0.000           197.421725    0.0000           

   RECTA                  1360.000000   267771.510346  4611482.563912        0.000           197.421725    0.0000           

   RECTA                  1380.000000   267772.320113  4611462.580311        0.000           197.421725    0.0000           

   RECTA                  1400.000000   267773.129881  4611442.596711        0.000           197.421725    0.0000           

   RECTA                  1420.000000   267773.939648  4611422.613111        0.000           197.421725    0.0000           

   RECTA                  1440.000000   267774.749416  4611402.629511        0.000           197.421725    0.0000           

   CIRC.                  1460.000000   267778.182214  4611383.126754      -30.000           170.512388    0.0000           

   CIRC.                  1480.000000   267792.217487  4611369.400355      -30.000           128.071070    0.0000           

   CIRC.                  1500.000000   267811.735621  4611367.291943      -30.000            85.629752    0.0000           

   RECTA                  1520.000000   267830.002772  4611375.327228        0.000            71.154345    0.0000           

   CIRC.                  1540.000000   267847.987333  4611384.076726       25.000            72.587389    0.0000           

   CIRC.                  1560.000000   267867.449137  4611384.672370       25.000           123.516971    0.0000           

   CIRC.                  1580.000000   267881.435596  4611371.126316       25.000           174.446553    0.0000           

   CIRC.                  1583.302454   267882.521622  4611368.010085       25.000           182.856182    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   267883.310466  4611363.706362       25.000           193.979742    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267877.455422  4611345.136626       25.000           244.909324    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267860.555065  4611334.833502     -100.000           269.980371    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267843.761785  4611324.032844     -100.000           257.247976    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267828.268470  4611311.406512      100.000           261.383778    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267810.829451  4611301.675272      -50.000           270.701473    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267795.137410  4611289.491065      -50.000           245.236682    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267785.428838  4611272.157899      -50.000           219.771891    0.0000           

   RECTA                   160.000000   267783.156785  4611252.408170        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   180.000000   267783.814958  4611232.419003        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   200.000000   267784.473132  4611212.429836        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   220.000000   267785.131305  4611192.440668        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   240.000000   267785.789479  4611172.451501        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   260.000000   267786.447652  4611152.462334        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   280.000000   267787.105826  4611132.473167        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   300.000000   267787.763999  4611112.483999        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   320.000000   267788.422173  4611092.494832        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   340.000000   267789.080346  4611072.505665        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   360.000000   267789.738520  4611052.516497        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   380.000000   267790.396693  4611032.527330        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   400.000000   267791.054867  4611012.538163        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   420.000000   267791.713040  4610992.548996        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   440.000000   267792.371214  4610972.559828        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   460.000000   267793.029387  4610952.570661        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   480.000000   267793.687561  4610932.581494        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   500.000000   267794.345734  4610912.592327        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   520.000000   267795.003908  4610892.603159        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   540.000000   267795.662081  4610872.613992        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   560.000000   267796.320255  4610852.624825        0.000           197.904590    0.0000           

   RECTA                   580.000000   267796.978428  4610832.635658        0.000           197.904590    0.0000           

   CIRC.                   600.000000   267797.647725  4610812.646868    -2500.000           197.714628    0.0000           

   CIRC.                   620.000000   267798.445482  4610792.662838    -2500.000           197.205333    0.0000           

   CIRC.                   640.000000   267799.403084  4610772.685829    -2500.000           196.696037    0.0000           

   CIRC.                   660.000000   267800.520469  4610752.717121    -2500.000           196.186741    0.0000           
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   CIRC.                   680.000000   267801.797567  4610732.757991    -2500.000           195.677445    0.0000           

   CIRC.                   700.000000   267803.234295  4610712.809715    -2500.000           195.168149    0.0000           

   CIRC.                   720.000000   267804.830562  4610692.873572    -2500.000           194.658854    0.0000           

   CIRC.                   740.000000   267806.586265  4610672.950837    -2500.000           194.149558    0.0000           

   CIRC.                   760.000000   267808.501292  4610653.042785    -2500.000           193.640262    0.0000           

   CIRC.                   780.000000   267810.575521  4610633.150690    -2500.000           193.130966    0.0000           

   CIRC.                   800.000000   267812.808818  4610613.275826    -2500.000           192.621670    0.0000           

   CIRC.                   820.000000   267815.201041  4610593.419463    -2500.000           192.112374    0.0000           

   RECTA                   840.000000   267817.723884  4610573.579229        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                   860.000000   267820.259702  4610553.740640        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                   880.000000   267822.795520  4610533.902051        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                   900.000000   267825.331337  4610514.063461        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                   920.000000   267827.867155  4610494.224872        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                   940.000000   267830.402972  4610474.386282        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                   960.000000   267832.938790  4610454.547693        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                   980.000000   267835.474607  4610434.709104        0.000           191.906457    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                  1000.000000   267838.010425  4610414.870514        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                  1020.000000   267840.546242  4610395.031925        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                  1040.000000   267843.082060  4610375.193335        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                  1060.000000   267845.617877  4610355.354746        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                  1080.000000   267848.153695  4610335.516157        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                  1100.000000   267850.689513  4610315.677567        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                  1120.000000   267853.225330  4610295.838978        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                  1140.000000   267855.761148  4610276.000388        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                  1160.000000   267858.296965  4610256.161799        0.000           191.906457    0.0000           

   RECTA                  1180.000000   267860.832783  4610236.323210        0.000           191.906457    0.0000           

   CIRC.                  1200.000000   267863.451158  4610216.496793      -50.000           188.228189    0.0000           

   CIRC.                  1220.000000   267870.910730  4610198.083488      -50.000           162.763398    0.0000           

   CIRC.                  1240.000000   267884.951931  4610184.028605      -50.000           137.298607    0.0000           

   CIRC.                  1260.000000   267903.357962  4610176.551102      -50.000           111.833816    0.0000           

   RECTA                  1270.904783   267914.202000  4610175.490000        0.000           104.000401    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   266748.735674  4616803.559003        0.000           179.863206    0.0000           

   RECTA                    20.000000   266754.956871  4616784.551197        0.000           179.863206    0.0000           

   RECTA                    40.000000   266761.178069  4616765.543390        0.000           179.863206    0.0000           

   RECTA                    60.000000   266767.399266  4616746.535584        0.000           179.863206    0.0000           

   RECTA                    80.000000   266773.620463  4616727.527777        0.000           179.863206    0.0000           

   RECTA                   100.000000   266779.841661  4616708.519971        0.000           179.863206    0.0000           

   RECTA                   120.000000   266786.062858  4616689.512165        0.000           179.863206    0.0000           

   RECTA                   140.000000   266792.284055  4616670.504358        0.000           179.863206    0.0000           

   RECTA                   160.000000   266798.505253  4616651.496552        0.000           179.863206    0.0000           

   RECTA                   162.366391   266799.241342  4616649.247557        0.000           179.863206    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   266704.537000  4618803.014000        0.000           310.790411    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   266684.706314  4618805.163775      -50.000           296.662531    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   266665.468971  4618800.201955      -50.000           271.197740    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   266649.674711  4618788.147376     -400.000           246.946112    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   266636.602613  4618773.013411     -400.000           243.763013    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   266624.303234  4618757.245026     -400.000           240.579914    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   266612.807317  4618740.881635     -400.000           237.396816    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   266602.237855  4618723.907965     -200.000           232.722532    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   266593.290931  4618706.030064     -200.000           226.356334    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   266586.173517  4618687.348276     -200.000           219.990136    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   266580.956727  4618668.049264     -200.000           213.623938    0.0000           

   RECTA                   220.000000   266577.444622  4618648.362685        0.000           210.445928    0.0000           

   RECTA                   240.000000   266574.177643  4618628.631318        0.000           210.445928    0.0000           

   RECTA                   260.000000   266570.910664  4618608.899951        0.000           210.445928    0.0000           

   RECTA                   280.000000   266567.643684  4618589.168584        0.000           210.445928    0.0000           

   RECTA                   300.000000   266564.376705  4618569.437217        0.000           210.445928    0.0000           

   RECTA                   320.000000   266561.109726  4618549.705850        0.000           210.445928    0.0000           

   RECTA                   340.000000   266557.842747  4618529.974483        0.000           210.445928    0.0000           

   RECTA                   360.000000   266554.575768  4618510.243116        0.000           210.445928    0.0000           

   RECTA                   380.000000   266551.308789  4618490.511749        0.000           210.445928    0.0000           

   RECTA                   400.000000   266548.041809  4618470.780382        0.000           210.445928    0.0000           

   RECTA                   420.000000   266544.774830  4618451.049015        0.000           210.445928    0.0000           

   CIRC.                   440.000000   266541.631585  4618431.298383     -300.000           208.606491    0.0000           

   CIRC.                   460.000000   266539.598341  4618411.405726     -300.000           204.362359    0.0000           

   CIRC.                   480.000000   266538.894807  4618391.421810     -300.000           200.118227    0.0000           

   CIRC.                   500.000000   266539.524111  4618371.435418     -300.000           195.874095    0.0000           

   CIRC.                   520.000000   266541.483457  4618351.535347     -300.000           191.629964    0.0000           

   CIRC.                   540.000000   266544.478691  4618331.762263      200.000           191.807492    0.0000           

   CIRC.                   560.000000   266546.050165  4618311.832455      200.000           198.173690    0.0000           

   CIRC.                   580.000000   266545.624127  4618291.845327      200.000           204.539888    0.0000           

   RECTA                   600.000000   266543.848886  4618271.924480        0.000           205.778828    0.0000           

   RECTA                   620.000000   266542.035906  4618252.006822        0.000           205.778828    0.0000           

   RECTA                   640.000000   266540.222926  4618232.089164        0.000           205.778828    0.0000           

   RECTA                   660.000000   266538.409946  4618212.171506        0.000           205.778828    0.0000           
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   RECTA                   680.000000   266536.596966  4618192.253848        0.000           205.778828    0.0000           

   CIRC.                   700.000000   266538.651197  4618172.707226      -25.000           170.132755    0.0000           

   CIRC.                   720.000000   266553.522750  4618160.139270      -25.000           119.203174    0.0000           

   RECTA                   734.229601   266567.630730  4618158.678783        0.000           102.909983    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  57: Camino  10.7 - 10.8 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   267387.683000  4612823.206000      300.000           179.135260    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267393.485416  4612804.070069      300.000           183.379392    0.0000           

   RECTA                    40.000000   267398.071230  4612784.605186        0.000           186.222441    0.0000           

   RECTA                    60.000000   267402.365870  4612765.071726        0.000           186.222441    0.0000           

   RECTA                    80.000000   267406.660509  4612745.538265        0.000           186.222441    0.0000           

   RECTA                   100.000000   267410.955148  4612726.004805        0.000           186.222441    0.0000           

   RECTA                   120.000000   267415.249788  4612706.471345        0.000           186.222441    0.0000           

   RECTA                   140.000000   267419.544427  4612686.937885        0.000           186.222441    0.0000           

   RECTA                   158.383721   267423.492000  4612668.983000        0.000           186.222441    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267892.558152  4609138.807887        0.000           206.615271    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267895.646055  4609119.495852      -25.000           165.334002    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267911.421837  4609108.083520      -25.000           114.404420    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267930.639361  4609111.379827       50.000            69.715063    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267949.755938  4609116.788295       50.000            95.179853    0.0000           

   RECTA                   100.000000   267969.602484  4609114.918828        0.000           110.712946    0.0000           

   RECTA                   120.000000   267989.319975  4609111.569119        0.000           110.712946    0.0000           

   RECTA                   140.000000   268009.037466  4609108.219409        0.000           110.712946    0.0000           

   RECTA                   160.000000   268028.754957  4609104.869700        0.000           110.712946    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   268045.482322  4609094.895377       25.000           159.658024    0.0000           

   RECTA                   200.000000   268052.152132  4609076.197905        0.000           183.969324    0.0000           

   RECTA                   220.000000   268057.135263  4609056.828641        0.000           183.969324    0.0000           

   RECTA                   240.000000   268062.118395  4609037.459376        0.000           183.969324    0.0000           

   RECTA                   260.000000   268067.101526  4609018.090112        0.000           183.969324    0.0000           

   RECTA                   280.000000   268072.084658  4608998.720848        0.000           183.969324    0.0000           

   RECTA                   300.000000   268077.067789  4608979.351583        0.000           183.969324    0.0000           

   RECTA                   320.000000   268082.050921  4608959.982319        0.000           183.969324    0.0000           

   RECTA                   340.000000   268087.034052  4608940.613055        0.000           183.969324    0.0000           

   RECTA                   360.000000   268092.017183  4608921.243790        0.000           183.969324    0.0000           

   RECTA                   380.000000   268097.000315  4608901.874526        0.000           183.969324    0.0000           

   RECTA                   400.000000   268101.983446  4608882.505262        0.000           183.969324    0.0000           

   CIRC.                   420.000000   268106.990674  4608863.142282     -500.000           183.333942    0.0000           

   CIRC.                   440.000000   268112.551810  4608843.932378     -500.000           180.787462    0.0000           

   CIRC.                   460.000000   268118.834595  4608824.945696      500.000           179.442576    0.0000           

   CIRC.                   480.000000   268124.800278  4608805.857550      500.000           181.989055    0.0000           

   RECTA                   500.000000   268130.004258  4608786.547717        0.000           184.208647    0.0000           

   RECTA                   520.000000   268134.914541  4608767.159856        0.000           184.208647    0.0000           

   RECTA                   540.000000   268139.824823  4608747.771996        0.000           184.208647    0.0000           

   RECTA                   560.000000   268144.735105  4608728.384136        0.000           184.208647    0.0000           

   RECTA                   580.000000   268149.645387  4608708.996275        0.000           184.208647    0.0000           

   RECTA                   600.000000   268154.555669  4608689.608415        0.000           184.208647    0.0000           

   RECTA                   620.000000   268159.465952  4608670.220555        0.000           184.208647    0.0000           

   RECTA                   640.000000   268164.376234  4608650.832694        0.000           184.208647    0.0000           

   RECTA                   660.000000   268169.286516  4608631.444834        0.000           184.208647    0.0000           
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   RECTA                   680.000000   268174.196798  4608612.056974        0.000           184.208647    0.0000           

   RECTA                   700.000000   268179.107080  4608592.669113        0.000           184.208647    0.0000           

   CIRC.                   720.000000   268183.864065  4608573.243791      500.000           185.808127    0.0000           

   CIRC.                   740.000000   268187.894508  4608553.655473      500.000           188.354606    0.0000           

   CIRC.                   760.000000   268191.138431  4608533.921653     -200.000           190.861375    0.0000           

   CIRC.                   780.000000   268194.983689  4608514.303275     -200.000           184.495177    0.0000           

   CIRC.                   800.000000   268200.768306  4608495.166792     -200.000           178.128979    0.0000           

   CIRC.                   820.000000   268207.176247  4608476.222523      500.000           180.506958    0.0000           

   CIRC.                   840.000000   268212.821970  4608457.037308      500.000           183.053437    0.0000           

   CIRC.                   860.000000   268217.695974  4608437.641670      500.000           185.599916    0.0000           

   RECTA                   880.000000   268222.095782  4608418.131637        0.000           185.896775    0.0000           

   RECTA                   900.000000   268226.490289  4608398.620402        0.000           185.896775    0.0000           

   RECTA                   920.000000   268230.884797  4608379.109166        0.000           185.896775    0.0000           

   RECTA                   940.000000   268235.279304  4608359.597931        0.000           185.896775    0.0000           

   CIRC.                   960.000000   268239.483396  4608340.045666      500.000           187.673799    0.0000           

   CIRC.                   980.000000   268242.938137  4608320.347660      500.000           190.220278    0.0000           
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                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  1000.000000   268246.057200  4608300.592452    -2000.000           189.715396    0.0000           

   CIRC.                  1020.000000   268249.372812  4608280.869283    -2000.000           189.078776    0.0000           

   CIRC.                  1040.000000   268252.885486  4608261.180256    -2000.000           188.442156    0.0000           

   CIRC.                  1060.000000   268256.594872  4608241.527340    -2000.000           187.805536    0.0000           

   CIRC.                  1080.000000   268260.500597  4608221.912499    -2000.000           187.168917    0.0000           

   CIRC.                  1100.000000   268264.602273  4608202.337696    -2000.000           186.532297    0.0000           

   CIRC.                  1120.000000   268268.899489  4608182.804888    -2000.000           185.895677    0.0000           

   CIRC.                  1140.000000   268273.391814  4608163.316027    -2000.000           185.259057    0.0000           

   CIRC.                  1160.000000   268278.078800  4608143.873064    -2000.000           184.622437    0.0000           

   CIRC.                  1180.000000   268282.959979  4608124.477941    -2000.000           183.985818    0.0000           

   CIRC.                  1200.000000   268288.034861  4608105.132600    -2000.000           183.349198    0.0000           

   CIRC.                  1220.000000   268293.302939  4608085.838974    -2000.000           182.712578    0.0000           

   CIRC.                  1240.000000   268298.763688  4608066.598992    -2000.000           182.075958    0.0000           

   CIRC.                  1260.000000   268304.416559  4608047.414579    -2000.000           181.439339    0.0000           

   CIRC.                  1280.000000   268310.260990  4608028.287653    -2000.000           180.802719    0.0000           

   CIRC.                  1300.000000   268316.295119  4608009.219717      500.000           180.330788    0.0000           

   CIRC.                  1320.000000   268321.993912  4607990.050199      500.000           182.877267    0.0000           

   CIRC.                  1340.000000   268326.921569  4607970.668123      500.000           185.423746    0.0000           

   CIRC.                  1360.000000   268331.070209  4607951.104497      500.000           187.970225    0.0000           

   CIRC.                  1380.000000   268334.433194  4607931.390619      500.000           190.516704    0.0000           

   CIRC.                  1400.000000   268337.005144  4607911.558026      500.000           193.063184    0.0000           

   CIRC.                  1420.000000   268338.781945  4607891.638447      500.000           195.609663    0.0000           

   CIRC.                  1440.000000   268340.047021  4607871.678908     -500.000           195.107367    0.0000           

   CIRC.                  1460.000000   268341.980931  4607851.773967     -500.000           192.560888    0.0000           

   CIRC.                  1477.563391   268344.334520  4607834.369898     -500.000           190.324648    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  63: Camino  14.4 - 14.5 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   268135.259363  4609134.790122        0.000           109.559845    0.0000           

   RECTA                    20.000000   268155.034289  4609131.798083        0.000           109.559845    0.0000           

   RECTA                    40.000000   268174.809215  4609128.806044        0.000           109.559845    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   268194.594213  4609125.890042      -50.000           106.033446    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   268214.351258  4609127.976721      -50.000            80.568655    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   268232.941112  4609135.081508       25.000            92.041728    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   268251.680457  4609129.794394       25.000           142.971310    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   268260.943541  4609112.668044       25.000           193.900892    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   268258.011480  4609093.056952       25.000           228.016627    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   268243.511502  4609080.062059       25.000           278.946208    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   268224.087305  4609081.410077       25.000           329.875790    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   268207.104516  4609091.850219      -50.000           325.180237    0.0000           

   RECTA                   240.000000   268187.616774  4609095.742165        0.000           301.995684    0.0000           

   RECTA                   260.000000   268167.626600  4609096.369025        0.000           301.995684    0.0000           

   RECTA                   280.000000   268147.636427  4609096.995885        0.000           301.995684    0.0000           

   RECTA                   286.636966   268141.002721  4609097.203907        0.000           301.995684    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  64: Camino  13.3 - 14.4 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267760.654832  4610185.517848        0.000           102.860562    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267779.779830  4610180.945657       25.000           137.979855    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267790.355883  4610164.597454       25.000           188.909437    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267792.040556  4610144.671912    -2000.000           194.714016    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267793.798917  4610124.749441    -2000.000           194.077396    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267795.756410  4610104.845550    -2000.000           193.440776    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267797.912842  4610084.962229    -2000.000           192.804157    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267800.267996  4610065.101465    -2000.000           192.167537    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267802.821636  4610045.265246    -2000.000           191.530917    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267805.573507  4610025.455555    -2000.000           190.894297    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267808.523335  4610005.674372    -2000.000           190.257677    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267811.670823  4609985.923676    -2000.000           189.621058    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   267814.241347  4609966.123622       40.000           201.677424    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   267808.841114  4609947.082265       40.000           233.508413    0.0000           

   RECTA                   280.000000   267797.180282  4609930.842087        0.000           240.386206    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   267787.938638  4609913.288023      -40.000           215.739553    0.0000           

   RECTA                   320.000000   267787.907646  4609893.477639        0.000           188.121840    0.0000           

   RECTA                   340.000000   267791.617666  4609873.824758        0.000           188.121840    0.0000           

   RECTA                   360.000000   267795.327687  4609854.171876        0.000           188.121840    0.0000           

   CIRC.                   380.000000   267801.814110  4609835.420989      -40.000           163.750186    0.0000           

   RECTA                   400.000000   267816.259325  4609821.879143        0.000           134.598920    0.0000           

   CIRC.                   420.000000   267833.102913  4609811.131493       40.000           144.563370    0.0000           

   CIRC.                   440.000000   267844.615772  4609795.032118       40.000           176.394359    0.0000           

   RECTA                   460.000000   267849.949715  4609775.764924        0.000           183.627724    0.0000           

   RECTA                   480.000000   267855.036707  4609756.422677        0.000           183.627724    0.0000           

   RECTA                   500.000000   267860.123698  4609737.080430        0.000           183.627724    0.0000           

   RECTA                   520.000000   267865.210690  4609717.738183        0.000           183.627724    0.0000           

   RECTA                   540.000000   267870.297682  4609698.395936        0.000           183.627724    0.0000           

   RECTA                   560.000000   267875.384674  4609679.053689        0.000           183.627724    0.0000           

   RECTA                   580.000000   267880.471665  4609659.711442        0.000           183.627724    0.0000           

   RECTA                   600.000000   267885.558657  4609640.369195        0.000           183.627724    0.0000           

   RECTA                   620.000000   267890.645649  4609621.026949        0.000           183.627724    0.0000           

   RECTA                   640.000000   267895.732640  4609601.684702        0.000           183.627724    0.0000           

   RECTA                   660.000000   267900.819632  4609582.342455        0.000           183.627724    0.0000           
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   RECTA                   680.000000   267905.906624  4609563.000208        0.000           183.627724    0.0000           

   CIRC.                   700.000000   267911.010966  4609543.662576     -500.000           183.088228    0.0000           

   CIRC.                   720.000000   267916.646204  4609524.474279     -500.000           180.541749    0.0000           

   CIRC.                   740.000000   267923.044262  4609505.526679     -500.000           177.995270    0.0000           

   CIRC.                   760.000000   267929.862867  4609486.725104     1000.000           178.386076    0.0000           

   CIRC.                   780.000000   267936.334361  4609467.801404     1000.000           179.659316    0.0000           

   CIRC.                   800.000000   267942.426113  4609448.752067     1000.000           180.932555    0.0000           

   CIRC.                   820.000000   267948.135684  4609429.584713     1000.000           182.205795    0.0000           

   CIRC.                   840.000000   267953.462068  4609410.307349    -5000.000           183.365704    0.0000           

   CIRC.                   860.000000   267958.667254  4609390.996588    -5000.000           183.111056    0.0000           

   CIRC.                   880.000000   267963.949641  4609371.706801    -5000.000           182.856409    0.0000           

   CIRC.                   900.000000   267969.309144  4609352.438299    -5000.000           182.601761    0.0000           

   CIRC.                   920.000000   267974.745678  4609333.191388    -5000.000           182.347113    0.0000           

   CIRC.                   940.000000   267980.259157  4609313.966378    -5000.000           182.092465    0.0000           

   CIRC.                   960.000000   267985.849491  4609294.763575    -5000.000           181.837817    0.0000           

   CIRC.                   980.000000   267991.516591  4609275.583287    -5000.000           181.583169    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  64: Camino  13.3 - 14.4 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  1000.000000   267997.260367  4609256.425821    -5000.000           181.328521    0.0000           

   CIRC.                  1020.000000   268003.080727  4609237.291484    -5000.000           181.073873    0.0000           

   CIRC.                  1040.000000   268008.977577  4609218.180580    -5000.000           180.819225    0.0000           

   CIRC.                  1060.000000   268014.950823  4609199.093417    -5000.000           180.564577    0.0000           

   CIRC.                  1080.000000   268021.000370  4609180.030300    -5000.000           180.309929    0.0000           

   CIRC.                  1100.000000   268019.671983  4609160.602327       25.000           229.791413    0.0000           

   CIRC.                  1120.000000   268004.815412  4609148.016665       25.000           280.720994    0.0000           

   RECTA                  1140.000000   267984.936453  4609147.256428        0.000           301.996218    0.0000           

   CIRC.                  1160.000000   267964.946352  4609147.885405       50.000           302.558575    0.0000           

   CIRC.                  1180.000000   267945.649743  4609152.611494       50.000           328.023366    0.0000           

   CIRC.                  1200.000000   267928.701977  4609163.117199      -26.000           325.058424    0.0000           

   CIRC.                  1220.000000   267909.192230  4609163.292819      -26.000           276.087672    0.0000           

   CIRC.                  1240.000000   267895.053373  4609149.848348      -26.000           227.116920    0.0000           

   RECTA                  1251.383705   267892.558152  4609138.807887        0.000           206.614762    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  65: Camino  15.8 - 16.3 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   268345.031597  4607830.580365     -300.000           181.598581    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   268351.356003  4607811.610213     1000.000           177.994543    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   268357.943759  4607792.726671     1000.000           179.267782    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   268364.152551  4607773.715160     1000.000           180.541022    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   268369.979897  4607754.583283     1000.000           181.814261    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   268375.423466  4607735.338693     1000.000           183.087501    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   268380.481079  4607715.989089     1000.000           184.360740    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   268385.150715  4607696.542208     1000.000           185.633980    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   268389.430506  4607677.005830     1000.000           186.907219    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   268393.318739  4607657.387769     1000.000           188.180459    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   268396.813859  4607637.695872     1000.000           189.453698    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   268399.914468  4607617.938016     1000.000           190.726938    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   268402.619327  4607598.122103     1000.000           192.000178    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   268404.927353  4607578.256060     1000.000           193.273417    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   268407.506018  4607558.426389     -300.000           189.684362    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   268411.387908  4607538.810508     -300.000           185.440230    0.0000           

   CIRC.                   320.000000   268416.567933  4607519.496802     -300.000           181.196099    0.0000           

   CIRC.                   340.000000   268423.023077  4607500.571079     -300.000           176.951967    0.0000           

   CIRC.                   360.000000   268430.722861  4607482.116604      500.000           173.000319    0.0000           

   CIRC.                   380.000000   268438.586348  4607463.728776      500.000           175.546799    0.0000           

   CIRC.                   400.000000   268445.708229  4607445.041200      500.000           178.093278    0.0000           

   CIRC.                   420.000000   268452.077109  4607426.083773      500.000           180.639757    0.0000           

   RECTA                   440.000000   268457.714983  4607406.895793        0.000           182.450288    0.0000           

   RECTA                   460.000000   268463.158821  4607387.650933        0.000           182.450288    0.0000           

   RECTA                   480.000000   268468.602660  4607368.406074        0.000           182.450288    0.0000           

   RECTA                   500.000000   268474.046498  4607349.161214        0.000           182.450288    0.0000           

   RECTA                   520.000000   268479.490337  4607329.916354        0.000           182.450288    0.0000           

   CIRC.                   540.000000   268484.934029  4607310.671453      250.000           182.520615    0.0000           

   CIRC.                   559.718942   268489.526703  4607291.500056      250.000           187.542003    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  66: Camino 0.3 - 0.4 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   268642.544000  4622537.598000        0.000           200.414683    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   268638.849989  4622518.075624       50.000           224.606234    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   268629.823351  4622500.236247      350.000           231.955545    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   268619.704952  4622482.987793      350.000           235.593372    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   268608.617978  4622466.345371      350.000           239.231199    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   268596.598623  4622450.363310      350.000           242.869027    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   268583.686122  4622435.093782      350.000           246.506854    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   268569.951226  4622420.558481    -2000.000           249.099687    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   268556.082432  4622406.148303    -2000.000           248.463067    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   268542.358432  4622391.600159    -2000.000           247.826447    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   268528.780596  4622376.915506    -2000.000           247.189828    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   268515.350284  4622362.095810    -2000.000           246.553208    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   268500.758349  4622348.656739       25.000           271.613655    0.0000           

   RECTA                   260.000000   268481.283009  4622347.682726        0.000           317.307531    0.0000           

   RECTA                   280.000000   268462.017580  4622353.053315        0.000           317.307531    0.0000           

   RECTA                   280.199922   268461.825000  4622353.107000        0.000           317.307531    0.0000           

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

122 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 03/04/13 17: 6:46   976                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  67: Camino 0.0 -0.3 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                  1100.000000   268978.495845  4622735.756742     -600.000           219.822571    0.0000           

   CIRC.                  1120.000000   268972.698451  4622716.616638     -100.000           216.802224    0.0000           

   CIRC.                  1140.000000   268969.439978  4622696.917633     -100.000           204.069828    0.0000           

   CIRC.                  1160.000000   268970.160046  4622676.963938     -100.000           191.337433    0.0000           

   CIRC.                  1180.000000   268974.829948  4622657.551044     -100.000           178.605038    0.0000           

   CIRC.                  1200.000000   268983.263509  4622639.452881     -100.000           165.872642    0.0000           

   CIRC.                  1220.000000   268995.124510  4622623.390967     -100.000           153.140247    0.0000           

   CIRC.                  1240.000000   269008.520383  4622608.589671       55.000           161.835653    0.0000           

   CIRC.                  1260.000000   269016.588323  4622590.409461       55.000           184.985463    0.0000           

   CIRC.                  1280.000000   269017.662449  4622570.548497       55.000           208.135273    0.0000           

   CIRC.                  1300.000000   269011.602285  4622551.604208       55.000           231.285083    0.0000           

   CIRC.                  1320.000000   268999.200385  4622536.054142       55.000           254.434893    0.0000           

   CIRC.                  1340.000000   268982.078677  4622525.931949       55.000           277.584703    0.0000           

   RECTA                  1360.000000   268962.629889  4622521.368355        0.000           287.411798    0.0000           

   RECTA                  1380.000000   268943.019608  4622517.439375        0.000           287.411798    0.0000           

   RECTA                  1400.000000   268923.409327  4622513.510395        0.000           287.411798    0.0000           

   RECTA                  1420.000000   268903.799046  4622509.581416        0.000           287.411798    0.0000           

   RECTA                  1440.000000   268884.188765  4622505.652436        0.000           287.411798    0.0000           

   RECTA                  1460.000000   268864.578484  4622501.723456        0.000           287.411798    0.0000           

   RECTA                  1480.000000   268844.968203  4622497.794477        0.000           287.411798    0.0000           

   CIRC.                  1500.000000   268825.373933  4622493.788760     -275.000           285.891740    0.0000           

   CIRC.                  1520.000000   268806.040026  4622488.687410     -275.000           281.261778    0.0000           

   CIRC.                  1540.000000   268787.127908  4622482.194682     -275.000           276.631816    0.0000           

   CIRC.                  1560.000000   268768.737566  4622474.344903     -275.000           272.001854    0.0000           

   CIRC.                  1580.000000   268750.966228  4622465.179574     -275.000           267.371892    0.0000           

   CIRC.                  1600.000000   268733.907850  4622454.747151     -275.000           262.741930    0.0000           

   CIRC.                  1620.000000   268717.652617  4622443.102789     -275.000           258.111968    0.0000           

   CIRC.                  1640.000000   268702.286472  4622430.308053     -275.000           253.482006    0.0000           

   CIRC.                  1660.000000   268687.890652  4622416.430585     -275.000           248.852044    0.0000           

   RECTA                  1680.000000   268674.487361  4622401.590072        0.000           245.669448    0.0000           

   RECTA                  1700.000000   268661.339198  4622386.519379        0.000           245.669448    0.0000           

   RECTA                  1720.000000   268648.191034  4622371.448685        0.000           245.669448    0.0000           

   CIRC.                  1738.327823   268641.479892  4622354.827506      -25.000           201.142144    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  78: Camino-Paso de Fauna 4.0 (P.Sup) 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   266937.723607  4619271.452464        0.000           343.371731    0.0000           

   RECTA                    20.000000   266922.188282  4619284.048244        0.000           343.371731    0.0000           

   RECTA                    40.000000   266906.652957  4619296.644024        0.000           343.371731    0.0000           

   RECTA                    60.000000   266891.117632  4619309.239805        0.000           343.371731    0.0000           

   RECTA                    80.000000   266875.582307  4619321.835585        0.000           343.371731    0.0000           

   RECTA                   100.000000   266860.046982  4619334.431365        0.000           343.371731    0.0000           

   RECTA                   120.000000   266844.511658  4619347.027145        0.000           343.371731    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   266826.209085  4619353.738265      -25.000           297.115998    0.0000           

   RECTA                   160.000000   266808.632443  4619345.355676        0.000           247.594498    0.0000           

   RECTA                   180.000000   266795.034643  4619330.689394        0.000           247.594498    0.0000           

   RECTA                   200.000000   266781.436843  4619316.023112        0.000           247.594498    0.0000           

   RECTA                   220.000000   266767.839043  4619301.356830        0.000           247.594498    0.0000           

   RECTA                   240.000000   266754.241243  4619286.690548        0.000           247.594498    0.0000           

   RECTA                   260.000000   266740.643442  4619272.024266        0.000           247.594498    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   266726.300592  4619258.152009       50.000           260.888491    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   266708.114932  4619250.153460       50.000           286.353281    0.0000           

   CIRC.                   316.208876   266691.998982  4619249.310256       50.000           306.991063    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  79: Camino 4.4 - 4.9 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   266483.842388  4618992.360953      140.000           140.633065    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   266499.000752  4618979.340039      140.000           149.727633    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   266512.150892  4618964.293644      140.000           158.822201    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   266523.024894  4618947.528315      140.000           167.916769    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   266531.401216  4618929.385619      140.000           177.011337    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   266537.109204  4618910.235186      140.000           186.105906    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   266540.032565  4618890.467178      140.000           195.200474    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   266540.693495  4618870.480762      600.000           199.212728    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   266540.607495  4618850.481873      600.000           201.334794    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   266539.855036  4618830.496960      600.000           203.456859    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   266538.436955  4618810.548225      600.000           205.578925    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   266536.354827  4618790.657833      600.000           207.700991    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   266533.610965  4618770.847881      600.000           209.823057    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   266530.208419  4618751.140379      600.000           211.945123    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   266526.150967  4618731.557222      600.000           214.067189    0.0000           

   RECTA                   300.000000   266521.458239  4618712.116313        0.000           215.730117    0.0000           

   RECTA                   320.000000   266516.566608  4618692.723739        0.000           215.730117    0.0000           

   RECTA                   340.000000   266511.674978  4618673.331164        0.000           215.730117    0.0000           

   RECTA                   360.000000   266506.783347  4618653.938590        0.000           215.730117    0.0000           

   RECTA                   380.000000   266501.891716  4618634.546015        0.000           215.730117    0.0000           

   RECTA                   400.000000   266497.000085  4618615.153440        0.000           215.730117    0.0000           

   RECTA                   420.000000   266492.108455  4618595.760866        0.000           215.730117    0.0000           

   RECTA                   440.000000   266487.216824  4618576.368291        0.000           215.730117    0.0000           

   RECTA                   460.000000   266482.325193  4618556.975717        0.000           215.730117    0.0000           

   CIRC.                   480.000000   266477.428031  4618537.584604       10.000           217.883690    0.0000           

   RECTA                   498.074663   266462.656000  4618530.699000        0.000           304.520426    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  88: Camino 8.9 MI 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267370.444383  4614589.274195        0.000           210.239350    0.0000           

   RECTA                    20.000000   267367.241448  4614569.532331        0.000           210.239350    0.0000           

   RECTA                    29.767008   267365.677293  4614559.891383        0.000           210.239350    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  91: Camino 1.5 - 1.9 MD 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CIRC.                     0.000000   267859.552892  4621621.057475      150.000           196.046427    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267859.461678  4621601.072495      150.000           204.534690    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267856.714498  4621581.277021      150.000           213.022954    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267851.360119  4621562.022454      150.000           221.511218    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267843.639435  4621543.581875    -1500.000           226.903679    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267835.558581  4621525.287235    -1500.000           226.054853    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267827.722366  4621506.886479    -1500.000           225.206026    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267820.132185  4621488.382879    -1500.000           224.357200    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267812.789385  4621469.779724    -1500.000           223.508374    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267805.695273  4621451.080322    -1500.000           222.659547    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267798.851109  4621432.287996    -1500.000           221.810721    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267792.258110  4621413.406088    -1500.000           220.961895    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   267785.836178  4621394.465325      500.000           221.474560    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   267778.841319  4621375.729834      500.000           224.021039    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   267771.102835  4621357.289050      500.000           226.567518    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   267762.633107  4621339.172472      500.000           229.113997    0.0000           

   CIRC.                   320.000000   267753.477127  4621321.392477     -100.000           229.800655    0.0000           

   CIRC.                   340.000000   267746.292107  4621302.763361     -100.000           217.068259    0.0000           

   RECTA                   360.000000   267742.701803  4621283.107062        0.000           208.848644    0.0000           

   RECTA                   380.000000   267739.930861  4621263.299945        0.000           208.848644    0.0000           

   RECTA                   400.000000   267737.159920  4621243.492828        0.000           208.848644    0.0000           

   RECTA                   420.000000   267734.388979  4621223.685711        0.000           208.848644    0.0000           

   RECTA                   440.000000   267731.618038  4621203.878594        0.000           208.848644    0.0000           

   RECTA                   460.000000   267728.847097  4621184.071477        0.000           208.848644    0.0000           

   RECTA                   480.000000   267726.076156  4621164.264360        0.000           208.848644    0.0000           

   RECTA                   500.000000   267723.305215  4621144.457243        0.000           208.848644    0.0000           

   RECTA                   520.000000   267720.534273  4621124.650126        0.000           208.848644    0.0000           

   RECTA                   540.000000   267717.763332  4621104.843009        0.000           208.848644    0.0000           

   RECTA                   546.192678   267716.905355  4621098.710054        0.000           208.848644    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  92: Camino 2.2 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267740.332236  4620750.247275        0.000           310.312631    0.0000           

   CIRC.                    20.000000   267724.596267  4620761.059740      -10.000           324.904842    0.0000           

   RECTA                    40.000000   267704.734373  4620762.943940        0.000           304.376472    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267684.788792  4620763.616759      -25.000           289.288300    0.0000           

   RECTA                    80.000000   267664.915678  4620763.395289        0.000           304.860846    0.0000           

   RECTA                    83.212351   267661.712686  4620763.640327        0.000           304.860846    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  93: Camino P.S.1.7 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267742.081264  4621278.670002        0.000           116.592059    0.0000           

   RECTA                    20.000000   267761.405834  4621273.516265        0.000           116.592059    0.0000           

   RECTA                    40.000000   267780.730403  4621268.362527        0.000           116.592059    0.0000           

   RECTA                    60.000000   267800.054973  4621263.208790        0.000           116.592059    0.0000           

   RECTA                    80.000000   267819.379543  4621258.055053        0.000           116.592059    0.0000           

   RECTA                   100.000000   267838.704112  4621252.901315        0.000           116.592059    0.0000           

   RECTA                   120.000000   267858.028682  4621247.747578        0.000           116.592059    0.0000           

   RECTA                   122.154921   267860.110828  4621247.192283        0.000           116.592059    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  55: Carretera N-630. Desvio 1.1. 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   268066.879909  4621952.465203        0.000           221.491754    0.0000           

   CLOT.                    20.000000   268060.130057  4621933.639017      500.000           222.764993    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   268052.720129  4621915.064107      450.000           225.578695    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   268044.492408  4621896.836689      450.000           228.408116    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   268035.462970  4621878.992827      450.000           231.237538    0.0000           

   CLOT.                   100.000000   268025.651191  4621861.566854      572.421           233.995062    0.0000           

   CLOT.                   120.000000   268015.286352  4621844.462417    -5690.900           234.952354    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   268004.945182  4621827.343610    -1250.000           234.112400    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267994.871983  4621810.065818    -1250.000           233.093809    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267985.076506  4621792.629072    -1250.000           232.075217    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267975.561259  4621775.037837    -1250.000           231.056625    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267966.328677  4621757.296617    -1250.000           230.038034    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   267957.381125  4621739.409952    -1250.000           229.019442    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   267948.720892  4621721.382422    -1250.000           228.000850    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   267940.350197  4621703.218641    -1250.000           226.982259    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   267932.271180  4621684.923261    -1250.000           225.963667    0.0000           

   CIRC.                   320.000000   267924.485912  4621666.500963    -1250.000           224.945075    0.0000           

   CIRC.                   340.000000   267916.996384  4621647.956464    -1250.000           223.926484    0.0000           

   CIRC.                   360.000000   267909.804514  4621629.294511    -1250.000           222.907892    0.0000           

   RECTA                   380.000000   267902.838881  4621610.546735        0.000           222.580162    0.0000           

   RECTA                   400.000000   267895.892919  4621591.791640        0.000           222.580162    0.0000           

   RECTA                   420.000000   267888.946956  4621573.036544        0.000           222.580162    0.0000           

   RECTA                   440.000000   267882.000993  4621554.281449        0.000           222.580162    0.0000           

   RECTA                   460.000000   267875.055031  4621535.526354        0.000           222.580162    0.0000           

   RECTA                   480.000000   267868.109068  4621516.771258        0.000           222.580162    0.0000           

   RECTA                   500.000000   267861.163106  4621498.016163        0.000           222.580162    0.0000           

   RECTA                   520.000000   267854.217143  4621479.261067        0.000           222.580162    0.0000           

   RECTA                   540.000000   267847.271180  4621460.505972        0.000           222.580162    0.0000           

   RECTA                   560.000000   267840.325218  4621441.750877        0.000           222.580162    0.0000           

   RECTA                   580.000000   267833.379255  4621422.995781        0.000           222.580162    0.0000           

   CIRC.                   582.428609   267832.535804  4621420.718342    -1709.500           222.580162    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  56: Carretera N-630. Desvio 1.2 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CLOT.                     0.000000   267691.644593  4620714.964336   100000.000           209.071490    0.0000           

   CLOT.                    20.000000   267688.800240  4620695.167628    16115.785           209.110993    0.0000           

   CLOT.                    40.000000   267685.931321  4620675.374468     8057.893           209.229502    0.0000           

   CLOT.                    60.000000   267683.013285  4620655.588494     5371.928           209.427016    0.0000           

   CLOT.                    80.000000   267680.021606  4620635.813530     4028.946           209.703536    0.0000           

   CLOT.                   100.000000   267676.931802  4620616.053670     3223.157           210.059062    0.0000           

   CLOT.                   120.000000   267673.719448  4620596.313375     2685.964           210.493594    0.0000           

   CLOT.                   140.000000   267670.360198  4620576.597562     2302.255           211.007131    0.0000           

   CLOT.                   160.000000   267666.829807  4620556.911693     2014.473           211.599674    0.0000           

   CLOT.                   180.000000   267663.104152  4620537.261864     1790.643           212.271223    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267659.159679  4620517.654810     1690.500           213.013168    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267654.984134  4620498.095665     1690.500           213.766341    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   267650.577485  4620478.587288     1690.500           214.519514    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   267645.940350  4620459.132409     1690.500           215.272688    0.0000           

   CIRC.                   280.000000   267641.073377  4620439.733751     1690.500           216.025861    0.0000           

   CIRC.                   300.000000   267635.977249  4620420.394030     1690.500           216.779034    0.0000           

   CIRC.                   320.000000   267630.652678  4620401.115952     1690.500           217.532208    0.0000           

   CLOT.                   340.000000   267625.100406  4620381.902218     1548.309           218.286518    0.0000           

   CIRC.                   360.000000   267619.244242  4620362.779200      900.000           219.617860    0.0000           

   CIRC.                   380.000000   267612.966943  4620343.790281      900.000           221.032571    0.0000           

   CIRC.                   400.000000   267606.269253  4620324.945534      900.000           222.447282    0.0000           

   CIRC.                   420.000000   267599.154479  4620306.254265      900.000           223.861992    0.0000           

   CIRC.                   440.000000   267591.626135  4620287.725704      900.000           225.276703    0.0000           

   CIRC.                   460.000000   267583.687937  4620269.369001      900.000           226.691413    0.0000           

   RECTA                   480.000000   267575.392968  4620251.170434        0.000           227.463746    0.0000           

   RECTA                   500.000000   267567.030118  4620233.002805        0.000           227.463746    0.0000           

   RECTA                   520.000000   267558.667268  4620214.835176        0.000           227.463746    0.0000           

   RECTA                   540.000000   267550.304418  4620196.667547        0.000           227.463746    0.0000           

   RECTA                   550.309906   267545.993408  4620187.302220        0.000           227.463746    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  58: Carretera N-630. Desvio 1.3 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   CLOT.                     0.000000   267321.035362  4619771.129191     1709.500           244.000829    0.0000           

   CLOT.                    20.000000   267308.038751  4619755.929703      269.544           246.735068    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   267294.064566  4619741.629034      250.000           251.810889    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   267278.992355  4619728.490725      250.000           256.903848    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267262.918406  4619716.598926      250.000           261.996806    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267245.945537  4619706.029706      250.000           267.089764    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267228.182316  4619696.850671      250.000           272.182722    0.0000           

   CIRC.                   140.000000   267209.742367  4619689.120535      250.000           277.275680    0.0000           

   CIRC.                   160.000000   267190.743643  4619682.888746      250.000           282.368638    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267171.307671  4619678.195165      250.000           287.461597    0.0000           

   CLOT.                   200.000000   267151.559112  4619675.067072      306.728           292.443063    0.0000           

   CLOT.                   220.000000   267131.653208  4619673.139795     7395.684           294.604660    0.0000           

   RECTA                   240.000000   267111.724892  4619671.447976        0.000           294.608384    0.0000           

   RECTA                   260.000000   267091.796576  4619669.756174        0.000           294.608384    0.0000           

   RECTA                   280.000000   267071.868259  4619668.064373        0.000           294.608384    0.0000           

   RECTA                   300.000000   267051.939942  4619666.372571        0.000           294.608384    0.0000           

   CLOT.                   320.000000   267032.019122  4619664.597510     -433.852           293.526085    0.0000           

   CIRC.                   340.000000   267012.203228  4619661.922949     -250.000           289.018460    0.0000           

   CIRC.                   360.000000   266992.658297  4619657.706034     -250.000           283.925502    0.0000           

   CIRC.                   380.000000   266973.512870  4619651.940678     -250.000           278.832544    0.0000           

   CIRC.                   400.000000   266954.889412  4619644.663761     -250.000           273.739586    0.0000           

   CIRC.                   420.000000   266936.907050  4619635.921830     -250.000           268.646628    0.0000           

   CIRC.                   440.000000   266919.680809  4619625.770803     -250.000           263.553670    0.0000           

   CLOT.                   460.000000   266903.268682  4619614.346876     -605.230           259.583580    0.0000           

   RECTA                   480.000000   266887.251402  4619602.370045        0.000           259.027434    0.0000           

   RECTA                   482.062799   266885.601280  4619601.132210        0.000           259.027434    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  85: Carretera Local pk 14+5. Desvio 4.1 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   268135.259363  4609134.790122        0.000           309.559845    0.0000           

   RECTA                    20.000000   268115.484437  4609137.782161        0.000           309.559845    0.0000           

   CIRC.                    40.000000   268095.706703  4609140.755268     -500.000           309.002813    0.0000           

   CIRC.                    60.000000   268075.855263  4609143.177461     -500.000           306.456333    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   268055.922841  4609144.803872     -500.000           303.909854    0.0000           

   RECTA                   100.000000   268035.942016  4609145.656586        0.000           301.996155    0.0000           

   RECTA                   120.000000   268015.951847  4609146.283594        0.000           301.996155    0.0000           

   RECTA                   139.385408   267996.575968  4609146.891334        0.000           301.996155    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE :  86: Camino acceso pilas viaducto 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.               X               Y            RADIO                  AZIMUT   DIST. EJE            

 -------              --------------- --------------- --------------- ------------           ---------- ---------           

   RECTA                     0.000000   267728.560594  4620905.380641        0.000           209.071497    0.0000           

   RECTA                    20.000000   267725.720334  4620885.583345        0.000           209.071497    0.0000           

   RECTA                    40.000000   267722.880074  4620865.786049        0.000           209.071497    0.0000           

   RECTA                    60.000000   267720.039814  4620845.988753        0.000           209.071497    0.0000           

   CIRC.                    80.000000   267719.154449  4620826.130971      -35.000           187.755617    0.0000           

   CIRC.                   100.000000   267728.230725  4620808.613703      -35.000           151.377345    0.0000           

   CIRC.                   120.000000   267745.338982  4620798.788178      -35.000           114.999072    0.0000           

   RECTA                   140.000000   267764.881936  4620794.537226        0.000           113.608684    0.0000           

   RECTA                   160.000000   267784.426720  4620790.294417        0.000           113.608684    0.0000           

   CIRC.                   180.000000   267803.060644  4620783.515263       35.000           138.644926    0.0000           

   CIRC.                   200.000000   267815.436147  4620768.150357       35.000           175.023199    0.0000           

   CIRC.                   220.000000   267817.535678  4620748.533390       35.000           211.401471    0.0000           

   CIRC.                   240.000000   267812.339516  4620729.236041      150.000           221.011643    0.0000           

   CIRC.                   260.000000   267804.617395  4620710.803011      150.000           229.499907    0.0000           

   RECTA                   280.000000   267795.088118  4620693.220444        0.000           231.980881    0.0000           

   RECTA                   300.000000   267785.458308  4620675.691417        0.000           231.980881    0.0000           

   RECTA                   320.000000   267775.828499  4620658.162391        0.000           231.980881    0.0000           

   RECTA                   340.000000   267766.198689  4620640.633364        0.000           231.980881    0.0000           

   RECTA                   360.000000   267756.568879  4620623.104338        0.000           231.980881    0.0000           

   CIRC.                   380.000000   267746.922990  4620605.584447       20.000           234.718685    0.0000           

   CIRC.                   400.000000   267730.332851  4620595.965432       20.000           298.380663    0.0000           

   CIRC.                   406.551836   267723.872605  4620596.865016       20.000           319.235805    0.0000           
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                     -771.845271  700.830222 

          0.50000000      465.000000    31000.000000       97.325493  705.176076     -135.174507  704.013576      329.825493  702.851076   0.871875  -1.500000 

         -1.00000000      250.000000    50000.000000      776.590150  698.383429      651.590150  699.633429      901.590150  697.758429   0.156250   0.500000 

         -0.50000000      300.000000    30000.000000     2657.409763  688.979331     2507.409763  689.729331     2807.409763  689.729331   0.375000   1.000000 

          0.50000000      250.000000   100000.000000     3289.643527  692.140500     3164.643527  691.515500     3414.643527  693.078000   0.078125   0.250000 

          0.75000000      387.500000    31000.000000     5089.782562  705.641543     4896.032562  704.188418     5283.532562  704.672793   0.605469  -1.250000 

         -0.50000000      500.000000    50000.000000     5820.401902  701.988446     5570.401902  703.238446     6070.401902  703.238446   0.625000   1.000000 

          0.50000000      434.000000    31000.000000     6803.633461  706.904604     6586.633461  705.819604     7020.633461  704.951604   0.759500  -1.400000 

         -0.90000000      519.000000    30000.000000     8542.150578  691.257950     8282.650578  693.593450     8801.650578  693.411800   1.122338   1.730000 

          0.83000000      165.000000    50000.000000    10129.577273  704.433591    10047.077273  703.748841    10212.077273  704.846091   0.068062  -0.330000 

          0.50000000      400.000000   100000.000000    11422.496000  710.898185    11222.496000  709.898185    11622.496000  712.698185   0.200000   0.400000 

          0.90000000     1440.000000    80000.000000    13277.710642  727.595117    12557.710642  721.115117    13997.710642  721.115117   3.240000  -1.800000 

         -0.90000000      375.000000    30000.000000    14701.961004  714.776864    14514.461004  716.464364    14889.461004  715.433114   0.585938   1.250000 

          0.35000000      263.500000    31000.000000    16082.292941  719.608025    15950.542941  719.146900    16214.042941  718.949275   0.279969  -0.850000 

         -0.50000000      360.000000    90000.000000    17346.398000  713.287500    17166.398000  714.187500    17526.398000  711.667500   0.180000  -0.400000 

         -0.90000000                                                                                            17475.898000  712.122000 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       KV -31000      704.394736       0.06395320 %  

             6.991234       KV -31000      704.398419       0.00000000 %  

            19.825493       Punto alto     704.401076       0.00000000 %  

            20.000000       KV -31000      704.401075      -0.00056293 %  

            40.000000       KV -31000      704.394511      -0.06507905 %  

            60.000000       KV -31000      704.375044      -0.12959518 %  

            80.000000       KV -31000      704.342673      -0.19411131 %  

           100.000000       KV -31000      704.297399      -0.25862744 %  

           120.000000       KV -31000      704.239222      -0.32314357 %  

           140.000000       KV -31000      704.168142      -0.38765970 %  

           160.000000       KV -31000      704.084158      -0.45217583 %  

           180.000000       KV -31000      703.987271      -0.51669196 %  

           200.000000       KV -31000      703.877481      -0.58120809 %  

           220.000000       KV -31000      703.754788      -0.64572422 %  

           240.000000       KV -31000      703.619192      -0.71024035 %  

           260.000000       KV -31000      703.470692      -0.77475647 %  

           280.000000       KV -31000      703.309289      -0.83927260 %  

           300.000000       KV -31000      703.134983      -0.90378873 %  

           320.000000       KV -31000      702.947774      -0.96830486 %  

           329.825493       tg. salida     702.851076      -1.00000000 %  

           340.000000       Pendiente      702.749331      -1.00000000 %  

           360.000000       Pendiente      702.549331      -1.00000000 %  

           380.000000       Pendiente      702.349331      -1.00000000 %  

           400.000000       Pendiente      702.149331      -1.00000000 %  

           420.000000       Pendiente      701.949331      -1.00000000 %  

           440.000000       Pendiente      701.749331      -1.00000000 %  

           460.000000       Pendiente      701.549331      -1.00000000 %  

           480.000000       Pendiente      701.349331      -1.00000000 %  

           500.000000       Pendiente      701.149331      -1.00000000 %  

           520.000000       Pendiente      700.949331      -1.00000000 %  

           540.000000       Pendiente      700.749331      -1.00000000 %  

           560.000000       Pendiente      700.549331      -1.00000000 %  

           580.000000       Pendiente      700.349331      -1.00000000 %  

           600.000000       Pendiente      700.149331      -1.00000000 %  

           620.000000       Pendiente      699.949331      -1.00000000 %  

           640.000000       Pendiente      699.749331      -1.00000000 %  

           651.590150       tg. entrada    699.633429      -1.00000000 %  

           660.000000       KV 50000       699.550038      -0.98318030 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           680.000000       KV 50000       699.357402      -0.94318030 %  

           700.000000       KV 50000       699.172766      -0.90318030 %  

           720.000000       KV 50000       698.996130      -0.86318030 %  

           740.000000       KV 50000       698.827494      -0.82318030 %  

           760.000000       KV 50000       698.666858      -0.78318030 %  

           780.000000       KV 50000       698.514222      -0.74318030 %  

           800.000000       KV 50000       698.369586      -0.70318030 %  

           820.000000       KV 50000       698.232950      -0.66318030 %  

           840.000000       KV 50000       698.104313      -0.62318030 %  

           860.000000       KV 50000       697.983677      -0.58318030 %  

           880.000000       KV 50000       697.871041      -0.54318030 %  

           900.000000       KV 50000       697.766405      -0.50318030 %  

           901.590150       tg. salida     697.758429      -0.50000000 %  

           920.000000       Pendiente      697.666380      -0.50000000 %  

           940.000000       Pendiente      697.566380      -0.50000000 %  

           960.000000       Pendiente      697.466380      -0.50000000 %  

           980.000000       Pendiente      697.366380      -0.50000000 %  

          1000.000000       Pendiente      697.266380      -0.50000000 %  

          1020.000000       Pendiente      697.166380      -0.50000000 %  

          1040.000000       Pendiente      697.066380      -0.50000000 %  

          1060.000000       Pendiente      696.966380      -0.50000000 %  

          1080.000000       Pendiente      696.866380      -0.50000000 %  

          1100.000000       Pendiente      696.766380      -0.50000000 %  

          1120.000000       Pendiente      696.666380      -0.50000000 %  

          1140.000000       Pendiente      696.566380      -0.50000000 %  

          1160.000000       Pendiente      696.466380      -0.50000000 %  

          1180.000000       Pendiente      696.366380      -0.50000000 %  

          1200.000000       Pendiente      696.266380      -0.50000000 %  

          1220.000000       Pendiente      696.166380      -0.50000000 %  

          1240.000000       Pendiente      696.066380      -0.50000000 %  

          1260.000000       Pendiente      695.966380      -0.50000000 %  

          1280.000000       Pendiente      695.866380      -0.50000000 %  

          1300.000000       Pendiente      695.766380      -0.50000000 %  

          1320.000000       Pendiente      695.666380      -0.50000000 %  

          1340.000000       Pendiente      695.566380      -0.50000000 %  

          1360.000000       Pendiente      695.466380      -0.50000000 %  

          1380.000000       Pendiente      695.366380      -0.50000000 %  

          1400.000000       Pendiente      695.266380      -0.50000000 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          1420.000000       Pendiente      695.166380      -0.50000000 %  

          1440.000000       Pendiente      695.066380      -0.50000000 %  

          1460.000000       Pendiente      694.966380      -0.50000000 %  

          1480.000000       Pendiente      694.866380      -0.50000000 %  

          1500.000000       Pendiente      694.766380      -0.50000000 %  

          1520.000000       Pendiente      694.666380      -0.50000000 %  

          1540.000000       Pendiente      694.566380      -0.50000000 %  

          1560.000000       Pendiente      694.466380      -0.50000000 %  

          1580.000000       Pendiente      694.366380      -0.50000000 %  

          1600.000000       Pendiente      694.266380      -0.50000000 %  

          1620.000000       Pendiente      694.166380      -0.50000000 %  

          1640.000000       Pendiente      694.066380      -0.50000000 %  

          1660.000000       Pendiente      693.966380      -0.50000000 %  

          1680.000000       Pendiente      693.866380      -0.50000000 %  

          1700.000000       Pendiente      693.766380      -0.50000000 %  

          1720.000000       Pendiente      693.666380      -0.50000000 %  

          1740.000000       Pendiente      693.566380      -0.50000000 %  

          1760.000000       Pendiente      693.466380      -0.50000000 %  

          1780.000000       Pendiente      693.366380      -0.50000000 %  

          1800.000000       Pendiente      693.266380      -0.50000000 %  

          1820.000000       Pendiente      693.166380      -0.50000000 %  

          1840.000000       Pendiente      693.066380      -0.50000000 %  

          1860.000000       Pendiente      692.966380      -0.50000000 %  

          1880.000000       Pendiente      692.866380      -0.50000000 %  

          1900.000000       Pendiente      692.766380      -0.50000000 %  

          1920.000000       Pendiente      692.666380      -0.50000000 %  

          1940.000000       Pendiente      692.566380      -0.50000000 %  

          1960.000000       Pendiente      692.466380      -0.50000000 %  

          1980.000000       Pendiente      692.366380      -0.50000000 %  

          2000.000000       Pendiente      692.266380      -0.50000000 %  

          2020.000000       Pendiente      692.166380      -0.50000000 %  

          2040.000000       Pendiente      692.066380      -0.50000000 %  

          2060.000000       Pendiente      691.966380      -0.50000000 %  

          2080.000000       Pendiente      691.866380      -0.50000000 %  

          2100.000000       Pendiente      691.766380      -0.50000000 %  

          2120.000000       Pendiente      691.666380      -0.50000000 %  

          2140.000000       Pendiente      691.566380      -0.50000000 %  

          2160.000000       Pendiente      691.466380      -0.50000000 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          2180.000000       Pendiente      691.366380      -0.50000000 %  

          2200.000000       Pendiente      691.266380      -0.50000000 %  

          2220.000000       Pendiente      691.166380      -0.50000000 %  

          2240.000000       Pendiente      691.066380      -0.50000000 %  

          2260.000000       Pendiente      690.966380      -0.50000000 %  

          2280.000000       Pendiente      690.866380      -0.50000000 %  

          2300.000000       Pendiente      690.766380      -0.50000000 %  

          2320.000000       Pendiente      690.666380      -0.50000000 %  

          2340.000000       Pendiente      690.566380      -0.50000000 %  

          2360.000000       Pendiente      690.466380      -0.50000000 %  

          2380.000000       Pendiente      690.366380      -0.50000000 %  

          2400.000000       Pendiente      690.266380      -0.50000000 %  

          2420.000000       Pendiente      690.166380      -0.50000000 %  

          2440.000000       Pendiente      690.066380      -0.50000000 %  

          2460.000000       Pendiente      689.966380      -0.50000000 %  

          2480.000000       Pendiente      689.866380      -0.50000000 %  

          2500.000000       Pendiente      689.766380      -0.50000000 %  

          2507.409763       tg. entrada    689.729331      -0.50000000 %  

          2520.000000       KV 30000       689.669022      -0.45803254 %  

          2540.000000       KV 30000       689.584082      -0.39136588 %  

          2560.000000       KV 30000       689.512476      -0.32469921 %  

          2580.000000       KV 30000       689.454202      -0.25803254 %  

          2600.000000       KV 30000       689.409263      -0.19136588 %  

          2620.000000       KV 30000       689.377656      -0.12469921 %  

          2640.000000       KV 30000       689.359383      -0.05803254 %  

          2648.000216       KV 30000       689.355807       0.00000000 %  

          2657.409763       Punto bajo     689.354331       0.00000000 %  

          2660.000000       KV 30000       689.354443       0.00863412 %  

          2680.000000       KV 30000       689.362836       0.07530079 %  

          2700.000000       KV 30000       689.384563       0.14196746 %  

          2720.000000       KV 30000       689.419623       0.20863412 %  

          2740.000000       KV 30000       689.468017       0.27530079 %  

          2760.000000       KV 30000       689.529744       0.34196746 %  

          2780.000000       KV 30000       689.604804       0.40863412 %  

          2800.000000       KV 30000       689.693197       0.47530079 %  

          2807.409763       tg. salida     689.729331       0.50000000 %  

          2820.000000       Rampa          689.792282       0.50000000 %  

          2840.000000       Rampa          689.892282       0.50000000 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          2860.000000       Rampa          689.992282       0.50000000 %  

          2880.000000       Rampa          690.092282       0.50000000 %  

          2900.000000       Rampa          690.192282       0.50000000 %  

          2920.000000       Rampa          690.292282       0.50000000 %  

          2940.000000       Rampa          690.392282       0.50000000 %  

          2960.000000       Rampa          690.492282       0.50000000 %  

          2980.000000       Rampa          690.592282       0.50000000 %  

          3000.000000       Rampa          690.692282       0.50000000 %  

          3020.000000       Rampa          690.792282       0.50000000 %  

          3040.000000       Rampa          690.892282       0.50000000 %  

          3060.000000       Rampa          690.992282       0.50000000 %  

          3080.000000       Rampa          691.092282       0.50000000 %  

          3100.000000       Rampa          691.192282       0.50000000 %  

          3120.000000       Rampa          691.292282       0.50000000 %  

          3140.000000       Rampa          691.392282       0.50000000 %  

          3160.000000       Rampa          691.492282       0.50000000 %  

          3164.643527       tg. entrada    691.515500       0.50000000 %  

          3180.000000       KV 100000      691.593461       0.51535647 %  

          3200.000000       KV 100000      691.698533       0.53535647 %  

          3220.000000       KV 100000      691.807604       0.55535647 %  

          3240.000000       KV 100000      691.920675       0.57535647 %  

          3260.000000       KV 100000      692.037747       0.59535647 %  

          3280.000000       KV 100000      692.158818       0.61535647 %  

          3300.000000       KV 100000      692.283889       0.63535647 %  

          3320.000000       KV 100000      692.412961       0.65535647 %  

          3340.000000       KV 100000      692.546032       0.67535647 %  

          3360.000000       KV 100000      692.683103       0.69535647 %  

          3380.000000       KV 100000      692.824174       0.71535647 %  

          3400.000000       KV 100000      692.969246       0.73535647 %  

          3414.643527       tg. salida     693.078000       0.75000000 %  

          3420.000000       Rampa          693.118174       0.75000000 %  

          3440.000000       Rampa          693.268174       0.75000000 %  

          3460.000000       Rampa          693.418174       0.75000000 %  

          3480.000000       Rampa          693.568174       0.75000000 %  

          3500.000000       Rampa          693.718174       0.75000000 %  

          3520.000000       Rampa          693.868174       0.75000000 %  

          3540.000000       Rampa          694.018174       0.75000000 %  

          3560.000000       Rampa          694.168174       0.75000000 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          3580.000000       Rampa          694.318174       0.75000000 %  

          3600.000000       Rampa          694.468174       0.75000000 %  

          3620.000000       Rampa          694.618174       0.75000000 %  

          3640.000000       Rampa          694.768174       0.75000000 %  

          3660.000000       Rampa          694.918174       0.75000000 %  

          3680.000000       Rampa          695.068174       0.75000000 %  

          3700.000000       Rampa          695.218174       0.75000000 %  

          3720.000000       Rampa          695.368174       0.75000000 %  

          3740.000000       Rampa          695.518174       0.75000000 %  

          3760.000000       Rampa          695.668174       0.75000000 %  

          3780.000000       Rampa          695.818174       0.75000000 %  

          3800.000000       Rampa          695.968174       0.75000000 %  

          3820.000000       Rampa          696.118174       0.75000000 %  

          3840.000000       Rampa          696.268174       0.75000000 %  

          3860.000000       Rampa          696.418174       0.75000000 %  

          3880.000000       Rampa          696.568174       0.75000000 %  

          3900.000000       Rampa          696.718174       0.75000000 %  

          3920.000000       Rampa          696.868174       0.75000000 %  

          3940.000000       Rampa          697.018174       0.75000000 %  

          3960.000000       Rampa          697.168174       0.75000000 %  

          3980.000000       Rampa          697.318174       0.75000000 %  

          4000.000000       Rampa          697.468174       0.75000000 %  

          4020.000000       Rampa          697.618174       0.75000000 %  

          4040.000000       Rampa          697.768174       0.75000000 %  

          4060.000000       Rampa          697.918174       0.75000000 %  

          4080.000000       Rampa          698.068174       0.75000000 %  

          4100.000000       Rampa          698.218174       0.75000000 %  

          4120.000000       Rampa          698.368174       0.75000000 %  

          4140.000000       Rampa          698.518174       0.75000000 %  

          4160.000000       Rampa          698.668174       0.75000000 %  

          4180.000000       Rampa          698.818174       0.75000000 %  

          4200.000000       Rampa          698.968174       0.75000000 %  

          4220.000000       Rampa          699.118174       0.75000000 %  

          4240.000000       Rampa          699.268174       0.75000000 %  

          4260.000000       Rampa          699.418174       0.75000000 %  

          4280.000000       Rampa          699.568174       0.75000000 %  

          4300.000000       Rampa          699.718174       0.75000000 %  

          4320.000000       Rampa          699.868174       0.75000000 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          4340.000000       Rampa          700.018174       0.75000000 %  

          4360.000000       Rampa          700.168174       0.75000000 %  

          4380.000000       Rampa          700.318174       0.75000000 %  

          4400.000000       Rampa          700.468174       0.75000000 %  

          4420.000000       Rampa          700.618174       0.75000000 %  

          4440.000000       Rampa          700.768174       0.75000000 %  

          4460.000000       Rampa          700.918174       0.75000000 %  

          4480.000000       Rampa          701.068174       0.75000000 %  

          4500.000000       Rampa          701.218174       0.75000000 %  

          4520.000000       Rampa          701.368174       0.75000000 %  

          4540.000000       Rampa          701.518174       0.75000000 %  

          4560.000000       Rampa          701.668174       0.75000000 %  

          4580.000000       Rampa          701.818174       0.75000000 %  

          4600.000000       Rampa          701.968174       0.75000000 %  

          4620.000000       Rampa          702.118174       0.75000000 %  

          4640.000000       Rampa          702.268174       0.75000000 %  

          4660.000000       Rampa          702.418174       0.75000000 %  

          4680.000000       Rampa          702.568174       0.75000000 %  

          4700.000000       Rampa          702.718174       0.75000000 %  

          4720.000000       Rampa          702.868174       0.75000000 %  

          4740.000000       Rampa          703.018174       0.75000000 %  

          4760.000000       Rampa          703.168174       0.75000000 %  

          4780.000000       Rampa          703.318174       0.75000000 %  

          4800.000000       Rampa          703.468174       0.75000000 %  

          4820.000000       Rampa          703.618174       0.75000000 %  

          4840.000000       Rampa          703.768174       0.75000000 %  

          4860.000000       Rampa          703.918174       0.75000000 %  

          4880.000000       Rampa          704.068174       0.75000000 %  

          4896.032562       tg. entrada    704.188418       0.75000000 %  

          4900.000000       KV -31000      704.217920       0.73720181 %  

          4920.000000       KV -31000      704.358908       0.67268568 %  

          4940.000000       KV -31000      704.486994       0.60816955 %  

          4960.000000       KV -31000      704.602176       0.54365343 %  

          4980.000000       KV -31000      704.704455       0.47913730 %  

          5000.000000       KV -31000      704.793831       0.41462117 %  

          5020.000000       KV -31000      704.870304       0.35010504 %  

          5040.000000       KV -31000      704.933873       0.28558891 %  

          5060.000000       KV -31000      704.984539       0.22107278 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          5080.000000       KV -31000      705.022302       0.15655665 %  

          5100.000000       KV -31000      705.047162       0.09204052 %  

          5120.000000       KV -31000      705.059118       0.02752439 %  

          5128.532562       Punto alto     705.060293       0.00000000 %  

          5140.000000       KV -31000      705.058172      -0.03699174 %  

          5160.000000       KV -31000      705.044322      -0.10150787 %  

          5180.000000       KV -31000      705.017569      -0.16602399 %  

          5200.000000       KV -31000      704.977912      -0.23054012 %  

          5220.000000       KV -31000      704.925353      -0.29505625 %  

          5240.000000       KV -31000      704.859890      -0.35957238 %  

          5260.000000       KV -31000      704.781524      -0.42408851 %  

          5280.000000       KV -31000      704.690254      -0.48860464 %  

          5283.532562       tg. salida     704.672793      -0.50000000 %  

          5300.000000       Pendiente      704.590456      -0.50000000 %  

          5320.000000       Pendiente      704.490456      -0.50000000 %  

          5340.000000       Pendiente      704.390456      -0.50000000 %  

          5360.000000       Pendiente      704.290456      -0.50000000 %  

          5380.000000       Pendiente      704.190456      -0.50000000 %  

          5400.000000       Pendiente      704.090456      -0.50000000 %  

          5420.000000       Pendiente      703.990456      -0.50000000 %  

          5440.000000       Pendiente      703.890456      -0.50000000 %  

          5460.000000       Pendiente      703.790456      -0.50000000 %  

          5480.000000       Pendiente      703.690456      -0.50000000 %  

          5500.000000       Pendiente      703.590456      -0.50000000 %  

          5520.000000       Pendiente      703.490456      -0.50000000 %  

          5540.000000       Pendiente      703.390456      -0.50000000 %  

          5560.000000       Pendiente      703.290456      -0.50000000 %  

          5570.401902       tg. entrada    703.238446      -0.50000000 %  

          5580.000000       KV 50000       703.191377      -0.48080380 %  

          5600.000000       KV 50000       703.099216      -0.44080380 %  

          5620.000000       KV 50000       703.015055      -0.40080380 %  

          5640.000000       KV 50000       702.938895      -0.36080380 %  

          5660.000000       KV 50000       702.870734      -0.32080380 %  

          5680.000000       KV 50000       702.810573      -0.28080380 %  

          5700.000000       KV 50000       702.758412      -0.24080380 %  

          5720.000000       KV 50000       702.714251      -0.20080380 %  

          5740.000000       KV 50000       702.678091      -0.16080380 %  

          5760.000000       KV 50000       702.649930      -0.12080380 %  
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  EJE:   1: Tronco autovia 
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          5780.000000       KV 50000       702.629769      -0.08080380 %  

          5800.000000       KV 50000       702.617608      -0.04080380 %  

          5820.000000       KV 50000       702.613448      -0.00080380 %  

          5820.401902       Punto bajo     702.613446       0.00000000 %  

          5840.000000       KV 50000       702.617287       0.03919620 %  

          5860.000000       KV 50000       702.629126       0.07919620 %  

          5880.000000       KV 50000       702.648965       0.11919620 %  

          5900.000000       KV 50000       702.676805       0.15919620 %  

          5920.000000       KV 50000       702.712644       0.19919620 %  

          5940.000000       KV 50000       702.756483       0.23919620 %  

          5960.000000       KV 50000       702.808322       0.27919620 %  

          5980.000000       KV 50000       702.868162       0.31919620 %  

          6000.000000       KV 50000       702.936001       0.35919620 %  

          6020.000000       KV 50000       703.011840       0.39919620 %  

          6040.000000       KV 50000       703.095679       0.43919620 %  

          6060.000000       KV 50000       703.187519       0.47919620 %  

          6070.401902       tg. salida     703.238446       0.50000000 %  

          6080.000000       Rampa          703.286437       0.50000000 %  

          6100.000000       Rampa          703.386437       0.50000000 %  

          6120.000000       Rampa          703.486437       0.50000000 %  

          6140.000000       Rampa          703.586437       0.50000000 %  

          6160.000000       Rampa          703.686437       0.50000000 %  

          6180.000000       Rampa          703.786437       0.50000000 %  

          6200.000000       Rampa          703.886437       0.50000000 %  

          6220.000000       Rampa          703.986437       0.50000000 %  

          6240.000000       Rampa          704.086437       0.50000000 %  

          6260.000000       Rampa          704.186437       0.50000000 %  

          6280.000000       Rampa          704.286437       0.50000000 %  

          6300.000000       Rampa          704.386437       0.50000000 %  

          6320.000000       Rampa          704.486437       0.50000000 %  

          6340.000000       Rampa          704.586437       0.50000000 %  

          6360.000000       Rampa          704.686437       0.50000000 %  

          6380.000000       Rampa          704.786437       0.50000000 %  

          6400.000000       Rampa          704.886437       0.50000000 %  

          6420.000000       Rampa          704.986437       0.50000000 %  

          6440.000000       Rampa          705.086437       0.50000000 %  

          6460.000000       Rampa          705.186437       0.50000000 %  

          6480.000000       Rampa          705.286437       0.50000000 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          6500.000000       Rampa          705.386437       0.50000000 %  

          6520.000000       Rampa          705.486437       0.50000000 %  

          6540.000000       Rampa          705.586437       0.50000000 %  

          6560.000000       Rampa          705.686437       0.50000000 %  

          6580.000000       Rampa          705.786437       0.50000000 %  

          6586.633461       tg. entrada    705.819604       0.50000000 %  

          6600.000000       KV -31000      705.883555       0.45688213 %  

          6620.000000       KV -31000      705.968480       0.39236600 %  

          6640.000000       KV -31000      706.040501       0.32784987 %  

          6660.000000       KV -31000      706.099620       0.26333374 %  

          6680.000000       KV -31000      706.145835       0.19881762 %  

          6700.000000       KV -31000      706.179147       0.13430149 %  

          6720.000000       KV -31000      706.199555       0.06978536 %  

          6740.000000       KV -31000      706.207061       0.00526923 %  

          6741.633461       Punto alto     706.207104       0.00000000 %  

          6741.645244       KV -31000      706.207104       0.00000000 %  

          6760.000000       KV -31000      706.201663      -0.05924690 %  

          6780.000000       KV -31000      706.183362      -0.12376303 %  

          6800.000000       KV -31000      706.152158      -0.18827916 %  

          6820.000000       KV -31000      706.108050      -0.25279529 %  

          6840.000000       KV -31000      706.051040      -0.31731142 %  

          6860.000000       KV -31000      705.981126      -0.38182755 %  

          6880.000000       KV -31000      705.898309      -0.44634368 %  

          6900.000000       KV -31000      705.802588      -0.51085980 %  

          6920.000000       KV -31000      705.693965      -0.57537593 %  

          6940.000000       KV -31000      705.572438      -0.63989206 %  

          6960.000000       KV -31000      705.438008      -0.70440819 %  

          6980.000000       KV -31000      705.290675      -0.76892432 %  

          7000.000000       KV -31000      705.130438      -0.83344045 %  

          7020.000000       KV -31000      704.957299      -0.89795658 %  

          7020.633461       tg. salida     704.951604      -0.90000000 %  

          7040.000000       Pendiente      704.777305      -0.90000000 %  

          7060.000000       Pendiente      704.597305      -0.90000000 %  

          7080.000000       Pendiente      704.417305      -0.90000000 %  

          7100.000000       Pendiente      704.237305      -0.90000000 %  

          7120.000000       Pendiente      704.057305      -0.90000000 %  

          7140.000000       Pendiente      703.877305      -0.90000000 %  

          7160.000000       Pendiente      703.697305      -0.90000000 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          7180.000000       Pendiente      703.517305      -0.90000000 %  

          7200.000000       Pendiente      703.337305      -0.90000000 %  

          7220.000000       Pendiente      703.157305      -0.90000000 %  

          7240.000000       Pendiente      702.977305      -0.90000000 %  

          7260.000000       Pendiente      702.797305      -0.90000000 %  

          7280.000000       Pendiente      702.617305      -0.90000000 %  

          7300.000000       Pendiente      702.437305      -0.90000000 %  

          7320.000000       Pendiente      702.257305      -0.90000000 %  

          7340.000000       Pendiente      702.077305      -0.90000000 %  

          7360.000000       Pendiente      701.897305      -0.90000000 %  

          7380.000000       Pendiente      701.717305      -0.90000000 %  

          7400.000000       Pendiente      701.537305      -0.90000000 %  

          7420.000000       Pendiente      701.357305      -0.90000000 %  

          7440.000000       Pendiente      701.177305      -0.90000000 %  

          7460.000000       Pendiente      700.997305      -0.90000000 %  

          7480.000000       Pendiente      700.817305      -0.90000000 %  

          7500.000000       Pendiente      700.637305      -0.90000000 %  

          7520.000000       Pendiente      700.457305      -0.90000000 %  

          7540.000000       Pendiente      700.277305      -0.90000000 %  

          7560.000000       Pendiente      700.097305      -0.90000000 %  

          7580.000000       Pendiente      699.917305      -0.90000000 %  

          7600.000000       Pendiente      699.737305      -0.90000000 %  

          7620.000000       Pendiente      699.557305      -0.90000000 %  

          7640.000000       Pendiente      699.377305      -0.90000000 %  

          7660.000000       Pendiente      699.197305      -0.90000000 %  

          7680.000000       Pendiente      699.017305      -0.90000000 %  

          7700.000000       Pendiente      698.837305      -0.90000000 %  

          7720.000000       Pendiente      698.657305      -0.90000000 %  

          7740.000000       Pendiente      698.477305      -0.90000000 %  

          7760.000000       Pendiente      698.297305      -0.90000000 %  

          7780.000000       Pendiente      698.117305      -0.90000000 %  

          7800.000000       Pendiente      697.937305      -0.90000000 %  

          7820.000000       Pendiente      697.757305      -0.90000000 %  

          7840.000000       Pendiente      697.577305      -0.90000000 %  

          7860.000000       Pendiente      697.397305      -0.90000000 %  

          7880.000000       Pendiente      697.217305      -0.90000000 %  

          7900.000000       Pendiente      697.037305      -0.90000000 %  

          7920.000000       Pendiente      696.857305      -0.90000000 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          7940.000000       Pendiente      696.677305      -0.90000000 %  

          7960.000000       Pendiente      696.497305      -0.90000000 %  

          7980.000000       Pendiente      696.317305      -0.90000000 %  

          8000.000000       Pendiente      696.137305      -0.90000000 %  

          8020.000000       Pendiente      695.957305      -0.90000000 %  

          8040.000000       Pendiente      695.777305      -0.90000000 %  

          8060.000000       Pendiente      695.597305      -0.90000000 %  

          8080.000000       Pendiente      695.417305      -0.90000000 %  

          8100.000000       Pendiente      695.237305      -0.90000000 %  

          8120.000000       Pendiente      695.057305      -0.90000000 %  

          8140.000000       Pendiente      694.877305      -0.90000000 %  

          8160.000000       Pendiente      694.697305      -0.90000000 %  

          8180.000000       Pendiente      694.517305      -0.90000000 %  

          8200.000000       Pendiente      694.337305      -0.90000000 %  

          8220.000000       Pendiente      694.157305      -0.90000000 %  

          8240.000000       Pendiente      693.977305      -0.90000000 %  

          8260.000000       Pendiente      693.797305      -0.90000000 %  

          8280.000000       Pendiente      693.617305      -0.90000000 %  

          8282.650578       tg. entrada    693.593450      -0.90000000 %  

          8300.000000       KV 30000       693.442322      -0.84216859 %  

          8320.000000       KV 30000       693.280555      -0.77550193 %  

          8340.000000       KV 30000       693.132121      -0.70883526 %  

          8360.000000       KV 30000       692.997021      -0.64216859 %  

          8380.000000       KV 30000       692.875253      -0.57550193 %  

          8400.000000       KV 30000       692.766820      -0.50883526 %  

          8420.000000       KV 30000       692.671719      -0.44216859 %  

          8440.000000       KV 30000       692.589952      -0.37550193 %  

          8460.000000       KV 30000       692.521519      -0.30883526 %  

          8480.000000       KV 30000       692.466418      -0.24216859 %  

          8500.000000       KV 30000       692.424651      -0.17550193 %  

          8520.000000       KV 30000       692.396217      -0.10883526 %  

          8540.000000       KV 30000       692.381117      -0.04216859 %  

          8552.650578       Punto bajo     692.378450       0.00000000 %  

          8560.000000       KV 30000       692.379350       0.02449807 %  

          8563.456737       KV 30000       692.380396       0.00000000 %  

          8580.000000       KV 30000       692.390916       0.09116474 %  

          8600.000000       KV 30000       692.415816       0.15783141 %  

          8620.000000       KV 30000       692.454049       0.22449807 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          8640.000000       KV 30000       692.505615       0.29116474 %  

          8660.000000       KV 30000       692.570515       0.35783141 %  

          8680.000000       KV 30000       692.648748       0.42449807 %  

          8700.000000       KV 30000       692.740314       0.49116474 %  

          8720.000000       KV 30000       692.845214       0.55783141 %  

          8740.000000       KV 30000       692.963447       0.62449807 %  

          8760.000000       KV 30000       693.095013       0.69116474 %  

          8780.000000       KV 30000       693.239912       0.75783141 %  

          8800.000000       KV 30000       693.398145       0.82449807 %  

          8801.650578       tg. salida     693.411800       0.83000000 %  

          8820.000000       Rampa          693.564100       0.83000000 %  

          8840.000000       Rampa          693.730100       0.83000000 %  

          8860.000000       Rampa          693.896100       0.83000000 %  

          8880.000000       Rampa          694.062100       0.83000000 %  

          8900.000000       Rampa          694.228100       0.83000000 %  

          8920.000000       Rampa          694.394100       0.83000000 %  

          8940.000000       Rampa          694.560100       0.83000000 %  

          8960.000000       Rampa          694.726100       0.83000000 %  

          8980.000000       Rampa          694.892100       0.83000000 %  

          9000.000000       Rampa          695.058100       0.83000000 %  

          9020.000000       Rampa          695.224100       0.83000000 %  

          9040.000000       Rampa          695.390100       0.83000000 %  

          9060.000000       Rampa          695.556100       0.83000000 %  

          9080.000000       Rampa          695.722100       0.83000000 %  

          9100.000000       Rampa          695.888100       0.83000000 %  

          9120.000000       Rampa          696.054100       0.83000000 %  

          9140.000000       Rampa          696.220100       0.83000000 %  

          9160.000000       Rampa          696.386100       0.83000000 %  

          9180.000000       Rampa          696.552100       0.83000000 %  

          9200.000000       Rampa          696.718100       0.83000000 %  

          9220.000000       Rampa          696.884100       0.83000000 %  

          9240.000000       Rampa          697.050100       0.83000000 %  

          9260.000000       Rampa          697.216100       0.83000000 %  

          9280.000000       Rampa          697.382100       0.83000000 %  

          9300.000000       Rampa          697.548100       0.83000000 %  

          9320.000000       Rampa          697.714100       0.83000000 %  

          9340.000000       Rampa          697.880100       0.83000000 %  

          9360.000000       Rampa          698.046100       0.83000000 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          9380.000000       Rampa          698.212100       0.83000000 %  

          9400.000000       Rampa          698.378100       0.83000000 %  

          9420.000000       Rampa          698.544100       0.83000000 %  

          9440.000000       Rampa          698.710100       0.83000000 %  

          9460.000000       Rampa          698.876100       0.83000000 %  

          9480.000000       Rampa          699.042100       0.83000000 %  

          9500.000000       Rampa          699.208100       0.83000000 %  

          9520.000000       Rampa          699.374100       0.83000000 %  

          9540.000000       Rampa          699.540100       0.83000000 %  

          9560.000000       Rampa          699.706100       0.83000000 %  

          9580.000000       Rampa          699.872100       0.83000000 %  

          9600.000000       Rampa          700.038100       0.83000000 %  

          9620.000000       Rampa          700.204100       0.83000000 %  

          9640.000000       Rampa          700.370100       0.83000000 %  

          9660.000000       Rampa          700.536100       0.83000000 %  

          9680.000000       Rampa          700.702100       0.83000000 %  

          9700.000000       Rampa          700.868100       0.83000000 %  

          9720.000000       Rampa          701.034100       0.83000000 %  

          9740.000000       Rampa          701.200100       0.83000000 %  

          9760.000000       Rampa          701.366100       0.83000000 %  

          9780.000000       Rampa          701.532100       0.83000000 %  

          9800.000000       Rampa          701.698100       0.83000000 %  

          9820.000000       Rampa          701.864100       0.83000000 %  

          9840.000000       Rampa          702.030100       0.83000000 %  

          9860.000000       Rampa          702.196100       0.83000000 %  

          9880.000000       Rampa          702.362100       0.83000000 %  

          9900.000000       Rampa          702.528100       0.83000000 %  

          9920.000000       Rampa          702.694100       0.83000000 %  

          9940.000000       Rampa          702.860100       0.83000000 %  

          9960.000000       Rampa          703.026100       0.83000000 %  

          9980.000000       Rampa          703.192100       0.83000000 %  

         10000.000000       Rampa          703.358100       0.83000000 %  

         10020.000000       Rampa          703.524100       0.83000000 %  

         10040.000000       Rampa          703.690100       0.83000000 %  

         10047.077273       tg. entrada    703.748841       0.83000000 %  

         10060.000000       KV -50000      703.854430       0.80415455 %  

         10080.000000       KV -50000      704.011261       0.76415455 %  

         10100.000000       KV -50000      704.160092       0.72415455 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

         10120.000000       KV -50000      704.300923       0.68415455 %  

         10140.000000       KV -50000      704.433754       0.64415455 %  

         10160.000000       KV -50000      704.558585       0.60415455 %  

         10180.000000       KV -50000      704.675415       0.56415455 %  

         10200.000000       KV -50000      704.784246       0.52415455 %  

         10212.077273       tg. salida     704.846091       0.50000000 %  

         10220.000000       Rampa          704.885705       0.50000000 %  

         10240.000000       Rampa          704.985705       0.50000000 %  

         10260.000000       Rampa          705.085705       0.50000000 %  

         10280.000000       Rampa          705.185705       0.50000000 %  

         10300.000000       Rampa          705.285705       0.50000000 %  

         10320.000000       Rampa          705.385705       0.50000000 %  

         10340.000000       Rampa          705.485705       0.50000000 %  

         10360.000000       Rampa          705.585705       0.50000000 %  

         10380.000000       Rampa          705.685705       0.50000000 %  

         10400.000000       Rampa          705.785705       0.50000000 %  

         10420.000000       Rampa          705.885705       0.50000000 %  

         10440.000000       Rampa          705.985705       0.50000000 %  

         10460.000000       Rampa          706.085705       0.50000000 %  

         10480.000000       Rampa          706.185705       0.50000000 %  

         10500.000000       Rampa          706.285705       0.50000000 %  

         10520.000000       Rampa          706.385705       0.50000000 %  

         10540.000000       Rampa          706.485705       0.50000000 %  

         10560.000000       Rampa          706.585705       0.50000000 %  

         10580.000000       Rampa          706.685705       0.50000000 %  

         10600.000000       Rampa          706.785705       0.50000000 %  

         10620.000000       Rampa          706.885705       0.50000000 %  

         10640.000000       Rampa          706.985705       0.50000000 %  

         10660.000000       Rampa          707.085705       0.50000000 %  

         10680.000000       Rampa          707.185705       0.50000000 %  

         10700.000000       Rampa          707.285705       0.50000000 %  

         10720.000000       Rampa          707.385705       0.50000000 %  

         10740.000000       Rampa          707.485705       0.50000000 %  

         10760.000000       Rampa          707.585705       0.50000000 %  

         10780.000000       Rampa          707.685705       0.50000000 %  

         10800.000000       Rampa          707.785705       0.50000000 %  

         10820.000000       Rampa          707.885705       0.50000000 %  

         10840.000000       Rampa          707.985705       0.50000000 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

         10860.000000       Rampa          708.085705       0.50000000 %  

         10880.000000       Rampa          708.185705       0.50000000 %  

         10900.000000       Rampa          708.285705       0.50000000 %  

         10920.000000       Rampa          708.385705       0.50000000 %  

         10940.000000       Rampa          708.485705       0.50000000 %  

         10960.000000       Rampa          708.585705       0.50000000 %  

         10980.000000       Rampa          708.685705       0.50000000 %  

         11000.000000       Rampa          708.785705       0.50000000 %  

         11020.000000       Rampa          708.885705       0.50000000 %  

         11040.000000       Rampa          708.985705       0.50000000 %  

         11060.000000       Rampa          709.085705       0.50000000 %  

         11080.000000       Rampa          709.185705       0.50000000 %  

         11100.000000       Rampa          709.285705       0.50000000 %  

         11120.000000       Rampa          709.385705       0.50000000 %  

         11140.000000       Rampa          709.485705       0.50000000 %  

         11160.000000       Rampa          709.585705       0.50000000 %  

         11180.000000       Rampa          709.685705       0.50000000 %  

         11200.000000       Rampa          709.785705       0.50000000 %  

         11220.000000       Rampa          709.885705       0.50000000 %  

         11222.496000       tg. entrada    709.898185       0.50000000 %  

         11240.000000       KV 100000      709.987237       0.51750400 %  

         11260.000000       KV 100000      710.092738       0.53750400 %  

         11280.000000       KV 100000      710.202239       0.55750400 %  

         11300.000000       KV 100000      710.315739       0.57750400 %  

         11320.000000       KV 100000      710.433240       0.59750400 %  

         11340.000000       KV 100000      710.554741       0.61750400 %  

         11360.000000       KV 100000      710.680242       0.63750400 %  

         11380.000000       KV 100000      710.809743       0.65750400 %  

         11400.000000       KV 100000      710.943243       0.67750400 %  

         11420.000000       KV 100000      711.080744       0.69750400 %  

         11440.000000       KV 100000      711.222245       0.71750400 %  

         11460.000000       KV 100000      711.367746       0.73750400 %  

         11480.000000       KV 100000      711.517247       0.75750400 %  

         11500.000000       KV 100000      711.670747       0.77750400 %  

         11520.000000       KV 100000      711.828248       0.79750400 %  

         11540.000000       KV 100000      711.989749       0.81750400 %  

         11560.000000       KV 100000      712.155250       0.83750400 %  

         11580.000000       KV 100000      712.324751       0.85750400 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

         11600.000000       KV 100000      712.498251       0.87750400 %  

         11620.000000       KV 100000      712.675752       0.89750400 %  

         11622.496000       tg. salida     712.698185       0.90000000 %  

         11640.000000       Rampa          712.855721       0.90000000 %  

         11660.000000       Rampa          713.035721       0.90000000 %  

         11680.000000       Rampa          713.215721       0.90000000 %  

         11700.000000       Rampa          713.395721       0.90000000 %  

         11720.000000       Rampa          713.575721       0.90000000 %  

         11740.000000       Rampa          713.755721       0.90000000 %  

         11760.000000       Rampa          713.935721       0.90000000 %  

         11780.000000       Rampa          714.115721       0.90000000 %  

         11800.000000       Rampa          714.295721       0.90000000 %  

         11820.000000       Rampa          714.475721       0.90000000 %  

         11840.000000       Rampa          714.655721       0.90000000 %  

         11860.000000       Rampa          714.835721       0.90000000 %  

         11880.000000       Rampa          715.015721       0.90000000 %  

         11900.000000       Rampa          715.195721       0.90000000 %  

         11920.000000       Rampa          715.375721       0.90000000 %  

         11940.000000       Rampa          715.555721       0.90000000 %  

         11960.000000       Rampa          715.735721       0.90000000 %  

         11980.000000       Rampa          715.915721       0.90000000 %  

         12000.000000       Rampa          716.095721       0.90000000 %  

         12020.000000       Rampa          716.275721       0.90000000 %  

         12040.000000       Rampa          716.455721       0.90000000 %  

         12060.000000       Rampa          716.635721       0.90000000 %  

         12080.000000       Rampa          716.815721       0.90000000 %  

         12100.000000       Rampa          716.995721       0.90000000 %  

         12120.000000       Rampa          717.175721       0.90000000 %  

         12140.000000       Rampa          717.355721       0.90000000 %  

         12160.000000       Rampa          717.535721       0.90000000 %  

         12180.000000       Rampa          717.715721       0.90000000 %  

         12200.000000       Rampa          717.895721       0.90000000 %  

         12220.000000       Rampa          718.075721       0.90000000 %  

         12240.000000       Rampa          718.255721       0.90000000 %  

         12260.000000       Rampa          718.435721       0.90000000 %  

         12280.000000       Rampa          718.615721       0.90000000 %  

         12300.000000       Rampa          718.795721       0.90000000 %  

         12320.000000       Rampa          718.975721       0.90000000 %  
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                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

         12340.000000       Rampa          719.155721       0.90000000 %  

         12360.000000       Rampa          719.335721       0.90000000 %  

         12380.000000       Rampa          719.515721       0.90000000 %  

         12400.000000       Rampa          719.695721       0.90000000 %  

         12420.000000       Rampa          719.875721       0.90000000 %  

         12440.000000       Rampa          720.055721       0.90000000 %  

         12460.000000       Rampa          720.235721       0.90000000 %  

         12480.000000       Rampa          720.415721       0.90000000 %  

         12500.000000       Rampa          720.595721       0.90000000 %  

         12520.000000       Rampa          720.775721       0.90000000 %  

         12540.000000       Rampa          720.955721       0.90000000 %  

         12557.710642       tg. entrada    721.115117       0.90000000 %  

         12560.000000       KV -80000      721.135688       0.89713830 %  

         12580.000000       KV -80000      721.312616       0.87213830 %  

         12600.000000       KV -80000      721.484544       0.84713830 %  

         12620.000000       KV -80000      721.651471       0.82213830 %  

         12640.000000       KV -80000      721.813399       0.79713830 %  

         12660.000000       KV -80000      721.970327       0.77213830 %  

         12680.000000       KV -80000      722.122254       0.74713830 %  

         12700.000000       KV -80000      722.269182       0.72213830 %  

         12720.000000       KV -80000      722.411110       0.69713830 %  

         12740.000000       KV -80000      722.548037       0.67213830 %  

         12760.000000       KV -80000      722.679965       0.64713830 %  

         12780.000000       KV -80000      722.806893       0.62213830 %  

         12800.000000       KV -80000      722.928820       0.59713830 %  

         12820.000000       KV -80000      723.045748       0.57213830 %  

         12840.000000       KV -80000      723.157675       0.54713830 %  

         12860.000000       KV -80000      723.264603       0.52213830 %  

         12880.000000       KV -80000      723.366531       0.49713830 %  

         12900.000000       KV -80000      723.463458       0.47213830 %  

         12920.000000       KV -80000      723.555386       0.44713830 %  

         12940.000000       KV -80000      723.642314       0.42213830 %  

         12960.000000       KV -80000      723.724241       0.39713830 %  

         12980.000000       KV -80000      723.801169       0.37213830 %  

         13000.000000       KV -80000      723.873097       0.34713830 %  

         13020.000000       KV -80000      723.940024       0.32213830 %  

         13040.000000       KV -80000      724.001952       0.29713830 %  

         13060.000000       KV -80000      724.058880       0.27213830 %  

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

20 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 28/03/13 09:37:57   976                                                                             pagina  20 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

         13080.000000       KV -80000      724.110807       0.24713830 %  

         13100.000000       KV -80000      724.157735       0.22213830 %  

         13120.000000       KV -80000      724.199663       0.19713830 %  

         13140.000000       KV -80000      724.236590       0.17213830 %  

         13160.000000       KV -80000      724.268518       0.14713830 %  

         13180.000000       KV -80000      724.295446       0.12213830 %  

         13200.000000       KV -80000      724.317373       0.09713830 %  

         13220.000000       KV -80000      724.334301       0.07213830 %  

         13240.000000       KV -80000      724.346229       0.04713830 %  

         13260.000000       KV -80000      724.353156       0.02213830 %  

         13277.710642       Punto alto     724.355117       0.00000000 %  

         13280.000000       KV -80000      724.355084      -0.00286170 %  

         13300.000000       KV -80000      724.352012      -0.02786170 %  

         13320.000000       KV -80000      724.343939      -0.05286170 %  

         13340.000000       KV -80000      724.330867      -0.07786170 %  

         13340.946856       KV -80000      724.330124       0.00000000 %  

         13360.000000       KV -80000      724.312795      -0.10286170 %  

         13380.000000       KV -80000      724.289722      -0.12786170 %  

         13400.000000       KV -80000      724.261650      -0.15286170 %  

         13420.000000       KV -80000      724.228578      -0.17786170 %  

         13440.000000       KV -80000      724.190505      -0.20286170 %  

         13460.000000       KV -80000      724.147433      -0.22786170 %  

         13480.000000       KV -80000      724.099361      -0.25286170 %  

         13500.000000       KV -80000      724.046288      -0.27786170 %  

         13520.000000       KV -80000      723.988216      -0.30286170 %  

         13540.000000       KV -80000      723.925144      -0.32786170 %  

         13560.000000       KV -80000      723.857071      -0.35286170 %  

         13580.000000       KV -80000      723.783999      -0.37786170 %  

         13600.000000       KV -80000      723.705927      -0.40286170 %  

         13620.000000       KV -80000      723.622854      -0.42786170 %  

         13640.000000       KV -80000      723.534782      -0.45286170 %  

         13660.000000       KV -80000      723.441710      -0.47786170 %  

         13680.000000       KV -80000      723.343637      -0.50286170 %  

         13700.000000       KV -80000      723.240565      -0.52786170 %  

         13720.000000       KV -80000      723.132493      -0.55286170 %  

         13740.000000       KV -80000      723.019420      -0.57786170 %  

         13760.000000       KV -80000      722.901348      -0.60286170 %  

         13780.000000       KV -80000      722.778276      -0.62786170 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

         13800.000000       KV -80000      722.650203      -0.65286170 %  

         13820.000000       KV -80000      722.517131      -0.67786170 %  

         13840.000000       KV -80000      722.379059      -0.70286170 %  

         13860.000000       KV -80000      722.235986      -0.72786170 %  

         13880.000000       KV -80000      722.087914      -0.75286170 %  

         13900.000000       KV -80000      721.934841      -0.77786170 %  

         13920.000000       KV -80000      721.776769      -0.80286170 %  

         13940.000000       KV -80000      721.613697      -0.82786170 %  

         13960.000000       KV -80000      721.445624      -0.85286170 %  

         13980.000000       KV -80000      721.272552      -0.87786170 %  

         13997.710642       tg. salida     721.115117      -0.90000000 %  

         14000.000000       Pendiente      721.094513      -0.90000000 %  

         14020.000000       Pendiente      720.914513      -0.90000000 %  

         14040.000000       Pendiente      720.734513      -0.90000000 %  

         14060.000000       Pendiente      720.554513      -0.90000000 %  

         14080.000000       Pendiente      720.374513      -0.90000000 %  

         14100.000000       Pendiente      720.194513      -0.90000000 %  

         14120.000000       Pendiente      720.014513      -0.90000000 %  

         14140.000000       Pendiente      719.834513      -0.90000000 %  

         14160.000000       Pendiente      719.654513      -0.90000000 %  

         14180.000000       Pendiente      719.474513      -0.90000000 %  

         14200.000000       Pendiente      719.294513      -0.90000000 %  

         14220.000000       Pendiente      719.114513      -0.90000000 %  

         14240.000000       Pendiente      718.934513      -0.90000000 %  

         14260.000000       Pendiente      718.754513      -0.90000000 %  

         14280.000000       Pendiente      718.574513      -0.90000000 %  

         14300.000000       Pendiente      718.394513      -0.90000000 %  

         14320.000000       Pendiente      718.214513      -0.90000000 %  

         14340.000000       Pendiente      718.034513      -0.90000000 %  

         14360.000000       Pendiente      717.854513      -0.90000000 %  

         14380.000000       Pendiente      717.674513      -0.90000000 %  

         14400.000000       Pendiente      717.494513      -0.90000000 %  

         14420.000000       Pendiente      717.314513      -0.90000000 %  

         14440.000000       Pendiente      717.134513      -0.90000000 %  

         14460.000000       Pendiente      716.954513      -0.90000000 %  

         14480.000000       Pendiente      716.774513      -0.90000000 %  

         14500.000000       Pendiente      716.594513      -0.90000000 %  

         14514.461004       tg. entrada    716.464364      -0.90000000 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

         14520.000000       KV 30000       716.415024      -0.88153668 %  

         14540.000000       KV 30000       716.245383      -0.81487001 %  

         14560.000000       KV 30000       716.089076      -0.74820335 %  

         14580.000000       KV 30000       715.946102      -0.68153668 %  

         14600.000000       KV 30000       715.816461      -0.61487001 %  

         14620.000000       KV 30000       715.700154      -0.54820335 %  

         14640.000000       KV 30000       715.597180      -0.48153668 %  

         14660.000000       KV 30000       715.507539      -0.41487001 %  

         14680.000000       KV 30000       715.431232      -0.34820335 %  

         14700.000000       KV 30000       715.368258      -0.28153668 %  

         14720.000000       KV 30000       715.318617      -0.21487001 %  

         14731.773869       KV 30000       715.295629       0.00000000 %  

         14740.000000       KV 30000       715.282310      -0.14820335 %  

         14760.000000       KV 30000       715.259336      -0.08153668 %  

         14780.000000       KV 30000       715.249695      -0.01487001 %  

         14784.461004       Punto bajo     715.249364       0.00000000 %  

         14800.000000       KV 30000       715.253388       0.05179665 %  

         14820.000000       KV 30000       715.270414       0.11846332 %  

         14840.000000       KV 30000       715.300773       0.18512999 %  

         14860.000000       KV 30000       715.344466       0.25179665 %  

         14880.000000       KV 30000       715.401492       0.31846332 %  

         14889.461004       tg. salida     715.433114       0.35000000 %  

         14900.000000       Rampa          715.470000       0.35000000 %  

         14920.000000       Rampa          715.540000       0.35000000 %  

         14940.000000       Rampa          715.610000       0.35000000 %  

         14960.000000       Rampa          715.680000       0.35000000 %  

         14980.000000       Rampa          715.750000       0.35000000 %  

         15000.000000       Rampa          715.820000       0.35000000 %  

         15020.000000       Rampa          715.890000       0.35000000 %  

         15040.000000       Rampa          715.960000       0.35000000 %  

         15060.000000       Rampa          716.030000       0.35000000 %  

         15080.000000       Rampa          716.100000       0.35000000 %  

         15100.000000       Rampa          716.170000       0.35000000 %  

         15120.000000       Rampa          716.240000       0.35000000 %  

         15140.000000       Rampa          716.310000       0.35000000 %  

         15160.000000       Rampa          716.380000       0.35000000 %  

         15180.000000       Rampa          716.450000       0.35000000 %  

         15200.000000       Rampa          716.520000       0.35000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

         15220.000000       Rampa          716.590000       0.35000000 %  

         15240.000000       Rampa          716.660000       0.35000000 %  

         15260.000000       Rampa          716.730000       0.35000000 %  

         15280.000000       Rampa          716.800000       0.35000000 %  

         15300.000000       Rampa          716.870000       0.35000000 %  

         15320.000000       Rampa          716.940000       0.35000000 %  

         15340.000000       Rampa          717.010000       0.35000000 %  

         15360.000000       Rampa          717.080000       0.35000000 %  

         15380.000000       Rampa          717.150000       0.35000000 %  

         15400.000000       Rampa          717.220000       0.35000000 %  

         15420.000000       Rampa          717.290000       0.35000000 %  

         15440.000000       Rampa          717.360000       0.35000000 %  

         15460.000000       Rampa          717.430000       0.35000000 %  

         15480.000000       Rampa          717.500000       0.35000000 %  

         15500.000000       Rampa          717.570000       0.35000000 %  

         15520.000000       Rampa          717.640000       0.35000000 %  

         15540.000000       Rampa          717.710000       0.35000000 %  

         15560.000000       Rampa          717.780000       0.35000000 %  

         15580.000000       Rampa          717.850000       0.35000000 %  

         15600.000000       Rampa          717.920000       0.35000000 %  

         15620.000000       Rampa          717.990000       0.35000000 %  

         15640.000000       Rampa          718.060000       0.35000000 %  

         15660.000000       Rampa          718.130000       0.35000000 %  

         15680.000000       Rampa          718.200000       0.35000000 %  

         15700.000000       Rampa          718.270000       0.35000000 %  

         15720.000000       Rampa          718.340000       0.35000000 %  

         15740.000000       Rampa          718.410000       0.35000000 %  

         15760.000000       Rampa          718.480000       0.35000000 %  

         15780.000000       Rampa          718.550000       0.35000000 %  

         15800.000000       Rampa          718.620000       0.35000000 %  

         15820.000000       Rampa          718.690000       0.35000000 %  

         15840.000000       Rampa          718.760000       0.35000000 %  

         15860.000000       Rampa          718.830000       0.35000000 %  

         15880.000000       Rampa          718.900000       0.35000000 %  

         15900.000000       Rampa          718.970000       0.35000000 %  

         15920.000000       Rampa          719.040000       0.35000000 %  

         15940.000000       Rampa          719.110000       0.35000000 %  

         15950.542941       tg. entrada    719.146900       0.35000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

         15960.000000       KV -31000      719.178557       0.31949336 %  

         15980.000000       KV -31000      719.236005       0.25497723 %  

         16000.000000       KV -31000      719.280548       0.19046110 %  

         16020.000000       KV -31000      719.312189       0.12594497 %  

         16040.000000       KV -31000      719.330926       0.06142884 %  

         16059.042941       Punto alto     719.336775       0.00000000 %  

         16060.000000       KV -31000      719.336761      -0.00308729 %  

         16080.000000       KV -31000      719.329691      -0.06760342 %  

         16100.000000       KV -31000      719.309719      -0.13211954 %  

         16120.000000       KV -31000      719.276844      -0.19663567 %  

         16140.000000       KV -31000      719.231065      -0.26115180 %  

         16160.000000       KV -31000      719.172383      -0.32566793 %  

         16180.000000       KV -31000      719.100798      -0.39018406 %  

         16200.000000       KV -31000      719.016309      -0.45470019 %  

         16214.042941       tg. salida     718.949275      -0.50000000 %  

         16220.000000       Pendiente      718.919490      -0.50000000 %  

         16230.641429       Pendiente      718.866283       0.00000000 %  

         16240.000000       Pendiente      718.819490      -0.50000000 %  

         16260.000000       Pendiente      718.719490      -0.50000000 %  

         16280.000000       Pendiente      718.619490      -0.50000000 %  

         16300.000000       Pendiente      718.519490      -0.50000000 %  

         16320.000000       Pendiente      718.419490      -0.50000000 %  

         16340.000000       Pendiente      718.319490      -0.50000000 %  

         16360.000000       Pendiente      718.219490      -0.50000000 %  

         16380.000000       Pendiente      718.119490      -0.50000000 %  

         16400.000000       Pendiente      718.019490      -0.50000000 %  

         16420.000000       Pendiente      717.919490      -0.50000000 %  

         16440.000000       Pendiente      717.819490      -0.50000000 %  

         16460.000000       Pendiente      717.719490      -0.50000000 %  

         16480.000000       Pendiente      717.619490      -0.50000000 %  

         16500.000000       Pendiente      717.519490      -0.50000000 %  

         16520.000000       Pendiente      717.419490      -0.50000000 %  

         16540.000000       Pendiente      717.319490      -0.50000000 %  

         16560.000000       Pendiente      717.219490      -0.50000000 %  

         16580.000000       Pendiente      717.119490      -0.50000000 %  

         16600.000000       Pendiente      717.019490      -0.50000000 %  

         16620.000000       Pendiente      716.919490      -0.50000000 %  

         16640.000000       Pendiente      716.819490      -0.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

         16660.000000       Pendiente      716.719490      -0.50000000 %  

         16680.000000       Pendiente      716.619490      -0.50000000 %  

         16700.000000       Pendiente      716.519490      -0.50000000 %  

         16720.000000       Pendiente      716.419490      -0.50000000 %  

         16740.000000       Pendiente      716.319490      -0.50000000 %  

         16760.000000       Pendiente      716.219490      -0.50000000 %  

         16780.000000       Pendiente      716.119490      -0.50000000 %  

         16800.000000       Pendiente      716.019490      -0.50000000 %  

         16820.000000       Pendiente      715.919490      -0.50000000 %  

         16840.000000       Pendiente      715.819490      -0.50000000 %  

         16860.000000       Pendiente      715.719490      -0.50000000 %  

         16880.000000       Pendiente      715.619490      -0.50000000 %  

         16900.000000       Pendiente      715.519490      -0.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   2: Glorieta 1 Enlace N631 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  698.800000 

         -2.00000000       60.000000     1500.000000       65.000000  697.500000       35.000000  698.100000       95.000000  698.100000   0.300000   4.000000 

          2.00000000       60.000000     1500.000000      222.079500  700.641590      192.079500  700.041590      252.079500  700.041590   0.300000  -4.000000 

         -2.00000000                                                                                              314.159000  698.800000 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   2: Glorieta 1 Enlace N631 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      698.800000      -2.00000000 %  

            20.000000       Pendiente      698.400000      -2.00000000 %  

            35.000000       tg. entrada    698.100000      -2.00000000 %  

            40.000000       KV 1500        698.008333      -1.66666667 %  

            60.000000       KV 1500        697.808333      -0.33333333 %  

            65.000000       Punto bajo     697.800000       0.00000000 %  

            80.000000       KV 1500        697.875000       1.00000000 %  

            95.000000       tg. salida     698.100000       2.00000000 %  

           100.000000       Rampa          698.200000       2.00000000 %  

           120.000000       Rampa          698.600000       2.00000000 %  

           140.000000       Rampa          699.000000       2.00000000 %  

           160.000000       Rampa          699.400000       2.00000000 %  

           180.000000       Rampa          699.800000       2.00000000 %  

           192.079500       tg. entrada    700.041590       2.00000000 %  

           200.000000       KV -1500       700.179089       1.47196667 %  

           220.000000       KV -1500       700.340149       0.13863333 %  

           222.079500       Punto alto     700.341590       0.00000000 %  

           240.000000       KV -1500       700.234542      -1.19470000 %  

           252.079500       tg. salida     700.041590      -2.00000000 %  

           260.000000       Pendiente      699.883180      -2.00000000 %  

           280.000000       Pendiente      699.483180      -2.00000000 %  

           300.000000       Pendiente      699.083180      -2.00000000 %  

           314.159010       Pendiente      698.800000      -2.00000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   3: Ramal 5  Enlace N-631 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  699.226990 

         -2.00000000       42.000000      600.000000       36.671286  698.493564       15.671286  698.913564       57.671286  699.543564   0.367500   7.000000 

          5.00000000      101.500000     1450.000000      243.469575  708.833479      192.719575  706.295979      294.219575  707.818479   0.888125  -7.000000 

         -2.00000000                                                                                              364.643512  706.410000 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   3: Ramal 5  Enlace N-631 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          -110.000000       Pendiente      701.426990      -2.00000000 %  

           -80.000000       Pendiente      700.826990      -2.00000000 %  

           -60.000000       Pendiente      700.426990      -2.00000000 %  

           -40.000000       Pendiente      700.026990      -2.00000000 %  

           -20.000000       Pendiente      699.626990      -2.00000000 %  

             0.000000       Pendiente      699.226990      -2.00000000 %  

            15.671286       tg. entrada    698.913564      -2.00000000 %  

            20.000000       KV 600         698.842605      -1.27854762 %  

            27.671286       Punto bajo     698.793564       0.00000000 %  

            40.000000       KV 600         698.920229       2.05478571 %  

            57.671286       tg. salida     699.543564       5.00000000 %  

            60.000000       Rampa          699.660000       5.00000000 %  

            80.000000       Rampa          700.660000       5.00000000 %  

           100.000000       Rampa          701.660000       5.00000000 %  

           120.000000       Rampa          702.660000       5.00000000 %  

           140.000000       Rampa          703.660000       5.00000000 %  

           160.000000       Rampa          704.660000       5.00000000 %  

           180.000000       Rampa          705.660000       5.00000000 %  

           192.719575       tg. entrada    706.295979       5.00000000 %  

           200.000000       KV -1450       706.641723       4.49790171 %  

           220.000000       KV -1450       707.403372       3.11859137 %  

           240.000000       KV -1450       707.889159       1.73928102 %  

           260.000000       KV -1450       708.099084       0.35997068 %  

           265.219575       Punto alto     708.108479       0.00000000 %  

           280.000000       KV -1450       708.033147      -1.01933967 %  

           294.219575       tg. salida     707.818479      -2.00000000 %  

           300.000000       Pendiente      707.702870      -2.00000000 %  

           320.000000       Pendiente      707.302870      -2.00000000 %  

           340.000000       Pendiente      706.902870      -2.00000000 %  

           360.000000       Pendiente      706.502870      -2.00000000 %  

           364.643522       Pendiente      706.410000      -2.00000000 % 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   4: Ramal 1_ Enlace N-631 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000400  699.150024 

          0.71402299        0.000000        0.000000        1.957900  699.164001        1.957900  699.164001        1.957900  699.164001   0.000000   0.053105 

          0.76712819        0.000000        0.000000        3.915200  699.179016        3.915200  699.179016        3.915200  699.179016   0.000000  -0.003038 

          0.76408972        0.000000        0.000000        5.872300  699.193970        5.872300  699.193970        5.872300  699.193970   0.000000   0.003223 

          0.76731231        0.000000        0.000000        7.829000  699.208984        7.829000  699.208984        7.829000  699.208984   0.000000   0.000130 

          0.76744186        0.000000        0.000000       11.055189  699.233743       11.055189  699.233743       11.055189  699.233743   0.000000   0.000224 

          0.76766541        0.000000        0.000000       13.697600  699.254028       13.697600  699.254028       13.697600  699.254028   0.000000   0.050047 

          0.81771233        0.000000        0.000000       15.653300  699.270020       15.653300  699.270020       15.653300  699.270020   0.000000  -0.052970 

          0.76474198        0.000000        0.000000       17.608600  699.284973       17.608600  699.284973       17.608600  699.284973   0.000000   0.056332 

          0.82107417        0.000000        0.000000       19.563600  699.301025       19.563600  699.301025       19.563600  699.301025   0.000000  -0.002902 

          0.81817252        0.000000        0.000000       22.745434  699.327058       22.745434  699.327058       22.745434  699.327058   0.000000   0.000200 

          0.81837257        0.000000        0.000000       25.426500  699.348999       25.426500  699.348999       25.426500  699.348999   0.000000   0.000209 

          0.81858203        0.000000        0.000000       27.380000  699.364990       27.380000  699.364990       27.380000  699.364990   0.000000   0.053314 

          0.87189596        0.000000        0.000000       29.333100  699.382019       29.333100  699.382019       29.333100  699.382019   0.000000  -0.002945 

          0.86895068        0.000000        0.000000       31.285800  699.398987       31.285800  699.398987       31.285800  699.398987   0.000000   0.003347 

          0.87229792        0.000000        0.000000       33.238000  699.416016       33.238000  699.416016       33.238000  699.416016   0.000000  -0.002953 

          0.86934467        0.000000        0.000000       35.189700  699.432983       35.189700  699.432983       35.189700  699.432983   0.000000   0.009667 

          0.87901162        0.000000        0.000000       36.557600  699.445007       36.557600  699.445007       36.557600  699.445007   0.000000   0.040583 

          0.91959413        0.000000        0.000000       37.858500  699.456970       37.858500  699.456970       37.858500  699.456970   0.000000  -0.029846 

          0.88974793        0.000000        0.000000       39.100200  699.468018       39.100200  699.468018       39.100200  699.468018   0.000000   0.010865 

          0.90061339        0.000000        0.000000       41.431500  699.489014       41.431500  699.489014       41.431500  699.489014   0.000000   0.023411 

          0.92402426        0.000000        0.000000       43.591400  699.508972       43.591400  699.508972       43.591400  699.508972   0.000000   0.019726 

          0.94375062        0.000000        0.000000       45.609200  699.528015       45.609200  699.528015       45.609200  699.528015   0.000000   0.005082 

          0.94883280        0.000000        0.000000       47.506900  699.546021       47.506900  699.546021       47.506900  699.546021   0.000000  -0.003175 

          0.94565823        0.000000        0.000000       49.301100  699.562988       49.301100  699.562988       49.301100  699.562988   0.000000   0.053520 

          0.99917855        0.000000        0.000000       51.005400  699.580017       51.005400  699.580017       51.005400  699.580017   0.000000  -0.015117 

          0.98406154        0.000000        0.000000       52.630400  699.596008       52.630400  699.596008       52.630400  699.596008   0.000000  -0.018156 

          0.96590544        0.000000        0.000000       54.184900  699.611023       54.184900  699.611023       54.184900  699.611023   0.000000   0.036777 

          1.00268204        0.000000        0.000000       55.676300  699.625977       55.676300  699.625977       55.676300  699.625977   0.000000   0.101600 

          1.10428177        0.000000        0.000000       56.400300  699.633972       56.400300  699.633972       56.400300  699.633972   0.000000  -0.105180 

          0.99910171        0.000000        0.000000       58.404100  699.653992       58.404100  699.653992       58.404100  699.653992   0.000000   0.048760 

          1.04786146        0.000000        0.000000       60.407800  699.674988       60.407800  699.674988       60.407800  699.674988   0.000000   0.000105 

          1.04796606        0.000000        0.000000       62.411300  699.695984       62.411300  699.695984       62.411300  699.695984   0.000000   0.000105 

          1.04807068        0.000000        0.000000       64.414600  699.716980       64.414600  699.716980       64.414600  699.716980   0.000000   0.051924 

          1.09999501        0.000000        0.000000       66.417700  699.739014       66.417700  699.739014       66.417700  699.739014   0.000000  -0.002931 

          1.09706411        0.000000        0.000000       68.420500  699.760986       68.420500  699.760986       68.420500  699.760986   0.000000   0.003315 

          1.10037954        0.000000        0.000000       70.422900  699.783020       70.422900  699.783020       70.422900  699.783020   0.000000   0.048914 
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                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

          1.14929324        0.000000        0.000000       72.425000  699.806030       72.425000  699.806030       72.425000  699.806030   0.000000  -0.002760 

          1.14653277        0.000000        0.000000       74.426600  699.828979       74.426600  699.828979       74.426600  699.828979   0.000000   0.003442 

          1.14997501        0.000000        0.000000       76.427600  699.851990       76.427600  699.851990       76.427600  699.851990   0.000000   0.049075 

          1.19905024        0.000000        0.000000       78.428100  699.875977       78.428100  699.875977       78.428100  699.875977   0.000000   0.003420 

          1.20247025        0.000000        0.000000       80.427900  699.900024       80.427900  699.900024       80.427900  699.900024   0.000000  -0.002580 

          1.19988995        0.000000        0.000000       82.427000  699.924011       82.427000  699.924011       82.427000  699.924011   0.000000   0.049434 

          1.24932439        0.000000        0.000000       84.425200  699.948975       84.425200  699.948975       84.425200  699.948975   0.000000   0.000543 

          1.24986781        0.000000        0.000000       86.505500  699.974976       86.505500  699.974976       86.505500  699.974976   0.000000  -0.000479 

          1.24938839        0.000000        0.000000       88.508400  700.000000       88.508400  700.000000       88.508400  700.000000   0.000000   0.045247 

          1.29463500        0.000000        0.000000       90.441300  700.025024       90.441300  700.025024       90.441300  700.025024   0.000000  -0.011702 

          1.28293309       60.000000     3494.330924      123.159012  700.444770       93.159012  700.059890      153.159012  701.344770   0.128780   1.717067 

          3.00000000      105.168000     1400.000000      282.844753  705.235343      230.260753  703.657823      335.428753  702.862753   0.987528  -7.512000 

         -4.51200000        0.000000        0.000000      336.465400  702.815979      336.465400  702.815979      336.465400  702.815979   0.000000  -0.031213 

         -4.54321268        0.000000        0.000000      338.225300  702.736023      338.225300  702.736023      338.225300  702.736023   0.000000  -0.039979 

         -4.58319122        0.000000        0.000000      340.101700  702.650024      340.101700  702.650024      340.101700  702.650024   0.000000  -0.030420 

         -4.61361127        0.000000        0.000000      341.641600  702.578979      341.641600  702.578979      341.641600  702.578979   0.000000  -0.021216 

         -4.63482769        0.000000        0.000000      343.281100  702.502991      343.281100  702.502991      343.281100  702.502991   0.000000  -0.089051 

         -4.72387890        0.000000        0.000000      345.038300  702.419983      345.038300  702.419983      345.038300  702.419983   0.000000   0.035806 

         -4.68807291        0.000000        0.000000      346.936500  702.330994      346.936500  702.330994      346.936500  702.330994   0.000000  -0.045508 

         -4.73358122        0.000000        0.000000      349.007300  702.232971      349.007300  702.232971      349.007300  702.232971   0.000000  -0.026884 

         -4.76046491        0.000000        0.000000      351.295900  702.124023      351.295900  702.124023      351.295900  702.124023   0.000000  -0.020128 

         -4.78059273        0.000000        0.000000      354.224700  701.984009      354.224700  701.984009      354.224700  701.984009   0.000000  -0.013337 

         -4.79393020        0.000000        0.000000      355.872200  701.905029      355.872200  701.905029      355.872200  701.905029   0.000000  -0.072913 

         -4.86684362        0.000000        0.000000      357.680600  701.817017      357.680600  701.817017      357.680600  701.817017   0.000000   0.001696 

         -4.86514791        0.000000        0.000000      359.695400  701.718994      359.695400  701.718994      359.695400  701.718994   0.000000  -0.018175 

         -4.88332243        0.000000        0.000000      361.988900  701.606995      361.988900  701.606995      361.988900  701.606995   0.000000   0.056735 

         -4.82658780        0.000000        0.000000      363.273700  701.544983      363.273700  701.544983      363.273700  701.544983   0.000000  -0.079865 

         -4.90645230        0.000000        0.000000      364.679400  701.476013      364.679400  701.476013      364.679400  701.476013   0.000000  -0.016504 

         -4.92295606        0.000000        0.000000      366.588700  701.382019      366.588700  701.382019      366.588700  701.382019   0.000000   0.006952 

         -4.91600418        0.000000        0.000000      368.500700  701.288025      368.500700  701.288025      368.500700  701.288025   0.000000  -0.047280 

         -4.96328407        0.000000        0.000000      370.415400  701.192993      370.415400  701.192993      370.415400  701.192993   0.000000   0.009137 

         -4.95414710        0.000000        0.000000      372.332400  701.098022      372.332400  701.098022      372.332400  701.098022   0.000000   0.002811 

         -4.95133642        0.000000        0.000000      374.251700  701.002991      374.251700  701.002991      374.251700  701.002991   0.000000  -0.045749 

         -4.99708531        0.000000        0.000000      376.173000  700.906982      376.173000  700.906982      376.173000  700.906982   0.000000   0.058961 

         -4.93812396        0.000000        0.000000      378.096200  700.812012      378.096200  700.812012      378.096200  700.812012   0.000000  -0.049097 

         -4.98722144        0.000000        0.000000      380.021300  700.716003      380.021300  700.716003      380.021300  700.716003   0.000000   0.004452 
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                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

         -4.98276936        0.000000        0.000000      381.948100  700.619995      381.948100  700.619995      381.948100  700.619995   0.000000  -0.046269 

         -5.02903811        0.000000        0.000000      383.876600  700.523010      383.876600  700.523010      383.876600  700.523010   0.000000   0.055046 

         -4.97399233        0.000000        0.000000      385.806800  700.427002      385.806800  700.427002      385.806800  700.427002   0.000000  -0.046455 

         -5.02044725        0.000000        0.000000      387.738600  700.330017      387.738600  700.330017      387.738600  700.330017   0.000000   0.054944 

         -4.96550297        0.000000        0.000000      389.672100  700.234009      389.672100  700.234009      389.672100  700.234009   0.000000  -0.046642 

         -5.01214470        0.000000        0.000000      391.607100  700.137024      391.607100  700.137024      391.607100  700.137024   0.000000   0.000215 

         -5.01192997                                                                                              393.543400  700.039978 
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                                       ================================================= 
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          699.150021       0.71402299 %  

             1.957900       tg. entrada    699.164001       0.71402299 %  

             1.957900       tg. salida     699.164001       0.76712819 %  

             3.915200       tg. entrada    699.179016       0.76712819 %  

             3.915200       tg. salida     699.179016       0.76408972 %  

             5.872300       tg. entrada    699.193970       0.76408972 %  

             5.872300       tg. salida     699.193970       0.76731231 %  

             7.829000       tg. entrada    699.208984       0.76731231 %  

             7.829000       tg. salida     699.208984       0.76744186 %  

            11.055189       tg. entrada    699.233743       0.76744186 %  

            11.055189       tg. salida     699.233743       0.76766541 %  

            13.697600       tg. entrada    699.254028       0.76766541 %  

            13.697600       tg. salida     699.254028       0.81771233 %  

            15.653300       tg. entrada    699.270020       0.81771233 %  

            15.653300       tg. salida     699.270020       0.76474198 %  

            17.608600       tg. entrada    699.284973       0.76474198 %  

            17.608600       tg. salida     699.284973       0.82107417 %  

            19.563600       tg. entrada    699.301025       0.82107417 %  

            19.563600       tg. salida     699.301025       0.81817252 %  

            20.000000       Rampa          699.304596       0.81817252 %  

            22.745434       tg. entrada    699.327058       0.81817252 %  

            22.745434       tg. salida     699.327058       0.81837257 %  

            25.426500       tg. entrada    699.348999       0.81837257 %  

            25.426500       tg. salida     699.348999       0.81858203 %  

            27.380000       tg. entrada    699.364990       0.81858203 %  

            27.380000       tg. salida     699.364990       0.87189596 %  

            29.333100       tg. entrada    699.382019       0.87189596 %  

            29.333100       tg. salida     699.382019       0.86895068 %  

            31.285800       tg. entrada    699.398987       0.86895068 %  

            31.285800       tg. salida     699.398987       0.87229792 %  

            33.238000       tg. entrada    699.416016       0.87229792 %  

            33.238000       tg. salida     699.416016       0.86934467 %  

            35.189700       tg. entrada    699.432983       0.86934467 %  

            35.189700       tg. salida     699.432983       0.87901162 %  

            36.557600       tg. entrada    699.445007       0.87901162 %  

            36.557600       tg. salida     699.445007       0.91959413 %  

            37.858500       tg. entrada    699.456970       0.91959413 %  

            37.858500       tg. salida     699.456970       0.88974793 %  
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                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            39.100200       tg. entrada    699.468018       0.88974793 %  

            39.100200       tg. salida     699.468018       0.90061339 %  

            40.000000       Rampa          699.476122       0.90061339 %  

            41.431500       tg. entrada    699.489014       0.90061339 %  

            41.431500       tg. salida     699.489014       0.92402426 %  

            43.591400       tg. entrada    699.508972       0.92402426 %  

            43.591400       tg. salida     699.508972       0.94375062 %  

            45.609200       tg. entrada    699.528015       0.94375062 %  

            45.609200       tg. salida     699.528015       0.94883280 %  

            47.506900       tg. entrada    699.546021       0.94883280 %  

            47.506900       tg. salida     699.546021       0.94565823 %  

            49.301100       tg. entrada    699.562988       0.94565823 %  

            49.301100       tg. salida     699.562988       0.99917855 %  

            51.005400       tg. entrada    699.580017       0.99917855 %  

            51.005400       tg. salida     699.580017       0.98406154 %  

            52.630400       tg. entrada    699.596008       0.98406154 %  

            52.630400       tg. salida     699.596008       0.96590544 %  

            54.184900       tg. entrada    699.611023       0.96590544 %  

            54.184900       tg. salida     699.611023       1.00268204 %  

            55.676300       tg. entrada    699.625977       1.00268204 %  

            55.676300       tg. salida     699.625977       1.10428177 %  

            56.400300       tg. entrada    699.633972       1.10428177 %  

            56.400300       tg. salida     699.633972       0.99910171 %  

            58.404100       tg. entrada    699.653992       0.99910171 %  

            58.404100       tg. salida     699.653992       1.04786146 %  

            60.000000       Rampa          699.670715       1.04786146 %  

            60.407800       tg. entrada    699.674988       1.04786146 %  

            60.407800       tg. salida     699.674988       1.04796606 %  

            62.411300       tg. entrada    699.695984       1.04796606 %  

            62.411300       tg. salida     699.695984       1.04807068 %  

            64.414600       tg. entrada    699.716980       1.04807068 %  

            64.414600       tg. salida     699.716980       1.09999501 %  

            66.417700       tg. entrada    699.739014       1.09999501 %  

            66.417700       tg. salida     699.739014       1.09706411 %  

            68.420500       tg. entrada    699.760986       1.09706411 %  

            68.420500       tg. salida     699.760986       1.10037954 %  

            70.422900       tg. entrada    699.783020       1.10037954 %  

            70.422900       tg. salida     699.783020       1.14929324 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            72.425000       tg. entrada    699.806030       1.14929324 %  

            72.425000       tg. salida     699.806030       1.14653277 %  

            74.426600       tg. entrada    699.828979       1.14653277 %  

            74.426600       tg. salida     699.828979       1.14997501 %  

            76.427600       tg. entrada    699.851990       1.14997501 %  

            76.427600       tg. salida     699.851990       1.19905024 %  

            78.428100       tg. entrada    699.875977       1.19905024 %  

            78.428100       tg. salida     699.875977       1.20247025 %  

            80.000000       Rampa          699.894879       1.20247025 %  

            80.427900       tg. entrada    699.900024       1.20247025 %  

            80.427900       tg. salida     699.900024       1.19988995 %  

            82.427000       tg. entrada    699.924011       1.19988995 %  

            82.427000       tg. salida     699.924011       1.24932439 %  

            84.425200       tg. entrada    699.948975       1.24932439 %  

            84.425200       tg. salida     699.948975       1.24986781 %  

            86.505500       tg. entrada    699.974976       1.24986781 %  

            86.505500       tg. salida     699.974976       1.24938839 %  

            88.508400       tg. entrada    700.000000       1.24938839 %  

            88.508400       tg. salida     700.000000       1.29463500 %  

            90.441300       tg. entrada    700.025024       1.29463500 %  

            90.441300       tg. salida     700.025024       1.28293309 %  

            93.159012       tg. entrada    700.059890       1.28293309 %  

           100.000000       KV 3494        700.154352       1.47870700 %  

           120.000000       KV 3494        700.507329       2.05106264 %  

           140.000000       KV 3494        700.974777       2.62341828 %  

           153.159012       tg. salida     701.344770       3.00000000 %  

           160.000000       Rampa          701.550000       3.00000000 %  

           180.000000       Rampa          702.150000       3.00000000 %  

           200.000000       Rampa          702.750000       3.00000000 %  

           220.000000       Rampa          703.350000       3.00000000 %  

           230.260753       tg. entrada    703.657823       3.00000000 %  

           240.000000       KV -1400       703.916124       2.30433950 %  

           260.000000       KV -1400       704.234135       0.87576807 %  

           272.260753       Punto alto     704.287823       0.00000000 %  

           280.000000       KV -1400       704.266431      -0.55280335 %  

           300.000000       KV -1400       704.013013      -1.98137478 %  

           320.000000       KV -1400       703.473881      -3.40994621 %  

           335.428753       tg. salida     702.862753      -4.51200000 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           336.465400       tg. entrada    702.815979      -4.51200000 %  

           336.465400       tg. salida     702.815979      -4.54321268 %  

           338.225300       tg. entrada    702.736023      -4.54321268 %  

           338.225300       tg. salida     702.736023      -4.58319122 %  

           340.000000       Pendiente      702.654685      -4.58319122 %  

           340.101700       tg. entrada    702.650024      -4.58319122 %  

           340.101700       tg. salida     702.650024      -4.61361127 %  

           341.641600       tg. entrada    702.578979      -4.61361127 %  

           341.641600       tg. salida     702.578979      -4.63482769 %  

           343.281100       tg. entrada    702.502991      -4.63482769 %  

           343.281100       tg. salida     702.502991      -4.72387890 %  

           345.038300       tg. entrada    702.419983      -4.72387890 %  

           345.038300       tg. salida     702.419983      -4.68807291 %  

           346.936500       tg. entrada    702.330994      -4.68807291 %  

           346.936500       tg. salida     702.330994      -4.73358122 %  

           349.007300       tg. entrada    702.232971      -4.73358122 %  

           349.007300       tg. salida     702.232971      -4.76046491 %  

           351.295900       tg. entrada    702.124023      -4.76046491 %  

           351.295900       tg. salida     702.124023      -4.78059273 %  

           354.224700       tg. entrada    701.984009      -4.78059273 %  

           354.224700       tg. salida     701.984009      -4.79393020 %  

           355.872200       tg. entrada    701.905029      -4.79393020 %  

           355.872200       tg. salida     701.905029      -4.86684362 %  

           357.680600       tg. entrada    701.817017      -4.86684362 %  

           357.680600       tg. salida     701.817017      -4.86514791 %  

           359.695400       tg. entrada    701.718994      -4.86514791 %  

           359.695400       tg. salida     701.718994      -4.88332243 %  

           360.000000       Pendiente      701.704119      -4.88332243 %  

           361.988900       tg. entrada    701.606995      -4.88332243 %  

           361.988900       tg. salida     701.606995      -4.82658780 %  

           363.273700       tg. entrada    701.544983      -4.82658780 %  

           363.273700       tg. salida     701.544983      -4.90645230 %  

           364.679400       tg. entrada    701.476013      -4.90645230 %  

           364.679400       tg. salida     701.476013      -4.92295606 %  

           366.588700       tg. entrada    701.382019      -4.92295606 %  

           366.588700       tg. salida     701.382019      -4.91600418 %  

           368.500700       tg. entrada    701.288025      -4.91600418 %  

           368.500700       tg. salida     701.288025      -4.96328407 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           370.415400       tg. entrada    701.192993      -4.96328407 %  

           370.415400       tg. salida     701.192993      -4.95414710 %  

           372.332400       tg. entrada    701.098022      -4.95414710 %  

           372.332400       tg. salida     701.098022      -4.95133642 %  

           374.251700       tg. entrada    701.002991      -4.95133642 %  

           374.251700       tg. salida     701.002991      -4.99708531 %  

           376.173000       tg. entrada    700.906982      -4.99708531 %  

           376.173000       tg. salida     700.906982      -4.93812396 %  

           378.096200       tg. entrada    700.812012      -4.93812396 %  

           378.096200       tg. salida     700.812012      -4.98722144 %  

           380.000000       Pendiente      700.717065      -4.98722144 %  

           380.021300       tg. entrada    700.716003      -4.98722144 %  

           380.021300       tg. salida     700.716003      -4.98276936 %  

           381.948100       tg. entrada    700.619995      -4.98276936 %  

           381.948100       tg. salida     700.619995      -5.02903811 %  

           383.876600       tg. entrada    700.523010      -5.02903811 %  

           383.876600       tg. salida     700.523010      -4.97399233 %  

           385.806800       tg. entrada    700.427002      -4.97399233 %  

           385.806800       tg. salida     700.427002      -5.02044725 %  

           387.738600       tg. entrada    700.330017      -5.02044725 %  

           387.738600       tg. salida     700.330017      -4.96550297 %  

           389.672100       tg. entrada    700.234009      -4.96550297 %  

           389.672100       tg. salida     700.234009      -5.01214470 %  

           391.607100       tg. entrada    700.137024      -5.01214470 %  

           391.607100       tg. salida     700.137024      -5.01192997 %  

           393.543410       Pendiente      700.039978      -5.01192997 % 
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       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000100  700.703003 

          4.99843482        0.000000        0.000000        1.980700  700.802002        1.980700  700.802002        1.980700  700.802002   0.000000   0.004800 

          5.00323445        0.000000        0.000000        3.959400  700.901001        3.959400  700.901001        3.959400  700.901001   0.000000   0.005062 

          5.00829666        0.000000        0.000000        5.936100  701.000000        5.936100  701.000000        5.936100  701.000000   0.000000  -0.044906 

          4.96339055        0.000000        0.000000        7.911000  701.098022        7.911000  701.098022        7.911000  701.098022   0.000000   0.054553 

          5.01794313        0.000000        0.000000        9.883900  701.197021        9.883900  701.197021        9.883900  701.197021   0.000000  -0.047776 

          4.97016743        0.000000        0.000000       11.854900  701.294983       11.854900  701.294983       11.854900  701.294983   0.000000   0.008096 

          4.97826308        0.000000        0.000000       13.823900  701.393005       13.823900  701.393005       13.823900  701.393005   0.000000   0.005619 

          4.98388245        0.000000        0.000000       15.790700  701.491028       15.790700  701.491028       15.790700  701.491028   0.000000  -0.047505 

          4.93637706        0.000000        0.000000       17.755400  701.588013       17.755400  701.588013       17.755400  701.588013   0.000000   0.006037 

          4.94241451        0.000000        0.000000       19.717700  701.684998       19.717700  701.684998       19.717700  701.684998   0.000000   0.006001 

          4.94841574        0.000000        0.000000       21.677600  701.781982       21.677600  701.781982       21.677600  701.781982   0.000000  -0.042739 

          4.90567677        0.000000        0.000000       23.634700  701.877991       23.634700  701.877991       23.634700  701.877991   0.000000   0.007480 

          4.91315695        0.000000        0.000000       25.588800  701.973999       25.588800  701.973999       25.588800  701.973999   0.000000   0.008059 

          4.92121585        0.000000        0.000000       27.539700  702.070007       27.539700  702.070007       27.539700  702.070007   0.000000  -0.044155 

          4.87706055        0.000000        0.000000       29.487000  702.164978       29.487000  702.164978       29.487000  702.164978   0.000000   0.009724 

          4.88678408        0.000000        0.000000       30.838400  702.231018       30.838400  702.231018       30.838400  702.231018   0.000000  -0.052135 

          4.83464948        0.000000        0.000000       32.079400  702.291016       32.079400  702.291016       32.079400  702.291016   0.000000   0.014711 

          4.84935998        0.000000        0.000000       34.305900  702.398987       34.305900  702.398987       34.305900  702.398987   0.000000  -0.067654 

          4.78170626        0.000000        0.000000       36.271600  702.492981       36.271600  702.492981       36.271600  702.492981   0.000000   0.020983 

          4.80268881        0.000000        0.000000       38.041900  702.578003       38.041900  702.578003       38.041900  702.578003   0.000000  -0.038587 

          4.76410193        0.000000        0.000000       39.658700  702.655029       39.658700  702.655029       39.658700  702.655029   0.000000  -0.007736 

          4.75636559        0.000000        0.000000       41.151100  702.726013       41.151100  702.726013       41.151100  702.726013   0.000000  -0.059249 

          4.69711657        0.000000        0.000000       43.173000  702.820984       43.173000  702.820984       43.173000  702.820984   0.000000  -0.036484 

          4.66063299        0.000000        0.000000       45.018200  702.906982       45.018200  702.906982       45.018200  702.906982   0.000000   0.039949 

          4.70058157        0.000000        0.000000       46.720500  702.987000       46.720500  702.987000       46.720500  702.987000   0.000000  -0.092413 

          4.60816868        0.000000        0.000000       48.304600  703.059998       48.304600  703.059998       48.304600  703.059998   0.000000  -0.026739 

          4.58142982        0.000000        0.000000       49.788700  703.127991       49.788700  703.127991       49.788700  703.127991   0.000000  -0.003239 

          4.57819092        0.000000        0.000000       51.187200  703.192017       51.187200  703.192017       51.187200  703.192017   0.000000  -0.026612 

          4.55157907        0.000000        0.000000       52.922400  703.270996       52.922400  703.270996       52.922400  703.270996   0.000000  -0.056075 

          4.49550437        0.000000        0.000000       54.546200  703.343994       54.546200  703.343994       54.546200  703.343994   0.000000  -0.046574 

          4.44893018       60.000000     1043.672441       89.803288  704.912557       59.803288  703.577878      119.803288  704.522557   0.431170  -5.748930 

         -1.30000000       60.000000     4109.667327      243.177018  702.918699      213.177018  703.308699      273.177018  702.966690   0.109498   1.459972 

          0.15997219        0.000000        0.000000      306.513800  703.020020      306.513800  703.020020      306.513800  703.020020   0.000000  -0.005282 

          0.15468984        0.000000        0.000000      308.446700  703.023010      308.446700  703.023010      308.446700  703.023010   0.000000   0.043423 

          0.19811274        0.000000        0.000000      310.449600  703.026978      310.449600  703.026978      310.449600  703.026978   0.000000   0.042429 

          0.24054223        0.000000        0.000000      312.529900  703.031982      312.529900  703.031982      312.529900  703.031982   0.000000   0.009921 
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       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

          0.25046289        0.000000        0.000000      314.528200  703.036987      314.528200  703.036987      314.528200  703.036987   0.000000  -0.000100 

          0.25036266        0.000000        0.000000      318.530087  703.047006      318.530087  703.047006      318.530087  703.047006   0.000000   0.048663 

          0.29902524        0.000000        0.000000      320.527500  703.052979      320.527500  703.052979      320.527500  703.052979   0.000000   0.051732 

          0.35075708        0.000000        0.000000      322.528600  703.059998      322.528600  703.059998      322.528600  703.059998   0.000000  -0.051946 

          0.29881095        0.000000        0.000000      324.530200  703.065979      324.530200  703.065979      324.530200  703.065979   0.000000   0.051788 

          0.35059940        0.000000        0.000000      326.532200  703.072998      326.532200  703.072998      326.532200  703.072998   0.000000   0.048721 

          0.39932082        0.000000        0.000000      328.534600  703.080994      328.534600  703.080994      328.534600  703.080994   0.000000  -0.048861 

          0.35045936        0.000000        0.000000      330.537400  703.088013      330.537400  703.088013      330.537400  703.088013   0.000000   0.048672 

          0.39913135        0.000000        0.000000      332.540500  703.096008      332.540500  703.096008      332.540500  703.096008   0.000000   0.048707 

          0.44783867        0.000000        0.000000      334.543900  703.104980      334.543900  703.104980      334.543900  703.104980   0.000000  -0.048737 

          0.39910157        0.000000        0.000000      336.547400  703.112976      336.547400  703.112976      336.547400  703.112976   0.000000   0.051714 

          0.45081599        0.000000        0.000000      338.551100  703.122009      338.551100  703.122009      338.551100  703.122009   0.000000  -0.003067 

          0.44774928        0.000000        0.000000      340.554900  703.130981      340.554900  703.130981      340.554900  703.130981   0.000000   0.108819 

          0.55656859        0.000000        0.000000      341.278800  703.135010      341.278800  703.135010      341.278800  703.135010   0.000000  -0.085937 

          0.47063162        0.000000        0.000000      342.770200  703.142029      342.770200  703.142029      342.770200  703.142029   0.000000   0.043649 

          0.51428020        0.000000        0.000000      344.324800  703.150024      344.324800  703.150024      344.324800  703.150024   0.000000  -0.022188 

          0.49209182        0.000000        0.000000      345.949700  703.158020      345.949700  703.158020      345.949700  703.158020   0.000000  -0.022926 

          0.46916623        0.000000        0.000000      347.654000  703.166016      347.654000  703.166016      347.654000  703.166016   0.000000   0.088656 

          0.55782199        0.000000        0.000000      349.448300  703.176025      349.448300  703.176025      349.448300  703.176025   0.000000  -0.033528 

          0.52429384        0.000000        0.000000      351.345900  703.185974      351.345900  703.185974      351.345900  703.185974   0.000000   0.023156 

          0.54745032        0.000000        0.000000      353.363800  703.197021      353.363800  703.197021      353.363800  703.197021   0.000000   0.006444 

          0.55389388        0.000000        0.000000      355.523600  703.208984      355.523600  703.208984      355.523600  703.208984   0.000000   0.003778 

          0.55767169        0.000000        0.000000      357.854900  703.221985      357.854900  703.221985      357.854900  703.221985   0.000000   0.086152 

          0.64382348        0.000000        0.000000      359.096700  703.229980      359.096700  703.229980      359.096700  703.229980   0.000000  -0.104156 

          0.53966790        0.000000        0.000000      360.397500  703.237000      360.397500  703.237000      360.397500  703.237000   0.000000   0.116228 

          0.65589590        0.000000        0.000000      361.765400  703.245972      361.765400  703.245972      361.765400  703.245972   0.000000  -0.089906 

          0.56599037        0.000000        0.000000      363.717200  703.257019      363.717200  703.257019      363.717200  703.257019   0.000000   0.099976 

          0.66596660        0.000000        0.000000      365.669400  703.270020      365.669400  703.270020      365.669400  703.270020   0.000000  -0.053379 

          0.61258770        0.000000        0.000000      367.622100  703.281982      367.622100  703.281982      367.622100  703.281982   0.000000   0.003049 

          0.61563668        0.000000        0.000000      369.575200  703.294006      369.575200  703.294006      369.575200  703.294006   0.000000   0.049853 

          0.66548935        0.000000        0.000000      371.528800  703.307007      371.528800  703.307007      371.528800  703.307007   0.000000  -0.000153 

          0.66533599        0.000000        0.000000      374.826889  703.328950      374.826889  703.328950      374.826889  703.328950   0.000000  -0.000272 

          0.66506369        0.000000        0.000000      379.348701  703.359023      379.348701  703.359023      379.348701  703.359023   0.000000   0.049726 

          0.71478981        0.000000        0.000000      381.302100  703.372986      381.302100  703.372986      381.302100  703.372986   0.000000  -0.050032 

          0.66475762        0.000000        0.000000      383.257700  703.385986      383.257700  703.385986      383.257700  703.385986   0.000000   0.052932 

          0.71768916        0.000000        0.000000      385.213700  703.400024      385.213700  703.400024      385.213700  703.400024   0.000000  -0.003192 
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                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

          0.71449750        0.000000        0.000000      389.165855  703.428262      389.165855  703.428262      389.165855  703.428262   0.000000   0.002898 

          0.71739575        0.000000        0.000000      391.083200  703.442017      391.083200  703.442017      391.083200  703.442017   0.000000  -0.003190 

          0.71420542        0.000000        0.000000      393.040200  703.455994      393.040200  703.455994      393.040200  703.455994   0.000000   0.052872 

          0.76707710        0.000000        0.000000      394.997500  703.471008      394.997500  703.471008      394.997500  703.471008   0.000000  -0.053091 

          0.71398651                                                                                              396.955100  703.484985 
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          700.702998       4.99843482 %  

             1.980700       tg. entrada    700.802002       4.99843482 %  

             1.980700       tg. salida     700.802002       5.00323445 %  

             3.959400       tg. entrada    700.901001       5.00323445 %  

             3.959400       tg. salida     700.901001       5.00829666 %  

             5.936100       tg. entrada    701.000000       5.00829666 %  

             5.936100       tg. salida     701.000000       4.96339055 %  

             7.911000       tg. entrada    701.098022       4.96339055 %  

             7.911000       tg. salida     701.098022       5.01794313 %  

             9.883900       tg. entrada    701.197021       5.01794313 %  

             9.883900       tg. salida     701.197021       4.97016743 %  

            11.854900       tg. entrada    701.294983       4.97016743 %  

            11.854900       tg. salida     701.294983       4.97826308 %  

            13.823900       tg. entrada    701.393005       4.97826308 %  

            13.823900       tg. salida     701.393005       4.98388245 %  

            15.790700       tg. entrada    701.491028       4.98388245 %  

            15.790700       tg. salida     701.491028       4.93637706 %  

            17.755400       tg. entrada    701.588013       4.93637706 %  

            17.755400       tg. salida     701.588013       4.94241451 %  

            19.717700       tg. entrada    701.684998       4.94241451 %  

            19.717700       tg. salida     701.684998       4.94841574 %  

            20.000000       Rampa          701.698967       4.94841574 %  

            21.677600       tg. entrada    701.781982       4.94841574 %  

            21.677600       tg. salida     701.781982       4.90567677 %  

            23.634700       tg. entrada    701.877991       4.90567677 %  

            23.634700       tg. salida     701.877991       4.91315695 %  

            25.588800       tg. entrada    701.973999       4.91315695 %  

            25.588800       tg. salida     701.973999       4.92121585 %  

            27.539700       tg. entrada    702.070007       4.92121585 %  

            27.539700       tg. salida     702.070007       4.87706055 %  

            29.487000       tg. entrada    702.164978       4.87706055 %  

            29.487000       tg. salida     702.164978       4.88678408 %  

            30.838400       tg. entrada    702.231018       4.88678408 %  

            30.838400       tg. salida     702.231018       4.83464948 %  

            32.079400       tg. entrada    702.291016       4.83464948 %  

            32.079400       tg. salida     702.291016       4.84935998 %  

            34.305900       tg. entrada    702.398987       4.84935998 %  

            34.305900       tg. salida     702.398987       4.78170626 %  
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                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            36.271600       tg. entrada    702.492981       4.78170626 %  

            36.271600       tg. salida     702.492981       4.80268881 %  

            38.041900       tg. entrada    702.578003       4.80268881 %  

            38.041900       tg. salida     702.578003       4.76410193 %  

            39.658700       tg. entrada    702.655029       4.76410193 %  

            39.658700       tg. salida     702.655029       4.75636559 %  

            40.000000       Rampa          702.671262       4.75636559 %  

            41.151100       tg. entrada    702.726013       4.75636559 %  

            41.151100       tg. salida     702.726013       4.69711657 %  

            43.173000       tg. entrada    702.820984       4.69711657 %  

            43.173000       tg. salida     702.820984       4.66063299 %  

            45.018200       tg. entrada    702.906982       4.66063299 %  

            45.018200       tg. salida     702.906982       4.70058157 %  

            46.720500       tg. entrada    702.987000       4.70058157 %  

            46.720500       tg. salida     702.987000       4.60816868 %  

            48.304600       tg. entrada    703.059998       4.60816868 %  

            48.304600       tg. salida     703.059998       4.58142982 %  

            49.788700       tg. entrada    703.127991       4.58142982 %  

            49.788700       tg. salida     703.127991       4.57819092 %  

            51.187200       tg. entrada    703.192017       4.57819092 %  

            51.187200       tg. salida     703.192017       4.55157907 %  

            52.922400       tg. entrada    703.270996       4.55157907 %  

            52.922400       tg. salida     703.270996       4.49550437 %  

            54.546200       tg. entrada    703.343994       4.49550437 %  

            54.546200       tg. salida     703.343994       4.44893018 %  

            59.803288       tg. entrada    703.577878       4.44893018 %  

            60.000000       KV -1044       703.586611       4.43008217 %  

            80.000000       KV -1044       704.280997       2.51377211 %  

           100.000000       KV -1044       704.592120       0.59746205 %  

           106.235547       Punto alto     704.610748       0.00000000 %  

           119.803288       tg. salida     704.522557      -1.30000000 %  

           120.000000       Pendiente      704.520000      -1.30000000 %  

           140.000000       Pendiente      704.260000      -1.30000000 %  

           160.000000       Pendiente      704.000000      -1.30000000 %  

           180.000000       Pendiente      703.740000      -1.30000000 %  

           200.000000       Pendiente      703.480000      -1.30000000 %  

           213.177018       tg. entrada    703.308699      -1.30000000 %  

           220.000000       KV 4110        703.225664      -1.13397727 %  
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           240.000000       KV 4110        703.047534      -0.64731987 %  

           260.000000       KV 4110        702.966736      -0.16066248 %  

           266.602693       Punto bajo     702.961432       0.00000000 %  

           273.177018       tg. salida     702.966690       0.15997219 %  

           280.000000       Rampa          702.977605       0.15997219 %  

           300.000000       Rampa          703.009600       0.15997219 %  

           306.513800       tg. entrada    703.020020       0.15997219 %  

           306.513800       tg. salida     703.020020       0.15468984 %  

           308.446700       tg. entrada    703.023010       0.15468984 %  

           308.446700       tg. salida     703.023010       0.19811274 %  

           310.449600       tg. entrada    703.026978       0.19811274 %  

           310.449600       tg. salida     703.026978       0.24054223 %  

           312.529900       tg. entrada    703.031982       0.24054223 %  

           312.529900       tg. salida     703.031982       0.25046289 %  

           314.528200       tg. entrada    703.036987       0.25046289 %  

           314.528200       tg. salida     703.036987       0.25036266 %  

           318.530087       tg. entrada    703.047006       0.25036266 %  

           318.530087       tg. salida     703.047006       0.29902524 %  

           320.000000       Rampa          703.051402       0.29902524 %  

           320.527500       tg. entrada    703.052979       0.29902524 %  

           320.527500       tg. salida     703.052979       0.35075708 %  

           322.528600       tg. entrada    703.059998       0.35075708 %  

           322.528600       tg. salida     703.059998       0.29881095 %  

           324.530200       tg. entrada    703.065979       0.29881095 %  

           324.530200       tg. salida     703.065979       0.35059940 %  

           326.532200       tg. entrada    703.072998       0.35059940 %  

           326.532200       tg. salida     703.072998       0.39932082 %  

           328.534600       tg. entrada    703.080994       0.39932082 %  

           328.534600       tg. salida     703.080994       0.35045936 %  

           330.537400       tg. entrada    703.088013       0.35045936 %  

           330.537400       tg. salida     703.088013       0.39913135 %  

           332.540500       tg. entrada    703.096008       0.39913135 %  

           332.540500       tg. salida     703.096008       0.44783867 %  

           334.543900       tg. entrada    703.104980       0.44783867 %  

           334.543900       tg. salida     703.104980       0.39910157 %  

           336.547400       tg. entrada    703.112976       0.39910157 %  

           336.547400       tg. salida     703.112976       0.45081599 %  

           338.551100       tg. entrada    703.122009       0.45081599 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           338.551100       tg. salida     703.122009       0.44774928 %  

           340.000000       Rampa          703.128496       0.44774928 %  

           340.554900       tg. entrada    703.130981       0.44774928 %  

           340.554900       tg. salida     703.130981       0.55656859 %  

           341.278800       tg. entrada    703.135010       0.55656859 %  

           341.278800       tg. salida     703.135010       0.47063162 %  

           342.770200       tg. entrada    703.142029       0.47063162 %  

           342.770200       tg. salida     703.142029       0.51428020 %  

           344.324800       tg. entrada    703.150024       0.51428020 %  

           344.324800       tg. salida     703.150024       0.49209182 %  

           345.949700       tg. entrada    703.158020       0.49209182 %  

           345.949700       tg. salida     703.158020       0.46916623 %  

           347.654000       tg. entrada    703.166016       0.46916623 %  

           347.654000       tg. salida     703.166016       0.55782199 %  

           349.448300       tg. entrada    703.176025       0.55782199 %  

           349.448300       tg. salida     703.176025       0.52429384 %  

           351.345900       tg. entrada    703.185974       0.52429384 %  

           351.345900       tg. salida     703.185974       0.54745032 %  

           353.363800       tg. entrada    703.197021       0.54745032 %  

           353.363800       tg. salida     703.197021       0.55389388 %  

           355.523600       tg. entrada    703.208984       0.55389388 %  

           355.523600       tg. salida     703.208984       0.55767169 %  

           357.854900       tg. entrada    703.221985       0.55767169 %  

           357.854900       tg. salida     703.221985       0.64382348 %  

           359.096700       tg. entrada    703.229980       0.64382348 %  

           359.096700       tg. salida     703.229980       0.53966790 %  

           360.000000       Rampa          703.234855       0.53966790 %  

           360.397500       tg. entrada    703.237000       0.53966790 %  

           360.397500       tg. salida     703.237000       0.65589590 %  

           361.765400       tg. entrada    703.245972       0.65589590 %  

           361.765400       tg. salida     703.245972       0.56599037 %  

           363.717200       tg. entrada    703.257019       0.56599037 %  

           363.717200       tg. salida     703.257019       0.66596660 %  

           365.669400       tg. entrada    703.270020       0.66596660 %  

           365.669400       tg. salida     703.270020       0.61258770 %  

           367.622100       tg. entrada    703.281982       0.61258770 %  

           367.622100       tg. salida     703.281982       0.61563668 %  

           369.575200       tg. entrada    703.294006       0.61563668 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           369.575200       tg. salida     703.294006       0.66548935 %  

           371.528800       tg. entrada    703.307007       0.66548935 %  

           371.528800       tg. salida     703.307007       0.66533599 %  

           374.826889       tg. entrada    703.328950       0.66533599 %  

           374.826889       tg. salida     703.328950       0.66506369 %  

           379.348701       tg. entrada    703.359023       0.66506369 %  

           379.348701       tg. salida     703.359023       0.71478981 %  

           380.000000       Rampa          703.363679       0.71478981 %  

           381.302100       tg. entrada    703.372986       0.71478981 %  

           381.302100       tg. salida     703.372986       0.66475762 %  

           383.257700       tg. entrada    703.385986       0.66475762 %  

           383.257700       tg. salida     703.385986       0.71768916 %  

           385.213700       tg. entrada    703.400024       0.71768916 %  

           385.213700       tg. salida     703.400024       0.71449750 %  

           389.165855       tg. entrada    703.428262       0.71449750 %  

           389.165855       tg. salida     703.428262       0.71739575 %  

           391.083200       tg. entrada    703.442017       0.71739575 %  

           391.083200       tg. salida     703.442017       0.71420542 %  

           393.040200       tg. entrada    703.455994       0.71420542 %  

           393.040200       tg. salida     703.455994       0.76707710 %  

           394.997500       tg. entrada    703.471008       0.76707710 %  

           394.997500       tg. salida     703.471008       0.71398651 %  

           396.955110       Rampa          703.484985       0.71398651 %  
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       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  702.992004 

         -0.72880384        0.000000        0.000000        1.917800  702.978027        1.917800  702.978027        1.917800  702.978027   0.000000  -0.054032 

         -0.78283539        0.000000        0.000000        3.835700  702.963013        3.835700  702.963013        3.835700  702.963013   0.000000  -0.000215 

         -0.78305085        0.000000        0.000000        5.753200  702.947998        5.753200  702.947998        5.753200  702.947998   0.000000   0.053981 

         -0.72906995        0.000000        0.000000        7.670300  702.934021        7.670300  702.934021        7.670300  702.934021   0.000000  -0.054308 

         -0.78337768        0.000000        0.000000        9.587000  702.919006        9.587000  702.919006        9.587000  702.919006   0.000000   0.054003 

         -0.72937432        0.000000        0.000000       11.503300  702.905029       11.503300  702.905029       11.503300  702.905029   0.000000  -0.054278 

         -0.78365259        0.000000        0.000000       13.419200  702.890015       13.419200  702.890015       13.419200  702.890015   0.000000  -0.000257 

         -0.78390937        0.000000        0.000000       15.334600  702.875000       15.334600  702.875000       15.334600  702.875000   0.000000  -0.000123 

         -0.78403217        0.000000        0.000000       17.249700  702.859985       17.249700  702.859985       17.249700  702.859985   0.000000  -0.000153 

         -0.78418469        0.000000        0.000000       19.164300  702.844971       19.164300  702.844971       19.164300  702.844971   0.000000   0.003011 

         -0.78117327        0.000000        0.000000       21.078600  702.830017       21.078600  702.830017       21.078600  702.830017   0.000000  -0.003432 

         -0.78460574        0.000000        0.000000       22.992300  702.815002       22.992300  702.815002       22.992300  702.815002   0.000000  -0.000112 

         -0.78471750        0.000000        0.000000       24.905600  702.799988       24.905600  702.799988       24.905600  702.799988   0.000000  -0.000257 

         -0.78497491        0.000000        0.000000       26.818400  702.784973       26.818400  702.784973       26.818400  702.784973   0.000000  -0.051243 

         -0.83621817        0.000000        0.000000       28.730700  702.768982       28.730700  702.768982       28.730700  702.768982   0.000000  -0.000219 

         -0.83643687        0.000000        0.000000       30.642500  702.752991       30.642500  702.752991       30.642500  702.752991   0.000000   0.050846 

         -0.78559096        0.000000        0.000000       32.553800  702.737976       32.553800  702.737976       32.553800  702.737976   0.000000  -0.051371 

         -0.83696221        0.000000        0.000000       34.464400  702.721985       34.464400  702.721985       34.464400  702.721985   0.000000  -0.000175 

         -0.83713747        0.000000        0.000000       36.374600  702.705994       36.374600  702.705994       36.374600  702.705994   0.000000  -0.051519 

         -0.88865612        0.000000        0.000000       38.284000  702.689026       38.284000  702.689026       38.284000  702.689026   0.000000   0.047709 

         -0.84094719        0.000000        0.000000       40.192800  702.672974       40.192800  702.672974       40.192800  702.672974   0.000000  -0.048314 

         -0.88926157        0.000000        0.000000       42.100900  702.656006       42.100900  702.656006       42.100900  702.656006   0.000000   0.050895 

         -0.83836636        0.000000        0.000000       44.008300  702.640015       44.008300  702.640015       44.008300  702.640015   0.000000  -0.106087 

         -0.94445319        0.000000        0.000000       45.914800  702.622009       45.914800  702.622009       45.914800  702.622009   0.000000   0.053126 

         -0.89132691        0.000000        0.000000       47.263800  702.609985       47.263800  702.609985       47.263800  702.609985   0.000000   0.030220 

         -0.86110676        0.000000        0.000000       48.539600  702.598999       48.539600  702.598999       48.539600  702.598999   0.000000  -0.131136 

         -0.99224294        0.000000        0.000000       49.751400  702.586975       49.751400  702.586975       49.751400  702.586975   0.000000   0.063381 

         -0.92886215        0.000000        0.000000       52.011800  702.565979       52.011800  702.565979       52.011800  702.565979   0.000000   0.015520 

         -0.91334264        0.000000        0.000000       54.090100  702.546997       54.090100  702.546997       54.090100  702.546997   0.000000  -0.070640 

         -0.98398217        0.000000        0.000000       56.019200  702.528015       56.019200  702.528015       56.019200  702.528015   0.000000   0.040129 

         -0.94385323        0.000000        0.000000       57.823400  702.510986       57.823400  702.510986       57.823400  702.510986   0.000000  -0.055675 

         -0.99952872        0.000000        0.000000       59.520900  702.494019       59.520900  702.494019       59.520900  702.494019   0.000000   0.003329 

         -0.99620009        0.000000        0.000000       61.126200  702.478027       61.126200  702.478027       61.126200  702.478027   0.000000  -0.056597 

         -1.05279727        0.000000        0.000000       62.650900  702.461975       62.650900  702.461975       62.650900  702.461975   0.000000   0.024819 

         -1.02797828        0.000000        0.000000       64.105600  702.447021       64.105600  702.447021       64.105600  702.447021   0.000000   0.013238 

         -1.01474071        0.000000        0.000000       66.174700  702.426025       66.174700  702.426025       66.174700  702.426025   0.000000  -0.071119 
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                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

         -1.08586015        0.000000        0.000000       67.467500  702.411987       67.467500  702.411987       67.467500  702.411987   0.000000   0.044444 

         -1.04141633        0.000000        0.000000       68.715800  702.398987       68.715800  702.398987       68.715800  702.398987   0.000000  -0.034558 

         -1.07597451        0.000000        0.000000       69.924100  702.385986       69.924100  702.385986       69.924100  702.385986   0.000000  -0.004254 

         -1.08022848        0.000000        0.000000       72.235000  702.361023       72.235000  702.361023       72.235000  702.361023   0.000000  -0.063308 

         -1.14353608        0.000000        0.000000       74.423300  702.335999       74.423300  702.335999       74.423300  702.335999   0.000000   0.039043 

         -1.10449266        0.000000        0.000000       76.506700  702.312988       76.506700  702.312988       76.506700  702.312988   0.000000  -0.050512 

         -1.15500452        0.000000        0.000000       78.498900  702.289978       78.498900  702.289978       78.498900  702.289978   0.000000   0.005849 

         -1.14915538        0.000000        0.000000       80.411000  702.268005       80.411000  702.268005       80.411000  702.268005   0.000000  -0.047770 

         -1.19692525        0.000000        0.000000       82.251800  702.245972       82.251800  702.245972       82.251800  702.245972   0.000000   0.015450 

         -1.18147544        0.000000        0.000000       84.028900  702.224976       84.028900  702.224976       84.028900  702.224976   0.000000  -0.039635 

         -1.22111079        0.000000        0.000000       85.748400  702.203979       85.748400  702.203979       85.748400  702.203979   0.000000   0.023942 

         -1.19716874        0.000000        0.000000       87.415500  702.184021       87.415500  702.184021       87.415500  702.184021   0.000000  -0.039168 

         -1.23633669        0.000000        0.000000       89.034800  702.164001       89.034800  702.164001       89.034800  702.164001   0.000000   0.031500 

         -1.20483687        0.000000        0.000000       90.610200  702.145020       90.610200  702.145020       90.610200  702.145020   0.000000  -0.099568 

         -1.30440448        0.000000        0.000000       92.145000  702.125000       92.145000  702.125000       92.145000  702.125000   0.000000   0.113062 

         -1.19134245        0.000000        0.000000       92.898100  702.116028       92.898100  702.116028       92.898100  702.116028   0.000000  -0.080657 

         -1.27199949        0.000000        0.000000       94.472000  702.096008       94.472000  702.096008       94.472000  702.096008   0.000000  -0.000502 

         -1.27250191        0.000000        0.000000       96.045200  702.075989       96.045200  702.075989       96.045200  702.075989   0.000000  -0.062697 

         -1.33519873        0.000000        0.000000       97.617700  702.054993       97.617700  702.054993       97.617700  702.054993   0.000000  -0.000680 

         -1.33587835        0.000000        0.000000       99.189400  702.033997       99.189400  702.033997       99.189400  702.033997   0.000000   0.061369 

         -1.27450980       60.000000     1403.669725      141.156902  701.499117      111.156902  701.881470      171.156902  702.399117   0.320588   4.274510 

          3.00000000       40.000000      974.868080      295.519074  706.129982      275.519074  705.529982      315.519074  705.909358   0.205156  -4.103119 

         -1.10311927        0.000000        0.000000      317.820400  705.883972      317.820400  705.883972      317.820400  705.883972   0.000000  -0.074387 

         -1.17750632        0.000000        0.000000      319.007400  705.869995      319.007400  705.869995      319.007400  705.869995   0.000000  -0.061007 

         -1.23851318        0.000000        0.000000      321.673500  705.836975      321.673500  705.836975      321.673500  705.836975   0.000000  -0.008802 

         -1.24731555        0.000000        0.000000      323.117000  705.818970      323.117000  705.818970      323.117000  705.818970   0.000000  -0.062244 

         -1.30955974        0.000000        0.000000      324.641100  705.799011      324.641100  705.799011      324.641100  705.799011   0.000000  -0.258262 

         -1.56782157        0.000000        0.000000      326.237200  705.773987      326.237200  705.773987      326.237200  705.773987   0.000000  -0.302714 

         -1.87053571        0.000000        0.000000      327.894800  705.742981      327.894800  705.742981      327.894800  705.742981   0.000000  -0.239443 

         -2.10997832        0.000000        0.000000      329.601500  705.706970      329.601500  705.706970      329.601500  705.706970   0.000000  -0.125897 

         -2.23587506                                                                                              331.343100  705.668030 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   6: Ramal 3_Enlace N-631 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      702.992004      -0.72880384 %  

             1.917800       tg. entrada    702.978027      -0.72880384 %  

             1.917800       tg. salida     702.978027      -0.78283539 %  

             3.835700       tg. entrada    702.963013      -0.78283539 %  

             3.835700       tg. salida     702.963013      -0.78305085 %  

             5.753200       tg. entrada    702.947998      -0.78305085 %  

             5.753200       tg. salida     702.947998      -0.72906995 %  

             7.670300       tg. entrada    702.934021      -0.72906995 %  

             7.670300       tg. salida     702.934021      -0.78337768 %  

             9.587000       tg. entrada    702.919006      -0.78337768 %  

             9.587000       tg. salida     702.919006      -0.72937432 %  

            11.503300       tg. entrada    702.905029      -0.72937432 %  

            11.503300       tg. salida     702.905029      -0.78365259 %  

            13.419200       tg. entrada    702.890015      -0.78365259 %  

            13.419200       tg. salida     702.890015      -0.78390937 %  

            15.334600       tg. entrada    702.875000      -0.78390937 %  

            15.334600       tg. salida     702.875000      -0.78403217 %  

            17.249700       tg. entrada    702.859985      -0.78403217 %  

            17.249700       tg. salida     702.859985      -0.78418469 %  

            19.164300       tg. entrada    702.844971      -0.78418469 %  

            19.164300       tg. salida     702.844971      -0.78117327 %  

            20.000000       Pendiente      702.838443      -0.78117327 %  

            21.078600       tg. entrada    702.830017      -0.78117327 %  

            21.078600       tg. salida     702.830017      -0.78460574 %  

            22.992300       tg. entrada    702.815002      -0.78460574 %  

            22.992300       tg. salida     702.815002      -0.78471750 %  

            24.905600       tg. entrada    702.799988      -0.78471750 %  

            24.905600       tg. salida     702.799988      -0.78497491 %  

            26.818400       tg. entrada    702.784973      -0.78497491 %  

            26.818400       tg. salida     702.784973      -0.83621817 %  

            28.730700       tg. entrada    702.768982      -0.83621817 %  

            28.730700       tg. salida     702.768982      -0.83643687 %  

            30.642500       tg. entrada    702.752991      -0.83643687 %  

            30.642500       tg. salida     702.752991      -0.78559096 %  

            32.553800       tg. entrada    702.737976      -0.78559096 %  

            32.553800       tg. salida     702.737976      -0.83696221 %  

            34.464400       tg. entrada    702.721985      -0.83696221 %  

            34.464400       tg. salida     702.721985      -0.83713747 %  
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            36.374600       tg. entrada    702.705994      -0.83713747 %  

            36.374600       tg. salida     702.705994      -0.88865612 %  

            38.284000       tg. entrada    702.689026      -0.88865612 %  

            38.284000       tg. salida     702.689026      -0.84094719 %  

            40.000000       Pendiente      702.674595      -0.84094719 %  

            40.192800       tg. entrada    702.672974      -0.84094719 %  

            40.192800       tg. salida     702.672974      -0.88926157 %  

            42.100900       tg. entrada    702.656006      -0.88926157 %  

            42.100900       tg. salida     702.656006      -0.83836636 %  

            44.008300       tg. entrada    702.640015      -0.83836636 %  

            44.008300       tg. salida     702.640015      -0.94445319 %  

            45.914800       tg. entrada    702.622009      -0.94445319 %  

            45.914800       tg. salida     702.622009      -0.89132691 %  

            47.263800       tg. entrada    702.609985      -0.89132691 %  

            47.263800       tg. salida     702.609985      -0.86110676 %  

            48.539600       tg. entrada    702.598999      -0.86110676 %  

            48.539600       tg. salida     702.598999      -0.99224294 %  

            49.751400       tg. entrada    702.586975      -0.99224294 %  

            49.751400       tg. salida     702.586975      -0.92886215 %  

            52.011800       tg. entrada    702.565979      -0.92886215 %  

            52.011800       tg. salida     702.565979      -0.91334264 %  

            54.090100       tg. entrada    702.546997      -0.91334264 %  

            54.090100       tg. salida     702.546997      -0.98398217 %  

            56.019200       tg. entrada    702.528015      -0.98398217 %  

            56.019200       tg. salida     702.528015      -0.94385323 %  

            57.823400       tg. entrada    702.510986      -0.94385323 %  

            57.823400       tg. salida     702.510986      -0.99952872 %  

            59.520900       tg. entrada    702.494019      -0.99952872 %  

            59.520900       tg. salida     702.494019      -0.99620009 %  

            60.000000       Pendiente      702.489246      -0.99620009 %  

            61.126200       tg. entrada    702.478027      -0.99620009 %  

            61.126200       tg. salida     702.478027      -1.05279727 %  

            62.650900       tg. entrada    702.461975      -1.05279727 %  

            62.650900       tg. salida     702.461975      -1.02797828 %  

            64.105600       tg. entrada    702.447021      -1.02797828 %  

            64.105600       tg. salida     702.447021      -1.01474071 %  

            66.174700       tg. entrada    702.426025      -1.01474071 %  

            66.174700       tg. salida     702.426025      -1.08586015 %  

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

50 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 26/03/13 18:51:36   976                                                                             pagina   5 
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            67.467500       tg. entrada    702.411987      -1.08586015 %  

            67.467500       tg. salida     702.411987      -1.04141633 %  

            68.715800       tg. entrada    702.398987      -1.04141633 %  

            68.715800       tg. salida     702.398987      -1.07597451 %  

            69.924100       tg. entrada    702.385986      -1.07597451 %  

            69.924100       tg. salida     702.385986      -1.08022848 %  

            72.235000       tg. entrada    702.361023      -1.08022848 %  

            72.235000       tg. salida     702.361023      -1.14353608 %  

            74.423300       tg. entrada    702.335999      -1.14353608 %  

            74.423300       tg. salida     702.335999      -1.10449266 %  

            76.506700       tg. entrada    702.312988      -1.10449266 %  

            76.506700       tg. salida     702.312988      -1.15500452 %  

            78.498900       tg. entrada    702.289978      -1.15500452 %  

            78.498900       tg. salida     702.289978      -1.14915538 %  

            80.000000       Pendiente      702.272728      -1.14915538 %  

            80.411000       tg. entrada    702.268005      -1.14915538 %  

            80.411000       tg. salida     702.268005      -1.19692525 %  

            82.251800       tg. entrada    702.245972      -1.19692525 %  

            82.251800       tg. salida     702.245972      -1.18147544 %  

            84.028900       tg. entrada    702.224976      -1.18147544 %  

            84.028900       tg. salida     702.224976      -1.22111079 %  

            85.748400       tg. entrada    702.203979      -1.22111079 %  

            85.748400       tg. salida     702.203979      -1.19716874 %  

            87.415500       tg. entrada    702.184021      -1.19716874 %  

            87.415500       tg. salida     702.184021      -1.23633669 %  

            89.034800       tg. entrada    702.164001      -1.23633669 %  

            89.034800       tg. salida     702.164001      -1.20483687 %  

            90.610200       tg. entrada    702.145020      -1.20483687 %  

            90.610200       tg. salida     702.145020      -1.30440448 %  

            92.145000       tg. entrada    702.125000      -1.30440448 %  

            92.145000       tg. salida     702.125000      -1.19134245 %  

            92.898100       tg. entrada    702.116028      -1.19134245 %  

            92.898100       tg. salida     702.116028      -1.27199949 %  

            93.063518       Pendiente      702.113924       0.00000000 %  

            94.472000       tg. entrada    702.096008      -1.27199949 %  

            94.472000       tg. salida     702.096008      -1.27250191 %  

            96.045200       tg. entrada    702.075989      -1.27250191 %  

            96.045200       tg. salida     702.075989      -1.33519873 %  
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                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            97.617700       tg. entrada    702.054993      -1.33519873 %  

            97.617700       tg. salida     702.054993      -1.33587835 %  

            99.189400       tg. entrada    702.033997      -1.33587835 %  

            99.189400       tg. salida     702.033997      -1.27450980 %  

           100.000000       Pendiente      702.023666      -1.27450980 %  

           111.156902       tg. entrada    701.881470      -1.27450980 %  

           120.000000       KV 1404        701.796620      -0.64451134 %  

           129.046811       Punto bajo     701.767466       0.00000000 %  

           140.000000       KV 1404        701.810201       0.78032526 %  

           160.000000       KV 1404        702.108750       2.20516186 %  

           171.156902       tg. salida     702.399117       3.00000000 %  

           180.000000       Rampa          702.664410       3.00000000 %  

           200.000000       Rampa          703.264410       3.00000000 %  

           220.000000       Rampa          703.864410       3.00000000 %  

           240.000000       Rampa          704.464410       3.00000000 %  

           260.000000       Rampa          705.064410       3.00000000 %  

           275.519074       tg. entrada    705.529982       3.00000000 %  

           280.000000       KV -975        705.654112       2.54035566 %  

           300.000000       KV -975        705.957027       0.48879603 %  

           304.765116       Punto alto     705.968673       0.00000000 %  

           315.519074       tg. salida     705.909358      -1.10311927 %  

           317.820400       tg. entrada    705.883972      -1.10311927 %  

           317.820400       tg. salida     705.883972      -1.17750632 %  

           319.007400       tg. entrada    705.869995      -1.17750632 %  

           319.007400       tg. salida     705.869995      -1.23851318 %  

           320.000000       Pendiente      705.857702      -1.23851318 %  

           321.673500       tg. entrada    705.836975      -1.23851318 %  

           321.673500       tg. salida     705.836975      -1.24731555 %  

           323.117000       tg. entrada    705.818970      -1.24731555 %  

           323.117000       tg. salida     705.818970      -1.30955974 %  

           324.641100       tg. entrada    705.799011      -1.30955974 %  

           324.641100       tg. salida     705.799011      -1.56782157 %  

           326.237200       tg. entrada    705.773987      -1.56782157 %  

           326.237200       tg. salida     705.773987      -1.87053571 %  

           327.894800       tg. entrada    705.742981      -1.87053571 %  

           327.894800       tg. salida     705.742981      -2.10997832 %  

           329.601500       tg. entrada    705.706970      -2.10997832 %  

           329.601500       tg. salida     705.706970      -2.23587506 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           331.343110       Pendiente      705.668030      -2.23587506 %  
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       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.001600  705.651978 

          1.97726774        0.000000        0.000000        1.822800  705.687988        1.822800  705.687988        1.822800  705.687988   0.000000  -0.214762 

          1.76250568        0.000000        0.000000        3.582000  705.718994        3.582000  705.718994        3.582000  705.718994   0.000000  -0.217219 

          1.54528706        0.000000        0.000000        5.264600  705.744995        5.264600  705.744995        5.264600  705.744995   0.000000  -0.289406 

          1.25588106        0.000000        0.000000        6.858700  705.765015        6.858700  705.765015        6.858700  705.765015   0.000000  -0.321839 

          0.93404170        0.000000        0.000000        8.355100  705.778992        8.355100  705.778992        8.355100  705.778992   0.000000  -0.324071 

          0.60997101        0.000000        0.000000       10.976700  705.794983       10.976700  705.794983       10.976700  705.794983   0.000000  -0.343251 

          0.26672017        0.000000        0.000000       12.098100  705.797974       12.098100  705.797974       12.098100  705.797974   0.000000  -0.165272 

          0.10144786       30.000000      651.968705       29.106040  705.815228       14.106040  705.800011       44.106040  705.140228   0.172554  -4.601448 

         -4.50000000       80.000000     1829.916123      198.105668  698.210245      158.105668  700.010245      238.105668  698.158959   0.437179   4.371785 

         -0.12821492        0.000000        0.000000      247.454000  698.146973      247.454000  698.146973      247.454000  698.146973   0.000000  -0.062101 

         -0.19031560        0.000000        0.000000      249.025600  698.143982      249.025600  698.143982      249.025600  698.143982   0.000000  -0.061958 

         -0.25227345        0.000000        0.000000      250.598100  698.140015      250.598100  698.140015      250.598100  698.140015   0.000000   0.062151 

         -0.19012204        0.000000        0.000000      252.171300  698.137024      252.171300  698.137024      252.171300  698.137024   0.000000  -0.065803 

         -0.25592477        0.000000        0.000000      253.745200  698.132996      253.745200  698.132996      253.745200  698.132996   0.000000  -0.011636 

         -0.26756075        0.000000        0.000000      254.498300  698.130981      254.498300  698.130981      254.498300  698.130981   0.000000   0.009091 

         -0.25847016        0.000000        0.000000      256.033100  698.127014      256.033100  698.127014      256.033100  698.127014   0.000000   0.002789 

         -0.25568110        0.000000        0.000000      257.608500  698.122986      257.608500  698.122986      257.608500  698.122986   0.000000  -0.053403 

         -0.30908417        0.000000        0.000000      259.227800  698.117981      259.227800  698.117981      259.227800  698.117981   0.000000   0.071126 

         -0.23795813        0.000000        0.000000      260.894900  698.114014      260.894900  698.114014      260.894900  698.114014   0.000000  -0.113481 

         -0.35143937        0.000000        0.000000      262.614400  698.107971      262.614400  698.107971      262.614400  698.107971   0.000000   0.014880 

         -0.33655956        0.000000        0.000000      264.391500  698.101990      264.391500  698.101990      264.391500  698.101990   0.000000   0.011610 

         -0.32494975        0.000000        0.000000      266.232400  698.096008      266.232400  698.096008      266.232400  698.096008   0.000000  -0.042153 

         -0.36710251        0.000000        0.000000      268.144400  698.088989      268.144400  698.088989      268.144400  698.088989   0.000000   0.014796 

         -0.35230638        0.000000        0.000000      270.136700  698.081970      270.136700  698.081970      270.136700  698.081970   0.000000  -0.031460 

         -0.38376614        0.000000        0.000000      272.220000  698.073975      272.220000  698.073975      272.220000  698.073975   0.000000  -0.026278 

         -0.41004433        0.000000        0.000000      274.408300  698.065002      274.408300  698.065002      274.408300  698.065002   0.000000  -0.023077 

         -0.43312129        0.000000        0.000000      276.719200  698.054993      276.719200  698.054993      276.719200  698.054993   0.000000   0.018903 

         -0.41421832        0.000000        0.000000      277.927500  698.049988      277.927500  698.049988      277.927500  698.049988   0.000000  -0.064993 

         -0.47921173        0.000000        0.000000      279.175800  698.044006      279.175800  698.044006      279.175800  698.044006   0.000000   0.016572 

         -0.46263923        0.000000        0.000000      280.468600  698.038025      280.468600  698.038025      280.468600  698.038025   0.000000   0.026073 

         -0.43656662        0.000000        0.000000      282.537700  698.028992      282.537700  698.028992      282.537700  698.028992   0.000000  -0.045938 

         -0.48250498        0.000000        0.000000      283.992400  698.021973      283.992400  698.021973      283.992400  698.021973   0.000000  -0.041892 

         -0.52439664        0.000000        0.000000      285.517200  698.013977      285.517200  698.013977      285.517200  698.013977   0.000000   0.026297 

         -0.49810004        0.000000        0.000000      287.122500  698.005981      287.122500  698.005981      287.122500  698.005981   0.000000  -0.030473 

         -0.52857311        0.000000        0.000000      288.819900  697.997009      288.819900  697.997009      288.819900  697.997009   0.000000  -0.026188 

         -0.55476111        0.000000        0.000000      290.624100  697.987000      290.624100  697.987000      290.624100  697.987000   0.000000  -0.014779 
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       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

         -0.56954020        0.000000        0.000000      292.553200  697.976013      292.553200  697.976013      292.553200  697.976013   0.000000  -0.009010 

         -0.57854978        0.000000        0.000000      294.631500  697.963989      294.631500  697.963989      294.631500  697.963989   0.000000   0.003430 

         -0.57511945        0.000000        0.000000      296.891900  697.950989      296.891900  697.950989      296.891900  697.950989   0.000000  -0.004102 

         -0.57922099        0.000000        0.000000      298.103700  697.943970      298.103700  697.943970      298.103700  697.943970   0.000000  -0.047523 

         -0.62674400        0.000000        0.000000      299.379500  697.935974      299.379500  697.935974      299.379500  697.935974   0.000000   0.034083 

         -0.59266123        0.000000        0.000000      300.728500  697.927979      300.728500  697.927979      300.728500  697.927979   0.000000  -0.034824 

         -0.62748492        0.000000        0.000000      302.635000  697.916016      302.635000  697.916016      302.635000  697.916016   0.000000  -0.002935 

         -0.63041997        0.000000        0.000000      304.542300  697.903992      304.542300  697.903992      304.542300  697.903992   0.000000   0.003461 

         -0.62695875        0.000000        0.000000      306.450400  697.892029      306.450400  697.892029      306.450400  697.892029   0.000000  -0.054185 

         -0.68114423        0.000000        0.000000      308.359100  697.879028      308.359100  697.879028      308.359100  697.879028   0.000000   0.051451 

         -0.62969364        0.000000        0.000000      310.268600  697.867004      310.268600  697.867004      310.268600  697.867004   0.000000  -0.050935 

         -0.68062827        0.000000        0.000000      312.178600  697.854004      312.178600  697.854004      312.178600  697.854004   0.000000   0.000197 

         -0.68043126        0.000000        0.000000      314.089300  697.841003      314.089300  697.841003      314.089300  697.841003   0.000000  -0.050889 

         -0.73132064        0.000000        0.000000      316.000500  697.827026      316.000500  697.827026      316.000500  697.827026   0.000000   0.051333 

         -0.67998745        0.000000        0.000000      317.912300  697.814026      317.912300  697.814026      317.912300  697.814026   0.000000  -0.054102 

         -0.73408984        0.000000        0.000000      319.824600  697.799988      319.824600  697.799988      319.824600  697.799988   0.000000   0.054406 

         -0.67968423        0.000000        0.000000      321.737400  697.786987      321.737400  697.786987      321.737400  697.786987   0.000000  -0.050872 

         -0.73055614        0.000000        0.000000      323.650600  697.773010      323.650600  697.773010      323.650600  697.773010   0.000000  -0.002997 

         -0.73355280        0.000000        0.000000      325.564300  697.758972      325.564300  697.758972      325.564300  697.758972   0.000000   0.003378 

         -0.73017449        0.000000        0.000000      327.478500  697.744995      327.478500  697.744995      327.478500  697.744995   0.000000   0.000153 

         -0.73002194        0.000000        0.000000      329.393100  697.731018      329.393100  697.731018      329.393100  697.731018   0.000000  -0.003033 

         -0.73305483        0.000000        0.000000      331.308100  697.716980      331.308100  697.716980      331.308100  697.716980   0.000000   0.003376 

         -0.72967894        0.000000        0.000000      333.223600  697.703003      333.223600  697.703003      333.223600  697.703003   0.000000  -0.054067 

         -0.78374569        0.000000        0.000000      335.139400  697.687988      335.139400  697.687988      335.139400  697.687988   0.000000   0.054371 

         -0.72937432        0.000000        0.000000      337.055700  697.674011      337.055700  697.674011      337.055700  697.674011   0.000000  -0.003069 

         -0.73244287        0.000000        0.000000      338.972300  697.659973      338.972300  697.659973      338.972300  697.659973   0.000000  -0.047537 

         -0.77998018        0.000000        0.000000      340.889400  697.645020      340.889400  697.645020      340.889400  697.645020   0.000000   0.047791 

         -0.73218942        0.000000        0.000000      342.806800  697.630981      342.806800  697.630981      342.806800  697.630981   0.000000  -0.047465 

         -0.77965483        0.000000        0.000000      344.724700  697.616028      344.724700  697.616028      344.724700  697.616028   0.000000   0.047823 

         -0.73183193        0.000000        0.000000     2060.340143  685.060606     2060.340143  685.060606     2060.340143  685.060606   0.000000  -0.001721 

         -0.73355280        0.000000        0.000000      349.847800  697.607971      349.847800  697.607971      349.847800  697.607971   0.000000   0.003378 

         -0.73017449        0.000000        0.000000      351.762000  697.593994      351.762000  697.593994      351.762000  697.593994   0.000000   0.000153 

         -0.73002194        0.000000        0.000000      353.676600  697.580017      353.676600  697.580017      353.676600  697.580017   0.000000  -0.002995 

         -0.73301655        0.000000        0.000000      355.591700  697.565979      355.591700  697.565979      355.591700  697.565979   0.000000   0.003338 

         -0.72967894        0.000000        0.000000      357.507200  697.552002      357.507200  697.552002      357.507200  697.552002   0.000000   0.000152 

         -0.72952659        0.000000        0.000000      359.423100  697.538025      359.423100  697.538025      359.423100  697.538025   0.000000  -0.054015 
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       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

         -0.78354120        0.000000        0.000000      361.339400  697.523010      361.339400  697.523010      361.339400  697.523010   0.000000   0.051137 

         -0.73240465        0.000000        0.000000      363.256100  697.508972      363.256100  697.508972      363.256100  697.508972   0.000000  -0.047616 

         -0.78002087        0.000000        0.000000      365.173100  697.494019      365.173100  697.494019      365.173100  697.494019   0.000000   0.047908 

         -0.73211306        0.000000        0.000000      367.090700  697.479980      367.090700  697.479980      367.090700  697.479980   0.000000  -0.047582 

         -0.77969548        0.000000        0.000000      369.008500  697.465027      369.008500  697.465027      369.008500  697.465027   0.000000   0.047825 

         -0.73187008                                                                                              370.926600  697.450989 
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          705.651946       1.97726774 %  

             1.822800       tg. entrada    705.687988       1.97726774 %  

             1.822800       tg. salida     705.687988       1.76250568 %  

             3.582000       tg. entrada    705.718994       1.76250568 %  

             3.582000       tg. salida     705.718994       1.54528706 %  

             5.264600       tg. entrada    705.744995       1.54528706 %  

             5.264600       tg. salida     705.744995       1.25588106 %  

             6.858700       tg. entrada    705.765015       1.25588106 %  

             6.858700       tg. salida     705.765015       0.93404170 %  

             8.355100       tg. entrada    705.778992       0.93404170 %  

             8.355100       tg. salida     705.778992       0.60997101 %  

            10.976700       tg. entrada    705.794983       0.60997101 %  

            10.976700       tg. salida     705.794983       0.26672017 %  

            12.098100       tg. entrada    705.797974       0.26672017 %  

            12.098100       tg. salida     705.797974       0.10144786 %  

            14.106040       tg. entrada    705.800011       0.10144786 %  

            14.767448       Punto alto     705.800347       0.00000000 %  

            20.000000       KV -652        705.779349      -0.80257710 %  

            40.000000       KV -652        705.312070      -3.87020900 %  

            44.106040       tg. salida     705.140228      -4.50000000 %  

            60.000000       Pendiente      704.425000      -4.50000000 %  

            80.000000       Pendiente      703.525000      -4.50000000 %  

           100.000000       Pendiente      702.625000      -4.50000000 %  

           120.000000       Pendiente      701.725000      -4.50000000 %  

           140.000000       Pendiente      700.825000      -4.50000000 %  

           158.105668       tg. entrada    700.010245      -4.50000000 %  

           160.000000       KV 1830        699.925981      -4.39647986 %  

           180.000000       KV 1830        699.155979      -3.30353359 %  

           200.000000       KV 1830        698.604567      -2.21058732 %  

           220.000000       KV 1830        698.271744      -1.11764106 %  

           238.105668       tg. salida     698.158959      -0.12821492 %  

           240.000000       Pendiente      698.156530      -0.12821492 %  

           247.454000       tg. entrada    698.146973      -0.12821492 %  

           247.454000       tg. salida     698.146973      -0.19031560 %  

           249.025600       tg. entrada    698.143982      -0.19031560 %  

           249.025600       tg. salida     698.143982      -0.25227345 %  

           250.598100       tg. entrada    698.140015      -0.25227345 %  

           250.598100       tg. salida     698.140015      -0.19012204 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           252.171300       tg. entrada    698.137024      -0.19012204 %  

           252.171300       tg. salida     698.137024      -0.25592477 %  

           253.745200       tg. entrada    698.132996      -0.25592477 %  

           253.745200       tg. salida     698.132996      -0.26756075 %  

           254.498300       tg. entrada    698.130981      -0.26756075 %  

           254.498300       tg. salida     698.130981      -0.25847016 %  

           256.033100       tg. entrada    698.127014      -0.25847016 %  

           256.033100       tg. salida     698.127014      -0.25568110 %  

           257.608500       tg. entrada    698.122986      -0.25568110 %  

           257.608500       tg. salida     698.122986      -0.30908417 %  

           259.227800       tg. entrada    698.117981      -0.30908417 %  

           259.227800       tg. salida     698.117981      -0.23795813 %  

           260.000000       Pendiente      698.116143      -0.23795813 %  

           260.894900       tg. entrada    698.114014      -0.23795813 %  

           260.894900       tg. salida     698.114014      -0.35143937 %  

           262.614400       tg. entrada    698.107971      -0.35143937 %  

           262.614400       tg. salida     698.107971      -0.33655956 %  

           264.391500       tg. entrada    698.101990      -0.33655956 %  

           264.391500       tg. salida     698.101990      -0.32494975 %  

           266.232400       tg. entrada    698.096008      -0.32494975 %  

           266.232400       tg. salida     698.096008      -0.36710251 %  

           268.144400       tg. entrada    698.088989      -0.36710251 %  

           268.144400       tg. salida     698.088989      -0.35230638 %  

           270.136700       tg. entrada    698.081970      -0.35230638 %  

           270.136700       tg. salida     698.081970      -0.38376614 %  

           272.220000       tg. entrada    698.073975      -0.38376614 %  

           272.220000       tg. salida     698.073975      -0.41004433 %  

           274.408300       tg. entrada    698.065002      -0.41004433 %  

           274.408300       tg. salida     698.065002      -0.43312129 %  

           276.719200       tg. entrada    698.054993      -0.43312129 %  

           276.719200       tg. salida     698.054993      -0.41421832 %  

           277.927500       tg. entrada    698.049988      -0.41421832 %  

           277.927500       tg. salida     698.049988      -0.47921173 %  

           279.175800       tg. entrada    698.044006      -0.47921173 %  

           279.175800       tg. salida     698.044006      -0.46263923 %  

           280.000000       Pendiente      698.040193      -0.46263923 %  

           280.468600       tg. entrada    698.038025      -0.46263923 %  

           280.468600       tg. salida     698.038025      -0.43656662 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           282.537700       tg. entrada    698.028992      -0.43656662 %  

           282.537700       tg. salida     698.028992      -0.48250498 %  

           283.992400       tg. entrada    698.021973      -0.48250498 %  

           283.992400       tg. salida     698.021973      -0.52439664 %  

           285.517200       tg. entrada    698.013977      -0.52439664 %  

           285.517200       tg. salida     698.013977      -0.49810004 %  

           287.122500       tg. entrada    698.005981      -0.49810004 %  

           287.122500       tg. salida     698.005981      -0.52857311 %  

           288.819900       tg. entrada    697.997009      -0.52857311 %  

           288.819900       tg. salida     697.997009      -0.55476111 %  

           290.624100       tg. entrada    697.987000      -0.55476111 %  

           290.624100       tg. salida     697.987000      -0.56954020 %  

           292.553200       tg. entrada    697.976013      -0.56954020 %  

           292.553200       tg. salida     697.976013      -0.57854978 %  

           294.631500       tg. entrada    697.963989      -0.57854978 %  

           294.631500       tg. salida     697.963989      -0.57511945 %  

           296.891900       tg. entrada    697.950989      -0.57511945 %  

           296.891900       tg. salida     697.950989      -0.57922099 %  

           298.103700       tg. entrada    697.943970      -0.57922099 %  

           298.103700       tg. salida     697.943970      -0.62674400 %  

           299.379500       tg. entrada    697.935974      -0.62674400 %  

           299.379500       tg. salida     697.935974      -0.59266123 %  

           300.000000       Pendiente      697.932297      -0.59266123 %  

           300.728500       tg. entrada    697.927979      -0.59266123 %  

           300.728500       tg. salida     697.927979      -0.62748492 %  

           302.635000       tg. entrada    697.916016      -0.62748492 %  

           302.635000       tg. salida     697.916016      -0.63041997 %  

           304.542300       tg. entrada    697.903992      -0.63041997 %  

           304.542300       tg. salida     697.903992      -0.62695875 %  

           306.450400       tg. entrada    697.892029      -0.62695875 %  

           306.450400       tg. salida     697.892029      -0.68114423 %  

           308.359100       tg. entrada    697.879028      -0.68114423 %  

           308.359100       tg. salida     697.879028      -0.62969364 %  

           310.268600       tg. entrada    697.867004      -0.62969364 %  

           310.268600       tg. salida     697.867004      -0.68062827 %  

           312.178600       tg. entrada    697.854004      -0.68062827 %  

           312.178600       tg. salida     697.854004      -0.68043126 %  

           314.089300       tg. entrada    697.841003      -0.68043126 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           314.089300       tg. salida     697.841003      -0.73132064 %  

           316.000500       tg. entrada    697.827026      -0.73132064 %  

           316.000500       tg. salida     697.827026      -0.67998745 %  

           317.912300       tg. entrada    697.814026      -0.67998745 %  

           317.912300       tg. salida     697.814026      -0.73408984 %  

           319.824600       tg. entrada    697.799988      -0.73408984 %  

           319.824600       tg. salida     697.799988      -0.67968423 %  

           320.000000       Pendiente      697.798796      -0.67968423 %  

           321.737400       tg. entrada    697.786987      -0.67968423 %  

           321.737400       tg. salida     697.786987      -0.73055614 %  

           323.650600       tg. entrada    697.773010      -0.73055614 %  

           323.650600       tg. salida     697.773010      -0.73355280 %  

           325.564300       tg. entrada    697.758972      -0.73355280 %  

           325.564300       tg. salida     697.758972      -0.73017449 %  

           327.478500       tg. entrada    697.744995      -0.73017449 %  

           327.478500       tg. salida     697.744995      -0.73002194 %  

           329.393100       tg. entrada    697.731018      -0.73002194 %  

           329.393100       tg. salida     697.731018      -0.73305483 %  

           331.308100       tg. entrada    697.716980      -0.73305483 %  

           331.308100       tg. salida     697.716980      -0.72967894 %  

           333.223600       tg. entrada    697.703003      -0.72967894 %  

           333.223600       tg. salida     697.703003      -0.78374569 %  

           335.139400       tg. entrada    697.687988      -0.78374569 %  

           335.139400       tg. salida     697.687988      -0.72937432 %  

           337.055700       tg. entrada    697.674011      -0.72937432 %  

           337.055700       tg. salida     697.674011      -0.73244287 %  

           338.972300       tg. entrada    697.659973      -0.73244287 %  

           338.972300       tg. salida     697.659973      -0.77998018 %  

           340.000000       Pendiente      697.651957      -0.77998018 %  

           340.889400       tg. entrada    697.645020      -0.77998018 %  

           340.889400       tg. salida     697.645020      -0.73218942 %  

           342.806800       tg. entrada    697.630981      -0.73218942 %  

           342.806800       tg. salida     697.630981      -0.77965483 %  

           344.724700       tg. entrada    697.616028      -0.77965483 %  

           344.724700       tg. salida     697.616028      -0.73183193 %  

           360.000000       Pendiente      697.504238      -0.73183193 %  

           370.926610       Pendiente      697.424274      -0.73183193 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   8: Glorieta 2_Enlace N-631 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                      -80.711662  705.760000 

         -2.54647909      125.663706     2467.401097      -17.879809  704.160000      -80.711662  705.760000       44.952044  705.760000   0.800000   5.092958 

          2.54647909      125.663706     2467.401097      107.783897  707.360000       44.952044  705.760000      170.615750  705.760000   0.800000  -5.092958 

         -2.54647909      125.663706     2467.401097      233.447603  704.160000      170.615750  705.760000      296.279456  705.760000   0.800000   5.092958 

          2.54647909                                                                                              296.279456  705.760000 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   8: Glorieta 2_Enlace N-631 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       KV 2467        705.024782       0.72464137 %  

            20.000000       KV 2467        705.250767       1.53521084 %  

            40.000000       KV 2467        705.638867       2.34578031 %  

            44.952044       tg. salida     705.760000       2.54647909 %  

            44.952044       tg. entrada    705.760000       2.54647909 %  

            60.000000       KV -2467       706.097307       1.93660840 %  

            80.000000       KV -2467       706.403571       1.12603893 %  

           100.000000       KV -2467       706.547722       0.31546946 %  

           107.783897       Punto alto     706.560000       0.00000000 %  

           120.000000       KV -2467       706.529759      -0.49510001 %  

           140.000000       KV -2467       706.349682      -1.30566948 %  

           160.000000       KV -2467       706.007491      -2.11623895 %  

           170.615750       tg. salida     705.760000      -2.54647909 %  

           170.615750       tg. entrada    705.760000      -2.54647909 %  

           180.000000       KV 2467        705.538878      -2.16614976 %  

           200.000000       KV 2467        705.186705      -1.35558029 %  

           220.000000       KV 2467        704.996645      -0.54501082 %  

           233.447603       Punto bajo     704.960000       0.00000000 %  

           240.000000       KV 2467        704.968700       0.26555865 %  

           260.000000       KV 2467        705.102869       1.07612812 %  

           280.000000       KV 2467        705.399151       1.88669759 %  

           296.279456       tg. salida     705.760000       2.54647909 %  

           296.279466       Rampa          705.760000       2.54647909 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   9: Camino 0.4 M.I 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                       -0.001686  700.457520 

          2.00193200       27.005796      300.000000       13.931634  700.736456        0.428736  700.466137       27.434532  699.791253   0.303880  -9.001932 

         -7.00000000       20.000000      307.692308       74.646969  696.486382       64.646969  697.186382       84.646969  696.436382   0.162500   6.500000 

         -0.50000000                                                                                               84.814000  696.435547 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   9: Camino 0.4 M.I 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          700.457554       2.00193200 %  

             0.428736       tg. entrada    700.466137       2.00193200 %  

             6.434532       Punto alto     700.526253       0.00000000 %  

            20.000000       KV -300        700.219550      -4.52182256 %  

            27.434532       tg. salida     699.791253      -7.00000000 %  

            40.000000       Pendiente      698.911670      -7.00000000 %  

            60.000000       Pendiente      697.511670      -7.00000000 %  

            64.646969       tg. entrada    697.186382      -7.00000000 %  

            80.000000       KV 308         696.494708      -2.01026500 %  

            84.646969       tg. salida     696.436382      -0.50000000 %  

            84.814010       Pendiente      696.435547      -0.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  10: Camino 1.3 M.D 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        4.603778  699.014893 

          4.00000000       40.000000      571.428571       58.329830  701.163935       38.329830  700.363935       78.329830  700.563935   0.350000  -7.000000 

         -3.00000000                                                                                               81.051000  700.482300 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  10: Camino 1.3 M.D 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          698.830742       4.00000000 %  

            20.000000       Rampa          699.630742       4.00000000 %  

            38.329830       tg. entrada    700.363935       4.00000000 %  

            40.000000       KV -571        700.428301       3.70772030 %  

            60.000000       KV -571        700.819845       0.20772030 %  

            61.186973       Punto alto     700.821078       0.00000000 %  

            78.329830       tg. salida     700.563935      -3.00000000 %  

            80.000000       Pendiente      700.513830      -3.00000000 %  

            81.051010       Pendiente      700.482300      -3.00000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  11: Glorieta 1. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  701.500000 

          0.00000000                                                                                              219.912000  701.500000 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  11: Glorieta 1. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Horizontal     701.500000       0.00000000 %  

            20.000000       Horizontal     701.500000       0.00000000 %  

            40.000000       Horizontal     701.500000       0.00000000 %  

            60.000000       Horizontal     701.500000       0.00000000 %  

            80.000000       Horizontal     701.500000       0.00000000 %  

           100.000000       Horizontal     701.500000       0.00000000 %  

           120.000000       Horizontal     701.500000       0.00000000 %  

           140.000000       Horizontal     701.500000       0.00000000 %  

           160.000000       Horizontal     701.500000       0.00000000 %  

           180.000000       Horizontal     701.500000       0.00000000 %  

           200.000000       Horizontal     701.500000       0.00000000 %  

           219.912000       Horizontal     701.500000       0.00000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  12: Glorieta 2. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  702.000000 

          0.00000000                                                                                              220.000000  702.000000 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  12: Glorieta 2. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Horizontal     702.000000       0.00000000 %  

            20.000000       Horizontal     702.000000       0.00000000 %  

            40.000000       Horizontal     702.000000       0.00000000 %  

            60.000000       Horizontal     702.000000       0.00000000 %  

            80.000000       Horizontal     702.000000       0.00000000 %  

           100.000000       Horizontal     702.000000       0.00000000 %  

           120.000000       Horizontal     702.000000       0.00000000 %  

           140.000000       Horizontal     702.000000       0.00000000 %  

           160.000000       Horizontal     702.000000       0.00000000 %  

           180.000000       Horizontal     702.000000       0.00000000 %  

           200.000000       Horizontal     702.000000       0.00000000 %  

           220.000000       Horizontal     702.000000       0.00000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  13: Ramal 5. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.007740  701.979980 

         -1.70000000       40.000000      888.888889       84.958058  700.535825       64.958058  700.875825      104.958058  701.095825   0.225000   4.500000 

          2.80000000                                                                                              126.679892  701.704036 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  13: Ramal 5. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.002000       Pendiente      701.980078      -1.70000000 %  

            20.000000       Pendiente      701.640112      -1.70000000 %  

            40.000000       Pendiente      701.300112      -1.70000000 %  

            60.000000       Pendiente      700.960112      -1.70000000 %  

            64.958058       tg. entrada    700.875825      -1.70000000 %  

            80.000000       KV 889         700.747383      -0.00778153 %  

            80.069169       Punto bajo     700.747380       0.00000000 %  

           100.000000       KV 889         700.970827       2.24221847 %  

           104.958058       tg. salida     701.095825       2.80000000 %  

           120.000000       Rampa          701.516999       2.80000000 %  

           126.679902       Rampa          701.704036       2.80000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  14: Ramal 1. Enlace N-630  (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  705.304016 

          0.50238394        0.000000        0.000000        1.992500  705.314026        1.992500  705.314026        1.992500  705.314026   0.000000  -0.003061 

          0.49932246        0.000000        0.000000        3.985000  705.323975        3.985000  705.323975        3.985000  705.323975   0.000000   0.003062 

          0.50238418        0.000000        0.000000        5.977300  705.333984        5.977300  705.333984        5.977300  705.333984   0.000000   0.000101 

          0.50248482        0.000000        0.000000       14.084135  705.374720       14.084135  705.374720       14.084135  705.374720   0.000000  -0.002887 

          0.49959827        0.000000        0.000000       15.936100  705.383972       15.936100  705.383972       15.936100  705.383972   0.000000   0.003114 

          0.50271193        0.000000        0.000000       20.710485  705.407973       20.710485  705.407973       20.710485  705.407973   0.000000   0.000126 

          0.50283820        0.000000        0.000000       25.893198  705.434034       25.893198  705.434034       25.893198  705.434034   0.000000  -0.052052 

          0.45078631        0.000000        0.000000       27.880600  705.442993       27.880600  705.442993       27.880600  705.442993   0.000000   0.052203 

          0.50298980        0.000000        0.000000       33.854183  705.473040       33.854183  705.473040       33.854183  705.473040   0.000000  -0.051972 

          0.45101784        0.000000        0.000000       35.839800  705.481995       35.839800  705.481995       35.839800  705.481995   0.000000   0.052149 

          0.50316710        0.000000        0.000000       37.829000  705.492004       37.829000  705.492004       37.829000  705.492004   0.000000   0.000101 

          0.50326797        0.000000        0.000000       39.818000  705.502014       39.818000  705.502014       39.818000  705.502014   0.000000  -0.052142 

          0.45112631        0.000000        0.000000       41.806800  705.510986       41.806800  705.510986       41.806800  705.510986   0.000000   0.052243 

          0.50336920        0.000000        0.000000       43.795400  705.520996       43.795400  705.520996       43.795400  705.520996   0.000000  -0.049062 

          0.45430770        0.000000        0.000000       45.783700  705.530029       45.783700  705.530029       45.783700  705.530029   0.000000   0.046145 

          0.50045272        0.000000        0.000000       47.771700  705.539978       47.771700  705.539978       47.771700  705.539978   0.000000  -0.046031 

          0.45442197        0.000000        0.000000       49.759500  705.549011       49.759500  705.549011       49.759500  705.549011   0.000000  -0.003001 

          0.45142138        0.000000        0.000000       51.747000  705.557983       51.747000  705.557983       51.747000  705.557983   0.000000   0.003188 

          0.45460950        0.000000        0.000000       53.734200  705.567017       53.734200  705.567017       53.734200  705.567017   0.000000   0.049140 

          0.50374956        0.000000        0.000000       55.721100  705.577026       55.721100  705.577026       55.721100  705.577026   0.000000  -0.052073 

          0.45167623        0.000000        0.000000       59.682837  705.594920       59.682837  705.594920       59.682837  705.594920   0.000000   0.003181 

          0.45485674        0.000000        0.000000       61.679900  705.604004       61.679900  705.604004       61.679900  705.604004   0.000000  -0.037655 

          0.41720145        0.000000        0.000000       63.113500  705.609985       63.113500  705.609985       63.113500  705.609985   0.000000   0.094723 

          0.51192473        0.000000        0.000000       64.484600  705.617004       64.484600  705.617004       64.484600  705.617004   0.000000  -0.057054 

          0.45487035        0.000000        0.000000       65.799700  705.622986       65.799700  705.622986       65.799700  705.622986   0.000000  -0.059030 

          0.39583992        0.000000        0.000000       67.064100  705.627991       67.064100  705.627991       67.064100  705.627991   0.000000   0.095050 

          0.49088969        0.000000        0.000000       68.282500  705.633972       68.282500  705.633972       68.282500  705.633972   0.000000  -0.058305 

          0.43258427        0.000000        0.000000       70.596500  705.643982       70.596500  705.643982       70.596500  705.643982   0.000000  -0.016509 

          0.41607554        0.000000        0.000000       72.767500  705.653015       72.767500  705.653015       72.767500  705.653015   0.000000   0.021925 

          0.43800039        0.000000        0.000000       74.815900  705.661987       74.815900  705.661987       74.815900  705.661987   0.000000  -0.026196 

          0.41180409        0.000000        0.000000       76.757600  705.669983       76.757600  705.669983       76.757600  705.669983   0.000000   0.020927 

          0.43273082        0.000000        0.000000       78.605400  705.677979       78.605400  705.677979       78.605400  705.677979   0.000000   0.020346 

          0.45307718        0.000000        0.000000       80.370000  705.685974       80.370000  705.685974       80.370000  705.685974   0.000000  -0.037776 

          0.41530087        0.000000        0.000000       82.060100  705.692993       82.060100  705.692993       82.060100  705.692993   0.000000  -0.046747 

          0.36855400        0.000000        0.000000       83.683200  705.698975       83.683200  705.698975       83.683200  705.698975   0.000000   0.080403 

          0.44895740        0.000000        0.000000       85.246600  705.705994       85.246600  705.705994       85.246600  705.705994   0.000000  -0.052812 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 
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                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

          0.39614518        0.000000        0.000000       86.756400  705.711975       86.756400  705.711975       86.756400  705.711975   0.000000   0.017391 

          0.41353589        0.000000        0.000000       88.217700  705.718018       88.217700  705.718018       88.217700  705.718018   0.000000   0.005349 

          0.41888484        0.000000        0.000000       88.931500  705.721008       88.931500  705.721008       88.931500  705.721008   0.000000  -0.030388 

          0.38849647        0.000000        0.000000       90.219800  705.726013       90.219800  705.726013       90.219800  705.726013   0.000000   0.010181 

          0.39867771        0.000000        0.000000       91.475200  705.731018       91.475200  705.731018       91.475200  705.731018   0.000000   0.009960 

          0.40863815        0.000000        0.000000       92.700000  705.736023       92.700000  705.736023       92.700000  705.736023   0.000000  -0.029465 

          0.37917336        0.000000        0.000000       95.066200  705.744995       95.066200  705.744995       95.066200  705.744995   0.000000   0.019371 

          0.39854401        0.000000        0.000000       97.332700  705.754028       97.332700  705.754028       97.332700  705.754028   0.000000  -0.031536 

          0.36700785        0.000000        0.000000       99.511400  705.762024       99.511400  705.762024       99.511400  705.762024   0.000000   0.013736 

          0.38074377        0.000000        0.000000      101.611500  705.770020      101.611500  705.770020      101.611500  705.770020   0.000000   0.013176 

          0.39391998        0.000000        0.000000      103.641100  705.778015      103.641100  705.778015      103.641100  705.778015   0.000000  -0.039949 

          0.35397060        0.000000        0.000000      105.606800  705.784973      105.606800  705.784973      105.606800  705.784973   0.000000   0.013998 

          0.36796855        0.000000        0.000000      107.514300  705.791992      107.514300  705.791992      107.514300  705.791992   0.000000  -0.045350 

          0.32261892        0.000000        0.000000      109.368500  705.797974      109.368500  705.797974      109.368500  705.797974   0.000000   0.066245 

          0.38886427        0.000000        0.000000      111.173500  705.804993      111.173500  705.804993      111.173500  705.804993   0.000000  -0.048977 

          0.33988748        0.000000        0.000000      112.933200  705.810974      112.933200  705.810974      112.933200  705.810974   0.000000   0.011961 

          0.35184862        0.000000        0.000000      114.650700  705.817017      114.650700  705.817017      114.650700  705.817017   0.000000   0.004524 

          0.35637252        0.000000        0.000000      116.329000  705.822998      116.329000  705.822998      116.329000  705.822998   0.000000  -0.051487 

          0.30488548        0.000000        0.000000      117.970600  705.828003      117.970600  705.828003      117.970600  705.828003   0.000000   0.067229 

          0.37211473        0.000000        0.000000      119.577900  705.833984      119.577900  705.833984      119.577900  705.833984   0.000000  -0.054317 

          0.31779796        0.000000        0.000000      121.152800  705.838989      121.152800  705.838989      121.152800  705.838989   0.000000   0.006255 

          0.32405309        0.000000        0.000000      122.697300  705.843994      122.697300  705.843994      122.697300  705.843994   0.000000   0.006136 

          0.33018868        0.000000        0.000000      124.213100  705.848999      124.213100  705.848999      124.213100  705.848999   0.000000   0.069731 

          0.39991978        0.000000        0.000000      124.961000  705.851990      124.961000  705.851990      124.961000  705.851990   0.000000  -0.078741 

          0.32117925        0.000000        0.000000      126.823200  705.857971      126.823200  705.857971      126.823200  705.857971   0.000000  -0.046572 

          0.27460770        0.000000        0.000000      128.645800  705.862976      128.645800  705.862976      128.645800  705.862976   0.000000   0.063898 

          0.33850549        0.000000        0.000000      130.431000  705.869019      130.431000  705.869019      130.431000  705.869019   0.000000   0.003266 

          0.34177143        0.000000        0.000000      132.181000  705.875000      132.181000  705.875000      132.181000  705.875000   0.000000  -0.050241 

          0.29153075        0.000000        0.000000      133.897800  705.880005      133.897800  705.880005      133.897800  705.880005   0.000000   0.005431 

          0.29696215       79.221016     2600.000000      175.342539  706.003080      135.732031  705.885452      214.953047  704.913791   0.301729  -3.046962 

         -2.75000000       51.022252     1500.000000      349.387538  701.216843      323.876412  701.918399      374.898664  701.383043   0.216939   3.401483 

          0.65148349                                                                                              389.778015  701.479980 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  14: Ramal 1. Enlace N-630  (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          705.304016       0.50238394 %  

             1.992500       tg. entrada    705.314026       0.50238394 %  

             1.992500       tg. salida     705.314026       0.49932246 %  

             3.985000       tg. entrada    705.323975       0.49932246 %  

             3.985000       tg. salida     705.323975       0.50238418 %  

             5.977300       tg. entrada    705.333984       0.50238418 %  

             5.977300       tg. salida     705.333984       0.50248482 %  

            14.084135       tg. entrada    705.374720       0.50248482 %  

            14.084135       tg. salida     705.374720       0.49959827 %  

            15.936100       tg. entrada    705.383972       0.49959827 %  

            15.936100       tg. salida     705.383972       0.50271193 %  

            20.000000       Rampa          705.404402       0.50271193 %  

            20.710485       tg. entrada    705.407973       0.50271193 %  

            20.710485       tg. salida     705.407973       0.50283820 %  

            25.893198       tg. entrada    705.434034       0.50283820 %  

            25.893198       tg. salida     705.434034       0.45078631 %  

            27.880600       tg. entrada    705.442993       0.45078631 %  

            27.880600       tg. salida     705.442993       0.50298980 %  

            33.854183       tg. entrada    705.473040       0.50298980 %  

            33.854183       tg. salida     705.473040       0.45101784 %  

            35.839800       tg. entrada    705.481995       0.45101784 %  

            35.839800       tg. salida     705.481995       0.50316710 %  

            37.829000       tg. entrada    705.492004       0.50316710 %  

            37.829000       tg. salida     705.492004       0.50326797 %  

            39.818000       tg. entrada    705.502014       0.50326797 %  

            39.818000       tg. salida     705.502014       0.45112631 %  

            40.000000       Rampa          705.502835       0.45112631 %  

            41.806800       tg. entrada    705.510986       0.45112631 %  

            41.806800       tg. salida     705.510986       0.50336920 %  

            43.795400       tg. entrada    705.520996       0.50336920 %  

            43.795400       tg. salida     705.520996       0.45430770 %  

            45.783700       tg. entrada    705.530029       0.45430770 %  

            45.783700       tg. salida     705.530029       0.50045272 %  

            47.771700       tg. entrada    705.539978       0.50045272 %  

            47.771700       tg. salida     705.539978       0.45442197 %  

            49.759500       tg. entrada    705.549011       0.45442197 %  

            49.759500       tg. salida     705.549011       0.45142138 %  

            51.747000       tg. entrada    705.557983       0.45142138 %  
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            51.747000       tg. salida     705.557983       0.45460950 %  

            53.734200       tg. entrada    705.567017       0.45460950 %  

            53.734200       tg. salida     705.567017       0.50374956 %  

            55.721100       tg. entrada    705.577026       0.50374956 %  

            55.721100       tg. salida     705.577026       0.45167623 %  

            59.682837       tg. entrada    705.594920       0.45167623 %  

            59.682837       tg. salida     705.594920       0.45485674 %  

            60.000000       Rampa          705.596363       0.45485674 %  

            61.679900       tg. entrada    705.604004       0.45485674 %  

            61.679900       tg. salida     705.604004       0.41720145 %  

            63.113500       tg. entrada    705.609985       0.41720145 %  

            63.113500       tg. salida     705.609985       0.51192473 %  

            64.484600       tg. entrada    705.617004       0.51192473 %  

            64.484600       tg. salida     705.617004       0.45487035 %  

            65.799700       tg. entrada    705.622986       0.45487035 %  

            65.799700       tg. salida     705.622986       0.39583992 %  

            67.064100       tg. entrada    705.627991       0.39583992 %  

            67.064100       tg. salida     705.627991       0.49088969 %  

            68.282500       tg. entrada    705.633972       0.49088969 %  

            68.282500       tg. salida     705.633972       0.43258427 %  

            70.596500       tg. entrada    705.643982       0.43258427 %  

            70.596500       tg. salida     705.643982       0.41607554 %  

            72.767500       tg. entrada    705.653015       0.41607554 %  

            72.767500       tg. salida     705.653015       0.43800039 %  

            74.815900       tg. entrada    705.661987       0.43800039 %  

            74.815900       tg. salida     705.661987       0.41180409 %  

            76.757600       tg. entrada    705.669983       0.41180409 %  

            76.757600       tg. salida     705.669983       0.43273082 %  

            78.605400       tg. entrada    705.677979       0.43273082 %  

            78.605400       tg. salida     705.677979       0.45307718 %  

            80.000000       Rampa          705.684298       0.45307718 %  

            80.370000       tg. entrada    705.685974       0.45307718 %  

            80.370000       tg. salida     705.685974       0.41530087 %  

            82.060100       tg. entrada    705.692993       0.41530087 %  

            82.060100       tg. salida     705.692993       0.36855400 %  

            83.683200       tg. entrada    705.698975       0.36855400 %  

            83.683200       tg. salida     705.698975       0.44895740 %  

            85.246600       tg. entrada    705.705994       0.44895740 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  14: Ramal 1. Enlace N-630  (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            85.246600       tg. salida     705.705994       0.39614518 %  

            86.756400       tg. entrada    705.711975       0.39614518 %  

            86.756400       tg. salida     705.711975       0.41353589 %  

            88.217700       tg. entrada    705.718018       0.41353589 %  

            88.217700       tg. salida     705.718018       0.41888484 %  

            88.931500       tg. entrada    705.721008       0.41888484 %  

            88.931500       tg. salida     705.721008       0.38849647 %  

            90.219800       tg. entrada    705.726013       0.38849647 %  

            90.219800       tg. salida     705.726013       0.39867771 %  

            91.475200       tg. entrada    705.731018       0.39867771 %  

            91.475200       tg. salida     705.731018       0.40863815 %  

            92.700000       tg. entrada    705.736023       0.40863815 %  

            92.700000       tg. salida     705.736023       0.37917336 %  

            95.066200       tg. entrada    705.744995       0.37917336 %  

            95.066200       tg. salida     705.744995       0.39854401 %  

            97.332700       tg. entrada    705.754028       0.39854401 %  

            97.332700       tg. salida     705.754028       0.36700785 %  

            99.511400       tg. entrada    705.762024       0.36700785 %  

            99.511400       tg. salida     705.762024       0.38074377 %  

           100.000000       Rampa          705.763884       0.38074377 %  

           101.611500       tg. entrada    705.770020       0.38074377 %  

           101.611500       tg. salida     705.770020       0.39391998 %  

           103.641100       tg. entrada    705.778015       0.39391998 %  

           103.641100       tg. salida     705.778015       0.35397060 %  

           105.606800       tg. entrada    705.784973       0.35397060 %  

           105.606800       tg. salida     705.784973       0.36796855 %  

           107.514300       tg. entrada    705.791992       0.36796855 %  

           107.514300       tg. salida     705.791992       0.32261892 %  

           109.368500       tg. entrada    705.797974       0.32261892 %  

           109.368500       tg. salida     705.797974       0.38886427 %  

           111.173500       tg. entrada    705.804993       0.38886427 %  

           111.173500       tg. salida     705.804993       0.33988748 %  

           112.933200       tg. entrada    705.810974       0.33988748 %  

           112.933200       tg. salida     705.810974       0.35184862 %  

           114.650700       tg. entrada    705.817017       0.35184862 %  

           114.650700       tg. salida     705.817017       0.35637252 %  

           116.329000       tg. entrada    705.822998       0.35637252 %  

           116.329000       tg. salida     705.822998       0.30488548 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           117.970600       tg. entrada    705.828003       0.30488548 %  

           117.970600       tg. salida     705.828003       0.37211473 %  

           119.577900       tg. entrada    705.833984       0.37211473 %  

           119.577900       tg. salida     705.833984       0.31779796 %  

           120.000000       Rampa          705.835325       0.31779796 %  

           121.152800       tg. entrada    705.838989       0.31779796 %  

           121.152800       tg. salida     705.838989       0.32405309 %  

           122.697300       tg. entrada    705.843994       0.32405309 %  

           122.697300       tg. salida     705.843994       0.33018868 %  

           124.213100       tg. entrada    705.848999       0.33018868 %  

           124.213100       tg. salida     705.848999       0.39991978 %  

           124.961000       tg. entrada    705.851990       0.39991978 %  

           124.961000       tg. salida     705.851990       0.32117925 %  

           126.823200       tg. entrada    705.857971       0.32117925 %  

           126.823200       tg. salida     705.857971       0.27460770 %  

           128.645800       tg. entrada    705.862976       0.27460770 %  

           128.645800       tg. salida     705.862976       0.33850549 %  

           130.431000       tg. entrada    705.869019       0.33850549 %  

           130.431000       tg. salida     705.869019       0.34177143 %  

           132.181000       tg. entrada    705.875000       0.34177143 %  

           132.181000       tg. salida     705.875000       0.29153075 %  

           133.897800       tg. entrada    705.880005       0.29153075 %  

           133.897800       tg. salida     705.880005       0.29696215 %  

           135.732031       tg. entrada    705.885452       0.29696215 %  

           140.000000       KV -2600       705.894623       0.13280948 %  

           143.453047       Punto alto     705.896916       0.00000000 %  

           160.000000       KV -2600       705.844262      -0.63642128 %  

           180.000000       KV -2600       705.640055      -1.40565205 %  

           200.000000       KV -2600       705.282001      -2.17488282 %  

           214.953047       tg. salida     704.913791      -2.75000000 %  

           220.000000       Pendiente      704.775000      -2.75000000 %  

           240.000000       Pendiente      704.225000      -2.75000000 %  

           260.000000       Pendiente      703.675000      -2.75000000 %  

           280.000000       Pendiente      703.125000      -2.75000000 %  

           300.000000       Pendiente      702.575000      -2.75000000 %  

           320.000000       Pendiente      702.025000      -2.75000000 %  

           323.876412       tg. entrada    701.918399      -2.75000000 %  

           340.000000       KV 1500        701.561657      -1.67509411 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           360.000000       KV 1500        701.359971      -0.34176078 %  

           365.126412       Punto bajo     701.351211       0.00000000 %  

           374.898664       tg. salida     701.383043       0.65148349 %  

           380.000000       Rampa          701.416278       0.65148349 %  

           389.778025       Rampa          701.479980       0.65148349 %  
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                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                       -3.526147  701.496948 

         -1.04893528       50.000000      901.073764       32.618167  701.117818        7.618167  701.380051       57.618167  702.242818   0.346808   5.548935 

          4.50000000       70.000000     1851.207532      190.558194  708.225119      155.558194  706.650119      225.558194  708.476658   0.330865  -3.781316 

          0.71868436        0.000000        0.000000      226.581000  708.484009      226.581000  708.484009      226.581000  708.484009   0.000000  -0.000333 

          0.71835111        0.000000        0.000000      228.390700  708.497009      228.390700  708.497009      228.390700  708.497009   0.000000  -0.000183 

          0.71816826        0.000000        0.000000      230.201000  708.510010      230.201000  708.510010      230.201000  708.510010   0.000000  -0.000293 

          0.71787509        0.000000        0.000000      232.011900  708.523010      232.011900  708.523010      232.011900  708.523010   0.000000  -0.000143 

          0.71773214        0.000000        0.000000      233.823300  708.536011      233.823300  708.536011      233.823300  708.536011   0.000000  -0.061468 

          0.65626434        0.000000        0.000000      235.348600  708.546021      235.348600  708.546021      235.348600  708.546021   0.000000   0.048012 

          0.70427592        0.000000        0.000000      236.908500  708.557007      236.908500  708.557007      236.908500  708.557007   0.000000  -0.016447 

          0.68782870        0.000000        0.000000      238.505700  708.567993      238.505700  708.567993      238.505700  708.567993   0.000000   0.046641 

          0.73446949        0.000000        0.000000      240.142800  708.580017      240.142800  708.580017      240.142800  708.580017   0.000000  -0.080619 

          0.65385073        0.000000        0.000000      241.823000  708.591003      241.823000  708.591003      241.823000  708.591003   0.000000   0.042386 

          0.69623625        0.000000        0.000000      243.550000  708.603027      243.550000  708.603027      243.550000  708.603027   0.000000  -0.023326 

          0.67291034        0.000000        0.000000      245.327800  708.614990      245.327800  708.614990      245.327800  708.614990   0.000000  -0.017115 

          0.65579493        0.000000        0.000000      247.161300  708.627014      247.161300  708.627014      247.161300  708.627014   0.000000   0.030382 

          0.68617723        0.000000        0.000000      249.056000  708.640015      249.056000  708.640015      249.056000  708.640015   0.000000  -0.023757 

          0.66242038        0.000000        0.000000      251.018500  708.653015      251.018500  708.653015      251.018500  708.653015   0.000000  -0.024491 

          0.63792934        0.000000        0.000000      253.056500  708.666016      253.056500  708.666016      253.056500  708.666016   0.000000   0.020369 

          0.65829879        0.000000        0.000000      255.179700  708.679993      255.179700  708.679993      255.179700  708.679993   0.000000  -0.028647 

          0.62965132        0.000000        0.000000      257.399500  708.693970      257.399500  708.693970      257.399500  708.693970   0.000000   0.014422 

          0.64407361        0.000000        0.000000      259.730600  708.708984      259.730600  708.708984      259.730600  708.708984   0.000000   0.015173 

          0.65924643        0.000000        0.000000      260.943500  708.716980      260.943500  708.716980      260.943500  708.716980   0.000000  -0.096827 

          0.56241987        0.000000        0.000000      262.191500  708.723999      262.191500  708.723999      262.191500  708.723999   0.000000   0.059111 

          0.62153129        0.000000        0.000000      263.478000  708.731995      263.478000  708.731995      263.478000  708.731995   0.000000   0.058511 

          0.68004216        0.000000        0.000000      264.806300  708.741028      264.806300  708.741028      264.806300  708.741028   0.000000  -0.089011 

          0.59103099        0.000000        0.000000      265.477500  708.744995      265.477500  708.744995      265.477500  708.744995   0.000000  -0.010601 

          0.58042973        0.000000        0.000000      266.855100  708.752991      266.855100  708.752991      266.855100  708.752991   0.000000   0.051381 

          0.63181087        0.000000        0.000000      268.284800  708.762024      268.284800  708.762024      268.284800  708.762024   0.000000  -0.028530 

          0.60328133        0.000000        0.000000      269.772000  708.770996      269.772000  708.770996      269.772000  708.770996   0.000000  -0.020770 

          0.58251112        0.000000        0.000000      271.322700  708.780029      271.322700  708.780029      271.322700  708.780029   0.000000   0.031094 

          0.61360553        0.000000        0.000000      272.944100  708.789978      272.944100  708.789978      272.944100  708.789978   0.000000  -0.025059 

          0.58854657        0.000000        0.000000      274.644900  708.799988      274.644900  708.799988      274.644900  708.799988   0.000000  -0.029516 

          0.55903049        0.000000        0.000000      276.435500  708.809998      276.435500  708.809998      276.435500  708.809998   0.000000   0.021196 

          0.58022605        0.000000        0.000000      278.328900  708.820984      278.328900  708.820984      278.328900  708.820984   0.000000   0.017388 

          0.59761431        0.000000        0.000000      280.340900  708.833008      280.340900  708.833008      280.340900  708.833008   0.000000  -0.041558 

          0.55605652        0.000000        0.000000      282.492300  708.844971      282.492300  708.844971      282.492300  708.844971   0.000000   0.004820 
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                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

          0.56087669        0.000000        0.000000      284.810100  708.857971      284.810100  708.857971      284.810100  708.857971   0.000000   0.093101 

          0.65397727        0.000000        0.000000      286.042100  708.866028      286.042100  708.866028      286.042100  708.866028   0.000000  -0.113802 

          0.54017545        0.000000        0.000000      287.330200  708.872986      287.330200  708.872986      287.330200  708.872986   0.000000  -0.019903 

          0.52027277        0.000000        0.000000      288.679300  708.880005      288.679300  708.880005      288.679300  708.880005   0.000000   0.049836 

          0.57010898        0.000000        0.000000      292.530169  708.901959      292.530169  708.901959      292.530169  708.901959   0.000000  -0.050970 

          0.51913900        0.000000        0.000000      294.461800  708.911987      294.461800  708.911987      294.461800  708.911987   0.000000   0.050578 

          0.56971740        0.000000        0.000000      296.390300  708.922974      296.390300  708.922974      296.390300  708.922974   0.000000  -0.050794 

          0.51892368        0.000000        0.000000      300.250434  708.943005      300.250434  708.943005      300.250434  708.943005   0.000000   0.050417 

          0.56934080        0.000000        0.000000      302.177900  708.953979      302.177900  708.953979      302.177900  708.953979   0.000000  -0.050688 

          0.51865285        0.000000        0.000000      305.072900  708.968994      305.072900  708.968994      305.072900  708.968994   0.000000  -0.000161 

          0.51849166        0.000000        0.000000      307.968800  708.984009      307.968800  708.984009      307.968800  708.984009   0.000000   0.050436 

          0.56892802        0.000000        0.000000      309.899800  708.994995      309.899800  708.994995      309.899800  708.994995   0.000000  -0.050624 

          0.51830373        0.000000        0.000000      312.926347  709.010682      312.926347  709.010682      312.926347  709.010682   0.000000  -0.000186 

          0.51811782        0.000000        0.000000      315.694500  709.025024      315.694500  709.025024      315.694500  709.025024   0.000000  -0.003213 

          0.51490529        0.000000        0.000000      317.626700  709.034973      317.626700  709.034973      317.626700  709.034973   0.000000  -0.047455 

          0.46744980        0.000000        0.000000      319.559100  709.044006      319.559100  709.044006      319.559100  709.044006   0.000000   0.050505 

          0.51795509        0.000000        0.000000      321.491700  709.054016      321.491700  709.054016      321.491700  709.054016   0.000000  -0.000107 

          0.51784790        0.000000        0.000000      323.424700  709.064026      323.424700  709.064026      323.424700  709.064026   0.000000  -0.003209 

          0.51463894        0.000000        0.000000      325.357900  709.073975      325.357900  709.073975      325.357900  709.073975   0.000000   0.003023 

          0.51766227        0.000000        0.000000      329.225030  709.093994      329.225030  709.093994      329.225030  709.093994   0.000000  -0.050599 

          0.46706308        0.000000        0.000000      331.159100  709.103027      331.159100  709.103027      331.159100  709.103027   0.000000   0.047310 

          0.51437287        0.000000        0.000000      333.093300  709.112976      333.093300  709.112976      333.093300  709.112976   0.000000   0.003074 

          0.51744637        0.000000        0.000000      336.960456  709.132986      336.960456  709.132986      336.960456  709.132986   0.000000  -0.050625 

          0.46682171        0.000000        0.000000      338.897500  709.142029      338.897500  709.142029      338.897500  709.142029   0.000000   0.047285 

          0.51410707        0.000000        0.000000      340.832700  709.151978      340.832700  709.151978      340.832700  709.151978   0.000000   0.003100 

          0.51720752                                                                                              342.767900  709.161987 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 81 

  Istram 10.38.02.20 26/03/13 18:51:46   976                                                                             pagina   3 
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      701.459961      -1.04893528 %  

             7.618167       tg. entrada    701.380051      -1.04893528 %  

            17.069848       Punto bajo     701.330480       0.00000000 %  

            20.000000       KV 901         701.335245       0.32518447 %  

            39.918753       KV 901         701.620175       0.00000000 %  

            40.000000       KV 901         701.622239       2.54475858 %  

            57.618167       tg. salida     702.242818       4.50000000 %  

            60.000000       Rampa          702.350000       4.50000000 %  

            80.000000       Rampa          703.250000       4.50000000 %  

           100.000000       Rampa          704.150000       4.50000000 %  

           120.000000       Rampa          705.050000       4.50000000 %  

           140.000000       Rampa          705.950000       4.50000000 %  

           155.558194       tg. entrada    706.650119       4.50000000 %  

           160.000000       KV -1851       706.844671       4.26005899 %  

           180.000000       KV -1851       707.588645       3.17968309 %  

           200.000000       KV -1851       708.116544       2.09930719 %  

           220.000000       KV -1851       708.428368       1.01893130 %  

           225.558194       tg. salida     708.476658       0.71868436 %  

           226.581000       tg. entrada    708.484009       0.71868436 %  

           226.581000       tg. salida     708.484009       0.71835111 %  

           228.390700       tg. entrada    708.497009       0.71835111 %  

           228.390700       tg. salida     708.497009       0.71816826 %  

           230.201000       tg. entrada    708.510010       0.71816826 %  

           230.201000       tg. salida     708.510010       0.71787509 %  

           232.011900       tg. entrada    708.523010       0.71787509 %  

           232.011900       tg. salida     708.523010       0.71773214 %  

           233.823300       tg. entrada    708.536011       0.71773214 %  

           233.823300       tg. salida     708.536011       0.65626434 %  

           235.348600       tg. entrada    708.546021       0.65626434 %  

           235.348600       tg. salida     708.546021       0.70427592 %  

           236.908500       tg. entrada    708.557007       0.70427592 %  

           236.908500       tg. salida     708.557007       0.68782870 %  

           238.505700       tg. entrada    708.567993       0.68782870 %  

           238.505700       tg. salida     708.567993       0.73446949 %  

           240.000000       Rampa          708.578968       0.73446949 %  

           240.142800       tg. entrada    708.580017       0.73446949 %  

           240.142800       tg. salida     708.580017       0.65385073 %  

           241.823000       tg. entrada    708.591003       0.65385073 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           241.823000       tg. salida     708.591003       0.69623625 %  

           243.550000       tg. entrada    708.603027       0.69623625 %  

           243.550000       tg. salida     708.603027       0.67291034 %  

           245.327800       tg. entrada    708.614990       0.67291034 %  

           245.327800       tg. salida     708.614990       0.65579493 %  

           247.161300       tg. entrada    708.627014       0.65579493 %  

           247.161300       tg. salida     708.627014       0.68617723 %  

           249.056000       tg. entrada    708.640015       0.68617723 %  

           249.056000       tg. salida     708.640015       0.66242038 %  

           251.018500       tg. entrada    708.653015       0.66242038 %  

           251.018500       tg. salida     708.653015       0.63792934 %  

           253.056500       tg. entrada    708.666016       0.63792934 %  

           253.056500       tg. salida     708.666016       0.65829879 %  

           255.179700       tg. entrada    708.679993       0.65829879 %  

           255.179700       tg. salida     708.679993       0.62965132 %  

           257.399500       tg. entrada    708.693970       0.62965132 %  

           257.399500       tg. salida     708.693970       0.64407361 %  

           259.730600       tg. entrada    708.708984       0.64407361 %  

           259.730600       tg. salida     708.708984       0.65924643 %  

           260.000000       Rampa          708.710760       0.65924643 %  

           260.943500       tg. entrada    708.716980       0.65924643 %  

           260.943500       tg. salida     708.716980       0.56241987 %  

           262.191500       tg. entrada    708.723999       0.56241987 %  

           262.191500       tg. salida     708.723999       0.62153129 %  

           263.478000       tg. entrada    708.731995       0.62153129 %  

           263.478000       tg. salida     708.731995       0.68004216 %  

           264.806300       tg. entrada    708.741028       0.68004216 %  

           264.806300       tg. salida     708.741028       0.59103099 %  

           265.477500       tg. entrada    708.744995       0.59103099 %  

           265.477500       tg. salida     708.744995       0.58042973 %  

           266.855100       tg. entrada    708.752991       0.58042973 %  

           266.855100       tg. salida     708.752991       0.63181087 %  

           268.284800       tg. entrada    708.762024       0.63181087 %  

           268.284800       tg. salida     708.762024       0.60328133 %  

           269.772000       tg. entrada    708.770996       0.60328133 %  

           269.772000       tg. salida     708.770996       0.58251112 %  

           271.322700       tg. entrada    708.780029       0.58251112 %  

           271.322700       tg. salida     708.780029       0.61360553 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           272.944100       tg. entrada    708.789978       0.61360553 %  

           272.944100       tg. salida     708.789978       0.58854657 %  

           274.644900       tg. entrada    708.799988       0.58854657 %  

           274.644900       tg. salida     708.799988       0.55903049 %  

           276.435500       tg. entrada    708.809998       0.55903049 %  

           276.435500       tg. salida     708.809998       0.58022605 %  

           278.328900       tg. entrada    708.820984       0.58022605 %  

           278.328900       tg. salida     708.820984       0.59761431 %  

           280.000000       Rampa          708.830971       0.59761431 %  

           280.340900       tg. entrada    708.833008       0.59761431 %  

           280.340900       tg. salida     708.833008       0.55605652 %  

           282.492300       tg. entrada    708.844971       0.55605652 %  

           282.492300       tg. salida     708.844971       0.56087669 %  

           284.810100       tg. entrada    708.857971       0.56087669 %  

           284.810100       tg. salida     708.857971       0.65397727 %  

           286.042100       tg. entrada    708.866028       0.65397727 %  

           286.042100       tg. salida     708.866028       0.54017545 %  

           287.330200       tg. entrada    708.872986       0.54017545 %  

           287.330200       tg. salida     708.872986       0.52027277 %  

           288.679300       tg. entrada    708.880005       0.52027277 %  

           288.679300       tg. salida     708.880005       0.57010898 %  

           292.530169       tg. entrada    708.901959       0.57010898 %  

           292.530169       tg. salida     708.901959       0.51913900 %  

           294.461800       tg. entrada    708.911987       0.51913900 %  

           294.461800       tg. salida     708.911987       0.56971740 %  

           296.390300       tg. entrada    708.922974       0.56971740 %  

           296.390300       tg. salida     708.922974       0.51892368 %  

           300.000000       Rampa          708.941706       0.51892368 %  

           300.250434       tg. entrada    708.943005       0.51892368 %  

           300.250434       tg. salida     708.943005       0.56934080 %  

           302.177900       tg. entrada    708.953979       0.56934080 %  

           302.177900       tg. salida     708.953979       0.51865285 %  

           305.072900       tg. entrada    708.968994       0.51865285 %  

           305.072900       tg. salida     708.968994       0.51849166 %  

           307.968800       tg. entrada    708.984009       0.51849166 %  

           307.968800       tg. salida     708.984009       0.56892802 %  

           309.899800       tg. entrada    708.994995       0.56892802 %  

           309.899800       tg. salida     708.994995       0.51830373 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           312.926347       tg. entrada    709.010682       0.51830373 %  

           312.926347       tg. salida     709.010682       0.51811782 %  

           315.694500       tg. entrada    709.025024       0.51811782 %  

           315.694500       tg. salida     709.025024       0.51490529 %  

           317.626700       tg. entrada    709.034973       0.51490529 %  

           317.626700       tg. salida     709.034973       0.46744980 %  

           319.559100       tg. entrada    709.044006       0.46744980 %  

           319.559100       tg. salida     709.044006       0.51795509 %  

           320.000000       Rampa          709.046290       0.51795509 %  

           321.491700       tg. entrada    709.054016       0.51795509 %  

           321.491700       tg. salida     709.054016       0.51784790 %  

           323.424700       tg. entrada    709.064026       0.51784790 %  

           323.424700       tg. salida     709.064026       0.51463894 %  

           325.357900       tg. entrada    709.073975       0.51463894 %  

           325.357900       tg. salida     709.073975       0.51766227 %  

           329.225030       tg. entrada    709.093994       0.51766227 %  

           329.225030       tg. salida     709.093994       0.46706308 %  

           331.159100       tg. entrada    709.103027       0.46706308 %  

           331.159100       tg. salida     709.103027       0.51437287 %  

           333.093300       tg. entrada    709.112976       0.51437287 %  

           333.093300       tg. salida     709.112976       0.51744637 %  

           336.960456       tg. entrada    709.132986       0.51744637 %  

           336.960456       tg. salida     709.132986       0.46682171 %  

           338.897500       tg. entrada    709.142029       0.46682171 %  

           338.897500       tg. salida     709.142029       0.51410707 %  

           340.000000       Rampa          709.147697       0.51410707 %  

           340.832700       tg. entrada    709.151978       0.51410707 %  

           340.832700       tg. salida     709.151978       0.51720752 %  

           342.767910       Rampa          709.161987       0.51720752 %  
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       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  709.609009 

         -0.50547897        0.000000        0.000000        1.980300  709.598999        1.980300  709.598999        1.980300  709.598999   0.000000   0.052393 

         -0.45308555        0.000000        0.000000        3.960500  709.590027        3.960500  709.590027        3.960500  709.590027   0.000000  -0.052470 

         -0.50555556        0.000000        0.000000        8.479800  709.567179        8.479800  709.567179        8.479800  709.567179   0.000000  -0.000179 

         -0.50573435        0.000000        0.000000       11.879100  709.549988       11.879100  709.549988       11.879100  709.549988   0.000000   0.052397 

         -0.45333738        0.000000        0.000000       13.858200  709.541016       13.858200  709.541016       13.858200  709.541016   0.000000  -0.052499 

         -0.50583658        0.000000        0.000000       17.817732  709.520987       17.817732  709.520987       17.817732  709.520987   0.000000   0.052362 

         -0.45347485        0.000000        0.000000       19.794300  709.512024       19.794300  709.512024       19.794300  709.512024   0.000000  -0.052541 

         -0.50601557        0.000000        0.000000       21.772500  709.502014       21.772500  709.502014       21.772500  709.502014   0.000000   0.049319 

         -0.45669650        0.000000        0.000000       23.750400  709.492981       23.750400  709.492981       23.750400  709.492981   0.000000  -0.049447 

         -0.50614350        0.000000        0.000000       25.728100  709.482971       25.728100  709.482971       25.728100  709.482971   0.000000   0.052439 

         -0.45370417        0.000000        0.000000       27.705600  709.473999       27.705600  709.473999       27.705600  709.473999   0.000000  -0.052567 

         -0.50627150        0.000000        0.000000       29.682800  709.463989       29.682800  709.463989       29.682800  709.463989   0.000000   0.052430 

         -0.45384187        0.000000        0.000000       31.659700  709.455017       31.659700  709.455017       31.659700  709.455017   0.000000  -0.003155 

         -0.45699686        0.000000        0.000000       33.636300  709.445984       33.636300  709.445984       33.636300  709.445984   0.000000   0.003040 

         -0.45395669        0.000000        0.000000       35.612700  709.437012       35.612700  709.437012       35.612700  709.437012   0.000000  -0.052622 

         -0.50657895        0.000000        0.000000       37.588700  709.427002       37.588700  709.427002       37.588700  709.427002   0.000000   0.052461 

         -0.45411753        0.000000        0.000000       39.564400  709.418030       39.564400  709.418030       39.564400  709.418030   0.000000  -0.003180 

         -0.45729763        0.000000        0.000000       41.539700  709.408997       41.539700  709.408997       41.539700  709.408997   0.000000   0.002969 

         -0.45432911        0.000000        0.000000       43.514700  709.400024       43.514700  709.400024       43.514700  709.400024   0.000000  -0.003107 

         -0.45743657        0.000000        0.000000       45.489400  709.390991       45.489400  709.390991       45.489400  709.390991   0.000000   0.052462 

         -0.40497417        0.000000        0.000000       47.463600  709.382996       47.463600  709.382996       47.463600  709.382996   0.000000  -0.097640 

         -0.50261368        0.000000        0.000000       48.860100  709.375977       48.860100  709.375977       48.860100  709.375977   0.000000   0.127229 

         -0.37538438        0.000000        0.000000       50.193400  709.370972       50.193400  709.370972       50.193400  709.370972   0.000000  -0.093131 

         -0.46851504        0.000000        0.000000       51.470200  709.364990       51.470200  709.364990       51.470200  709.364990   0.000000   0.060310 

         -0.40820488        0.000000        0.000000       52.696300  709.359985       52.696300  709.359985       52.696300  709.359985   0.000000  -0.023534 

         -0.43173877        0.000000        0.000000       55.014600  709.349976       55.014600  709.349976       55.014600  709.349976   0.000000  -0.027927 

         -0.45966550        0.000000        0.000000       57.179000  709.340027       57.179000  709.340027       57.179000  709.340027   0.000000   0.063530 

         -0.39613550        0.000000        0.000000       59.212900  709.331970       59.212900  709.331970       59.212900  709.331970   0.000000  -0.019924 

         -0.41605953        0.000000        0.000000       61.134500  709.323975       61.134500  709.323975       61.134500  709.323975   0.000000  -0.022414 

         -0.43847335        0.000000        0.000000       62.958100  709.315979       62.958100  709.315979       62.958100  709.315979   0.000000   0.037967 

         -0.40050653        0.000000        0.000000       64.695400  709.309021       64.695400  709.309021       64.695400  709.309021   0.000000  -0.022197 

         -0.42270400        0.000000        0.000000       66.355900  709.302002       66.355900  709.302002       66.355900  709.302002   0.000000   0.046966 

         -0.37573816        0.000000        0.000000       67.947700  709.296021       67.947700  709.296021       67.947700  709.296021   0.000000  -0.019307 

         -0.39504478        0.000000        0.000000       69.477400  709.289978       69.477400  709.289978       69.477400  709.289978   0.000000  -0.017957 

         -0.41300145        0.000000        0.000000       72.374000  709.278015       72.374000  709.278015       72.374000  709.278015   0.000000   0.054323 

         -0.35867852        0.000000        0.000000       73.769400  709.273010       73.769400  709.273010       73.769400  709.273010   0.000000  -0.011514 
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                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

         -0.37019231        0.000000        0.000000       75.121400  709.268005       75.121400  709.268005       75.121400  709.268005   0.000000  -0.011665 

         -0.38185702        0.000000        0.000000       76.432100  709.263000       76.432100  709.263000       76.432100  709.263000   0.000000  -0.011416 

         -0.39327256        0.000000        0.000000       77.704500  709.257996       77.704500  709.257996       77.704500  709.257996   0.000000  -0.011368 

         -0.40464063        0.000000        0.000000       78.941400  709.252991       78.941400  709.252991       78.941400  709.252991   0.000000   0.068179 

         -0.33646118        0.000000        0.000000       81.317900  709.244995       81.317900  709.244995       81.317900  709.244995   0.000000  -0.017331 

         -0.35379237        0.000000        0.000000       83.577700  709.237000       83.577700  709.237000       83.577700  709.237000   0.000000  -0.016976 

         -0.37076880        0.000000        0.000000       85.734300  709.229004       85.734300  709.229004       85.734300  709.229004   0.000000   0.030783 

         -0.33998547        0.000000        0.000000       87.798800  709.221985       87.798800  709.221985       87.798800  709.221985   0.000000  -0.011163 

         -0.35114812        0.000000        0.000000       89.780300  709.215027       89.780300  709.215027       89.780300  709.215027   0.000000   0.034180 

         -0.31696827        0.000000        0.000000       91.686800  709.208984       91.686800  709.208984       91.686800  709.208984   0.000000  -0.008404 

         -0.32537265        0.000000        0.000000       93.525000  709.203003       93.525000  709.203003       93.525000  709.203003   0.000000  -0.011414 

         -0.33678640        0.000000        0.000000       95.301200  709.197021       95.301200  709.197021       95.301200  709.197021   0.000000  -0.014452 

         -0.35123823        0.000000        0.000000       97.021400  709.190979       97.021400  709.190979       97.021400  709.190979   0.000000   0.051394 

         -0.29984424        0.000000        0.000000       98.690600  709.185974       98.690600  709.185974       98.690600  709.185974   0.000000  -0.004889 

         -0.30473373        0.000000        0.000000      100.313000  709.181030      100.313000  709.181030      100.313000  709.181030   0.000000   0.049684 

         -0.25504971        0.000000        0.000000      101.892300  709.177002      101.892300  709.177002      101.892300  709.177002   0.000000  -0.070056 

         -0.32510555        0.000000        0.000000      103.431800  709.171997      103.431800  709.171997      103.431800  709.171997   0.000000   0.058633 

         -0.26647261        0.000000        0.000000      104.187600  709.169983      104.187600  709.169983      104.187600  709.169983   0.000000  -0.012591 

         -0.27906328        0.000000        0.000000      107.817067  709.159854      107.817067  709.159854      107.817067  709.159854   0.000000   0.003247 

         -0.27581590        0.000000        0.000000      109.566600  709.155029      109.566600  709.155029      109.566600  709.155029   0.000000  -0.003481 

         -0.27929687       66.651953     1700.000000      143.056200  709.061494      109.730224  709.154572      176.382177  707.661803   0.326653  -3.920703 

         -4.20000000       63.634600     1350.000000      315.923499  701.801067      284.106199  703.137394      347.740799  701.964504   0.374941   4.713674 

          0.51367405                                                                                              350.432922  701.978333 
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      709.609009      -0.50547897 %  

             1.980300       tg. entrada    709.598999      -0.50547897 %  

             1.980300       tg. salida     709.598999      -0.45308555 %  

             3.960500       tg. entrada    709.590027      -0.45308555 %  

             3.960500       tg. salida     709.590027      -0.50555556 %  

             8.479800       tg. entrada    709.567179      -0.50555556 %  

             8.479800       tg. salida     709.567179      -0.50573435 %  

            11.879100       tg. entrada    709.549988      -0.50573435 %  

            11.879100       tg. salida     709.549988      -0.45333738 %  

            13.858200       tg. entrada    709.541016      -0.45333738 %  

            13.858200       tg. salida     709.541016      -0.50583658 %  

            17.817732       tg. entrada    709.520987      -0.50583658 %  

            17.817732       tg. salida     709.520987      -0.45347485 %  

            19.794300       tg. entrada    709.512024      -0.45347485 %  

            19.794300       tg. salida     709.512024      -0.50601557 %  

            20.000000       Pendiente      709.510983      -0.50601557 %  

            21.772500       tg. entrada    709.502014      -0.50601557 %  

            21.772500       tg. salida     709.502014      -0.45669650 %  

            23.750400       tg. entrada    709.492981      -0.45669650 %  

            23.750400       tg. salida     709.492981      -0.50614350 %  

            25.728100       tg. entrada    709.482971      -0.50614350 %  

            25.728100       tg. salida     709.482971      -0.45370417 %  

            27.705600       tg. entrada    709.473999      -0.45370417 %  

            27.705600       tg. salida     709.473999      -0.50627150 %  

            29.682800       tg. entrada    709.463989      -0.50627150 %  

            29.682800       tg. salida     709.463989      -0.45384187 %  

            31.659700       tg. entrada    709.455017      -0.45384187 %  

            31.659700       tg. salida     709.455017      -0.45699686 %  

            33.636300       tg. entrada    709.445984      -0.45699686 %  

            33.636300       tg. salida     709.445984      -0.45395669 %  

            35.612700       tg. entrada    709.437012      -0.45395669 %  

            35.612700       tg. salida     709.437012      -0.50657895 %  

            37.588700       tg. entrada    709.427002      -0.50657895 %  

            37.588700       tg. salida     709.427002      -0.45411753 %  

            39.564400       tg. entrada    709.418030      -0.45411753 %  

            39.564400       tg. salida     709.418030      -0.45729763 %  

            40.000000       Pendiente      709.416038      -0.45729763 %  

            41.539700       tg. entrada    709.408997      -0.45729763 %  
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            41.539700       tg. salida     709.408997      -0.45432911 %  

            43.514700       tg. entrada    709.400024      -0.45432911 %  

            43.514700       tg. salida     709.400024      -0.45743657 %  

            45.489400       tg. entrada    709.390991      -0.45743657 %  

            45.489400       tg. salida     709.390991      -0.40497417 %  

            47.463600       tg. entrada    709.382996      -0.40497417 %  

            47.463600       tg. salida     709.382996      -0.50261368 %  

            48.860100       tg. entrada    709.375977      -0.50261368 %  

            48.860100       tg. salida     709.375977      -0.37538438 %  

            50.193400       tg. entrada    709.370972      -0.37538438 %  

            50.193400       tg. salida     709.370972      -0.46851504 %  

            51.470200       tg. entrada    709.364990      -0.46851504 %  

            51.470200       tg. salida     709.364990      -0.40820488 %  

            52.696300       tg. entrada    709.359985      -0.40820488 %  

            52.696300       tg. salida     709.359985      -0.43173877 %  

            55.014600       tg. entrada    709.349976      -0.43173877 %  

            55.014600       tg. salida     709.349976      -0.45966550 %  

            57.179000       tg. entrada    709.340027      -0.45966550 %  

            57.179000       tg. salida     709.340027      -0.39613550 %  

            59.212900       tg. entrada    709.331970      -0.39613550 %  

            59.212900       tg. salida     709.331970      -0.41605953 %  

            60.000000       Pendiente      709.328695      -0.41605953 %  

            61.134500       tg. entrada    709.323975      -0.41605953 %  

            61.134500       tg. salida     709.323975      -0.43847335 %  

            62.958100       tg. entrada    709.315979      -0.43847335 %  

            62.958100       tg. salida     709.315979      -0.40050653 %  

            64.695400       tg. entrada    709.309021      -0.40050653 %  

            64.695400       tg. salida     709.309021      -0.42270400 %  

            66.355900       tg. entrada    709.302002      -0.42270400 %  

            66.355900       tg. salida     709.302002      -0.37573816 %  

            67.947700       tg. entrada    709.296021      -0.37573816 %  

            67.947700       tg. salida     709.296021      -0.39504478 %  

            69.477400       tg. entrada    709.289978      -0.39504478 %  

            69.477400       tg. salida     709.289978      -0.41300145 %  

            72.374000       tg. entrada    709.278015      -0.41300145 %  

            72.374000       tg. salida     709.278015      -0.35867852 %  

            73.769400       tg. entrada    709.273010      -0.35867852 %  

            73.769400       tg. salida     709.273010      -0.37019231 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            75.121400       tg. entrada    709.268005      -0.37019231 %  

            75.121400       tg. salida     709.268005      -0.38185702 %  

            76.432100       tg. entrada    709.263000      -0.38185702 %  

            76.432100       tg. salida     709.263000      -0.39327256 %  

            77.704500       tg. entrada    709.257996      -0.39327256 %  

            77.704500       tg. salida     709.257996      -0.40464063 %  

            78.941400       tg. entrada    709.252991      -0.40464063 %  

            78.941400       tg. salida     709.252991      -0.33646118 %  

            80.000000       Pendiente      709.249429      -0.33646118 %  

            81.317900       tg. entrada    709.244995      -0.33646118 %  

            81.317900       tg. salida     709.244995      -0.35379237 %  

            83.577700       tg. entrada    709.237000      -0.35379237 %  

            83.577700       tg. salida     709.237000      -0.37076880 %  

            85.734300       tg. entrada    709.229004      -0.37076880 %  

            85.734300       tg. salida     709.229004      -0.33998547 %  

            87.798800       tg. entrada    709.221985      -0.33998547 %  

            87.798800       tg. salida     709.221985      -0.35114812 %  

            89.780300       tg. entrada    709.215027      -0.35114812 %  

            89.780300       tg. salida     709.215027      -0.31696827 %  

            91.686800       tg. entrada    709.208984      -0.31696827 %  

            91.686800       tg. salida     709.208984      -0.32537265 %  

            93.525000       tg. entrada    709.203003      -0.32537265 %  

            93.525000       tg. salida     709.203003      -0.33678640 %  

            95.301200       tg. entrada    709.197021      -0.33678640 %  

            95.301200       tg. salida     709.197021      -0.35123823 %  

            97.021400       tg. entrada    709.190979      -0.35123823 %  

            97.021400       tg. salida     709.190979      -0.29984424 %  

            98.690600       tg. entrada    709.185974      -0.29984424 %  

            98.690600       tg. salida     709.185974      -0.30473373 %  

           100.000000       Pendiente      709.181984      -0.30473373 %  

           100.313000       tg. entrada    709.181030      -0.30473373 %  

           100.313000       tg. salida     709.181030      -0.25504971 %  

           101.892300       tg. entrada    709.177002      -0.25504971 %  

           101.892300       tg. salida     709.177002      -0.32510555 %  

           103.431800       tg. entrada    709.171997      -0.32510555 %  

           103.431800       tg. salida     709.171997      -0.26647261 %  

           104.187600       tg. entrada    709.169983      -0.26647261 %  

           104.187600       tg. salida     709.169983      -0.27906328 %  

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

90 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 26/03/13 18:51:47   976                                                                             pagina   6 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  16: Ramal 3. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           107.817067       tg. entrada    709.159854      -0.27906328 %  

           107.817067       tg. salida     709.159854      -0.27581590 %  

           109.566600       tg. entrada    709.155029      -0.27581590 %  

           109.566600       tg. salida     709.155029      -0.27929687 %  

           109.730224       tg. entrada    709.154572      -0.27929687 %  

           120.000000       KV -1700       709.094869      -0.88340137 %  

           140.000000       KV -1700       708.800541      -2.05987196 %  

           160.000000       KV -1700       708.270920      -3.23634255 %  

           176.382177       tg. salida     707.661803      -4.20000000 %  

           180.000000       Pendiente      707.509854      -4.20000000 %  

           200.000000       Pendiente      706.669854      -4.20000000 %  

           220.000000       Pendiente      705.829854      -4.20000000 %  

           240.000000       Pendiente      704.989854      -4.20000000 %  

           260.000000       Pendiente      704.149854      -4.20000000 %  

           280.000000       Pendiente      703.309854      -4.20000000 %  

           284.106199       tg. entrada    703.137394      -4.20000000 %  

           300.000000       KV 1350        702.563414      -3.02268141 %  

           320.000000       KV 1350        702.107026      -1.54119993 %  

           340.000000       KV 1350        701.946934      -0.05971844 %  

           340.806199       Punto bajo     701.946694       0.00000000 %  

           347.740799       tg. salida     701.964504       0.51367405 %  

           350.432932       Rampa          701.978333       0.51367405 %  
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       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                       -0.338617  701.981201 

         -0.46706179       80.000000     2307.429312       45.605140  701.766615        5.605140  701.953440       85.605140  702.966615   0.346706   3.467062 

          3.00000000       80.000000     2141.760671      215.954343  706.877091      175.954343  705.677091      255.954343  706.582994   0.373524  -3.735245 

         -0.73524461        0.000000        0.000000      260.850200  706.546997      260.850200  706.546997      260.850200  706.546997   0.000000   0.000232 

         -0.73501262        0.000000        0.000000      262.751800  706.533020      262.751800  706.533020      262.751800  706.533020   0.000000   0.051522 

         -0.68349106        0.000000        0.000000      264.653800  706.520020      264.653800  706.520020      264.653800  706.520020   0.000000   0.000127 

         -0.68336399        0.000000        0.000000      266.556300  706.507019      266.556300  706.507019      266.556300  706.507019   0.000000   0.000196 

         -0.68316780        0.000000        0.000000      268.459200  706.494019      268.459200  706.494019      268.459200  706.494019   0.000000  -0.117760 

         -0.80092777        0.000000        0.000000      269.213700  706.487976      269.213700  706.487976      269.213700  706.487976   0.000000   0.152784 

         -0.64814332        0.000000        0.000000      270.748700  706.478027      270.748700  706.478027      270.748700  706.478027   0.000000  -0.054458 

         -0.70260128        0.000000        0.000000      272.321000  706.466980      272.321000  706.466980      272.321000  706.466980   0.000000   0.021214 

         -0.68138684        0.000000        0.000000      273.933300  706.455994      273.933300  706.455994      273.933300  706.455994   0.000000   0.017760 

         -0.66362648        0.000000        0.000000      275.588900  706.445007      275.588900  706.445007      275.588900  706.445007   0.000000   0.018340 

         -0.64528634        0.000000        0.000000      277.291400  706.434021      277.291400  706.434021      277.291400  706.434021   0.000000  -0.040350 

         -0.68563608        0.000000        0.000000      279.045100  706.421997      279.045100  706.421997      279.045100  706.421997   0.000000   0.021217 

         -0.66441952        0.000000        0.000000      280.854800  706.409973      280.854800  706.409973      280.854800  706.409973   0.000000   0.025131 

         -0.63928820        0.000000        0.000000      282.726100  706.398010      282.726100  706.398010      282.726100  706.398010   0.000000  -0.031437 

         -0.67072542        0.000000        0.000000      284.664300  706.385010      284.664300  706.385010      284.664300  706.385010   0.000000   0.024456 

         -0.64626932        0.000000        0.000000      286.676000  706.372009      286.676000  706.372009      286.676000  706.372009   0.000000   0.024973 

         -0.62129612        0.000000        0.000000      288.768400  706.359009      288.768400  706.359009      288.768400  706.359009   0.000000  -0.022088 

         -0.64338421        0.000000        0.000000      290.950300  706.344971      290.950300  706.344971      290.950300  706.344971   0.000000   0.030761 

         -0.61262327        0.000000        0.000000      293.231800  706.330994      293.231800  706.330994      293.231800  706.330994   0.000000  -0.014675 

         -0.62729779        0.000000        0.000000      295.625400  706.315979      295.625400  706.315979      295.625400  706.315979   0.000000  -0.015829 

         -0.64312716        0.000000        0.000000      296.868700  706.307983      296.868700  706.307983      296.868700  706.307983   0.000000   0.098299 

         -0.54482813        0.000000        0.000000      298.145800  706.301025      298.145800  706.301025      298.145800  706.301025   0.000000  -0.063944 

         -0.60877180        0.000000        0.000000      299.459100  706.293030      299.459100  706.293030      299.459100  706.293030   0.000000  -0.059201 

         -0.66797308        0.000000        0.000000      300.811400  706.283997      300.811400  706.283997      300.811400  706.283997   0.000000   0.094454 

         -0.57351886        0.000000        0.000000      302.205600  706.276001      302.205600  706.276001      302.205600  706.276001   0.000000  -0.041738 

         -0.61525721        0.000000        0.000000      304.318700  706.263000      304.318700  706.263000      304.318700  706.263000   0.000000   0.070824 

         -0.54443309        0.000000        0.000000      305.787200  706.255005      305.787200  706.255005      305.787200  706.255005   0.000000  -0.049335 

         -0.59376849        0.000000        0.000000      307.308500  706.245972      307.308500  706.245972      307.308500  706.245972   0.000000  -0.036274 

         -0.63004243        0.000000        0.000000      308.887600  706.236023      308.887600  706.236023      308.887600  706.236023   0.000000   0.080155 

         -0.54988738        0.000000        0.000000      310.530300  706.226990      310.530300  706.226990      310.530300  706.226990   0.000000  -0.034365 

         -0.58425261        0.000000        0.000000      312.243600  706.216980      312.243600  706.216980      312.243600  706.216980   0.000000  -0.028805 

         -0.61305804        0.000000        0.000000      314.035600  706.205994      314.035600  706.205994      314.035600  706.205994   0.000000   0.080753 

         -0.53230524        0.000000        0.000000      315.916100  706.195984      315.916100  706.195984      315.916100  706.195984   0.000000  -0.071612 

         -0.60391741        0.000000        0.000000      317.897000  706.184021      317.897000  706.184021      317.897000  706.184021   0.000000   0.030226 
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                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

         -0.57369149        0.000000        0.000000      319.992900  706.171997      319.992900  706.171997      319.992900  706.171997   0.000000   0.034329 

         -0.53936213        0.000000        0.000000      322.222200  706.159973      322.222200  706.159973      322.222200  706.159973   0.000000  -0.005300 

         -0.54466231        0.000000        0.000000      324.609000  706.146973      324.609000  706.146973      324.609000  706.146973   0.000000  -0.089036 

         -0.63369789        0.000000        0.000000      325.870800  706.138977      325.870800  706.138977      325.870800  706.138977   0.000000   0.103968 

         -0.52972973        0.000000        0.000000      327.184300  706.132019      327.184300  706.132019      327.184300  706.132019   0.000000   0.017880 

         -0.51185007        0.000000        0.000000      328.555600  706.125000      328.555600  706.125000      328.555600  706.125000   0.000000  -0.045306 

         -0.55715590        0.000000        0.000000      332.497129  706.103040      332.497129  706.103040      332.497129  706.103040   0.000000   0.049729 

         -0.50742712        0.000000        0.000000      334.472100  706.093018      334.472100  706.093018      334.472100  706.093018   0.000000  -0.052617 

         -0.56004461        0.000000        0.000000      336.444800  706.081970      336.444800  706.081970      336.444800  706.081970   0.000000   0.003256 

         -0.55678881        0.000000        0.000000      338.417900  706.070984      338.417900  706.070984      338.417900  706.070984   0.000000   0.049517 

         -0.50727208        0.000000        0.000000      340.391200  706.060974      340.391200  706.060974      340.391200  706.060974   0.000000  -0.049376 

         -0.55664775        0.000000        0.000000      342.364800  706.049988      342.364800  706.049988      342.364800  706.049988   0.000000   0.049530 

         -0.50711789        0.000000        0.000000      344.338700  706.039978      344.338700  706.039978      344.338700  706.039978   0.000000   0.003116 

         -0.50400203        0.000000        0.000000      346.312700  706.030029      346.312700  706.030029      346.312700  706.030029   0.000000  -0.055538 

         -0.55954009        0.000000        0.000000      348.287000  706.018982      348.287000  706.018982      348.287000  706.018982   0.000000   0.052602 

         -0.50693811        0.000000        0.000000      350.261600  706.008972      350.261600  706.008972      350.261600  706.008972   0.000000   0.003115 

         -0.50382337        0.000000        0.000000      352.236300  705.999023      352.236300  705.999023      352.236300  705.999023   0.000000  -0.002961 

         -0.50678481        0.000000        0.000000      354.211300  705.989014      354.211300  705.989014      354.211300  705.989014   0.000000  -0.049463 

         -0.55624747        0.000000        0.000000      356.186500  705.978027      356.186500  705.978027      356.186500  705.978027   0.000000   0.049565 

         -0.50668219        0.000000        0.000000      362.937562  705.943821      362.937562  705.943821      362.937562  705.943821   0.000000   0.000179 

         -0.50650271        0.000000        0.000000      366.065200  705.927979      366.065200  705.927979      366.065200  705.927979   0.000000   0.003087 

         -0.50341547        0.000000        0.000000      368.041500  705.918030      368.041500  705.918030      368.041500  705.918030   0.000000  -0.003035 

         -0.50645080        0.000000        0.000000      372.731865  705.894276      372.731865  705.894276      372.731865  705.894276   0.000000   0.000204 

         -0.50624652        0.000000        0.000000      375.948600  705.877991      375.948600  705.877991      375.948600  705.877991   0.000000   0.052359 

         -0.45388779                                                                                              377.925300  705.869019 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 93 

  Istram 10.38.02.20 26/03/13 18:51:48   976                                                                             pagina   3 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  17: Ramal 4. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      701.979619      -0.46706179 %  

             5.605140       tg. entrada    701.953440      -0.46706179 %  

            16.382261       Punto bajo     701.928272       0.00000000 %  

            20.000000       KV 2307        701.931108       0.15678657 %  

            39.918753       KV 2307        702.048312       0.00000000 %  

            40.000000       KV 2307        702.049142       1.02355201 %  

            60.000000       KV 2307        702.340529       1.89031746 %  

            80.000000       KV 2307        702.805269       2.75708291 %  

            85.605140       tg. salida     702.966615       3.00000000 %  

           100.000000       Rampa          703.398461       3.00000000 %  

           120.000000       Rampa          703.998461       3.00000000 %  

           140.000000       Rampa          704.598461       3.00000000 %  

           160.000000       Rampa          705.198461       3.00000000 %  

           175.954343       tg. entrada    705.677091       3.00000000 %  

           180.000000       KV -2142       705.794640       2.81110604 %  

           200.000000       KV -2142       706.263480       1.87729489 %  

           220.000000       KV -2142       706.545558       0.94348374 %  

           240.000000       KV -2142       706.640874       0.00967259 %  

           240.207164       Punto alto     706.640884       0.00000000 %  

           255.954343       tg. salida     706.582994      -0.73524461 %  

           260.000000       Pendiente      706.553248      -0.73524461 %  

           260.850200       tg. entrada    706.546997      -0.73524461 %  

           260.850200       tg. salida     706.546997      -0.73501262 %  

           262.751800       tg. entrada    706.533020      -0.73501262 %  

           262.751800       tg. salida     706.533020      -0.68349106 %  

           264.653800       tg. entrada    706.520020      -0.68349106 %  

           264.653800       tg. salida     706.520020      -0.68336399 %  

           266.556300       tg. entrada    706.507019      -0.68336399 %  

           266.556300       tg. salida     706.507019      -0.68316780 %  

           268.459200       tg. entrada    706.494019      -0.68316780 %  

           268.459200       tg. salida     706.494019      -0.80092777 %  

           269.213700       tg. entrada    706.487976      -0.80092777 %  

           269.213700       tg. salida     706.487976      -0.64814332 %  

           270.748700       tg. entrada    706.478027      -0.64814332 %  

           270.748700       tg. salida     706.478027      -0.70260128 %  

           272.321000       tg. entrada    706.466980      -0.70260128 %  

           272.321000       tg. salida     706.466980      -0.68138684 %  

           273.933300       tg. entrada    706.455994      -0.68138684 %  
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           273.933300       tg. salida     706.455994      -0.66362648 %  

           275.588900       tg. entrada    706.445007      -0.66362648 %  

           275.588900       tg. salida     706.445007      -0.64528634 %  

           277.291400       tg. entrada    706.434021      -0.64528634 %  

           277.291400       tg. salida     706.434021      -0.68563608 %  

           279.045100       tg. entrada    706.421997      -0.68563608 %  

           279.045100       tg. salida     706.421997      -0.66441952 %  

           280.000000       Pendiente      706.415652      -0.66441952 %  

           280.854800       tg. entrada    706.409973      -0.66441952 %  

           280.854800       tg. salida     706.409973      -0.63928820 %  

           282.726100       tg. entrada    706.398010      -0.63928820 %  

           282.726100       tg. salida     706.398010      -0.67072542 %  

           284.664300       tg. entrada    706.385010      -0.67072542 %  

           284.664300       tg. salida     706.385010      -0.64626932 %  

           286.676000       tg. entrada    706.372009      -0.64626932 %  

           286.676000       tg. salida     706.372009      -0.62129612 %  

           288.768400       tg. entrada    706.359009      -0.62129612 %  

           288.768400       tg. salida     706.359009      -0.64338421 %  

           290.950300       tg. entrada    706.344971      -0.64338421 %  

           290.950300       tg. salida     706.344971      -0.61262327 %  

           293.231800       tg. entrada    706.330994      -0.61262327 %  

           293.231800       tg. salida     706.330994      -0.62729779 %  

           295.625400       tg. entrada    706.315979      -0.62729779 %  

           295.625400       tg. salida     706.315979      -0.64312716 %  

           296.868700       tg. entrada    706.307983      -0.64312716 %  

           296.868700       tg. salida     706.307983      -0.54482813 %  

           298.145800       tg. entrada    706.301025      -0.54482813 %  

           298.145800       tg. salida     706.301025      -0.60877180 %  

           299.459100       tg. entrada    706.293030      -0.60877180 %  

           299.459100       tg. salida     706.293030      -0.66797308 %  

           300.000000       Pendiente      706.289417      -0.66797308 %  

           300.811400       tg. entrada    706.283997      -0.66797308 %  

           300.811400       tg. salida     706.283997      -0.57351886 %  

           302.205600       tg. entrada    706.276001      -0.57351886 %  

           302.205600       tg. salida     706.276001      -0.61525721 %  

           304.318700       tg. entrada    706.263000      -0.61525721 %  

           304.318700       tg. salida     706.263000      -0.54443309 %  

           305.787200       tg. entrada    706.255005      -0.54443309 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  17: Ramal 4. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           305.787200       tg. salida     706.255005      -0.59376849 %  

           307.308500       tg. entrada    706.245972      -0.59376849 %  

           307.308500       tg. salida     706.245972      -0.63004243 %  

           308.887600       tg. entrada    706.236023      -0.63004243 %  

           308.887600       tg. salida     706.236023      -0.54988738 %  

           310.530300       tg. entrada    706.226990      -0.54988738 %  

           310.530300       tg. salida     706.226990      -0.58425261 %  

           312.243600       tg. entrada    706.216980      -0.58425261 %  

           312.243600       tg. salida     706.216980      -0.61305804 %  

           314.035600       tg. entrada    706.205994      -0.61305804 %  

           314.035600       tg. salida     706.205994      -0.53230524 %  

           315.916100       tg. entrada    706.195984      -0.53230524 %  

           315.916100       tg. salida     706.195984      -0.60391741 %  

           317.897000       tg. entrada    706.184021      -0.60391741 %  

           317.897000       tg. salida     706.184021      -0.57369149 %  

           319.992900       tg. entrada    706.171997      -0.57369149 %  

           319.992900       tg. salida     706.171997      -0.53936213 %  

           320.000000       Pendiente      706.171959      -0.53936213 %  

           322.222200       tg. entrada    706.159973      -0.53936213 %  

           322.222200       tg. salida     706.159973      -0.54466231 %  

           324.609000       tg. entrada    706.146973      -0.54466231 %  

           324.609000       tg. salida     706.146973      -0.63369789 %  

           325.870800       tg. entrada    706.138977      -0.63369789 %  

           325.870800       tg. salida     706.138977      -0.52972973 %  

           327.184300       tg. entrada    706.132019      -0.52972973 %  

           327.184300       tg. salida     706.132019      -0.51185007 %  

           328.555600       tg. entrada    706.125000      -0.51185007 %  

           328.555600       tg. salida     706.125000      -0.55715590 %  

           332.497129       tg. entrada    706.103040      -0.55715590 %  

           332.497129       tg. salida     706.103040      -0.50742712 %  

           334.472100       tg. entrada    706.093018      -0.50742712 %  

           334.472100       tg. salida     706.093018      -0.56004461 %  

           336.444800       tg. entrada    706.081970      -0.56004461 %  

           336.444800       tg. salida     706.081970      -0.55678881 %  

           338.417900       tg. entrada    706.070984      -0.55678881 %  

           338.417900       tg. salida     706.070984      -0.50727208 %  

           340.000000       Pendiente      706.062958      -0.50727208 %  

           340.391200       tg. entrada    706.060974      -0.50727208 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  17: Ramal 4. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           340.391200       tg. salida     706.060974      -0.55664775 %  

           342.364800       tg. entrada    706.049988      -0.55664775 %  

           342.364800       tg. salida     706.049988      -0.50711789 %  

           344.338700       tg. entrada    706.039978      -0.50711789 %  

           344.338700       tg. salida     706.039978      -0.50400203 %  

           346.312700       tg. entrada    706.030029      -0.50400203 %  

           346.312700       tg. salida     706.030029      -0.55954009 %  

           348.287000       tg. entrada    706.018982      -0.55954009 %  

           348.287000       tg. salida     706.018982      -0.50693811 %  

           350.261600       tg. entrada    706.008972      -0.50693811 %  

           350.261600       tg. salida     706.008972      -0.50382337 %  

           352.236300       tg. entrada    705.999023      -0.50382337 %  

           352.236300       tg. salida     705.999023      -0.50678481 %  

           354.211300       tg. entrada    705.989014      -0.50678481 %  

           354.211300       tg. salida     705.989014      -0.55624747 %  

           356.186500       tg. entrada    705.978027      -0.55624747 %  

           356.186500       tg. salida     705.978027      -0.50668219 %  

           360.000000       Pendiente      705.958705      -0.50668219 %  

           362.937562       tg. entrada    705.943821      -0.50668219 %  

           362.937562       tg. salida     705.943821      -0.50650271 %  

           366.065200       tg. entrada    705.927979      -0.50650271 %  

           366.065200       tg. salida     705.927979      -0.50341547 %  

           368.041500       tg. entrada    705.918030      -0.50341547 %  

           368.041500       tg. salida     705.918030      -0.50645080 %  

           372.731865       tg. entrada    705.894276      -0.50645080 %  

           372.731865       tg. salida     705.894276      -0.50624652 %  

           375.948600       tg. entrada    705.877991      -0.50624652 %  

           375.948600       tg. salida     705.877991      -0.45388779 %  

           377.925310       Pendiente      705.869019      -0.45388779 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  18: Ramal 6. Enlace N-630  (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        1.008000  701.460022 

         -4.00000000       20.000000      425.531915       20.684574  700.672959       10.684574  701.072959       30.684574  700.742959   0.117500   4.700000 

          0.70000000       40.000000     4000.000000       59.594732  700.945330       39.594732  700.805330       79.594732  701.285330   0.050000   1.000000 

          1.70000000       67.100000     3050.000000      341.821707  705.743189      308.271707  705.172839      375.371707  705.575439   0.184525  -2.200000 

         -0.50000000       62.234804     2500.000000      468.414212  705.110226      437.296810  705.265813      499.531614  705.729273   0.193659   2.489392 

          1.98939217                                                                                              509.455432  705.926697 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  18: Ramal 6. Enlace N-630  (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      701.500342      -4.00000000 %  

            10.684574       tg. entrada    701.072959      -4.00000000 %  

            20.000000       KV 426         700.802305      -1.81087500 %  

            27.705851       Punto bajo     700.732533       0.00000000 %  

            30.684574       tg. salida     700.742959       0.70000000 %  

            39.594732       tg. entrada    700.805330       0.70000000 %  

            40.000000       KV 4000        700.808188       0.71013170 %  

            60.000000       KV 4000        701.000214       1.21013170 %  

            79.594732       tg. salida     701.285330       1.70000000 %  

            80.000000       Rampa          701.292220       1.70000000 %  

           100.000000       Rampa          701.632220       1.70000000 %  

           120.000000       Rampa          701.972220       1.70000000 %  

           140.000000       Rampa          702.312220       1.70000000 %  

           160.000000       Rampa          702.652220       1.70000000 %  

           180.000000       Rampa          702.992220       1.70000000 %  

           200.000000       Rampa          703.332220       1.70000000 %  

           220.000000       Rampa          703.672220       1.70000000 %  

           240.000000       Rampa          704.012220       1.70000000 %  

           260.000000       Rampa          704.352220       1.70000000 %  

           280.000000       Rampa          704.692220       1.70000000 %  

           300.000000       Rampa          705.032220       1.70000000 %  

           308.271707       tg. entrada    705.172839       1.70000000 %  

           320.000000       KV -3050       705.349670       1.31546581 %  

           340.000000       KV -3050       705.547189       0.65972811 %  

           360.000000       KV -3050       705.613561       0.00399040 %  

           360.121707       Punto alto     705.613564       0.00000000 %  

           375.371707       tg. salida     705.575439      -0.50000000 %  

           380.000000       Pendiente      705.552297      -0.50000000 %  

           400.000000       Pendiente      705.452297      -0.50000000 %  

           420.000000       Pendiente      705.352297      -0.50000000 %  

           437.296810       tg. entrada    705.265813      -0.50000000 %  

           440.000000       KV 2500        705.253759      -0.39187239 %  

           449.796810       Punto bajo     705.234563       0.00000000 %  

           460.000000       KV 2500        705.255384       0.40812761 %  

           480.000000       KV 2500        705.417010       1.20812761 %  

           499.531614       tg. salida     705.729273       1.98939217 %  

           500.000000       Rampa          705.738591       1.98939217 %  

           509.455442       Rampa          705.926697       1.98939217 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  19: Glorieta 3. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  706.000000 

         -0.50000000       40.000000     4000.000000       87.002999  705.564985       67.002999  705.664985      107.002999  705.664985   0.050000   1.000000 

          0.50000000       40.000000     4000.000000      196.958499  706.114763      176.958499  706.014763      216.958499  706.014763   0.050000  -1.000000 

         -0.50000000                                                                                              219.911000  706.000000 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  19: Glorieta 3. Enlace N-630 (Montamarta) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      706.000000      -0.50000000 %  

            20.000000       Pendiente      705.900000      -0.50000000 %  

            40.000000       Pendiente      705.800000      -0.50000000 %  

            60.000000       Pendiente      705.700000      -0.50000000 %  

            67.002999       tg. entrada    705.664985      -0.50000000 %  

            80.000000       KV 4000        705.621115      -0.17507496 %  

            87.002999       Punto bajo     705.614985       0.00000000 %  

           100.000000       KV 4000        705.636100       0.32492504 %  

           107.002999       tg. salida     705.664985       0.50000000 %  

           120.000000       Rampa          705.729970       0.50000000 %  

           140.000000       Rampa          705.829970       0.50000000 %  

           160.000000       Rampa          705.929970       0.50000000 %  

           176.958499       tg. entrada    706.014763       0.50000000 %  

           180.000000       KV -4000       706.028814       0.42396246 %  

           196.958499       Punto alto     706.064763       0.00000000 %  

           200.000000       KV -4000       706.063606      -0.07603754 %  

           216.958499       tg. salida     706.014763      -0.50000000 %  

           219.911010       Pendiente      706.000000      -0.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  20: Camino  1.7 - 1.9 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  698.616272 

          0.50000000       72.500000      852.941176       82.161506  699.027080       45.911506  698.845830      118.411506  696.127080   0.770312  -8.500000 

         -8.00000000       40.000000     1324.826691      206.874246  689.050060      186.874246  690.650060      226.874246  688.053913   0.150963   3.019263 

         -4.98073716                                                                                              231.992000  687.799011 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  20: Camino  1.7 - 1.9 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          698.616272       0.50000000 %  

            20.000000       Rampa          698.716272       0.50000000 %  

            40.000000       Rampa          698.816272       0.50000000 %  

            45.911506       tg. entrada    698.845830       0.50000000 %  

            50.176212       Punto alto     698.856491       0.00000000 %  

            60.000000       KV -853        698.799918      -1.15175448 %  

            64.209243       KV -853        698.741052       0.00000000 %  

            80.000000       KV -853        698.335085      -3.49658207 %  

           100.000000       KV -853        697.401286      -5.84140966 %  

           118.411506       tg. salida     696.127080      -8.00000000 %  

           120.000000       Pendiente      696.000000      -8.00000000 %  

           140.000000       Pendiente      694.400000      -8.00000000 %  

           160.000000       Pendiente      692.800000      -8.00000000 %  

           180.000000       Pendiente      691.200000      -8.00000000 %  

           186.874246       tg. entrada    690.650060      -8.00000000 %  

           200.000000       KV 1325        689.665022      -7.00924750 %  

           220.000000       KV 1325        688.414136      -5.49961608 %  

           226.874246       tg. salida     688.053913      -4.98073716 %  

           231.992010       Pendiente      687.799011      -4.98073716 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  21: Camino  2.3 - 2.7 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  684.880000 

         -0.50000000       15.000000      272.727273        7.817964  684.840910        0.317964  684.878410       15.317964  685.215910   0.103125   5.500000 

          5.00000000       60.000000     1714.285714       53.716514  687.135838       23.716514  685.635838       83.716514  687.585838   0.262500  -3.500000 

          1.50000000      120.000000     2400.000000      325.294300  691.209504      265.294300  690.309505      385.294300  689.109504   0.750000  -5.000000 

         -3.50000000                                                                                              388.423000  689.000000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

104 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 26/03/13 18:51:55   976                                                                             pagina   2 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  21: Camino  2.3 - 2.7 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      684.880000      -0.50000000 %  

             0.317964       tg. entrada    684.878410      -0.50000000 %  

             1.681600       Punto bajo     684.875001       0.00000000 %  

            15.317964       tg. salida     685.215910       5.00000000 %  

            20.000000       Rampa          685.450012       5.00000000 %  

            23.716514       tg. entrada    685.635838       5.00000000 %  

            40.000000       KV -1714       686.372676       4.05013000 %  

            60.000000       KV -1714       687.066035       2.88346333 %  

            80.000000       KV -1714       687.526061       1.71679667 %  

            83.716514       tg. salida     687.585838       1.50000000 %  

           100.000000       Rampa          687.830090       1.50000000 %  

           120.000000       Rampa          688.130090       1.50000000 %  

           140.000000       Rampa          688.430090       1.50000000 %  

           160.000000       Rampa          688.730090       1.50000000 %  

           180.000000       Rampa          689.030090       1.50000000 %  

           200.000000       Rampa          689.330090       1.50000000 %  

           220.000000       Rampa          689.630090       1.50000000 %  

           240.000000       Rampa          689.930090       1.50000000 %  

           260.000000       Rampa          690.230090       1.50000000 %  

           265.294300       tg. entrada    690.309505       1.50000000 %  

           280.000000       KV -2400       690.485036       0.88726250 %  

           300.000000       KV -2400       690.579155       0.05392917 %  

           301.294300       Punto alto     690.579504       0.00000000 %  

           320.000000       KV -2400       690.506608      -0.77940417 %  

           340.000000       KV -2400       690.267394      -1.61273750 %  

           360.000000       KV -2400       689.861513      -2.44607083 %  

           380.000000       KV -2400       689.288965      -3.27940417 %  

           385.294300       tg. salida     689.109504      -3.50000000 %  

           388.423010       Pendiente      689.000000      -3.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  22: Reposición N-630 0.0 - 2.0 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                       28.991798  709.754700 

         -1.50000000       80.000000    10666.666667       74.723071  709.068731       34.723071  709.668731      114.723071  708.168731   0.075000  -0.750000 

         -2.25000000      140.000000     9333.333333      388.333333  702.012500      318.333333  703.587500      458.333333  701.487500   0.262500   1.500000 

         -0.75000000      125.000000    50000.000000     1170.000000  696.150000     1107.500000  696.618750     1232.500000  695.837500   0.039063   0.250000 

         -0.50000000      275.000000    22000.000000     1834.000000  692.830000     1696.500000  693.517500     1971.500000  690.423750   0.429688  -1.250000 

         -1.75000000      125.000000    10000.000000     2125.994640  687.720094     2063.494640  688.813844     2188.494640  687.407594   0.195313   1.250000 

         -0.50000000                                                                                             2201.654000  687.341797 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  22: Reposición N-630 0.0 - 2.0 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      710.189577      -1.50000000 %  

            20.000000       Pendiente      709.889577      -1.50000000 %  

            34.723071       tg. entrada    709.668731      -1.50000000 %  

            40.000000       KV -10667      709.588272      -1.54947121 %  

            60.000000       KV -10667      709.259627      -1.73697121 %  

            80.000000       KV -10667      708.893483      -1.92447121 %  

           100.000000       KV -10667      708.489839      -2.11197121 %  

           114.723071       tg. salida     708.168731      -2.25000000 %  

           120.000000       Pendiente      708.050000      -2.25000000 %  

           140.000000       Pendiente      707.600000      -2.25000000 %  

           160.000000       Pendiente      707.150000      -2.25000000 %  

           180.000000       Pendiente      706.700000      -2.25000000 %  

           200.000000       Pendiente      706.250000      -2.25000000 %  

           220.000000       Pendiente      705.800000      -2.25000000 %  

           240.000000       Pendiente      705.350000      -2.25000000 %  

           260.000000       Pendiente      704.900000      -2.25000000 %  

           280.000000       Pendiente      704.450000      -2.25000000 %  

           300.000000       Pendiente      704.000000      -2.25000000 %  

           318.333333       tg. entrada    703.587500      -2.25000000 %  

           320.000000       KV 9333        703.550149      -2.23214286 %  

           340.000000       KV 9333        703.125149      -2.01785714 %  

           360.000000       KV 9333        702.743006      -1.80357143 %  

           380.000000       KV 9333        702.403720      -1.58928571 %  

           400.000000       KV 9333        702.107292      -1.37500000 %  

           420.000000       KV 9333        701.853720      -1.16071429 %  

           440.000000       KV 9333        701.643006      -0.94642857 %  

           458.333333       tg. salida     701.487500      -0.75000000 %  

           460.000000       Pendiente      701.475000      -0.75000000 %  

           480.000000       Pendiente      701.325000      -0.75000000 %  

           500.000000       Pendiente      701.175000      -0.75000000 %  

           520.000000       Pendiente      701.025000      -0.75000000 %  

           540.000000       Pendiente      700.875000      -0.75000000 %  

           560.000000       Pendiente      700.725000      -0.75000000 %  

           580.000000       Pendiente      700.575000      -0.75000000 %  

           600.000000       Pendiente      700.425000      -0.75000000 %  

           620.000000       Pendiente      700.275000      -0.75000000 %  

           640.000000       Pendiente      700.125000      -0.75000000 %  

           660.000000       Pendiente      699.975000      -0.75000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  22: Reposición N-630 0.0 - 2.0 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           680.000000       Pendiente      699.825000      -0.75000000 %  

           700.000000       Pendiente      699.675000      -0.75000000 %  

           720.000000       Pendiente      699.525000      -0.75000000 %  

           740.000000       Pendiente      699.375000      -0.75000000 %  

           760.000000       Pendiente      699.225000      -0.75000000 %  

           780.000000       Pendiente      699.075000      -0.75000000 %  

           800.000000       Pendiente      698.925000      -0.75000000 %  

           820.000000       Pendiente      698.775000      -0.75000000 %  

           840.000000       Pendiente      698.625000      -0.75000000 %  

           860.000000       Pendiente      698.475000      -0.75000000 %  

           880.000000       Pendiente      698.325000      -0.75000000 %  

           900.000000       Pendiente      698.175000      -0.75000000 %  

           920.000000       Pendiente      698.025000      -0.75000000 %  

           940.000000       Pendiente      697.875000      -0.75000000 %  

           960.000000       Pendiente      697.725000      -0.75000000 %  

           980.000000       Pendiente      697.575000      -0.75000000 %  

          1000.000000       Pendiente      697.425000      -0.75000000 %  

          1020.000000       Pendiente      697.275000      -0.75000000 %  

          1040.000000       Pendiente      697.125000      -0.75000000 %  

          1060.000000       Pendiente      696.975000      -0.75000000 %  

          1080.000000       Pendiente      696.825000      -0.75000000 %  

          1100.000000       Pendiente      696.675000      -0.75000000 %  

          1107.500000       tg. entrada    696.618750      -0.75000000 %  

          1120.000000       KV 50000       696.526562      -0.72500000 %  

          1140.000000       KV 50000       696.385562      -0.68500000 %  

          1160.000000       KV 50000       696.252562      -0.64500000 %  

          1180.000000       KV 50000       696.127562      -0.60500000 %  

          1200.000000       KV 50000       696.010562      -0.56500000 %  

          1220.000000       KV 50000       695.901563      -0.52500000 %  

          1232.500000       tg. salida     695.837500      -0.50000000 %  

          1240.000000       Pendiente      695.800000      -0.50000000 %  

          1260.000000       Pendiente      695.700000      -0.50000000 %  

          1280.000000       Pendiente      695.600000      -0.50000000 %  

          1300.000000       Pendiente      695.500000      -0.50000000 %  

          1320.000000       Pendiente      695.400000      -0.50000000 %  

          1340.000000       Pendiente      695.300000      -0.50000000 %  

          1360.000000       Pendiente      695.200000      -0.50000000 %  

          1380.000000       Pendiente      695.100000      -0.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  22: Reposición N-630 0.0 - 2.0 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          1400.000000       Pendiente      695.000000      -0.50000000 %  

          1420.000000       Pendiente      694.900000      -0.50000000 %  

          1440.000000       Pendiente      694.800000      -0.50000000 %  

          1460.000000       Pendiente      694.700000      -0.50000000 %  

          1480.000000       Pendiente      694.600000      -0.50000000 %  

          1500.000000       Pendiente      694.500000      -0.50000000 %  

          1520.000000       Pendiente      694.400000      -0.50000000 %  

          1540.000000       Pendiente      694.300000      -0.50000000 %  

          1560.000000       Pendiente      694.200000      -0.50000000 %  

          1580.000000       Pendiente      694.100000      -0.50000000 %  

          1600.000000       Pendiente      694.000000      -0.50000000 %  

          1620.000000       Pendiente      693.900000      -0.50000000 %  

          1640.000000       Pendiente      693.800000      -0.50000000 %  

          1660.000000       Pendiente      693.700000      -0.50000000 %  

          1680.000000       Pendiente      693.600000      -0.50000000 %  

          1696.500000       tg. entrada    693.517500      -0.50000000 %  

          1700.000000       KV -22000      693.499722      -0.51590909 %  

          1720.000000       KV -22000      693.387449      -0.60681818 %  

          1740.000000       KV -22000      693.256994      -0.69772727 %  

          1760.000000       KV -22000      693.108358      -0.78863636 %  

          1780.000000       KV -22000      692.941540      -0.87954545 %  

          1800.000000       KV -22000      692.756540      -0.97045455 %  

          1820.000000       KV -22000      692.553358      -1.06136364 %  

          1840.000000       KV -22000      692.331994      -1.15227273 %  

          1860.000000       KV -22000      692.092449      -1.24318182 %  

          1880.000000       KV -22000      691.834722      -1.33409091 %  

          1900.000000       KV -22000      691.558812      -1.42500000 %  

          1920.000000       KV -22000      691.264722      -1.51590909 %  

          1940.000000       KV -22000      690.952449      -1.60681818 %  

          1960.000000       KV -22000      690.621994      -1.69772727 %  

          1971.500000       tg. salida     690.423750      -1.75000000 %  

          1980.000000       Pendiente      690.275000      -1.75000000 %  

          2000.000000       Pendiente      689.925000      -1.75000000 %  

          2020.000000       Pendiente      689.575000      -1.75000000 %  

          2040.000000       Pendiente      689.225000      -1.75000000 %  

          2060.000000       Pendiente      688.875000      -1.75000000 %  

          2063.494640       tg. entrada    688.813844      -1.75000000 %  

          2080.000000       KV 10000       688.538621      -1.58494640 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  22: Reposición N-630 0.0 - 2.0 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          2100.000000       KV 10000       688.241632      -1.38494640 %  

          2120.000000       KV 10000       687.984643      -1.18494640 %  

          2140.000000       KV 10000       687.767654      -0.98494640 %  

          2160.000000       KV 10000       687.590664      -0.78494640 %  

          2180.000000       KV 10000       687.453675      -0.58494640 %  

          2188.494640       tg. salida     687.407594      -0.50000000 %  

          2200.000000       Pendiente      687.350067      -0.50000000 %  

          2201.654010       Pendiente      687.341797      -0.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  23: Reposición N-630 (1) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  696.660000 

          0.50000000       45.000000     5000.000000      126.050633  697.290253      103.550633  697.177753      148.550633  697.605253   0.050625   0.900000 

          1.40000000                                                                                              163.318264  697.812000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 111 

  Istram 10.38.02.20 26/03/13 18:51:59   976                                                                             pagina   2 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  23: Reposición N-630 (1) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          696.660000       0.50000000 %  

            20.000000       Rampa          696.760000       0.50000000 %  

            40.000000       Rampa          696.860000       0.50000000 %  

            60.000000       Rampa          696.960000       0.50000000 %  

            80.000000       Rampa          697.060000       0.50000000 %  

           100.000000       Rampa          697.160000       0.50000000 %  

           103.550633       tg. entrada    697.177753       0.50000000 %  

           120.000000       KV 5000        697.287058       0.82898734 %  

           140.000000       KV 5000        697.492856       1.22898734 %  

           148.550633       tg. salida     697.605253       1.40000000 %  

           160.000000       Rampa          697.765544       1.40000000 %  

           163.318274       Rampa          697.812000       1.40000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  24: Reposición N-630 (2) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.006271  700.360657 

          3.00000000      120.000000     4743.083004      178.653290  705.720068      118.653290  703.920068      238.653290  706.002068   0.379500  -2.530000 

          0.47000000                                                                                              353.107000  706.540000 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  24: Reposición N-630 (2) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          700.360469       3.00000000 %  

            20.000000       Rampa          700.960469       3.00000000 %  

            40.000000       Rampa          701.560469       3.00000000 %  

            60.000000       Rampa          702.160469       3.00000000 %  

            80.000000       Rampa          702.760469       3.00000000 %  

           100.000000       Rampa          703.360469       3.00000000 %  

           118.653290       tg. entrada    703.920068       3.00000000 %  

           120.000000       KV -4743       703.960278       2.97160686 %  

           140.000000       KV -4743       704.512432       2.54994019 %  

           160.000000       KV -4743       704.980254       2.12827353 %  

           180.000000       KV -4743       705.363742       1.70660686 %  

           200.000000       KV -4743       705.662897       1.28494019 %  

           220.000000       KV -4743       705.877718       0.86327353 %  

           238.653290       tg. salida     706.002068       0.47000000 %  

           240.000000       Rampa          706.008397       0.47000000 %  

           260.000000       Rampa          706.102397       0.47000000 %  

           280.000000       Rampa          706.196397       0.47000000 %  

           300.000000       Rampa          706.290397       0.47000000 %  

           320.000000       Rampa          706.384397       0.47000000 %  

           340.000000       Rampa          706.478397       0.47000000 %  

           353.107010       Rampa          706.540000       0.47000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  25: Reposición N-631 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  696.663818 

          0.50000000       72.312500     2600.000000       92.766490  697.127650       56.610240  696.946869      128.922740  698.314027   0.251399   2.781250 

          3.28125000       52.812500     1000.000000      171.927587  699.725124      145.521337  698.858669      198.333837  699.196999   0.348645  -5.281250 

         -2.00000000                                                                                              208.057633  699.002523 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  25: Reposición N-631 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          696.663818       0.50000000 %  

            20.000000       Rampa          696.763818       0.50000000 %  

            40.000000       Rampa          696.863818       0.50000000 %  

            56.610240       tg. entrada    696.946869       0.50000000 %  

            60.000000       KV 2600        696.966028       0.63037539 %  

            80.000000       KV 2600        697.169026       1.39960616 %  

           100.000000       KV 2600        697.525870       2.16883693 %  

           120.000000       KV 2600        698.036561       2.93806770 %  

           128.922740       tg. salida     698.314027       3.28125000 %  

           140.000000       Rampa          698.677500       3.28125000 %  

           145.521337       tg. entrada    698.858669       3.28125000 %  

           160.000000       KV -1000       699.228934       1.83338368 %  

           178.333837       Punto alto     699.396999       0.00000000 %  

           180.000000       KV -1000       699.395611      -0.16661632 %  

           198.333837       tg. salida     699.196999      -2.00000000 %  

           200.000000       Pendiente      699.163676      -2.00000000 %  

           208.057643       Pendiente      699.002523      -2.00000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  26: Reposición N-630 (3) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  705.385376 

         -0.10000000       34.200000     1800.000000       66.099776  705.319276       48.999776  705.336376       83.199776  705.627076   0.081225   1.900000 

          1.80000000                                                                                               85.382312  705.666362 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 117 

  Istram 10.38.02.20 26/03/13 18:52: 1   976                                                                             pagina   2 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  26: Reposición N-630 (3) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      705.385376      -0.10000000 %  

            20.000000       Pendiente      705.365376      -0.10000000 %  

            40.000000       Pendiente      705.345376      -0.10000000 %  

            48.999776       tg. entrada    705.336376      -0.10000000 %  

            50.799776       Punto bajo     705.335476       0.00000000 %  

            60.000000       KV 1800        705.358988       0.51112353 %  

            80.000000       KV 1800        705.572324       1.62223464 %  

            83.199776       tg. salida     705.627076       1.80000000 %  

            85.382322       Rampa          705.666362       1.80000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  27: Reposición N-630 (4) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  706.144409 

         -0.80000000       30.800000     1100.000000       61.754884  705.650370       46.354884  705.773570       77.154884  705.958370   0.107800   2.800000 

          2.00000000                                                                                               77.944450  705.974161 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  27: Reposición N-630 (4) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      706.144409      -0.80000000 %  

            20.000000       Pendiente      705.984409      -0.80000000 %  

            40.000000       Pendiente      705.824409      -0.80000000 %  

            46.354884       tg. entrada    705.773570      -0.80000000 %  

            55.154884       Punto bajo     705.738370       0.00000000 %  

            60.000000       KV 1100        705.749040       0.44046513 %  

            77.154884       tg. salida     705.958370       2.00000000 %  

            77.944460       Rampa          705.974161       2.00000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  28: Camino 1.9 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        1.544420  688.489563 

         -0.78982762                                                                                               37.841201  688.202881 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  28: Camino 1.9 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      688.501761      -0.78982762 %  

            20.000000       Pendiente      688.343796      -0.78982762 %  

            37.841201       Pendiente      688.202881      -0.78982762 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  29: Camino 4.4 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                       -1.002915  705.166748 

         -3.00000000       40.000000      400.000000       67.366606  703.115662       47.366606  703.715662       87.366606  704.515662   0.500000  10.000000 

          7.00000000       20.000000      666.661910      144.961809  708.547327      134.961809  707.847327      154.961809  708.947325   0.075001  -3.000021 

          3.99997860                                                                                              156.906032  709.025093 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  29: Camino 4.4 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      705.136661      -3.00000000 %  

            20.000000       Pendiente      704.536661      -3.00000000 %  

            40.000000       Pendiente      703.936661      -3.00000000 %  

            47.366606       tg. entrada    703.715662      -3.00000000 %  

            59.366606       Punto bajo     703.535662       0.00000000 %  

            60.000000       KV 400         703.536164       0.15834862 %  

            80.000000       KV 400         704.067834       5.15834862 %  

            87.366606       tg. salida     704.515662       7.00000000 %  

           100.000000       Rampa          705.400000       7.00000000 %  

           120.000000       Rampa          706.800000       7.00000000 %  

           134.961809       tg. entrada    707.847327       7.00000000 %  

           140.000000       KV -667        708.180962       6.24426599 %  

           154.961809       tg. salida     708.947325       3.99997860 %  

           156.906042       Rampa          709.025093       3.99997860 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  30: Camino  2.7 - 4.4 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  685.918030 

          0.66185043       40.000000      749.323327       29.975070  686.116420        9.975070  685.984050       49.975070  687.316420   0.266907   5.338150 

          6.00000000       60.000000     1052.631579      137.986789  692.597123      107.986789  690.797123      167.986789  692.687123   0.427500  -5.700000 

          0.30000000       60.000000     3529.411765      937.065671  694.994360      907.065671  694.904360      967.065671  695.594360   0.127500   1.700000 

          2.00000000       60.000000     2000.000000     1177.193694  699.796920     1147.193694  699.196920     1207.193694  701.296920   0.225000   3.000000 

          5.00000000       60.000000     1500.000000     1325.838141  707.229143     1295.838141  705.729143     1355.838141  709.929143   0.300000   4.000000 

          9.00000000       60.000000      333.333333     1495.066491  722.459694     1465.066491  719.759694     1525.066491  719.759694   1.350000 -18.000000 

         -9.00000000       40.000000     1000.000000     1591.683556  713.764158     1571.683556  715.564158     1611.683556  712.764158   0.200000   4.000000 

         -5.00000000       40.000000     2666.666667     1655.222410  710.587216     1635.222410  711.587216     1675.222410  709.887216   0.075000   1.500000 

         -3.50000000       40.000000      500.000000     1726.500000  708.092500     1706.500000  708.792500     1746.500000  708.992500   0.400000   8.000000 

          4.50000000       40.000000      363.636364     1775.000000  710.275000     1755.000000  709.375000     1795.000000  708.975000   0.550000 -11.000000 

         -6.50000000       40.000000      533.333333     1891.692427  702.689992     1871.692427  703.989992     1911.692427  702.889992   0.375000   7.500000 

          1.00000000                                                                                             1925.745000  703.030518 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  30: Camino  2.7 - 4.4 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          685.918030       0.66185043 %  

             9.975070       tg. entrada    685.984050       0.66185043 %  

            20.000000       KV 749         686.117460       1.99971480 %  

            40.000000       KV 749         686.784311       4.66878959 %  

            49.975070       tg. salida     687.316420       6.00000000 %  

            60.000000       Rampa          687.917916       6.00000000 %  

            80.000000       Rampa          689.117916       6.00000000 %  

           100.000000       Rampa          690.317916       6.00000000 %  

           107.986789       tg. entrada    690.797123       6.00000000 %  

           120.000000       KV -1053       691.449365       4.85874491 %  

           140.000000       KV -1053       692.231114       2.95874491 %  

           160.000000       KV -1053       692.632863       1.05874491 %  

           167.986789       tg. salida     692.687123       0.30000000 %  

           180.000000       Rampa          692.723163       0.30000000 %  

           200.000000       Rampa          692.783163       0.30000000 %  

           220.000000       Rampa          692.843163       0.30000000 %  

           240.000000       Rampa          692.903163       0.30000000 %  

           260.000000       Rampa          692.963163       0.30000000 %  

           280.000000       Rampa          693.023163       0.30000000 %  

           300.000000       Rampa          693.083163       0.30000000 %  

           320.000000       Rampa          693.143163       0.30000000 %  

           340.000000       Rampa          693.203163       0.30000000 %  

           360.000000       Rampa          693.263163       0.30000000 %  

           380.000000       Rampa          693.323163       0.30000000 %  

           400.000000       Rampa          693.383163       0.30000000 %  

           420.000000       Rampa          693.443163       0.30000000 %  

           440.000000       Rampa          693.503163       0.30000000 %  

           460.000000       Rampa          693.563163       0.30000000 %  

           480.000000       Rampa          693.623163       0.30000000 %  

           500.000000       Rampa          693.683163       0.30000000 %  

           520.000000       Rampa          693.743163       0.30000000 %  

           540.000000       Rampa          693.803163       0.30000000 %  

           560.000000       Rampa          693.863163       0.30000000 %  

           580.000000       Rampa          693.923163       0.30000000 %  

           600.000000       Rampa          693.983163       0.30000000 %  

           620.000000       Rampa          694.043163       0.30000000 %  

           640.000000       Rampa          694.103163       0.30000000 %  

           660.000000       Rampa          694.163163       0.30000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  30: Camino  2.7 - 4.4 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           680.000000       Rampa          694.223163       0.30000000 %  

           700.000000       Rampa          694.283163       0.30000000 %  

           720.000000       Rampa          694.343163       0.30000000 %  

           740.000000       Rampa          694.403163       0.30000000 %  

           760.000000       Rampa          694.463163       0.30000000 %  

           780.000000       Rampa          694.523163       0.30000000 %  

           800.000000       Rampa          694.583163       0.30000000 %  

           820.000000       Rampa          694.643163       0.30000000 %  

           840.000000       Rampa          694.703163       0.30000000 %  

           860.000000       Rampa          694.763163       0.30000000 %  

           880.000000       Rampa          694.823163       0.30000000 %  

           900.000000       Rampa          694.883163       0.30000000 %  

           907.065671       tg. entrada    694.904360       0.30000000 %  

           920.000000       KV 3529        694.966863       0.66647265 %  

           940.000000       KV 3529        695.156824       1.23313932 %  

           960.000000       KV 3529        695.460119       1.79980599 %  

           967.065671       tg. salida     695.594360       2.00000000 %  

           980.000000       Rampa          695.853046       2.00000000 %  

          1000.000000       Rampa          696.253046       2.00000000 %  

          1020.000000       Rampa          696.653046       2.00000000 %  

          1040.000000       Rampa          697.053046       2.00000000 %  

          1060.000000       Rampa          697.453046       2.00000000 %  

          1080.000000       Rampa          697.853046       2.00000000 %  

          1100.000000       Rampa          698.253046       2.00000000 %  

          1120.000000       Rampa          698.653046       2.00000000 %  

          1140.000000       Rampa          699.053046       2.00000000 %  

          1147.193694       tg. entrada    699.196920       2.00000000 %  

          1160.000000       KV 2000        699.494047       2.64031532 %  

          1180.000000       KV 2000        700.122110       3.64031532 %  

          1200.000000       KV 2000        700.950173       4.64031532 %  

          1207.193694       tg. salida     701.296920       5.00000000 %  

          1220.000000       Rampa          701.937236       5.00000000 %  

          1240.000000       Rampa          702.937236       5.00000000 %  

          1260.000000       Rampa          703.937236       5.00000000 %  

          1280.000000       Rampa          704.937236       5.00000000 %  

          1295.838141       tg. entrada    705.729143       5.00000000 %  

          1300.000000       KV 1500        705.943009       5.27745725 %  

          1320.000000       KV 1500        707.131834       6.61079058 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  30: Camino  2.7 - 4.4 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          1340.000000       KV 1500        708.587326       7.94412392 %  

          1355.838141       tg. salida     709.929143       9.00000000 %  

          1360.000000       Rampa          710.303710       9.00000000 %  

          1380.000000       Rampa          712.103710       9.00000000 %  

          1400.000000       Rampa          713.903710       9.00000000 %  

          1420.000000       Rampa          715.703710       9.00000000 %  

          1440.000000       Rampa          717.503710       9.00000000 %  

          1460.000000       Rampa          719.303710       9.00000000 %  

          1465.066491       tg. entrada    719.759694       9.00000000 %  

          1480.000000       KV -333        720.769195       4.51994733 %  

          1495.066491       Punto alto     721.109694       0.00000000 %  

          1500.000000       KV -333        721.073185      -1.48005267 %  

          1520.000000       KV -333        720.177174      -7.48005267 %  

          1525.066491       tg. salida     719.759694      -9.00000000 %  

          1540.000000       Pendiente      718.415678      -9.00000000 %  

          1560.000000       Pendiente      716.615678      -9.00000000 %  

          1571.683556       tg. entrada    715.564158      -9.00000000 %  

          1580.000000       KV 1000        714.850260      -8.16835562 %  

          1600.000000       KV 1000        713.416589      -6.16835562 %  

          1611.683556       tg. salida     712.764158      -5.00000000 %  

          1620.000000       Pendiente      712.348336      -5.00000000 %  

          1635.222410       tg. entrada    711.587216      -5.00000000 %  

          1640.000000       KV 2667        711.352616      -4.82084037 %  

          1660.000000       KV 2667        710.463448      -4.07084037 %  

          1675.222410       tg. salida     709.887216      -3.50000000 %  

          1680.000000       Pendiente      709.720000      -3.50000000 %  

          1700.000000       Pendiente      709.020000      -3.50000000 %  

          1706.500000       tg. entrada    708.792500      -3.50000000 %  

          1720.000000       KV 500         708.502250      -0.80000000 %  

          1724.000000       Punto bajo     708.486250       0.00000000 %  

          1740.000000       KV 500         708.742250       3.20000000 %  

          1746.500000       tg. salida     708.992500       4.50000000 %  

          1755.000000       tg. entrada    709.375000       4.50000000 %  

          1760.000000       KV -364        709.565625       3.12500000 %  

          1771.363636       Punto alto     709.743182       0.00000000 %  

          1780.000000       KV -364        709.640625      -2.37500000 %  

          1795.000000       tg. salida     708.975000      -6.50000000 %  

          1800.000000       Pendiente      708.650000      -6.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  30: Camino  2.7 - 4.4 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          1820.000000       Pendiente      707.350000      -6.50000000 %  

          1840.000000       Pendiente      706.050000      -6.50000000 %  

          1860.000000       Pendiente      704.750000      -6.50000000 %  

          1871.692427       tg. entrada    703.989992      -6.50000000 %  

          1880.000000       KV 533         703.514702      -4.94233000 %  

          1900.000000       KV 533         702.901236      -1.19233000 %  

          1906.359093       Punto bajo     702.863326       0.00000000 %  

          1911.692427       tg. salida     702.889992       1.00000000 %  

          1920.000000       Rampa          702.973068       1.00000000 %  

          1925.745010       Rampa          703.030518       1.00000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  31: Camino 0.0 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        1.500000  709.095947 

          5.00000000       18.000000      400.000000       12.274086  709.634651        3.274086  709.184651       21.274086  709.679651   0.101250  -4.500000 

          0.50000000                                                                                               39.298827  709.769775 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  31: Camino 0.0 M.I. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          709.020947       5.00000000 %  

             3.274086       tg. entrada    709.184651       5.00000000 %  

            20.000000       KV -400        709.671252       0.81852147 %  

            21.274086       tg. salida     709.679651       0.50000000 %  

            39.298837       Rampa          709.769775       0.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  32: Camino 6.5. - 6.6 MI (P.Inf) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  700.087585 

          0.50000000       40.000000     1142.857143       83.211857  700.503644       63.211857  700.403644      103.211857  699.903644   0.175000  -3.500000 

         -3.00000000       40.000000     1600.000000      125.222600  699.243322      105.222600  699.843322      145.222600  699.143322   0.125000   2.500000 

         -0.50000000                                                                                              213.887000  698.800000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  32: Camino 6.5. - 6.6 MI (P.Inf) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          700.087585       0.50000000 %  

            20.000000       Rampa          700.187585       0.50000000 %  

            40.000000       Rampa          700.287585       0.50000000 %  

            60.000000       Rampa          700.387585       0.50000000 %  

            63.211857       tg. entrada    700.403644       0.50000000 %  

            68.926143       Punto alto     700.417930       0.00000000 %  

            80.000000       KV -1143       700.364279      -0.96896250 %  

           100.000000       KV -1143       699.995487      -2.71896250 %  

           103.211857       tg. salida     699.903644      -3.00000000 %  

           105.222600       tg. entrada    699.843322      -3.00000000 %  

           120.000000       KV 1600        699.468241      -2.07641250 %  

           140.000000       KV 1600        699.177959      -0.82641250 %  

           145.222600       tg. salida     699.143322      -0.50000000 %  

           160.000000       Pendiente      699.069435      -0.50000000 %  

           180.000000       Pendiente      698.969435      -0.50000000 %  

           200.000000       Pendiente      698.869435      -0.50000000 %  

           213.887010       Pendiente      698.800000      -0.50000000 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  33: Camino 7.9 (P.Sup) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  709.630000 

          0.30000000       16.000000     2666.666667       99.919333  709.929758       91.919333  709.905758      107.919333  709.905758   0.012000  -0.600000 

         -0.30000000                                                                                              108.508000  709.903992 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  33: Camino 7.9 (P.Sup) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          709.630000       0.30000000 %  

            20.000000       Rampa          709.690000       0.30000000 %  

            40.000000       Rampa          709.750000       0.30000000 %  

            60.000000       Rampa          709.810000       0.30000000 %  

            80.000000       Rampa          709.870000       0.30000000 %  

            91.919333       tg. entrada    709.905758       0.30000000 %  

            99.919333       Punto alto     709.917758       0.00000000 %  

           100.000000       KV -2667       709.917757      -0.00302500 %  

           107.919333       tg. salida     709.905758      -0.30000000 %  

           108.508010       Pendiente      709.903992      -0.30000000 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  34: Camino 8.9 (P.Inf) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  687.334106 

          0.61507607                                                                                               82.422000  687.841064 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  34: Camino 8.9 (P.Inf) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            -1.647000       Rampa          687.323976       0.61507607 %  

             0.000000       Rampa          687.334106       0.61507607 %  

            20.000000       Rampa          687.457121       0.61507607 %  

            40.000000       Rampa          687.580136       0.61507607 %  

            60.000000       Rampa          687.703152       0.61507607 %  

            80.000000       Rampa          687.826167       0.61507607 %  

            82.422000       Rampa          687.841064       0.61507607 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  35: Camino 9.6 - 9.8 MI  (P.Inf) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  701.409912 

          0.55000000       60.000000     1081.081081      117.410739  702.055671       87.410739  701.890671      147.410739  700.555671   0.416250  -5.550000 

         -5.00000000       40.000000      888.888889      250.982400  695.377088      230.982400  696.377088      270.982400  695.277088   0.225000   4.500000 

         -0.50000000                                                                                              368.000000  694.792000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  35: Camino 9.6 - 9.8 MI  (P.Inf) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          701.409912       0.55000000 %  

            20.000000       Rampa          701.519912       0.55000000 %  

            40.000000       Rampa          701.629912       0.55000000 %  

            60.000000       Rampa          701.739912       0.55000000 %  

            80.000000       Rampa          701.849912       0.55000000 %  

            87.410739       tg. entrada    701.890671       0.55000000 %  

            93.356685       Punto alto     701.907022       0.00000000 %  

           100.000000       KV -1081       701.886611      -0.61450667 %  

           120.000000       KV -1081       701.578709      -2.46450667 %  

           140.000000       KV -1081       700.900808      -4.31450667 %  

           147.410739       tg. salida     700.555671      -5.00000000 %  

           160.000000       Pendiente      699.926208      -5.00000000 %  

           180.000000       Pendiente      698.926208      -5.00000000 %  

           200.000000       Pendiente      697.926208      -5.00000000 %  

           220.000000       Pendiente      696.926208      -5.00000000 %  

           230.982400       tg. entrada    696.377088      -5.00000000 %  

           240.000000       KV 889         695.971949      -3.98552000 %  

           260.000000       KV 889         695.399845      -1.73552000 %  

           270.982400       tg. salida     695.277088      -0.50000000 %  

           280.000000       Pendiente      695.232000      -0.50000000 %  

           300.000000       Pendiente      695.132000      -0.50000000 %  

           320.000000       Pendiente      695.032000      -0.50000000 %  

           340.000000       Pendiente      694.932000      -0.50000000 %  

           360.000000       Pendiente      694.832000      -0.50000000 %  

           368.000010       Pendiente      694.792000      -0.50000000 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  36: Camino 12.2 (P.Sup) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  724.955000 

          8.00000000       96.000000      800.000000       59.562371  729.719990       11.562371  725.879990      107.562371  727.799990   1.440000 -12.000000 

         -4.00000000       60.000000     1279.067699      356.603390  717.838349      326.603390  719.038349      386.603390  718.045624   0.351819   4.690917 

          0.69091668                                                                                              423.145000  718.298096 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  36: Camino 12.2 (P.Sup) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          724.955000       8.00000000 %  

            11.562371       tg. entrada    725.879990       8.00000000 %  

            20.000000       KV -800        726.510504       6.94529637 %  

            40.000000       KV -800        727.649563       4.44529637 %  

            60.000000       KV -800        728.288623       1.94529637 %  

            75.562371       Punto alto     728.439990       0.00000000 %  

            80.000000       KV -800        728.427682      -0.55470363 %  

           100.000000       KV -800        728.066741      -3.05470363 %  

           107.562371       tg. salida     727.799990      -4.00000000 %  

           120.000000       Pendiente      727.302485      -4.00000000 %  

           140.000000       Pendiente      726.502485      -4.00000000 %  

           160.000000       Pendiente      725.702485      -4.00000000 %  

           180.000000       Pendiente      724.902485      -4.00000000 %  

           200.000000       Pendiente      724.102485      -4.00000000 %  

           220.000000       Pendiente      723.302485      -4.00000000 %  

           240.000000       Pendiente      722.502485      -4.00000000 %  

           260.000000       Pendiente      721.702485      -4.00000000 %  

           280.000000       Pendiente      720.902485      -4.00000000 %  

           300.000000       Pendiente      720.102485      -4.00000000 %  

           320.000000       Pendiente      719.302485      -4.00000000 %  

           326.603390       tg. entrada    719.038349      -4.00000000 %  

           340.000000       KV 1279        718.572641      -2.95262698 %  

           360.000000       KV 1279        718.138479      -1.38898809 %  

           377.766098       Punto bajo     718.015095       0.00000000 %  

           380.000000       KV 1279        718.017046       0.17465080 %  

           386.603390       tg. salida     718.045624       0.69091668 %  

           400.000000       Rampa          718.138183       0.69091668 %  

           420.000000       Rampa          718.276367       0.69091668 %  

           423.145010       Rampa          718.298096       0.69091668 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  37: Repos. Carretera Local 14.5 (P.Sup) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  720.453796 

          0.50000000       60.000000     2400.000000       83.351840  720.870555       53.351840  720.720555      113.351840  721.770555   0.187500   2.500000 

          3.00000000      117.000000     1950.000000      216.000000  724.850000      157.500000  723.095000      274.500000  723.095000   0.877500  -6.000000 

         -3.00000000       60.000000     1583.618034      351.652036  720.780439      321.652036  721.680439      381.652036  721.017077   0.284159   3.788792 

          0.78879242                                                                                              439.045000  721.469788 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  37: Repos. Carretera Local 14.5 (P.Sup) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          720.453796       0.50000000 %  

            20.000000       Rampa          720.553796       0.50000000 %  

            40.000000       Rampa          720.653796       0.50000000 %  

            53.351840       tg. entrada    720.720555       0.50000000 %  

            60.000000       KV 2400        720.763004       0.77700667 %  

            80.000000       KV 2400        721.001739       1.61034000 %  

           100.000000       KV 2400        721.407140       2.44367333 %  

           113.351840       tg. salida     721.770555       3.00000000 %  

           120.000000       Rampa          721.970000       3.00000000 %  

           140.000000       Rampa          722.570000       3.00000000 %  

           157.500000       tg. entrada    723.095000       3.00000000 %  

           160.000000       KV -1950       723.168397       2.87179487 %  

           180.000000       KV -1950       723.640192       1.84615385 %  

           200.000000       KV -1950       723.906859       0.82051282 %  

           216.000000       Punto alto     723.972500       0.00000000 %  

           220.000000       KV -1950       723.968397      -0.20512821 %  

           240.000000       KV -1950       723.824808      -1.23076923 %  

           260.000000       KV -1950       723.476090      -2.25641026 %  

           274.500000       tg. salida     723.095000      -3.00000000 %  

           280.000000       Pendiente      722.930000      -3.00000000 %  

           300.000000       Pendiente      722.330000      -3.00000000 %  

           320.000000       Pendiente      721.730000      -3.00000000 %  

           321.652036       tg. entrada    721.680439      -3.00000000 %  

           340.000000       KV 1584        721.236291      -1.84138954 %  

           360.000000       KV 1584        720.994306      -0.57845874 %  

           369.160577       Punto bajo     720.967811       0.00000000 %  

           380.000000       KV 1584        721.004907       0.68447207 %  

           381.652036       tg. salida     721.017077       0.78879242 %  

           400.000000       Rampa          721.161804       0.78879242 %  

           420.000000       Rampa          721.319562       0.78879242 %  

           439.045010       Rampa          721.469788       0.78879242 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  38: Camino 15.8 (P.Inf) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  711.295348 

          0.30000000       40.000000      701.754386      122.193931  711.661930      102.193931  711.601930      142.193931  712.861930   0.285000   5.700000 

          6.00000000                                                                                              170.845001  714.580994 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  38: Camino 15.8 (P.Inf) 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          711.295348       0.30000000 %  

            20.000000       Rampa          711.355348       0.30000000 %  

            40.000000       Rampa          711.415348       0.30000000 %  

            60.000000       Rampa          711.475348       0.30000000 %  

            80.000000       Rampa          711.535348       0.30000000 %  

           100.000000       Rampa          711.595348       0.30000000 %  

           102.193931       tg. entrada    711.601930       0.30000000 %  

           120.000000       KV 702         711.881250       2.83736485 %  

           140.000000       KV 702         712.733723       5.68736485 %  

           142.193931       tg. salida     712.861929       6.00000000 %  

           160.000000       Rampa          713.930293       6.00000000 %  

           170.845011       Rampa          714.580994       6.00000000 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 145 

  Istram 10.38.02.20 26/03/13 18:52:10   976                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  39: Reposicion  ZA-2312. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  693.560974 

          3.00000000       60.000000     1714.285714      100.836229  696.586061       70.836229  695.686061      130.836229  696.436061   0.262500  -3.500000 

         -0.50000000                                                                                              137.128000  696.404602 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  39: Reposicion  ZA-2312. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          693.560974       3.00000000 %  

            20.000000       Rampa          694.160974       3.00000000 %  

            40.000000       Rampa          694.760974       3.00000000 %  

            60.000000       Rampa          695.360974       3.00000000 %  

            70.836229       tg. entrada    695.686061       3.00000000 %  

            80.000000       KV -1714       695.936481       2.46544667 %  

           100.000000       KV -1714       696.312904       1.29878000 %  

           120.000000       KV -1714       696.455993       0.13211333 %  

           122.264800       Punto alto     696.457489       0.00000000 %  

           130.836229       tg. salida     696.436061      -0.50000000 %  

           137.128010       Pendiente      696.404602      -0.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  41: Camino-Paso de Fauna 5.1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                       -0.008943  712.134827 

         -0.50000000       25.000000      489.614243       15.577339  712.056896        3.077339  712.119396       28.077339  712.632653   0.159564   5.106061 

          4.60606061       50.000000      367.483296      135.344370  717.573438      110.344370  716.421923      160.344370  715.323438   0.850379 -13.606061 

         -9.00000000       25.000000      357.142857      228.952000  709.148751      216.452000  710.273751      241.452000  708.898751   0.218750   7.000000 

         -2.00000000                                                                                              256.168000  708.604431 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  41: Camino-Paso de Fauna 5.1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      712.134782      -0.50000000 %  

             3.077339       tg. entrada    712.119396      -0.50000000 %  

             5.525410       Punto bajo     712.113275       0.00000000 %  

            20.000000       KV 490         712.327233       2.95632541 %  

            28.077339       tg. salida     712.632653       4.60606061 %  

            40.000000       Rampa          713.181818       4.60606061 %  

            60.000000       Rampa          714.103030       4.60606061 %  

            80.000000       Rampa          715.024242       4.60606061 %  

           100.000000       Rampa          715.945455       4.60606061 %  

           110.344370       tg. entrada    716.421923       4.60606061 %  

           120.000000       KV -367        716.739816       1.97855897 %  

           127.270874       Punto alto     716.811745       0.00000000 %  

           140.000000       KV -367        716.591285      -3.46386527 %  

           160.000000       KV -367        715.354270      -8.90628952 %  

           160.344370       tg. salida     715.323438      -9.00000000 %  

           180.000000       Pendiente      713.554431      -9.00000000 %  

           200.000000       Pendiente      711.754431      -9.00000000 %  

           216.452000       tg. entrada    710.273751      -9.00000000 %  

           220.000000       KV 357         709.972055      -8.00656000 %  

           240.000000       KV 357         708.930743      -2.40656000 %  

           241.452000       tg. salida     708.898751      -2.00000000 %  

           256.168010       Pendiente      708.604431      -2.00000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  42: Camino  6.6-7.9 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        7.245916  699.436646 

         -2.49685086       20.000000      363.844690       17.447850  699.181919        7.447850  699.431604       27.447850  699.481919   0.137421   5.496851 

          3.00000000      120.000000     3428.571429      142.623490  702.937188       82.623490  701.137188      202.623490  702.637188   0.525000  -3.500000 

         -0.50000000      100.000000     6666.666667      468.719919  701.306706      418.719919  701.556706      518.719919  701.806706   0.187500   1.500000 

          1.00000000       80.000000    26666.666667     1229.360986  708.913117     1189.360986  708.513117     1269.360986  709.193117   0.030000  -0.300000 

          0.70000000                                                                                             1290.344319  709.340000 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  42: Camino  6.6-7.9 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      699.617566      -2.49685086 %  

             7.447850       tg. entrada    699.431604      -2.49685086 %  

            16.532509       Punto bajo     699.318189       0.00000000 %  

            20.000000       KV 364         699.334712       0.95301400 %  

            27.447850       tg. salida     699.481919       3.00000000 %  

            40.000000       Rampa          699.858483       3.00000000 %  

            60.000000       Rampa          700.458483       3.00000000 %  

            80.000000       Rampa          701.058483       3.00000000 %  

            82.623490       tg. entrada    701.137188       3.00000000 %  

           100.000000       KV -3429       701.614450       2.49318514 %  

           120.000000       KV -3429       702.054754       1.90985180 %  

           140.000000       KV -3429       702.378391       1.32651847 %  

           160.000000       KV -3429       702.585361       0.74318514 %  

           180.000000       KV -3429       702.675665       0.15985180 %  

           185.480633       Punto alto     702.680045       0.00000000 %  

           200.000000       KV -3429       702.649302      -0.42348153 %  

           202.623490       tg. salida     702.637188      -0.50000000 %  

           220.000000       Pendiente      702.550306      -0.50000000 %  

           240.000000       Pendiente      702.450306      -0.50000000 %  

           260.000000       Pendiente      702.350306      -0.50000000 %  

           280.000000       Pendiente      702.250306      -0.50000000 %  

           300.000000       Pendiente      702.150306      -0.50000000 %  

           320.000000       Pendiente      702.050306      -0.50000000 %  

           340.000000       Pendiente      701.950306      -0.50000000 %  

           360.000000       Pendiente      701.850306      -0.50000000 %  

           380.000000       Pendiente      701.750306      -0.50000000 %  

           400.000000       Pendiente      701.650306      -0.50000000 %  

           418.719919       tg. entrada    701.556706      -0.50000000 %  

           420.000000       KV 6667        701.550428      -0.48079879 %  

           440.000000       KV 6667        701.484269      -0.18079879 %  

           452.053252       Punto bajo     701.473373       0.00000000 %  

           460.000000       KV 6667        701.478109       0.11920121 %  

           480.000000       KV 6667        701.531949       0.41920121 %  

           500.000000       KV 6667        701.645789       0.71920121 %  

           518.719919       tg. salida     701.806706       1.00000000 %  

           520.000000       Rampa          701.819507       1.00000000 %  

           540.000000       Rampa          702.019507       1.00000000 %  

           560.000000       Rampa          702.219507       1.00000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  42: Camino  6.6-7.9 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           580.000000       Rampa          702.419507       1.00000000 %  

           600.000000       Rampa          702.619507       1.00000000 %  

           620.000000       Rampa          702.819507       1.00000000 %  

           640.000000       Rampa          703.019507       1.00000000 %  

           660.000000       Rampa          703.219507       1.00000000 %  

           680.000000       Rampa          703.419507       1.00000000 %  

           700.000000       Rampa          703.619507       1.00000000 %  

           720.000000       Rampa          703.819507       1.00000000 %  

           740.000000       Rampa          704.019507       1.00000000 %  

           760.000000       Rampa          704.219507       1.00000000 %  

           780.000000       Rampa          704.419507       1.00000000 %  

           800.000000       Rampa          704.619507       1.00000000 %  

           820.000000       Rampa          704.819507       1.00000000 %  

           840.000000       Rampa          705.019507       1.00000000 %  

           860.000000       Rampa          705.219507       1.00000000 %  

           880.000000       Rampa          705.419507       1.00000000 %  

           900.000000       Rampa          705.619507       1.00000000 %  

           920.000000       Rampa          705.819507       1.00000000 %  

           940.000000       Rampa          706.019507       1.00000000 %  

           960.000000       Rampa          706.219507       1.00000000 %  

           980.000000       Rampa          706.419507       1.00000000 %  

          1000.000000       Rampa          706.619507       1.00000000 %  

          1020.000000       Rampa          706.819507       1.00000000 %  

          1040.000000       Rampa          707.019507       1.00000000 %  

          1060.000000       Rampa          707.219507       1.00000000 %  

          1080.000000       Rampa          707.419507       1.00000000 %  

          1100.000000       Rampa          707.619507       1.00000000 %  

          1120.000000       Rampa          707.819507       1.00000000 %  

          1140.000000       Rampa          708.019507       1.00000000 %  

          1160.000000       Rampa          708.219507       1.00000000 %  

          1180.000000       Rampa          708.419507       1.00000000 %  

          1189.360986       tg. entrada    708.513117       1.00000000 %  

          1200.000000       KV -26667      708.617385       0.96010370 %  

          1220.000000       KV -26667      708.801905       0.88510370 %  

          1240.000000       KV -26667      708.971426       0.81010370 %  

          1260.000000       KV -26667      709.125947       0.73510370 %  

          1269.360986       tg. salida     709.193117       0.70000000 %  

          1280.000000       Rampa          709.267590       0.70000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  42: Camino  6.6-7.9 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          1290.344329       Rampa          709.340000       0.70000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  43: Camino  7.9 -8.1 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  709.850000 

         -0.50000000       40.000000      727.272727       58.181818  709.559091       38.181818  709.659091       78.181818  708.359091   0.275000  -5.500000 

         -6.00000000       40.000000      800.000000      157.577780  703.595333      137.577780  704.795333      177.577780  703.395333   0.250000   5.000000 

         -1.00000000                                                                                              228.012000  702.890991 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  43: Camino  7.9 -8.1 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      709.850000      -0.50000000 %  

            20.000000       Pendiente      709.750000      -0.50000000 %  

            38.181818       tg. entrada    709.659091      -0.50000000 %  

            40.000000       KV -727        709.647727      -0.75000000 %  

            60.000000       KV -727        709.222727      -3.50000000 %  

            78.181818       tg. salida     708.359091      -6.00000000 %  

            80.000000       Pendiente      708.250000      -6.00000000 %  

           100.000000       Pendiente      707.050000      -6.00000000 %  

           120.000000       Pendiente      705.850000      -6.00000000 %  

           137.577780       tg. entrada    704.795333      -6.00000000 %  

           140.000000       KV 800         704.653667      -5.69722250 %  

           160.000000       KV 800         703.764222      -3.19722250 %  

           177.577780       tg. salida     703.395333      -1.00000000 %  

           180.000000       Pendiente      703.371111      -1.00000000 %  

           200.000000       Pendiente      703.171111      -1.00000000 %  

           220.000000       Pendiente      702.971111      -1.00000000 %  

           228.012010       Pendiente      702.890991      -1.00000000 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 155 

  Istram 10.38.02.20 26/03/13 18:52:13   976                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  44: Camino  8.9 - 9.4 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                       -0.007563  687.841003 

          0.61507607       40.000000      626.475749       29.112831  688.020116        9.112831  687.897100       49.112831  689.420116   0.319246   6.384924 

          7.00000000       60.000000     1224.489796      111.763116  693.805636       81.763116  691.705636      141.763116  694.435636   0.367500  -4.900000 

          2.10000000      200.000000    12500.000000      349.812785  698.804679      249.812785  696.704679      449.812785  699.304679   0.400000  -1.600000 

          0.50000000                                                                                              480.881472  699.460022 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  44: Camino  8.9 - 9.4 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          687.841050       0.61507607 %  

             9.112831       tg. entrada    687.897100       0.61507607 %  

            20.000000       KV 626         688.058666       2.35291973 %  

            40.000000       KV 626         688.848496       5.54538169 %  

            49.112831       tg. salida     689.420116       7.00000000 %  

            60.000000       Rampa          690.182217       7.00000000 %  

            80.000000       Rampa          691.582217       7.00000000 %  

            81.763116       tg. entrada    691.705636       7.00000000 %  

           100.000000       KV -1224       692.846412       5.51065446 %  

           120.000000       KV -1224       693.785210       3.87732113 %  

           140.000000       KV -1224       694.397341       2.24398780 %  

           141.763116       tg. salida     694.435636       2.10000000 %  

           160.000000       Rampa          694.818610       2.10000000 %  

           180.000000       Rampa          695.238610       2.10000000 %  

           200.000000       Rampa          695.658610       2.10000000 %  

           220.000000       Rampa          696.078610       2.10000000 %  

           240.000000       Rampa          696.498610       2.10000000 %  

           249.812785       tg. entrada    696.704679       2.10000000 %  

           260.000000       KV -12500      696.914459       2.01850228 %  

           280.000000       KV -12500      697.302159       1.85850228 %  

           300.000000       KV -12500      697.657860       1.69850228 %  

           320.000000       KV -12500      697.981560       1.53850228 %  

           340.000000       KV -12500      698.273261       1.37850228 %  

           360.000000       KV -12500      698.532961       1.21850228 %  

           380.000000       KV -12500      698.760662       1.05850228 %  

           400.000000       KV -12500      698.956362       0.89850228 %  

           420.000000       KV -12500      699.120063       0.73850228 %  

           440.000000       KV -12500      699.251763       0.57850228 %  

           449.812785       tg. salida     699.304679       0.50000000 %  

           460.000000       Rampa          699.355615       0.50000000 %  

           480.000000       Rampa          699.455615       0.50000000 %  

           480.881482       Rampa          699.460022       0.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  45: Camino   10.7 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  701.526611 

          0.50000000       40.000000     2500.000000       64.686982  701.850046       44.686982  701.750046       84.686982  701.630046   0.080000  -1.600000 

         -1.10000000       40.000000     1289.683679      147.323642  700.941043      127.323642  701.161043      167.323642  701.341350   0.155077   3.101536 

          2.00153572                                                                                              199.230653  701.979980 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  45: Camino   10.7 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          701.526611       0.50000000 %  

            20.000000       Rampa          701.626611       0.50000000 %  

            40.000000       Rampa          701.726611       0.50000000 %  

            44.686982       tg. entrada    701.750046       0.50000000 %  

            57.186982       Punto alto     701.781296       0.00000000 %  

            60.000000       KV -2500       701.779713      -0.11252073 %  

            80.000000       KV -2500       701.677209      -0.91252073 %  

            84.686982       tg. salida     701.630046      -1.10000000 %  

           100.000000       Pendiente      701.461603      -1.10000000 %  

           120.000000       Pendiente      701.241603      -1.10000000 %  

           127.323642       tg. entrada    701.161043      -1.10000000 %  

           140.000000       KV 1290        701.083901      -0.11709560 %  

           141.510163       Punto bajo     701.083017       0.00000000 %  

           160.000000       KV 1290        701.215559       1.43367226 %  

           167.323642       tg. salida     701.341350       2.00153572 %  

           180.000000       Rampa          701.595071       2.00153572 %  

           199.230663       Rampa          701.979980       2.00153572 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  46: Camino  10.7 - 12.2 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                       -2.514320  701.300720 

         -0.50000000       40.000000     2000.000000       29.407420  701.141111        9.407420  701.241111       49.407420  701.441111   0.100000   2.000000 

          1.50000000       60.000000     3000.000000      120.000000  702.500000       90.000000  702.050000      150.000000  702.350000   0.150000  -2.000000 

         -0.50000000       60.000000     2884.444190      204.807407  702.075963      174.807407  702.225963      234.807407  702.550000   0.156009   2.080123 

          1.58012345       60.000000     5554.920597      264.807407  703.024037      234.807407  702.550000      294.807407  703.174037   0.081009  -1.080123 

          0.50000000       60.000000     1714.285714      491.428571  704.157143      461.428571  704.007143      521.428571  705.357143   0.262500   3.500000 

          4.00000000       60.000000     1714.285714      560.000000  706.900000      530.000000  705.700000      590.000000  707.050000   0.262500  -3.500000 

          0.50000000       60.000000     2000.000000      780.217654  708.001088      750.217654  707.851088      810.217654  709.051088   0.225000   3.000000 

          3.50000000       60.000000     1500.000000      966.674512  714.527078      936.674512  713.477078      996.674512  714.377078   0.300000  -4.000000 

         -0.50000000       60.000000     3243.243243     1135.464902  713.683126     1105.464902  713.833126     1165.464902  714.088126   0.138750   1.850000 

          1.35000000                                                                                             1585.527543  719.758972 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

160 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 26/03/13 18:52:14   976                                                                             pagina   2 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  46: Camino  10.7 - 12.2 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      701.288148      -0.50000000 %  

             9.407420       tg. entrada    701.241111      -0.50000000 %  

            19.407420       Punto bajo     701.216111       0.00000000 %  

            20.000000       KV 2000        701.216199       0.02962900 %  

            40.000000       KV 2000        701.322125       1.02962900 %  

            49.407420       tg. salida     701.441111       1.50000000 %  

            60.000000       Rampa          701.600000       1.50000000 %  

            80.000000       Rampa          701.900000       1.50000000 %  

            90.000000       tg. entrada    702.050000       1.50000000 %  

           100.000000       KV -3000       702.183333       1.16666667 %  

           120.000000       KV -3000       702.350000       0.50000000 %  

           135.000000       Punto alto     702.387500       0.00000000 %  

           140.000000       KV -3000       702.383333      -0.16666667 %  

           150.000000       tg. salida     702.350000      -0.50000000 %  

           160.000000       Pendiente      702.300000      -0.50000000 %  

           174.807407       tg. entrada    702.225963      -0.50000000 %  

           180.000000       KV 2884        702.204674      -0.31997943 %  

           189.229628       Punto bajo     702.189907       0.00000000 %  

           200.000000       KV 2884        702.210015       0.37339506 %  

           220.000000       KV 2884        702.354032       1.06676954 %  

           234.807407       tg. salida     702.550000       1.58012345 %  

           234.807407       tg. entrada    702.550000       1.58012345 %  

           240.000000       KV -5555       702.629622       1.48664609 %  

           260.000000       KV -5555       702.890948       1.12660494 %  

           280.000000       KV -5555       703.080264       0.76656379 %  

           294.807407       tg. salida     703.174037       0.50000000 %  

           300.000000       Rampa          703.200000       0.50000000 %  

           320.000000       Rampa          703.300000       0.50000000 %  

           340.000000       Rampa          703.400000       0.50000000 %  

           360.000000       Rampa          703.500000       0.50000000 %  

           380.000000       Rampa          703.600000       0.50000000 %  

           400.000000       Rampa          703.700000       0.50000000 %  

           420.000000       Rampa          703.800000       0.50000000 %  

           440.000000       Rampa          703.900000       0.50000000 %  

           460.000000       Rampa          704.000000       0.50000000 %  

           461.428571       tg. entrada    704.007143       0.50000000 %  

           480.000000       KV 1714        704.200595       1.58333333 %  

           500.000000       KV 1714        704.633929       2.75000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  46: Camino  10.7 - 12.2 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           520.000000       KV 1714        705.300595       3.91666667 %  

           521.428571       tg. salida     705.357143       4.00000000 %  

           530.000000       tg. entrada    705.700000       4.00000000 %  

           540.000000       KV -1714       706.070833       3.41666667 %  

           560.000000       KV -1714       706.637500       2.25000000 %  

           580.000000       KV -1714       706.970833       1.08333333 %  

           590.000000       tg. salida     707.050000       0.50000000 %  

           600.000000       Rampa          707.100000       0.50000000 %  

           620.000000       Rampa          707.200000       0.50000000 %  

           640.000000       Rampa          707.300000       0.50000000 %  

           660.000000       Rampa          707.400000       0.50000000 %  

           680.000000       Rampa          707.500000       0.50000000 %  

           700.000000       Rampa          707.600000       0.50000000 %  

           720.000000       Rampa          707.700000       0.50000000 %  

           740.000000       Rampa          707.800000       0.50000000 %  

           750.217654       tg. entrada    707.851088       0.50000000 %  

           760.000000       KV 2000        707.923924       0.98911730 %  

           780.000000       KV 2000        708.221747       1.98911730 %  

           800.000000       KV 2000        708.719570       2.98911730 %  

           810.217654       tg. salida     709.051088       3.50000000 %  

           820.000000       Rampa          709.393470       3.50000000 %  

           840.000000       Rampa          710.093470       3.50000000 %  

           860.000000       Rampa          710.793470       3.50000000 %  

           880.000000       Rampa          711.493470       3.50000000 %  

           900.000000       Rampa          712.193470       3.50000000 %  

           920.000000       Rampa          712.893470       3.50000000 %  

           936.674512       tg. entrada    713.477078       3.50000000 %  

           940.000000       KV -1500       713.589784       3.27830079 %  

           960.000000       KV -1500       714.112111       1.94496746 %  

           980.000000       KV -1500       714.367771       0.61163413 %  

           989.174512       Punto alto     714.395828       0.00000000 %  

           996.674512       tg. salida     714.377078      -0.50000000 %  

          1000.000000       Pendiente      714.360451      -0.50000000 %  

          1020.000000       Pendiente      714.260451      -0.50000000 %  

          1040.000000       Pendiente      714.160451      -0.50000000 %  

          1060.000000       Pendiente      714.060451      -0.50000000 %  

          1080.000000       Pendiente      713.960451      -0.50000000 %  

          1100.000000       Pendiente      713.860451      -0.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  46: Camino  10.7 - 12.2 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          1105.464902       tg. entrada    713.833126      -0.50000000 %  

          1120.000000       KV 3243        713.793022      -0.05183448 %  

          1121.681118       Punto bajo     713.792586       0.00000000 %  

          1140.000000       KV 3243        713.844321       0.56483219 %  

          1160.000000       KV 3243        714.018954       1.18149886 %  

          1165.464902       tg. salida     714.088126       1.35000000 %  

          1180.000000       Rampa          714.284350       1.35000000 %  

          1200.000000       Rampa          714.554350       1.35000000 %  

          1220.000000       Rampa          714.824350       1.35000000 %  

          1240.000000       Rampa          715.094350       1.35000000 %  

          1260.000000       Rampa          715.364350       1.35000000 %  

          1280.000000       Rampa          715.634350       1.35000000 %  

          1300.000000       Rampa          715.904350       1.35000000 %  

          1320.000000       Rampa          716.174350       1.35000000 %  

          1340.000000       Rampa          716.444350       1.35000000 %  

          1360.000000       Rampa          716.714350       1.35000000 %  

          1380.000000       Rampa          716.984350       1.35000000 %  

          1400.000000       Rampa          717.254350       1.35000000 %  

          1420.000000       Rampa          717.524350       1.35000000 %  

          1440.000000       Rampa          717.794350       1.35000000 %  

          1460.000000       Rampa          718.064350       1.35000000 %  

          1480.000000       Rampa          718.334350       1.35000000 %  

          1500.000000       Rampa          718.604350       1.35000000 %  

          1520.000000       Rampa          718.874350       1.35000000 %  

          1540.000000       Rampa          719.144350       1.35000000 %  

          1560.000000       Rampa          719.414350       1.35000000 %  

          1580.000000       Rampa          719.684350       1.35000000 %  

          1585.527553       Rampa          719.758972       1.35000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  47: Camino  12.2 - 13.4 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                       -2.165431  719.757629 

         -1.28675840       20.000000      737.125659       11.867798  719.577055        1.867798  719.705731       21.867798  719.177055   0.067831  -2.713242 

         -4.00000000       40.000000      800.000000       53.035343  717.930353       33.035343  718.730353       73.035343  718.130353   0.250000   5.000000 

          1.00000000       40.000000     4000.000000      222.445100  719.624451      202.445100  719.424451      242.445100  720.024451   0.050000   1.000000 

          2.00000000      250.000000     7142.857143      380.697649  722.789502      255.697649  720.289502      505.697649  720.914502   1.093750  -3.500000 

         -1.50000000      100.000000     2857.142857      611.468809  719.327935      561.468809  720.077935      661.468809  720.327935   0.437500   3.500000 

          2.00000000      100.000000     4000.000000      906.959864  725.237756      856.959864  724.237756      956.959864  724.987756   0.312500  -2.500000 

         -0.50000000                                                                                             1270.905000  723.418030 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  47: Camino  12.2 - 13.4 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      719.729765      -1.28675840 %  

             1.867798       tg. entrada    719.705731      -1.28675840 %  

            20.000000       KV -737        719.249401      -3.74661067 %  

            21.867798       tg. salida     719.177055      -4.00000000 %  

            33.035343       tg. entrada    718.730353      -4.00000000 %  

            40.000000       KV 800         718.482084      -3.12941790 %  

            60.000000       KV 800         718.106200      -0.62941790 %  

            65.035343       Punto bajo     718.090353       0.00000000 %  

            73.035343       tg. salida     718.130353       1.00000000 %  

            80.000000       Rampa          718.200000       1.00000000 %  

           100.000000       Rampa          718.400000       1.00000000 %  

           120.000000       Rampa          718.600000       1.00000000 %  

           140.000000       Rampa          718.800000       1.00000000 %  

           160.000000       Rampa          719.000000       1.00000000 %  

           180.000000       Rampa          719.200000       1.00000000 %  

           200.000000       Rampa          719.400000       1.00000000 %  

           202.445100       tg. entrada    719.424451       1.00000000 %  

           220.000000       KV 4000        719.638522       1.43887250 %  

           240.000000       KV 4000        719.976296       1.93887250 %  

           242.445100       tg. salida     720.024451       2.00000000 %  

           255.697649       tg. entrada    720.289502       2.00000000 %  

           260.000000       KV -7143       720.374253       1.93976708 %  

           280.000000       KV -7143       720.734207       1.65976708 %  

           300.000000       KV -7143       721.038160       1.37976708 %  

           320.000000       KV -7143       721.286114       1.09976708 %  

           340.000000       KV -7143       721.478067       0.81976708 %  

           360.000000       KV -7143       721.614020       0.53976708 %  

           380.000000       KV -7143       721.693974       0.25976708 %  

           398.554791       Punto alto     721.718073       0.00000000 %  

           400.000000       KV -7143       721.717927      -0.02023292 %  

           420.000000       KV -7143       721.685881      -0.30023292 %  

           440.000000       KV -7143       721.597834      -0.58023292 %  

           460.000000       KV -7143       721.453787      -0.86023292 %  

           480.000000       KV -7143       721.253741      -1.14023292 %  

           500.000000       KV -7143       720.997694      -1.42023292 %  

           505.697649       tg. salida     720.914502      -1.50000000 %  

           520.000000       Pendiente      720.699967      -1.50000000 %  

           540.000000       Pendiente      720.399967      -1.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  47: Camino  12.2 - 13.4 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           560.000000       Pendiente      720.099967      -1.50000000 %  

           561.468809       tg. entrada    720.077935      -1.50000000 %  

           580.000000       KV 2857        719.860063      -0.85140830 %  

           600.000000       KV 2857        719.759781      -0.15140830 %  

           604.325951       Punto bajo     719.756506       0.00000000 %  

           620.000000       KV 2857        719.799499       0.54859170 %  

           640.000000       KV 2857        719.979218       1.24859170 %  

           660.000000       KV 2857        720.298936       1.94859170 %  

           661.468809       tg. salida     720.327935       2.00000000 %  

           680.000000       Rampa          720.698558       2.00000000 %  

           700.000000       Rampa          721.098558       2.00000000 %  

           720.000000       Rampa          721.498558       2.00000000 %  

           740.000000       Rampa          721.898558       2.00000000 %  

           760.000000       Rampa          722.298558       2.00000000 %  

           780.000000       Rampa          722.698558       2.00000000 %  

           800.000000       Rampa          723.098558       2.00000000 %  

           820.000000       Rampa          723.498558       2.00000000 %  

           840.000000       Rampa          723.898558       2.00000000 %  

           856.959864       tg. entrada    724.237756       2.00000000 %  

           860.000000       KV -4000       724.297403       1.92399660 %  

           880.000000       KV -4000       724.632202       1.42399660 %  

           900.000000       KV -4000       724.867002       0.92399660 %  

           920.000000       KV -4000       725.001801       0.42399660 %  

           936.959864       Punto alto     725.037756       0.00000000 %  

           940.000000       KV -4000       725.036600      -0.07600340 %  

           956.959864       tg. salida     724.987756      -0.50000000 %  

           960.000000       Pendiente      724.972555      -0.50000000 %  

           980.000000       Pendiente      724.872555      -0.50000000 %  

          1000.000000       Pendiente      724.772555      -0.50000000 %  

          1020.000000       Pendiente      724.672555      -0.50000000 %  

          1040.000000       Pendiente      724.572555      -0.50000000 %  

          1060.000000       Pendiente      724.472555      -0.50000000 %  

          1080.000000       Pendiente      724.372555      -0.50000000 %  

          1100.000000       Pendiente      724.272555      -0.50000000 %  

          1120.000000       Pendiente      724.172555      -0.50000000 %  

          1140.000000       Pendiente      724.072555      -0.50000000 %  

          1160.000000       Pendiente      723.972555      -0.50000000 %  

          1180.000000       Pendiente      723.872555      -0.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  47: Camino  12.2 - 13.4 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          1200.000000       Pendiente      723.772555      -0.50000000 %  

          1220.000000       Pendiente      723.672555      -0.50000000 %  

          1240.000000       Pendiente      723.572555      -0.50000000 %  

          1260.000000       Pendiente      723.472555      -0.50000000 %  

          1270.905010       Pendiente      723.418030      -0.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  48: Camino  6.6 - 6.8 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  698.765300 

          1.70292611                                                                                              162.366000  701.530273 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  48: Camino  6.6 - 6.8 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          698.765300       1.70292611 %  

            20.000000       Rampa          699.105885       1.70292611 %  

            40.000000       Rampa          699.446470       1.70292611 %  

            60.000000       Rampa          699.787056       1.70292611 %  

            80.000000       Rampa          700.127641       1.70292611 %  

           100.000000       Rampa          700.468226       1.70292611 %  

           120.000000       Rampa          700.808811       1.70292611 %  

           140.000000       Rampa          701.149397       1.70292611 %  

           160.000000       Rampa          701.489982       1.70292611 %  

           162.366000       Rampa          701.530273       1.70292611 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  49: Camino 4.4 - 5.2 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  699.357971 

         -2.00000000       40.000000     1038.961039       47.544701  698.407077       27.544701  698.807077       67.544701  698.777077   0.192500   3.850000 

          1.85000000       50.000000     1075.268817      469.946237  706.221505      444.946237  705.759005      494.946237  707.846505   0.290625   4.650000 

          6.50000000       60.000000      521.739130      574.565217  713.021739      544.565217  711.071739      604.565217  711.521739   0.862500 -11.500000 

         -5.00000000       50.000000     1818.181818      662.585345  708.620733      637.585345  709.870733      687.585345  708.058233   0.171875   2.750000 

         -2.25000000                                                                                              734.230000  707.008728 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  49: Camino 4.4 - 5.2 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      699.357971      -2.00000000 %  

            20.000000       Pendiente      698.957971      -2.00000000 %  

            27.544701       tg. entrada    698.807077      -2.00000000 %  

            40.000000       KV 1039        698.632629      -0.80117750 %  

            48.323922       Punto bajo     698.599285       0.00000000 %  

            60.000000       KV 1039        698.664894       1.12382250 %  

            67.544701       tg. salida     698.777077       1.85000000 %  

            80.000000       Rampa          699.007500       1.85000000 %  

           100.000000       Rampa          699.377500       1.85000000 %  

           120.000000       Rampa          699.747500       1.85000000 %  

           140.000000       Rampa          700.117500       1.85000000 %  

           160.000000       Rampa          700.487500       1.85000000 %  

           180.000000       Rampa          700.857500       1.85000000 %  

           200.000000       Rampa          701.227500       1.85000000 %  

           220.000000       Rampa          701.597500       1.85000000 %  

           240.000000       Rampa          701.967500       1.85000000 %  

           260.000000       Rampa          702.337500       1.85000000 %  

           280.000000       Rampa          702.707500       1.85000000 %  

           300.000000       Rampa          703.077500       1.85000000 %  

           320.000000       Rampa          703.447500       1.85000000 %  

           340.000000       Rampa          703.817500       1.85000000 %  

           360.000000       Rampa          704.187500       1.85000000 %  

           380.000000       Rampa          704.557500       1.85000000 %  

           400.000000       Rampa          704.927500       1.85000000 %  

           420.000000       Rampa          705.297500       1.85000000 %  

           440.000000       Rampa          705.667500       1.85000000 %  

           444.946237       tg. entrada    705.759005       1.85000000 %  

           460.000000       KV 1075        706.142876       3.25000000 %  

           480.000000       KV 1075        706.978876       5.11000000 %  

           494.946237       tg. salida     707.846505       6.50000000 %  

           500.000000       Rampa          708.175000       6.50000000 %  

           520.000000       Rampa          709.475000       6.50000000 %  

           540.000000       Rampa          710.775000       6.50000000 %  

           544.565217       tg. entrada    711.071739       6.50000000 %  

           560.000000       KV -522        711.846694       3.54166667 %  

           578.478261       Punto alto     712.173913       0.00000000 %  

           580.000000       KV -522        712.171694      -0.29166667 %  

           600.000000       KV -522        711.730027      -4.12500000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  49: Camino 4.4 - 5.2 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           604.565217       tg. salida     711.521739      -5.00000000 %  

           620.000000       Pendiente      710.750000      -5.00000000 %  

           637.585345       tg. entrada    709.870733      -5.00000000 %  

           640.000000       KV 1818        709.751603      -4.86719400 %  

           660.000000       KV 1818        708.888165      -3.76719400 %  

           680.000000       KV 1818        708.244726      -2.66719400 %  

           687.585345       tg. salida     708.058233      -2.25000000 %  

           700.000000       Pendiente      707.778903      -2.25000000 %  

           720.000000       Pendiente      707.328903      -2.25000000 %  

           734.230010       Pendiente      707.008728      -2.25000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  53: Enlace 1--Ramal-2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  710.513000 

          1.26001655        0.000000        0.000000        2.538300  710.544983        2.538300  710.544983        2.538300  710.544983   0.000000  -0.038233 

          1.22178371        0.000000        0.000000        4.996100  710.575012        4.996100  710.575012        4.996100  710.575012   0.000000  -0.051422 

          1.17036137        0.000000        0.000000        7.301200  710.601990        7.301200  710.601990        7.301200  710.601990   0.000000  -0.119570 

          1.05079168        0.000000        0.000000        9.398000  710.624023        9.398000  710.624023        9.398000  710.624023   0.000000  -0.043701 

          1.00709053       40.000000      726.336344       32.151703  710.853173       12.151703  710.651755       52.151703  709.953173   0.275355  -5.507091 

         -4.50000000       75.000000     1839.983353      192.783425  703.624746      155.283425  705.312246      230.283425  703.465792   0.382137   4.076124 

         -0.42387617        0.000000        0.000000      231.184000  703.461975      231.184000  703.461975      231.184000  703.461975   0.000000   0.000112 

         -0.42376385        0.000000        0.000000      233.070900  703.453979      233.070900  703.453979      233.070900  703.453979   0.000000   0.000210 

         -0.42355372        0.000000        0.000000      236.393479  703.439906      236.393479  703.439906      236.393479  703.439906   0.000000   0.000247 

         -0.42330704        0.000000        0.000000      238.735300  703.429993      238.735300  703.429993      238.735300  703.429993   0.000000  -0.110457 

         -0.53376379        0.000000        0.000000      239.478700  703.426025      239.478700  703.426025      239.478700  703.426025   0.000000   0.068960 

         -0.46480366        0.000000        0.000000      240.988800  703.419006      240.988800  703.419006      240.988800  703.419006   0.000000   0.009852 

         -0.45495204        0.000000        0.000000      242.531600  703.411987      242.531600  703.411987      242.531600  703.411987   0.000000  -0.051895 

         -0.50684671        0.000000        0.000000      244.109000  703.403992      244.109000  703.403992      244.109000  703.403992   0.000000   0.011677 

         -0.49516968        0.000000        0.000000      245.723800  703.395996      245.723800  703.395996      245.723800  703.395996   0.000000   0.011940 

         -0.48322959        0.000000        0.000000      247.378500  703.388000      247.378500  703.388000      247.378500  703.388000   0.000000  -0.045188 

         -0.52841746        0.000000        0.000000      249.076400  703.379028      249.076400  703.379028      249.076400  703.379028   0.000000   0.010648 

         -0.51776912        0.000000        0.000000      250.821000  703.369995      250.821000  703.369995      250.821000  703.369995   0.000000   0.018048 

         -0.49972151        0.000000        0.000000      252.616400  703.361023      252.616400  703.361023      252.616400  703.361023   0.000000  -0.097156 

         -0.59687703        0.000000        0.000000      254.467200  703.349976      254.467200  703.349976      254.467200  703.349976   0.000000   0.076477 

         -0.52039962        0.000000        0.000000      256.379000  703.340027      256.379000  703.340027      256.379000  703.340027   0.000000  -0.037806 

         -0.55820534        0.000000        0.000000      258.358200  703.328979      258.358200  703.328979      258.358200  703.328979   0.000000  -0.024085 

         -0.58229080        0.000000        0.000000      260.412500  703.317017      260.412500  703.317017      260.412500  703.317017   0.000000  -0.025602 

         -0.60789265        0.000000        0.000000      262.551200  703.304016      262.551200  703.304016      262.551200  703.304016   0.000000   0.026055 

         -0.58183771        0.000000        0.000000      264.785500  703.291016      264.785500  703.291016      264.785500  703.291016   0.000000  -0.058734 

         -0.64057167        0.000000        0.000000      267.129500  703.276001      267.129500  703.276001      267.129500  703.276001   0.000000  -0.015591 

         -0.65616281        0.000000        0.000000      268.348100  703.268005      268.348100  703.268005      268.348100  703.268005   0.000000   0.018196 

         -0.63796680        0.000000        0.000000      269.601300  703.260010      269.601300  703.260010      269.601300  703.260010   0.000000   0.018554 

         -0.61941281        0.000000        0.000000      270.892200  703.252014      270.892200  703.252014      270.892200  703.252014   0.000000  -0.046810 

         -0.66622252        0.000000        0.000000      275.527175  703.221135      275.527175  703.221135      275.527175  703.221135   0.000000   0.000137 

         -0.66608598        0.000000        0.000000      278.700130  703.200000      278.700130  703.200000      278.700130  703.200000   0.000000  -0.061234 

         -0.72731983        0.000000        0.000000      280.628600  703.185974      280.628600  703.185974      280.628600  703.185974   0.000000   0.018439 

         -0.70888066        0.000000        0.000000      282.600300  703.171997      282.600300  703.171997      282.600300  703.171997   0.000000  -0.007778 

         -0.71665898        0.000000        0.000000      284.550600  703.158020      284.550600  703.158020      284.550600  703.158020   0.000000  -0.002906 

         -0.71956533        0.000000        0.000000      286.501500  703.143982      286.501500  703.143982      286.501500  703.143982   0.000000  -0.046678 

         -0.76624308        0.000000        0.000000      288.453100  703.129028      288.453100  703.129028      288.453100  703.129028   0.000000   0.047157 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  53: Enlace 1--Ramal-2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

         -0.71908616        0.000000        0.000000      290.405300  703.114990      290.405300  703.114990      290.405300  703.114990   0.000000  -0.049798 

         -0.76888411        0.000000        0.000000      292.358000  703.099976      292.358000  703.099976      292.358000  703.099976   0.000000   0.003269 

         -0.76561540        0.000000        0.000000      294.311200  703.085022      294.311200  703.085022      294.311200  703.085022   0.000000  -0.055963 

         -0.82157846        0.000000        0.000000      296.265000  703.068970      296.265000  703.068970      296.265000  703.068970   0.000000   0.056355 

         -0.76522362        0.000000        0.000000      298.219200  703.054016      298.219200  703.054016      298.219200  703.054016   0.000000  -0.052898 

         -0.81812135        0.000000        0.000000      300.173800  703.038025      300.173800  703.038025      300.173800  703.038025   0.000000  -0.002911 

         -0.82103217        0.000000        0.000000      302.128900  703.021973      302.128900  703.021973      302.128900  703.021973   0.000000   0.003236 

         -0.81779596        0.000000        0.000000      304.084400  703.005981      304.084400  703.005981      304.084400  703.005981   0.000000   0.000218 

         -0.81757759        0.000000        0.000000      306.040300  702.989990      306.040300  702.989990      306.040300  702.989990   0.000000  -0.049818 

         -0.86739597        0.000000        0.000000      307.996500  702.973022      307.996500  702.973022      307.996500  702.973022   0.000000  -0.002889 

         -0.87028519        0.000000        0.000000      309.953100  702.955994      309.953100  702.955994      309.953100  702.955994   0.000000   0.053074 

         -0.81721089        0.000000        0.000000      311.910000  702.940002      311.910000  702.940002      311.910000  702.940002   0.000000  -0.052763 

         -0.86997394        0.000000        0.000000      313.867300  702.922974      313.867300  702.922974      313.867300  702.922974   0.000000  -0.046710 

         -0.91668369        0.000000        0.000000      315.824900  702.905029      315.824900  702.905029      315.824900  702.905029   0.000000   0.046881 

         -0.86980284        0.000000        0.000000      317.782700  702.888000      317.782700  702.888000      317.782700  702.888000   0.000000  -0.049711 

         -0.91951381        0.000000        0.000000      319.740800  702.869995      319.740800  702.869995      319.740800  702.869995   0.000000   0.053136 

         -0.86637733        0.000000        0.000000      321.699300  702.853027      321.699300  702.853027      321.699300  702.853027   0.000000  -0.052855 

         -0.91923214        0.000000        0.000000      323.658000  702.835022      323.658000  702.835022      323.658000  702.835022   0.000000   0.000141 

         -0.91909137        0.000000        0.000000      325.617000  702.817017      325.617000  702.817017      325.617000  702.817017   0.000000  -0.052887 

         -0.97197836        0.000000        0.000000      327.576200  702.797974      327.576200  702.797974      327.576200  702.797974   0.000000   0.056184 

         -0.91579485        0.000000        0.000000      329.535700  702.780029      329.535700  702.780029      329.535700  702.780029   0.000000  -0.002968 

         -0.91876308        0.000000        0.000000      331.495400  702.762024      331.495400  702.762024      331.495400  702.762024   0.000000  -0.052819 

         -0.97158163        0.000000        0.000000      333.455400  702.742981      333.455400  702.742981      333.455400  702.742981   0.000000   0.003211 

         -0.96837057        0.000000        0.000000      335.415600  702.723999      335.415600  702.723999      335.415600  702.723999   0.000000   0.000148 

         -0.96822239        0.000000        0.000000      337.376100  702.705017      337.376100  702.705017      337.376100  702.705017   0.000000  -0.003012 

         -0.97123476        0.000000        0.000000      339.336800  702.685974      339.336800  702.685974      339.336800  702.685974   0.000000   0.003210 

         -0.96802489        0.000000        0.000000      341.297700  702.666992      341.297700  702.666992      341.297700  702.666992   0.000000  -0.052728 

         -1.02075260        0.000000        0.000000      343.258900  702.646973      343.258900  702.646973      343.258900  702.646973   0.000000   0.052974 

         -0.96777812        0.000000        0.000000      345.220300  702.627991      345.220300  702.627991      345.220300  702.627991   0.000000  -0.052765 

         -1.02054341        0.000000        0.000000      347.182000  702.607971      347.182000  702.607971      347.182000  702.607971   0.000000   0.003212 

         -1.01733102        0.000000        0.000000      349.143800  702.588013      349.143800  702.588013      349.143800  702.588013   0.000000   0.046789 

         -0.97054177                                                                                              351.105900  702.568970 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  53: Enlace 1--Ramal-2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          2000.000000       Pendiente      686.565764      -0.97054177 %  

           351.105910       Pendiente      702.568970      -0.97054177 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  54: Enlace 1--Ramal-3 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  703.700989 

          0.77086098        0.000000        0.000000        2.335700  703.718994        2.335700  703.718994        2.335700  703.718994   0.000000  -0.021609 

          0.74925224        0.000000        0.000000        3.940500  703.731018        3.940500  703.731018        3.940500  703.731018   0.000000   0.021382 

          0.77063461        0.000000        0.000000        5.754200  703.744995        5.754200  703.744995        5.754200  703.744995   0.000000  -0.033736 

          0.73689904        0.000000        0.000000        8.065100  703.762024        8.065100  703.762024        8.065100  703.762024   0.000000   0.004900 

          0.74179947        0.000000        0.000000        9.677800  703.773987        9.677800  703.773987        9.677800  703.773987   0.000000   0.018839 

          0.76063830        0.000000        0.000000       10.993800  703.783997       10.993800  703.783997       10.993800  703.783997   0.000000  -0.004062 

          0.75657646        0.000000        0.000000       13.107400  703.799988       13.107400  703.799988       13.107400  703.799988   0.000000  -0.046400 

          0.71017660        0.000000        0.000000       14.800500  703.812012       14.800500  703.812012       14.800500  703.812012   0.000000   0.051576 

          0.76175288        0.000000        0.000000       16.242700  703.822998       16.242700  703.822998       16.242700  703.822998   0.000000  -0.054182 

          0.70757098        0.000000        0.000000       17.510700  703.831970       17.510700  703.831970       17.510700  703.831970   0.000000   0.029131 

          0.73670201        0.000000        0.000000       19.689600  703.848022       19.689600  703.848022       19.689600  703.848022   0.000000  -0.033223 

          0.70347925        0.000000        0.000000       21.537700  703.861023       21.537700  703.861023       21.537700  703.861023   0.000000   0.033703 

          0.73718265        0.000000        0.000000       23.160500  703.872986       23.160500  703.872986       23.160500  703.872986   0.000000   0.017350 

          0.75453297        0.000000        0.000000       24.616500  703.883972       24.616500  703.883972       24.616500  703.883972   0.000000  -0.073619 

          0.68091361        0.000000        0.000000       25.943100  703.893005       25.943100  703.893005       25.943100  703.893005   0.000000   0.037795 

          0.71870897        0.000000        0.000000       28.304000  703.909973       28.304000  703.909973       28.304000  703.909973   0.000000   0.007074 

          0.72578306        0.000000        0.000000       30.372800  703.924988       30.372800  703.924988       30.372800  703.924988   0.000000  -0.024748 

          0.70103538        0.000000        0.000000       32.227200  703.937988       32.227200  703.937988       32.227200  703.937988   0.000000   0.011160 

          0.71219570        0.000000        0.000000       33.915500  703.950012       33.915500  703.950012       33.915500  703.950012   0.000000  -0.005727 

          0.70646862        0.000000        0.000000       35.470700  703.960999       35.470700  703.960999       35.470700  703.960999   0.000000   0.053493 

          0.75996126        0.000000        0.000000       36.916300  703.971985       36.916300  703.971985       36.916300  703.971985   0.000000  -0.092630 

          0.66733156        0.000000        0.000000       38.269900  703.981018       38.269900  703.981018       38.269900  703.981018   0.000000   0.036410 

          0.70374147        0.000000        0.000000       39.544800  703.989990       39.544800  703.989990       39.544800  703.989990   0.000000   0.044705 

          0.74844643        0.000000        0.000000       40.751700  703.999023       40.751700  703.999023       40.751700  703.999023   0.000000  -0.051445 

          0.69700139        0.000000        0.000000       41.898900  704.007019       41.898900  704.007019       41.898900  704.007019   0.000000  -0.061219 

          0.63578216        0.000000        0.000000       42.993300  704.013977       42.993300  704.013977       42.993300  704.013977   0.000000   0.127705 

          0.76348706        0.000000        0.000000       44.040600  704.021973       44.040600  704.021973       44.040600  704.021973   0.000000  -0.065149 

          0.69833847        0.000000        0.000000       45.045700  704.028992       45.045700  704.028992       45.045700  704.028992   0.000000  -0.013623 

          0.68471505        0.000000        0.000000       46.944300  704.041992       46.944300  704.041992       46.944300  704.041992   0.000000   0.049431 

          0.73414648        0.000000        0.000000       48.715200  704.054993       48.715200  704.054993       48.715200  704.054993   0.000000  -0.073414 

          0.66073254        0.000000        0.000000       50.377900  704.065979       50.377900  704.065979       50.377900  704.065979   0.000000   0.105323 

          0.76605505        0.000000        0.000000       51.947500  704.078003       51.947500  704.078003       51.947500  704.078003   0.000000  -0.093611 

          0.67244391        0.000000        0.000000       53.436100  704.088013       53.436100  704.088013       53.436100  704.088013   0.000000  -0.672444 

          0.00000000        0.000000        0.000000       53.448200  704.088013       53.448200  704.088013       53.448200  704.088013   0.000000   0.729084 

          0.72908403        0.000000        0.000000       55.641500  704.104004       55.641500  704.104004       55.641500  704.104004   0.000000  -0.046413 

          0.68267070        0.000000        0.000000       57.688900  704.117981       57.688900  704.117981       57.688900  704.117981   0.000000   0.047297 
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                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

          0.72996724        0.000000        0.000000       59.612000  704.132019       59.612000  704.132019       59.612000  704.132019   0.000000  -0.071212 

          0.65875551        0.000000        0.000000       61.428000  704.143982       61.428000  704.143982       61.428000  704.143982   0.000000   0.095874 

          0.75462936        0.000000        0.000000       63.150700  704.156982       63.150700  704.156982       63.150700  704.156982   0.000000  -0.081135 

          0.67349427        0.000000        0.000000       64.791100  704.168030       64.791100  704.168030       64.791100  704.168030   0.000000   0.042159 

          0.71565370        0.000000        0.000000       67.861300  704.190002       67.861300  704.190002       67.861300  704.190002   0.000000   0.017016 

          0.73266923        0.000000        0.000000       69.086000  704.198975       69.086000  704.198975       69.086000  704.198975   0.000000  -0.004261 

          0.72840826        0.000000        0.000000       71.423700  704.216003       71.423700  704.216003       71.423700  704.216003   0.000000  -0.002851 

          0.72555692        0.000000        0.000000       73.627800  704.231995       73.627800  704.231995       73.627800  704.231995   0.000000  -0.006530 

          0.71902687        0.000000        0.000000       75.715900  704.247009       75.715900  704.247009       75.715900  704.247009   0.000000  -0.015498 

          0.70352846        0.000000        0.000000       77.702600  704.260986       77.702600  704.260986       77.702600  704.260986   0.000000   0.035936 

          0.73946481        0.000000        0.000000       79.601000  704.275024       79.601000  704.275024       79.601000  704.275024   0.000000  -0.025477 

          0.71398759        0.000000        0.000000       81.421900  704.288025       81.421900  704.288025       81.421900  704.288025   0.000000   0.027895 

          0.74188210        0.000000        0.000000       83.174200  704.301025       83.174200  704.301025       83.174200  704.301025   0.000000   0.027044 

          0.76892595        0.000000        0.000000       84.865000  704.314026       84.865000  704.314026       84.865000  704.314026   0.000000  -0.037468 

          0.73145827        0.000000        0.000000       86.500500  704.325989       86.500500  704.325989       86.500500  704.325989   0.000000  -0.038379 

          0.69307930        0.000000        0.000000       88.085600  704.336975       88.085600  704.336975       88.085600  704.336975   0.000000   0.088106 

          0.78118503        0.000000        0.000000       89.624800  704.348999       89.624800  704.348999       89.624800  704.348999   0.000000   0.012472 

          0.79365711        0.000000        0.000000       90.378400  704.354980       90.378400  704.354980       90.378400  704.354980   0.000000  -0.060587 

          0.73307020        0.000000        0.000000       92.151900  704.367981       92.151900  704.367981       92.151900  704.367981   0.000000   0.022920 

          0.75598977        0.000000        0.000000       93.871500  704.380981       93.871500  704.380981       93.871500  704.380981   0.000000  -0.036076 

          0.71991378        0.000000        0.000000       95.541700  704.393005       95.541700  704.393005       95.541700  704.393005   0.000000   0.080295 

          0.80020927       80.000000     1904.856816      140.776978  704.754982      100.776978  704.434898      180.776978  706.754982   0.419979   4.199791 

          5.00000000       50.000000      788.806631      257.156381  710.573952      232.156381  709.323952      282.156381  710.239280   0.396168  -6.338689 

         -1.33868911        0.000000        0.000000      283.448300  710.221985      283.448300  710.221985      283.448300  710.221985   0.000000  -0.008872 

         -1.34756113        0.000000        0.000000      287.452200  710.168030      287.452200  710.168030      287.452200  710.168030   0.000000  -0.006449 

         -1.35400997        0.000000        0.000000      289.818800  710.135986      289.818800  710.135986      289.818800  710.135986   0.000000   0.006269 

         -1.34774075        0.000000        0.000000      292.264300  710.103027      292.264300  710.103027      292.264300  710.103027   0.000000  -0.050655 

         -1.39839540        0.000000        0.000000      294.769600  710.067993      294.769600  710.067993      294.769600  710.067993   0.000000   0.024319 

         -1.37407669                                                                                              297.314800  710.033020 
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          703.700989       0.77086098 %  

             2.335700       tg. entrada    703.718994       0.77086098 %  

             2.335700       tg. salida     703.718994       0.74925224 %  

             3.940500       tg. entrada    703.731018       0.74925224 %  

             3.940500       tg. salida     703.731018       0.77063461 %  

             5.754200       tg. entrada    703.744995       0.77063461 %  

             5.754200       tg. salida     703.744995       0.73689904 %  

             8.065100       tg. entrada    703.762024       0.73689904 %  

             8.065100       tg. salida     703.762024       0.74179947 %  

             9.677800       tg. entrada    703.773987       0.74179947 %  

             9.677800       tg. salida     703.773987       0.76063830 %  

            10.993800       tg. entrada    703.783997       0.76063830 %  

            10.993800       tg. salida     703.783997       0.75657646 %  

            13.107400       tg. entrada    703.799988       0.75657646 %  

            13.107400       tg. salida     703.799988       0.71017660 %  

            14.800500       tg. entrada    703.812012       0.71017660 %  

            14.800500       tg. salida     703.812012       0.76175288 %  

            16.242700       tg. entrada    703.822998       0.76175288 %  

            16.242700       tg. salida     703.822998       0.70757098 %  

            17.510700       tg. entrada    703.831970       0.70757098 %  

            17.510700       tg. salida     703.831970       0.73670201 %  

            19.689600       tg. entrada    703.848022       0.73670201 %  

            19.689600       tg. salida     703.848022       0.70347925 %  

            20.000000       Rampa          703.850206       0.70347925 %  

            21.537700       tg. entrada    703.861023       0.70347925 %  

            21.537700       tg. salida     703.861023       0.73718265 %  

            23.160500       tg. entrada    703.872986       0.73718265 %  

            23.160500       tg. salida     703.872986       0.75453297 %  

            24.616500       tg. entrada    703.883972       0.75453297 %  

            24.616500       tg. salida     703.883972       0.68091361 %  

            25.943100       tg. entrada    703.893005       0.68091361 %  

            25.943100       tg. salida     703.893005       0.71870897 %  

            28.304000       tg. entrada    703.909973       0.71870897 %  

            28.304000       tg. salida     703.909973       0.72578306 %  

            30.372800       tg. entrada    703.924988       0.72578306 %  

            30.372800       tg. salida     703.924988       0.70103538 %  

            32.227200       tg. entrada    703.937988       0.70103538 %  

            32.227200       tg. salida     703.937988       0.71219570 %  
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                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            33.915500       tg. entrada    703.950012       0.71219570 %  

            33.915500       tg. salida     703.950012       0.70646862 %  

            35.470700       tg. entrada    703.960999       0.70646862 %  

            35.470700       tg. salida     703.960999       0.75996126 %  

            36.916300       tg. entrada    703.971985       0.75996126 %  

            36.916300       tg. salida     703.971985       0.66733156 %  

            38.269900       tg. entrada    703.981018       0.66733156 %  

            38.269900       tg. salida     703.981018       0.70374147 %  

            39.544800       tg. entrada    703.989990       0.70374147 %  

            39.544800       tg. salida     703.989990       0.74844643 %  

            40.000000       Rampa          703.993397       0.74844643 %  

            40.751700       tg. entrada    703.999023       0.74844643 %  

            40.751700       tg. salida     703.999023       0.69700139 %  

            41.898900       tg. entrada    704.007019       0.69700139 %  

            41.898900       tg. salida     704.007019       0.63578216 %  

            42.993300       tg. entrada    704.013977       0.63578216 %  

            42.993300       tg. salida     704.013977       0.76348706 %  

            44.040600       tg. entrada    704.021973       0.76348706 %  

            44.040600       tg. salida     704.021973       0.69833847 %  

            45.045700       tg. entrada    704.028992       0.69833847 %  

            45.045700       tg. salida     704.028992       0.68471505 %  

            46.944300       tg. entrada    704.041992       0.68471505 %  

            46.944300       tg. salida     704.041992       0.73414648 %  

            48.715200       tg. entrada    704.054993       0.73414648 %  

            48.715200       tg. salida     704.054993       0.66073254 %  

            50.377900       tg. entrada    704.065979       0.66073254 %  

            50.377900       tg. salida     704.065979       0.76605505 %  

            51.947500       tg. entrada    704.078003       0.76605505 %  

            51.947500       tg. salida     704.078003       0.67244391 %  

            53.436100       tg. entrada    704.088013       0.67244391 %  

            53.436100       tg. salida     704.088013       0.00000000 %  

            53.448200       tg. entrada    704.088013       0.00000000 %  

            53.448200       tg. salida     704.088013       0.72908403 %  

            55.641500       tg. entrada    704.104004       0.72908403 %  

            55.641500       tg. salida     704.104004       0.68267070 %  

            57.688900       tg. entrada    704.117981       0.68267070 %  

            57.688900       tg. salida     704.117981       0.72996724 %  

            59.612000       tg. entrada    704.132019       0.72996724 %  
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                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            59.612000       tg. salida     704.132019       0.65875551 %  

            60.000000       Rampa          704.134575       0.65875551 %  

            61.428000       tg. entrada    704.143982       0.65875551 %  

            61.428000       tg. salida     704.143982       0.75462936 %  

            63.150700       tg. entrada    704.156982       0.75462936 %  

            63.150700       tg. salida     704.156982       0.67349427 %  

            64.791100       tg. entrada    704.168030       0.67349427 %  

            64.791100       tg. salida     704.168030       0.71565370 %  

            67.861300       tg. entrada    704.190002       0.71565370 %  

            67.861300       tg. salida     704.190002       0.73266923 %  

            69.086000       tg. entrada    704.198975       0.73266923 %  

            69.086000       tg. salida     704.198975       0.72840826 %  

            71.423700       tg. entrada    704.216003       0.72840826 %  

            71.423700       tg. salida     704.216003       0.72555692 %  

            73.627800       tg. entrada    704.231995       0.72555692 %  

            73.627800       tg. salida     704.231995       0.71902687 %  

            75.715900       tg. entrada    704.247009       0.71902687 %  

            75.715900       tg. salida     704.247009       0.70352846 %  

            77.702600       tg. entrada    704.260986       0.70352846 %  

            77.702600       tg. salida     704.260986       0.73946481 %  

            79.601000       tg. entrada    704.275024       0.73946481 %  

            79.601000       tg. salida     704.275024       0.71398759 %  

            80.000000       Rampa          704.277873       0.71398759 %  

            81.421900       tg. entrada    704.288025       0.71398759 %  

            81.421900       tg. salida     704.288025       0.74188210 %  

            83.174200       tg. entrada    704.301025       0.74188210 %  

            83.174200       tg. salida     704.301025       0.76892595 %  

            84.865000       tg. entrada    704.314026       0.76892595 %  

            84.865000       tg. salida     704.314026       0.73145827 %  

            86.500500       tg. entrada    704.325989       0.73145827 %  

            86.500500       tg. salida     704.325989       0.69307930 %  

            88.085600       tg. entrada    704.336975       0.69307930 %  

            88.085600       tg. salida     704.336975       0.78118503 %  

            89.624800       tg. entrada    704.348999       0.78118503 %  

            89.624800       tg. salida     704.348999       0.79365711 %  

            90.378400       tg. entrada    704.354980       0.79365711 %  

            90.378400       tg. salida     704.354980       0.73307020 %  

            92.151900       tg. entrada    704.367981       0.73307020 %  
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                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            92.151900       tg. salida     704.367981       0.75598977 %  

            93.871500       tg. entrada    704.380981       0.75598977 %  

            93.871500       tg. salida     704.380981       0.71991378 %  

            95.541700       tg. entrada    704.393005       0.71991378 %  

            95.541700       tg. salida     704.393005       0.80020927 %  

           100.000000       Rampa          704.428681       0.80020927 %  

           100.776978       tg. entrada    704.434898       0.80020927 %  

           120.000000       KV 1905        704.685718       1.80936766 %  

           140.000000       KV 1905        705.152586       2.85931534 %  

           160.000000       KV 1905        705.829444       3.90926302 %  

           180.000000       KV 1905        706.716291       4.95921070 %  

           180.776978       tg. salida     706.754982       5.00000000 %  

           200.000000       Rampa          707.716133       5.00000000 %  

           220.000000       Rampa          708.716133       5.00000000 %  

           232.156381       tg. entrada    709.323952       5.00000000 %  

           240.000000       KV -789        709.677136       4.00563477 %  

           260.000000       KV -789        710.224715       1.47015912 %  

           271.596713       Punto alto     710.309960       0.00000000 %  

           280.000000       KV -789        710.265200      -1.06531652 %  

           282.156381       tg. salida     710.239280      -1.33868911 %  

           283.448300       tg. entrada    710.221985      -1.33868911 %  

           283.448300       tg. salida     710.221985      -1.34756113 %  

           287.452200       tg. entrada    710.168030      -1.34756113 %  

           287.452200       tg. salida     710.168030      -1.35400997 %  

           289.818800       tg. entrada    710.135986      -1.35400997 %  

           289.818800       tg. salida     710.135986      -1.34774075 %  

           292.264300       tg. entrada    710.103027      -1.34774075 %  

           292.264300       tg. salida     710.103027      -1.39839540 %  

           294.769600       tg. entrada    710.067993      -1.39839540 %  

           294.769600       tg. salida     710.067993      -1.37407669 %  

           297.314810       Pendiente      710.033020      -1.37407669 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 181 

  Istram 10.38.02.20 26/03/13 18:58:47   976                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  55: Carretera N-630. Desvio 1.1. 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  705.052185 

         -0.50000000      175.000000     5000.000000      110.567366  704.499348       23.067366  704.936848      198.067366  700.999348   0.765625  -3.500000 

         -4.00000000      104.957694     3500.000000      307.971955  696.603165      255.493108  698.702318      360.450803  696.077742   0.393433   2.998791 

         -1.00120873        0.000000        0.000000      386.991700  695.812012      386.991700  695.812012      386.991700  695.812012   0.000000   0.014784 

         -0.98642442        0.000000        0.000000      389.930800  695.783020      389.930800  695.783020      389.930800  695.783020   0.000000   0.015038 

         -0.97138645        0.000000        0.000000      392.915400  695.754028      392.915400  695.754028      392.915400  695.754028   0.000000  -0.002254 

         -0.97364064        0.000000        0.000000      396.720500  695.716980      396.720500  695.716980      396.720500  695.716980   0.000000   0.021349 

         -0.95229145        0.000000        0.000000      400.604500  695.679993      400.604500  695.679993      400.604500  695.679993   0.000000   0.020205 

         -0.93208679        0.000000        0.000000      404.572800  695.643005      404.572800  695.643005      404.572800  695.643005   0.000000  -0.004882 

         -0.93696868        0.000000        0.000000      408.631100  695.604980      408.631100  695.604980      408.631100  695.604980   0.000000  -0.001751 

         -0.93872000        0.000000        0.000000      412.785800  695.565979      412.785800  695.565979      412.785800  695.565979   0.000000   0.022860 

         -0.91586042        0.000000        0.000000      417.044200  695.526978      417.044200  695.526978      417.044200  695.526978   0.000000   0.017588 

         -0.89827271        0.000000        0.000000      427.723146  695.431052      427.723146  695.431052      427.723146  695.431052   0.000000   0.039159 

         -0.85911407        0.000000        0.000000      431.689900  695.396973      431.689900  695.396973      431.689900  695.396973   0.000000  -0.023018 

         -0.88213187        0.000000        0.000000      435.654500  695.362000      435.654500  695.362000      435.654500  695.362000   0.000000   0.024704 

         -0.85742749        0.000000        0.000000      443.574423  695.294092      443.574423  695.294092      443.574423  695.294092   0.000000   0.024788 

         -0.83263989        0.000000        0.000000      447.550500  695.260986      447.550500  695.260986      447.550500  695.260986   0.000000   0.001601 

         -0.83103883        0.000000        0.000000      451.516500  695.228027      451.516500  695.228027      451.516500  695.228027   0.000000   0.023157 

         -0.80788140        0.000000        0.000000      455.482800  695.195984      455.482800  695.195984      455.482800  695.195984   0.000000  -0.023053 

         -0.83093407        0.000000        0.000000      459.449300  695.163025      459.449300  695.163025      459.449300  695.163025   0.000000   0.049296 

         -0.78163759        0.000000        0.000000      463.416100  695.132019      463.416100  695.132019      463.416100  695.132019   0.000000  -0.026101 

         -0.80773885        0.000000        0.000000      467.383100  695.099976      467.383100  695.099976      467.383100  695.099976   0.000000   0.026180 

         -0.78155878        0.000000        0.000000      471.350300  695.068970      471.350300  695.068970      471.350300  695.068970   0.000000   0.026177 

         -0.75538136        0.000000        0.000000      475.317700  695.039001      475.317700  695.039001      475.317700  695.039001   0.000000  -0.026073 

         -0.78145478        0.000000        0.000000      479.285300  695.007996      479.285300  695.007996      479.285300  695.007996   0.000000   0.026131 

         -0.75532424        0.000000        0.000000      483.253000  694.978027      483.253000  694.978027      483.253000  694.978027   0.000000   0.023130 

         -0.73219416        0.000000        0.000000      487.220800  694.948975      487.220800  694.948975      487.220800  694.948975   0.000000   0.001531 

         -0.73066358        0.000000        0.000000      495.153735  694.891012      495.153735  694.891012      495.153735  694.891012   0.000000   0.024640 

         -0.70602319        0.000000        0.000000      499.124700  694.862976      499.124700  694.862976      499.124700  694.862976   0.000000   0.001555 

         -0.70446813        0.000000        0.000000      503.092800  694.835022      503.092800  694.835022      503.092800  694.835022   0.000000   0.023059 

         -0.68140924        0.000000        0.000000      507.060900  694.807983      507.060900  694.807983      507.060900  694.807983   0.000000   0.001562 

         -0.67984678        0.000000        0.000000      515.003834  694.753983      515.003834  694.753983      515.003834  694.753983   0.000000   0.024580 

         -0.65526714        0.000000        0.000000      526.908699  694.675975      526.908699  694.675975      526.908699  694.675975   0.000000   0.024574 

         -0.63069284        0.000000        0.000000      534.838417  694.625962      534.838417  694.625962      534.838417  694.625962   0.000000   0.026090 

         -0.60460251        0.000000        0.000000      542.775522  694.577974      542.775522  694.577974      542.775522  694.577974   0.000000   0.024567 

         -0.58003529        0.000000        0.000000      554.688187  694.508877      554.688187  694.508877      554.688187  694.508877   0.000000   0.026068 

         -0.55396717        0.000000        0.000000      562.407970  694.466112      562.407970  694.466112      562.407970  694.466112   0.000000  -0.001647 
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                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

         -0.55561439        0.000000        0.000000      566.568900  694.442993      566.568900  694.442993      566.568900  694.442993   0.000000   0.026134 

         -0.52948000        0.000000        0.000000      574.507941  694.400957      574.507941  694.400957      574.507941  694.400957   0.000000   0.024511 

         -0.50496898        0.000000        0.000000      578.463900  694.380981      578.463900  694.380981      578.463900  694.380981   0.000000   0.001513 

         -0.50345593                                                                                              582.428100  694.361023 
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      705.052185      -0.50000000 %  

            20.000000       Pendiente      704.952185      -0.50000000 %  

            23.067366       tg. entrada    704.936848      -0.50000000 %  

            40.000000       KV -5000       704.823514      -0.83865269 %  

            60.000000       KV -5000       704.615783      -1.23865269 %  

            80.000000       KV -5000       704.328053      -1.63865269 %  

           100.000000       KV -5000       703.960322      -2.03865269 %  

           120.000000       KV -5000       703.512591      -2.43865269 %  

           140.000000       KV -5000       702.984861      -2.83865269 %  

           160.000000       KV -5000       702.377130      -3.23865269 %  

           180.000000       KV -5000       701.689400      -3.63865269 %  

           198.067366       tg. salida     700.999348      -4.00000000 %  

           200.000000       Pendiente      700.922043      -4.00000000 %  

           220.000000       Pendiente      700.122043      -4.00000000 %  

           240.000000       Pendiente      699.322043      -4.00000000 %  

           255.493108       tg. entrada    698.702318      -4.00000000 %  

           260.000000       KV 3500        698.524945      -3.87123166 %  

           280.000000       KV 3500        697.807841      -3.29980309 %  

           300.000000       KV 3500        697.205023      -2.72837452 %  

           320.000000       KV 3500        696.716491      -2.15694595 %  

           340.000000       KV 3500        696.342245      -1.58551738 %  

           360.000000       KV 3500        696.082284      -1.01408881 %  

           360.450803       tg. salida     696.077742      -1.00120873 %  

           380.000000       Pendiente      695.882014      -1.00120873 %  

           386.991700       tg. entrada    695.812012      -1.00120873 %  

           386.991700       tg. salida     695.812012      -0.98642442 %  

           389.930800       tg. entrada    695.783020      -0.98642442 %  

           389.930800       tg. salida     695.783020      -0.97138645 %  

           392.915400       tg. entrada    695.754028      -0.97138645 %  

           392.915400       tg. salida     695.754028      -0.97364064 %  

           396.720500       tg. entrada    695.716980      -0.97364064 %  

           396.720500       tg. salida     695.716980      -0.95229145 %  

           400.000000       Pendiente      695.685750      -0.95229145 %  

           400.604500       tg. entrada    695.679993      -0.95229145 %  

           400.604500       tg. salida     695.679993      -0.93208679 %  

           404.572800       tg. entrada    695.643005      -0.93208679 %  

           404.572800       tg. salida     695.643005      -0.93696868 %  

           408.631100       tg. entrada    695.604980      -0.93696868 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           408.631100       tg. salida     695.604980      -0.93872000 %  

           412.785800       tg. entrada    695.565979      -0.93872000 %  

           412.785800       tg. salida     695.565979      -0.91586042 %  

           417.044200       tg. entrada    695.526978      -0.91586042 %  

           417.044200       tg. salida     695.526978      -0.89827271 %  

           420.000000       Pendiente      695.500427      -0.89827271 %  

           427.723146       tg. entrada    695.431052      -0.89827271 %  

           427.723146       tg. salida     695.431052      -0.85911407 %  

           431.689900       tg. entrada    695.396973      -0.85911407 %  

           431.689900       tg. salida     695.396973      -0.88213187 %  

           435.654500       tg. entrada    695.362000      -0.88213187 %  

           435.654500       tg. salida     695.362000      -0.85742749 %  

           440.000000       Pendiente      695.324740      -0.85742749 %  

           443.574423       tg. entrada    695.294092      -0.85742749 %  

           443.574423       tg. salida     695.294092      -0.83263989 %  

           447.550500       tg. entrada    695.260986      -0.83263989 %  

           447.550500       tg. salida     695.260986      -0.83103883 %  

           451.516500       tg. entrada    695.228027      -0.83103883 %  

           451.516500       tg. salida     695.228027      -0.80788140 %  

           455.482800       tg. entrada    695.195984      -0.80788140 %  

           455.482800       tg. salida     695.195984      -0.83093407 %  

           459.449300       tg. entrada    695.163025      -0.83093407 %  

           459.449300       tg. salida     695.163025      -0.78163759 %  

           460.000000       Pendiente      695.158721      -0.78163759 %  

           463.416100       tg. entrada    695.132019      -0.78163759 %  

           463.416100       tg. salida     695.132019      -0.80773885 %  

           467.383100       tg. entrada    695.099976      -0.80773885 %  

           467.383100       tg. salida     695.099976      -0.78155878 %  

           471.350300       tg. entrada    695.068970      -0.78155878 %  

           471.350300       tg. salida     695.068970      -0.75538136 %  

           475.317700       tg. entrada    695.039001      -0.75538136 %  

           475.317700       tg. salida     695.039001      -0.78145478 %  

           479.285300       tg. entrada    695.007996      -0.78145478 %  

           479.285300       tg. salida     695.007996      -0.75532424 %  

           480.000000       Pendiente      695.002598      -0.75532424 %  

           483.253000       tg. entrada    694.978027      -0.75532424 %  

           483.253000       tg. salida     694.978027      -0.73219416 %  

           487.220800       tg. entrada    694.948975      -0.73219416 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           487.220800       tg. salida     694.948975      -0.73066358 %  

           495.153735       tg. entrada    694.891012      -0.73066358 %  

           495.153735       tg. salida     694.891012      -0.70602319 %  

           499.124700       tg. entrada    694.862976      -0.70602319 %  

           499.124700       tg. salida     694.862976      -0.70446813 %  

           500.000000       Pendiente      694.856810      -0.70446813 %  

           503.092800       tg. entrada    694.835022      -0.70446813 %  

           503.092800       tg. salida     694.835022      -0.68140924 %  

           507.060900       tg. entrada    694.807983      -0.68140924 %  

           507.060900       tg. salida     694.807983      -0.67984678 %  

           515.003834       tg. entrada    694.753983      -0.67984678 %  

           515.003834       tg. salida     694.753983      -0.65526714 %  

           520.000000       Pendiente      694.721245      -0.65526714 %  

           526.908699       tg. entrada    694.675975      -0.65526714 %  

           526.908699       tg. salida     694.675975      -0.63069284 %  

           534.838417       tg. entrada    694.625962      -0.63069284 %  

           534.838417       tg. salida     694.625962      -0.60460251 %  

           540.000000       Pendiente      694.594755      -0.60460251 %  

           542.775522       tg. entrada    694.577974      -0.60460251 %  

           542.775522       tg. salida     694.577974      -0.58003529 %  

           554.688187       tg. entrada    694.508877      -0.58003529 %  

           554.688187       tg. salida     694.508877      -0.55396717 %  

           560.000000       Pendiente      694.479451      -0.55396717 %  

           562.407970       tg. entrada    694.466112      -0.55396717 %  

           562.407970       tg. salida     694.466112      -0.55561439 %  

           566.568900       tg. entrada    694.442993      -0.55561439 %  

           566.568900       tg. salida     694.442993      -0.52948000 %  

           574.507941       tg. entrada    694.400957      -0.52948000 %  

           574.507941       tg. salida     694.400957      -0.50496898 %  

           578.463900       tg. entrada    694.380981      -0.50496898 %  

           578.463900       tg. salida     694.380981      -0.50345593 %  

           580.000000       Pendiente      694.373247      -0.50345593 %  

           582.428110       Pendiente      694.361023      -0.50345593 %  
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                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                      140.814181  689.703125 

         -0.57059422       85.029202     3500.000000      193.614763  689.401848      151.100161  689.644434      236.129364  688.126410   0.258213  -2.429406 

         -3.00000000       86.370372     2640.000000      304.761724  686.067439      261.576538  687.362995      347.946910  686.184732   0.353212   3.271605 

          0.27160500        0.000000        0.000000      420.000000  686.380432      420.000000  686.380432      420.000000  686.380432   0.000000  -0.043030 

          0.22857500        0.000000        0.000000      440.000000  686.426147      440.000000  686.426147      440.000000  686.426147   0.000000   0.325320 

          0.55389500        0.000000        0.000000      460.000000  686.536926      460.000000  686.536926      460.000000  686.536926   0.000000  -0.421140 

          0.13275500        0.000000        0.000000      480.000000  686.563477      480.000000  686.563477      480.000000  686.563477   0.000000   0.079035 

          0.21179000        0.000000        0.000000      500.000000  686.605835      500.000000  686.605835      500.000000  686.605835   0.000000   0.000305 

          0.21209500        0.000000        0.000000      520.000000  686.648254      520.000000  686.648254      520.000000  686.648254   0.000000   0.000310 

          0.21240500        0.000000        0.000000      540.000000  686.690735      540.000000  686.690735      540.000000  686.690735   0.000000  -0.004616 

          0.20778855                                                                                              550.310000  686.712158 
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      690.506603      -0.57059422 %  

            20.000000       Pendiente      690.392484      -0.57059422 %  

            40.000000       Pendiente      690.278365      -0.57059422 %  

            60.000000       Pendiente      690.164246      -0.57059422 %  

            80.000000       Pendiente      690.050127      -0.57059422 %  

           100.000000       Pendiente      689.936008      -0.57059422 %  

           120.000000       Pendiente      689.821890      -0.57059422 %  

           140.000000       Pendiente      689.707771      -0.57059422 %  

           151.100161       tg. entrada    689.644434      -0.57059422 %  

           160.000000       KV -3500       689.582337      -0.82487532 %  

           180.000000       KV -3500       689.360219      -1.39630389 %  

           200.000000       KV -3500       689.023815      -1.96773247 %  

           220.000000       KV -3500       688.573126      -2.53916104 %  

           236.129364       tg. salida     688.126410      -3.00000000 %  

           240.000000       Pendiente      688.010291      -3.00000000 %  

           260.000000       Pendiente      687.410291      -3.00000000 %  

           261.576538       tg. entrada    687.362995      -3.00000000 %  

           280.000000       KV 2640        686.874576      -2.30214160 %  

           300.000000       KV 2640        686.489905      -1.54456584 %  

           320.000000       KV 2640        686.256749      -0.78699009 %  

           340.000000       KV 2640        686.175109      -0.02941433 %  

           340.776538       Punto bajo     686.174995       0.00000000 %  

           347.946910       tg. salida     686.184732       0.27160500 %  

           360.000000       Rampa          686.217469       0.27160500 %  

           380.000000       Rampa          686.271790       0.00000000 %  

           380.000000       Rampa          686.271790       0.27160500 %  

           400.000000       Rampa          686.326111       0.00000000 %  

           400.000000       Rampa          686.326111       0.27160500 %  

           420.000000       tg. entrada    686.380432       0.27160500 %  

           420.000000       tg. salida     686.380432       0.22857500 %  

           440.000000       tg. entrada    686.426147       0.22857500 %  

           440.000000       tg. salida     686.426147       0.55389500 %  

           460.000000       tg. entrada    686.536926       0.55389500 %  

           460.000000       tg. salida     686.536926       0.13275500 %  

           480.000000       tg. entrada    686.563477       0.13275500 %  

           480.000000       tg. salida     686.563477       0.21179000 %  

           500.000000       tg. entrada    686.605835       0.21179000 %  

           500.000000       tg. salida     686.605835       0.21209500 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  56: Carretera N-630. Desvio 1.2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           520.000000       Rampa          686.648254       0.21209500 %  

           520.000000       tg. entrada    686.648254       0.21209500 %  

           520.000000       tg. salida     686.648254       0.21240500 %  

           540.000000       Rampa          686.690735       0.21240500 %  

           540.000000       tg. entrada    686.690735       0.21240500 %  

           540.000000       tg. salida     686.690735       0.20778855 %  

           550.310010       Rampa          686.712158       0.20778855 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  57: Camino  10.7 - 10.8 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  702.885010 

          0.30000000       30.000000     2307.692308       15.789587  702.932379        0.789587  702.887379       30.789587  702.782379   0.048750  -1.300000 

         -1.00000000       21.161163      600.000000       53.344250  702.556832       42.763668  702.662638       63.924831  702.077864   0.093291  -3.526860 

         -4.52686047       23.817151      250.000000       81.573155  701.278949       69.664579  701.818034       93.481730  701.874378   0.283628   9.526860 

          5.00000000       40.000000      888.888889      125.017106  703.451147      105.017106  702.451147      145.017106  703.551147   0.225000  -4.500000 

          0.50000000                                                                                              158.384000  703.617981 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  57: Camino  10.7 - 10.8 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            27.329000       KV -2308       702.814390      -0.85004123 %  

            30.789587       tg. salida     702.782379      -1.00000000 %  

            40.000000       Pendiente      702.690275      -1.00000000 %  

            42.763668       tg. entrada    702.662638      -1.00000000 %  

            60.000000       KV -600        702.242699      -3.87272194 %  

            63.924831       tg. salida     702.077864      -4.52686047 %  

            69.664579       tg. entrada    701.818034      -4.52686047 %  

            80.000000       KV 250         701.563805      -0.39269216 %  

            80.981730       Punto bajo     701.561878       0.00000000 %  

            93.481730       tg. salida     701.874378       5.00000000 %  

           100.000000       Rampa          702.200291       5.00000000 %  

           105.017106       tg. entrada    702.451147       5.00000000 %  

           120.000000       KV -889        703.074017       3.31442438 %  

           140.000000       KV -889        703.511902       1.06442438 %  

           145.017106       tg. salida     703.551147       0.50000000 %  

           158.384010       Rampa          703.617981       0.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  58: Carretera N-630. Desvio 1.3 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                      130.176000  693.273987 

         -0.83367084       48.161958     3050.000000      160.013767  693.025238      135.932788  693.225994      184.094746  692.444224   0.095065  -1.579081 

         -2.41275143       42.290066     2640.000000      205.239779  691.934047      184.094746  692.444224      226.384812  691.762591   0.084680   1.601896 

         -0.81085500        0.000000        0.000000      240.000000  691.652192      240.000000  691.652192      240.000000  691.652192   0.000000  -0.173945 

         -0.98480000        0.000000        0.000000      260.000000  691.455232      260.000000  691.455232      260.000000  691.455232   0.000000   0.177305 

         -0.80749500        0.000000        0.000000      280.000000  691.293733      280.000000  691.293733      280.000000  691.293733   0.000000  -0.165405 

         -0.97290000        0.000000        0.000000      300.000000  691.099153      300.000000  691.099153      300.000000  691.099153   0.000000   0.231015 

         -0.74188500       60.000000     4792.963929      339.139583  690.808782      309.139583  691.031348      369.139583  690.961767   0.093888   1.251835 

          0.50995000        0.000000        0.000000      460.019620  691.425210      460.019620  691.425210      460.019620  691.425210   0.000000   0.932728 

          1.44267779                                                                                              482.063000  691.743225 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  58: Carretera N-630. Desvio 1.3 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      694.359226      -0.83367084 %  

            20.000000       Pendiente      694.192492      -0.83367084 %  

            40.000000       Pendiente      694.025758      -0.83367084 %  

            60.000000       Pendiente      693.859024      -0.83367084 %  

            80.000000       Pendiente      693.692290      -0.83367084 %  

           100.000000       Pendiente      693.525556      -0.83367084 %  

           120.000000       Pendiente      693.358821      -0.83367084 %  

           135.932788       tg. entrada    693.225994      -0.83367084 %  

           140.000000       KV -3050       693.189375      -0.96702205 %  

           160.000000       KV -3050       692.930397      -1.62275976 %  

           180.000000       KV -3050       692.540271      -2.27849746 %  

           184.094746       tg. salida     692.444224      -2.41275143 %  

           184.094746       tg. entrada    692.444224      -2.41275143 %  

           200.000000       KV 2640        692.108382      -1.81027968 %  

           220.000000       KV 2640        691.822084      -1.05270392 %  

           226.384812       tg. salida     691.762591      -0.81085500 %  

           240.000000       tg. entrada    691.652192      -0.81085500 %  

           240.000000       tg. salida     691.652192      -0.98480000 %  

           260.000000       tg. entrada    691.455232      -0.98480000 %  

           260.000000       tg. salida     691.455232      -0.80749500 %  

           280.000000       tg. entrada    691.293733      -0.80749500 %  

           280.000000       tg. salida     691.293733      -0.97290000 %  

           300.000000       tg. entrada    691.099153      -0.97290000 %  

           300.000000       tg. salida     691.099153      -0.74188500 %  

           309.139583       tg. entrada    691.031348      -0.74188500 %  

           320.000000       KV 4793        690.963080      -0.51529417 %  

           340.000000       KV 4793        690.901749      -0.09801583 %  

           344.697864       Punto bajo     690.899447       0.00000000 %  

           360.000000       KV 4793        690.923874       0.31926250 %  

           369.139583       tg. salida     690.961767       0.50995000 %  

           380.000000       Rampa          691.017150       0.50995000 %  

           400.000000       Rampa          691.119140       0.50995000 %  

           420.000000       Rampa          691.221130       0.50995000 %  

           440.000000       Rampa          691.323120       0.50995000 %  

           460.000000       Rampa          691.425110       0.50995000 %  

           460.019620       tg. entrada    691.425210       0.50995000 %  

           460.019620       tg. salida     691.425210       1.44267779 %  

           480.000000       Rampa          691.713462       1.44267779 %  

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 193 

  Istram 10.38.02.20 26/03/13 18:52:22   976                                                                             pagina   3 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  58: Carretera N-630. Desvio 1.3 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           482.063010       Rampa          691.743225       1.44267779 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  59: Reposicion N-630 2.3 - 4.4 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  687.066804 

         -0.10406500        0.000000        0.000000       20.000000  687.045991       20.000000  687.045991       20.000000  687.045991   0.000000   0.009155 

         -0.09491000        0.000000        0.000000       40.000000  687.027009       40.000000  687.027009       40.000000  687.027009   0.000000   0.033265 

         -0.06164500        0.000000        0.000000       60.000000  687.014680       60.000000  687.014680       60.000000  687.014680   0.000000  -0.010375 

         -0.07202000        0.000000        0.000000       80.000000  687.000276       80.000000  687.000276       80.000000  687.000276   0.000000   0.087585 

          0.01556500        0.000000        0.000000      100.000000  687.003389      100.000000  687.003389      100.000000  687.003389   0.000000  -0.048525 

         -0.03296000        0.000000        0.000000      120.000000  686.996797      120.000000  686.996797      120.000000  686.996797   0.000000  -0.255125 

         -0.28808500        0.000000        0.000000      140.000000  686.939180      140.000000  686.939180      140.000000  686.939180   0.000000   0.043640 

         -0.24444500        0.000000        0.000000      160.000000  686.890291      160.000000  686.890291      160.000000  686.890291   0.000000   0.055540 

         -0.18890500        0.000000        0.000000      180.000000  686.852510      180.000000  686.852510      180.000000  686.852510   0.000000   0.132445 

         -0.05646000        0.000000        0.000000      200.000000  686.841218      200.000000  686.841218      200.000000  686.841218   0.000000   0.003970 

         -0.05249000        0.000000        0.000000      220.000000  686.830720      220.000000  686.830720      220.000000  686.830720   0.000000   0.248415 

          0.19592500        0.000000        0.000000      240.000000  686.869905      240.000000  686.869905      240.000000  686.869905   0.000000   0.067135 

          0.26306000        0.000000        0.000000      260.000000  686.922517      260.000000  686.922517      260.000000  686.922517   0.000000  -0.206150 

          0.05691000      140.000000    13421.660643      366.655897  686.983215      296.655897  686.943378      436.655897  687.753215   0.182541   1.043090 

          1.10000000      186.000000    31000.000000      770.769546  691.428465      677.769546  690.405465      863.769546  691.893465   0.139500  -0.600000 

          0.50000000      125.000000    50000.000000     1743.364587  696.291440     1680.864587  695.978940     1805.864587  696.760190   0.039063   0.250000 

          0.75000000      117.000000     6000.000000     1928.010554  697.676285     1869.510554  697.237535     1986.510554  699.255785   0.285187   1.950000 

          2.70000000       40.000000     4288.861487     2179.354711  704.462577     2159.354711  703.922577     2199.354711  704.816048   0.046632  -0.932648 

          1.76735155                                                                                             2215.157424  705.095337 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  59: Reposicion N-630 2.3 - 4.4 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      687.066804      -0.10406500 %  

            20.000000       tg. entrada    687.045991      -0.10406500 %  

            20.000000       tg. salida     687.045991      -0.09491000 %  

            40.000000       tg. entrada    687.027009      -0.09491000 %  

            40.000000       tg. salida     687.027009      -0.06164500 %  

            60.000000       tg. entrada    687.014680      -0.06164500 %  

            60.000000       tg. salida     687.014680      -0.07202000 %  

            80.000000       tg. entrada    687.000276      -0.07202000 %  

            80.000000       Punto bajo     687.000276       0.00000000 %  

            80.000000       tg. salida     687.000276       0.01556500 %  

            80.000000       Pendiente      687.000276       0.00000000 %  

            80.000000       Pendiente      687.000276      -0.07202000 %  

           100.000000       tg. entrada    687.003389       0.01556500 %  

           100.000000       Punto alto     687.003389       0.00000000 %  

           100.000000       tg. salida     687.003389      -0.03296000 %  

           100.000000       Rampa          687.003389       0.00000000 %  

           100.000000       Rampa          687.003389       0.01556500 %  

           120.000000       tg. entrada    686.996797      -0.03296000 %  

           120.000000       tg. salida     686.996797      -0.28808500 %  

           140.000000       tg. entrada    686.939180      -0.28808500 %  

           140.000000       tg. salida     686.939180      -0.24444500 %  

           160.000000       tg. entrada    686.890291      -0.24444500 %  

           160.000000       tg. salida     686.890291      -0.18890500 %  

           180.000000       tg. entrada    686.852510      -0.18890500 %  

           180.000000       tg. salida     686.852510      -0.05646000 %  

           200.000000       tg. entrada    686.841218      -0.05646000 %  

           200.000000       tg. salida     686.841218      -0.05249000 %  

           220.000000       tg. entrada    686.830720      -0.05249000 %  

           220.000000       Punto bajo     686.830720       0.00000000 %  

           220.000000       tg. salida     686.830720       0.19592500 %  

           220.000000       Pendiente      686.830720       0.00000000 %  

           220.000000       Pendiente      686.830720      -0.05249000 %  

           240.000000       tg. entrada    686.869905       0.19592500 %  

           240.000000       tg. salida     686.869905       0.26306000 %  

           260.000000       tg. entrada    686.922517       0.26306000 %  

           260.000000       tg. salida     686.922517       0.05691000 %  

           280.000000       Rampa          686.933899       0.00000000 %  

           280.000000       Rampa          686.933899       0.05691000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  59: Reposicion N-630 2.3 - 4.4 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           296.655897       tg. entrada    686.943378       0.05691000 %  

           300.000000       KV 13422       686.945698       0.08182571 %  

           320.000000       KV 13422       686.976964       0.23083857 %  

           340.000000       KV 13422       687.038033       0.37985143 %  

           360.000000       KV 13422       687.128905       0.52886429 %  

           380.000000       KV 13422       687.249579       0.67787714 %  

           400.000000       KV 13422       687.400055       0.82689000 %  

           420.000000       KV 13422       687.580335       0.97590286 %  

           436.655897       tg. salida     687.753215       1.10000000 %  

           440.000000       Rampa          687.790000       1.10000000 %  

           460.000000       Rampa          688.010000       1.10000000 %  

           480.000000       Rampa          688.230000       1.10000000 %  

           500.000000       Rampa          688.450000       1.10000000 %  

           520.000000       Rampa          688.670000       1.10000000 %  

           540.000000       Rampa          688.890000       1.10000000 %  

           560.000000       Rampa          689.110000       1.10000000 %  

           580.000000       Rampa          689.330000       1.10000000 %  

           600.000000       Rampa          689.550000       1.10000000 %  

           620.000000       Rampa          689.770000       1.10000000 %  

           640.000000       Rampa          689.990000       1.10000000 %  

           660.000000       Rampa          690.210000       1.10000000 %  

           677.769546       tg. entrada    690.405465       1.10000000 %  

           680.000000       KV -31000      690.429920       1.09280499 %  

           700.000000       KV -31000      690.642029       1.02828886 %  

           720.000000       KV -31000      690.841235       0.96377273 %  

           740.000000       KV -31000      691.027538       0.89925660 %  

           760.000000       KV -31000      691.200938       0.83474047 %  

           780.000000       KV -31000      691.361434       0.77022434 %  

           800.000000       KV -31000      691.509028       0.70570821 %  

           820.000000       KV -31000      691.643718       0.64119208 %  

           840.000000       KV -31000      691.765505       0.57667595 %  

           860.000000       KV -31000      691.874388       0.51215983 %  

           863.769546       tg. salida     691.893465       0.50000000 %  

           880.000000       Rampa          691.974617       0.50000000 %  

           900.000000       Rampa          692.074617       0.50000000 %  

           920.000000       Rampa          692.174617       0.50000000 %  

           940.000000       Rampa          692.274617       0.50000000 %  

           960.000000       Rampa          692.374617       0.50000000 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           980.000000       Rampa          692.474617       0.50000000 %  

          1000.000000       Rampa          692.574617       0.50000000 %  

          1020.000000       Rampa          692.674617       0.50000000 %  

          1040.000000       Rampa          692.774617       0.50000000 %  

          1060.000000       Rampa          692.874617       0.50000000 %  

          1080.000000       Rampa          692.974617       0.50000000 %  

          1100.000000       Rampa          693.074617       0.50000000 %  

          1120.000000       Rampa          693.174617       0.50000000 %  

          1140.000000       Rampa          693.274617       0.50000000 %  

          1160.000000       Rampa          693.374617       0.50000000 %  

          1180.000000       Rampa          693.474617       0.50000000 %  

          1200.000000       Rampa          693.574617       0.50000000 %  

          1220.000000       Rampa          693.674617       0.50000000 %  

          1240.000000       Rampa          693.774617       0.50000000 %  

          1260.000000       Rampa          693.874617       0.50000000 %  

          1280.000000       Rampa          693.974617       0.50000000 %  

          1300.000000       Rampa          694.074617       0.50000000 %  

          1320.000000       Rampa          694.174617       0.50000000 %  

          1340.000000       Rampa          694.274617       0.50000000 %  

          1360.000000       Rampa          694.374617       0.50000000 %  

          1380.000000       Rampa          694.474617       0.50000000 %  

          1400.000000       Rampa          694.574617       0.50000000 %  

          1420.000000       Rampa          694.674617       0.50000000 %  

          1440.000000       Rampa          694.774617       0.50000000 %  

          1460.000000       Rampa          694.874617       0.50000000 %  

          1480.000000       Rampa          694.974617       0.50000000 %  

          1500.000000       Rampa          695.074617       0.50000000 %  

          1520.000000       Rampa          695.174617       0.50000000 %  

          1540.000000       Rampa          695.274617       0.50000000 %  

          1560.000000       Rampa          695.374617       0.50000000 %  

          1580.000000       Rampa          695.474617       0.50000000 %  

          1600.000000       Rampa          695.574617       0.50000000 %  

          1620.000000       Rampa          695.674617       0.50000000 %  

          1640.000000       Rampa          695.774617       0.50000000 %  

          1660.000000       Rampa          695.874617       0.50000000 %  

          1680.000000       Rampa          695.974617       0.50000000 %  

          1680.864587       tg. entrada    695.978940       0.50000000 %  

          1700.000000       KV 50000       696.078279       0.53827083 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          1720.000000       KV 50000       696.189933       0.57827083 %  

          1740.000000       KV 50000       696.309587       0.61827083 %  

          1760.000000       KV 50000       696.437241       0.65827083 %  

          1780.000000       KV 50000       696.572896       0.69827083 %  

          1800.000000       KV 50000       696.716550       0.73827083 %  

          1805.864587       tg. salida     696.760190       0.75000000 %  

          1820.000000       Rampa          696.866206       0.75000000 %  

          1840.000000       Rampa          697.016206       0.75000000 %  

          1860.000000       Rampa          697.166206       0.75000000 %  

          1869.510554       tg. entrada    697.237535       0.75000000 %  

          1880.000000       KV 6000        697.325375       0.92482410 %  

          1900.000000       KV 6000        697.543673       1.25815743 %  

          1920.000000       KV 6000        697.828638       1.59149076 %  

          1940.000000       KV 6000        698.180269       1.92482410 %  

          1960.000000       KV 6000        698.598567       2.25815743 %  

          1980.000000       KV 6000        699.083532       2.59149076 %  

          1986.510554       tg. salida     699.255785       2.70000000 %  

          2000.000000       Rampa          699.620000       2.70000000 %  

          2020.000000       Rampa          700.160000       2.70000000 %  

          2040.000000       Rampa          700.700000       2.70000000 %  

          2060.000000       Rampa          701.240000       2.70000000 %  

          2080.000000       Rampa          701.780000       2.70000000 %  

          2100.000000       Rampa          702.320000       2.70000000 %  

          2120.000000       Rampa          702.860000       2.70000000 %  

          2140.000000       Rampa          703.400000       2.70000000 %  

          2159.354711       tg. entrada    703.922577       2.70000000 %  

          2160.000000       KV -4289       703.939951       2.68495430 %  

          2180.000000       KV -4289       704.430310       2.21863008 %  

          2199.354711       tg. salida     704.816048       1.76735155 %  

          2200.000000       Rampa          704.827452       1.76735155 %  

          2215.157434       Rampa          705.095337       1.76735155 %  
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       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  724.581970 

          0.05313268        0.000000        0.000000        1.953600  724.583008        1.953600  724.583008        1.953600  724.583008   0.000000  -0.053133 

          0.00000000        0.000000        0.000000        3.907500  724.583008        3.907500  724.583008        3.907500  724.583008   0.000000   0.049954 

          0.04995394        0.000000        0.000000        5.861300  724.583984        5.861300  724.583984        5.861300  724.583984   0.000000  -0.049954 

          0.00000000        0.000000        0.000000        7.815200  724.583984        7.815200  724.583984        7.815200  724.583984   0.000000   0.053127 

          0.05312724        0.000000        0.000000        9.769000  724.585022        9.769000  724.585022        9.769000  724.585022   0.000000  -0.003122 

          0.05000512        0.000000        0.000000       11.722800  724.585999       11.722800  724.585999       11.722800  724.585999   0.000000  -0.050005 

          0.00000000        0.000000        0.000000       13.676500  724.585999       13.676500  724.585999       13.676500  724.585999   0.000000   0.049956 

          0.04995649        0.000000        0.000000       15.630200  724.586975       15.630200  724.586975       15.630200  724.586975   0.000000  -0.049956 

          0.00000000        0.000000        0.000000       17.583900  724.586975       17.583900  724.586975       17.583900  724.586975   0.000000   0.053133 

          0.05313268        0.000000        0.000000       19.537500  724.588013       19.537500  724.588013       19.537500  724.588013   0.000000  -0.053133 

          0.00000000        0.000000        0.000000       21.491100  724.588013       21.491100  724.588013       21.491100  724.588013   0.000000   0.049962 

          0.04996161        0.000000        0.000000       23.444600  724.588989       23.444600  724.588989       23.444600  724.588989   0.000000  -0.049962 

          0.00000000        0.000000        0.000000       25.398000  724.588989       25.398000  724.588989       25.398000  724.588989   0.000000   0.053138 

          0.05313812        0.000000        0.000000       27.351400  724.590027       27.351400  724.590027       27.351400  724.590027   0.000000  -0.053138 

          0.00000000        0.000000        0.000000       29.304700  724.590027       29.304700  724.590027       29.304700  724.590027   0.000000   0.049969 

          0.04996928        0.000000        0.000000       31.257900  724.591003       31.257900  724.591003       31.257900  724.591003   0.000000  -0.049969 

          0.00000000        0.000000        0.000000       33.211000  724.591003       33.211000  724.591003       33.211000  724.591003   0.000000   0.050026 

          0.05002560        0.000000        0.000000       35.164000  724.591980       35.164000  724.591980       35.164000  724.591980   0.000000  -0.050026 

          0.00000000        0.000000        0.000000       37.116900  724.591980       37.116900  724.591980       37.116900  724.591980   0.000000   0.053154 

          0.05315444        0.000000        0.000000       39.069700  724.593018       39.069700  724.593018       39.069700  724.593018   0.000000  -0.053154 

          0.00000000        0.000000        0.000000       40.350900  724.593018       40.350900  724.593018       40.350900  724.593018   0.000000   0.078602 

          0.07860192        0.000000        0.000000       41.592600  724.593994       41.592600  724.593994       41.592600  724.593994   0.000000  -0.078602 

          0.00000000        0.000000        0.000000       43.971000  724.593994       43.971000  724.593994       43.971000  724.593994   0.000000   0.043307 

          0.04330674        0.000000        0.000000       46.227000  724.594971       46.227000  724.594971       46.227000  724.594971   0.000000   0.004906 

          0.04821238        0.000000        0.000000       48.377900  724.596008       48.377900  724.596008       48.377900  724.596008   0.000000  -0.048212 

          0.00000000        0.000000        0.000000       50.437200  724.596008       50.437200  724.596008       50.437200  724.596008   0.000000   0.049386 

          0.04938584        0.000000        0.000000       52.415500  724.596985       52.415500  724.596985       52.415500  724.596985   0.000000  -0.049386 

          0.00000000        0.000000        0.000000       54.321800  724.596985       54.321800  724.596985       54.321800  724.596985   0.000000   0.056310 

          0.05630973        0.000000        0.000000       56.163400  724.598022       56.163400  724.598022       56.163400  724.598022   0.000000  -0.056310 

          0.00000000        0.000000        0.000000       57.946500  724.598022       57.946500  724.598022       57.946500  724.598022   0.000000   0.056484 

          0.05648378        0.000000        0.000000       59.676200  724.598999       59.676200  724.598999       59.676200  724.598999   0.000000  -0.056484 

          0.00000000        0.000000        0.000000       61.357200  724.598999       61.357200  724.598999       61.357200  724.598999   0.000000   0.059719 

          0.05971883        0.000000        0.000000       62.993200  724.599976       62.993200  724.599976       62.993200  724.599976   0.000000  -0.059719 

          0.00000000        0.000000        0.000000       64.587900  724.599976       64.587900  724.599976       64.587900  724.599976   0.000000   0.066641 

          0.06664096        0.000000        0.000000       66.144000  724.601013       66.144000  724.601013       66.144000  724.601013   0.000000  -0.066641 

          0.00000000      688.489871    70000.000000      418.736590  724.601013       74.491654  724.601013      762.981525  721.215168   0.846461  -0.983557 
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       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

         -0.98355696        0.000000        0.000000      774.383100  721.103027      774.383100  721.103027      774.383100  721.103027   0.000000   0.018709 

         -0.96484802        0.000000        0.000000      775.939200  721.088013      775.939200  721.088013      775.939200  721.088013   0.000000  -0.038037 

         -1.00288474        0.000000        0.000000      777.533800  721.072021      777.533800  721.072021      777.533800  721.072021   0.000000   0.025499 

         -0.97738525        0.000000        0.000000      779.169900  721.056030      779.169900  721.056030      779.169900  721.056030   0.000000   0.022477 

         -0.95490779        0.000000        0.000000      780.850900  721.039978      780.850900  721.039978      780.850900  721.039978   0.000000  -0.026015 

         -0.98092265        0.000000        0.000000      782.580700  721.023010      782.580700  721.023010      782.580700  721.023010   0.000000   0.025847 

         -0.95507572        0.000000        0.000000      784.363700  721.005981      784.363700  721.005981      784.363700  721.005981   0.000000  -0.022607 

         -0.97768245        0.000000        0.000000      786.205300  720.987976      786.205300  720.987976      786.205300  720.987976   0.000000  -0.018068 

         -0.99575093        0.000000        0.000000      788.111600  720.968994      788.111600  720.968994      788.111600  720.968994   0.000000   0.036240 

         -0.95951069        0.000000        0.000000      790.089900  720.950012      790.089900  720.950012      790.089900  720.950012   0.000000   0.037741 

         -0.92176953        0.000000        0.000000      792.149200  720.931030      792.149200  720.931030      792.149200  720.931030   0.000000  -0.057216 

         -0.97898554        0.000000        0.000000      794.300100  720.909973      794.300100  720.909973      794.300100  720.909973   0.000000   0.005005 

         -0.97398050        0.000000        0.000000      796.556100  720.888000      796.556100  720.888000      796.556100  720.888000   0.000000   0.050166 

         -0.92381433        0.000000        0.000000      798.934500  720.866028      798.934500  720.866028      798.934500  720.866028   0.000000  -0.044536 

         -0.96834984        0.000000        0.000000      800.176200  720.854004      800.176200  720.854004      800.176200  720.854004   0.000000   0.029855 

         -0.93849516        0.000000        0.000000      801.457400  720.841980      801.457400  720.841980      801.457400  720.841980   0.000000  -0.033545 

         -0.97204015        0.000000        0.000000      803.410200  720.822998      803.410200  720.822998      803.410200  720.822998   0.000000   0.050078 

         -0.92196221        0.000000        0.000000      805.363100  720.804993      805.363100  720.804993      805.363100  720.804993   0.000000  -0.049978 

         -0.97194060        0.000000        0.000000      807.316100  720.786011      807.316100  720.786011      807.316100  720.786011   0.000000   0.050022 

         -0.92191900        0.000000        0.000000      813.183315  720.731920      813.183315  720.731920      813.183315  720.731920   0.000000  -0.049823 

         -0.97174158        0.000000        0.000000      815.129000  720.713013      815.129000  720.713013      815.129000  720.713013   0.000000   0.049964 

         -0.92177741        0.000000        0.000000      819.035800  720.677001      819.035800  720.677001      819.035800  720.677001   0.000000   0.000146 

         -0.92163186        0.000000        0.000000      830.752747  720.569014      830.752747  720.569014      830.752747  720.569014   0.000000   0.053170 

         -0.86846146        0.000000        0.000000      832.711600  720.552002      832.711600  720.552002      832.711600  720.552002   0.000000  -0.053076 

         -0.92153752        0.000000        0.000000      836.619448  720.515990      836.619448  720.515990      836.619448  720.515990   0.000000   0.053076 

         -0.86846146        0.000000        0.000000      838.573100  720.499023      838.573100  720.499023      838.573100  720.499023   0.000000  -0.053029 

         -0.92149035                                                                                              840.527000  720.481018 
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          724.581970       0.05313268 %  

             1.953600       tg. entrada    724.583008       0.05313268 %  

             1.953600       tg. salida     724.583008       0.00000000 %  

             3.907500       tg. entrada    724.583008       0.00000000 %  

             3.907500       tg. salida     724.583008       0.04995394 %  

             5.861300       tg. entrada    724.583984       0.04995394 %  

             5.861300       tg. salida     724.583984       0.00000000 %  

             7.815200       tg. entrada    724.583984       0.00000000 %  

             7.815200       tg. salida     724.583984       0.05312724 %  

             9.769000       tg. entrada    724.585022       0.05312724 %  

             9.769000       tg. salida     724.585022       0.05000512 %  

            11.722800       tg. entrada    724.585999       0.05000512 %  

            11.722800       tg. salida     724.585999       0.00000000 %  

            13.676500       tg. entrada    724.585999       0.00000000 %  

            13.676500       tg. salida     724.585999       0.04995649 %  

            15.630200       tg. entrada    724.586975       0.04995649 %  

            15.630200       tg. salida     724.586975       0.00000000 %  

            17.583900       tg. entrada    724.586975       0.00000000 %  

            17.583900       tg. salida     724.586975       0.05313268 %  

            19.537500       tg. entrada    724.588013       0.05313268 %  

            19.537500       tg. salida     724.588013       0.00000000 %  

            20.000000       Horizontal     724.588013       0.00000000 %  

            21.491100       tg. entrada    724.588013       0.00000000 %  

            21.491100       tg. salida     724.588013       0.04996161 %  

            23.444600       tg. entrada    724.588989       0.04996161 %  

            23.444600       tg. salida     724.588989       0.00000000 %  

            25.398000       tg. entrada    724.588989       0.00000000 %  

            25.398000       tg. salida     724.588989       0.05313812 %  

            27.351400       tg. entrada    724.590027       0.05313812 %  

            27.351400       tg. salida     724.590027       0.00000000 %  

            29.304700       tg. entrada    724.590027       0.00000000 %  

            29.304700       tg. salida     724.590027       0.04996928 %  

            31.257900       tg. entrada    724.591003       0.04996928 %  

            31.257900       tg. salida     724.591003       0.00000000 %  

            33.211000       tg. entrada    724.591003       0.00000000 %  

            33.211000       tg. salida     724.591003       0.05002560 %  

            35.164000       tg. entrada    724.591980       0.05002560 %  

            35.164000       tg. salida     724.591980       0.00000000 %  
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            37.116900       tg. entrada    724.591980       0.00000000 %  

            37.116900       tg. salida     724.591980       0.05315444 %  

            39.069700       tg. entrada    724.593018       0.05315444 %  

            39.069700       tg. salida     724.593018       0.00000000 %  

            40.000000       Horizontal     724.593018       0.00000000 %  

            40.350900       tg. entrada    724.593018       0.00000000 %  

            40.350900       tg. salida     724.593018       0.07860192 %  

            41.592600       tg. entrada    724.593994       0.07860192 %  

            41.592600       tg. salida     724.593994       0.00000000 %  

            43.971000       tg. entrada    724.593994       0.00000000 %  

            43.971000       tg. salida     724.593994       0.04330674 %  

            46.227000       tg. entrada    724.594971       0.04330674 %  

            46.227000       tg. salida     724.594971       0.04821238 %  

            48.377900       tg. entrada    724.596008       0.04821238 %  

            48.377900       tg. salida     724.596008       0.00000000 %  

            50.437200       tg. entrada    724.596008       0.00000000 %  

            50.437200       tg. salida     724.596008       0.04938584 %  

            52.415500       tg. entrada    724.596985       0.04938584 %  

            52.415500       tg. salida     724.596985       0.00000000 %  

            54.321800       tg. entrada    724.596985       0.00000000 %  

            54.321800       tg. salida     724.596985       0.05630973 %  

            56.163400       tg. entrada    724.598022       0.05630973 %  

            56.163400       tg. salida     724.598022       0.00000000 %  

            57.946500       tg. entrada    724.598022       0.00000000 %  

            57.946500       tg. salida     724.598022       0.05648378 %  

            59.676200       tg. entrada    724.598999       0.05648378 %  

            59.676200       tg. salida     724.598999       0.00000000 %  

            60.000000       Horizontal     724.598999       0.00000000 %  

            61.357200       tg. entrada    724.598999       0.00000000 %  

            61.357200       tg. salida     724.598999       0.05971883 %  

            62.993200       tg. entrada    724.599976       0.05971883 %  

            62.993200       tg. salida     724.599976       0.00000000 %  

            64.587900       tg. entrada    724.599976       0.00000000 %  

            64.587900       tg. salida     724.599976       0.06664096 %  

            66.144000       tg. entrada    724.601013       0.06664096 %  

            66.144000       tg. salida     724.601013       0.00000000 %  

            74.491654       tg. entrada    724.601013       0.00000000 %  

            80.000000       KV -70000      724.600796      -0.00786907 %  
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           100.000000       KV -70000      724.596365      -0.03644049 %  

           120.000000       KV -70000      724.586220      -0.06501192 %  

           140.000000       KV -70000      724.570361      -0.09358335 %  

           160.000000       KV -70000      724.548787      -0.12215478 %  

           180.000000       KV -70000      724.521499      -0.15072621 %  

           200.000000       KV -70000      724.488496      -0.17929764 %  

           220.000000       KV -70000      724.449780      -0.20786907 %  

           240.000000       KV -70000      724.405349      -0.23644049 %  

           260.000000       KV -70000      724.355203      -0.26501192 %  

           280.000000       KV -70000      724.299344      -0.29358335 %  

           300.000000       KV -70000      724.237770      -0.32215478 %  

           320.000000       KV -70000      724.170482      -0.35072621 %  

           340.000000       KV -70000      724.097480      -0.37929764 %  

           360.000000       KV -70000      724.018763      -0.40786907 %  

           380.000000       KV -70000      723.934332      -0.43644049 %  

           400.000000       KV -70000      723.844187      -0.46501192 %  

           420.000000       KV -70000      723.748327      -0.49358335 %  

           440.000000       KV -70000      723.646753      -0.52215478 %  

           460.000000       KV -70000      723.539465      -0.55072621 %  

           480.000000       KV -70000      723.426463      -0.57929764 %  

           500.000000       KV -70000      723.307746      -0.60786907 %  

           520.000000       KV -70000      723.183315      -0.63644049 %  

           540.000000       KV -70000      723.053170      -0.66501192 %  

           560.000000       KV -70000      722.917310      -0.69358335 %  

           580.000000       KV -70000      722.775737      -0.72215478 %  

           600.000000       KV -70000      722.628449      -0.75072621 %  

           620.000000       KV -70000      722.475446      -0.77929764 %  

           640.000000       KV -70000      722.316730      -0.80786907 %  

           660.000000       KV -70000      722.152299      -0.83644049 %  

           680.000000       KV -70000      721.982153      -0.86501192 %  

           700.000000       KV -70000      721.806294      -0.89358335 %  

           720.000000       KV -70000      721.624720      -0.92215478 %  

           740.000000       KV -70000      721.437432      -0.95072621 %  

           760.000000       KV -70000      721.244429      -0.97929764 %  

           762.981525       tg. salida     721.215168      -0.98355696 %  

           774.383100       tg. entrada    721.103027      -0.98355696 %  

           774.383100       tg. salida     721.103027      -0.96484802 %  

           775.939200       tg. entrada    721.088013      -0.96484802 %  
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           775.939200       tg. salida     721.088013      -1.00288474 %  

           777.533800       tg. entrada    721.072021      -1.00288474 %  

           777.533800       tg. salida     721.072021      -0.97738525 %  

           779.169900       tg. entrada    721.056030      -0.97738525 %  

           779.169900       tg. salida     721.056030      -0.95490779 %  

           780.000000       Pendiente      721.048103      -0.95490779 %  

           780.850900       tg. entrada    721.039978      -0.95490779 %  

           780.850900       tg. salida     721.039978      -0.98092265 %  

           782.580700       tg. entrada    721.023010      -0.98092265 %  

           782.580700       tg. salida     721.023010      -0.95507572 %  

           784.363700       tg. entrada    721.005981      -0.95507572 %  

           784.363700       tg. salida     721.005981      -0.97768245 %  

           786.205300       tg. entrada    720.987976      -0.97768245 %  

           786.205300       tg. salida     720.987976      -0.99575093 %  

           788.111600       tg. entrada    720.968994      -0.99575093 %  

           788.111600       tg. salida     720.968994      -0.95951069 %  

           790.089900       tg. entrada    720.950012      -0.95951069 %  

           790.089900       tg. salida     720.950012      -0.92176953 %  

           792.149200       tg. entrada    720.931030      -0.92176953 %  

           792.149200       tg. salida     720.931030      -0.97898554 %  

           794.300100       tg. entrada    720.909973      -0.97898554 %  

           794.300100       tg. salida     720.909973      -0.97398050 %  

           796.556100       tg. entrada    720.888000      -0.97398050 %  

           796.556100       tg. salida     720.888000      -0.92381433 %  

           798.934500       tg. entrada    720.866028      -0.92381433 %  

           798.934500       tg. salida     720.866028      -0.96834984 %  

           800.000000       Pendiente      720.855710      -0.96834984 %  

           800.176200       tg. entrada    720.854004      -0.96834984 %  

           800.176200       tg. salida     720.854004      -0.93849516 %  

           801.457400       tg. entrada    720.841980      -0.93849516 %  

           801.457400       tg. salida     720.841980      -0.97204015 %  

           803.410200       tg. entrada    720.822998      -0.97204015 %  

           803.410200       tg. salida     720.822998      -0.92196221 %  

           805.363100       tg. entrada    720.804993      -0.92196221 %  

           805.363100       tg. salida     720.804993      -0.97194060 %  

           807.316100       tg. entrada    720.786011      -0.97194060 %  

           807.316100       tg. salida     720.786011      -0.92191900 %  

           813.183315       tg. entrada    720.731920      -0.92191900 %  
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           813.183315       tg. salida     720.731920      -0.97174158 %  

           815.129000       tg. entrada    720.713013      -0.97174158 %  

           815.129000       tg. salida     720.713013      -0.92177741 %  

           819.035800       tg. entrada    720.677001      -0.92177741 %  

           819.035800       tg. salida     720.677001      -0.92163186 %  

           820.000000       Pendiente      720.668115      -0.92163186 %  

           830.752747       tg. entrada    720.569014      -0.92163186 %  

           830.752747       tg. salida     720.569014      -0.86846146 %  

           832.711600       tg. entrada    720.552002      -0.86846146 %  

           832.711600       tg. salida     720.552002      -0.92153752 %  

           836.619448       tg. entrada    720.515990      -0.92153752 %  

           836.619448       tg. salida     720.515990      -0.86846146 %  

           838.573100       tg. entrada    720.499023      -0.86846146 %  

           838.573100       tg. salida     720.499023      -0.92149035 %  

           840.000000       Pendiente      720.485874      -0.92149035 %  

           840.527010       Pendiente      720.481018      -0.92149035 %  
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                                                                                        0.000500  719.989990 

          0.90450595        0.000000        0.000000        9.948247  720.079968        9.948247  720.079968        9.948247  720.079968   0.000000  -0.052142 

          0.85236349        0.000000        0.000000       11.944700  720.096985       11.944700  720.096985       11.944700  720.096985   0.000000   0.052138 

          0.90450116        0.000000        0.000000       17.916795  720.151003       17.916795  720.151003       17.916795  720.151003   0.000000  -0.049030 

          0.85547071        0.000000        0.000000       19.907200  720.168030       19.907200  720.168030       19.907200  720.168030   0.000000   0.045966 

          0.90143675        0.000000        0.000000       21.897800  720.185974       21.897800  720.185974       21.897800  720.185974   0.000000   0.003064 

          0.90450116        0.000000        0.000000       23.888400  720.203979       23.888400  720.203979       23.888400  720.203979   0.000000  -0.048987 

          0.85551369        0.000000        0.000000       25.878900  720.221008       25.878900  720.221008       25.878900  720.221008   0.000000   0.049038 

          0.90455139        0.000000        0.000000       27.869500  720.239014       27.869500  720.239014       27.869500  720.239014   0.000000  -0.052110 

          0.85244172        0.000000        0.000000       29.859900  720.255981       29.859900  720.255981       29.859900  720.255981   0.000000   0.052155 

          0.90459683        0.000000        0.000000       31.850400  720.273987       31.850400  720.273987       31.850400  720.273987   0.000000  -0.049040 

          0.85555667        0.000000        0.000000       33.840800  720.291016       33.840800  720.291016       33.840800  720.291016   0.000000   0.049081 

          0.90463749        0.000000        0.000000       35.831100  720.309021       35.831100  720.309021       35.831100  720.309021   0.000000  -0.052103 

          0.85253479        0.000000        0.000000       37.821400  720.325989       37.821400  720.325989       37.821400  720.325989   0.000000   0.052103 

          0.90463749        0.000000        0.000000       39.811700  720.343994       39.811700  720.343994       39.811700  720.343994   0.000000  -0.049038 

          0.85559966        0.000000        0.000000       41.802000  720.361023       41.802000  720.361023       41.802000  720.361023   0.000000   0.049129 

          0.90472841        0.000000        0.000000       43.792100  720.379028       43.792100  720.379028       43.792100  720.379028   0.000000  -0.052151 

          0.85257763        0.000000        0.000000       45.782300  720.395996       45.782300  720.395996       45.782300  720.395996   0.000000   0.003108 

          0.85568564        0.000000        0.000000       47.772400  720.413025       47.772400  720.413025       47.772400  720.413025   0.000000   0.049088 

          0.90477387        0.000000        0.000000       49.762400  720.431030       49.762400  720.431030       49.762400  720.431030   0.000000  -0.052111 

          0.85266332        0.000000        0.000000       51.752400  720.447998       51.752400  720.447998       51.752400  720.447998   0.000000   0.003108 

          0.85577165        0.000000        0.000000       53.742300  720.465027       53.742300  720.465027       53.742300  720.465027   0.000000   0.045668 

          0.90143923        0.000000        0.000000       55.069400  720.476990       55.069400  720.476990       55.069400  720.476990   0.000000  -0.053623 

          0.84781602        0.000000        0.000000       56.365200  720.487976       56.365200  720.487976       56.365200  720.487976   0.000000   0.024293 

          0.87210863        0.000000        0.000000       57.631900  720.499023       57.631900  720.499023       57.631900  720.499023   0.000000  -0.069382 

          0.80272713        0.000000        0.000000       58.871300  720.508972       58.871300  720.508972       58.871300  720.508972   0.000000   0.107397 

          0.91012439        0.000000        0.000000       60.085200  720.520020       60.085200  720.520020       60.085200  720.520020   0.000000  -0.063370 

          0.84675435        0.000000        0.000000       62.442200  720.539978       62.442200  720.539978       62.442200  720.539978   0.000000   0.034757 

          0.88151116        0.000000        0.000000       64.713300  720.559998       64.713300  720.559998       64.713300  720.559998   0.000000  -0.060901 

          0.82060982        0.000000        0.000000       66.907400  720.578003       66.907400  720.578003       66.907400  720.578003   0.000000   0.026924 

          0.84753342        0.000000        0.000000       69.031800  720.596008       69.031800  720.596008       69.031800  720.596008   0.000000   0.026205 

          0.87373835        0.000000        0.000000       71.092600  720.614014       71.092600  720.614014       71.092600  720.614014   0.000000  -0.026574 

          0.84716397        0.000000        0.000000       73.095400  720.630981       73.095400  720.630981       73.095400  720.630981   0.000000   0.026432 

          0.87359565        0.000000        0.000000       75.044700  720.648010       75.044700  720.648010       75.044700  720.648010   0.000000  -0.031920 

          0.84167588        0.000000        0.000000       76.944600  720.664001       76.944600  720.664001       76.944600  720.664001   0.000000   0.020845 

          0.86252090        0.000000        0.000000       78.798700  720.679993       78.798700  720.679993       78.798700  720.679993   0.000000  -0.033659 

          0.82886165        0.000000        0.000000       80.610100  720.695007       80.610100  720.695007       80.610100  720.695007   0.000000   0.018677 
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          0.84753895        0.000000        0.000000       82.381700  720.710022       82.381700  720.710022       82.381700  720.710022   0.000000   0.014711 

          0.86224990        0.000000        0.000000       84.116000  720.724976       84.116000  720.724976       84.116000  720.724976   0.000000  -0.036096 

          0.82615348        0.000000        0.000000       85.815200  720.739014       85.815200  720.739014       85.815200  720.739014   0.000000   0.012701 

          0.83885488        0.000000        0.000000       87.481400  720.752991       87.481400  720.752991       87.481400  720.752991   0.000000   0.019738 

          0.85859327        0.000000        0.000000       89.116400  720.767029       89.116400  720.767029       89.116400  720.767029   0.000000  -0.048927 

          0.80966617        0.000000        0.000000       90.722000  720.780029       90.722000  720.780029       90.722000  720.780029   0.000000   0.036843 

          0.84650946      497.943584    90000.000000      345.647279  722.937996       96.675487  720.830426      594.619071  723.668078   0.344372  -0.553271 

          0.29323881        0.000000        0.000000      672.343600  723.895996      672.343600  723.895996      672.343600  723.895996   0.000000  -0.002959 

          0.29027955        0.000000        0.000000      674.067800  723.901001      674.067800  723.901001      674.067800  723.901001   0.000000  -0.003016 

          0.28726396        0.000000        0.000000      675.810100  723.906006      675.810100  723.906006      675.810100  723.906006   0.000000  -0.003067 

          0.28419738        0.000000        0.000000      677.571200  723.911011      677.571200  723.911011      677.571200  723.911011   0.000000  -0.003065 

          0.28113239        0.000000        0.000000      679.351500  723.916016      679.351500  723.916016      679.351500  723.916016   0.000000  -0.003108 

          0.27802466        0.000000        0.000000      681.151700  723.921021      681.151700  723.921021      681.151700  723.921021   0.000000  -0.003200 

          0.27482425        0.000000        0.000000      682.972500  723.926025      682.972500  723.926025      682.972500  723.926025   0.000000  -0.003123 

          0.27170078        0.000000        0.000000      684.814600  723.931030      684.814600  723.931030      684.814600  723.931030   0.000000  -0.006507 

          0.26519337        0.000000        0.000000      686.678900  723.935974      686.678900  723.935974      686.678900  723.935974   0.000000   0.055067 

          0.32026075        0.000000        0.000000      688.565800  723.942017      688.565800  723.942017      688.565800  723.942017   0.000000  -0.071030 

          0.24923038        0.000000        0.000000      690.157500  723.945984      690.157500  723.945984      690.157500  723.945984   0.000000   0.001205 

          0.25043522        0.000000        0.000000      691.765900  723.950012      691.765900  723.950012      691.765900  723.950012   0.000000  -0.006477 

          0.24395794        0.000000        0.000000      693.392000  723.953979      693.392000  723.953979      693.392000  723.953979   0.000000   0.001085 

          0.24504318        0.000000        0.000000      695.036200  723.958008      695.036200  723.958008      695.036200  723.958008   0.000000   0.055919 

          0.30096212        0.000000        0.000000      696.699200  723.963013      696.699200  723.963013      696.699200  723.963013   0.000000  -0.065168 

          0.23579410        0.000000        0.000000      698.381600  723.966980      698.381600  723.966980      698.381600  723.966980   0.000000   0.000785 

          0.23657935        0.000000        0.000000      700.084200  723.971008      700.084200  723.971008      700.084200  723.971008   0.000000  -0.006364 

          0.23021583        0.000000        0.000000      701.807800  723.974976      701.807800  723.974976      701.807800  723.974976   0.000000   0.000589 

          0.23080449        0.000000        0.000000      703.553000  723.979004      703.553000  723.979004      703.553000  723.979004   0.000000  -0.006389 

          0.22441591        0.000000        0.000000      705.320700  723.982971      705.320700  723.982971      705.320700  723.982971   0.000000   0.055021 

          0.27943722        0.000000        0.000000      707.111800  723.987976      707.111800  723.987976      707.111800  723.987976   0.000000  -0.057582 

          0.22185503        0.000000        0.000000      708.927400  723.992004      708.927400  723.992004      708.927400  723.992004   0.000000  -0.006308 

          0.21554674        0.000000        0.000000      710.768300  723.995972      710.768300  723.995972      710.768300  723.995972   0.000000   0.000154 

          0.21570097        0.000000        0.000000      712.635700  724.000000      712.635700  724.000000      712.635700  724.000000   0.000000  -0.003153 

          0.21254815        0.000000        0.000000      714.530800  724.004028      714.530800  724.004028      714.530800  724.004028   0.000000  -0.006322 

          0.20622629        0.000000        0.000000      716.454900  724.007996      716.454900  724.007996      716.454900  724.007996   0.000000  -0.000127 

          0.20609906        0.000000        0.000000      718.409300  724.012024      718.409300  724.012024      718.409300  724.012024   0.000000  -0.006361 

          0.19973818        0.000000        0.000000      720.395400  724.015991      720.395400  724.015991      720.395400  724.015991   0.000000   0.048095 

          0.24783362        0.000000        0.000000      722.414900  724.020996      722.414900  724.020996      722.414900  724.020996   0.000000  -0.051795 
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          0.19603835        0.000000        0.000000      724.469600  724.025024      724.469600  724.025024      724.469600  724.025024   0.000000  -0.006336 

          0.18970216        0.000000        0.000000      726.561300  724.028992      726.561300  724.028992      726.561300  724.028992   0.000000  -0.000674 

          0.18902811        0.000000        0.000000      728.692200  724.033020      728.692200  724.033020      728.692200  724.033020   0.000000  -0.006402 

          0.18262591        0.000000        0.000000      730.864400  724.036987      730.864400  724.036987      730.864400  724.036987   0.000000  -0.000820 

          0.18180588        0.000000        0.000000      733.080500  724.041016      733.080500  724.041016      733.080500  724.041016   0.000000  -0.006500 

          0.17530602        0.000000        0.000000      735.343400  724.044983      735.343400  724.044983      735.343400  724.044983   0.000000  -0.001122 

          0.17418378        0.000000        0.000000      737.655900  724.049011      737.655900  724.049011      737.655900  724.049011   0.000000  -0.006460 

          0.16772339        0.000000        0.000000      740.021700  724.052979      740.021700  724.052979      740.021700  724.052979   0.000000  -0.000448 

          0.16727575        0.000000        0.000000      741.225700  724.054993      741.225700  724.054993      741.225700  724.054993   0.000000  -0.002031 

          0.16524450        0.000000        0.000000      742.444500  724.057007      742.444500  724.057007      742.444500  724.057007   0.000000  -0.002049 

          0.16319585        0.000000        0.000000      743.678600  724.059021      743.678600  724.059021      743.678600  724.059021   0.000000  -0.006968 

          0.15622750        0.000000        0.000000      744.928700  724.060974      744.928700  724.060974      744.928700  724.060974   0.000000   0.002781 

          0.15900837        0.000000        0.000000      746.195300  724.062988      746.195300  724.062988      746.195300  724.062988   0.000000  -0.001959 

          0.15704928        0.000000        0.000000      747.477700  724.065002      747.477700  724.065002      747.477700  724.065002   0.000000  -0.030194 

          0.12685554        0.000000        0.000000      749.835500  724.067993      749.835500  724.067993      749.835500  724.067993   0.000000   0.059442 

          0.18629710        0.000000        0.000000      751.441000  724.070984      751.441000  724.070984      751.441000  724.070984   0.000000  -0.063117 

          0.12318043        0.000000        0.000000      753.076000  724.072998      753.076000  724.072998      753.076000  724.072998   0.000000  -0.002307 

          0.12087384        0.000000        0.000000      754.742200  724.075012      754.742200  724.075012      754.742200  724.075012   0.000000  -0.002347 

          0.11852637        0.000000        0.000000      756.441400  724.077026      756.441400  724.077026      756.441400  724.077026   0.000000   0.053935 

          0.17246151        0.000000        0.000000      758.175700  724.080017      758.175700  724.080017      758.175700  724.080017   0.000000  -0.062222 

          0.11023933        0.000000        0.000000      759.947300  724.081970      759.947300  724.081970      759.947300  724.081970   0.000000   0.000945 

          0.11118472        0.000000        0.000000      761.758700  724.083984      761.758700  724.083984      761.758700  724.083984   0.000000   0.050125 

          0.16130946        0.000000        0.000000      763.612900  724.086975      763.612900  724.086975      763.612900  724.086975   0.000000  -0.055304 

          0.10600558        0.000000        0.000000      765.512800  724.088989      765.512800  724.088989      765.512800  724.088989   0.000000  -0.002686 

          0.10331914        0.000000        0.000000      767.462100  724.091003      767.462100  724.091003      767.462100  724.091003   0.000000  -0.002705 

          0.10061417        0.000000        0.000000      769.464800  724.093018      769.464800  724.093018      769.464800  724.093018   0.000000   0.044468 

          0.14508225        0.000000        0.000000      771.525700  724.096008      771.525700  724.096008      771.525700  724.096008   0.000000  -0.050279 

          0.09480324        0.000000        0.000000      773.650100  724.098022      773.650100  724.098022      773.650100  724.098022   0.000000  -0.005742 

          0.08906108        0.000000        0.000000      775.844100  724.099976      775.844100  724.099976      775.844100  724.099976   0.000000  -0.000385 

          0.08867559        0.000000        0.000000      778.115300  724.101990      778.115300  724.101990      778.115300  724.101990   0.000000  -0.003228 

          0.08544760        0.000000        0.000000      780.472300  724.104004      780.472300  724.104004      780.472300  724.104004   0.000000  -0.005039 

          0.08040863        0.000000        0.000000      781.686100  724.104980      781.686100  724.104980      781.686100  724.104980   0.000000   0.003335 

          0.08374344        0.000000        0.000000      782.925600  724.106018      782.925600  724.106018      782.925600  724.106018   0.000000  -0.006614 

          0.07712955        0.000000        0.000000      784.192300  724.106995      784.192300  724.106995      784.192300  724.106995   0.000000  -0.001809 

          0.07532027        0.000000        0.000000      785.488100  724.107971      785.488100  724.107971      785.488100  724.107971   0.000000   0.002907 

          0.07822745        0.000000        0.000000      786.815000  724.109009      786.815000  724.109009      786.815000  724.109009   0.000000   0.022979 
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          0.10120603        0.000000        0.000000      788.805000  724.111023      788.805000  724.111023      788.805000  724.111023   0.000000  -0.052111 

          0.04909548        0.000000        0.000000      792.786919  724.112978      792.786919  724.112978      792.786919  724.112978   0.000000   0.052105 

          0.10120094        0.000000        0.000000      794.775100  724.114990      794.775100  724.114990      794.775100  724.114990   0.000000  -0.049045 

          0.05215556        0.000000        0.000000      796.765300  724.116028      796.765300  724.116028      796.765300  724.116028   0.000000  -0.003118 

          0.04903783        0.000000        0.000000      800.712124  724.117963      800.712124  724.117963      800.712124  724.117963   0.000000   0.003115 

          0.05215294        0.000000        0.000000      802.736100  724.119019      802.736100  724.119019      802.736100  724.119019   0.000000  -0.003118 

          0.04903537        0.000000        0.000000      804.726500  724.119995      804.726500  724.119995      804.726500  724.119995   0.000000  -0.049035 

          0.00000000        0.000000        0.000000      806.716900  724.119995      806.716900  724.119995      806.716900  724.119995   0.000000   0.049086 

          0.04908561        0.000000        0.000000      808.707300  724.120972      808.707300  724.120972      808.707300  724.120972   0.000000   0.003012 

          0.05209746        0.000000        0.000000      810.697800  724.122009      810.697800  724.122009      810.697800  724.122009   0.000000  -0.052097 

          0.00000000        0.000000        0.000000      812.688300  724.122009      812.688300  724.122009      812.688300  724.122009   0.000000   0.049081 

          0.04908068        0.000000        0.000000      814.678900  724.122986      814.678900  724.122986      814.678900  724.122986   0.000000  -0.049081 

          0.00000000        0.000000        0.000000      818.660100  724.122986      818.660100  724.122986      818.660100  724.122986   0.000000   0.052095 

          0.05209485        0.000000        0.000000      820.650700  724.124023      820.650700  724.124023      820.650700  724.124023   0.000000  -0.052095 

          0.00000000        0.000000        0.000000      830.604100  724.124023      830.604100  724.124023      830.604100  724.124023   0.000000  -0.052090 

         -0.05208961        0.000000        0.000000      832.594900  724.122986      832.594900  724.122986      832.594900  724.122986   0.000000   0.052090 

          0.00000000        0.000000        0.000000      836.576300  724.122986      836.576300  724.122986      836.576300  724.122986   0.000000  -0.049076 

         -0.04907575        0.000000        0.000000      838.567100  724.122009      838.567100  724.122009      838.567100  724.122009   0.000000   0.049076 

          0.00000000                                                                                              840.557400  724.122009 
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             0.000000       Rampa          719.989985       0.90450595 %  

             9.948247       tg. entrada    720.079968       0.90450595 %  

             9.948247       tg. salida     720.079968       0.85236349 %  

            11.944700       tg. entrada    720.096985       0.85236349 %  

            11.944700       tg. salida     720.096985       0.90450116 %  

            17.916795       tg. entrada    720.151003       0.90450116 %  

            17.916795       tg. salida     720.151003       0.85547071 %  

            19.907200       tg. entrada    720.168030       0.85547071 %  

            19.907200       tg. salida     720.168030       0.90143675 %  

            20.000000       Rampa          720.168867       0.90143675 %  

            21.897800       tg. entrada    720.185974       0.90143675 %  

            21.897800       tg. salida     720.185974       0.90450116 %  

            23.888400       tg. entrada    720.203979       0.90450116 %  

            23.888400       tg. salida     720.203979       0.85551369 %  

            25.878900       tg. entrada    720.221008       0.85551369 %  

            25.878900       tg. salida     720.221008       0.90455139 %  

            27.869500       tg. entrada    720.239014       0.90455139 %  

            27.869500       tg. salida     720.239014       0.85244172 %  

            29.859900       tg. entrada    720.255981       0.85244172 %  

            29.859900       tg. salida     720.255981       0.90459683 %  

            31.850400       tg. entrada    720.273987       0.90459683 %  

            31.850400       tg. salida     720.273987       0.85555667 %  

            33.840800       tg. entrada    720.291016       0.85555667 %  

            33.840800       tg. salida     720.291016       0.90463749 %  

            35.831100       tg. entrada    720.309021       0.90463749 %  

            35.831100       tg. salida     720.309021       0.85253479 %  

            37.821400       tg. entrada    720.325989       0.85253479 %  

            37.821400       tg. salida     720.325989       0.90463749 %  

            39.811700       tg. entrada    720.343994       0.90463749 %  

            39.811700       tg. salida     720.343994       0.85559966 %  

            40.000000       Rampa          720.345605       0.85559966 %  

            41.802000       tg. entrada    720.361023       0.85559966 %  

            41.802000       tg. salida     720.361023       0.90472841 %  

            43.792100       tg. entrada    720.379028       0.90472841 %  

            43.792100       tg. salida     720.379028       0.85257763 %  

            45.782300       tg. entrada    720.395996       0.85257763 %  

            45.782300       tg. salida     720.395996       0.85568564 %  

            47.772400       tg. entrada    720.413025       0.85568564 %  
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            47.772400       tg. salida     720.413025       0.90477387 %  

            49.762400       tg. entrada    720.431030       0.90477387 %  

            49.762400       tg. salida     720.431030       0.85266332 %  

            51.752400       tg. entrada    720.447998       0.85266332 %  

            51.752400       tg. salida     720.447998       0.85577165 %  

            53.742300       tg. entrada    720.465027       0.85577165 %  

            53.742300       tg. salida     720.465027       0.90143923 %  

            55.069400       tg. entrada    720.476990       0.90143923 %  

            55.069400       tg. salida     720.476990       0.84781602 %  

            56.365200       tg. entrada    720.487976       0.84781602 %  

            56.365200       tg. salida     720.487976       0.87210863 %  

            57.631900       tg. entrada    720.499023       0.87210863 %  

            57.631900       tg. salida     720.499023       0.80272713 %  

            58.871300       tg. entrada    720.508972       0.80272713 %  

            58.871300       tg. salida     720.508972       0.91012439 %  

            60.000000       Rampa          720.519245       0.91012439 %  

            60.085200       tg. entrada    720.520020       0.91012439 %  

            60.085200       tg. salida     720.520020       0.84675435 %  

            62.442200       tg. entrada    720.539978       0.84675435 %  

            62.442200       tg. salida     720.539978       0.88151116 %  

            64.713300       tg. entrada    720.559998       0.88151116 %  

            64.713300       tg. salida     720.559998       0.82060982 %  

            66.907400       tg. entrada    720.578003       0.82060982 %  

            66.907400       tg. salida     720.578003       0.84753342 %  

            69.031800       tg. entrada    720.596008       0.84753342 %  

            69.031800       tg. salida     720.596008       0.87373835 %  

            71.092600       tg. entrada    720.614014       0.87373835 %  

            71.092600       tg. salida     720.614014       0.84716397 %  

            73.095400       tg. entrada    720.630981       0.84716397 %  

            73.095400       tg. salida     720.630981       0.87359565 %  

            75.044700       tg. entrada    720.648010       0.87359565 %  

            75.044700       tg. salida     720.648010       0.84167588 %  

            76.944600       tg. entrada    720.664001       0.84167588 %  

            76.944600       tg. salida     720.664001       0.86252090 %  

            78.798700       tg. entrada    720.679993       0.86252090 %  

            78.798700       tg. salida     720.679993       0.82886165 %  

            80.000000       Rampa          720.689950       0.82886165 %  

            80.610100       tg. entrada    720.695007       0.82886165 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            80.610100       tg. salida     720.695007       0.84753895 %  

            82.381700       tg. entrada    720.710022       0.84753895 %  

            82.381700       tg. salida     720.710022       0.86224990 %  

            84.116000       tg. entrada    720.724976       0.86224990 %  

            84.116000       tg. salida     720.724976       0.82615348 %  

            85.815200       tg. entrada    720.739014       0.82615348 %  

            85.815200       tg. salida     720.739014       0.83885488 %  

            87.481400       tg. entrada    720.752991       0.83885488 %  

            87.481400       tg. salida     720.752991       0.85859327 %  

            89.116400       tg. entrada    720.767029       0.85859327 %  

            89.116400       tg. salida     720.767029       0.80966617 %  

            90.722000       tg. entrada    720.780029       0.80966617 %  

            90.722000       tg. salida     720.780029       0.84650946 %  

            96.675487       tg. entrada    720.830426       0.84650946 %  

           100.000000       KV -90000      720.858507       0.84281555 %  

           120.000000       KV -90000      721.024848       0.82059333 %  

           140.000000       KV -90000      721.186744       0.79837111 %  

           160.000000       KV -90000      721.344196       0.77614889 %  

           180.000000       KV -90000      721.497204       0.75392667 %  

           200.000000       KV -90000      721.645767       0.73170444 %  

           220.000000       KV -90000      721.789885       0.70948222 %  

           240.000000       KV -90000      721.929560       0.68726000 %  

           260.000000       KV -90000      722.064789       0.66503778 %  

           280.000000       KV -90000      722.195575       0.64281555 %  

           300.000000       KV -90000      722.321916       0.62059333 %  

           320.000000       KV -90000      722.443812       0.59837111 %  

           340.000000       KV -90000      722.561264       0.57614889 %  

           360.000000       KV -90000      722.674272       0.55392667 %  

           380.000000       KV -90000      722.782835       0.53170444 %  

           400.000000       KV -90000      722.886953       0.50948222 %  

           420.000000       KV -90000      722.986628       0.48726000 %  

           440.000000       KV -90000      723.081857       0.46503778 %  

           460.000000       KV -90000      723.172643       0.44281555 %  

           480.000000       KV -90000      723.258984       0.42059333 %  

           500.000000       KV -90000      723.340880       0.39837111 %  

           520.000000       KV -90000      723.418332       0.37614889 %  

           540.000000       KV -90000      723.491340       0.35392667 %  

           560.000000       KV -90000      723.559903       0.33170444 %  
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           580.000000       KV -90000      723.624021       0.30948222 %  

           594.619071       tg. salida     723.668078       0.29323881 %  

           600.000000       Rampa          723.683856       0.29323881 %  

           620.000000       Rampa          723.742504       0.29323881 %  

           640.000000       Rampa          723.801152       0.29323881 %  

           660.000000       Rampa          723.859800       0.29323881 %  

           672.343600       tg. entrada    723.895996       0.29323881 %  

           672.343600       tg. salida     723.895996       0.29027955 %  

           674.067800       tg. entrada    723.901001       0.29027955 %  

           674.067800       tg. salida     723.901001       0.28726396 %  

           675.810100       tg. entrada    723.906006       0.28726396 %  

           675.810100       tg. salida     723.906006       0.28419738 %  

           677.571200       tg. entrada    723.911011       0.28419738 %  

           677.571200       tg. salida     723.911011       0.28113239 %  

           679.351500       tg. entrada    723.916016       0.28113239 %  

           679.351500       tg. salida     723.916016       0.27802466 %  

           680.000000       Rampa          723.917819       0.27802466 %  

           681.151700       tg. entrada    723.921021       0.27802466 %  

           681.151700       tg. salida     723.921021       0.27482425 %  

           682.972500       tg. entrada    723.926025       0.27482425 %  

           682.972500       tg. salida     723.926025       0.27170078 %  

           684.814600       tg. entrada    723.931030       0.27170078 %  

           684.814600       tg. salida     723.931030       0.26519337 %  

           686.678900       tg. entrada    723.935974       0.26519337 %  

           686.678900       tg. salida     723.935974       0.32026075 %  

           688.565800       tg. entrada    723.942017       0.32026075 %  

           688.565800       tg. salida     723.942017       0.24923038 %  

           690.157500       tg. entrada    723.945984       0.24923038 %  

           690.157500       tg. salida     723.945984       0.25043522 %  

           691.765900       tg. entrada    723.950012       0.25043522 %  

           691.765900       tg. salida     723.950012       0.24395794 %  

           693.392000       tg. entrada    723.953979       0.24395794 %  

           693.392000       tg. salida     723.953979       0.24504318 %  

           695.036200       tg. entrada    723.958008       0.24504318 %  

           695.036200       tg. salida     723.958008       0.30096212 %  

           696.699200       tg. entrada    723.963013       0.30096212 %  

           696.699200       tg. salida     723.963013       0.23579410 %  

           698.381600       tg. entrada    723.966980       0.23579410 %  
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           698.381600       tg. salida     723.966980       0.23657935 %  

           700.000000       Rampa          723.970809       0.23657935 %  

           700.084200       tg. entrada    723.971008       0.23657935 %  

           700.084200       tg. salida     723.971008       0.23021583 %  

           701.807800       tg. entrada    723.974976       0.23021583 %  

           701.807800       tg. salida     723.974976       0.23080449 %  

           703.553000       tg. entrada    723.979004       0.23080449 %  

           703.553000       tg. salida     723.979004       0.22441591 %  

           705.320700       tg. entrada    723.982971       0.22441591 %  

           705.320700       tg. salida     723.982971       0.27943722 %  

           707.111800       tg. entrada    723.987976       0.27943722 %  

           707.111800       tg. salida     723.987976       0.22185503 %  

           708.927400       tg. entrada    723.992004       0.22185503 %  

           708.927400       tg. salida     723.992004       0.21554674 %  

           710.768300       tg. entrada    723.995972       0.21554674 %  

           710.768300       tg. salida     723.995972       0.21570097 %  

           712.635700       tg. entrada    724.000000       0.21570097 %  

           712.635700       tg. salida     724.000000       0.21254815 %  

           714.530800       tg. entrada    724.004028       0.21254815 %  

           714.530800       tg. salida     724.004028       0.20622629 %  

           716.454900       tg. entrada    724.007996       0.20622629 %  

           716.454900       tg. salida     724.007996       0.20609906 %  

           718.409300       tg. entrada    724.012024       0.20609906 %  

           718.409300       tg. salida     724.012024       0.19973818 %  

           720.000000       Rampa          724.015201       0.19973818 %  

           720.395400       tg. entrada    724.015991       0.19973818 %  

           720.395400       tg. salida     724.015991       0.24783362 %  

           722.414900       tg. entrada    724.020996       0.24783362 %  

           722.414900       tg. salida     724.020996       0.19603835 %  

           724.469600       tg. entrada    724.025024       0.19603835 %  

           724.469600       tg. salida     724.025024       0.18970216 %  

           726.561300       tg. entrada    724.028992       0.18970216 %  

           726.561300       tg. salida     724.028992       0.18902811 %  

           728.692200       tg. entrada    724.033020       0.18902811 %  

           728.692200       tg. salida     724.033020       0.18262591 %  

           730.864400       tg. entrada    724.036987       0.18262591 %  

           730.864400       tg. salida     724.036987       0.18180588 %  

           733.080500       tg. entrada    724.041016       0.18180588 %  
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           733.080500       tg. salida     724.041016       0.17530602 %  

           735.343400       tg. entrada    724.044983       0.17530602 %  

           735.343400       tg. salida     724.044983       0.17418378 %  

           737.655900       tg. entrada    724.049011       0.17418378 %  

           737.655900       tg. salida     724.049011       0.16772339 %  

           740.000000       Rampa          724.052943       0.16772339 %  

           740.021700       tg. entrada    724.052979       0.16772339 %  

           740.021700       tg. salida     724.052979       0.16727575 %  

           741.225700       tg. entrada    724.054993       0.16727575 %  

           741.225700       tg. salida     724.054993       0.16524450 %  

           742.444500       tg. entrada    724.057007       0.16524450 %  

           742.444500       tg. salida     724.057007       0.16319585 %  

           743.678600       tg. entrada    724.059021       0.16319585 %  

           743.678600       tg. salida     724.059021       0.15622750 %  

           744.928700       tg. entrada    724.060974       0.15622750 %  

           744.928700       tg. salida     724.060974       0.15900837 %  

           746.195300       tg. entrada    724.062988       0.15900837 %  

           746.195300       tg. salida     724.062988       0.15704928 %  

           747.477700       tg. entrada    724.065002       0.15704928 %  

           747.477700       tg. salida     724.065002       0.12685554 %  

           749.835500       tg. entrada    724.067993       0.12685554 %  

           749.835500       tg. salida     724.067993       0.18629710 %  

           751.441000       tg. entrada    724.070984       0.18629710 %  

           751.441000       tg. salida     724.070984       0.12318043 %  

           753.076000       tg. entrada    724.072998       0.12318043 %  

           753.076000       tg. salida     724.072998       0.12087384 %  

           754.742200       tg. entrada    724.075012       0.12087384 %  

           754.742200       tg. salida     724.075012       0.11852637 %  

           756.441400       tg. entrada    724.077026       0.11852637 %  

           756.441400       tg. salida     724.077026       0.17246151 %  

           758.175700       tg. entrada    724.080017       0.17246151 %  

           758.175700       tg. salida     724.080017       0.11023933 %  

           759.947300       tg. entrada    724.081970       0.11023933 %  

           759.947300       tg. salida     724.081970       0.11118472 %  

           760.000000       Rampa          724.082029       0.11118472 %  

           761.758700       tg. entrada    724.083984       0.11118472 %  

           761.758700       tg. salida     724.083984       0.16130946 %  

           763.612900       tg. entrada    724.086975       0.16130946 %  
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           763.612900       tg. salida     724.086975       0.10600558 %  

           765.512800       tg. entrada    724.088989       0.10600558 %  

           765.512800       tg. salida     724.088989       0.10331914 %  

           767.462100       tg. entrada    724.091003       0.10331914 %  

           767.462100       tg. salida     724.091003       0.10061417 %  

           769.464800       tg. entrada    724.093018       0.10061417 %  

           769.464800       tg. salida     724.093018       0.14508225 %  

           771.525700       tg. entrada    724.096008       0.14508225 %  

           771.525700       tg. salida     724.096008       0.09480324 %  

           773.650100       tg. entrada    724.098022       0.09480324 %  

           773.650100       tg. salida     724.098022       0.08906108 %  

           775.844100       tg. entrada    724.099976       0.08906108 %  

           775.844100       tg. salida     724.099976       0.08867559 %  

           778.115300       tg. entrada    724.101990       0.08867559 %  

           778.115300       tg. salida     724.101990       0.08544760 %  

           780.000000       Rampa          724.103600       0.08544760 %  

           780.472300       tg. entrada    724.104004       0.08544760 %  

           780.472300       tg. salida     724.104004       0.08040863 %  

           781.686100       tg. entrada    724.104980       0.08040863 %  

           781.686100       tg. salida     724.104980       0.08374344 %  

           782.925600       tg. entrada    724.106018       0.08374344 %  

           782.925600       tg. salida     724.106018       0.07712955 %  

           784.192300       tg. entrada    724.106995       0.07712955 %  

           784.192300       tg. salida     724.106995       0.07532027 %  

           785.488100       tg. entrada    724.107971       0.07532027 %  

           785.488100       tg. salida     724.107971       0.07822745 %  

           786.815000       tg. entrada    724.109009       0.07822745 %  

           786.815000       tg. salida     724.109009       0.10120603 %  

           788.805000       tg. entrada    724.111023       0.10120603 %  

           788.805000       tg. salida     724.111023       0.04909548 %  

           792.786919       tg. entrada    724.112978       0.04909548 %  

           792.786919       tg. salida     724.112978       0.10120094 %  

           794.775100       tg. entrada    724.114990       0.10120094 %  

           794.775100       tg. salida     724.114990       0.05215556 %  

           796.765300       tg. entrada    724.116028       0.05215556 %  

           796.765300       tg. salida     724.116028       0.04903783 %  

           800.000000       Rampa          724.117614       0.04903783 %  

           800.712124       tg. entrada    724.117963       0.04903783 %  
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           800.712124       tg. salida     724.117963       0.05215294 %  

           802.736100       tg. entrada    724.119019       0.05215294 %  

           802.736100       tg. salida     724.119019       0.04903537 %  

           804.726500       tg. entrada    724.119995       0.04903537 %  

           804.726500       tg. salida     724.119995       0.00000000 %  

           806.716900       tg. entrada    724.119995       0.00000000 %  

           806.716900       tg. salida     724.119995       0.04908561 %  

           808.707300       tg. entrada    724.120972       0.04908561 %  

           808.707300       tg. salida     724.120972       0.05209746 %  

           810.697800       tg. entrada    724.122009       0.05209746 %  

           810.697800       tg. salida     724.122009       0.00000000 %  

           812.688300       tg. entrada    724.122009       0.00000000 %  

           812.688300       tg. salida     724.122009       0.04908068 %  

           814.678900       tg. entrada    724.122986       0.04908068 %  

           814.678900       tg. salida     724.122986       0.00000000 %  

           818.660100       tg. entrada    724.122986       0.00000000 %  

           818.660100       tg. salida     724.122986       0.05209485 %  

           820.000000       Rampa          724.123684       0.05209485 %  

           820.650700       tg. entrada    724.124023       0.05209485 %  

           820.650700       tg. salida     724.124023       0.00000000 %  

           830.604100       tg. entrada    724.124023       0.00000000 %  

           830.604100       tg. salida     724.124023      -0.05208961 %  

           832.594900       tg. entrada    724.122986      -0.05208961 %  

           832.594900       tg. salida     724.122986       0.00000000 %  

           836.576300       tg. entrada    724.122986       0.00000000 %  

           836.576300       tg. salida     724.122986      -0.04907575 %  

           838.567100       tg. entrada    724.122009      -0.04907575 %  

           838.567100       tg. salida     724.122009       0.00000000 %  

           840.000000       Horizontal     724.122009       0.00000000 %  

           840.557410       Horizontal     724.122009       0.00000000 %  
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       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  721.191406 

         -2.00000000       40.000000     2666.666667       43.093733  720.329531       23.093733  720.729531       63.093733  720.229531   0.075000   1.500000 

         -0.50000000       40.000000     3076.923077      106.667178  720.011664       86.667178  720.111664      126.667178  719.651664   0.065000  -1.300000 

         -1.80000000       40.000000     3076.923077      224.343162  717.893496      204.343162  718.253496      244.343162  717.793496   0.065000   1.300000 

         -0.50000000       40.000000     4000.000000      307.607569  717.477174      287.607569  717.577174      327.607569  717.577174   0.050000   1.000000 

          0.50000000       60.000000      923.076923      424.602030  718.062147      394.602030  717.912147      454.602030  716.262147   0.487500  -6.500000 

         -6.00000000       40.000000      727.272727      475.711964  714.995551      455.711964  716.195551      495.711964  714.895551   0.275000   5.500000 

         -0.50000000       20.000000      363.636364      734.467560  713.701773      724.467560  713.751773      744.467560  713.101773   0.137500  -5.500000 

         -6.00000000       20.000000      307.692308      756.074250  712.405371      746.074250  713.005371      766.074250  712.455371   0.162500   6.500000 

          0.50000000       40.000000     1000.000000      794.080022  712.595400      774.080022  712.495400      814.080022  713.495400   0.200000   4.000000 

          4.50000000      120.000000     1846.153846      890.905903  716.952565      830.905903  714.252565      950.905903  715.752565   0.975000  -6.500000 

         -2.00000000       40.000000      500.000000      996.603621  714.838610      976.603621  715.238610     1016.603621  716.038610   0.400000   8.000000 

          6.00000000       40.000000      800.000000     1075.265260  719.558309     1055.265260  718.358309     1095.265260  719.758309   0.250000  -5.000000 

          1.00000000       80.000000     1600.000000     1184.234389  720.648000     1144.234389  720.248000     1224.234389  719.048000   0.500000  -5.000000 

         -4.00000000       40.000000      888.888889     1290.386124  716.401931     1270.386124  717.201931     1310.386124  716.501931   0.225000   4.500000 

          0.50000000       40.000000      640.000000     1376.886470  716.834432     1356.886470  716.734432     1396.886470  715.684432   0.312500  -6.250000 

         -5.75000000       20.000000      326.334368     1463.339255  711.863397     1453.339255  712.438397     1473.339255  711.901266   0.153217   6.128683 

          0.37868333                                                                                             1477.975700  711.918823 
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      721.191406      -2.00000000 %  

            20.000000       Pendiente      720.791406      -2.00000000 %  

            23.093733       tg. entrada    720.729531      -2.00000000 %  

            40.000000       KV 2667        720.444998      -1.36601500 %  

            60.000000       KV 2667        720.246795      -0.61601500 %  

            63.093733       tg. salida     720.229531      -0.50000000 %  

            80.000000       Pendiente      720.145000      -0.50000000 %  

            86.667178       tg. entrada    720.111664      -0.50000000 %  

           100.000000       KV -3077       720.016113      -0.93331670 %  

           120.000000       KV -3077       719.764450      -1.58331670 %  

           126.667178       tg. salida     719.651664      -1.80000000 %  

           140.000000       Pendiente      719.411673      -1.80000000 %  

           160.000000       Pendiente      719.051673      -1.80000000 %  

           180.000000       Pendiente      718.691673      -1.80000000 %  

           200.000000       Pendiente      718.331673      -1.80000000 %  

           204.343162       tg. entrada    718.253496      -1.80000000 %  

           220.000000       KV 3077        718.011508      -1.29115275 %  

           240.000000       KV 3077        717.818277      -0.64115275 %  

           244.343162       tg. salida     717.793496      -0.50000000 %  

           260.000000       Pendiente      717.715212      -0.50000000 %  

           280.000000       Pendiente      717.615212      -0.50000000 %  

           287.607569       tg. entrada    717.577174      -0.50000000 %  

           300.000000       KV 4000        717.534409      -0.19018923 %  

           307.607569       Punto bajo     717.527174       0.00000000 %  

           320.000000       KV 4000        717.546371       0.30981077 %  

           327.607569       tg. salida     717.577174       0.50000000 %  

           340.000000       Rampa          717.639137       0.50000000 %  

           360.000000       Rampa          717.739137       0.50000000 %  

           380.000000       Rampa          717.839137       0.50000000 %  

           394.602030       tg. entrada    717.912147       0.50000000 %  

           399.217415       Punto alto     717.923685       0.00000000 %  

           400.000000       KV -923        717.923353      -0.08478005 %  

           420.000000       KV -923        717.689731      -2.25144672 %  

           440.000000       KV -923        717.022775      -4.41811338 %  

           454.602030       tg. salida     716.262147      -6.00000000 %  

           455.711964       tg. entrada    716.195551      -6.00000000 %  

           460.000000       KV 727         715.950910      -5.41039510 %  

           480.000000       KV 727         715.143831      -2.66039510 %  
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           495.711964       tg. salida     714.895551      -0.50000000 %  

           500.000000       Pendiente      714.874110      -0.50000000 %  

           520.000000       Pendiente      714.774110      -0.50000000 %  

           540.000000       Pendiente      714.674110      -0.50000000 %  

           560.000000       Pendiente      714.574110      -0.50000000 %  

           580.000000       Pendiente      714.474110      -0.50000000 %  

           600.000000       Pendiente      714.374110      -0.50000000 %  

           620.000000       Pendiente      714.274110      -0.50000000 %  

           640.000000       Pendiente      714.174110      -0.50000000 %  

           660.000000       Pendiente      714.074110      -0.50000000 %  

           680.000000       Pendiente      713.974110      -0.50000000 %  

           700.000000       Pendiente      713.874110      -0.50000000 %  

           720.000000       Pendiente      713.774110      -0.50000000 %  

           724.467560       tg. entrada    713.751773      -0.50000000 %  

           740.000000       KV -364        713.342382      -4.77142110 %  

           744.467560       tg. salida     713.101773      -6.00000000 %  

           746.074250       tg. entrada    713.005371      -6.00000000 %  

           760.000000       KV 308         712.484957      -1.47413120 %  

           764.535788       Punto bajo     712.451525       0.00000000 %  

           766.074250       tg. salida     712.455371       0.50000000 %  

           774.080022       tg. entrada    712.495400       0.50000000 %  

           780.000000       KV 1000        712.542523       1.09199778 %  

           800.000000       KV 1000        712.960923       3.09199778 %  

           814.080022       tg. salida     713.495400       4.50000000 %  

           820.000000       Rampa          713.761799       4.50000000 %  

           830.905903       tg. entrada    714.252565       4.50000000 %  

           840.000000       KV -1846       714.639400       4.00740306 %  

           860.000000       KV -1846       715.332548       2.92406972 %  

           880.000000       KV -1846       715.809028       1.84073639 %  

           900.000000       KV -1846       716.068842       0.75740306 %  

           913.982826       Punto alto     716.121795       0.00000000 %  

           920.000000       KV -1846       716.111990      -0.32593028 %  

           940.000000       KV -1846       715.938470      -1.40926361 %  

           950.905903       tg. salida     715.752565      -2.00000000 %  

           960.000000       Pendiente      715.570683      -2.00000000 %  

           976.603621       tg. entrada    715.238610      -2.00000000 %  

           980.000000       KV 500         715.182218      -1.32072415 %  

           986.603621       Punto bajo     715.138610       0.00000000 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          1000.000000       KV 500         715.318073       2.67927585 %  

          1016.603621       tg. salida     716.038610       6.00000000 %  

          1020.000000       Rampa          716.242393       6.00000000 %  

          1040.000000       Rampa          717.442393       6.00000000 %  

          1055.265260       tg. entrada    718.358309       6.00000000 %  

          1060.000000       KV -800        718.628382       5.40815748 %  

          1080.000000       KV -800        719.460014       2.90815748 %  

          1095.265260       tg. salida     719.758309       1.00000000 %  

          1100.000000       Rampa          719.805656       1.00000000 %  

          1120.000000       Rampa          720.005656       1.00000000 %  

          1140.000000       Rampa          720.205656       1.00000000 %  

          1144.234389       tg. entrada    720.248000       1.00000000 %  

          1160.000000       KV -1600       720.327983       0.01464931 %  

          1160.234389       Punto alto     720.328000       0.00000000 %  

          1180.000000       KV -1600       720.205913      -1.23535069 %  

          1200.000000       KV -1600       719.833843      -2.48535069 %  

          1220.000000       KV -1600       719.211772      -3.73535069 %  

          1224.234389       tg. salida     719.048000      -4.00000000 %  

          1240.000000       Pendiente      718.417376      -4.00000000 %  

          1260.000000       Pendiente      717.617376      -4.00000000 %  

          1270.386124       tg. entrada    717.201931      -4.00000000 %  

          1280.000000       KV 889         716.869366      -2.91843890 %  

          1300.000000       KV 889         716.510678      -0.66843890 %  

          1305.941679       Punto bajo     716.490820       0.00000000 %  

          1310.386124       tg. salida     716.501931       0.50000000 %  

          1320.000000       Rampa          716.550000       0.50000000 %  

          1340.000000       Rampa          716.650000       0.50000000 %  

          1356.886470       tg. entrada    716.734432       0.50000000 %  

          1360.000000       KV -640        716.742427       0.01351092 %  

          1360.086470       Punto alto     716.742432       0.00000000 %  

          1380.000000       KV -640        716.432629      -3.11148908 %  

          1396.886470       tg. salida     715.684432      -5.75000000 %  

          1400.000000       Pendiente      715.505404      -5.75000000 %  

          1420.000000       Pendiente      714.355404      -5.75000000 %  

          1440.000000       Pendiente      713.205404      -5.75000000 %  

          1453.339255       tg. entrada    712.438397      -5.75000000 %  

          1460.000000       KV 326         712.123380      -3.70892007 %  

          1472.103481       Punto bajo     711.898926       0.00000000 %  
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          1473.339255       tg. salida     711.901266       0.37868333 %  

          1477.975710       Rampa          711.918823       0.37868333 %  
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                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           (Radio)          p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  720.000000 

          0.57000000      210.000000    12575.421113      178.623174  721.018152       73.620850  720.419639      283.620850  719.863178   0.438355  -1.670000 

         -1.10000000                                                                                              286.637000  719.830000 
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          720.000000       0.57000000 %  

            20.000000       Rampa          720.114000       0.57000000 %  

            40.000000       Rampa          720.228000       0.57000000 %  

            60.000000       Rampa          720.342000       0.57000000 %  

            73.620850       tg. entrada    720.419639       0.57000000 %  

            80.000000       R  -12575      720.454382       0.51927062 %  

           100.000000       R  -12575      720.542332       0.36022555 %  

           120.000000       R  -12575      720.598472       0.20118322 %  

           140.000000       R  -12575      720.622805       0.04214242 %  

           145.299586       Punto alto     720.623922       0.00000000 %  

           160.000000       R  -12575      720.615329      -0.11689806 %  

           180.000000       R  -12575      720.576046      -0.27593943 %  

           200.000000       R  -12575      720.504953      -0.43498290 %  

           220.000000       R  -12575      720.402052      -0.59402966 %  

           240.000000       R  -12575      720.267341      -0.75308094 %  

           260.000000       R  -12575      720.100819      -0.91213792 %  

           280.000000       R  -12575      719.902486      -1.07120183 %  

           283.620850       tg. salida     719.863178      -1.10000000 %  

           286.637010       Pendiente      719.830000      -1.10000000 %  
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                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  724.301208 

         -0.30000000      150.000000    10000.000000      342.986133  723.272250      267.986133  723.497250      417.986133  721.922250   0.281250  -1.500000 

         -1.80000000       40.000000     3076.923077      573.538462  719.122308      553.538462  719.482308      593.538462  719.022308   0.065000   1.300000 

         -0.50000000       40.000000     1600.000000      735.408438  718.312958      715.408438  718.412958      755.408438  718.712958   0.125000   2.500000 

          2.00000000       60.000000     2400.000000      841.808438  720.440958      811.808438  719.840958      871.808438  720.290958   0.187500  -2.500000 

         -0.50000000       60.000000     6000.000000     1020.122526  719.549387      990.122526  719.699387     1050.122526  719.699387   0.075000   1.000000 

          0.50000000       60.000000     9230.769231     1176.649013  720.332020     1146.649013  720.182020     1206.649013  720.677020   0.048750   0.650000 

          1.15000000                                                                                             1251.383552  721.191467 
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      724.301208      -0.30000000 %  

            20.000000       Pendiente      724.241208      -0.30000000 %  

            40.000000       Pendiente      724.181208      -0.30000000 %  

            60.000000       Pendiente      724.121208      -0.30000000 %  

            80.000000       Pendiente      724.061208      -0.30000000 %  

           100.000000       Pendiente      724.001208      -0.30000000 %  

           120.000000       Pendiente      723.941208      -0.30000000 %  

           140.000000       Pendiente      723.881208      -0.30000000 %  

           160.000000       Pendiente      723.821208      -0.30000000 %  

           180.000000       Pendiente      723.761208      -0.30000000 %  

           200.000000       Pendiente      723.701208      -0.30000000 %  

           220.000000       Pendiente      723.641208      -0.30000000 %  

           240.000000       Pendiente      723.581208      -0.30000000 %  

           260.000000       Pendiente      723.521208      -0.30000000 %  

           267.986133       tg. entrada    723.497250      -0.30000000 %  

           280.000000       KV -10000      723.453991      -0.42013867 %  

           300.000000       KV -10000      723.349964      -0.62013867 %  

           320.000000       KV -10000      723.205936      -0.82013867 %  

           340.000000       KV -10000      723.021908      -1.02013867 %  

           360.000000       KV -10000      722.797880      -1.22013867 %  

           380.000000       KV -10000      722.533853      -1.42013867 %  

           400.000000       KV -10000      722.229825      -1.62013867 %  

           417.986133       tg. salida     721.922250      -1.80000000 %  

           420.000000       Pendiente      721.886000      -1.80000000 %  

           440.000000       Pendiente      721.526000      -1.80000000 %  

           460.000000       Pendiente      721.166000      -1.80000000 %  

           480.000000       Pendiente      720.806000      -1.80000000 %  

           500.000000       Pendiente      720.446000      -1.80000000 %  

           520.000000       Pendiente      720.086000      -1.80000000 %  

           540.000000       Pendiente      719.726000      -1.80000000 %  

           553.538462       tg. entrada    719.482308      -1.80000000 %  

           560.000000       KV 3077        719.372785      -1.59000000 %  

           580.000000       KV 3077        719.119785      -0.94000000 %  

           593.538462       tg. salida     719.022308      -0.50000000 %  

           600.000000       Pendiente      718.990000      -0.50000000 %  

           620.000000       Pendiente      718.890000      -0.50000000 %  

           640.000000       Pendiente      718.790000      -0.50000000 %  

           660.000000       Pendiente      718.690000      -0.50000000 %  
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                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           680.000000       Pendiente      718.590000      -0.50000000 %  

           700.000000       Pendiente      718.490000      -0.50000000 %  

           715.408438       tg. entrada    718.412958      -0.50000000 %  

           720.000000       KV 1600        718.396588      -0.21302740 %  

           723.408438       Punto bajo     718.392958       0.00000000 %  

           740.000000       KV 1600        718.478983       1.03697260 %  

           755.408438       tg. salida     718.712958       2.00000000 %  

           760.000000       Rampa          718.804789       2.00000000 %  

           780.000000       Rampa          719.204789       2.00000000 %  

           800.000000       Rampa          719.604789       2.00000000 %  

           811.808438       tg. entrada    719.840958       2.00000000 %  

           820.000000       KV -2400       719.990810       1.65868493 %  

           840.000000       KV -2400       720.239213       0.82535160 %  

           859.808438       Punto alto     720.320958       0.00000000 %  

           860.000000       KV -2400       720.320950      -0.00798173 %  

           871.808438       tg. salida     720.290958      -0.50000000 %  

           880.000000       Pendiente      720.250000      -0.50000000 %  

           900.000000       Pendiente      720.150000      -0.50000000 %  

           920.000000       Pendiente      720.050000      -0.50000000 %  

           940.000000       Pendiente      719.950000      -0.50000000 %  

           960.000000       Pendiente      719.850000      -0.50000000 %  

           980.000000       Pendiente      719.750000      -0.50000000 %  

           990.122526       tg. entrada    719.699387      -0.50000000 %  

          1000.000000       KV 6000        719.658130      -0.33537544 %  

          1020.000000       KV 6000        719.624389      -0.00204211 %  

          1020.122526       Punto bajo     719.624387       0.00000000 %  

          1040.000000       KV 6000        719.657314       0.33129123 %  

          1050.122526       tg. salida     719.699387       0.50000000 %  

          1060.000000       Rampa          719.748775       0.50000000 %  

          1080.000000       Rampa          719.848775       0.50000000 %  

          1100.000000       Rampa          719.948775       0.50000000 %  

          1120.000000       Rampa          720.048775       0.50000000 %  

          1140.000000       Rampa          720.148775       0.50000000 %  

          1146.649013       tg. entrada    720.182020       0.50000000 %  

          1160.000000       KV 9231        720.258430       0.64463569 %  

          1180.000000       KV 9231        720.409024       0.86130236 %  

          1200.000000       KV 9231        720.602951       1.07796903 %  

          1206.649013       tg. salida     720.677020       1.15000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  64: Camino  13.3 - 14.4 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          1220.000000       Rampa          720.830556       1.15000000 %  

          1240.000000       Rampa          721.060556       1.15000000 %  

          1251.383562       Rampa          721.191467       1.15000000 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  65: Camino  15.8 - 16.3 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  711.851624 

          2.00000000       40.000000     2666.666667       39.891733  712.649459       19.891733  712.249459       59.891733  712.749459   0.075000  -1.500000 

          0.50000000       40.000000      941.176471      183.924353  713.369622      163.924353  713.269622      203.924353  712.619622   0.212500  -4.250000 

         -3.75000000       40.000000      640.000000      266.188992  710.284698      246.188992  711.034698      286.188992  710.784698   0.312500   6.250000 

          2.50000000                                                                                              559.701000  717.622498 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  65: Camino  15.8 - 16.3 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          711.851624       2.00000000 %  

            19.891733       tg. entrada    712.249459       2.00000000 %  

            20.000000       KV -2667       712.251622       1.99594000 %  

            40.000000       KV -2667       712.575810       1.24594000 %  

            59.891733       tg. salida     712.749459       0.50000000 %  

            60.000000       Rampa          712.750000       0.50000000 %  

            80.000000       Rampa          712.850000       0.50000000 %  

           100.000000       Rampa          712.950000       0.50000000 %  

           120.000000       Rampa          713.050000       0.50000000 %  

           140.000000       Rampa          713.150000       0.50000000 %  

           160.000000       Rampa          713.250000       0.50000000 %  

           163.924353       tg. entrada    713.269622       0.50000000 %  

           168.630235       Punto alto     713.281386       0.00000000 %  

           180.000000       KV -941        713.212711      -1.20803750 %  

           200.000000       KV -941        712.758603      -3.33303750 %  

           203.924353       tg. salida     712.619622      -3.75000000 %  

           220.000000       Pendiente      712.016785      -3.75000000 %  

           240.000000       Pendiente      711.266785      -3.75000000 %  

           246.188992       tg. entrada    711.034698      -3.75000000 %  

           260.000000       KV 640         710.665804      -1.59203000 %  

           270.188992       Punto bajo     710.584698       0.00000000 %  

           280.000000       KV 640         710.659898       1.53297000 %  

           286.188992       tg. salida     710.784698       2.50000000 %  

           300.000000       Rampa          711.129973       2.50000000 %  

           320.000000       Rampa          711.629973       2.50000000 %  

           340.000000       Rampa          712.129973       2.50000000 %  

           360.000000       Rampa          712.629973       2.50000000 %  

           380.000000       Rampa          713.129973       2.50000000 %  

           400.000000       Rampa          713.629973       2.50000000 %  

           420.000000       Rampa          714.129973       2.50000000 %  

           440.000000       Rampa          714.629973       2.50000000 %  

           460.000000       Rampa          715.129973       2.50000000 %  

           480.000000       Rampa          715.629973       2.50000000 %  

           500.000000       Rampa          716.129973       2.50000000 %  

           520.000000       Rampa          716.629973       2.50000000 %  

           540.000000       Rampa          717.129973       2.50000000 %  

           559.701010       Rampa          717.622498       2.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  66: Camino 0.3 - 0.4 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  704.049988 

         -2.00000000       60.000000     2000.000000       81.667067  702.416647       51.667067  703.016647      111.667067  700.916647   0.225000  -3.000000 

         -5.00000000       60.000000     1333.333333      144.444444  699.277778      114.444444  700.777778      174.444444  699.127778   0.337500   4.500000 

         -0.50000000       60.000000     2400.000000      254.268560  698.728657      224.268560  698.878657      284.268560  699.328657   0.187500   2.500000 

          2.00000000                                                                                              280.000000  699.243286 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  66: Camino 0.3 - 0.4 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      704.049988      -2.00000000 %  

            20.000000       Pendiente      703.649988      -2.00000000 %  

            40.000000       Pendiente      703.249988      -2.00000000 %  

            51.667067       tg. entrada    703.016647      -2.00000000 %  

            60.000000       KV -2000       702.832629      -2.41664667 %  

            80.000000       KV -2000       702.249299      -3.41664667 %  

           100.000000       KV -2000       701.465970      -4.41664667 %  

           111.667067       tg. salida     700.916647      -5.00000000 %  

           114.444444       tg. entrada    700.777778      -5.00000000 %  

           120.000000       KV 1333        700.511574      -4.58333333 %  

           140.000000       KV 1333        699.744907      -3.08333333 %  

           160.000000       KV 1333        699.278241      -1.58333333 %  

           174.444444       tg. salida     699.127778      -0.50000000 %  

           180.000000       Pendiente      699.100000      -0.50000000 %  

           200.000000       Pendiente      699.000000      -0.50000000 %  

           220.000000       Pendiente      698.900000      -0.50000000 %  

           224.268560       tg. entrada    698.878657      -0.50000000 %  

           236.268560       Punto bajo     698.848657       0.00000000 %  

           240.000000       KV 2400        698.851558       0.15547667 %  

           260.000000       KV 2400        698.965987       0.98881000 %  

           280.000000       KV 2400        699.247082       1.82214333 %  

           280.000010       KV 2400        699.247082       1.82214375 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  67: Camino 0.0 -0.1 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                     1080.000000  709.596600 

         -1.32550000       60.000000     2580.090303     1135.755751  708.857558     1105.755751  709.255208     1165.755751  709.157558   0.174412   2.325500 

          1.00000000       80.000000     1142.857143     1291.587714  710.415877     1251.587714  710.015877     1331.587714  708.015877   0.700000  -7.000000 

         -6.00000000       80.000000      941.176471     1474.554165  699.437890     1434.554165  701.837890     1514.554165  700.437890   0.850000   8.500000 

          2.50000000       60.000000     1090.909091     1578.120527  702.027049     1548.120527  701.277049     1608.120527  701.127049   0.412500  -5.500000 

         -3.00000000                                                                                             1738.328000  697.220825 
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Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

234 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 02/04/13 16:28:24   976                                                                             pagina   2 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  67: Camino 0.0 -0.1 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          1100.000000       Pendiente      709.331500      -1.32550000 %  

          1105.755751       tg. entrada    709.255208      -1.32550000 %  

          1120.000000       KV 2580        709.105720      -0.77341667 %  

          1139.954848       Punto bajo     709.028553       0.00000000 %  

          1140.000000       KV 2580        709.028553       0.00175000 %  

          1160.000000       KV 2580        709.106420       0.77691667 %  

          1165.755751       tg. salida     709.157558       1.00000000 %  

          1180.000000       Rampa          709.300000       1.00000000 %  

          1200.000000       Rampa          709.500000       1.00000000 %  

          1220.000000       Rampa          709.700000       1.00000000 %  

          1240.000000       Rampa          709.900000       1.00000000 %  

          1251.587714       tg. entrada    710.015877       1.00000000 %  

          1260.000000       KV -1143       710.069040       0.26392500 %  

          1263.016286       Punto alto     710.073020       0.00000000 %  

          1280.000000       KV -1143       709.946825      -1.48607500 %  

          1300.000000       KV -1143       709.474610      -3.23607500 %  

          1320.000000       KV -1143       708.652395      -4.98607500 %  

          1331.587714       tg. salida     708.015877      -6.00000000 %  

          1340.000000       Pendiente      707.511140      -6.00000000 %  

          1360.000000       Pendiente      706.311140      -6.00000000 %  

          1380.000000       Pendiente      705.111140      -6.00000000 %  

          1400.000000       Pendiente      703.911140      -6.00000000 %  

          1420.000000       Pendiente      702.711140      -6.00000000 %  

          1434.554165       tg. entrada    701.837890      -6.00000000 %  

          1440.000000       KV 941         701.526895      -5.42138000 %  

          1460.000000       KV 941         700.655119      -3.29638000 %  

          1480.000000       KV 941         700.208343      -1.17138000 %  

          1491.024753       Punto bajo     700.143772       0.00000000 %  

          1500.000000       KV 941         700.186567       0.95362000 %  

          1514.554165       tg. salida     700.437890       2.50000000 %  

          1520.000000       Rampa          700.574036       2.50000000 %  

          1540.000000       Rampa          701.074036       2.50000000 %  

          1548.120527       tg. entrada    701.277049       2.50000000 %  

          1560.000000       KV -1091       701.509355       1.41104833 %  

          1575.393255       Punto alto     701.617958       0.00000000 %  

          1580.000000       KV -1091       701.608231      -0.42228500 %  

          1600.000000       KV -1091       701.340441      -2.25561833 %  

          1608.120527       tg. salida     701.127049      -3.00000000 %  

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N)  

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 235 

  Istram 10.38.02.20 02/04/13 16:28:24   976                                                                             pagina   3 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  67: Camino 0.0 -0.1 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

          1620.000000       Pendiente      700.770665      -3.00000000 %  

          1640.000000       Pendiente      700.170665      -3.00000000 %  

          1660.000000       Pendiente      699.570665      -3.00000000 %  

          1680.000000       Pendiente      698.970665      -3.00000000 %  

          1700.000000       Pendiente      698.370665      -3.00000000 %  

          1720.000000       Pendiente      697.770665      -3.00000000 %  

          1738.328010       Pendiente      697.220825      -3.00000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  68: Ramal 2_Enlace Zamora 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  715.810000 

         -0.70000000       60.000000     3529.411765       30.371588  715.597399        0.371588  715.807399       60.371588  715.897399   0.127500   1.700000 

          1.00000000        0.000000        0.000000       62.494955  715.918633       62.494955  715.918633       62.494955  715.918633   0.000000  -0.082244 

          0.91775628        0.000000        0.000000       65.588200  715.947021       65.588200  715.947021       65.588200  715.947021   0.000000  -0.005652 

          0.91210440        0.000000        0.000000       67.120700  715.960999       67.120700  715.960999       67.120700  715.960999   0.000000   0.018591 

          0.93069523        0.000000        0.000000       68.950300  715.978027       68.950300  715.978027       68.950300  715.978027   0.000000  -0.058008 

          0.87268759        0.000000        0.000000       70.782800  715.994019       70.782800  715.994019       70.782800  715.994019   0.000000  -0.058254 

          0.81443355        0.000000        0.000000       72.618800  716.008972       72.618800  716.008972       72.618800  716.008972   0.000000   0.058195 

          0.87262843        0.000000        0.000000       74.458300  716.025024       74.458300  716.025024       74.458300  716.025024   0.000000  -0.114081 

          0.75854770        0.000000        0.000000       76.300900  716.039001       76.300900  716.039001       76.300900  716.039001   0.000000   0.055229 

          0.81377703        0.000000        0.000000       78.146000  716.054016       78.146000  716.054016       78.146000  716.054016   0.000000  -0.057159 

          0.75661777        0.000000        0.000000       79.993300  716.067993       79.993300  716.067993       79.993300  716.067993   0.000000  -0.000777 

          0.75584036        0.000000        0.000000       81.842500  716.081970       81.842500  716.081970       81.842500  716.081970   0.000000  -0.053311 

          0.70252891        0.000000        0.000000       83.693100  716.094971       83.693100  716.094971       83.693100  716.094971   0.000000   0.019145 

          0.72167386        0.000000        0.000000       86.610900  716.116028       86.610900  716.116028       86.610900  716.116028   0.000000  -0.049953 

          0.67172119        0.000000        0.000000       88.246400  716.127014       88.246400  716.127014       88.246400  716.127014   0.000000  -0.003136 

          0.66858548        0.000000        0.000000       90.035700  716.138977       90.035700  716.138977       90.035700  716.138977   0.000000  -0.062812 

          0.60577359        0.000000        0.000000       92.020600  716.151001       92.020600  716.151001       92.020600  716.151001   0.000000   0.062897 

          0.66867067        0.000000        0.000000       94.266100  716.166016       94.266100  716.166016       94.266100  716.166016   0.000000  -0.112031 

          0.55664000        0.000000        0.000000       95.516100  716.172974       95.516100  716.172974       95.516100  716.172974   0.000000   0.035844 

          0.59248364        0.000000        0.000000       96.875800  716.181030       96.875800  716.181030       96.875800  716.181030   0.000000   0.050723 

          0.64320662        0.000000        0.000000       98.735700  716.192993       98.735700  716.192993       98.735700  716.192993   0.000000  -0.105728 

          0.53747852        0.000000        0.000000      100.598100  716.203003      100.598100  716.203003      100.598100  716.203003   0.000000   0.051678 

          0.58915643        0.000000        0.000000      102.462800  716.213989      102.462800  716.213989      102.462800  716.213989   0.000000  -0.052916 

          0.53624042        0.000000        0.000000      104.329500  716.223999      104.329500  716.223999      104.329500  716.223999   0.000000   0.051623 

          0.58786387        0.000000        0.000000      106.198300  716.234985      106.198300  716.234985      106.198300  716.234985   0.000000  -0.052684 

          0.53517964        0.000000        0.000000      108.068700  716.244995      108.068700  716.244995      108.068700  716.244995   0.000000  -0.000515 

          0.53466510        0.000000        0.000000      109.940900  716.255005      109.940900  716.255005      109.940900  716.255005   0.000000  -0.000485 

          0.53418005        0.000000        0.000000      111.814800  716.265015      111.814800  716.265015      111.814800  716.265015   0.000000  -0.000481 

          0.53369948        0.000000        0.000000      113.690200  716.275024      113.690200  716.275024      113.690200  716.275024   0.000000  -0.055598 

          0.47810102        0.000000        0.000000      115.567000  716.283997      115.567000  716.283997      115.567000  716.283997   0.000000   0.054746 

          0.53284710        0.000000        0.000000      117.445400  716.294006      117.445400  716.294006      117.445400  716.294006   0.000000  -0.000344 

          0.53250346        0.000000        0.000000      119.325200  716.304016      119.325200  716.304016      119.325200  716.304016   0.000000  -0.055574 

          0.47692962        0.000000        0.000000      121.206400  716.312988      121.206400  716.312988      121.206400  716.312988   0.000000   0.054782 

          0.53171146        0.000000        0.000000      123.089000  716.322998      123.089000  716.322998      123.089000  716.322998   0.000000  -0.055491 

          0.47622081        0.000000        0.000000      124.973000  716.331970      124.973000  716.331970      124.973000  716.331970   0.000000   0.002882 

          0.47910258                                                                                              126.858400  716.341003 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  68: Ramal 2_Enlace Zamora 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      715.810000      -0.70000000 %  

             0.371588       tg. entrada    715.807399      -0.70000000 %  

            20.000000       KV 3529        715.724581      -0.14386167 %  

            25.077471       Punto bajo     715.720928       0.00000000 %  

            40.000000       KV 3529        715.752475       0.42280500 %  

            60.000000       KV 3529        715.893703       0.98947167 %  

            60.371588       tg. salida     715.897399       1.00000000 %  

            62.494955       tg. entrada    715.918633       1.00000000 %  

            62.494955       tg. salida     715.918633       0.91775628 %  

            65.588200       tg. entrada    715.947021       0.91775628 %  

            65.588200       tg. salida     715.947021       0.91210440 %  

            67.120700       tg. entrada    715.960999       0.91210440 %  

            67.120700       tg. salida     715.960999       0.93069523 %  

            68.950300       tg. entrada    715.978027       0.93069523 %  

            68.950300       tg. salida     715.978027       0.87268759 %  

            70.782800       tg. entrada    715.994019       0.87268759 %  

            70.782800       tg. salida     715.994019       0.81443355 %  

            72.618800       tg. entrada    716.008972       0.81443355 %  

            72.618800       tg. salida     716.008972       0.87262843 %  

            74.458300       tg. entrada    716.025024       0.87262843 %  

            74.458300       tg. salida     716.025024       0.75854770 %  

            76.300900       tg. entrada    716.039001       0.75854770 %  

            76.300900       tg. salida     716.039001       0.81377703 %  

            78.146000       tg. entrada    716.054016       0.81377703 %  

            78.146000       tg. salida     716.054016       0.75661777 %  

            79.993300       tg. entrada    716.067993       0.75661777 %  

            79.993300       tg. salida     716.067993       0.75584036 %  

            80.000000       Rampa          716.068044       0.75584036 %  

            81.842500       tg. entrada    716.081970       0.75584036 %  

            81.842500       tg. salida     716.081970       0.70252891 %  

            83.693100       tg. entrada    716.094971       0.70252891 %  

            83.693100       tg. salida     716.094971       0.72167386 %  

            86.610900       tg. entrada    716.116028       0.72167386 %  

            86.610900       tg. salida     716.116028       0.67172119 %  

            88.246400       tg. entrada    716.127014       0.67172119 %  

            88.246400       tg. salida     716.127014       0.66858548 %  

            90.035700       tg. entrada    716.138977       0.66858548 %  

            90.035700       tg. salida     716.138977       0.60577359 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  68: Ramal 2_Enlace Zamora 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            92.020600       tg. entrada    716.151001       0.60577359 %  

            92.020600       tg. salida     716.151001       0.66867067 %  

            94.266100       tg. entrada    716.166016       0.66867067 %  

            94.266100       tg. salida     716.166016       0.55664000 %  

            95.516100       tg. entrada    716.172974       0.55664000 %  

            95.516100       tg. salida     716.172974       0.59248364 %  

            96.875800       tg. entrada    716.181030       0.59248364 %  

            96.875800       tg. salida     716.181030       0.64320662 %  

            98.735700       tg. entrada    716.192993       0.64320662 %  

            98.735700       tg. salida     716.192993       0.53747852 %  

           100.000000       Rampa          716.199788       0.53747852 %  

           100.598100       tg. entrada    716.203003       0.53747852 %  

           100.598100       tg. salida     716.203003       0.58915643 %  

           102.462800       tg. entrada    716.213989       0.58915643 %  

           102.462800       tg. salida     716.213989       0.53624042 %  

           104.329500       tg. entrada    716.223999       0.53624042 %  

           104.329500       tg. salida     716.223999       0.58786387 %  

           106.198300       tg. entrada    716.234985       0.58786387 %  

           106.198300       tg. salida     716.234985       0.53517964 %  

           108.068700       tg. entrada    716.244995       0.53517964 %  

           108.068700       tg. salida     716.244995       0.53466510 %  

           109.940900       tg. entrada    716.255005       0.53466510 %  

           109.940900       tg. salida     716.255005       0.53418005 %  

           111.814800       tg. entrada    716.265015       0.53418005 %  

           111.814800       tg. salida     716.265015       0.53369948 %  

           113.690200       tg. entrada    716.275024       0.53369948 %  

           113.690200       tg. salida     716.275024       0.47810102 %  

           115.567000       tg. entrada    716.283997       0.47810102 %  

           115.567000       tg. salida     716.283997       0.53284710 %  

           117.445400       tg. entrada    716.294006       0.53284710 %  

           117.445400       tg. salida     716.294006       0.53250346 %  

           119.325200       tg. entrada    716.304016       0.53250346 %  

           119.325200       tg. salida     716.304016       0.47692962 %  

           120.000000       Rampa          716.307234       0.47692962 %  

           121.206400       tg. entrada    716.312988       0.47692962 %  

           121.206400       tg. salida     716.312988       0.53171146 %  

           123.089000       tg. entrada    716.322998       0.53171146 %  

           123.089000       tg. salida     716.322998       0.47622081 %  
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        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           124.973000       tg. entrada    716.331970       0.47622081 %  

           124.973000       tg. salida     716.331970       0.47910258 %  

           126.858410       Rampa          716.341003       0.47910258 %  
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       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  716.486023 

         -0.50843153        0.000000        0.000000        1.968800  716.476013        1.968800  716.476013        1.968800  716.476013   0.000000   0.050462 

         -0.45796999        0.000000        0.000000        3.941200  716.466980        3.941200  716.466980        3.941200  716.466980   0.000000  -0.049534 

         -0.50750355        0.000000        0.000000        5.913600  716.456970        5.913600  716.456970        5.913600  716.456970   0.000000   0.052603 

         -0.45490037        0.000000        0.000000        7.885900  716.447998        7.885900  716.447998        7.885900  716.447998   0.000000  -0.052680 

         -0.50758075        0.000000        0.000000        9.858000  716.437988        9.858000  716.437988        9.858000  716.437988   0.000000   0.052634 

         -0.45494650        0.000000        0.000000       11.830100  716.429016       11.830100  716.429016       11.830100  716.429016   0.000000  -0.052660 

         -0.50760649        0.000000        0.000000       15.773063  716.409001       15.773063  716.409001       15.773063  716.409001   0.000000   0.052540 

         -0.45506644        0.000000        0.000000       17.745800  716.400024       17.745800  716.400024       17.745800  716.400024   0.000000  -0.052567 

         -0.50763301        0.000000        0.000000       19.717500  716.390015       19.717500  716.390015       19.717500  716.390015   0.000000   0.049426 

         -0.45820653        0.000000        0.000000       21.689100  716.380981       21.689100  716.380981       21.689100  716.380981   0.000000  -0.049478 

         -0.50768450        0.000000        0.000000       23.660600  716.370972       23.660600  716.370972       23.660600  716.370972   0.000000   0.052576 

         -0.45510805        0.000000        0.000000       27.600536  716.353041       27.600536  716.353041       27.600536  716.353041   0.000000  -0.052654 

         -0.50776177        0.000000        0.000000       29.574500  716.343018       29.574500  716.343018       29.574500  716.343018   0.000000   0.049439 

         -0.45832276        0.000000        0.000000       31.545600  716.333984       31.545600  716.333984       31.545600  716.333984   0.000000   0.003122 

         -0.45520041        0.000000        0.000000       33.516600  716.325012       33.516600  716.325012       33.516600  716.325012   0.000000  -0.052715 

         -0.50791557        0.000000        0.000000       35.487400  716.315002       35.487400  716.315002       35.487400  716.315002   0.000000   0.052669 

         -0.45524660        0.000000        0.000000       37.458200  716.306030       37.458200  716.306030       37.458200  716.306030   0.000000  -0.003142 

         -0.45838831        0.000000        0.000000       39.428800  716.296997       39.428800  716.296997       39.428800  716.296997   0.000000  -0.049605 

         -0.50799290        0.000000        0.000000       41.399300  716.286987       41.399300  716.286987       41.399300  716.286987   0.000000   0.052654 

         -0.45533902        0.000000        0.000000       43.369700  716.278015       43.369700  716.278015       43.369700  716.278015   0.000000  -0.003119 

         -0.45845810        0.000000        0.000000       45.340000  716.268982       45.340000  716.268982       45.340000  716.268982   0.000000   0.003050 

         -0.45540835        0.000000        0.000000       47.310100  716.260010       47.310100  716.260010       47.310100  716.260010   0.000000  -0.003143 

         -0.45855120        0.000000        0.000000       49.280000  716.250977       49.280000  716.250977       49.280000  716.250977   0.000000   0.003023 

         -0.45552848        0.000000        0.000000       51.249800  716.242004       51.249800  716.242004       51.249800  716.242004   0.000000  -0.003069 

         -0.45859776        0.000000        0.000000       53.219500  716.232971       53.219500  716.232971       53.219500  716.232971   0.000000   0.003051 

         -0.45554709        0.000000        0.000000       57.129743  716.215158       57.129743  716.215158       57.129743  716.215158   0.000000  -0.003190 

         -0.45873749        0.000000        0.000000       59.127400  716.205994       59.127400  716.205994       59.127400  716.205994   0.000000   0.052622 

         -0.40611509        0.000000        0.000000       61.096300  716.197998       61.096300  716.197998       61.096300  716.197998   0.000000  -0.072149 

         -0.47826383        0.000000        0.000000       62.563900  716.190979       62.563900  716.190979       62.563900  716.190979   0.000000   0.053296 

         -0.42496803        0.000000        0.000000       63.971300  716.184998       63.971300  716.184998       63.971300  716.184998   0.000000  -0.017128 

         -0.44209593        0.000000        0.000000       65.324400  716.179016       65.324400  716.179016       65.324400  716.179016   0.000000  -0.021354 

         -0.46345018        0.000000        0.000000       66.628100  716.172974       66.628100  716.172974       66.628100  716.172974   0.000000   0.070570 

         -0.39287985        0.000000        0.000000       67.886500  716.168030       67.886500  716.168030       67.886500  716.168030   0.000000  -0.068241 

         -0.46112108        0.000000        0.000000       70.282400  716.156982       70.282400  716.156982       70.282400  716.156982   0.000000   0.063038 

         -0.39808324        0.000000        0.000000       72.536200  716.148010       72.536200  716.148010       72.536200  716.148010   0.000000  -0.025782 

         -0.42386561        0.000000        0.000000       74.667300  716.138977       74.667300  716.138977       74.667300  716.138977   0.000000  -0.019481 
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                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

         -0.44334635        0.000000        0.000000       76.691000  716.130005       76.691000  716.130005       76.691000  716.130005   0.000000   0.028810 

         -0.41453678        0.000000        0.000000       78.619900  716.122009       78.619900  716.122009       78.619900  716.122009   0.000000  -0.018961 

         -0.43349780        0.000000        0.000000       80.464200  716.114014       80.464200  716.114014       80.464200  716.114014   0.000000   0.036585 

         -0.39691246        0.000000        0.000000       82.232600  716.106995       82.232600  716.106995       82.232600  716.106995   0.000000  -0.016018 

         -0.41293093        0.000000        0.000000       83.932400  716.099976       83.932400  716.099976       83.932400  716.099976   0.000000  -0.011985 

         -0.42491603        0.000000        0.000000       85.569900  716.093018       85.569900  716.093018       85.569900  716.093018   0.000000   0.042569 

         -0.38234736        0.000000        0.000000       87.150400  716.086975       87.150400  716.086975       87.150400  716.086975   0.000000  -0.009003 

         -0.39134987        0.000000        0.000000       88.678700  716.080994       88.678700  716.080994       88.678700  716.080994   0.000000  -0.012812 

         -0.40416188        0.000000        0.000000       90.158800  716.075012       90.158800  716.075012       90.158800  716.075012   0.000000  -0.016737 

         -0.42089864        0.000000        0.000000       91.594300  716.068970       91.594300  716.068970       91.594300  716.068970   0.000000   0.142733 

         -0.27816550        0.000000        0.000000       92.296400  716.067017       92.296400  716.067017       92.296400  716.067017   0.000000  -0.161357 

         -0.43952287        0.000000        0.000000       93.671300  716.060974       93.671300  716.060974       93.671300  716.060974   0.000000   0.069961 

         -0.36956197        0.000000        0.000000       95.009100  716.056030       95.009100  716.056030       95.009100  716.056030   0.000000  -0.014552 

         -0.38411358        0.000000        0.000000       96.312100  716.051025       96.312100  716.051025       96.312100  716.051025   0.000000  -0.009809 

         -0.39392270        0.000000        0.000000       97.582400  716.046021       97.582400  716.046021       97.582400  716.046021   0.000000  -0.009804 

         -0.40372671        0.000000        0.000000       98.822100  716.041016       98.822100  716.041016       98.822100  716.041016   0.000000   0.026414 

         -0.37731278        0.000000        0.000000      101.216400  716.031982      101.216400  716.031982      101.216400  716.031982   0.000000   0.028339 

         -0.34897425        0.000000        0.000000      103.507400  716.023987      103.507400  716.023987      103.507400  716.023987   0.000000  -0.014794 

         -0.36376871        0.000000        0.000000      105.705500  716.015991      105.705500  716.015991      105.705500  716.015991   0.000000  -0.014406 

         -0.37817511        0.000000        0.000000      107.819600  716.007996      107.819600  716.007996      107.819600  716.007996   0.000000   0.033701 

         -0.34447389        0.000000        0.000000      109.857200  716.000977      109.857200  716.000977      109.857200  716.000977   0.000000  -0.009119 

         -0.35359284        0.000000        0.000000      111.825000  715.994019      111.825000  715.994019      111.825000  715.994019   0.000000   0.036142 

         -0.31745115        0.000000        0.000000      113.728600  715.987976      113.728600  715.987976      113.728600  715.987976   0.000000  -0.059656 

         -0.37710693        0.000000        0.000000      115.573700  715.981018      115.573700  715.981018      115.573700  715.981018   0.000000   0.039885 

         -0.33722163        0.000000        0.000000      117.365400  715.974976      117.365400  715.974976      117.365400  715.974976   0.000000   0.050024 

         -0.28719803        0.000000        0.000000      119.108100  715.969971      119.108100  715.969971      119.108100  715.969971   0.000000  -0.065244 

         -0.35244211        0.000000        0.000000      120.805400  715.963989      120.805400  715.963989      120.805400  715.963989   0.000000   0.050080 

         -0.30236211        0.000000        0.000000      122.460700  715.958984      122.460700  715.958984      122.460700  715.958984   0.000000  -0.007296 

         -0.30965786        0.000000        0.000000      124.077000  715.953979      124.077000  715.953979      124.077000  715.953979   0.000000  -0.007071 

         -0.31672891        0.000000        0.000000      125.656900  715.948975      125.656900  715.948975      125.656900  715.948975   0.000000  -0.007073 

         -0.32380151        0.000000        0.000000      127.202600  715.943970      127.202600  715.943970      127.202600  715.943970   0.000000  -0.002815 

         -0.32661690        0.000000        0.000000      128.716300  715.939026      128.716300  715.939026      128.716300  715.939026   0.000000   0.055115 

         -0.27150175        0.000000        0.000000      130.199900  715.934998      130.199900  715.934998      130.199900  715.934998   0.000000  -0.004148 

         -0.27564979        0.000000        0.000000      130.930900  715.932983      130.930900  715.932983      130.930900  715.932983   0.000000  -0.036837 

         -0.31248694        0.000000        0.000000      132.844900  715.927002      132.844900  715.927002      132.844900  715.927002   0.000000  -0.007678 

         -0.32016487        0.000000        0.000000      134.713000  715.921021      134.713000  715.921021      134.713000  715.921021   0.000000   0.045993 
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                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

         -0.27417146        0.000000        0.000000      136.538500  715.916016      136.538500  715.916016      136.538500  715.916016   0.000000  -0.006142 

         -0.28031364        0.000000        0.000000      138.324000  715.911011      138.324000  715.911011      138.324000  715.911011   0.000000  -0.005997 

         -0.28631085        0.000000        0.000000      140.072100  715.906006      140.072100  715.906006      140.072100  715.906006   0.000000   0.051127 

         -0.23518421       70.000000     1543.487469      186.347479  715.797174      151.347479  715.879488      221.347479  717.302174   0.396829   4.535184 

          4.30000000                                                                                              240.879000  718.142029 
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      716.486023      -0.50843153 %  

             1.968800       tg. entrada    716.476013      -0.50843153 %  

             1.968800       tg. salida     716.476013      -0.45796999 %  

             3.941200       tg. entrada    716.466980      -0.45796999 %  

             3.941200       tg. salida     716.466980      -0.50750355 %  

             5.913600       tg. entrada    716.456970      -0.50750355 %  

             5.913600       tg. salida     716.456970      -0.45490037 %  

             7.885900       tg. entrada    716.447998      -0.45490037 %  

             7.885900       tg. salida     716.447998      -0.50758075 %  

             9.858000       tg. entrada    716.437988      -0.50758075 %  

             9.858000       tg. salida     716.437988      -0.45494650 %  

            11.830100       tg. entrada    716.429016      -0.45494650 %  

            11.830100       tg. salida     716.429016      -0.50760649 %  

            15.773063       tg. entrada    716.409001      -0.50760649 %  

            15.773063       tg. salida     716.409001      -0.45506644 %  

            17.745800       tg. entrada    716.400024      -0.45506644 %  

            17.745800       tg. salida     716.400024      -0.50763301 %  

            19.717500       tg. entrada    716.390015      -0.50763301 %  

            19.717500       tg. salida     716.390015      -0.45820653 %  

            20.000000       Pendiente      716.388721      -0.45820653 %  

            21.689100       tg. entrada    716.380981      -0.45820653 %  

            21.689100       tg. salida     716.380981      -0.50768450 %  

            23.660600       tg. entrada    716.370972      -0.50768450 %  

            23.660600       tg. salida     716.370972      -0.45510805 %  

            27.600536       tg. entrada    716.353041      -0.45510805 %  

            27.600536       tg. salida     716.353041      -0.50776177 %  

            29.574500       tg. entrada    716.343018      -0.50776177 %  

            29.574500       tg. salida     716.343018      -0.45832276 %  

            31.545600       tg. entrada    716.333984      -0.45832276 %  

            31.545600       tg. salida     716.333984      -0.45520041 %  

            33.516600       tg. entrada    716.325012      -0.45520041 %  

            33.516600       tg. salida     716.325012      -0.50791557 %  

            35.487400       tg. entrada    716.315002      -0.50791557 %  

            35.487400       tg. salida     716.315002      -0.45524660 %  

            37.458200       tg. entrada    716.306030      -0.45524660 %  

            37.458200       tg. salida     716.306030      -0.45838831 %  

            39.428800       tg. entrada    716.296997      -0.45838831 %  

            39.428800       tg. salida     716.296997      -0.50799290 %  

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

244 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 26/03/13 18:52:37   976                                                                             pagina   5 
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            40.000000       Pendiente      716.294095      -0.50799290 %  

            41.399300       tg. entrada    716.286987      -0.50799290 %  

            41.399300       tg. salida     716.286987      -0.45533902 %  

            43.369700       tg. entrada    716.278015      -0.45533902 %  

            43.369700       tg. salida     716.278015      -0.45845810 %  

            45.340000       tg. entrada    716.268982      -0.45845810 %  

            45.340000       tg. salida     716.268982      -0.45540835 %  

            47.310100       tg. entrada    716.260010      -0.45540835 %  

            47.310100       tg. salida     716.260010      -0.45855120 %  

            49.280000       tg. entrada    716.250977      -0.45855120 %  

            49.280000       tg. salida     716.250977      -0.45552848 %  

            51.249800       tg. entrada    716.242004      -0.45552848 %  

            51.249800       tg. salida     716.242004      -0.45859776 %  

            53.219500       tg. entrada    716.232971      -0.45859776 %  

            53.219500       tg. salida     716.232971      -0.45554709 %  

            57.129743       tg. entrada    716.215158      -0.45554709 %  

            57.129743       tg. salida     716.215158      -0.45873749 %  

            59.127400       tg. entrada    716.205994      -0.45873749 %  

            59.127400       tg. salida     716.205994      -0.40611509 %  

            60.000000       Pendiente      716.202450      -0.40611509 %  

            61.096300       tg. entrada    716.197998      -0.40611509 %  

            61.096300       tg. salida     716.197998      -0.47826383 %  

            62.563900       tg. entrada    716.190979      -0.47826383 %  

            62.563900       tg. salida     716.190979      -0.42496803 %  

            63.971300       tg. entrada    716.184998      -0.42496803 %  

            63.971300       tg. salida     716.184998      -0.44209593 %  

            65.324400       tg. entrada    716.179016      -0.44209593 %  

            65.324400       tg. salida     716.179016      -0.46345018 %  

            66.628100       tg. entrada    716.172974      -0.46345018 %  

            66.628100       tg. salida     716.172974      -0.39287985 %  

            67.886500       tg. entrada    716.168030      -0.39287985 %  

            67.886500       tg. salida     716.168030      -0.46112108 %  

            70.282400       tg. entrada    716.156982      -0.46112108 %  

            70.282400       tg. salida     716.156982      -0.39808324 %  

            72.536200       tg. entrada    716.148010      -0.39808324 %  

            72.536200       tg. salida     716.148010      -0.42386561 %  

            74.667300       tg. entrada    716.138977      -0.42386561 %  

            74.667300       tg. salida     716.138977      -0.44334635 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            76.691000       tg. entrada    716.130005      -0.44334635 %  

            76.691000       tg. salida     716.130005      -0.41453678 %  

            78.619900       tg. entrada    716.122009      -0.41453678 %  

            78.619900       tg. salida     716.122009      -0.43349780 %  

            80.000000       Pendiente      716.116026      -0.43349780 %  

            80.464200       tg. entrada    716.114014      -0.43349780 %  

            80.464200       tg. salida     716.114014      -0.39691246 %  

            82.232600       tg. entrada    716.106995      -0.39691246 %  

            82.232600       tg. salida     716.106995      -0.41293093 %  

            83.932400       tg. entrada    716.099976      -0.41293093 %  

            83.932400       tg. salida     716.099976      -0.42491603 %  

            85.569900       tg. entrada    716.093018      -0.42491603 %  

            85.569900       tg. salida     716.093018      -0.38234736 %  

            87.150400       tg. entrada    716.086975      -0.38234736 %  

            87.150400       tg. salida     716.086975      -0.39134987 %  

            88.678700       tg. entrada    716.080994      -0.39134987 %  

            88.678700       tg. salida     716.080994      -0.40416188 %  

            90.158800       tg. entrada    716.075012      -0.40416188 %  

            90.158800       tg. salida     716.075012      -0.42089864 %  

            91.594300       tg. entrada    716.068970      -0.42089864 %  

            91.594300       tg. salida     716.068970      -0.27816550 %  

            92.296400       tg. entrada    716.067017      -0.27816550 %  

            92.296400       tg. salida     716.067017      -0.43952287 %  

            93.671300       tg. entrada    716.060974      -0.43952287 %  

            93.671300       tg. salida     716.060974      -0.36956197 %  

            95.009100       tg. entrada    716.056030      -0.36956197 %  

            95.009100       tg. salida     716.056030      -0.38411358 %  

            96.312100       tg. entrada    716.051025      -0.38411358 %  

            96.312100       tg. salida     716.051025      -0.39392270 %  

            97.582400       tg. entrada    716.046021      -0.39392270 %  

            97.582400       tg. salida     716.046021      -0.40372671 %  

            98.822100       tg. entrada    716.041016      -0.40372671 %  

            98.822100       tg. salida     716.041016      -0.37731278 %  

           100.000000       Pendiente      716.036572      -0.37731278 %  

           101.216400       tg. entrada    716.031982      -0.37731278 %  

           101.216400       tg. salida     716.031982      -0.34897425 %  

           103.507400       tg. entrada    716.023987      -0.34897425 %  

           103.507400       tg. salida     716.023987      -0.36376871 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           105.705500       tg. entrada    716.015991      -0.36376871 %  

           105.705500       tg. salida     716.015991      -0.37817511 %  

           107.819600       tg. entrada    716.007996      -0.37817511 %  

           107.819600       tg. salida     716.007996      -0.34447389 %  

           109.857200       tg. entrada    716.000977      -0.34447389 %  

           109.857200       tg. salida     716.000977      -0.35359284 %  

           111.825000       tg. entrada    715.994019      -0.35359284 %  

           111.825000       tg. salida     715.994019      -0.31745115 %  

           113.728600       tg. entrada    715.987976      -0.31745115 %  

           113.728600       tg. salida     715.987976      -0.37710693 %  

           115.573700       tg. entrada    715.981018      -0.37710693 %  

           115.573700       tg. salida     715.981018      -0.33722163 %  

           117.365400       tg. entrada    715.974976      -0.33722163 %  

           117.365400       tg. salida     715.974976      -0.28719803 %  

           119.108100       tg. entrada    715.969971      -0.28719803 %  

           119.108100       tg. salida     715.969971      -0.35244211 %  

           120.000000       Pendiente      715.966828      -0.35244211 %  

           120.805400       tg. entrada    715.963989      -0.35244211 %  

           120.805400       tg. salida     715.963989      -0.30236211 %  

           122.460700       tg. entrada    715.958984      -0.30236211 %  

           122.460700       tg. salida     715.958984      -0.30965786 %  

           124.077000       tg. entrada    715.953979      -0.30965786 %  

           124.077000       tg. salida     715.953979      -0.31672891 %  

           125.656900       tg. entrada    715.948975      -0.31672891 %  

           125.656900       tg. salida     715.948975      -0.32380151 %  

           127.202600       tg. entrada    715.943970      -0.32380151 %  

           127.202600       tg. salida     715.943970      -0.32661690 %  

           128.716300       tg. entrada    715.939026      -0.32661690 %  

           128.716300       tg. salida     715.939026      -0.27150175 %  

           130.199900       tg. entrada    715.934998      -0.27150175 %  

           130.199900       tg. salida     715.934998      -0.27564979 %  

           130.930900       tg. entrada    715.932983      -0.27564979 %  

           130.930900       tg. salida     715.932983      -0.31248694 %  

           132.844900       tg. entrada    715.927002      -0.31248694 %  

           132.844900       tg. salida     715.927002      -0.32016487 %  

           134.713000       tg. entrada    715.921021      -0.32016487 %  

           134.713000       tg. salida     715.921021      -0.27417146 %  

           136.538500       tg. entrada    715.916016      -0.27417146 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           136.538500       tg. salida     715.916016      -0.28031364 %  

           138.324000       tg. entrada    715.911011      -0.28031364 %  

           138.324000       tg. salida     715.911011      -0.28631085 %  

           140.000000       Pendiente      715.906212      -0.28631085 %  

           140.072100       tg. entrada    715.906006      -0.28631085 %  

           140.072100       tg. salida     715.906006      -0.23518421 %  

           151.347479       tg. entrada    715.879488      -0.23518421 %  

           154.977518       Punto bajo     715.875219       0.00000000 %  

           160.000000       KV 1543        715.883391       0.32539829 %  

           180.000000       KV 1543        716.078047       1.62116520 %  

           200.000000       KV 1543        716.531857       2.91693212 %  

           220.000000       KV 1543        717.244820       4.21269904 %  

           221.347479       tg. salida     717.302174       4.30000000 %  

           240.000000       Rampa          718.104232       4.30000000 %  

           240.879010       Rampa          718.142029       4.30000000 %  
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       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  716.486023 

         -0.50843153        0.000000        0.000000        1.968800  716.476013        1.968800  716.476013        1.968800  716.476013   0.000000   0.050462 

         -0.45796999        0.000000        0.000000        3.941200  716.466980        3.941200  716.466980        3.941200  716.466980   0.000000  -0.049534 

         -0.50750355        0.000000        0.000000        5.913600  716.456970        5.913600  716.456970        5.913600  716.456970   0.000000   0.052603 

         -0.45490037        0.000000        0.000000        7.885900  716.447998        7.885900  716.447998        7.885900  716.447998   0.000000  -0.052680 

         -0.50758075        0.000000        0.000000        9.858000  716.437988        9.858000  716.437988        9.858000  716.437988   0.000000   0.052634 

         -0.45494650        0.000000        0.000000       11.830100  716.429016       11.830100  716.429016       11.830100  716.429016   0.000000  -0.052660 

         -0.50760649        0.000000        0.000000       15.773063  716.409001       15.773063  716.409001       15.773063  716.409001   0.000000   0.052540 

         -0.45506644        0.000000        0.000000       17.745800  716.400024       17.745800  716.400024       17.745800  716.400024   0.000000  -0.052567 

         -0.50763301        0.000000        0.000000       19.717500  716.390015       19.717500  716.390015       19.717500  716.390015   0.000000   0.049426 

         -0.45820653        0.000000        0.000000       21.689100  716.380981       21.689100  716.380981       21.689100  716.380981   0.000000  -0.049478 

         -0.50768450        0.000000        0.000000       23.660600  716.370972       23.660600  716.370972       23.660600  716.370972   0.000000   0.052576 

         -0.45510805        0.000000        0.000000       27.600536  716.353041       27.600536  716.353041       27.600536  716.353041   0.000000  -0.052654 

         -0.50776177        0.000000        0.000000       29.574500  716.343018       29.574500  716.343018       29.574500  716.343018   0.000000   0.049439 

         -0.45832276        0.000000        0.000000       31.545600  716.333984       31.545600  716.333984       31.545600  716.333984   0.000000   0.003122 

         -0.45520041        0.000000        0.000000       33.516600  716.325012       33.516600  716.325012       33.516600  716.325012   0.000000  -0.052715 

         -0.50791557        0.000000        0.000000       35.487400  716.315002       35.487400  716.315002       35.487400  716.315002   0.000000   0.052669 

         -0.45524660        0.000000        0.000000       37.458200  716.306030       37.458200  716.306030       37.458200  716.306030   0.000000  -0.003142 

         -0.45838831        0.000000        0.000000       39.428800  716.296997       39.428800  716.296997       39.428800  716.296997   0.000000  -0.049605 

         -0.50799290        0.000000        0.000000       41.399300  716.286987       41.399300  716.286987       41.399300  716.286987   0.000000   0.052654 

         -0.45533902        0.000000        0.000000       43.369700  716.278015       43.369700  716.278015       43.369700  716.278015   0.000000  -0.003119 

         -0.45845810        0.000000        0.000000       45.340000  716.268982       45.340000  716.268982       45.340000  716.268982   0.000000   0.003050 

         -0.45540835        0.000000        0.000000       47.310100  716.260010       47.310100  716.260010       47.310100  716.260010   0.000000  -0.003143 

         -0.45855120        0.000000        0.000000       49.280000  716.250977       49.280000  716.250977       49.280000  716.250977   0.000000   0.003023 

         -0.45552848        0.000000        0.000000       51.249800  716.242004       51.249800  716.242004       51.249800  716.242004   0.000000  -0.003069 

         -0.45859776        0.000000        0.000000       53.219500  716.232971       53.219500  716.232971       53.219500  716.232971   0.000000   0.003051 

         -0.45554709        0.000000        0.000000       57.129743  716.215158       57.129743  716.215158       57.129743  716.215158   0.000000  -0.003190 

         -0.45873749        0.000000        0.000000       59.127400  716.205994       59.127400  716.205994       59.127400  716.205994   0.000000   0.052622 

         -0.40611509        0.000000        0.000000       61.096300  716.197998       61.096300  716.197998       61.096300  716.197998   0.000000  -0.072149 

         -0.47826383        0.000000        0.000000       62.563900  716.190979       62.563900  716.190979       62.563900  716.190979   0.000000   0.053296 

         -0.42496803        0.000000        0.000000       63.971300  716.184998       63.971300  716.184998       63.971300  716.184998   0.000000  -0.017128 

         -0.44209593        0.000000        0.000000       65.324400  716.179016       65.324400  716.179016       65.324400  716.179016   0.000000  -0.021354 

         -0.46345018        0.000000        0.000000       66.628100  716.172974       66.628100  716.172974       66.628100  716.172974   0.000000   0.070570 

         -0.39287985        0.000000        0.000000       67.886500  716.168030       67.886500  716.168030       67.886500  716.168030   0.000000  -0.068241 

         -0.46112108        0.000000        0.000000       70.282400  716.156982       70.282400  716.156982       70.282400  716.156982   0.000000   0.063038 

         -0.39808324        0.000000        0.000000       72.536200  716.148010       72.536200  716.148010       72.536200  716.148010   0.000000  -0.025782 

         -0.42386561        0.000000        0.000000       74.667300  716.138977       74.667300  716.138977       74.667300  716.138977   0.000000  -0.019481 
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                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

         -0.44334635        0.000000        0.000000       76.691000  716.130005       76.691000  716.130005       76.691000  716.130005   0.000000   0.028810 

         -0.41453678        0.000000        0.000000       78.619900  716.122009       78.619900  716.122009       78.619900  716.122009   0.000000  -0.018961 

         -0.43349780        0.000000        0.000000       80.464200  716.114014       80.464200  716.114014       80.464200  716.114014   0.000000   0.036585 

         -0.39691246        0.000000        0.000000       82.232600  716.106995       82.232600  716.106995       82.232600  716.106995   0.000000  -0.016018 

         -0.41293093        0.000000        0.000000       83.932400  716.099976       83.932400  716.099976       83.932400  716.099976   0.000000  -0.011985 

         -0.42491603        0.000000        0.000000       85.569900  716.093018       85.569900  716.093018       85.569900  716.093018   0.000000   0.042569 

         -0.38234736        0.000000        0.000000       87.150400  716.086975       87.150400  716.086975       87.150400  716.086975   0.000000  -0.009003 

         -0.39134987        0.000000        0.000000       88.678700  716.080994       88.678700  716.080994       88.678700  716.080994   0.000000  -0.012812 

         -0.40416188        0.000000        0.000000       90.158800  716.075012       90.158800  716.075012       90.158800  716.075012   0.000000  -0.016737 

         -0.42089864        0.000000        0.000000       91.594300  716.068970       91.594300  716.068970       91.594300  716.068970   0.000000   0.142733 

         -0.27816550        0.000000        0.000000       92.296400  716.067017       92.296400  716.067017       92.296400  716.067017   0.000000  -0.161357 

         -0.43952287        0.000000        0.000000       93.671300  716.060974       93.671300  716.060974       93.671300  716.060974   0.000000   0.069961 

         -0.36956197        0.000000        0.000000       95.009100  716.056030       95.009100  716.056030       95.009100  716.056030   0.000000  -0.014552 

         -0.38411358        0.000000        0.000000       96.312100  716.051025       96.312100  716.051025       96.312100  716.051025   0.000000  -0.009809 

         -0.39392270        0.000000        0.000000       97.582400  716.046021       97.582400  716.046021       97.582400  716.046021   0.000000  -0.009804 

         -0.40372671        0.000000        0.000000       98.822100  716.041016       98.822100  716.041016       98.822100  716.041016   0.000000   0.026414 

         -0.37731278        0.000000        0.000000      101.216400  716.031982      101.216400  716.031982      101.216400  716.031982   0.000000   0.028339 

         -0.34897425        0.000000        0.000000      103.507400  716.023987      103.507400  716.023987      103.507400  716.023987   0.000000  -0.014794 

         -0.36376871        0.000000        0.000000      105.705500  716.015991      105.705500  716.015991      105.705500  716.015991   0.000000  -0.014406 

         -0.37817511        0.000000        0.000000      107.819600  716.007996      107.819600  716.007996      107.819600  716.007996   0.000000   0.033701 

         -0.34447389        0.000000        0.000000      109.857200  716.000977      109.857200  716.000977      109.857200  716.000977   0.000000  -0.009119 

         -0.35359284        0.000000        0.000000      111.825000  715.994019      111.825000  715.994019      111.825000  715.994019   0.000000   0.036142 

         -0.31745115        0.000000        0.000000      113.728600  715.987976      113.728600  715.987976      113.728600  715.987976   0.000000  -0.059656 

         -0.37710693        0.000000        0.000000      115.573700  715.981018      115.573700  715.981018      115.573700  715.981018   0.000000   0.039885 

         -0.33722163        0.000000        0.000000      117.365400  715.974976      117.365400  715.974976      117.365400  715.974976   0.000000   0.050024 

         -0.28719803        0.000000        0.000000      119.108100  715.969971      119.108100  715.969971      119.108100  715.969971   0.000000  -0.065244 

         -0.35244211        0.000000        0.000000      120.805400  715.963989      120.805400  715.963989      120.805400  715.963989   0.000000   0.050080 

         -0.30236211        0.000000        0.000000      122.460700  715.958984      122.460700  715.958984      122.460700  715.958984   0.000000  -0.007296 

         -0.30965786        0.000000        0.000000      124.077000  715.953979      124.077000  715.953979      124.077000  715.953979   0.000000  -0.007071 

         -0.31672891        0.000000        0.000000      125.656900  715.948975      125.656900  715.948975      125.656900  715.948975   0.000000  -0.007073 

         -0.32380151        0.000000        0.000000      127.202600  715.943970      127.202600  715.943970      127.202600  715.943970   0.000000  -0.002815 

         -0.32661690        0.000000        0.000000      128.716300  715.939026      128.716300  715.939026      128.716300  715.939026   0.000000   0.055115 

         -0.27150175        0.000000        0.000000      130.199900  715.934998      130.199900  715.934998      130.199900  715.934998   0.000000  -0.004148 

         -0.27564979        0.000000        0.000000      130.930900  715.932983      130.930900  715.932983      130.930900  715.932983   0.000000  -0.036837 

         -0.31248694        0.000000        0.000000      132.844900  715.927002      132.844900  715.927002      132.844900  715.927002   0.000000  -0.007678 

         -0.32016487        0.000000        0.000000      134.713000  715.921021      134.713000  715.921021      134.713000  715.921021   0.000000   0.045993 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  69: Ramal 1_Enlace Zamora 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

         -0.27417146        0.000000        0.000000      136.538500  715.916016      136.538500  715.916016      136.538500  715.916016   0.000000  -0.006142 

         -0.28031364        0.000000        0.000000      138.324000  715.911011      138.324000  715.911011      138.324000  715.911011   0.000000  -0.005997 

         -0.28631085        0.000000        0.000000      140.072100  715.906006      140.072100  715.906006      140.072100  715.906006   0.000000   0.051127 

         -0.23518421       70.000000     1543.487469      186.347479  715.797174      151.347479  715.879488      221.347479  717.302174   0.396829   4.535184 

          4.30000000                                                                                              240.879000  718.142029 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      716.486023      -0.50843153 %  

             1.968800       tg. entrada    716.476013      -0.50843153 %  

             1.968800       tg. salida     716.476013      -0.45796999 %  

             3.941200       tg. entrada    716.466980      -0.45796999 %  

             3.941200       tg. salida     716.466980      -0.50750355 %  

             5.913600       tg. entrada    716.456970      -0.50750355 %  

             5.913600       tg. salida     716.456970      -0.45490037 %  

             7.885900       tg. entrada    716.447998      -0.45490037 %  

             7.885900       tg. salida     716.447998      -0.50758075 %  

             9.858000       tg. entrada    716.437988      -0.50758075 %  

             9.858000       tg. salida     716.437988      -0.45494650 %  

            11.830100       tg. entrada    716.429016      -0.45494650 %  

            11.830100       tg. salida     716.429016      -0.50760649 %  

            15.773063       tg. entrada    716.409001      -0.50760649 %  

            15.773063       tg. salida     716.409001      -0.45506644 %  

            17.745800       tg. entrada    716.400024      -0.45506644 %  

            17.745800       tg. salida     716.400024      -0.50763301 %  

            19.717500       tg. entrada    716.390015      -0.50763301 %  

            19.717500       tg. salida     716.390015      -0.45820653 %  

            20.000000       Pendiente      716.388721      -0.45820653 %  

            21.689100       tg. entrada    716.380981      -0.45820653 %  

            21.689100       tg. salida     716.380981      -0.50768450 %  

            23.660600       tg. entrada    716.370972      -0.50768450 %  

            23.660600       tg. salida     716.370972      -0.45510805 %  

            27.600536       tg. entrada    716.353041      -0.45510805 %  

            27.600536       tg. salida     716.353041      -0.50776177 %  

            29.574500       tg. entrada    716.343018      -0.50776177 %  

            29.574500       tg. salida     716.343018      -0.45832276 %  

            31.545600       tg. entrada    716.333984      -0.45832276 %  

            31.545600       tg. salida     716.333984      -0.45520041 %  

            33.516600       tg. entrada    716.325012      -0.45520041 %  

            33.516600       tg. salida     716.325012      -0.50791557 %  

            35.487400       tg. entrada    716.315002      -0.50791557 %  

            35.487400       tg. salida     716.315002      -0.45524660 %  

            37.458200       tg. entrada    716.306030      -0.45524660 %  

            37.458200       tg. salida     716.306030      -0.45838831 %  

            39.428800       tg. entrada    716.296997      -0.45838831 %  

            39.428800       tg. salida     716.296997      -0.50799290 %  
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            40.000000       Pendiente      716.294095      -0.50799290 %  

            41.399300       tg. entrada    716.286987      -0.50799290 %  

            41.399300       tg. salida     716.286987      -0.45533902 %  

            43.369700       tg. entrada    716.278015      -0.45533902 %  

            43.369700       tg. salida     716.278015      -0.45845810 %  

            45.340000       tg. entrada    716.268982      -0.45845810 %  

            45.340000       tg. salida     716.268982      -0.45540835 %  

            47.310100       tg. entrada    716.260010      -0.45540835 %  

            47.310100       tg. salida     716.260010      -0.45855120 %  

            49.280000       tg. entrada    716.250977      -0.45855120 %  

            49.280000       tg. salida     716.250977      -0.45552848 %  

            51.249800       tg. entrada    716.242004      -0.45552848 %  

            51.249800       tg. salida     716.242004      -0.45859776 %  

            53.219500       tg. entrada    716.232971      -0.45859776 %  

            53.219500       tg. salida     716.232971      -0.45554709 %  

            57.129743       tg. entrada    716.215158      -0.45554709 %  

            57.129743       tg. salida     716.215158      -0.45873749 %  

            59.127400       tg. entrada    716.205994      -0.45873749 %  

            59.127400       tg. salida     716.205994      -0.40611509 %  

            60.000000       Pendiente      716.202450      -0.40611509 %  

            61.096300       tg. entrada    716.197998      -0.40611509 %  

            61.096300       tg. salida     716.197998      -0.47826383 %  

            62.563900       tg. entrada    716.190979      -0.47826383 %  

            62.563900       tg. salida     716.190979      -0.42496803 %  

            63.971300       tg. entrada    716.184998      -0.42496803 %  

            63.971300       tg. salida     716.184998      -0.44209593 %  

            65.324400       tg. entrada    716.179016      -0.44209593 %  

            65.324400       tg. salida     716.179016      -0.46345018 %  

            66.628100       tg. entrada    716.172974      -0.46345018 %  

            66.628100       tg. salida     716.172974      -0.39287985 %  

            67.886500       tg. entrada    716.168030      -0.39287985 %  

            67.886500       tg. salida     716.168030      -0.46112108 %  

            70.282400       tg. entrada    716.156982      -0.46112108 %  

            70.282400       tg. salida     716.156982      -0.39808324 %  

            72.536200       tg. entrada    716.148010      -0.39808324 %  

            72.536200       tg. salida     716.148010      -0.42386561 %  

            74.667300       tg. entrada    716.138977      -0.42386561 %  

            74.667300       tg. salida     716.138977      -0.44334635 %  
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                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

            76.691000       tg. entrada    716.130005      -0.44334635 %  

            76.691000       tg. salida     716.130005      -0.41453678 %  

            78.619900       tg. entrada    716.122009      -0.41453678 %  

            78.619900       tg. salida     716.122009      -0.43349780 %  

            80.000000       Pendiente      716.116026      -0.43349780 %  

            80.464200       tg. entrada    716.114014      -0.43349780 %  

            80.464200       tg. salida     716.114014      -0.39691246 %  

            82.232600       tg. entrada    716.106995      -0.39691246 %  

            82.232600       tg. salida     716.106995      -0.41293093 %  

            83.932400       tg. entrada    716.099976      -0.41293093 %  

            83.932400       tg. salida     716.099976      -0.42491603 %  

            85.569900       tg. entrada    716.093018      -0.42491603 %  

            85.569900       tg. salida     716.093018      -0.38234736 %  

            87.150400       tg. entrada    716.086975      -0.38234736 %  

            87.150400       tg. salida     716.086975      -0.39134987 %  

            88.678700       tg. entrada    716.080994      -0.39134987 %  

            88.678700       tg. salida     716.080994      -0.40416188 %  

            90.158800       tg. entrada    716.075012      -0.40416188 %  

            90.158800       tg. salida     716.075012      -0.42089864 %  

            91.594300       tg. entrada    716.068970      -0.42089864 %  

            91.594300       tg. salida     716.068970      -0.27816550 %  

            92.296400       tg. entrada    716.067017      -0.27816550 %  

            92.296400       tg. salida     716.067017      -0.43952287 %  

            93.671300       tg. entrada    716.060974      -0.43952287 %  

            93.671300       tg. salida     716.060974      -0.36956197 %  

            95.009100       tg. entrada    716.056030      -0.36956197 %  

            95.009100       tg. salida     716.056030      -0.38411358 %  

            96.312100       tg. entrada    716.051025      -0.38411358 %  

            96.312100       tg. salida     716.051025      -0.39392270 %  

            97.582400       tg. entrada    716.046021      -0.39392270 %  

            97.582400       tg. salida     716.046021      -0.40372671 %  

            98.822100       tg. entrada    716.041016      -0.40372671 %  

            98.822100       tg. salida     716.041016      -0.37731278 %  

           100.000000       Pendiente      716.036572      -0.37731278 %  

           101.216400       tg. entrada    716.031982      -0.37731278 %  

           101.216400       tg. salida     716.031982      -0.34897425 %  

           103.507400       tg. entrada    716.023987      -0.34897425 %  

           103.507400       tg. salida     716.023987      -0.36376871 %  
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                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           105.705500       tg. entrada    716.015991      -0.36376871 %  

           105.705500       tg. salida     716.015991      -0.37817511 %  

           107.819600       tg. entrada    716.007996      -0.37817511 %  

           107.819600       tg. salida     716.007996      -0.34447389 %  

           109.857200       tg. entrada    716.000977      -0.34447389 %  

           109.857200       tg. salida     716.000977      -0.35359284 %  

           111.825000       tg. entrada    715.994019      -0.35359284 %  

           111.825000       tg. salida     715.994019      -0.31745115 %  

           113.728600       tg. entrada    715.987976      -0.31745115 %  

           113.728600       tg. salida     715.987976      -0.37710693 %  

           115.573700       tg. entrada    715.981018      -0.37710693 %  

           115.573700       tg. salida     715.981018      -0.33722163 %  

           117.365400       tg. entrada    715.974976      -0.33722163 %  

           117.365400       tg. salida     715.974976      -0.28719803 %  

           119.108100       tg. entrada    715.969971      -0.28719803 %  

           119.108100       tg. salida     715.969971      -0.35244211 %  

           120.000000       Pendiente      715.966828      -0.35244211 %  

           120.805400       tg. entrada    715.963989      -0.35244211 %  

           120.805400       tg. salida     715.963989      -0.30236211 %  

           122.460700       tg. entrada    715.958984      -0.30236211 %  

           122.460700       tg. salida     715.958984      -0.30965786 %  

           124.077000       tg. entrada    715.953979      -0.30965786 %  

           124.077000       tg. salida     715.953979      -0.31672891 %  

           125.656900       tg. entrada    715.948975      -0.31672891 %  

           125.656900       tg. salida     715.948975      -0.32380151 %  

           127.202600       tg. entrada    715.943970      -0.32380151 %  

           127.202600       tg. salida     715.943970      -0.32661690 %  

           128.716300       tg. entrada    715.939026      -0.32661690 %  

           128.716300       tg. salida     715.939026      -0.27150175 %  

           130.199900       tg. entrada    715.934998      -0.27150175 %  

           130.199900       tg. salida     715.934998      -0.27564979 %  

           130.930900       tg. entrada    715.932983      -0.27564979 %  

           130.930900       tg. salida     715.932983      -0.31248694 %  

           132.844900       tg. entrada    715.927002      -0.31248694 %  

           132.844900       tg. salida     715.927002      -0.32016487 %  

           134.713000       tg. entrada    715.921021      -0.32016487 %  

           134.713000       tg. salida     715.921021      -0.27417146 %  

           136.538500       tg. entrada    715.916016      -0.27417146 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  69: Ramal 1_Enlace Zamora 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           136.538500       tg. salida     715.916016      -0.28031364 %  

           138.324000       tg. entrada    715.911011      -0.28031364 %  

           138.324000       tg. salida     715.911011      -0.28631085 %  

           140.000000       Pendiente      715.906212      -0.28631085 %  

           140.072100       tg. entrada    715.906006      -0.28631085 %  

           140.072100       tg. salida     715.906006      -0.23518421 %  

           151.347479       tg. entrada    715.879488      -0.23518421 %  

           154.977518       Punto bajo     715.875219       0.00000000 %  

           160.000000       KV 1543        715.883391       0.32539829 %  

           180.000000       KV 1543        716.078047       1.62116520 %  

           200.000000       KV 1543        716.531857       2.91693212 %  

           220.000000       KV 1543        717.244820       4.21269904 %  

           221.347479       tg. salida     717.302174       4.30000000 %  

           240.000000       Rampa          718.104232       4.30000000 %  

           240.879010       Rampa          718.142029       4.30000000 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  79: Camino 4.4 - 4.9 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  697.415771 

          0.50000000       40.000000     3636.363636      147.833545  698.154939      127.833545  698.054939      167.833545  698.474939   0.055000   1.100000 

          1.60000000       40.000000     1406.564165      208.080846  699.118896      188.080846  698.798896      228.080846  700.007657   0.142190   2.843809 

          4.44380912       40.000000     1636.789047      248.080835  700.896419      228.080835  700.007657      268.080835  701.296419   0.122190  -2.443809 

          2.00000000       80.000000     8000.000000      343.480200  702.804406      303.480200  702.004406      383.480200  704.004406   0.100000   1.000000 

          3.00000000       20.000000      800.000000      481.405520  706.942166      471.405520  706.642166      491.405520  706.992166   0.062500  -2.500000 

          0.50000000                                                                                              498.075000  707.025513 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  79: Camino 4.4 - 4.9 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          697.415771       0.50000000 %  

            20.000000       Rampa          697.515771       0.50000000 %  

            40.000000       Rampa          697.615771       0.50000000 %  

            60.000000       Rampa          697.715771       0.50000000 %  

            80.000000       Rampa          697.815771       0.50000000 %  

           100.000000       Rampa          697.915771       0.50000000 %  

           120.000000       Rampa          698.015771       0.50000000 %  

           127.833545       tg. entrada    698.054939       0.50000000 %  

           140.000000       KV 3636        698.136124       0.83457750 %  

           160.000000       KV 3636        698.358040       1.38457750 %  

           167.833545       tg. salida     698.474939       1.60000000 %  

           180.000000       Rampa          698.669602       1.60000000 %  

           188.080846       tg. entrada    698.798896       1.60000000 %  

           200.000000       KV 1407        699.040103       2.44739500 %  

           220.000000       KV 1407        699.671773       3.86929956 %  

           228.080846       tg. salida     700.007657       4.44380912 %  

           228.080835       tg. entrada    700.007657       4.44380912 %  

           240.000000       KV -1637       700.493924       3.71560500 %  

           260.000000       KV -1637       701.114854       2.49370044 %  

           268.080835       tg. salida     701.296419       2.00000000 %  

           280.000000       Rampa          701.534802       2.00000000 %  

           300.000000       Rampa          701.934802       2.00000000 %  

           303.480200       tg. entrada    702.004406       2.00000000 %  

           320.000000       KV 8000        702.351858       2.20649750 %  

           340.000000       KV 8000        702.818158       2.45649750 %  

           360.000000       KV 8000        703.334457       2.70649750 %  

           380.000000       KV 8000        703.900757       2.95649750 %  

           383.480200       tg. salida     704.004406       3.00000000 %  

           400.000000       Rampa          704.500000       3.00000000 %  

           420.000000       Rampa          705.100000       3.00000000 %  

           440.000000       Rampa          705.700000       3.00000000 %  

           460.000000       Rampa          706.300000       3.00000000 %  

           471.405520       tg. entrada    706.642166       3.00000000 %  

           480.000000       KV -800        706.853834       1.92569000 %  

           491.405520       tg. salida     706.992166       0.50000000 %  

           498.075010       Rampa          707.025513       0.50000000 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

258 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 26/03/13 18:52:39   976                                                                             pagina   1 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  84: Carretera ZA-2312 .Desvio 1.4 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  686.159668 

          2.00000000       20.000000      307.692308       14.728631  686.454241        4.728631  686.254241       24.728631  687.304241   0.162500   6.500000 

          8.50000000      100.000000     1273.885350      115.512013  695.020828       65.512013  690.770828      165.512013  695.345828   0.981250  -7.850000 

          0.65000000       60.000000     4444.444444      397.007556  696.850549      367.007556  696.655549      427.007556  696.640549   0.101250  -1.350000 

         -0.70000000                                                                                              497.086000  696.150000 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  84: Carretera ZA-2312 .Desvio 1.4 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          686.159668       2.00000000 %  

             4.728631       tg. entrada    686.254241       2.00000000 %  

            20.000000       KV 308         686.938642       6.96319500 %  

            24.728631       tg. salida     687.304241       8.50000000 %  

            40.000000       Rampa          688.602307       8.50000000 %  

            60.000000       Rampa          690.302307       8.50000000 %  

            65.512013       tg. entrada    690.770828       8.50000000 %  

            80.000000       KV -1274       691.919921       7.36269300 %  

           100.000000       KV -1274       693.235459       5.79269300 %  

           120.000000       KV -1274       694.236998       4.22269300 %  

           140.000000       KV -1274       694.924536       2.65269300 %  

           160.000000       KV -1274       695.298075       1.08269300 %  

           165.512013       tg. salida     695.345828       0.65000000 %  

           180.000000       Rampa          695.440000       0.65000000 %  

           200.000000       Rampa          695.570000       0.65000000 %  

           220.000000       Rampa          695.700000       0.65000000 %  

           240.000000       Rampa          695.830000       0.65000000 %  

           260.000000       Rampa          695.960000       0.65000000 %  

           280.000000       Rampa          696.090000       0.65000000 %  

           300.000000       Rampa          696.220000       0.65000000 %  

           320.000000       Rampa          696.350000       0.65000000 %  

           340.000000       Rampa          696.480000       0.65000000 %  

           360.000000       Rampa          696.610000       0.65000000 %  

           367.007556       tg. entrada    696.655549       0.65000000 %  

           380.000000       KV -4444       696.721010       0.35767000 %  

           395.896444       Punto alto     696.749438       0.00000000 %  

           400.000000       KV -4444       696.747544      -0.09233000 %  

           420.000000       KV -4444       696.684078      -0.54233000 %  

           427.007556       tg. salida     696.640549      -0.70000000 %  

           440.000000       Pendiente      696.549602      -0.70000000 %  

           460.000000       Pendiente      696.409602      -0.70000000 %  

           480.000000       Pendiente      696.269602      -0.70000000 %  

           497.086010       Pendiente      696.150000      -0.70000000 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  85: Carretera Local pk 14+5. Desvio 4.1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  720.000000 

         -0.50000000       48.655927     3000.000000       89.267311  719.553663       64.939347  719.675303      113.595274  719.826590   0.098642   1.621864 

          1.12186423                                                                                              132.229867  720.035645 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  85: Carretera Local pk 14+5. Desvio 4.1 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      720.000000      -0.50000000 %  

            20.000000       Pendiente      719.900000      -0.50000000 %  

            40.000000       Pendiente      719.800000      -0.50000000 %  

            60.000000       Pendiente      719.700000      -0.50000000 %  

            64.939347       tg. entrada    719.675303      -0.50000000 %  

            79.939347       Punto bajo     719.637803       0.00000000 %  

            80.000000       KV 3000        719.637804       0.00202176 %  

           100.000000       KV 3000        719.704875       0.66868843 %  

           113.595274       tg. salida     719.826590       1.12186423 %  

           120.000000       Rampa          719.898442       1.12186423 %  

           132.229877       Rampa          720.035645       1.12186423 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  86: Camino acceso pilas viaducto 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                       -4.444899  672.271241 

          5.86502233       37.380001     1000.000000       94.402208  678.068646       75.712207  676.972473      113.092208  678.466186   0.174658  -3.738000 

          2.12702224       85.982894    10000.000000      163.278013  679.533650      120.286566  678.619212      206.269460  680.817740   0.092413   0.859829 

          2.98685118       32.228587     1800.000000      313.814836  684.029960      297.700543  683.548651      329.929129  684.799793   0.072131   1.790477 

          4.77732822       27.831985      300.000000      392.428115  687.785575      378.512123  687.120762      406.344107  687.159355   0.322758  -9.277328 

         -4.50000000                                                                                              406.552000  687.150000 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  86: Camino acceso pilas viaducto 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          672.531935       5.86502233 %  

            20.000000       Rampa          673.704940       5.86502233 %  

            40.000000       Rampa          674.877944       5.86502233 %  

            60.000000       Rampa          676.050949       5.86502233 %  

            75.712207       tg. entrada    676.972473       5.86502233 %  

            80.000000       KV -1000       677.214761       5.43624307 %  

           100.000000       KV -1000       678.102009       3.43624307 %  

           113.092208       tg. salida     678.466186       2.12702224 %  

           120.000000       Rampa          678.613117       2.12702224 %  

           120.286566       tg. entrada    678.619212       2.12702224 %  

           140.000000       KV 10000       679.057952       2.32415658 %  

           160.000000       KV 10000       679.542783       2.52415658 %  

           180.000000       KV 10000       680.067615       2.72415658 %  

           200.000000       KV 10000       680.632446       2.92415658 %  

           206.269460       tg. salida     680.817740       2.98685118 %  

           220.000000       Rampa          681.227851       2.98685118 %  

           240.000000       Rampa          681.825221       2.98685118 %  

           260.000000       Rampa          682.422591       2.98685118 %  

           280.000000       Rampa          683.019962       2.98685118 %  

           297.700543       tg. entrada    683.548651       2.98685118 %  

           300.000000       KV 1800        683.618801       3.11459880 %  

           320.000000       KV 1800        684.352831       4.22570991 %  

           329.929129       tg. salida     684.799793       4.77732822 %  

           340.000000       Rampa          685.280912       4.77732822 %  

           360.000000       Rampa          686.236377       4.77732822 %  

           378.512123       tg. entrada    687.120762       4.77732822 %  

           380.000000       KV -300        687.188153       4.28136914 %  

           392.844107       Punto alto     687.463105       0.00000000 %  

           400.000000       KV -300        687.377761      -2.38529752 %  

           406.344107       tg. salida     687.159355      -4.50000000 %  

           406.552010       Pendiente      687.150000      -4.50000000 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  88: Camino 8.9 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  687.693000 

          0.50163115                                                                                               26.012340  687.823486 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  88: Camino 8.9 MI 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Rampa          687.693000       0.50163115 %  

            20.000000       Rampa          687.793326       0.50163115 %  

            26.012340       Rampa          687.823486       0.50163115 %  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  91: Camino 1.5 - 1.9 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  700.603760 

         -1.80000000       40.000000     5000.000000      175.470000  697.445300      155.470000  697.805300      195.470000  697.245300   0.040000   0.800000 

         -1.00000000       40.000000      363.636364      295.000000  696.250000      275.000000  696.450000      315.000000  698.250000   0.550000  11.000000 

         10.00000000       83.333333      333.333333      379.000000  704.650000      337.333333  700.483333      420.666667  698.400000   2.604167 -25.000000 

        -15.00000000       50.000000      434.782609      466.056913  691.591463      441.056913  695.341463      491.056913  690.716463   0.718750  11.500000 

         -3.50000000                                                                                              547.813000  688.730000 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  91: Camino 1.5 - 1.9 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      700.603760      -1.80000000 %  

            20.000000       Pendiente      700.243760      -1.80000000 %  

            40.000000       Pendiente      699.883760      -1.80000000 %  

            60.000000       Pendiente      699.523760      -1.80000000 %  

            80.000000       Pendiente      699.163760      -1.80000000 %  

           100.000000       Pendiente      698.803760      -1.80000000 %  

           120.000000       Pendiente      698.443760      -1.80000000 %  

           140.000000       Pendiente      698.083760      -1.80000000 %  

           155.470000       tg. entrada    697.805300      -1.80000000 %  

           160.000000       KV 5000        697.725812      -1.70940000 %  

           180.000000       KV 5000        697.423932      -1.30940000 %  

           195.470000       tg. salida     697.245300      -1.00000000 %  

           200.000000       Pendiente      697.200000      -1.00000000 %  

           220.000000       Pendiente      697.000000      -1.00000000 %  

           240.000000       Pendiente      696.800000      -1.00000000 %  

           260.000000       Pendiente      696.600000      -1.00000000 %  

           275.000000       tg. entrada    696.450000      -1.00000000 %  

           278.636364       Punto bajo     696.431818       0.00000000 %  

           280.000000       KV 364         696.434375       0.37500000 %  

           300.000000       KV 364         697.059375       5.87500000 %  

           315.000000       tg. salida     698.250000      10.00000000 %  

           320.000000       Rampa          698.750000      10.00000000 %  

           337.333333       tg. entrada    700.483333      10.00000000 %  

           340.000000       KV -333        700.739333       9.20000001 %  

           360.000000       KV -333        701.979333       3.20000001 %  

           370.666667       Punto alto     702.150000       0.00000000 %  

           380.000000       KV -333        702.019333      -2.80000000 %  

           400.000000       KV -333        700.859333      -8.80000001 %  

           420.000000       KV -333        698.499333     -14.80000001 %  

           420.666667       tg. salida     698.400000     -15.00000000 %  

           440.000000       Pendiente      695.500000     -15.00000000 %  

           441.056913       tg. entrada    695.341463     -15.00000000 %  

           460.000000       KV 435         692.912667     -10.64309000 %  

           480.000000       KV 435         691.244049      -6.04309000 %  

           491.056913       tg. salida     690.716463      -3.50000000 %  

           500.000000       Pendiente      690.403455      -3.50000000 %  

           520.000000       Pendiente      689.703455      -3.50000000 %  

           540.000000       Pendiente      689.003455      -3.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  91: Camino 1.5 - 1.9 MD 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

           547.813010       Pendiente      688.730000      -3.50000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  92: Camino 2.2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  686.921326 

         -4.00000000        5.000000       66.666667        3.048987  686.799367        0.548987  686.899367        5.548987  686.511867   0.046875  -7.500000 

        -11.50000000        5.000000       43.478261       24.782609  684.300000       22.282609  684.587500       27.282609  684.300000   0.071875  11.500000 

          0.00000000        5.000000      125.000000       57.500000  684.300000       55.000000  684.300000       60.000000  684.400000   0.025000   4.000000 

          4.00000000        5.000000      100.000000       72.888740  684.915550       70.388740  684.815550       75.388740  684.890550   0.031250  -5.000000 

         -1.00000000                                                                                               83.212000  684.812317 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  92: Camino 2.2 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      686.921326      -4.00000000 %  

             0.548987       tg. entrada    686.899367      -4.00000000 %  

             5.548987       tg. salida     686.511867     -11.50000000 %  

            20.000000       Pendiente      684.850000     -11.50000000 %  

            22.282609       tg. entrada    684.587500     -11.50000000 %  

            27.282609       tg. salida     684.300000       0.00000000 %  

            40.000000       Horizontal     684.300000       0.00000000 %  

            55.000000       tg. entrada    684.300000       0.00000000 %  

            60.000000       tg. salida     684.400000       4.00000000 %  

            60.000000       Rampa          684.400000       0.00000000 %  

            60.000000       Rampa          684.400000       4.00000000 %  

            70.388740       tg. entrada    684.815550       4.00000000 %  

            74.388740       Punto alto     684.895550       0.00000000 %  

            75.388740       tg. salida     684.890550      -1.00000000 %  

            80.000000       Pendiente      684.844437      -1.00000000 %  

            83.212010       Pendiente      684.812317      -1.00000000 %  
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  93: Camino P.S.1.7 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE      LONGITUD        PARAMETRO          V E R T I C E            ENTRADA AL ACUERDO          SALIDA DEL ACUERDO         BISECT.    DIF.PEN    

         (%)           (m.)           ( kv )           p.k.          cota          p.k.          cota          p.k.          cota        (m.)        ( % )     

      -------------- --------------- --------------- --------------- ----------- --------------- ----------- --------------- ----------- ---------- ---------- 

                                                                                        0.000000  702.098500 

         -2.75000000                                                                                              122.155000  698.739237 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:  93: Camino P.S.1.7 

   

   

                                       ================================================= 

                                       * * *  PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO     * * * 

                                       ================================================= 

 

        P.K.                   TIPO         COTA         PENDIENTE        

      ---------------       ------------ --------------- ---------------- 

             0.000000       Pendiente      702.098500      -2.75000000 %  

            20.000000       Pendiente      701.548500      -2.75000000 %  

            40.000000       Pendiente      700.998500      -2.75000000 %  

            60.000000       Pendiente      700.448500      -2.75000000 %  

            61.982099       Pendiente      700.393992       0.00000000 %  

            67.943767       Pendiente      700.230046       0.00000000 %  

            80.000000       Pendiente      699.898500      -2.75000000 %  

           100.000000       Pendiente      699.348500      -2.75000000 %  

           120.000000       Pendiente      698.798500      -2.75000000 %  

           122.155000       Pendiente      698.739237      -2.75000000 % 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

       0.000     0.00   100.00   181.60   250.00     5000.00    0.064   181.60     0.00 

      20.000     0.71   103.22   181.60   250.00     5000.00   -0.001   181.60     1.23 

      40.000     1.40   106.18   181.60   250.00     5000.00   -0.065   181.60     1.17 

      60.000     2.07   108.94   181.60   250.00     5000.00   -0.130   181.60     1.12 

      80.000     2.72   111.52   181.60   250.00     5000.00   -0.194   181.60     1.07 

     100.000     3.36   113.94   181.60   250.00     5000.00   -0.259   181.60     1.03 

     120.000     3.98   116.22   181.60   250.00     5000.00   -0.323   181.60     0.99 

     140.000     4.60   118.38   181.60   250.00     5000.00   -0.388   181.60     0.96 

     160.000     5.20   120.42   181.60   250.00     5000.00   -0.452   181.60     0.93 

     180.000     5.79   122.37   181.60   250.00     5000.00   -0.517   181.60     0.90 

     200.000     6.38   124.23   181.60   250.00     5000.00   -0.581   181.60     0.87 

     220.000     6.95   126.00   181.60   250.00     5000.00   -0.646   181.60     0.84 

     240.000     7.52   127.70   181.60   250.00     5000.00   -0.710   181.60     0.82 

     260.000     8.08   129.33   181.60   250.00     5000.00   -0.775   181.60     0.80 

     280.000     8.63   130.90   181.60   250.00     5000.00   -0.839   181.60     0.78 

     300.000     9.18   132.42   181.60   250.00     5000.00   -0.904   181.60     0.76 

     320.000     9.72   133.88   181.60   250.00     5000.00   -0.968   181.60     0.74 

     340.000    10.26   135.28   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.72 

     360.000    10.79   136.64   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.70 

     380.000    11.31   137.94   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.68 

     400.000    11.83   139.18   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.66 

     420.000    12.34   140.39   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.64 

     440.000    12.86   141.54   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.62 

     460.000    13.36   142.66   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.60 

     480.000    13.86   143.74   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.59 

     500.000    14.36   144.78   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.57 

     520.000    14.86   145.78   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.56 

     540.000    15.35   146.75   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.54 

     560.000    15.84   147.69   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.53 

     580.000    16.33   148.60   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.51 

     600.000    16.81   149.48   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.50 

     620.000    17.29   150.34   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.49 

     640.000    17.77   151.17   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.48 

     660.000    18.24   151.97   181.60   250.00     5000.00   -0.983   181.60     0.46 

     680.000    18.72   152.74   181.60   250.00     5000.00   -0.943   181.60     0.45 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

     700.000    19.19   153.49   181.60   250.00     5000.00   -0.903   181.60     0.43 

     720.000    19.65   154.21   181.60   250.00     5000.00   -0.863   181.60     0.42 

     740.000    20.12   154.90   181.60   250.00     5000.00   -0.823   181.60     0.41 

     760.000    20.58   155.56   195.10   250.00   -36907.42   -0.783   195.10     0.39 

     780.000    21.04   156.20   195.10   250.00   -11280.03   -0.743   195.10     0.38 

     800.000    21.50   156.82   191.36   250.00    -6657.36   -0.703   191.36     0.37 

     820.000    21.96   157.42   180.04   250.00    -4722.17   -0.663   180.04     0.35 

     840.000    22.42   157.99   172.87   250.00    -3658.66   -0.623   172.87     0.34 

     860.000    22.87   158.54   166.86   250.00    -2986.13   -0.583   166.86     0.33 

     880.000    23.33   159.07   161.76   250.00    -2522.45   -0.543   161.76     0.32 

     900.000    23.78   157.38   157.37   250.00    -2183.42   -0.503   157.37    -2.29 

     920.000    24.24   153.57   153.50   250.00    -1924.73   -0.500   153.50    -2.17 

     940.000    24.72   150.04   149.98   250.00    -1720.84   -0.500   149.98    -1.91 

     960.000    25.20   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

     980.000    25.68   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1000.000    26.16   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1020.000    26.64   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1040.000    27.13   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1060.000    27.61   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1080.000    28.09   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1100.000    28.57   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1120.000    29.05   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1140.000    29.53   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1160.000    30.01   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1180.000    30.49   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1200.000    30.98   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1220.000    31.46   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1240.000    31.94   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1260.000    32.42   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1280.000    32.90   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1300.000    33.38   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1320.000    33.86   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1340.000    34.34   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1360.000    34.83   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1380.000    35.31   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    1400.000    35.79   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1420.000    36.27   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1440.000    36.75   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1460.000    37.23   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1480.000    37.71   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1500.000    38.19   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1520.000    38.68   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1540.000    39.16   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1560.000    39.64   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1580.000    40.12   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1600.000    40.60   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1620.000    41.08   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1640.000    41.56   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1660.000    42.05   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1680.000    42.53   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1700.000    43.01   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1720.000    43.49   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1740.000    43.97   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1760.000    44.45   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1780.000    44.93   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1800.000    45.41   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1820.000    45.90   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1840.000    46.38   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1860.000    46.86   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1880.000    47.34   149.60   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1900.000    47.82   150.16   152.11   250.00    -1842.00   -0.500   152.11     0.44 

    1920.000    48.30   150.91   155.86   250.00    -2077.57   -0.500   155.86     0.43 

    1940.000    48.77   151.64   160.07   250.00    -2382.23   -0.500   160.07     0.42 

    1960.000    49.25   152.35   164.83   250.00    -2791.61   -0.500   164.83     0.41 

    1980.000    49.72   153.04   170.46   250.00    -3370.87   -0.500   170.46     0.40 

    2000.000    50.19   153.70   177.22   250.00    -4253.47   -0.500   177.22     0.39 

    2020.000    50.66   154.35   186.52   250.00    -5762.21   -0.500   186.52     0.38 

    2040.000    51.12   154.98   195.10   250.00    -8929.60   -0.500   195.10     0.37 

    2060.000    51.59   155.60   195.10   250.00   -19829.58   -0.500   195.10     0.36 

    2080.000    52.05   156.20   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.36 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    2100.000    52.51   156.78   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.35 

    2120.000    52.97   157.35   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.34 

    2140.000    53.42   157.90   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.33 

    2160.000    53.88   158.44   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.32 

    2180.000    54.33   158.96   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.32 

    2200.000    54.78   159.47   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.31 

    2220.000    55.23   159.97   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.30 

    2240.000    55.68   160.46   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.30 

    2260.000    56.13   160.93   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.29 

    2280.000    56.58   161.39   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.28 

    2300.000    57.02   161.84   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.28 

    2320.000    57.47   162.28   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.27 

    2340.000    57.91   162.71   195.10   250.00   100000.00   -0.500   195.10     0.27 

    2360.000    58.35   163.13   195.10   250.00    15601.44   -0.500   195.10     0.26 

    2380.000    58.79   163.54   195.10   250.00     7958.36   -0.500   195.10     0.26 

    2400.000    59.23   163.95   183.92   250.00     5341.55   -0.500   183.92     0.25 

    2420.000    59.67   164.34   175.54   250.00     4019.80   -0.500   175.54     0.25 

    2440.000    60.11   164.72   169.14   250.00     3222.42   -0.500   169.14     0.24 

    2460.000    60.55   162.48   163.69   250.00     2689.01   -0.500   163.69    -2.20 

    2480.000    61.00   158.87   159.09   250.00     2307.12   -0.500   159.09    -2.27 

    2500.000    61.46   155.08   155.00   250.00     2020.21   -0.500   155.00    -2.27 

    2520.000    61.93   151.41   151.34   250.00     1796.76   -0.458   151.34    -2.04 

    2540.000    62.41   149.60   149.60   250.00     1700.00   -0.391   149.60     0.00 

    2560.000    62.89   149.60   149.60   250.00     1700.00   -0.325   149.60     0.00 

    2580.000    63.37   149.60   149.60   250.00     1700.00   -0.258   149.60     0.00 

    2600.000    63.85   149.60   149.60   250.00     1700.00   -0.191   149.60     0.00 

    2620.000    64.33   149.60   149.60   250.00     1700.00   -0.125   149.60     0.00 

    2640.000    64.81   149.60   149.60   250.00     1700.00   -0.058   149.60     0.00 

    2660.000    65.29   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.009   149.60     0.00 

    2680.000    65.77   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.075   149.60     0.00 

    2700.000    66.26   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.142   149.60     0.00 

    2720.000    66.74   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.209   149.60     0.00 

    2740.000    67.22   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.275   149.60     0.00 

    2760.000    67.70   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.342   149.60     0.00 

    2780.000    68.18   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.409   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    2800.000    68.66   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.475   149.60     0.00 

    2820.000    69.14   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2840.000    69.62   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2860.000    70.11   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2880.000    70.59   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2900.000    71.07   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2920.000    71.55   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2940.000    72.03   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2960.000    72.51   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2980.000    72.99   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3000.000    73.48   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3020.000    73.96   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3040.000    74.44   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3060.000    74.92   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3080.000    75.40   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3100.000    75.88   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3120.000    76.36   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3140.000    76.84   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3160.000    77.33   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3180.000    77.81   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.515   149.60     0.00 

    3200.000    78.29   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.535   149.60     0.00 

    3220.000    78.77   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.555   149.60     0.00 

    3240.000    79.25   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.575   149.60     0.00 

    3260.000    79.73   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.595   149.60     0.00 

    3280.000    80.21   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.615   149.60     0.00 

    3300.000    80.69   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.635   149.60     0.00 

    3320.000    81.18   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.655   149.60     0.00 

    3340.000    81.66   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.675   149.60     0.00 

    3360.000    82.14   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.695   149.60     0.00 

    3380.000    82.62   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.715   149.60     0.00 

    3400.000    83.10   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.735   149.60     0.00 

    3420.000    83.58   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3440.000    84.06   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3460.000    84.54   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3480.000    85.03   149.60   149.60   250.00     1700.00    0.750   149.60     0.00 

  Istram 10.38.02.20 03/04/13 09:41:18   976                    

pagina   6 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    3500.000    85.51   150.03   152.30   250.00     1853.02    0.750   152.30     0.32 

    3520.000    85.99   150.58   156.07   250.00     2091.60    0.750   156.07     0.31 

    3540.000    86.46   151.11   160.31   250.00     2400.70    0.750   160.31     0.31 

    3560.000    86.94   151.63   165.10   250.00     2816.99    0.750   165.10     0.30 

    3580.000    87.41   152.13   170.79   250.00     3407.95    0.750   170.79     0.29 

    3600.000    87.89   152.61   177.60   250.00     4312.69    0.750   177.60     0.28 

    3620.000    88.36   153.09   187.15   250.00     5871.43    0.750   187.15     0.28 

    3640.000    88.83   153.55   195.10   250.00     9194.64    0.750   195.10     0.27 

    3660.000    89.29   154.00   195.10   250.00    21185.73    0.750   195.10     0.26 

    3680.000    89.76   154.44   195.10   250.00   -69658.21    0.750   195.10     0.26 

    3700.000    90.23   154.87   195.10   250.00   -13172.94    0.750   195.10     0.25 

    3720.000    90.69   155.28   194.15   250.00    -7274.28    0.750   194.15     0.25 

    3740.000    91.15   155.69   181.77   250.00    -5024.42    0.750   181.77     0.24 

    3760.000    91.62   156.08   174.23   250.00    -3837.51    0.750   174.23     0.23 

    3780.000    92.08   156.46   168.00   250.00    -3104.21    0.750   168.00     0.23 

    3800.000    92.54   156.84   162.73   250.00    -2606.20    0.750   162.73     0.22 

    3820.000    92.99   157.20   158.24   250.00    -2245.89    0.750   158.24     0.22 

    3840.000    93.46   154.35   154.27   250.00    -1973.11    0.750   154.27    -2.29 

    3860.000    93.93   150.74   150.67   250.00    -1759.41    0.750   150.67    -2.00 

    3880.000    94.41   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3900.000    94.89   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3920.000    95.37   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3940.000    95.85   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3960.000    96.33   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3980.000    96.81   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4000.000    97.30   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4020.000    97.78   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4040.000    98.26   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4060.000    98.74   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4080.000    99.22   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4100.000    99.70   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4120.000   100.18   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4140.000   100.67   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4160.000   101.15   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4180.000   101.63   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    4200.000   102.11   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4220.000   102.59   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4240.000   103.07   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4260.000   103.55   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4280.000   104.03   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4300.000   104.52   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4320.000   105.00   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4340.000   105.48   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4360.000   105.96   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4380.000   106.44   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4400.000   106.92   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4420.000   107.40   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4440.000   107.88   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4460.000   108.37   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4480.000   108.85   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4500.000   109.33   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4520.000   109.81   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4540.000   110.29   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4560.000   110.77   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4580.000   111.25   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4600.000   111.73   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4620.000   112.22   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4640.000   112.70   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4660.000   113.18   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4680.000   113.66   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4700.000   114.14   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4720.000   114.62   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4740.000   115.10   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4760.000   115.58   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4780.000   116.07   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4800.000   116.55   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4820.000   117.03   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4840.000   117.51   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4860.000   117.99   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4880.000   118.47   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    4900.000   118.95   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.737   149.60     0.00 

    4920.000   119.44   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.673   149.60     0.00 

    4940.000   119.92   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.608   149.60     0.00 

    4960.000   120.40   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.544   149.60     0.00 

    4980.000   120.88   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.479   149.60     0.00 

    5000.000   121.36   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.415   149.60     0.00 

    5020.000   121.84   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.350   149.60     0.00 

    5040.000   122.32   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.286   149.60     0.00 

    5060.000   122.80   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.221   149.60     0.00 

    5080.000   123.29   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.157   149.60     0.00 

    5100.000   123.77   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.092   149.60     0.00 

    5120.000   124.25   149.60   149.60   250.00    -1700.00    0.028   149.60     0.00 

    5140.000   124.73   150.14   152.34   250.00    -1855.16   -0.037   152.34     0.40 

    5160.000   125.21   150.82   156.11   250.00    -2094.33   -0.102   156.11     0.39 

    5180.000   125.68   151.49   160.35   250.00    -2404.29   -0.166   160.35     0.39 

    5200.000   126.16   152.16   165.15   250.00    -2821.94   -0.231   165.15     0.39 

    5220.000   126.63   152.81   170.85   250.00    -3415.20   -0.295   170.85     0.38 

    5240.000   127.10   153.46   172.40   250.00    -3600.00   -0.360   172.40     0.38 

    5260.000   127.57   154.09   172.40   250.00    -3600.00   -0.424   172.40     0.38 

    5280.000   128.03   154.73   172.40   250.00    -3600.00   -0.489   172.40     0.37 

    5300.000   128.50   155.35   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.37 

    5320.000   128.96   155.95   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.36 

    5340.000   129.42   156.54   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.35 

    5360.000   129.88   157.11   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.34 

    5380.000   130.34   157.67   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.34 

    5400.000   130.79   158.21   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.33 

    5420.000   131.25   158.74   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.32 

    5440.000   131.70   159.26   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.31 

    5460.000   132.15   159.76   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.31 

    5480.000   132.60   160.26   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.30 

    5500.000   133.05   160.73   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.29 

    5520.000   133.50   161.20   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.29 

    5540.000   133.95   161.66   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.28 

    5560.000   134.39   162.10   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.28 

    5580.000   134.83   162.54   172.40   250.00    -3600.00   -0.481   172.40     0.27 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    5600.000   135.28   162.95   172.40   250.00    -3600.00   -0.441   172.40     0.26 

    5620.000   135.72   163.36   172.40   250.00    -3600.00   -0.401   172.40     0.25 

    5640.000   136.16   163.74   172.40   250.00    -3600.00   -0.361   172.40     0.24 

    5660.000   136.60   164.12   172.40   250.00    -3600.00   -0.321   172.40     0.23 

    5680.000   137.03   164.47   172.40   250.00    -3600.00   -0.281   172.40     0.22 

    5700.000   137.47   164.82   172.40   250.00    -3600.00   -0.241   172.40     0.21 

    5720.000   137.91   165.15   172.40   250.00    -3600.00   -0.201   172.40     0.21 

    5740.000   138.34   165.46   172.40   250.00    -3600.00   -0.161   172.40     0.20 

    5760.000   138.78   165.77   172.40   250.00    -3600.00   -0.121   172.40     0.19 

    5780.000   139.21   166.06   172.40   250.00    -3600.00   -0.081   172.40     0.18 

    5800.000   139.65   166.33   172.40   250.00    -3600.00   -0.041   172.40     0.17 

    5820.000   140.08   166.60   172.40   250.00    -3600.00   -0.001   172.40     0.17 

    5840.000   140.51   166.85   172.40   250.00    -3600.00    0.039   172.40     0.16 

    5860.000   140.94   167.10   172.40   250.00    -3600.00    0.079   172.40     0.15 

    5880.000   141.37   167.33   172.40   250.00    -3600.00    0.119   172.40     0.15 

    5900.000   141.80   167.55   172.40   250.00    -3600.00    0.159   172.40     0.14 

    5920.000   142.23   167.76   172.40   250.00    -3600.00    0.199   172.40     0.13 

    5940.000   142.66   167.96   172.40   250.00    -3600.00    0.239   172.40     0.13 

    5960.000   143.09   168.15   172.40   250.00    -3600.00    0.279   172.40     0.12 

    5980.000   143.52   168.33   172.40   250.00    -3600.00    0.319   172.40     0.11 

    6000.000   143.94   168.50   172.40   250.00    -3600.00    0.359   172.40     0.11 

    6020.000   144.37   168.66   172.40   250.00    -3600.00    0.399   172.40     0.10 

    6040.000   144.80   168.81   172.40   250.00    -3600.00    0.439   172.40     0.10 

    6060.000   145.22   168.95   172.40   250.00    -3600.00    0.479   172.40     0.09 

    6080.000   145.65   169.09   172.40   250.00    -3600.00    0.500   172.40     0.09 

    6100.000   146.08   169.22   172.40   250.00    -3600.00    0.500   172.40     0.08 

    6120.000   146.50   169.35   172.43   250.00    -3603.60    0.500   172.43     0.08 

    6140.000   146.93   169.47   173.91   250.00    -3793.46    0.500   173.91     0.08 

    6160.000   147.35   169.60   175.43   250.00    -4004.44    0.500   175.43     0.08 

    6180.000   147.78   169.72   177.13   250.00    -4240.28    0.500   177.13     0.08 

    6200.000   148.20   169.84   178.83   250.00    -4505.62    0.500   178.83     0.08 

    6220.000   148.62   169.95   180.52   250.00    -4806.40    0.500   180.52     0.08 

    6240.000   149.05   170.07   182.62   250.00    -5150.20    0.500   182.62     0.07 

    6260.000   149.47   170.18   185.27   250.00    -5546.98    0.500   185.27     0.07 

    6280.000   149.89   170.29   187.95   250.00    -6010.00    0.500   187.95     0.07 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    6300.000   150.32   170.39   190.88   250.00    -6557.36    0.500   190.88     0.07 

    6320.000   150.74   170.50   193.90   250.00    -7214.41    0.500   193.90     0.07 

    6340.000   151.16   170.60   195.10   250.00    -8017.79    0.500   195.10     0.07 

    6360.000   151.58   170.70   195.10   250.00    -9022.53    0.500   195.10     0.07 

    6380.000   152.00   170.80   195.10   250.00   -10315.15    0.500   195.10     0.06 

    6400.000   152.43   170.90   195.10   250.00   -12040.08    0.500   195.10     0.06 

    6420.000   152.85   170.99   195.10   250.00   -14457.75    0.500   195.10     0.06 

    6440.000   153.27   171.09   195.10   250.00   -18090.33    0.500   195.10     0.06 

    6460.000   153.69   171.18   195.10   250.00   -24160.86    0.500   195.10     0.06 

    6480.000   154.11   171.27   195.10   250.00   -36363.15    0.500   195.10     0.06 

    6500.000   154.53   171.36   195.10   250.00   -73467.41    0.500   195.10     0.06 

    6520.000   154.95   171.44   195.10   250.00        0.00    0.500   195.10     0.06 

    6540.000   155.37   171.53   195.10   250.00        0.00    0.500   195.10     0.06 

    6560.000   155.79   171.61   195.10   250.00        0.00    0.500   195.10     0.05 

    6580.000   156.21   171.69   195.10   250.00        0.00    0.500   195.10     0.05 

    6600.000   156.63   171.78   195.10   250.00        0.00    0.457   195.10     0.06 

    6620.000   157.05   171.86   195.10   250.00        0.00    0.392   195.10     0.06 

    6640.000   157.47   171.96   195.10   250.00        0.00    0.328   195.10     0.07 

    6660.000   157.88   172.07   195.10   250.00        0.00    0.263   195.10     0.07 

    6680.000   158.30   172.18   195.10   250.00        0.00    0.199   195.10     0.08 

    6700.000   158.72   172.30   195.10   250.00        0.00    0.134   195.10     0.08 

    6720.000   159.14   172.43   195.10   250.00        0.00    0.070   195.10     0.09 

    6740.000   159.56   172.56   195.10   250.00        0.00    0.005   195.10     0.09 

    6760.000   159.97   172.70   195.10   250.00        0.00   -0.059   195.10     0.10 

    6780.000   160.39   172.85   195.10   250.00        0.00   -0.124   195.10     0.10 

    6800.000   160.81   173.00   195.10   250.00        0.00   -0.188   195.10     0.10 

    6820.000   161.22   173.16   195.10   250.00        0.00   -0.253   195.10     0.11 

    6840.000   161.64   173.33   195.10   250.00        0.00   -0.317   195.10     0.11 

    6860.000   162.05   173.50   195.10   250.00        0.00   -0.382   195.10     0.12 

    6880.000   162.47   173.68   195.10   250.00        0.00   -0.446   195.10     0.12 

    6900.000   162.88   173.86   195.10   250.00        0.00   -0.511   195.10     0.13 

    6920.000   163.30   174.05   195.10   250.00        0.00   -0.575   195.10     0.13 

    6940.000   163.71   174.25   195.10   250.00        0.00   -0.640   195.10     0.13 

    6960.000   164.12   174.45   195.10   250.00        0.00   -0.704   195.10     0.14 

    6980.000   164.53   174.66   195.10   250.00        0.00   -0.769   195.10     0.14 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

6 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 03/04/13 09:41:22   976                                                                             

pagina  11 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    7000.000   164.95   174.87   195.10   250.00        0.00   -0.833   195.10     0.15 

    7020.000   165.36   175.09   195.10   250.00        0.00   -0.898   195.10     0.15 

    7040.000   165.77   175.31   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.15 

    7060.000   166.18   175.52   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.14 

    7080.000   166.59   175.73   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.14 

    7100.000   167.00   175.94   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.14 

    7120.000   167.41   176.14   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.14 

    7140.000   167.82   176.34   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.13 

    7160.000   168.22   176.54   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.13 

    7180.000   168.63   176.73   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.13 

    7200.000   169.04   176.92   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.13 

    7220.000   169.45   177.10   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.12 

    7240.000   169.85   177.28   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.12 

    7260.000   170.26   177.46   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.12 

    7280.000   170.66   177.63   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.12 

    7300.000   171.07   177.81   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.12 

    7320.000   171.47   177.97   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.11 

    7340.000   171.88   178.14   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.11 

    7360.000   172.28   178.30   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.11 

    7380.000   172.69   178.46   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.11 

    7400.000   173.09   178.62   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.11 

    7420.000   173.49   178.77   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.11 

    7440.000   173.89   178.92   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.10 

    7460.000   174.30   179.07   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.10 

    7480.000   174.70   179.22   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.10 

    7500.000   175.10   179.36   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.10 

    7520.000   175.50   179.50   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.10 

    7540.000   175.90   179.64   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.09 

    7560.000   176.30   179.77   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.09 

    7580.000   176.70   179.91   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.09 

    7600.000   177.10   180.04   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.09 

    7620.000   177.50   180.17   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.09 

    7640.000   177.90   180.29   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.09 

    7660.000   178.30   180.42   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.09 

    7680.000   178.70   180.54   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.08 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    7700.000   179.10   180.66   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.08 

    7720.000   179.50   180.78   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.08 

    7740.000   179.90   180.89   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.08 

    7760.000   180.29   181.01   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.08 

    7780.000   180.69   181.12   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.08 

    7800.000   181.09   181.23   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.08 

    7820.000   181.49   181.34   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.08 

    7840.000   181.88   181.44   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.07 

    7860.000   182.28   181.55   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.07 

    7880.000   182.68   181.65   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.07 

    7900.000   183.07   181.75   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.07 

    7920.000   183.47   181.85   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.07 

    7940.000   183.86   181.95   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.07 

    7960.000   184.26   182.04   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.07 

    7980.000   184.66   182.14   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.07 

    8000.000   185.05   182.23   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.06 

    8020.000   185.45   182.32   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.06 

    8040.000   185.84   182.41   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.06 

    8060.000   186.23   182.50   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.06 

    8080.000   186.63   182.59   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.06 

    8100.000   187.02   182.67   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.06 

    8120.000   187.42   182.76   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.06 

    8140.000   187.81   182.84   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.06 

    8160.000   188.21   182.92   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.06 

    8180.000   188.60   183.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.06 

    8200.000   188.99   183.08   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.05 

    8220.000   189.39   183.16   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.05 

    8240.000   189.78   183.23   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.05 

    8260.000   190.17   183.31   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.05 

    8280.000   190.56   183.38   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.05 

    8300.000   190.96   183.45   190.60   250.00     6500.00   -0.842   190.60     0.05 

    8320.000   191.35   183.51   190.60   250.00     6500.00   -0.776   190.60     0.04 

    8340.000   191.74   183.55   190.60   250.00     6500.00   -0.709   190.60     0.03 

    8360.000   192.13   183.59   190.60   250.00     6500.00   -0.642   190.60     0.02 

    8380.000   192.53   183.62   190.60   250.00     6500.00   -0.576   190.60     0.02 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    8400.000   192.92   183.64   190.60   250.00     6500.00   -0.509   190.60     0.01 

    8420.000   193.31   183.65   190.60   250.00     6500.00   -0.442   190.60     0.00 

    8440.000   193.70   183.65   190.60   250.00     6500.00   -0.376   190.60    -0.00 

    8460.000   194.09   183.64   190.60   250.00     6500.00   -0.309   190.60    -0.01 

    8480.000   194.49   183.62   190.60   250.00     6500.00   -0.242   190.60    -0.02 

    8500.000   194.88   183.60   190.60   250.00     6500.00   -0.176   190.60    -0.02 

    8520.000   195.27   183.56   190.60   250.00     6500.00   -0.109   190.60    -0.03 

    8540.000   195.66   183.52   190.60   250.00     6500.00   -0.042   190.60    -0.03 

    8560.000   196.05   183.47   190.60   250.00     6500.00    0.024   190.60    -0.04 

    8580.000   196.45   183.41   190.60   250.00     6500.00    0.091   190.60    -0.05 

    8600.000   196.84   183.34   190.60   250.00     6500.00    0.158   190.60    -0.05 

    8620.000   197.23   183.26   190.60   250.00     6500.00    0.224   190.60    -0.06 

    8640.000   197.63   183.17   190.60   250.00     6500.00    0.291   190.60    -0.06 

    8660.000   198.02   183.08   190.60   250.00     6500.00    0.358   190.60    -0.07 

    8680.000   198.41   182.98   190.60   250.00     6500.00    0.424   190.60    -0.07 

    8700.000   198.81   182.87   190.60   250.00     6500.00    0.491   190.60    -0.08 

    8720.000   199.20   182.76   190.60   250.00     6500.00    0.558   190.60    -0.08 

    8740.000   199.59   182.63   190.60   250.00     6500.00    0.624   190.60    -0.09 

    8760.000   199.99   182.50   190.60   250.00     6500.00    0.691   190.60    -0.09 

    8780.000   200.38   182.36   190.60   250.00     6500.00    0.758   190.60    -0.10 

    8800.000   200.78   182.22   190.60   250.00     6500.00    0.824   190.60    -0.10 

    8820.000   201.17   182.07   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60    -0.10 

    8840.000   201.57   181.93   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60    -0.10 

    8860.000   201.96   181.78   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60    -0.10 

    8880.000   202.36   181.64   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60    -0.10 

    8900.000   202.76   181.50   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60    -0.10 

    8920.000   203.15   181.37   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60    -0.10 

    8940.000   203.55   181.23   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60    -0.09 

    8960.000   203.95   181.10   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60    -0.09 

    8980.000   204.35   180.97   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60    -0.09 

    9000.000   204.74   180.84   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.09 

    9020.000   205.14   180.71   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.09 

    9040.000   205.54   180.59   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.09 

    9060.000   205.94   180.47   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.08 

    9080.000   206.34   180.35   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.08 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    9100.000   206.74   180.23   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.08 

    9120.000   207.14   180.11   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.08 

    9140.000   207.54   180.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.08 

    9160.000   207.94   179.88   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.08 

    9180.000   208.34   179.77   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.08 

    9200.000   208.74   179.66   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.08 

    9220.000   209.14   179.56   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.07 

    9240.000   209.54   179.45   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.07 

    9260.000   209.94   179.35   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.07 

    9280.000   210.34   179.24   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.07 

    9300.000   210.75   179.14   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.07 

    9320.000   211.15   179.04   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.07 

    9340.000   211.55   178.95   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.07 

    9360.000   211.95   178.85   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.07 

    9380.000   212.36   178.76   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.06 

    9400.000   212.76   178.66   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.06 

    9420.000   213.16   178.57   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.06 

    9440.000   213.56   178.48   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.06 

    9460.000   213.97   178.39   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.06 

    9480.000   214.37   178.31   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.06 

    9500.000   214.78   178.22   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.06 

    9520.000   215.18   178.14   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.06 

    9540.000   215.58   178.06   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.06 

    9560.000   215.99   177.98   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.06 

    9580.000   216.39   177.90   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.05 

    9600.000   216.80   177.82   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.05 

    9620.000   217.20   177.74   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.05 

    9640.000   217.61   177.67   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.05 

    9660.000   218.01   177.59   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.05 

    9680.000   218.42   177.52   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.05 

    9700.000   218.82   177.45   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.05 

    9720.000   219.23   177.37   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.05 

    9740.000   219.64   177.31   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.05 

    9760.000   220.04   177.24   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.05 

    9780.000   220.45   177.17   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.05 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    9800.000   220.86   177.10   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.04 

    9820.000   221.26   177.04   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.04 

    9840.000   221.67   176.97   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.04 

    9860.000   222.08   176.91   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.04 

    9880.000   222.48   176.85   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.04 

    9900.000   222.89   176.79   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.04 

    9920.000   223.30   176.73   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.04 

    9940.000   223.70   176.67   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.04 

    9960.000   224.11   176.61   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.04 

    9980.000   224.52   176.56   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.04 

   10000.000   224.93   176.50   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.04 

   10020.000   225.34   176.45   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.04 

   10040.000   225.74   176.39   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60    -0.04 

   10060.000   226.15   176.34   181.60   250.00    -5000.00    0.804   181.60    -0.03 

   10080.000   226.56   176.30   181.60   250.00    -5000.00    0.764   181.60    -0.03 

   10100.000   226.97   176.26   181.60   250.00    -5000.00    0.724   181.60    -0.02 

   10120.000   227.38   176.22   181.60   250.00     5000.00    0.684   181.60    -0.02 

   10140.000   227.79   176.20   181.60   250.00     5000.00    0.644   181.60    -0.02 

   10160.000   228.19   176.18   181.60   250.00     5000.00    0.604   181.60    -0.01 

   10180.000   228.60   176.16   181.60   250.00     5000.00    0.564   181.60    -0.01 

   10200.000   229.01   176.16   181.60   250.00     5000.00    0.524   181.60    -0.00 

   10220.000   229.42   176.15   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10240.000   229.83   176.15   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10260.000   230.24   176.15   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10280.000   230.65   176.15   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10300.000   231.06   176.15   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10320.000   231.46   176.15   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10340.000   231.87   176.14   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10360.000   232.28   176.14   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10380.000   232.69   176.14   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10400.000   233.10   176.14   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10420.000   233.51   176.14   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10440.000   233.92   176.14   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10460.000   234.33   176.14   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10480.000   234.73   176.14   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   10500.000   235.14   176.14   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10520.000   235.55   176.13   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10540.000   235.96   176.13   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10560.000   236.37   176.13   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10580.000   236.78   176.13   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10600.000   237.19   176.13   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10620.000   237.60   176.13   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10640.000   238.01   176.13   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10660.000   238.41   176.13   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10680.000   238.82   176.13   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10700.000   239.23   176.12   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10720.000   239.64   176.12   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10740.000   240.05   176.12   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10760.000   240.46   176.12   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10780.000   240.87   176.12   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10800.000   241.28   176.12   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10820.000   241.68   176.12   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10840.000   242.09   176.12   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10860.000   242.50   176.12   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10880.000   242.91   176.12   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10900.000   243.32   176.12   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10920.000   243.73   176.11   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10940.000   244.14   176.11   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10960.000   244.55   176.11   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   10980.000   244.95   176.11   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   11000.000   245.36   176.11   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   11020.000   245.77   176.11   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   11040.000   246.18   176.11   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   11060.000   246.59   176.11   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   11080.000   247.00   176.11   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   11100.000   247.41   176.11   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   11120.000   247.82   176.11   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   11140.000   248.23   176.11   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   11160.000   248.63   176.11   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   11180.000   249.04   176.11   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   11200.000   249.45   176.10   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   11220.000   249.86   176.10   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60    -0.00 

   11240.000   250.27   176.10   181.60   250.00     5000.00    0.518   181.60    -0.00 

   11260.000   250.68   176.10   181.60   250.00     5000.00    0.538   181.60    -0.00 

   11280.000   251.09   176.09   181.60   250.00     5000.00    0.558   181.60    -0.01 

   11300.000   251.50   176.08   181.60   250.00     5000.00    0.578   181.60    -0.01 

   11320.000   251.91   176.07   181.60   250.00     5000.00    0.598   181.60    -0.01 

   11340.000   252.31   176.05   195.10   250.00        0.00    0.618   195.10    -0.01 

   11360.000   252.72   176.03   195.10   250.00        0.00    0.638   195.10    -0.01 

   11380.000   253.13   176.01   195.10   250.00        0.00    0.658   195.10    -0.01 

   11400.000   253.54   175.99   195.10   250.00        0.00    0.678   195.10    -0.02 

   11420.000   253.95   175.97   195.10   250.00        0.00    0.698   195.10    -0.02 

   11440.000   254.36   175.94   195.10   250.00        0.00    0.718   195.10    -0.02 

   11460.000   254.77   175.91   195.10   250.00        0.00    0.738   195.10    -0.02 

   11480.000   255.18   175.88   195.10   250.00        0.00    0.758   195.10    -0.02 

   11500.000   255.59   175.84   195.10   250.00        0.00    0.778   195.10    -0.02 

   11520.000   256.00   175.80   195.10   250.00        0.00    0.798   195.10    -0.03 

   11540.000   256.41   175.76   195.10   250.00        0.00    0.818   195.10    -0.03 

   11560.000   256.82   175.72   195.10   250.00        0.00    0.838   195.10    -0.03 

   11580.000   257.23   175.68   195.10   250.00        0.00    0.858   195.10    -0.03 

   11600.000   257.64   175.63   195.10   250.00        0.00    0.878   195.10    -0.03 

   11620.000   258.05   175.59   195.10   250.00        0.00    0.898   195.10    -0.03 

   11640.000   258.46   175.54   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 

   11660.000   258.87   175.49   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 

   11680.000   259.28   175.44   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 

   11700.000   259.69   175.39   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 

   11720.000   260.10   175.35   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 

   11740.000   260.51   175.30   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 

   11760.000   260.92   175.26   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 

   11780.000   261.33   175.22   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 

   11800.000   261.74   175.17   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 

   11820.000   262.15   175.13   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 

   11840.000   262.56   175.09   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 

   11860.000   262.97   175.05   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 

   11880.000   263.39   175.01   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   11900.000   263.80   174.97   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 

   11920.000   264.21   174.94   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 

   11940.000   264.62   174.90   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.03 

   11960.000   265.03   174.86   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   11980.000   265.44   174.83   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12000.000   265.86   174.79   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12020.000   266.27   174.75   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12040.000   266.68   174.72   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12060.000   267.09   174.69   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12080.000   267.50   174.65   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12100.000   267.92   174.62   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12120.000   268.33   174.59   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12140.000   268.74   174.56   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12160.000   269.15   174.53   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12180.000   269.57   174.50   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12200.000   269.98   174.47   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12220.000   270.39   174.44   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12240.000   270.80   174.41   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12260.000   271.22   174.38   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12280.000   271.63   174.35   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12300.000   272.04   174.33   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12320.000   272.46   174.30   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12340.000   272.87   174.27   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12360.000   273.28   174.25   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12380.000   273.70   174.22   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12400.000   274.11   174.20   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12420.000   274.52   174.17   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12440.000   274.94   174.15   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12460.000   275.35   174.13   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12480.000   275.76   174.10   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12500.000   276.18   174.08   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.02 

   12520.000   276.59   174.06   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.01 

   12540.000   277.00   174.04   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10    -0.01 

   12560.000   277.42   174.01   195.10   250.00        0.00    0.897   195.10    -0.01 

   12580.000   277.83   174.00   195.10   250.00        0.00    0.872   195.10    -0.01 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   12600.000   278.25   173.98   195.10   250.00        0.00    0.847   195.10    -0.01 

   12620.000   278.66   173.97   195.10   250.00        0.00    0.822   195.10    -0.01 

   12640.000   279.07   173.96   195.10   250.00        0.00    0.797   195.10    -0.00 

   12660.000   279.49   173.96   195.10   250.00        0.00    0.772   195.10    -0.00 

   12680.000   279.90   173.96   190.60   250.00    -6500.00    0.747   190.60     0.00 

   12700.000   280.31   173.96   190.60   250.00    -6500.00    0.722   190.60     0.00 

   12720.000   280.73   173.97   190.60   250.00    -6500.00    0.697   190.60     0.01 

   12740.000   281.14   173.98   190.60   250.00    -6500.00    0.672   190.60     0.01 

   12760.000   281.56   174.00   190.60   250.00    -6500.00    0.647   190.60     0.01 

   12780.000   281.97   174.01   190.60   250.00    -6500.00    0.622   190.60     0.01 

   12800.000   282.38   174.03   190.60   250.00    -6500.00    0.597   190.60     0.02 

   12820.000   282.80   174.06   190.60   250.00    -6500.00    0.572   190.60     0.02 

   12840.000   283.21   174.09   190.60   250.00    -6500.00    0.547   190.60     0.02 

   12860.000   283.62   174.12   190.60   250.00    -6500.00    0.522   190.60     0.02 

   12880.000   284.04   174.15   190.60   250.00    -6500.00    0.497   190.60     0.02 

   12900.000   284.45   174.19   190.60   250.00    -6500.00    0.472   190.60     0.03 

   12920.000   284.86   174.23   190.60   250.00    -6500.00    0.447   190.60     0.03 

   12940.000   285.28   174.27   190.60   250.00    -6500.00    0.422   190.60     0.03 

   12960.000   285.69   174.31   190.60   250.00    -6500.00    0.397   190.60     0.03 

   12980.000   286.10   174.36   190.60   250.00    -6500.00    0.372   190.60     0.03 

   13000.000   286.52   174.41   190.60   250.00    -6500.00    0.347   190.60     0.04 

   13020.000   286.93   174.47   190.60   250.00    -6500.00    0.322   190.60     0.04 

   13040.000   287.34   174.52   190.60   250.00    -6500.00    0.297   190.60     0.04 

   13060.000   287.75   174.58   190.60   250.00    -6500.00    0.272   190.60     0.04 

   13080.000   288.17   174.64   190.60   250.00    -6500.00    0.247   190.60     0.04 

   13100.000   288.58   174.70   190.60   250.00    -6500.00    0.222   190.60     0.04 

   13120.000   288.99   174.77   190.60   250.00    -6500.00    0.197   190.60     0.05 

   13140.000   289.40   174.84   190.60   250.00    -6500.00    0.172   190.60     0.05 

   13160.000   289.82   174.91   190.60   250.00    -6500.00    0.147   190.60     0.05 

   13180.000   290.23   174.98   190.60   250.00    -6500.00    0.122   190.60     0.05 

   13200.000   290.64   175.06   190.60   250.00    -6500.00    0.097   190.60     0.05 

   13220.000   291.05   175.14   190.60   250.00    -6500.00    0.072   190.60     0.05 

   13240.000   291.46   175.22   190.60   250.00    -6500.00    0.047   190.60     0.05 

   13260.000   291.87   175.30   190.60   250.00    -6500.00    0.022   190.60     0.06 

   13280.000   292.28   175.38   190.60   250.00    -6500.00   -0.003   190.60     0.06 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   13300.000   292.69   175.47   190.60   250.00    -6500.00   -0.028   190.60     0.06 

   13320.000   293.10   175.56   190.60   250.00    -6500.00   -0.053   190.60     0.06 

   13340.000   293.51   175.65   190.60   250.00    -6500.00   -0.078   190.60     0.06 

   13360.000   293.92   175.74   190.60   250.00    -6500.00   -0.103   190.60     0.06 

   13380.000   294.33   175.83   190.60   250.00    -6500.00   -0.128   190.60     0.06 

   13400.000   294.74   175.93   190.60   250.00    -6500.00   -0.153   190.60     0.07 

   13420.000   295.15   176.03   190.60   250.00    -6500.00   -0.178   190.60     0.07 

   13440.000   295.56   176.13   190.60   250.00    -6500.00   -0.203   190.60     0.07 

   13460.000   295.97   176.23   190.60   250.00    -6500.00   -0.228   190.60     0.07 

   13480.000   296.38   176.33   190.60   250.00    -6500.00   -0.253   190.60     0.07 

   13500.000   296.78   176.44   190.60   250.00    -6500.00   -0.278   190.60     0.07 

   13520.000   297.19   176.54   190.60   250.00    -6500.00   -0.303   190.60     0.07 

   13540.000   297.60   176.65   190.60   250.00    -6500.00   -0.328   190.60     0.07 

   13560.000   298.01   176.76   190.60   250.00    -6500.00   -0.353   190.60     0.08 

   13580.000   298.41   176.87   190.60   250.00    -6500.00   -0.378   190.60     0.08 

   13600.000   298.82   176.98   190.60   250.00    -6500.00   -0.403   190.60     0.08 

   13620.000   299.23   177.10   190.60   250.00    -6500.00   -0.428   190.60     0.08 

   13640.000   299.63   177.21   190.60   250.00    -6500.00   -0.453   190.60     0.08 

   13660.000   300.04   177.33   190.60   250.00    -6500.00   -0.478   190.60     0.08 

   13680.000   300.45   177.45   190.60   250.00    -6500.00   -0.503   190.60     0.08 

   13700.000   300.85   177.57   190.60   250.00    -6500.00   -0.528   190.60     0.08 

   13720.000   301.26   177.69   190.60   250.00    -6500.00   -0.553   190.60     0.08 

   13740.000   301.66   177.81   190.60   250.00    -6500.00   -0.578   190.60     0.08 

   13760.000   302.07   177.94   190.60   250.00    -6500.00   -0.603   190.60     0.09 

   13780.000   302.47   178.06   190.60   250.00    -6500.00   -0.628   190.60     0.09 

   13800.000   302.88   178.19   190.60   250.00    -6500.00   -0.653   190.60     0.09 

   13820.000   303.28   178.32   190.60   250.00    -6500.00   -0.678   190.60     0.09 

   13840.000   303.68   178.45   190.60   250.00    -6500.00   -0.703   190.60     0.09 

   13860.000   304.09   178.58   190.60   250.00    -6500.00   -0.728   190.60     0.09 

   13880.000   304.49   178.71   190.60   250.00    -6500.00   -0.753   190.60     0.09 

   13900.000   304.89   178.84   190.60   250.00    -6500.00   -0.778   190.60     0.09 

   13920.000   305.30   178.98   190.60   250.00    -6500.00   -0.803   190.60     0.09 

   13940.000   305.70   179.11   190.60   250.00    -6500.00   -0.828   190.60     0.09 

   13960.000   306.10   179.25   190.60   250.00    -6500.00   -0.853   190.60     0.09 

   13980.000   306.50   179.39   190.60   250.00    -6500.00   -0.878   190.60     0.10 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   14000.000   306.90   179.53   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.10 

   14020.000   307.30   179.66   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.09 

   14040.000   307.70   179.80   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.09 

   14060.000   308.10   179.93   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.09 

   14080.000   308.50   180.06   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.09 

   14100.000   308.90   180.19   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.09 

   14120.000   309.30   180.32   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.09 

   14140.000   309.70   180.44   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.09 

   14160.000   310.10   180.56   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.08 

   14180.000   310.50   180.68   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.08 

   14200.000   310.90   180.80   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.08 

   14220.000   311.30   180.92   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.08 

   14240.000   311.69   181.03   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.08 

   14260.000   312.09   181.14   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.08 

   14280.000   312.49   181.25   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.08 

   14300.000   312.89   181.36   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.07 

   14320.000   313.28   181.46   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.07 

   14340.000   313.68   181.57   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.07 

   14360.000   314.08   181.67   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.07 

   14380.000   314.47   181.77   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.07 

   14400.000   314.87   181.87   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.07 

   14420.000   315.26   181.97   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.07 

   14440.000   315.66   182.06   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.07 

   14460.000   316.06   182.16   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.07 

   14480.000   316.45   182.25   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.06 

   14500.000   316.85   182.34   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.06 

   14520.000   317.24   182.43   195.10   250.00     7500.00   -0.882   195.10     0.06 

   14540.000   317.63   182.51   195.10   250.00     7500.00   -0.815   195.10     0.05 

   14560.000   318.03   182.58   195.10   250.00     7500.00   -0.748   195.10     0.05 

   14580.000   318.42   182.64   195.10   250.00     7500.00   -0.682   195.10     0.04 

   14600.000   318.82   182.69   195.10   250.00     7500.00   -0.615   195.10     0.03 

   14620.000   319.21   182.73   195.10   250.00     7500.00   -0.548   195.10     0.02 

   14640.000   319.61   182.76   195.10   250.00     7500.00   -0.482   195.10     0.02 

   14660.000   320.00   182.78   195.10   250.00     7500.00   -0.415   195.10     0.01 

   14680.000   320.39   182.79   195.10   250.00     7500.00   -0.348   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   14700.000   320.79   182.79   195.10   250.00     7500.00   -0.282   195.10    -0.00 

   14720.000   321.18   182.78   195.10   250.00     7500.00   -0.215   195.10    -0.01 

   14740.000   321.58   182.77   195.10   250.00     7500.00   -0.148   195.10    -0.02 

   14760.000   321.97   182.74   195.10   250.00     7500.00   -0.082   195.10    -0.02 

   14780.000   322.36   182.71   195.10   250.00     7500.00   -0.015   195.10    -0.03 

   14800.000   322.76   182.66   195.10   250.00     7500.00    0.052   195.10    -0.03 

   14820.000   323.15   182.61   195.10   250.00     7500.00    0.118   195.10    -0.04 

   14840.000   323.55   182.55   195.10   250.00        0.00    0.185   195.10    -0.05 

   14860.000   323.94   182.48   195.10   250.00        0.00    0.252   195.10    -0.05 

   14880.000   324.33   182.41   195.10   250.00        0.00    0.318   195.10    -0.06 

   14900.000   324.73   182.32   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.06 

   14920.000   325.12   182.24   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.06 

   14940.000   325.52   182.16   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.06 

   14960.000   325.92   182.08   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.06 

   14980.000   326.31   182.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.06 

   15000.000   326.71   181.92   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.05 

   15020.000   327.10   181.84   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.05 

   15040.000   327.50   181.77   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.05 

   15060.000   327.89   181.69   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.05 

   15080.000   328.29   181.62   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.05 

   15100.000   328.69   181.55   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.05 

   15120.000   329.08   181.48   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.05 

   15140.000   329.48   181.41   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.05 

   15160.000   329.88   181.34   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.05 

   15180.000   330.28   181.27   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.05 

   15200.000   330.67   181.20   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.05 

   15220.000   331.07   181.14   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.05 

   15240.000   331.47   181.07   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.04 

   15260.000   331.86   181.01   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.04 

   15280.000   332.26   180.95   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.04 

   15300.000   332.66   180.89   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.04 

   15320.000   333.06   180.83   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.04 

   15340.000   333.46   180.77   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.04 

   15360.000   333.86   180.71   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.04 

   15380.000   334.25   180.65   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.04 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   15400.000   334.65   180.60   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.04 

   15420.000   335.05   180.54   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.04 

   15440.000   335.45   180.49   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.04 

   15460.000   335.85   180.43   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.04 

   15480.000   336.25   180.38   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.04 

   15500.000   336.65   180.33   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.04 

   15520.000   337.05   180.28   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.04 

   15540.000   337.45   180.23   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15560.000   337.85   180.18   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15580.000   338.25   180.13   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15600.000   338.65   180.08   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15620.000   339.05   180.03   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15640.000   339.45   179.99   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15660.000   339.85   179.94   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15680.000   340.25   179.90   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15700.000   340.65   179.85   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15720.000   341.05   179.81   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15740.000   341.45   179.77   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15760.000   341.85   179.73   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15780.000   342.25   179.68   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15800.000   342.65   179.64   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15820.000   343.05   179.60   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15840.000   343.45   179.57   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15860.000   343.85   179.53   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15880.000   344.25   179.49   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15900.000   344.65   179.45   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15920.000   345.05   179.42   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.03 

   15940.000   345.46   179.38   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10    -0.02 

   15960.000   345.86   179.34   195.10   250.00        0.00    0.319   195.10    -0.02 

   15980.000   346.26   179.32   195.10   250.00        0.00    0.255   195.10    -0.01 

   16000.000   346.66   179.30   195.10   250.00        0.00    0.190   195.10    -0.01 

   16020.000   347.06   179.29   195.10   250.00        0.00    0.126   195.10    -0.00 

   16040.000   347.46   179.30   195.10   250.00        0.00    0.061   195.10     0.00 

   16060.000   347.87   179.31   195.10   250.00        0.00   -0.003   195.10     0.01 

   16080.000   348.27   179.33   195.10   250.00        0.00   -0.068   195.10     0.02 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   16100.000   348.67   179.36   195.10   250.00        0.00   -0.132   195.10     0.02 

   16120.000   349.07   179.39   195.10   250.00        0.00   -0.197   195.10     0.03 

   16140.000   349.47   179.44   195.10   250.00        0.00   -0.261   195.10     0.03 

   16160.000   349.87   179.49   195.10   250.00        0.00   -0.326   195.10     0.04 

   16180.000   350.27   179.56   195.10   250.00        0.00   -0.390   195.10     0.05 

   16200.000   350.67   179.63   195.10   250.00        0.00   -0.455   195.10     0.05 

   16220.000   351.07   179.70   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.05 

   16240.000   351.48   179.78   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.05 

   16260.000   351.88   179.86   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.05 

   16280.000   352.28   179.93   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.05 

   16300.000   352.68   180.01   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.05 

   16320.000   353.08   180.08   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.05 

   16340.000   353.48   180.15   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.05 

   16360.000   353.88   180.22   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.05 

   16380.000   354.27   180.29   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.05 

   16400.000   354.67   180.36   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.05 

   16420.000   355.07   180.43   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.05 

   16440.000   355.47   180.50   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.05 

   16460.000   355.87   180.56   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.04 

   16480.000   356.27   180.62   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.04 

   16500.000   356.67   180.69   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.04 

   16520.000   357.07   180.75   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.04 

   16540.000   357.46   180.81   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.04 

   16560.000   357.86   180.87   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.04 

   16580.000   358.26   180.93   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.04 

   16600.000   358.66   180.98   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.04 

   16620.000   359.06   181.04   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.04 

   16640.000   359.45   181.10   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.04 

   16660.000   359.85   181.15   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.04 

   16680.000   360.25   181.21   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.04 

   16700.000   360.65   181.26   195.10   250.00  -100000.00   -0.500   195.10     0.04 

   16720.000   361.04   181.31   195.10   250.00   -62939.07   -0.500   195.10     0.04 

   16740.000   361.44   181.36   195.10   250.00   -35350.17   -0.500   195.10     0.04 

   16760.000   361.84   181.41   195.10   250.00   -24577.01   -0.500   195.10     0.03 

   16780.000   362.23   181.46   195.10   250.00   -18836.49   -0.500   195.10     0.03 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   16800.000   362.63   181.51   195.10   250.00   -15269.86   -0.500   195.10     0.03 

   16820.000   363.03   181.56   195.10   250.00   -12838.86   -0.500   195.10     0.03 

   16840.000   363.42   181.61   195.10   250.00   -11075.60   -0.500   195.10     0.03 

   16860.000   363.82   181.65   195.10   250.00    -9738.18   -0.500   195.10     0.03 

   16880.000   364.22   181.70   195.10   250.00    -8688.96   -0.500   195.10     0.03 

   16900.000   364.61   181.74   195.10   250.00    -7843.84   -0.500   195.10     0.03 

   16920.000   365.01   181.79   193.62   250.00    -7148.54   -0.500   193.62     0.03 

   16940.000   365.41   181.83   190.92   250.00    -6566.48   -0.500   190.92     0.03 

   16960.000   365.80   181.87   188.29   250.00    -6072.06   -0.500   188.29     0.03 

   16980.000   366.20   181.91   185.85   250.00    -5646.89   -0.500   185.85     0.03 

   17000.000   366.59   181.95   183.49   250.00    -5277.36   -0.500   183.49     0.03 

   17020.000   366.99   181.38   181.34   250.00    -4953.22   -0.500   181.34    -1.20 

   17040.000   367.39   179.77   179.73   250.00    -4666.60   -0.500   179.73    -1.05 

   17060.000   367.79   178.27   178.23   250.00    -4411.33   -0.500   178.23    -1.06 

   17080.000   368.20   176.75   176.71   250.00    -4182.55   -0.500   176.71    -1.07 

   17100.000   368.60   175.26   175.23   250.00    -3976.32   -0.500   175.23    -0.96 

   17120.000   369.02   173.96   173.96   250.00    -3800.00   -0.500   173.96     0.00 

   17140.000   369.43   173.96   173.96   250.00    -3800.00   -0.500   173.96     0.00 

   17160.000   369.84   173.96   173.96   250.00    -3800.00   -0.500   173.96     0.00 

   17168.126   370.01   173.96   173.96   250.00    -3800.00   -0.502   173.96     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   17168.126     0.00    80.00   173.96    80.00    -3800.00    0.502   173.96     0.00 

   17140.000     1.27    80.00   173.96    80.00    -3800.00    0.500   173.96     0.00 

   17120.000     2.17    80.00   173.96    80.00    -3800.00    0.500   173.96     0.00 

   17100.000     3.07    80.00   175.23    80.00    -3976.32    0.500   175.23     0.00 

   17080.000     3.97    80.00   176.71    80.00    -4182.55    0.500   176.71     0.00 

   17060.000     4.87    80.00   178.23    80.00    -4411.33    0.500   178.23     0.00 

   17040.000     5.77    80.00   179.73    80.00    -4666.60    0.500   179.73     0.00 

   17020.000     6.67    80.00   181.34    80.00    -4953.22    0.500   181.34     0.00 

   17000.000     7.57    80.00   183.49    80.00    -5277.36    0.500   183.49     0.00 

   16980.000     8.47    80.00   185.85    80.00    -5646.89    0.500   185.85     0.00 

   16960.000     9.37    80.00   188.29    80.00    -6072.06    0.500   188.29     0.00 

   16940.000    10.27    80.00   190.92    80.00    -6566.48    0.500   190.92     0.00 

   16920.000    11.17    80.00   193.62    80.00    -7148.54    0.500   193.62     0.00 

   16900.000    12.07    80.00   195.10    80.00    -7843.84    0.500   195.10     0.00 

   16880.000    12.97    80.00   195.10    80.00    -8688.96    0.500   195.10     0.00 

   16860.000    13.87    80.00   195.10    80.00    -9738.18    0.500   195.10     0.00 

   16840.000    14.77    80.00   195.10    80.00   -11075.60    0.500   195.10     0.00 

   16820.000    15.67    80.00   195.10    80.00   -12838.86    0.500   195.10     0.00 

   16800.000    16.57    80.00   195.10    80.00   -15269.86    0.500   195.10     0.00 

   16780.000    17.47    80.00   195.10    80.00   -18836.49    0.500   195.10     0.00 

   16760.000    18.37    80.00   195.10    80.00   -24577.01    0.500   195.10     0.00 

   16740.000    19.27    80.00   195.10    80.00   -35350.17    0.500   195.10     0.00 

   16720.000    20.17    80.00   195.10    80.00   -62939.07    0.500   195.10     0.00 

   16700.000    21.07    80.00   195.10    80.00  -100000.00    0.500   195.10     0.00 

   16680.000    21.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16660.000    22.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16640.000    23.77    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16620.000    24.67    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16600.000    25.57    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16580.000    26.47    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16560.000    27.37    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16540.000    28.27    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16520.000    29.17    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16500.000    30.07    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16480.000    30.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

14 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 03/04/13 09:41:40   976                                                                             

pagina  27 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   16460.000    31.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16440.000    32.77    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16420.000    33.67    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16400.000    34.57    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16380.000    35.47    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16360.000    36.37    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16340.000    37.27    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16320.000    38.17    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16300.000    39.07    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16280.000    39.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16260.000    40.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16240.000    41.77    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16220.000    42.67    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16200.000    43.57    80.00   195.10    80.00        0.00    0.455   195.10     0.00 

   16180.000    44.47    80.00   195.10    80.00        0.00    0.390   195.10     0.00 

   16160.000    45.37    80.00   195.10    80.00        0.00    0.326   195.10     0.00 

   16140.000    46.27    80.00   195.10    80.00        0.00    0.261   195.10     0.00 

   16120.000    47.17    80.00   195.10    80.00        0.00    0.197   195.10     0.00 

   16100.000    48.07    80.00   195.10    80.00        0.00    0.132   195.10     0.00 

   16080.000    48.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.068   195.10     0.00 

   16060.000    49.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.003   195.10     0.00 

   16040.000    50.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.061   195.10     0.00 

   16020.000    51.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.126   195.10     0.00 

   16000.000    52.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.190   195.10     0.00 

   15980.000    53.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.255   195.10     0.00 

   15960.000    54.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.319   195.10     0.00 

   15940.000    55.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15920.000    56.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15900.000    57.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15880.000    57.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15860.000    58.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15840.000    59.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15820.000    60.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15800.000    61.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15780.000    62.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   15760.000    63.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15740.000    64.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15720.000    65.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15700.000    66.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15680.000    66.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15660.000    67.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15640.000    68.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15620.000    69.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15600.000    70.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15580.000    71.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15560.000    72.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15540.000    73.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15520.000    74.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15500.000    75.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15480.000    75.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15460.000    76.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15440.000    77.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15420.000    78.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15400.000    79.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15380.000    80.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15360.000    81.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15340.000    82.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15320.000    83.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15300.000    84.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15280.000    84.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15260.000    85.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15240.000    86.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15220.000    87.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15200.000    88.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15180.000    89.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15160.000    90.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15140.000    91.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15120.000    92.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15100.000    93.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15080.000    93.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   15060.000    94.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15040.000    95.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15020.000    96.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15000.000    97.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   14980.000    98.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   14960.000    99.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   14940.000   100.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   14920.000   101.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   14900.000   102.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   14880.000   102.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.318   195.10     0.00 

   14860.000   103.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.252   195.10     0.00 

   14840.000   104.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.185   195.10     0.00 

   14820.000   105.67    80.00   195.10    80.00     7500.00   -0.118   195.10     0.00 

   14800.000   106.57    80.00   195.10    80.00     7500.00   -0.052   195.10     0.00 

   14780.000   107.47    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.015   195.10     0.00 

   14760.000   108.37    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.082   195.10     0.00 

   14740.000   109.27    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.148   195.10     0.00 

   14720.000   110.17    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.215   195.10     0.00 

   14700.000   111.07    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.282   195.10     0.00 

   14680.000   111.97    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.348   195.10     0.00 

   14660.000   112.87    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.415   195.10     0.00 

   14640.000   113.77    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.482   195.10     0.00 

   14620.000   114.67    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.548   195.10     0.00 

   14600.000   115.57    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.615   195.10     0.00 

   14580.000   116.47    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.682   195.10     0.00 

   14560.000   117.37    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.748   195.10     0.00 

   14540.000   118.27    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.815   195.10     0.00 

   14520.000   119.17    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.882   195.10     0.00 

   14500.000   120.07    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14480.000   120.97    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14460.000   121.87    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14440.000   122.77    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14420.000   123.67    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14400.000   124.57    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14380.000   125.47    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   14360.000   126.37    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14340.000   127.27    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14320.000   128.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14300.000   129.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14280.000   129.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14260.000   130.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14240.000   131.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14220.000   132.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14200.000   133.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14180.000   134.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14160.000   135.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14140.000   136.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14120.000   137.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14100.000   138.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14080.000   138.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14060.000   139.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14040.000   140.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14020.000   141.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14000.000   142.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   13980.000   143.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.878   190.60     0.00 

   13960.000   144.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.853   190.60     0.00 

   13940.000   145.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.828   190.60     0.00 

   13920.000   146.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.803   190.60     0.00 

   13900.000   147.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.778   190.60     0.00 

   13880.000   147.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.753   190.60     0.00 

   13860.000   148.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.728   190.60     0.00 

   13840.000   149.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.703   190.60     0.00 

   13820.000   150.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.678   190.60     0.00 

   13800.000   151.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.653   190.60     0.00 

   13780.000   152.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.628   190.60     0.00 

   13760.000   153.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.603   190.60     0.00 

   13740.000   154.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.578   190.60     0.00 

   13720.000   155.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.553   190.60     0.00 

   13700.000   156.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.528   190.60     0.00 

   13680.000   156.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.503   190.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   13660.000   157.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.478   190.60     0.00 

   13640.000   158.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.453   190.60     0.00 

   13620.000   159.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.428   190.60     0.00 

   13600.000   160.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.403   190.60     0.00 

   13580.000   161.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.378   190.60     0.00 

   13560.000   162.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.353   190.60     0.00 

   13540.000   163.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.328   190.60     0.00 

   13520.000   164.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.303   190.60     0.00 

   13500.000   165.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.278   190.60     0.00 

   13480.000   165.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.253   190.60     0.00 

   13460.000   166.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.228   190.60     0.00 

   13440.000   167.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.203   190.60     0.00 

   13420.000   168.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.178   190.60     0.00 

   13400.000   169.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.153   190.60     0.00 

   13380.000   170.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.128   190.60     0.00 

   13360.000   171.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.103   190.60     0.00 

   13340.000   172.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.078   190.60     0.00 

   13320.000   173.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.053   190.60     0.00 

   13300.000   174.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.028   190.60     0.00 

   13280.000   174.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.003   190.60     0.00 

   13260.000   175.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.022   190.60     0.00 

   13240.000   176.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.047   190.60     0.00 

   13220.000   177.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.072   190.60     0.00 

   13200.000   178.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.097   190.60     0.00 

   13180.000   179.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.122   190.60     0.00 

   13160.000   180.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.147   190.60     0.00 

   13140.000   181.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.172   190.60     0.00 

   13120.000   182.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.197   190.60     0.00 

   13100.000   183.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.222   190.60     0.00 

   13080.000   183.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.247   190.60     0.00 

   13060.000   184.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.272   190.60     0.00 

   13040.000   185.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.297   190.60     0.00 

   13020.000   186.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.322   190.60     0.00 

   13000.000   187.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.347   190.60     0.00 

   12980.000   188.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.372   190.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   12960.000   189.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.397   190.60     0.00 

   12940.000   190.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.422   190.60     0.00 

   12920.000   191.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.447   190.60     0.00 

   12900.000   192.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.472   190.60     0.00 

   12880.000   192.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.497   190.60     0.00 

   12860.000   193.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.522   190.60     0.00 

   12840.000   194.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.547   190.60     0.00 

   12820.000   195.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.572   190.60     0.00 

   12800.000   196.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.597   190.60     0.00 

   12780.000   197.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.622   190.60     0.00 

   12760.000   198.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.647   190.60     0.00 

   12740.000   199.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.672   190.60     0.00 

   12720.000   200.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.697   190.60     0.00 

   12700.000   201.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.722   190.60     0.00 

   12680.000   201.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.747   190.60     0.00 

   12660.000   202.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.772   195.10     0.00 

   12640.000   203.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.797   195.10     0.00 

   12620.000   204.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.822   195.10     0.00 

   12600.000   205.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.847   195.10     0.00 

   12580.000   206.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.872   195.10     0.00 

   12560.000   207.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.897   195.10     0.00 

   12540.000   208.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12520.000   209.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12500.000   210.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12480.000   210.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12460.000   211.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12440.000   212.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12420.000   213.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12400.000   214.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12380.000   215.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12360.000   216.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12340.000   217.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12320.000   218.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12300.000   219.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12280.000   219.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   12260.000   220.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12240.000   221.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12220.000   222.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12200.000   223.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12180.000   224.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12160.000   225.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12140.000   226.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12120.000   227.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12100.000   228.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12080.000   228.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12060.000   229.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12040.000   230.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12020.000   231.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12000.000   232.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11980.000   233.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11960.000   234.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11940.000   235.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11920.000   236.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11900.000   237.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11880.000   237.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11860.000   238.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11840.000   239.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11820.000   240.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11800.000   241.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11780.000   242.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11760.000   243.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11740.000   244.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11720.000   245.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11700.000   246.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11680.000   246.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11660.000   247.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11640.000   248.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11620.000   249.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.898   195.10     0.00 

   11600.000   250.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.878   195.10     0.00 

   11580.000   251.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.858   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   11560.000   252.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.838   195.10     0.00 

   11540.000   253.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.818   195.10     0.00 

   11520.000   254.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.798   195.10     0.00 

   11500.000   255.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.778   195.10     0.00 

   11480.000   255.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.758   195.10     0.00 

   11460.000   256.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.738   195.10     0.00 

   11440.000   257.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.718   195.10     0.00 

   11420.000   258.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.698   195.10     0.00 

   11400.000   259.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.678   195.10     0.00 

   11380.000   260.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.658   195.10     0.00 

   11360.000   261.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.638   195.10     0.00 

   11340.000   262.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.618   195.10     0.00 

   11320.000   263.17    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.598   181.60     0.00 

   11300.000   264.07    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.578   181.60     0.00 

   11280.000   264.97    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.558   181.60     0.00 

   11260.000   265.87    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.538   181.60     0.00 

   11240.000   266.77    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.518   181.60     0.00 

   11220.000   267.67    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11200.000   268.57    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11180.000   269.47    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11160.000   270.37    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11140.000   271.27    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11120.000   272.17    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11100.000   273.07    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11080.000   273.97    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11060.000   274.87    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11040.000   275.77    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11020.000   276.67    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11000.000   277.57    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10980.000   278.47    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10960.000   279.37    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10940.000   280.27    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10920.000   281.17    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10900.000   282.07    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10880.000   282.97    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   10860.000   283.87    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10840.000   284.77    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10820.000   285.67    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10800.000   286.57    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10780.000   287.47    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10760.000   288.37    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10740.000   289.27    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10720.000   290.17    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10700.000   291.07    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10680.000   291.97    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10660.000   292.87    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10640.000   293.77    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10620.000   294.67    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10600.000   295.57    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10580.000   296.47    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10560.000   297.37    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10540.000   298.27    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10520.000   299.17    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10500.000   300.07    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10480.000   300.97    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10460.000   301.87    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10440.000   302.77    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10420.000   303.67    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10400.000   304.57    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10380.000   305.47    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10360.000   306.37    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10340.000   307.27    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10320.000   308.17    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10300.000   309.07    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10280.000   309.97    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10260.000   310.87    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10240.000   311.77    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10220.000   312.67    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10200.000   313.57    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.524   181.60     0.00 

   10180.000   314.47    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.564   181.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   10160.000   315.37    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.604   181.60     0.00 

   10140.000   316.27    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.644   181.60     0.00 

   10120.000   317.17    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.684   181.60     0.00 

   10100.000   318.07    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.724   181.60     0.00 

   10080.000   318.97    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.764   181.60     0.00 

   10060.000   319.87    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.804   181.60     0.00 

   10040.000   320.77    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

   10020.000   321.67    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

   10000.000   322.57    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9980.000   323.47    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9960.000   324.37    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9940.000   325.27    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9920.000   326.17    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9900.000   327.07    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9880.000   327.97    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9860.000   328.87    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9840.000   329.77    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9820.000   330.67    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9800.000   331.57    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9780.000   332.47    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9760.000   333.37    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9740.000   334.27    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9720.000   335.17    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9700.000   336.07    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9680.000   336.97    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9660.000   337.87    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9640.000   338.77    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9620.000   339.67    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9600.000   340.57    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9580.000   341.47    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9560.000   342.37    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9540.000   343.27    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9520.000   344.17    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9500.000   345.07    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9480.000   345.97    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    9460.000   346.87    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9440.000   347.77    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9420.000   348.67    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9400.000   349.57    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9380.000   350.47    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9360.000   351.37    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9340.000   352.27    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9320.000   353.17    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9300.000   354.07    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9280.000   354.97    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9260.000   355.87    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9240.000   356.77    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9220.000   357.67    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9200.000   358.57    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9180.000   359.47    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9160.000   360.37    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9140.000   361.27    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9120.000   362.17    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9100.000   363.07    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9080.000   363.97    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9060.000   364.87    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9040.000   365.77    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9020.000   366.67    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9000.000   367.57    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    8980.000   368.47    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8960.000   369.37    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8940.000   370.27    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8920.000   371.17    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8900.000   372.07    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8880.000   372.97    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8860.000   373.87    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8840.000   374.77    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8820.000   375.67    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8800.000   376.57    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.824   190.60     0.00 

    8780.000   377.47    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.758   190.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    8760.000   378.37    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.691   190.60     0.00 

    8740.000   379.27    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.624   190.60     0.00 

    8720.000   380.17    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.558   190.60     0.00 

    8700.000   381.07    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.491   190.60     0.00 

    8680.000   381.97    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.424   190.60     0.00 

    8660.000   382.87    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.358   190.60     0.00 

    8640.000   383.77    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.291   190.60     0.00 

    8620.000   384.67    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.224   190.60     0.00 

    8600.000   385.57    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.158   190.60     0.00 

    8580.000   386.47    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.091   190.60     0.00 

    8560.000   387.37    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.024   190.60     0.00 

    8540.000   388.27    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.042   190.60     0.00 

    8520.000   389.17    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.109   190.60     0.00 

    8500.000   390.07    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.176   190.60     0.00 

    8480.000   390.97    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.242   190.60     0.00 

    8460.000   391.87    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.309   190.60     0.00 

    8440.000   392.77    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.376   190.60     0.00 

    8420.000   393.67    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.442   190.60     0.00 

    8400.000   394.57    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.509   190.60     0.00 

    8380.000   395.47    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.576   190.60     0.00 

    8360.000   396.37    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.642   190.60     0.00 

    8340.000   397.27    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.709   190.60     0.00 

    8320.000   398.17    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.776   190.60     0.00 

    8300.000   399.07    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.842   190.60     0.00 

    8280.000   399.97    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8260.000   400.87    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8240.000   401.77    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8220.000   402.67    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8200.000   403.57    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8180.000   404.47    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8160.000   405.37    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8140.000   406.27    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8120.000   407.17    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8100.000   408.07    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8080.000   408.97    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    8060.000   409.87    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8040.000   410.77    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8020.000   411.67    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8000.000   412.57    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7980.000   413.47    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7960.000   414.37    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7940.000   415.27    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7920.000   416.17    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7900.000   417.07    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7880.000   417.97    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7860.000   418.87    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7840.000   419.77    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7820.000   420.67    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7800.000   421.57    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7780.000   422.47    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7760.000   423.37    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7740.000   424.27    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7720.000   425.17    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7700.000   426.07    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7680.000   426.97    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7660.000   427.87    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7640.000   428.77    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7620.000   429.67    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7600.000   430.57    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7580.000   431.47    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7560.000   432.37    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7540.000   433.27    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7520.000   434.17    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7500.000   435.07    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7480.000   435.97    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7460.000   436.87    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7440.000   437.77    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7420.000   438.67    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7400.000   439.57    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7380.000   440.47    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    7360.000   441.37    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7340.000   442.27    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7320.000   443.17    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7300.000   444.07    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7280.000   444.97    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7260.000   445.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7240.000   446.77    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7220.000   447.67    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7200.000   448.57    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7180.000   449.47    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7160.000   450.37    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7140.000   451.27    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7120.000   452.17    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7100.000   453.07    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7080.000   453.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7060.000   454.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7040.000   455.77    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7020.000   456.67    80.00   195.10    80.00        0.00    0.898   195.10     0.00 

    7000.000   457.57    80.00   195.10    80.00        0.00    0.833   195.10     0.00 

    6980.000   458.47    80.00   195.10    80.00        0.00    0.769   195.10     0.00 

    6960.000   459.37    80.00   195.10    80.00        0.00    0.704   195.10     0.00 

    6940.000   460.27    80.00   195.10    80.00        0.00    0.640   195.10     0.00 

    6920.000   461.17    80.00   195.10    80.00        0.00    0.575   195.10     0.00 

    6900.000   462.07    80.00   195.10    80.00        0.00    0.511   195.10     0.00 

    6880.000   462.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.446   195.10     0.00 

    6860.000   463.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.382   195.10     0.00 

    6840.000   464.77    80.00   195.10    80.00        0.00    0.317   195.10     0.00 

    6820.000   465.67    80.00   195.10    80.00        0.00    0.253   195.10     0.00 

    6800.000   466.57    80.00   195.10    80.00        0.00    0.188   195.10     0.00 

    6780.000   467.47    80.00   195.10    80.00        0.00    0.124   195.10     0.00 

    6760.000   468.37    80.00   195.10    80.00        0.00    0.059   195.10     0.00 

    6740.000   469.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.005   195.10     0.00 

    6720.000   470.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.070   195.10     0.00 

    6700.000   471.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.134   195.10     0.00 

    6680.000   471.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.199   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    6660.000   472.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.263   195.10     0.00 

    6640.000   473.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.328   195.10     0.00 

    6620.000   474.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.392   195.10     0.00 

    6600.000   475.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.457   195.10     0.00 

    6580.000   476.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    6560.000   477.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    6540.000   478.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    6520.000   479.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    6500.000   480.07    80.00   195.10    80.00   -73467.41   -0.500   195.10     0.00 

    6480.000   480.97    80.00   195.10    80.00   -36363.15   -0.500   195.10     0.00 

    6460.000   481.87    80.00   195.10    80.00   -24160.86   -0.500   195.10     0.00 

    6440.000   482.77    80.00   195.10    80.00   -18090.33   -0.500   195.10     0.00 

    6420.000   483.67    80.00   195.10    80.00   -14457.75   -0.500   195.10     0.00 

    6400.000   484.57    80.00   195.10    80.00   -12040.08   -0.500   195.10     0.00 

    6380.000   485.47    80.00   195.10    80.00   -10315.15   -0.500   195.10     0.00 

    6360.000   486.37    80.00   195.10    80.00    -9022.53   -0.500   195.10     0.00 

    6340.000   487.27    80.00   195.10    80.00    -8017.79   -0.500   195.10     0.00 

    6320.000   488.17    80.00   193.90    80.00    -7214.41   -0.500   193.90     0.00 

    6300.000   489.07    80.00   190.88    80.00    -6557.36   -0.500   190.88     0.00 

    6280.000   489.97    80.00   187.95    80.00    -6010.00   -0.500   187.95     0.00 

    6260.000   490.87    80.00   185.27    80.00    -5546.98   -0.500   185.27     0.00 

    6240.000   491.77    80.00   182.62    80.00    -5150.20   -0.500   182.62     0.00 

    6220.000   492.67    80.00   180.52    80.00    -4806.40   -0.500   180.52     0.00 

    6200.000   493.57    80.00   178.83    80.00    -4505.62   -0.500   178.83     0.00 

    6180.000   494.47    80.00   177.13    80.00    -4240.28   -0.500   177.13     0.00 

    6160.000   495.37    80.00   175.43    80.00    -4004.44   -0.500   175.43     0.00 

    6140.000   496.27    80.00   173.91    80.00    -3793.46   -0.500   173.91     0.00 

    6120.000   497.17    80.00   172.43    80.00    -3603.60   -0.500   172.43     0.00 

    6100.000   498.07    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    6080.000   498.97    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    6060.000   499.87    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.479   172.40     0.00 

    6040.000   500.77    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.439   172.40     0.00 

    6020.000   501.67    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.399   172.40     0.00 

    6000.000   502.57    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.359   172.40     0.00 

    5980.000   503.47    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.319   172.40     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    5960.000   504.37    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.279   172.40     0.00 

    5940.000   505.27    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.239   172.40     0.00 

    5920.000   506.17    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.199   172.40     0.00 

    5900.000   507.07    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.159   172.40     0.00 

    5880.000   507.97    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.119   172.40     0.00 

    5860.000   508.87    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.079   172.40     0.00 

    5840.000   509.77    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.039   172.40     0.00 

    5820.000   510.67    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.001   172.40     0.00 

    5800.000   511.57    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.041   172.40     0.00 

    5780.000   512.47    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.081   172.40     0.00 

    5760.000   513.37    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.121   172.40     0.00 

    5740.000   514.27    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.161   172.40     0.00 

    5720.000   515.17    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.201   172.40     0.00 

    5700.000   516.07    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.241   172.40     0.00 

    5680.000   516.97    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.281   172.40     0.00 

    5660.000   517.87    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.321   172.40     0.00 

    5640.000   518.77    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.361   172.40     0.00 

    5620.000   519.67    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.401   172.40     0.00 

    5600.000   520.57    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.441   172.40     0.00 

    5580.000   521.47    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.481   172.40     0.00 

    5560.000   522.37    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5540.000   523.27    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5520.000   524.17    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5500.000   525.07    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5480.000   525.97    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5460.000   526.87    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5440.000   527.77    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5420.000   528.67    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5400.000   529.57    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5380.000   530.47    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5360.000   531.37    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5340.000   532.27    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5320.000   533.17    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5300.000   534.07    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5280.000   534.97    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.489   172.40     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    5260.000   535.87    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.424   172.40     0.00 

    5240.000   536.77    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.360   172.40     0.00 

    5220.000   537.67    80.00   170.85    80.00    -3415.20    0.295   170.85     0.00 

    5200.000   538.57    80.00   165.15    80.00    -2821.94    0.231   165.15     0.00 

    5180.000   539.47    80.00   160.35    80.00    -2404.29    0.166   160.35     0.00 

    5160.000   540.37    80.00   156.11    80.00    -2094.33    0.102   156.11     0.00 

    5140.000   541.27    80.00   152.34    80.00    -1855.16    0.037   152.34     0.00 

    5120.000   542.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.028   149.60     0.00 

    5100.000   543.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.092   149.60     0.00 

    5080.000   543.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.157   149.60     0.00 

    5060.000   544.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.221   149.60     0.00 

    5040.000   545.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.286   149.60     0.00 

    5020.000   546.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.350   149.60     0.00 

    5000.000   547.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.415   149.60     0.00 

    4980.000   548.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.479   149.60     0.00 

    4960.000   549.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.544   149.60     0.00 

    4940.000   550.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.608   149.60     0.00 

    4920.000   551.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.673   149.60     0.00 

    4900.000   552.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.737   149.60     0.00 

    4880.000   552.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4860.000   553.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4840.000   554.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4820.000   555.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4800.000   556.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4780.000   557.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4760.000   558.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4740.000   559.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4720.000   560.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4700.000   561.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4680.000   561.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4660.000   562.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4640.000   563.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4620.000   564.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4600.000   565.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4580.000   566.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    4560.000   567.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4540.000   568.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4520.000   569.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4500.000   570.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4480.000   570.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4460.000   571.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4440.000   572.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4420.000   573.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4400.000   574.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4380.000   575.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4360.000   576.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4340.000   577.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4320.000   578.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4300.000   579.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4280.000   579.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4260.000   580.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4240.000   581.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4220.000   582.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4200.000   583.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4180.000   584.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4160.000   585.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4140.000   586.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4120.000   587.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4100.000   588.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4080.000   588.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4060.000   589.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4040.000   590.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4020.000   591.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4000.000   592.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3980.000   593.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3960.000   594.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3940.000   595.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3920.000   596.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3900.000   597.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3880.000   597.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    3860.000   598.87    80.00   150.67    80.00    -1759.41   -0.750   150.67     0.00 

    3840.000   599.77    80.00   154.27    80.00    -1973.11   -0.750   154.27     0.00 

    3820.000   600.67    80.00   158.24    80.00    -2245.89   -0.750   158.24     0.00 

    3800.000   601.57    80.00   162.73    80.00    -2606.20   -0.750   162.73     0.00 

    3780.000   602.47    80.00   168.00    80.00    -3104.21   -0.750   168.00     0.00 

    3760.000   603.37    80.00   174.23    80.00    -3837.51   -0.750   174.23     0.00 

    3740.000   604.27    80.00   181.77    80.00    -5024.42   -0.750   181.77     0.00 

    3720.000   605.17    80.00   194.15    80.00    -7274.28   -0.750   194.15     0.00 

    3700.000   606.07    80.00   195.10    80.00   -13172.94   -0.750   195.10     0.00 

    3680.000   606.97    80.00   195.10    80.00   -69658.21   -0.750   195.10     0.00 

    3660.000   607.87    80.00   195.10    80.00    21185.73   -0.750   195.10     0.00 

    3640.000   608.77    80.00   195.10    80.00     9194.64   -0.750   195.10     0.00 

    3620.000   609.67    80.00   187.15    80.00     5871.43   -0.750   187.15     0.00 

    3600.000   610.57    80.00   177.60    80.00     4312.69   -0.750   177.60     0.00 

    3580.000   611.47    80.00   170.79    80.00     3407.95   -0.750   170.79     0.00 

    3560.000   612.37    80.00   165.10    80.00     2816.99   -0.750   165.10     0.00 

    3540.000   613.27    80.00   160.31    80.00     2400.70   -0.750   160.31     0.00 

    3520.000   614.17    80.00   156.07    80.00     2091.60   -0.750   156.07     0.00 

    3500.000   615.07    80.00   152.30    80.00     1853.02   -0.750   152.30     0.00 

    3480.000   615.97    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3460.000   616.87    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3440.000   617.77    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3420.000   618.67    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3400.000   619.57    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.735   149.60     0.00 

    3380.000   620.47    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.715   149.60     0.00 

    3360.000   621.37    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.695   149.60     0.00 

    3340.000   622.27    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.675   149.60     0.00 

    3320.000   623.17    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.655   149.60     0.00 

    3300.000   624.07    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.635   149.60     0.00 

    3280.000   624.97    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.615   149.60     0.00 

    3260.000   625.87    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.595   149.60     0.00 

    3240.000   626.77    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.575   149.60     0.00 

    3220.000   627.67    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.555   149.60     0.00 

    3200.000   628.57    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.535   149.60     0.00 

    3180.000   629.47    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.515   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    3160.000   630.37    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3140.000   631.27    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3120.000   632.17    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3100.000   633.07    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3080.000   633.97    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3060.000   634.87    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3040.000   635.77    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3020.000   636.67    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3000.000   637.57    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2980.000   638.47    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2960.000   639.37    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2940.000   640.27    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2920.000   641.17    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2900.000   642.07    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2880.000   642.97    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2860.000   643.87    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2840.000   644.77    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2820.000   645.67    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2800.000   646.57    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.475   149.60     0.00 

    2780.000   647.47    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.409   149.60     0.00 

    2760.000   648.37    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.342   149.60     0.00 

    2740.000   649.27    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.275   149.60     0.00 

    2720.000   650.17    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.209   149.60     0.00 

    2700.000   651.07    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.142   149.60     0.00 

    2680.000   651.97    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.075   149.60     0.00 

    2660.000   652.87    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.009   149.60     0.00 

    2640.000   653.77    80.00   149.60    80.00     1700.00    0.058   149.60     0.00 

    2620.000   654.67    80.00   149.60    80.00     1700.00    0.125   149.60     0.00 

    2600.000   655.57    80.00   149.60    80.00     1700.00    0.191   149.60     0.00 

    2580.000   656.47    80.00   149.60    80.00     1700.00    0.258   149.60     0.00 

    2560.000   657.37    80.00   149.60    80.00     1700.00    0.325   149.60     0.00 

    2540.000   658.27    80.00   149.60    80.00     1700.00    0.391   149.60     0.00 

    2520.000   659.17    80.00   151.34    80.00     1796.76    0.458   151.34     0.00 

    2500.000   660.07    80.00   155.00    80.00     2020.21    0.500   155.00     0.00 

    2480.000   660.97    80.00   159.09    80.00     2307.12    0.500   159.09     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    2460.000   661.87    80.00   163.69    80.00     2689.01    0.500   163.69     0.00 

    2440.000   662.77    80.00   169.14    80.00     3222.42    0.500   169.14     0.00 

    2420.000   663.67    80.00   175.54    80.00     4019.80    0.500   175.54     0.00 

    2400.000   664.57    80.00   183.92    80.00     5341.55    0.500   183.92     0.00 

    2380.000   665.47    80.00   195.10    80.00     7958.36    0.500   195.10     0.00 

    2360.000   666.37    80.00   195.10    80.00    15601.44    0.500   195.10     0.00 

    2340.000   667.27    80.00   195.10    80.00   100000.00    0.500   195.10     0.00 

    2320.000   668.17    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2300.000   669.07    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2280.000   669.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2260.000   670.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2240.000   671.77    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2220.000   672.67    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2200.000   673.57    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2180.000   674.47    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2160.000   675.37    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2140.000   676.27    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2120.000   677.17    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2100.000   678.07    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2080.000   678.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2060.000   679.87    80.00   195.10    80.00   -19829.58    0.500   195.10     0.00 

    2040.000   680.77    80.00   195.10    80.00    -8929.60    0.500   195.10     0.00 

    2020.000   681.67    80.00   186.52    80.00    -5762.21    0.500   186.52     0.00 

    2000.000   682.57    80.00   177.22    80.00    -4253.47    0.500   177.22     0.00 

    1980.000   683.47    80.00   170.46    80.00    -3370.87    0.500   170.46     0.00 

    1960.000   684.37    80.00   164.83    80.00    -2791.61    0.500   164.83     0.00 

    1940.000   685.27    80.00   160.07    80.00    -2382.23    0.500   160.07     0.00 

    1920.000   686.17    80.00   155.86    80.00    -2077.57    0.500   155.86     0.00 

    1900.000   687.07    80.00   152.11    80.00    -1842.00    0.500   152.11     0.00 

    1880.000   687.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1860.000   688.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1840.000   689.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1820.000   690.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1800.000   691.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1780.000   692.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    1760.000   693.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1740.000   694.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1720.000   695.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1700.000   696.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1680.000   696.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1660.000   697.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1640.000   698.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1620.000   699.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1600.000   700.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1580.000   701.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1560.000   702.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1540.000   703.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1520.000   704.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1500.000   705.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1480.000   705.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1460.000   706.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1440.000   707.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1420.000   708.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1400.000   709.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1380.000   710.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1360.000   711.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1340.000   712.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1320.000   713.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1300.000   714.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1280.000   714.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1260.000   715.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1240.000   716.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1220.000   717.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1200.000   718.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1180.000   719.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1160.000   720.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1140.000   721.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1120.000   722.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1100.000   723.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1080.000   723.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    1060.000   724.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1040.000   725.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1020.000   726.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1000.000   727.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

     980.000   728.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

     960.000   729.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

     940.000   730.27    80.00   149.98    80.00    -1720.84    0.500   149.98     0.00 

     920.000   731.17    80.00   153.50    80.00    -1924.73    0.500   153.50     0.00 

     900.000   732.07    80.00   157.37    80.00    -2183.42    0.503   157.37     0.00 

     880.000   732.97    80.00   161.76    80.00    -2522.45    0.543   161.76     0.00 

     860.000   733.87    80.00   166.86    80.00    -2986.13    0.583   166.86     0.00 

     840.000   734.77    80.00   172.87    80.00    -3658.66    0.623   172.87     0.00 

     820.000   735.67    80.00   180.04    80.00    -4722.17    0.663   180.04     0.00 

     800.000   736.57    80.00   191.36    80.00    -6657.36    0.703   191.36     0.00 

     780.000   737.47    80.00   195.10    80.00   -11280.03    0.743   195.10     0.00 

     760.000   738.37    80.00   195.10    80.00   -36907.42    0.783   195.10     0.00 

     740.000   739.27    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.823   181.60     0.00 

     720.000   740.17    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.863   181.60     0.00 

     700.000   741.07    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.903   181.60     0.00 

     680.000   741.97    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.943   181.60     0.00 

     660.000   742.87    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.983   181.60     0.00 

     640.000   743.77    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     620.000   744.67    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     600.000   745.57    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     580.000   746.47    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     560.000   747.37    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     540.000   748.27    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     520.000   749.17    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     500.000   750.07    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     480.000   750.97    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     460.000   751.87    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     440.000   752.77    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     420.000   753.67    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     400.000   754.57    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     380.000   755.47    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Automovil  Vmax=180.20m/s  t(0-100Km/h)=11.00sg t(1000m)=33.00sg 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:      100.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

     360.000   756.37    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     340.000   757.27    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     320.000   758.17    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.968   181.60     0.00 

     300.000   759.07    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.904   181.60     0.00 

     280.000   759.97    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.839   181.60     0.00 

     260.000   760.87    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.775   181.60     0.00 

     240.000   761.77    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.710   181.60     0.00 

     220.000   762.67    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.646   181.60     0.00 

     200.000   763.57    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.581   181.60     0.00 

     180.000   764.47    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.517   181.60     0.00 

     160.000   765.37    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.452   181.60     0.00 

     140.000   766.27    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.388   181.60     0.00 

     120.000   767.17    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.323   181.60     0.00 

     100.000   768.07    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.259   181.60     0.00 

      80.000   768.97    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.194   181.60     0.00 

      60.000   769.87    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.130   181.60     0.00 

      40.000   770.77    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.065   181.60     0.00 

      20.000   771.67    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.001   181.60     0.00 

       0.000   772.57    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.064   181.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

       0.000     0.00    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.064   181.60     0.00 

      20.000     0.90    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.001   181.60     0.00 

      40.000     1.80    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.065   181.60     0.00 

      60.000     2.70    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.130   181.60     0.00 

      80.000     3.60    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.194   181.60     0.00 

     100.000     4.50    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.259   181.60     0.00 

     120.000     5.40    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.323   181.60     0.00 

     140.000     6.30    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.388   181.60     0.00 

     160.000     7.20    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.452   181.60     0.00 

     180.000     8.10    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.517   181.60     0.00 

     200.000     9.00    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.581   181.60     0.00 

     220.000     9.90    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.646   181.60     0.00 

     240.000    10.80    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.710   181.60     0.00 

     260.000    11.70    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.775   181.60     0.00 

     280.000    12.60    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.839   181.60     0.00 

     300.000    13.50    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.904   181.60     0.00 

     320.000    14.40    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.968   181.60     0.00 

     340.000    15.30    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     360.000    16.20    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     380.000    17.10    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     400.000    18.00    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     420.000    18.90    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     440.000    19.80    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     460.000    20.70    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     480.000    21.60    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     500.000    22.50    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     520.000    23.40    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     540.000    24.30    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     560.000    25.20    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     580.000    26.10    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     600.000    27.00    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     620.000    27.90    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     640.000    28.80    80.00   181.60   250.00     5000.00   -1.000   181.60     0.00 

     660.000    29.70    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.983   181.60     0.00 

     680.000    30.60    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.943   181.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

     700.000    31.50    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.903   181.60     0.00 

     720.000    32.40    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.863   181.60     0.00 

     740.000    33.30    80.00   181.60   250.00     5000.00   -0.823   181.60     0.00 

     760.000    34.20    80.00   195.10   250.00   -36907.42   -0.783   195.10     0.00 

     780.000    35.10    80.00   195.10   250.00   -11280.03   -0.743   195.10     0.00 

     800.000    36.00    80.00   191.36   250.00    -6657.36   -0.703   191.36     0.00 

     820.000    36.90    80.00   180.04   250.00    -4722.17   -0.663   180.04     0.00 

     840.000    37.80    80.00   172.87   250.00    -3658.66   -0.623   172.87     0.00 

     860.000    38.70    80.00   166.86   250.00    -2986.13   -0.583   166.86     0.00 

     880.000    39.60    80.00   161.76   250.00    -2522.45   -0.543   161.76     0.00 

     900.000    40.50    80.00   157.37   250.00    -2183.42   -0.503   157.37     0.00 

     920.000    41.40    80.00   153.50   250.00    -1924.73   -0.500   153.50     0.00 

     940.000    42.30    80.00   149.98   250.00    -1720.84   -0.500   149.98     0.00 

     960.000    43.20    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

     980.000    44.10    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1000.000    45.00    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1020.000    45.90    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1040.000    46.80    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1060.000    47.70    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1080.000    48.60    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1100.000    49.50    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1120.000    50.40    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1140.000    51.30    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1160.000    52.20    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1180.000    53.10    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1200.000    54.00    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1220.000    54.90    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1240.000    55.80    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1260.000    56.70    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1280.000    57.60    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1300.000    58.50    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1320.000    59.40    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1340.000    60.30    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1360.000    61.20    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1380.000    62.10    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    1400.000    63.00    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1420.000    63.90    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1440.000    64.80    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1460.000    65.70    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1480.000    66.60    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1500.000    67.50    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1520.000    68.40    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1540.000    69.30    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1560.000    70.20    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1580.000    71.10    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1600.000    72.00    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1620.000    72.90    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1640.000    73.80    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1660.000    74.70    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1680.000    75.60    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1700.000    76.50    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1720.000    77.40    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1740.000    78.30    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1760.000    79.20    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1780.000    80.10    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1800.000    81.00    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1820.000    81.90    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1840.000    82.80    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1860.000    83.70    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1880.000    84.60    80.00   149.60   250.00    -1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    1900.000    85.50    80.00   152.11   250.00    -1842.00   -0.500   152.11     0.00 

    1920.000    86.40    80.00   155.86   250.00    -2077.57   -0.500   155.86     0.00 

    1940.000    87.30    80.00   160.07   250.00    -2382.23   -0.500   160.07     0.00 

    1960.000    88.20    80.00   164.83   250.00    -2791.61   -0.500   164.83     0.00 

    1980.000    89.10    80.00   170.46   250.00    -3370.87   -0.500   170.46     0.00 

    2000.000    90.00    80.00   177.22   250.00    -4253.47   -0.500   177.22     0.00 

    2020.000    90.90    80.00   186.52   250.00    -5762.21   -0.500   186.52     0.00 

    2040.000    91.80    80.00   195.10   250.00    -8929.60   -0.500   195.10     0.00 

    2060.000    92.70    80.00   195.10   250.00   -19829.58   -0.500   195.10     0.00 

    2080.000    93.60    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    2100.000    94.50    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    2120.000    95.40    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    2140.000    96.30    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    2160.000    97.20    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    2180.000    98.10    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    2200.000    99.00    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    2220.000    99.90    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    2240.000   100.80    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    2260.000   101.70    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    2280.000   102.60    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    2300.000   103.50    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    2320.000   104.40    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    2340.000   105.30    80.00   195.10   250.00   100000.00   -0.500   195.10     0.00 

    2360.000   106.20    80.00   195.10   250.00    15601.44   -0.500   195.10     0.00 

    2380.000   107.10    80.00   195.10   250.00     7958.36   -0.500   195.10     0.00 

    2400.000   108.00    80.00   183.92   250.00     5341.55   -0.500   183.92     0.00 

    2420.000   108.90    80.00   175.54   250.00     4019.80   -0.500   175.54     0.00 

    2440.000   109.80    80.00   169.14   250.00     3222.42   -0.500   169.14     0.00 

    2460.000   110.70    80.00   163.69   250.00     2689.01   -0.500   163.69     0.00 

    2480.000   111.60    80.00   159.09   250.00     2307.12   -0.500   159.09     0.00 

    2500.000   112.50    80.00   155.00   250.00     2020.21   -0.500   155.00     0.00 

    2520.000   113.40    80.00   151.34   250.00     1796.76   -0.458   151.34     0.00 

    2540.000   114.30    80.00   149.60   250.00     1700.00   -0.391   149.60     0.00 

    2560.000   115.20    80.00   149.60   250.00     1700.00   -0.325   149.60     0.00 

    2580.000   116.10    80.00   149.60   250.00     1700.00   -0.258   149.60     0.00 

    2600.000   117.00    80.00   149.60   250.00     1700.00   -0.191   149.60     0.00 

    2620.000   117.90    80.00   149.60   250.00     1700.00   -0.125   149.60     0.00 

    2640.000   118.80    80.00   149.60   250.00     1700.00   -0.058   149.60     0.00 

    2660.000   119.70    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.009   149.60     0.00 

    2680.000   120.60    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.075   149.60     0.00 

    2700.000   121.50    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.142   149.60     0.00 

    2720.000   122.40    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.209   149.60     0.00 

    2740.000   123.30    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.275   149.60     0.00 

    2760.000   124.20    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.342   149.60     0.00 

    2780.000   125.10    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.409   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    2800.000   126.00    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.475   149.60     0.00 

    2820.000   126.90    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2840.000   127.80    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2860.000   128.70    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2880.000   129.60    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2900.000   130.50    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2920.000   131.40    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2940.000   132.30    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2960.000   133.20    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    2980.000   134.10    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3000.000   135.00    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3020.000   135.90    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3040.000   136.80    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3060.000   137.70    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3080.000   138.60    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3100.000   139.50    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3120.000   140.40    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3140.000   141.30    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3160.000   142.20    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.500   149.60     0.00 

    3180.000   143.10    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.515   149.60     0.00 

    3200.000   144.00    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.535   149.60     0.00 

    3220.000   144.90    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.555   149.60     0.00 

    3240.000   145.80    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.575   149.60     0.00 

    3260.000   146.70    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.595   149.60     0.00 

    3280.000   147.60    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.615   149.60     0.00 

    3300.000   148.50    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.635   149.60     0.00 

    3320.000   149.40    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.655   149.60     0.00 

    3340.000   150.30    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.675   149.60     0.00 

    3360.000   151.20    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.695   149.60     0.00 

    3380.000   152.10    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.715   149.60     0.00 

    3400.000   153.00    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.735   149.60     0.00 

    3420.000   153.90    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3440.000   154.80    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3460.000   155.70    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3480.000   156.60    80.00   149.60   250.00     1700.00    0.750   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    3500.000   157.50    80.00   152.30   250.00     1853.02    0.750   152.30     0.00 

    3520.000   158.40    80.00   156.07   250.00     2091.60    0.750   156.07     0.00 

    3540.000   159.30    80.00   160.31   250.00     2400.70    0.750   160.31     0.00 

    3560.000   160.20    80.00   165.10   250.00     2816.99    0.750   165.10     0.00 

    3580.000   161.10    80.00   170.79   250.00     3407.95    0.750   170.79     0.00 

    3600.000   162.00    80.00   177.60   250.00     4312.69    0.750   177.60     0.00 

    3620.000   162.90    80.00   187.15   250.00     5871.43    0.750   187.15     0.00 

    3640.000   163.80    80.00   195.10   250.00     9194.64    0.750   195.10     0.00 

    3660.000   164.70    80.00   195.10   250.00    21185.73    0.750   195.10     0.00 

    3680.000   165.60    80.00   195.10   250.00   -69658.21    0.750   195.10     0.00 

    3700.000   166.50    80.00   195.10   250.00   -13172.94    0.750   195.10     0.00 

    3720.000   167.40    80.00   194.15   250.00    -7274.28    0.750   194.15     0.00 

    3740.000   168.30    80.00   181.77   250.00    -5024.42    0.750   181.77     0.00 

    3760.000   169.20    80.00   174.23   250.00    -3837.51    0.750   174.23     0.00 

    3780.000   170.10    80.00   168.00   250.00    -3104.21    0.750   168.00     0.00 

    3800.000   171.00    80.00   162.73   250.00    -2606.20    0.750   162.73     0.00 

    3820.000   171.90    80.00   158.24   250.00    -2245.89    0.750   158.24     0.00 

    3840.000   172.80    80.00   154.27   250.00    -1973.11    0.750   154.27     0.00 

    3860.000   173.70    80.00   150.67   250.00    -1759.41    0.750   150.67     0.00 

    3880.000   174.60    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3900.000   175.50    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3920.000   176.40    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3940.000   177.30    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3960.000   178.20    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    3980.000   179.10    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4000.000   180.00    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4020.000   180.90    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4040.000   181.80    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4060.000   182.70    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4080.000   183.60    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4100.000   184.50    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4120.000   185.40    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4140.000   186.30    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4160.000   187.20    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4180.000   188.10    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    4200.000   189.00    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4220.000   189.90    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4240.000   190.80    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4260.000   191.70    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4280.000   192.60    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4300.000   193.50    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4320.000   194.40    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4340.000   195.30    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4360.000   196.20    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4380.000   197.10    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4400.000   198.00    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4420.000   198.90    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4440.000   199.80    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4460.000   200.70    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4480.000   201.60    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4500.000   202.50    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4520.000   203.40    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4540.000   204.30    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4560.000   205.20    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4580.000   206.10    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4600.000   207.00    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4620.000   207.90    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4640.000   208.80    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4660.000   209.70    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4680.000   210.60    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4700.000   211.50    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4720.000   212.40    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4740.000   213.30    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4760.000   214.20    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4780.000   215.10    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4800.000   216.00    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4820.000   216.90    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4840.000   217.80    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4860.000   218.70    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 

    4880.000   219.60    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.750   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    4900.000   220.50    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.737   149.60     0.00 

    4920.000   221.40    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.673   149.60     0.00 

    4940.000   222.30    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.608   149.60     0.00 

    4960.000   223.20    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.544   149.60     0.00 

    4980.000   224.10    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.479   149.60     0.00 

    5000.000   225.00    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.415   149.60     0.00 

    5020.000   225.90    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.350   149.60     0.00 

    5040.000   226.80    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.286   149.60     0.00 

    5060.000   227.70    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.221   149.60     0.00 

    5080.000   228.60    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.157   149.60     0.00 

    5100.000   229.50    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.092   149.60     0.00 

    5120.000   230.40    80.00   149.60   250.00    -1700.00    0.028   149.60     0.00 

    5140.000   231.30    80.00   152.34   250.00    -1855.16   -0.037   152.34     0.00 

    5160.000   232.20    80.00   156.11   250.00    -2094.33   -0.102   156.11     0.00 

    5180.000   233.10    80.00   160.35   250.00    -2404.29   -0.166   160.35     0.00 

    5200.000   234.00    80.00   165.15   250.00    -2821.94   -0.231   165.15     0.00 

    5220.000   234.90    80.00   170.85   250.00    -3415.20   -0.295   170.85     0.00 

    5240.000   235.80    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.360   172.40     0.00 

    5260.000   236.70    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.424   172.40     0.00 

    5280.000   237.60    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.489   172.40     0.00 

    5300.000   238.50    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    5320.000   239.40    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    5340.000   240.30    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    5360.000   241.20    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    5380.000   242.10    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    5400.000   243.00    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    5420.000   243.90    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    5440.000   244.80    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    5460.000   245.70    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    5480.000   246.60    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    5500.000   247.50    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    5520.000   248.40    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    5540.000   249.30    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    5560.000   250.20    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    5580.000   251.10    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.481   172.40     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    5600.000   252.00    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.441   172.40     0.00 

    5620.000   252.90    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.401   172.40     0.00 

    5640.000   253.80    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.361   172.40     0.00 

    5660.000   254.70    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.321   172.40     0.00 

    5680.000   255.60    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.281   172.40     0.00 

    5700.000   256.50    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.241   172.40     0.00 

    5720.000   257.40    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.201   172.40     0.00 

    5740.000   258.30    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.161   172.40     0.00 

    5760.000   259.20    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.121   172.40     0.00 

    5780.000   260.10    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.081   172.40     0.00 

    5800.000   261.00    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.041   172.40     0.00 

    5820.000   261.90    80.00   172.40   250.00    -3600.00   -0.001   172.40     0.00 

    5840.000   262.80    80.00   172.40   250.00    -3600.00    0.039   172.40     0.00 

    5860.000   263.70    80.00   172.40   250.00    -3600.00    0.079   172.40     0.00 

    5880.000   264.60    80.00   172.40   250.00    -3600.00    0.119   172.40     0.00 

    5900.000   265.50    80.00   172.40   250.00    -3600.00    0.159   172.40     0.00 

    5920.000   266.40    80.00   172.40   250.00    -3600.00    0.199   172.40     0.00 

    5940.000   267.30    80.00   172.40   250.00    -3600.00    0.239   172.40     0.00 

    5960.000   268.20    80.00   172.40   250.00    -3600.00    0.279   172.40     0.00 

    5980.000   269.10    80.00   172.40   250.00    -3600.00    0.319   172.40     0.00 

    6000.000   270.00    80.00   172.40   250.00    -3600.00    0.359   172.40     0.00 

    6020.000   270.90    80.00   172.40   250.00    -3600.00    0.399   172.40     0.00 

    6040.000   271.80    80.00   172.40   250.00    -3600.00    0.439   172.40     0.00 

    6060.000   272.70    80.00   172.40   250.00    -3600.00    0.479   172.40     0.00 

    6080.000   273.60    80.00   172.40   250.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    6100.000   274.50    80.00   172.40   250.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    6120.000   275.40    80.00   172.43   250.00    -3603.60    0.500   172.43     0.00 

    6140.000   276.30    80.00   173.91   250.00    -3793.46    0.500   173.91     0.00 

    6160.000   277.20    80.00   175.43   250.00    -4004.44    0.500   175.43     0.00 

    6180.000   278.10    80.00   177.13   250.00    -4240.28    0.500   177.13     0.00 

    6200.000   279.00    80.00   178.83   250.00    -4505.62    0.500   178.83     0.00 

    6220.000   279.90    80.00   180.52   250.00    -4806.40    0.500   180.52     0.00 

    6240.000   280.80    80.00   182.62   250.00    -5150.20    0.500   182.62     0.00 

    6260.000   281.70    80.00   185.27   250.00    -5546.98    0.500   185.27     0.00 

    6280.000   282.60    80.00   187.95   250.00    -6010.00    0.500   187.95     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    6300.000   283.50    80.00   190.88   250.00    -6557.36    0.500   190.88     0.00 

    6320.000   284.40    80.00   193.90   250.00    -7214.41    0.500   193.90     0.00 

    6340.000   285.30    80.00   195.10   250.00    -8017.79    0.500   195.10     0.00 

    6360.000   286.20    80.00   195.10   250.00    -9022.53    0.500   195.10     0.00 

    6380.000   287.10    80.00   195.10   250.00   -10315.15    0.500   195.10     0.00 

    6400.000   288.00    80.00   195.10   250.00   -12040.08    0.500   195.10     0.00 

    6420.000   288.90    80.00   195.10   250.00   -14457.75    0.500   195.10     0.00 

    6440.000   289.80    80.00   195.10   250.00   -18090.33    0.500   195.10     0.00 

    6460.000   290.70    80.00   195.10   250.00   -24160.86    0.500   195.10     0.00 

    6480.000   291.60    80.00   195.10   250.00   -36363.15    0.500   195.10     0.00 

    6500.000   292.50    80.00   195.10   250.00   -73467.41    0.500   195.10     0.00 

    6520.000   293.40    80.00   195.10   250.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    6540.000   294.30    80.00   195.10   250.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    6560.000   295.20    80.00   195.10   250.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    6580.000   296.10    80.00   195.10   250.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    6600.000   297.00    80.00   195.10   250.00        0.00    0.457   195.10     0.00 

    6620.000   297.90    80.00   195.10   250.00        0.00    0.392   195.10     0.00 

    6640.000   298.80    80.00   195.10   250.00        0.00    0.328   195.10     0.00 

    6660.000   299.70    80.00   195.10   250.00        0.00    0.263   195.10     0.00 

    6680.000   300.60    80.00   195.10   250.00        0.00    0.199   195.10     0.00 

    6700.000   301.50    80.00   195.10   250.00        0.00    0.134   195.10     0.00 

    6720.000   302.40    80.00   195.10   250.00        0.00    0.070   195.10     0.00 

    6740.000   303.30    80.00   195.10   250.00        0.00    0.005   195.10     0.00 

    6760.000   304.20    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.059   195.10     0.00 

    6780.000   305.10    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.124   195.10     0.00 

    6800.000   306.00    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.188   195.10     0.00 

    6820.000   306.90    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.253   195.10     0.00 

    6840.000   307.80    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.317   195.10     0.00 

    6860.000   308.70    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.382   195.10     0.00 

    6880.000   309.60    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.446   195.10     0.00 

    6900.000   310.50    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.511   195.10     0.00 

    6920.000   311.40    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.575   195.10     0.00 

    6940.000   312.30    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.640   195.10     0.00 

    6960.000   313.20    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.704   195.10     0.00 

    6980.000   314.10    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.769   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    7000.000   315.00    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.833   195.10     0.00 

    7020.000   315.90    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.898   195.10     0.00 

    7040.000   316.80    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

    7060.000   317.70    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

    7080.000   318.60    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

    7100.000   319.50    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

    7120.000   320.40    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

    7140.000   321.30    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

    7160.000   322.20    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

    7180.000   323.10    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

    7200.000   324.00    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

    7220.000   324.90    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

    7240.000   325.80    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

    7260.000   326.70    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

    7280.000   327.60    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7300.000   328.50    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7320.000   329.40    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7340.000   330.30    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7360.000   331.20    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7380.000   332.10    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7400.000   333.00    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7420.000   333.90    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7440.000   334.80    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7460.000   335.70    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7480.000   336.60    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7500.000   337.50    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7520.000   338.40    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7540.000   339.30    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7560.000   340.20    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7580.000   341.10    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7600.000   342.00    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7620.000   342.90    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7640.000   343.80    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7660.000   344.70    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7680.000   345.60    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    7700.000   346.50    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7720.000   347.40    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7740.000   348.30    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7760.000   349.20    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7780.000   350.10    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7800.000   351.00    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7820.000   351.90    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7840.000   352.80    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7860.000   353.70    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7880.000   354.60    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7900.000   355.50    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7920.000   356.40    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7940.000   357.30    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7960.000   358.20    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    7980.000   359.10    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8000.000   360.00    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8020.000   360.90    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8040.000   361.80    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8060.000   362.70    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8080.000   363.60    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8100.000   364.50    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8120.000   365.40    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8140.000   366.30    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8160.000   367.20    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8180.000   368.10    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8200.000   369.00    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8220.000   369.90    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8240.000   370.80    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8260.000   371.70    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8280.000   372.60    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.900   190.60     0.00 

    8300.000   373.50    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.842   190.60     0.00 

    8320.000   374.40    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.776   190.60     0.00 

    8340.000   375.30    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.709   190.60     0.00 

    8360.000   376.20    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.642   190.60     0.00 

    8380.000   377.10    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.576   190.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    8400.000   378.00    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.509   190.60     0.00 

    8420.000   378.90    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.442   190.60     0.00 

    8440.000   379.80    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.376   190.60     0.00 

    8460.000   380.70    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.309   190.60     0.00 

    8480.000   381.60    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.242   190.60     0.00 

    8500.000   382.50    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.176   190.60     0.00 

    8520.000   383.40    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.109   190.60     0.00 

    8540.000   384.30    80.00   190.60   250.00     6500.00   -0.042   190.60     0.00 

    8560.000   385.20    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.024   190.60     0.00 

    8580.000   386.10    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.091   190.60     0.00 

    8600.000   387.00    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.158   190.60     0.00 

    8620.000   387.90    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.224   190.60     0.00 

    8640.000   388.80    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.291   190.60     0.00 

    8660.000   389.70    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.358   190.60     0.00 

    8680.000   390.60    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.424   190.60     0.00 

    8700.000   391.50    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.491   190.60     0.00 

    8720.000   392.40    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.558   190.60     0.00 

    8740.000   393.30    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.624   190.60     0.00 

    8760.000   394.20    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.691   190.60     0.00 

    8780.000   395.10    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.758   190.60     0.00 

    8800.000   396.00    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.824   190.60     0.00 

    8820.000   396.90    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60     0.00 

    8840.000   397.80    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60     0.00 

    8860.000   398.70    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60     0.00 

    8880.000   399.60    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60     0.00 

    8900.000   400.50    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60     0.00 

    8920.000   401.40    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60     0.00 

    8940.000   402.30    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60     0.00 

    8960.000   403.20    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60     0.00 

    8980.000   404.10    80.00   190.60   250.00     6500.00    0.830   190.60     0.00 

    9000.000   405.00    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9020.000   405.90    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9040.000   406.80    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9060.000   407.70    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9080.000   408.60    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    9100.000   409.50    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9120.000   410.40    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9140.000   411.30    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9160.000   412.20    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9180.000   413.10    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9200.000   414.00    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9220.000   414.90    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9240.000   415.80    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9260.000   416.70    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9280.000   417.60    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9300.000   418.50    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9320.000   419.40    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9340.000   420.30    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9360.000   421.20    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9380.000   422.10    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9400.000   423.00    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9420.000   423.90    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9440.000   424.80    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9460.000   425.70    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9480.000   426.60    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9500.000   427.50    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9520.000   428.40    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9540.000   429.30    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9560.000   430.20    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9580.000   431.10    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9600.000   432.00    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9620.000   432.90    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9640.000   433.80    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9660.000   434.70    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9680.000   435.60    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9700.000   436.50    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9720.000   437.40    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9740.000   438.30    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9760.000   439.20    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9780.000   440.10    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    9800.000   441.00    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9820.000   441.90    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9840.000   442.80    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9860.000   443.70    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9880.000   444.60    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9900.000   445.50    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9920.000   446.40    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9940.000   447.30    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9960.000   448.20    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

    9980.000   449.10    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

   10000.000   450.00    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

   10020.000   450.90    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

   10040.000   451.80    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.830   181.60     0.00 

   10060.000   452.70    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.804   181.60     0.00 

   10080.000   453.60    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.764   181.60     0.00 

   10100.000   454.50    80.00   181.60   250.00    -5000.00    0.724   181.60     0.00 

   10120.000   455.40    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.684   181.60     0.00 

   10140.000   456.30    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.644   181.60     0.00 

   10160.000   457.20    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.604   181.60     0.00 

   10180.000   458.10    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.564   181.60     0.00 

   10200.000   459.00    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.524   181.60     0.00 

   10220.000   459.90    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10240.000   460.80    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10260.000   461.70    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10280.000   462.60    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10300.000   463.50    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10320.000   464.40    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10340.000   465.30    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10360.000   466.20    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10380.000   467.10    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10400.000   468.00    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10420.000   468.90    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10440.000   469.80    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10460.000   470.70    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10480.000   471.60    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   10500.000   472.50    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10520.000   473.40    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10540.000   474.30    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10560.000   475.20    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10580.000   476.10    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10600.000   477.00    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10620.000   477.90    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10640.000   478.80    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10660.000   479.70    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10680.000   480.60    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10700.000   481.50    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10720.000   482.40    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10740.000   483.30    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10760.000   484.20    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10780.000   485.10    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10800.000   486.00    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10820.000   486.90    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10840.000   487.80    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10860.000   488.70    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10880.000   489.60    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10900.000   490.50    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10920.000   491.40    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10940.000   492.30    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10960.000   493.20    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   10980.000   494.10    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   11000.000   495.00    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   11020.000   495.90    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   11040.000   496.80    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   11060.000   497.70    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   11080.000   498.60    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   11100.000   499.50    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   11120.000   500.40    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   11140.000   501.30    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   11160.000   502.20    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   11180.000   503.10    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   11200.000   504.00    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   11220.000   504.90    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.500   181.60     0.00 

   11240.000   505.80    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.518   181.60     0.00 

   11260.000   506.70    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.538   181.60     0.00 

   11280.000   507.60    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.558   181.60     0.00 

   11300.000   508.50    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.578   181.60     0.00 

   11320.000   509.40    80.00   181.60   250.00     5000.00    0.598   181.60     0.00 

   11340.000   510.30    80.00   195.10   250.00        0.00    0.618   195.10     0.00 

   11360.000   511.20    80.00   195.10   250.00        0.00    0.638   195.10     0.00 

   11380.000   512.10    80.00   195.10   250.00        0.00    0.658   195.10     0.00 

   11400.000   513.00    80.00   195.10   250.00        0.00    0.678   195.10     0.00 

   11420.000   513.90    80.00   195.10   250.00        0.00    0.698   195.10     0.00 

   11440.000   514.80    80.00   195.10   250.00        0.00    0.718   195.10     0.00 

   11460.000   515.70    80.00   195.10   250.00        0.00    0.738   195.10     0.00 

   11480.000   516.60    80.00   195.10   250.00        0.00    0.758   195.10     0.00 

   11500.000   517.50    80.00   195.10   250.00        0.00    0.778   195.10     0.00 

   11520.000   518.40    80.00   195.10   250.00        0.00    0.798   195.10     0.00 

   11540.000   519.30    80.00   195.10   250.00        0.00    0.818   195.10     0.00 

   11560.000   520.20    80.00   195.10   250.00        0.00    0.838   195.10     0.00 

   11580.000   521.10    80.00   195.10   250.00        0.00    0.858   195.10     0.00 

   11600.000   522.00    80.00   195.10   250.00        0.00    0.878   195.10     0.00 

   11620.000   522.90    80.00   195.10   250.00        0.00    0.898   195.10     0.00 

   11640.000   523.80    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11660.000   524.70    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11680.000   525.60    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11700.000   526.50    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11720.000   527.40    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11740.000   528.30    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11760.000   529.20    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11780.000   530.10    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11800.000   531.00    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11820.000   531.90    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11840.000   532.80    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11860.000   533.70    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11880.000   534.60    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   11900.000   535.50    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11920.000   536.40    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11940.000   537.30    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11960.000   538.20    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   11980.000   539.10    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12000.000   540.00    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12020.000   540.90    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12040.000   541.80    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12060.000   542.70    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12080.000   543.60    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12100.000   544.50    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12120.000   545.40    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12140.000   546.30    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12160.000   547.20    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12180.000   548.10    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12200.000   549.00    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12220.000   549.90    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12240.000   550.80    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12260.000   551.70    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12280.000   552.60    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12300.000   553.50    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12320.000   554.40    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12340.000   555.30    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12360.000   556.20    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12380.000   557.10    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12400.000   558.00    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12420.000   558.90    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12440.000   559.80    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12460.000   560.70    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12480.000   561.60    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12500.000   562.50    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12520.000   563.40    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12540.000   564.30    80.00   195.10   250.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

   12560.000   565.20    80.00   195.10   250.00        0.00    0.897   195.10     0.00 

   12580.000   566.10    80.00   195.10   250.00        0.00    0.872   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   12600.000   567.00    80.00   195.10   250.00        0.00    0.847   195.10     0.00 

   12620.000   567.90    80.00   195.10   250.00        0.00    0.822   195.10     0.00 

   12640.000   568.80    80.00   195.10   250.00        0.00    0.797   195.10     0.00 

   12660.000   569.70    80.00   195.10   250.00        0.00    0.772   195.10     0.00 

   12680.000   570.60    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.747   190.60     0.00 

   12700.000   571.50    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.722   190.60     0.00 

   12720.000   572.40    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.697   190.60     0.00 

   12740.000   573.30    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.672   190.60     0.00 

   12760.000   574.20    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.647   190.60     0.00 

   12780.000   575.10    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.622   190.60     0.00 

   12800.000   576.00    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.597   190.60     0.00 

   12820.000   576.90    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.572   190.60     0.00 

   12840.000   577.80    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.547   190.60     0.00 

   12860.000   578.70    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.522   190.60     0.00 

   12880.000   579.60    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.497   190.60     0.00 

   12900.000   580.50    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.472   190.60     0.00 

   12920.000   581.40    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.447   190.60     0.00 

   12940.000   582.30    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.422   190.60     0.00 

   12960.000   583.20    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.397   190.60     0.00 

   12980.000   584.10    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.372   190.60     0.00 

   13000.000   585.00    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.347   190.60     0.00 

   13020.000   585.90    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.322   190.60     0.00 

   13040.000   586.80    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.297   190.60     0.00 

   13060.000   587.70    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.272   190.60     0.00 

   13080.000   588.60    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.247   190.60     0.00 

   13100.000   589.50    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.222   190.60     0.00 

   13120.000   590.40    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.197   190.60     0.00 

   13140.000   591.30    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.172   190.60     0.00 

   13160.000   592.20    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.147   190.60     0.00 

   13180.000   593.10    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.122   190.60     0.00 

   13200.000   594.00    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.097   190.60     0.00 

   13220.000   594.90    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.072   190.60     0.00 

   13240.000   595.80    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.047   190.60     0.00 

   13260.000   596.70    80.00   190.60   250.00    -6500.00    0.022   190.60     0.00 

   13280.000   597.60    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.003   190.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   13300.000   598.50    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.028   190.60     0.00 

   13320.000   599.40    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.053   190.60     0.00 

   13340.000   600.30    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.078   190.60     0.00 

   13360.000   601.20    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.103   190.60     0.00 

   13380.000   602.10    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.128   190.60     0.00 

   13400.000   603.00    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.153   190.60     0.00 

   13420.000   603.90    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.178   190.60     0.00 

   13440.000   604.80    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.203   190.60     0.00 

   13460.000   605.70    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.228   190.60     0.00 

   13480.000   606.60    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.253   190.60     0.00 

   13500.000   607.50    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.278   190.60     0.00 

   13520.000   608.40    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.303   190.60     0.00 

   13540.000   609.30    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.328   190.60     0.00 

   13560.000   610.20    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.353   190.60     0.00 

   13580.000   611.10    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.378   190.60     0.00 

   13600.000   612.00    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.403   190.60     0.00 

   13620.000   612.90    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.428   190.60     0.00 

   13640.000   613.80    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.453   190.60     0.00 

   13660.000   614.70    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.478   190.60     0.00 

   13680.000   615.60    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.503   190.60     0.00 

   13700.000   616.50    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.528   190.60     0.00 

   13720.000   617.40    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.553   190.60     0.00 

   13740.000   618.30    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.578   190.60     0.00 

   13760.000   619.20    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.603   190.60     0.00 

   13780.000   620.10    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.628   190.60     0.00 

   13800.000   621.00    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.653   190.60     0.00 

   13820.000   621.90    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.678   190.60     0.00 

   13840.000   622.80    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.703   190.60     0.00 

   13860.000   623.70    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.728   190.60     0.00 

   13880.000   624.60    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.753   190.60     0.00 

   13900.000   625.50    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.778   190.60     0.00 

   13920.000   626.40    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.803   190.60     0.00 

   13940.000   627.30    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.828   190.60     0.00 

   13960.000   628.20    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.853   190.60     0.00 

   13980.000   629.10    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.878   190.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   14000.000   630.00    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14020.000   630.90    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14040.000   631.80    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14060.000   632.70    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14080.000   633.60    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14100.000   634.50    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14120.000   635.40    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14140.000   636.30    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14160.000   637.20    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14180.000   638.10    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14200.000   639.00    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14220.000   639.90    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14240.000   640.80    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14260.000   641.70    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14280.000   642.60    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14300.000   643.50    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14320.000   644.40    80.00   190.60   250.00    -6500.00   -0.900   190.60     0.00 

   14340.000   645.30    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.00 

   14360.000   646.20    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.00 

   14380.000   647.10    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.00 

   14400.000   648.00    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.00 

   14420.000   648.90    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.00 

   14440.000   649.80    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.00 

   14460.000   650.70    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.00 

   14480.000   651.60    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.00 

   14500.000   652.50    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.900   195.10     0.00 

   14520.000   653.40    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.882   195.10     0.00 

   14540.000   654.30    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.815   195.10     0.00 

   14560.000   655.20    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.748   195.10     0.00 

   14580.000   656.10    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.682   195.10     0.00 

   14600.000   657.00    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.615   195.10     0.00 

   14620.000   657.90    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.548   195.10     0.00 

   14640.000   658.80    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.482   195.10     0.00 

   14660.000   659.70    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.415   195.10     0.00 

   14680.000   660.60    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.348   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   14700.000   661.50    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.282   195.10     0.00 

   14720.000   662.40    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.215   195.10     0.00 

   14740.000   663.30    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.148   195.10     0.00 

   14760.000   664.20    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.082   195.10     0.00 

   14780.000   665.10    80.00   195.10   250.00     7500.00   -0.015   195.10     0.00 

   14800.000   666.00    80.00   195.10   250.00     7500.00    0.052   195.10     0.00 

   14820.000   666.90    80.00   195.10   250.00     7500.00    0.118   195.10     0.00 

   14840.000   667.80    80.00   195.10   250.00        0.00    0.185   195.10     0.00 

   14860.000   668.70    80.00   195.10   250.00        0.00    0.252   195.10     0.00 

   14880.000   669.60    80.00   195.10   250.00        0.00    0.318   195.10     0.00 

   14900.000   670.50    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   14920.000   671.40    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   14940.000   672.30    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   14960.000   673.20    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   14980.000   674.10    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15000.000   675.00    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15020.000   675.90    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15040.000   676.80    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15060.000   677.70    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15080.000   678.60    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15100.000   679.50    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15120.000   680.40    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15140.000   681.30    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15160.000   682.20    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15180.000   683.10    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15200.000   684.00    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15220.000   684.90    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15240.000   685.80    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15260.000   686.70    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15280.000   687.60    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15300.000   688.50    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15320.000   689.40    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15340.000   690.30    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15360.000   691.20    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15380.000   692.10    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

12 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 03/04/13 09:45:17   976                                                                             

pagina  23 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   15400.000   693.00    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15420.000   693.90    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15440.000   694.80    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15460.000   695.70    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15480.000   696.60    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15500.000   697.50    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15520.000   698.40    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15540.000   699.30    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15560.000   700.20    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15580.000   701.10    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15600.000   702.00    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15620.000   702.90    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15640.000   703.80    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15660.000   704.70    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15680.000   705.60    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15700.000   706.50    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15720.000   707.40    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15740.000   708.30    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15760.000   709.20    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15780.000   710.10    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15800.000   711.00    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15820.000   711.90    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15840.000   712.80    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15860.000   713.70    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15880.000   714.60    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15900.000   715.50    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15920.000   716.40    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15940.000   717.30    80.00   195.10   250.00        0.00    0.350   195.10     0.00 

   15960.000   718.20    80.00   195.10   250.00        0.00    0.319   195.10     0.00 

   15980.000   719.10    80.00   195.10   250.00        0.00    0.255   195.10     0.00 

   16000.000   720.00    80.00   195.10   250.00        0.00    0.190   195.10     0.00 

   16020.000   720.90    80.00   195.10   250.00        0.00    0.126   195.10     0.00 

   16040.000   721.80    80.00   195.10   250.00        0.00    0.061   195.10     0.00 

   16060.000   722.70    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.003   195.10     0.00 

   16080.000   723.60    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.068   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   16100.000   724.50    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.132   195.10     0.00 

   16120.000   725.40    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.197   195.10     0.00 

   16140.000   726.30    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.261   195.10     0.00 

   16160.000   727.20    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.326   195.10     0.00 

   16180.000   728.10    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.390   195.10     0.00 

   16200.000   729.00    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.455   195.10     0.00 

   16220.000   729.90    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16240.000   730.80    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16260.000   731.70    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16280.000   732.60    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16300.000   733.50    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16320.000   734.40    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16340.000   735.30    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16360.000   736.20    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16380.000   737.10    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16400.000   738.00    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16420.000   738.90    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16440.000   739.80    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16460.000   740.70    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16480.000   741.60    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16500.000   742.50    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16520.000   743.40    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16540.000   744.30    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16560.000   745.20    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16580.000   746.10    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16600.000   747.00    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16620.000   747.90    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16640.000   748.80    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16660.000   749.70    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16680.000   750.60    80.00   195.10   250.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

   16700.000   751.50    80.00   195.10   250.00  -100000.00   -0.500   195.10     0.00 

   16720.000   752.40    80.00   195.10   250.00   -62939.07   -0.500   195.10     0.00 

   16740.000   753.30    80.00   195.10   250.00   -35350.17   -0.500   195.10     0.00 

   16760.000   754.20    80.00   195.10   250.00   -24577.01   -0.500   195.10     0.00 

   16780.000   755.10    80.00   195.10   250.00   -18836.49   -0.500   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. crecientes                           * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:       0.000 

   P.K. Final.....:   17168.126 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   16800.000   756.00    80.00   195.10   250.00   -15269.86   -0.500   195.10     0.00 

   16820.000   756.90    80.00   195.10   250.00   -12838.86   -0.500   195.10     0.00 

   16840.000   757.80    80.00   195.10   250.00   -11075.60   -0.500   195.10     0.00 

   16860.000   758.70    80.00   195.10   250.00    -9738.18   -0.500   195.10     0.00 

   16880.000   759.60    80.00   195.10   250.00    -8688.96   -0.500   195.10     0.00 

   16900.000   760.50    80.00   195.10   250.00    -7843.84   -0.500   195.10     0.00 

   16920.000   761.40    80.00   193.62   250.00    -7148.54   -0.500   193.62     0.00 

   16940.000   762.30    80.00   190.92   250.00    -6566.48   -0.500   190.92     0.00 

   16960.000   763.20    80.00   188.29   250.00    -6072.06   -0.500   188.29     0.00 

   16980.000   764.10    80.00   185.85   250.00    -5646.89   -0.500   185.85     0.00 

   17000.000   765.00    80.00   183.49   250.00    -5277.36   -0.500   183.49     0.00 

   17020.000   765.90    80.00   181.34   250.00    -4953.22   -0.500   181.34     0.00 

   17040.000   766.80    80.00   179.73   250.00    -4666.60   -0.500   179.73     0.00 

   17060.000   767.70    80.00   178.23   250.00    -4411.33   -0.500   178.23     0.00 

   17080.000   768.60    80.00   176.71   250.00    -4182.55   -0.500   176.71     0.00 

   17100.000   769.50    80.00   175.23   250.00    -3976.32   -0.500   175.23     0.00 

   17120.000   770.40    80.00   173.96   250.00    -3800.00   -0.500   173.96     0.00 

   17140.000   771.30    80.00   173.96   250.00    -3800.00   -0.500   173.96     0.00 

   17160.000   772.20    80.00   173.96   250.00    -3800.00   -0.500   173.96     0.00 

   17168.126   772.57    80.00   173.96   250.00    -3800.00   -0.502   173.96     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   17168.126     0.00    80.00   173.96    80.00    -3800.00    0.502   173.96     0.00 

   17140.000     1.27    80.00   173.96    80.00    -3800.00    0.500   173.96     0.00 

   17120.000     2.17    80.00   173.96    80.00    -3800.00    0.500   173.96     0.00 

   17100.000     3.07    80.00   175.23    80.00    -3976.32    0.500   175.23     0.00 

   17080.000     3.97    80.00   176.71    80.00    -4182.55    0.500   176.71     0.00 

   17060.000     4.87    80.00   178.23    80.00    -4411.33    0.500   178.23     0.00 

   17040.000     5.77    80.00   179.73    80.00    -4666.60    0.500   179.73     0.00 

   17020.000     6.67    80.00   181.34    80.00    -4953.22    0.500   181.34     0.00 

   17000.000     7.57    80.00   183.49    80.00    -5277.36    0.500   183.49     0.00 

   16980.000     8.47    80.00   185.85    80.00    -5646.89    0.500   185.85     0.00 

   16960.000     9.37    80.00   188.29    80.00    -6072.06    0.500   188.29     0.00 

   16940.000    10.27    80.00   190.92    80.00    -6566.48    0.500   190.92     0.00 

   16920.000    11.17    80.00   193.62    80.00    -7148.54    0.500   193.62     0.00 

   16900.000    12.07    80.00   195.10    80.00    -7843.84    0.500   195.10     0.00 

   16880.000    12.97    80.00   195.10    80.00    -8688.96    0.500   195.10     0.00 

   16860.000    13.87    80.00   195.10    80.00    -9738.18    0.500   195.10     0.00 

   16840.000    14.77    80.00   195.10    80.00   -11075.60    0.500   195.10     0.00 

   16820.000    15.67    80.00   195.10    80.00   -12838.86    0.500   195.10     0.00 

   16800.000    16.57    80.00   195.10    80.00   -15269.86    0.500   195.10     0.00 

   16780.000    17.47    80.00   195.10    80.00   -18836.49    0.500   195.10     0.00 

   16760.000    18.37    80.00   195.10    80.00   -24577.01    0.500   195.10     0.00 

   16740.000    19.27    80.00   195.10    80.00   -35350.17    0.500   195.10     0.00 

   16720.000    20.17    80.00   195.10    80.00   -62939.07    0.500   195.10     0.00 

   16700.000    21.07    80.00   195.10    80.00  -100000.00    0.500   195.10     0.00 

   16680.000    21.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16660.000    22.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16640.000    23.77    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16620.000    24.67    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16600.000    25.57    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16580.000    26.47    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16560.000    27.37    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16540.000    28.27    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16520.000    29.17    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16500.000    30.07    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16480.000    30.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   16460.000    31.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16440.000    32.77    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16420.000    33.67    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16400.000    34.57    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16380.000    35.47    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16360.000    36.37    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16340.000    37.27    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16320.000    38.17    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16300.000    39.07    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16280.000    39.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16260.000    40.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16240.000    41.77    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16220.000    42.67    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

   16200.000    43.57    80.00   195.10    80.00        0.00    0.455   195.10     0.00 

   16180.000    44.47    80.00   195.10    80.00        0.00    0.390   195.10     0.00 

   16160.000    45.37    80.00   195.10    80.00        0.00    0.326   195.10     0.00 

   16140.000    46.27    80.00   195.10    80.00        0.00    0.261   195.10     0.00 

   16120.000    47.17    80.00   195.10    80.00        0.00    0.197   195.10     0.00 

   16100.000    48.07    80.00   195.10    80.00        0.00    0.132   195.10     0.00 

   16080.000    48.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.068   195.10     0.00 

   16060.000    49.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.003   195.10     0.00 

   16040.000    50.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.061   195.10     0.00 

   16020.000    51.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.126   195.10     0.00 

   16000.000    52.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.190   195.10     0.00 

   15980.000    53.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.255   195.10     0.00 

   15960.000    54.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.319   195.10     0.00 

   15940.000    55.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15920.000    56.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15900.000    57.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15880.000    57.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15860.000    58.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15840.000    59.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15820.000    60.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15800.000    61.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15780.000    62.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   15760.000    63.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15740.000    64.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15720.000    65.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15700.000    66.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15680.000    66.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15660.000    67.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15640.000    68.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15620.000    69.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15600.000    70.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15580.000    71.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15560.000    72.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15540.000    73.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15520.000    74.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15500.000    75.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15480.000    75.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15460.000    76.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15440.000    77.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15420.000    78.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15400.000    79.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15380.000    80.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15360.000    81.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15340.000    82.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15320.000    83.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15300.000    84.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15280.000    84.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15260.000    85.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15240.000    86.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15220.000    87.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15200.000    88.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15180.000    89.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15160.000    90.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15140.000    91.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15120.000    92.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15100.000    93.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15080.000    93.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   15060.000    94.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15040.000    95.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15020.000    96.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   15000.000    97.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   14980.000    98.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   14960.000    99.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   14940.000   100.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   14920.000   101.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   14900.000   102.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.350   195.10     0.00 

   14880.000   102.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.318   195.10     0.00 

   14860.000   103.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.252   195.10     0.00 

   14840.000   104.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.185   195.10     0.00 

   14820.000   105.67    80.00   195.10    80.00     7500.00   -0.118   195.10     0.00 

   14800.000   106.57    80.00   195.10    80.00     7500.00   -0.052   195.10     0.00 

   14780.000   107.47    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.015   195.10     0.00 

   14760.000   108.37    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.082   195.10     0.00 

   14740.000   109.27    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.148   195.10     0.00 

   14720.000   110.17    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.215   195.10     0.00 

   14700.000   111.07    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.282   195.10     0.00 

   14680.000   111.97    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.348   195.10     0.00 

   14660.000   112.87    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.415   195.10     0.00 

   14640.000   113.77    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.482   195.10     0.00 

   14620.000   114.67    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.548   195.10     0.00 

   14600.000   115.57    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.615   195.10     0.00 

   14580.000   116.47    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.682   195.10     0.00 

   14560.000   117.37    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.748   195.10     0.00 

   14540.000   118.27    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.815   195.10     0.00 

   14520.000   119.17    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.882   195.10     0.00 

   14500.000   120.07    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14480.000   120.97    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14460.000   121.87    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14440.000   122.77    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14420.000   123.67    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14400.000   124.57    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14380.000   125.47    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   14360.000   126.37    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14340.000   127.27    80.00   195.10    80.00     7500.00    0.900   195.10     0.00 

   14320.000   128.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14300.000   129.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14280.000   129.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14260.000   130.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14240.000   131.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14220.000   132.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14200.000   133.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14180.000   134.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14160.000   135.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14140.000   136.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14120.000   137.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14100.000   138.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14080.000   138.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14060.000   139.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14040.000   140.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14020.000   141.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   14000.000   142.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.900   190.60     0.00 

   13980.000   143.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.878   190.60     0.00 

   13960.000   144.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.853   190.60     0.00 

   13940.000   145.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.828   190.60     0.00 

   13920.000   146.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.803   190.60     0.00 

   13900.000   147.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.778   190.60     0.00 

   13880.000   147.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.753   190.60     0.00 

   13860.000   148.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.728   190.60     0.00 

   13840.000   149.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.703   190.60     0.00 

   13820.000   150.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.678   190.60     0.00 

   13800.000   151.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.653   190.60     0.00 

   13780.000   152.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.628   190.60     0.00 

   13760.000   153.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.603   190.60     0.00 

   13740.000   154.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.578   190.60     0.00 

   13720.000   155.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.553   190.60     0.00 

   13700.000   156.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.528   190.60     0.00 

   13680.000   156.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.503   190.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   13660.000   157.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.478   190.60     0.00 

   13640.000   158.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.453   190.60     0.00 

   13620.000   159.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.428   190.60     0.00 

   13600.000   160.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.403   190.60     0.00 

   13580.000   161.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.378   190.60     0.00 

   13560.000   162.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.353   190.60     0.00 

   13540.000   163.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.328   190.60     0.00 

   13520.000   164.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.303   190.60     0.00 

   13500.000   165.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.278   190.60     0.00 

   13480.000   165.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.253   190.60     0.00 

   13460.000   166.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.228   190.60     0.00 

   13440.000   167.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.203   190.60     0.00 

   13420.000   168.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.178   190.60     0.00 

   13400.000   169.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.153   190.60     0.00 

   13380.000   170.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.128   190.60     0.00 

   13360.000   171.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.103   190.60     0.00 

   13340.000   172.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.078   190.60     0.00 

   13320.000   173.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.053   190.60     0.00 

   13300.000   174.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.028   190.60     0.00 

   13280.000   174.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00    0.003   190.60     0.00 

   13260.000   175.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.022   190.60     0.00 

   13240.000   176.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.047   190.60     0.00 

   13220.000   177.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.072   190.60     0.00 

   13200.000   178.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.097   190.60     0.00 

   13180.000   179.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.122   190.60     0.00 

   13160.000   180.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.147   190.60     0.00 

   13140.000   181.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.172   190.60     0.00 

   13120.000   182.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.197   190.60     0.00 

   13100.000   183.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.222   190.60     0.00 

   13080.000   183.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.247   190.60     0.00 

   13060.000   184.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.272   190.60     0.00 

   13040.000   185.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.297   190.60     0.00 

   13020.000   186.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.322   190.60     0.00 

   13000.000   187.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.347   190.60     0.00 

   12980.000   188.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.372   190.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   12960.000   189.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.397   190.60     0.00 

   12940.000   190.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.422   190.60     0.00 

   12920.000   191.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.447   190.60     0.00 

   12900.000   192.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.472   190.60     0.00 

   12880.000   192.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.497   190.60     0.00 

   12860.000   193.87    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.522   190.60     0.00 

   12840.000   194.77    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.547   190.60     0.00 

   12820.000   195.67    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.572   190.60     0.00 

   12800.000   196.57    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.597   190.60     0.00 

   12780.000   197.47    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.622   190.60     0.00 

   12760.000   198.37    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.647   190.60     0.00 

   12740.000   199.27    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.672   190.60     0.00 

   12720.000   200.17    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.697   190.60     0.00 

   12700.000   201.07    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.722   190.60     0.00 

   12680.000   201.97    80.00   190.60    80.00    -6500.00   -0.747   190.60     0.00 

   12660.000   202.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.772   195.10     0.00 

   12640.000   203.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.797   195.10     0.00 

   12620.000   204.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.822   195.10     0.00 

   12600.000   205.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.847   195.10     0.00 

   12580.000   206.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.872   195.10     0.00 

   12560.000   207.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.897   195.10     0.00 

   12540.000   208.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12520.000   209.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12500.000   210.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12480.000   210.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12460.000   211.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12440.000   212.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12420.000   213.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12400.000   214.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12380.000   215.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12360.000   216.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12340.000   217.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12320.000   218.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12300.000   219.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12280.000   219.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   12260.000   220.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12240.000   221.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12220.000   222.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12200.000   223.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12180.000   224.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12160.000   225.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12140.000   226.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12120.000   227.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12100.000   228.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12080.000   228.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12060.000   229.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12040.000   230.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12020.000   231.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   12000.000   232.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11980.000   233.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11960.000   234.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11940.000   235.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11920.000   236.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11900.000   237.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11880.000   237.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11860.000   238.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11840.000   239.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11820.000   240.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11800.000   241.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11780.000   242.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11760.000   243.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11740.000   244.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11720.000   245.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11700.000   246.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11680.000   246.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11660.000   247.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11640.000   248.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.900   195.10     0.00 

   11620.000   249.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.898   195.10     0.00 

   11600.000   250.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.878   195.10     0.00 

   11580.000   251.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.858   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   11560.000   252.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.838   195.10     0.00 

   11540.000   253.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.818   195.10     0.00 

   11520.000   254.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.798   195.10     0.00 

   11500.000   255.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.778   195.10     0.00 

   11480.000   255.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.758   195.10     0.00 

   11460.000   256.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.738   195.10     0.00 

   11440.000   257.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.718   195.10     0.00 

   11420.000   258.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.698   195.10     0.00 

   11400.000   259.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.678   195.10     0.00 

   11380.000   260.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.658   195.10     0.00 

   11360.000   261.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.638   195.10     0.00 

   11340.000   262.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.618   195.10     0.00 

   11320.000   263.17    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.598   181.60     0.00 

   11300.000   264.07    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.578   181.60     0.00 

   11280.000   264.97    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.558   181.60     0.00 

   11260.000   265.87    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.538   181.60     0.00 

   11240.000   266.77    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.518   181.60     0.00 

   11220.000   267.67    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11200.000   268.57    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11180.000   269.47    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11160.000   270.37    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11140.000   271.27    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11120.000   272.17    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11100.000   273.07    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11080.000   273.97    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11060.000   274.87    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11040.000   275.77    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11020.000   276.67    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   11000.000   277.57    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10980.000   278.47    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10960.000   279.37    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10940.000   280.27    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10920.000   281.17    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10900.000   282.07    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10880.000   282.97    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   10860.000   283.87    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10840.000   284.77    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10820.000   285.67    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10800.000   286.57    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10780.000   287.47    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10760.000   288.37    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10740.000   289.27    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10720.000   290.17    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10700.000   291.07    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10680.000   291.97    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10660.000   292.87    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10640.000   293.77    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10620.000   294.67    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10600.000   295.57    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10580.000   296.47    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10560.000   297.37    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10540.000   298.27    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10520.000   299.17    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10500.000   300.07    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10480.000   300.97    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10460.000   301.87    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10440.000   302.77    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10420.000   303.67    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10400.000   304.57    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10380.000   305.47    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10360.000   306.37    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10340.000   307.27    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10320.000   308.17    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10300.000   309.07    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10280.000   309.97    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10260.000   310.87    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10240.000   311.77    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10220.000   312.67    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.500   181.60     0.00 

   10200.000   313.57    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.524   181.60     0.00 

   10180.000   314.47    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.564   181.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

   10160.000   315.37    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.604   181.60     0.00 

   10140.000   316.27    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.644   181.60     0.00 

   10120.000   317.17    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.684   181.60     0.00 

   10100.000   318.07    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.724   181.60     0.00 

   10080.000   318.97    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.764   181.60     0.00 

   10060.000   319.87    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.804   181.60     0.00 

   10040.000   320.77    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

   10020.000   321.67    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

   10000.000   322.57    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9980.000   323.47    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9960.000   324.37    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9940.000   325.27    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9920.000   326.17    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9900.000   327.07    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9880.000   327.97    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9860.000   328.87    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9840.000   329.77    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9820.000   330.67    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9800.000   331.57    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9780.000   332.47    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9760.000   333.37    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9740.000   334.27    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9720.000   335.17    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9700.000   336.07    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9680.000   336.97    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9660.000   337.87    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9640.000   338.77    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9620.000   339.67    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9600.000   340.57    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9580.000   341.47    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9560.000   342.37    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9540.000   343.27    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9520.000   344.17    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9500.000   345.07    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9480.000   345.97    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    9460.000   346.87    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9440.000   347.77    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9420.000   348.67    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9400.000   349.57    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9380.000   350.47    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9360.000   351.37    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9340.000   352.27    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9320.000   353.17    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9300.000   354.07    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9280.000   354.97    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9260.000   355.87    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9240.000   356.77    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9220.000   357.67    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9200.000   358.57    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9180.000   359.47    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9160.000   360.37    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9140.000   361.27    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9120.000   362.17    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9100.000   363.07    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9080.000   363.97    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9060.000   364.87    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9040.000   365.77    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9020.000   366.67    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    9000.000   367.57    80.00   181.60    80.00    -5000.00   -0.830   181.60     0.00 

    8980.000   368.47    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8960.000   369.37    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8940.000   370.27    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8920.000   371.17    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8900.000   372.07    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8880.000   372.97    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8860.000   373.87    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8840.000   374.77    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8820.000   375.67    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.830   190.60     0.00 

    8800.000   376.57    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.824   190.60     0.00 

    8780.000   377.47    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.758   190.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    8760.000   378.37    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.691   190.60     0.00 

    8740.000   379.27    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.624   190.60     0.00 

    8720.000   380.17    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.558   190.60     0.00 

    8700.000   381.07    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.491   190.60     0.00 

    8680.000   381.97    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.424   190.60     0.00 

    8660.000   382.87    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.358   190.60     0.00 

    8640.000   383.77    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.291   190.60     0.00 

    8620.000   384.67    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.224   190.60     0.00 

    8600.000   385.57    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.158   190.60     0.00 

    8580.000   386.47    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.091   190.60     0.00 

    8560.000   387.37    80.00   190.60    80.00     6500.00   -0.024   190.60     0.00 

    8540.000   388.27    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.042   190.60     0.00 

    8520.000   389.17    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.109   190.60     0.00 

    8500.000   390.07    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.176   190.60     0.00 

    8480.000   390.97    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.242   190.60     0.00 

    8460.000   391.87    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.309   190.60     0.00 

    8440.000   392.77    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.376   190.60     0.00 

    8420.000   393.67    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.442   190.60     0.00 

    8400.000   394.57    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.509   190.60     0.00 

    8380.000   395.47    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.576   190.60     0.00 

    8360.000   396.37    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.642   190.60     0.00 

    8340.000   397.27    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.709   190.60     0.00 

    8320.000   398.17    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.776   190.60     0.00 

    8300.000   399.07    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.842   190.60     0.00 

    8280.000   399.97    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8260.000   400.87    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8240.000   401.77    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8220.000   402.67    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8200.000   403.57    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8180.000   404.47    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8160.000   405.37    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8140.000   406.27    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8120.000   407.17    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8100.000   408.07    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8080.000   408.97    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    8060.000   409.87    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8040.000   410.77    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8020.000   411.67    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    8000.000   412.57    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7980.000   413.47    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7960.000   414.37    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7940.000   415.27    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7920.000   416.17    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7900.000   417.07    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7880.000   417.97    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7860.000   418.87    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7840.000   419.77    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7820.000   420.67    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7800.000   421.57    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7780.000   422.47    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7760.000   423.37    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7740.000   424.27    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7720.000   425.17    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7700.000   426.07    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7680.000   426.97    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7660.000   427.87    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7640.000   428.77    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7620.000   429.67    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7600.000   430.57    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7580.000   431.47    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7560.000   432.37    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7540.000   433.27    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7520.000   434.17    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7500.000   435.07    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7480.000   435.97    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7460.000   436.87    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7440.000   437.77    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7420.000   438.67    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7400.000   439.57    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7380.000   440.47    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    7360.000   441.37    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7340.000   442.27    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7320.000   443.17    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7300.000   444.07    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7280.000   444.97    80.00   190.60    80.00     6500.00    0.900   190.60     0.00 

    7260.000   445.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7240.000   446.77    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7220.000   447.67    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7200.000   448.57    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7180.000   449.47    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7160.000   450.37    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7140.000   451.27    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7120.000   452.17    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7100.000   453.07    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7080.000   453.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7060.000   454.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7040.000   455.77    80.00   195.10    80.00        0.00    0.900   195.10     0.00 

    7020.000   456.67    80.00   195.10    80.00        0.00    0.898   195.10     0.00 

    7000.000   457.57    80.00   195.10    80.00        0.00    0.833   195.10     0.00 

    6980.000   458.47    80.00   195.10    80.00        0.00    0.769   195.10     0.00 

    6960.000   459.37    80.00   195.10    80.00        0.00    0.704   195.10     0.00 

    6940.000   460.27    80.00   195.10    80.00        0.00    0.640   195.10     0.00 

    6920.000   461.17    80.00   195.10    80.00        0.00    0.575   195.10     0.00 

    6900.000   462.07    80.00   195.10    80.00        0.00    0.511   195.10     0.00 

    6880.000   462.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.446   195.10     0.00 

    6860.000   463.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.382   195.10     0.00 

    6840.000   464.77    80.00   195.10    80.00        0.00    0.317   195.10     0.00 

    6820.000   465.67    80.00   195.10    80.00        0.00    0.253   195.10     0.00 

    6800.000   466.57    80.00   195.10    80.00        0.00    0.188   195.10     0.00 

    6780.000   467.47    80.00   195.10    80.00        0.00    0.124   195.10     0.00 

    6760.000   468.37    80.00   195.10    80.00        0.00    0.059   195.10     0.00 

    6740.000   469.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.005   195.10     0.00 

    6720.000   470.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.070   195.10     0.00 

    6700.000   471.07    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.134   195.10     0.00 

    6680.000   471.97    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.199   195.10     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    6660.000   472.87    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.263   195.10     0.00 

    6640.000   473.77    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.328   195.10     0.00 

    6620.000   474.67    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.392   195.10     0.00 

    6600.000   475.57    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.457   195.10     0.00 

    6580.000   476.47    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    6560.000   477.37    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    6540.000   478.27    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    6520.000   479.17    80.00   195.10    80.00        0.00   -0.500   195.10     0.00 

    6500.000   480.07    80.00   195.10    80.00   -73467.41   -0.500   195.10     0.00 

    6480.000   480.97    80.00   195.10    80.00   -36363.15   -0.500   195.10     0.00 

    6460.000   481.87    80.00   195.10    80.00   -24160.86   -0.500   195.10     0.00 

    6440.000   482.77    80.00   195.10    80.00   -18090.33   -0.500   195.10     0.00 

    6420.000   483.67    80.00   195.10    80.00   -14457.75   -0.500   195.10     0.00 

    6400.000   484.57    80.00   195.10    80.00   -12040.08   -0.500   195.10     0.00 

    6380.000   485.47    80.00   195.10    80.00   -10315.15   -0.500   195.10     0.00 

    6360.000   486.37    80.00   195.10    80.00    -9022.53   -0.500   195.10     0.00 

    6340.000   487.27    80.00   195.10    80.00    -8017.79   -0.500   195.10     0.00 

    6320.000   488.17    80.00   193.90    80.00    -7214.41   -0.500   193.90     0.00 

    6300.000   489.07    80.00   190.88    80.00    -6557.36   -0.500   190.88     0.00 

    6280.000   489.97    80.00   187.95    80.00    -6010.00   -0.500   187.95     0.00 

    6260.000   490.87    80.00   185.27    80.00    -5546.98   -0.500   185.27     0.00 

    6240.000   491.77    80.00   182.62    80.00    -5150.20   -0.500   182.62     0.00 

    6220.000   492.67    80.00   180.52    80.00    -4806.40   -0.500   180.52     0.00 

    6200.000   493.57    80.00   178.83    80.00    -4505.62   -0.500   178.83     0.00 

    6180.000   494.47    80.00   177.13    80.00    -4240.28   -0.500   177.13     0.00 

    6160.000   495.37    80.00   175.43    80.00    -4004.44   -0.500   175.43     0.00 

    6140.000   496.27    80.00   173.91    80.00    -3793.46   -0.500   173.91     0.00 

    6120.000   497.17    80.00   172.43    80.00    -3603.60   -0.500   172.43     0.00 

    6100.000   498.07    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    6080.000   498.97    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.500   172.40     0.00 

    6060.000   499.87    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.479   172.40     0.00 

    6040.000   500.77    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.439   172.40     0.00 

    6020.000   501.67    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.399   172.40     0.00 

    6000.000   502.57    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.359   172.40     0.00 

    5980.000   503.47    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.319   172.40     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    5960.000   504.37    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.279   172.40     0.00 

    5940.000   505.27    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.239   172.40     0.00 

    5920.000   506.17    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.199   172.40     0.00 

    5900.000   507.07    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.159   172.40     0.00 

    5880.000   507.97    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.119   172.40     0.00 

    5860.000   508.87    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.079   172.40     0.00 

    5840.000   509.77    80.00   172.40    80.00    -3600.00   -0.039   172.40     0.00 

    5820.000   510.67    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.001   172.40     0.00 

    5800.000   511.57    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.041   172.40     0.00 

    5780.000   512.47    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.081   172.40     0.00 

    5760.000   513.37    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.121   172.40     0.00 

    5740.000   514.27    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.161   172.40     0.00 

    5720.000   515.17    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.201   172.40     0.00 

    5700.000   516.07    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.241   172.40     0.00 

    5680.000   516.97    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.281   172.40     0.00 

    5660.000   517.87    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.321   172.40     0.00 

    5640.000   518.77    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.361   172.40     0.00 

    5620.000   519.67    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.401   172.40     0.00 

    5600.000   520.57    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.441   172.40     0.00 

    5580.000   521.47    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.481   172.40     0.00 

    5560.000   522.37    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5540.000   523.27    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5520.000   524.17    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5500.000   525.07    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5480.000   525.97    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5460.000   526.87    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5440.000   527.77    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5420.000   528.67    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5400.000   529.57    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5380.000   530.47    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5360.000   531.37    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5340.000   532.27    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5320.000   533.17    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5300.000   534.07    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.500   172.40     0.00 

    5280.000   534.97    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.489   172.40     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    5260.000   535.87    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.424   172.40     0.00 

    5240.000   536.77    80.00   172.40    80.00    -3600.00    0.360   172.40     0.00 

    5220.000   537.67    80.00   170.85    80.00    -3415.20    0.295   170.85     0.00 

    5200.000   538.57    80.00   165.15    80.00    -2821.94    0.231   165.15     0.00 

    5180.000   539.47    80.00   160.35    80.00    -2404.29    0.166   160.35     0.00 

    5160.000   540.37    80.00   156.11    80.00    -2094.33    0.102   156.11     0.00 

    5140.000   541.27    80.00   152.34    80.00    -1855.16    0.037   152.34     0.00 

    5120.000   542.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.028   149.60     0.00 

    5100.000   543.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.092   149.60     0.00 

    5080.000   543.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.157   149.60     0.00 

    5060.000   544.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.221   149.60     0.00 

    5040.000   545.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.286   149.60     0.00 

    5020.000   546.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.350   149.60     0.00 

    5000.000   547.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.415   149.60     0.00 

    4980.000   548.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.479   149.60     0.00 

    4960.000   549.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.544   149.60     0.00 

    4940.000   550.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.608   149.60     0.00 

    4920.000   551.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.673   149.60     0.00 

    4900.000   552.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.737   149.60     0.00 

    4880.000   552.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4860.000   553.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4840.000   554.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4820.000   555.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4800.000   556.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4780.000   557.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4760.000   558.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4740.000   559.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4720.000   560.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4700.000   561.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4680.000   561.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4660.000   562.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4640.000   563.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4620.000   564.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4600.000   565.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4580.000   566.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    4560.000   567.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4540.000   568.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4520.000   569.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4500.000   570.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4480.000   570.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4460.000   571.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4440.000   572.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4420.000   573.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4400.000   574.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4380.000   575.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4360.000   576.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4340.000   577.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4320.000   578.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4300.000   579.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4280.000   579.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4260.000   580.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4240.000   581.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4220.000   582.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4200.000   583.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4180.000   584.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4160.000   585.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4140.000   586.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4120.000   587.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4100.000   588.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4080.000   588.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4060.000   589.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4040.000   590.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4020.000   591.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    4000.000   592.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3980.000   593.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3960.000   594.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3940.000   595.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3920.000   596.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3900.000   597.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3880.000   597.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00   -0.750   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    3860.000   598.87    80.00   150.67    80.00    -1759.41   -0.750   150.67     0.00 

    3840.000   599.77    80.00   154.27    80.00    -1973.11   -0.750   154.27     0.00 

    3820.000   600.67    80.00   158.24    80.00    -2245.89   -0.750   158.24     0.00 

    3800.000   601.57    80.00   162.73    80.00    -2606.20   -0.750   162.73     0.00 

    3780.000   602.47    80.00   168.00    80.00    -3104.21   -0.750   168.00     0.00 

    3760.000   603.37    80.00   174.23    80.00    -3837.51   -0.750   174.23     0.00 

    3740.000   604.27    80.00   181.77    80.00    -5024.42   -0.750   181.77     0.00 

    3720.000   605.17    80.00   194.15    80.00    -7274.28   -0.750   194.15     0.00 

    3700.000   606.07    80.00   195.10    80.00   -13172.94   -0.750   195.10     0.00 

    3680.000   606.97    80.00   195.10    80.00   -69658.21   -0.750   195.10     0.00 

    3660.000   607.87    80.00   195.10    80.00    21185.73   -0.750   195.10     0.00 

    3640.000   608.77    80.00   195.10    80.00     9194.64   -0.750   195.10     0.00 

    3620.000   609.67    80.00   187.15    80.00     5871.43   -0.750   187.15     0.00 

    3600.000   610.57    80.00   177.60    80.00     4312.69   -0.750   177.60     0.00 

    3580.000   611.47    80.00   170.79    80.00     3407.95   -0.750   170.79     0.00 

    3560.000   612.37    80.00   165.10    80.00     2816.99   -0.750   165.10     0.00 

    3540.000   613.27    80.00   160.31    80.00     2400.70   -0.750   160.31     0.00 

    3520.000   614.17    80.00   156.07    80.00     2091.60   -0.750   156.07     0.00 

    3500.000   615.07    80.00   152.30    80.00     1853.02   -0.750   152.30     0.00 

    3480.000   615.97    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3460.000   616.87    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3440.000   617.77    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3420.000   618.67    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.750   149.60     0.00 

    3400.000   619.57    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.735   149.60     0.00 

    3380.000   620.47    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.715   149.60     0.00 

    3360.000   621.37    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.695   149.60     0.00 

    3340.000   622.27    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.675   149.60     0.00 

    3320.000   623.17    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.655   149.60     0.00 

    3300.000   624.07    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.635   149.60     0.00 

    3280.000   624.97    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.615   149.60     0.00 

    3260.000   625.87    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.595   149.60     0.00 

    3240.000   626.77    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.575   149.60     0.00 

    3220.000   627.67    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.555   149.60     0.00 

    3200.000   628.57    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.535   149.60     0.00 

    3180.000   629.47    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.515   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    3160.000   630.37    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3140.000   631.27    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3120.000   632.17    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3100.000   633.07    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3080.000   633.97    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3060.000   634.87    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3040.000   635.77    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3020.000   636.67    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    3000.000   637.57    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2980.000   638.47    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2960.000   639.37    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2940.000   640.27    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2920.000   641.17    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2900.000   642.07    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2880.000   642.97    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2860.000   643.87    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2840.000   644.77    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2820.000   645.67    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.500   149.60     0.00 

    2800.000   646.57    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.475   149.60     0.00 

    2780.000   647.47    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.409   149.60     0.00 

    2760.000   648.37    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.342   149.60     0.00 

    2740.000   649.27    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.275   149.60     0.00 

    2720.000   650.17    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.209   149.60     0.00 

    2700.000   651.07    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.142   149.60     0.00 

    2680.000   651.97    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.075   149.60     0.00 

    2660.000   652.87    80.00   149.60    80.00     1700.00   -0.009   149.60     0.00 

    2640.000   653.77    80.00   149.60    80.00     1700.00    0.058   149.60     0.00 

    2620.000   654.67    80.00   149.60    80.00     1700.00    0.125   149.60     0.00 

    2600.000   655.57    80.00   149.60    80.00     1700.00    0.191   149.60     0.00 

    2580.000   656.47    80.00   149.60    80.00     1700.00    0.258   149.60     0.00 

    2560.000   657.37    80.00   149.60    80.00     1700.00    0.325   149.60     0.00 

    2540.000   658.27    80.00   149.60    80.00     1700.00    0.391   149.60     0.00 

    2520.000   659.17    80.00   151.34    80.00     1796.76    0.458   151.34     0.00 

    2500.000   660.07    80.00   155.00    80.00     2020.21    0.500   155.00     0.00 

    2480.000   660.97    80.00   159.09    80.00     2307.12    0.500   159.09     0.00 

  



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

24 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  Istram 10.38.02.20 03/04/13 09:45:57   976                                                                             

pagina  47 

  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    2460.000   661.87    80.00   163.69    80.00     2689.01    0.500   163.69     0.00 

    2440.000   662.77    80.00   169.14    80.00     3222.42    0.500   169.14     0.00 

    2420.000   663.67    80.00   175.54    80.00     4019.80    0.500   175.54     0.00 

    2400.000   664.57    80.00   183.92    80.00     5341.55    0.500   183.92     0.00 

    2380.000   665.47    80.00   195.10    80.00     7958.36    0.500   195.10     0.00 

    2360.000   666.37    80.00   195.10    80.00    15601.44    0.500   195.10     0.00 

    2340.000   667.27    80.00   195.10    80.00   100000.00    0.500   195.10     0.00 

    2320.000   668.17    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2300.000   669.07    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2280.000   669.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2260.000   670.87    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2240.000   671.77    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2220.000   672.67    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2200.000   673.57    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2180.000   674.47    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2160.000   675.37    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2140.000   676.27    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2120.000   677.17    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2100.000   678.07    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2080.000   678.97    80.00   195.10    80.00        0.00    0.500   195.10     0.00 

    2060.000   679.87    80.00   195.10    80.00   -19829.58    0.500   195.10     0.00 

    2040.000   680.77    80.00   195.10    80.00    -8929.60    0.500   195.10     0.00 

    2020.000   681.67    80.00   186.52    80.00    -5762.21    0.500   186.52     0.00 

    2000.000   682.57    80.00   177.22    80.00    -4253.47    0.500   177.22     0.00 

    1980.000   683.47    80.00   170.46    80.00    -3370.87    0.500   170.46     0.00 

    1960.000   684.37    80.00   164.83    80.00    -2791.61    0.500   164.83     0.00 

    1940.000   685.27    80.00   160.07    80.00    -2382.23    0.500   160.07     0.00 

    1920.000   686.17    80.00   155.86    80.00    -2077.57    0.500   155.86     0.00 

    1900.000   687.07    80.00   152.11    80.00    -1842.00    0.500   152.11     0.00 

    1880.000   687.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1860.000   688.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1840.000   689.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1820.000   690.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1800.000   691.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1780.000   692.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    1760.000   693.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1740.000   694.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1720.000   695.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1700.000   696.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1680.000   696.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1660.000   697.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1640.000   698.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1620.000   699.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1600.000   700.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1580.000   701.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1560.000   702.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1540.000   703.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1520.000   704.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1500.000   705.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1480.000   705.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1460.000   706.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1440.000   707.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1420.000   708.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1400.000   709.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1380.000   710.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1360.000   711.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1340.000   712.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1320.000   713.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1300.000   714.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1280.000   714.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1260.000   715.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1240.000   716.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1220.000   717.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1200.000   718.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1180.000   719.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1160.000   720.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1140.000   721.27    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1120.000   722.17    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1100.000   723.07    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1080.000   723.97    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

    1060.000   724.87    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1040.000   725.77    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1020.000   726.67    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

    1000.000   727.57    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

     980.000   728.47    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

     960.000   729.37    80.00   149.60    80.00    -1700.00    0.500   149.60     0.00 

     940.000   730.27    80.00   149.98    80.00    -1720.84    0.500   149.98     0.00 

     920.000   731.17    80.00   153.50    80.00    -1924.73    0.500   153.50     0.00 

     900.000   732.07    80.00   157.37    80.00    -2183.42    0.503   157.37     0.00 

     880.000   732.97    80.00   161.76    80.00    -2522.45    0.543   161.76     0.00 

     860.000   733.87    80.00   166.86    80.00    -2986.13    0.583   166.86     0.00 

     840.000   734.77    80.00   172.87    80.00    -3658.66    0.623   172.87     0.00 

     820.000   735.67    80.00   180.04    80.00    -4722.17    0.663   180.04     0.00 

     800.000   736.57    80.00   191.36    80.00    -6657.36    0.703   191.36     0.00 

     780.000   737.47    80.00   195.10    80.00   -11280.03    0.743   195.10     0.00 

     760.000   738.37    80.00   195.10    80.00   -36907.42    0.783   195.10     0.00 

     740.000   739.27    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.823   181.60     0.00 

     720.000   740.17    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.863   181.60     0.00 

     700.000   741.07    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.903   181.60     0.00 

     680.000   741.97    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.943   181.60     0.00 

     660.000   742.87    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.983   181.60     0.00 

     640.000   743.77    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     620.000   744.67    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     600.000   745.57    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     580.000   746.47    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     560.000   747.37    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     540.000   748.27    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     520.000   749.17    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     500.000   750.07    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     480.000   750.97    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     460.000   751.87    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     440.000   752.77    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     420.000   753.67    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     400.000   754.57    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     380.000   755.47    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 
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  PROYECTO : A-66 Tramo: Fontanillas - Zamora 

  EJE:   1: Tronco autovia 

   

  ****************************************************************************** 

  * * *                        DIAGRAMA DE VELOCIDADES                     * * * 

  * * *                           PK. decrecientes                         * * * 

  ****************************************************************************** 

 

   DATOS DEL VEHICULO:    Vehiculo Pesado de la Norma 3.1-IC 

   P.K. Inicial...:   17168.126 

   P.K. Final.....:       0.000 

   Equidistancia..:      20.000 

   Vel. Inicial...:       80.00 

   T. Inicial.....:        0.00 

 

 P.K.        t (sg)   v (km/h) v.espec. v.limit. Radio       i(%)     v.esp(R) a (m/s2) 

 ----------- -------- -------- -------- -------- ----------- -------- -------- -------- 

     360.000   756.37    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     340.000   757.27    80.00   181.60    80.00     5000.00    1.000   181.60     0.00 

     320.000   758.17    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.968   181.60     0.00 

     300.000   759.07    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.904   181.60     0.00 

     280.000   759.97    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.839   181.60     0.00 

     260.000   760.87    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.775   181.60     0.00 

     240.000   761.77    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.710   181.60     0.00 

     220.000   762.67    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.646   181.60     0.00 

     200.000   763.57    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.581   181.60     0.00 

     180.000   764.47    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.517   181.60     0.00 

     160.000   765.37    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.452   181.60     0.00 

     140.000   766.27    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.388   181.60     0.00 

     120.000   767.17    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.323   181.60     0.00 

     100.000   768.07    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.259   181.60     0.00 

      80.000   768.97    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.194   181.60     0.00 

      60.000   769.87    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.130   181.60     0.00 

      40.000   770.77    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.065   181.60     0.00 

      20.000   771.67    80.00   181.60    80.00     5000.00    0.001   181.60     0.00 

       0.000   772.57    80.00   181.60    80.00     5000.00   -0.064   181.60     0.00 
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3.1 VISIBILIDAD DE PARADA 
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2 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

VISIBILIDAD DE PARADA 

Uno de los requisitos imprescindibles para la realización de una obra lineal siguiendo las 

normas de trazado en vigor, es el estudio de los parámetros de visibilidad. 

Para ello se ha utilizado la herramienta informática ISTRAM / ISPOL preparada para la 

realización de los estudios de visibilidad, y que permite tanto obtener informes completos 

sobre el estado de un proyecto, como realizar los ajustes necesarios para alcanzar los 

parámetros establecidos. 

Este programa tiene una utilidad que permite la introducción de la barrera de seguridad 

pudiéndose calcular la distancia de visibilidad disponible en cada punto. La ventaja de la 

utilización de este programa es obvia, pues permite reproducir de una manera más 

ajustada a la realidad el eje proyectado.  

Basándose en el modelo tridimensional compuesto de terreno y la carretera, se ha 

realizado con este programa el estudio completo de la visibilidad entre un observador y un 

punto, o un segmento de referencia a partir de los ficheros de perfiles transversales de la 

obra lineal, teniendo en cuenta la rasante, cunetas, desmontes y terraplenes, y para una 

velocidad de proyecto determinada. 

Se considera como visibilidad de parada la distancia a lo largo de un carril que existe entre 

un obstáculo situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho 

obstáculo, en ausencia de vehículos intermedios, en el momento en que puede divisarlo 

sin que luego desaparezca de su vista hasta llegar al mismo. 

Se han fijado las alturas del obstáculo y del punto de vista del conductor sobre la calzada 

en veinte centímetros (20 cm) y un metro con diez centímetros (1,10 m) respectivamente. Y 

la distancia del punto de vista al obstáculo se ha medido a lo largo de una línea paralela al 

eje de la calzada y trazada a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) del borde 

derecho de cada carril, por el interior del mismo y en el sentido de la marcha. 

Para el cálculo de la visibilidad de parada se ha utilizado el parámetro de distancia de 

parada (Dp) definido como la distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse 

tan rápidamente como le sea posible, medida desde su situación en el momento de 

aparecer el objeto que motiva la detención. Comprende la distancia recorrida durante los 

tiempos de percepción, reacción y frenado.  

Se calcula mediante la expresión: 

Dp= [(V·tp)/3,6]+[V2/(254·(fl+i)] 

Siendo:  

Dp = distancia de parada (m).  

V = velocidad (km/h).  

fl= coeficiente de rozamiento longitudinal rueda-pavimento.  

i = inclinación de la rasante (en tanto por uno).  

tp = tiempo de percepción y reacción (s)  

Se ha considerado como distancia de parada mínima, la obtenida a partir del valor de la 

velocidad de proyecto. Y a efectos de cálculo, el coeficiente de rozamiento longitudinal 

para diferentes valores de velocidad se ha obtenido de la tabla 1. El valor del tiempo de 

percepción y reacción se ha tomado igual a dos segundos (2 s). 

TABLA 1 

V 
(km/h

) 
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

fl 
0,43

2 

0,41

1 

0,39

0 

0,36

9 

0,34

8 

0,33

4 

0,32

0 

0,30

6 

0,29

1 

0,27

7 

0,26

3 

0,24

9 

 

El estudio de visibilidad de parada se ha realizado para el tronco de autovía teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 La velocidad de cálculo ha sido de 120 km/h.y 130 km/h. 

 Se han situado barreras de seguridad de 70 cm. de altura, a ambos lados de los 

arcenes, a lo largo de todo el trazado. 

Por tanto en una primera fase se han calculado las visibilidades para cada uno de lo 

carriles de la autovía sin disponer bermas de despeje y colocando barreras visuales en la 

totalidad del trazado en los bordes de arcén. Los resultados y conclusiones de esta primera 

fase se resumen a continuación.  
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a) Sentido Ida. Carril exterior: 

 Aparece un problema de visibilidad de parada entre el p.k. 2+680 y 3+260 por 

barreras visuales  se trata de un tramo con dos zonas en terraplén por lo que se 

ha dispuesto una berma de despeje lateral interior de 0,90 m entre los p.k. 2+350 y 

3+130. Esta berma de despeje nos permite en este punto tener distancia de 

visibilidad de parada de 120 km/h. 

b) Sentido IdaMediana. Carril interior: 

 Aparece un problema de visibilidad de parada entre el p.k. 0+720 y 1+840 por 

barreras visuales  se trata de un tramo  de curva a izquierda, por lo que se 

dispondrá de barrera doble en la margen contraria, eliminandose así el problema de 

visibilidad.  

 Aparece un problema de visibilidad de parada entre el p.k. 3+660 y 5+140 por 

barreras visuales  se trata de un tramo  de curva a izquierda, por lo que se 

dispondrá de barrera doble en la margen contraria, eliminandose así el problema de 

visibilidad. 

c) Sentido Vuelta. Carril exterior: 

 Aparece un problema de visibilidad de parada entre el p.k. 5+260 y 4+320 por 

barreras visuales  se trata de un tramo en terraplén por lo que se ha dispuesto 

una berma de despeje lateral interior de 3,50 m entre los p.k. 4+450 y 4+730. Esta 

berma de despeje nos permite en este punto tener distancia de visibilidad de 

parada de 130 km/h. 

 

 Aparece un problema de visibilidad de parada entre el p.k. 1+980 y 1+140 por 

barreras visuales  se trata de un tramo en desmonte donde desaparece la barrera 

de seguridad ya que se ha diseñado con cuneta de seguridad y el desmonte que 

sería el posible obstaculo se sitúa a más de 9,00 m. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Sentido MedianaVuelta. Carril interior: 

 Aparece un problema de visibilidad de parada entre el p.k. 3+730 y 2+560 por 

barreras visuales  se trata de un tramo  de curva a izquierda, por lo que se 

dispondrá de barrera doble en la margen contraria, eliminandose así el problema de 

visibilidad.  

Posteriormente en una segunda fase se han colocado las barreras visuales en su posición 

real y se han proyectado las bermas de despeje lateral necesarias antes descritas, 

obteniéndose los listados correspondientes y comprobando que no existe problema de 

visibilidad alguno en ninguno de los sentidos ni carriles para velociad 120 Km/h. y 

problemas en el punto de la vía en el sentido Ida carril exterior para velocidad de 130 km/h 

situado entre los pks 2+339 al 3+675 donde se requiere para una distancia de parada de 

308,16 m y de 5,347 m de despeje. El despeje en este punto para velocidad de 130 km/h 

no es posible ya que se afecta al dominio público hidráulico del embalse de Ricobayo. 

A continuación  se adjuntan los listados de cálculo del programa, que contiene los 

siguientes datos: punto kilométrico de estudio, distancias disponible y necesaria para la 

velocidad del tramo, inclinación, radio y acuerdo vertical del pk correspondiente, velocidad 

del estudio, velocidad reducida por un obstáculo, motivo del obstáculo y distancia al eje y 

punto kilométrico del obstáculo.  
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V-120.ESTUDIO VISIBILIDAD INICIAL (SIN 
BERMAS DE DESPEJE + BARRERAS 

COMPLETAS) 
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SENTIDO IDA. CARRIL EXTERIOR 120 KM/H 
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################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 

# un tramo de eje.                                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 

# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 

#                                                                              # 

# Eje:                 1                 en sentido: Normal                    # 

# Estudio a velocidad fija de  120.0 Km/h                                      # 

# Eje desde PK:       -1528.930            hasta PK:   17168.126               # 

# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:   17168.100               # 

#                                                                              # 

# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         5.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         5.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      0.200 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  403              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     0.0  261.1  261.1  0.064%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

    20.0  261.5  261.5 -0.001%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

    40.0  261.9  261.9 -0.065%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

    60.0  262.4  262.4 -0.130%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

    80.0  262.8  262.8 -0.194%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   100.0  263.2  263.2 -0.259%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   120.0  263.7  263.7 -0.323%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   140.0  264.1  264.1 -0.388%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   160.0  264.6  264.6 -0.452%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   180.0  265.0  265.0 -0.517%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   200.0  265.5  265.5 -0.581%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   220.0  265.9  265.9 -0.646%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   240.0  266.4  266.4 -0.710%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   260.0  266.8  266.8 -0.775%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   280.0  267.3  267.3 -0.839%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   300.0  267.7  267.7 -0.904%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   320.0  268.2  268.2 -0.968%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   340.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   360.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   380.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   400.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   420.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   440.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   460.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   480.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   500.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   520.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   540.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   560.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   580.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   600.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   620.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   640.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   660.0  268.3  268.3 -0.983%    4988.5  50000.000 0.291 120.0 

   680.0  268.0  268.0 -0.943%    4988.5  50000.000 0.291 120.0 

   700.0  267.7  267.7 -0.903%    4988.5  50000.000 0.291 120.0 

   720.0  267.4  267.4 -0.863%    4988.5  50000.000 0.291 120.0 

   740.0  267.2  267.2 -0.823%    4988.5  50000.000 0.291 120.0 

   760.0  266.9  266.9 -0.783%  -36918.9  50000.000 0.291 120.0 

   780.0  266.6  266.6 -0.743%  -11291.5  50000.000 0.291 120.0 

   800.0  266.3  266.3 -0.703%   -6668.9  50000.000 0.291 120.0 

   820.0  266.0  266.0 -0.663%   -4733.7  50000.000 0.291 120.0 

   840.0  265.8  265.8 -0.623%   -3670.2  50000.000 0.291 120.0 

   860.0  265.5  265.5 -0.583%   -2997.6  50000.000 0.291 120.0 

   880.0  265.2  265.2 -0.543%   -2534.0  50000.000 0.291 120.0 

   900.0  264.9  264.9 -0.503%   -2194.9  50000.000 0.291 120.0 

   920.0  264.9  264.9 -0.500%   -1936.2      0.000 0.291 120.0 

   940.0  264.9  264.9 -0.500%   -1732.3      0.000 0.291 120.0 

   960.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

   980.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1000.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1020.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1040.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1060.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1080.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1100.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1120.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1140.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1160.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1180.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1200.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1220.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1240.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1260.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1280.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1300.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1320.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1340.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1360.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1380.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1400.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1420.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1440.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1460.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1480.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1500.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1520.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1540.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1560.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1580.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1600.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1620.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1640.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1660.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1680.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1700.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1720.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1740.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1760.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1780.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1800.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 
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  1820.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1840.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1860.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1880.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1900.0  264.9  264.9 -0.500%   -1853.5      0.000 0.291 120.0 

  1920.0  264.9  264.9 -0.500%   -2089.1      0.000 0.291 120.0 

  1940.0  264.9  264.9 -0.500%   -2393.7      0.000 0.291 120.0 

  1960.0  264.9  264.9 -0.500%   -2803.1      0.000 0.291 120.0 

  1980.0  264.9  264.9 -0.500%   -3382.4      0.000 0.291 120.0 

  2000.0  264.9  264.9 -0.500%   -4265.0      0.000 0.291 120.0 

  2020.0  264.9  264.9 -0.500%   -5773.7      0.000 0.291 120.0 

  2040.0  264.9  264.9 -0.500%   -8941.1      0.000 0.291 120.0 

  2060.0  264.9  264.9 -0.500%  -19841.1      0.000 0.291 120.0 

  2080.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2100.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2120.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2140.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2160.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2180.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2200.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2220.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2240.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2260.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2280.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2300.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2320.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2340.0  264.9  264.9 -0.500%   99988.5      0.000 0.291 120.0 

  2360.0  264.9  264.9 -0.500%   15589.9      0.000 0.291 120.0 

  2380.0  264.9  264.9 -0.500%    7946.9      0.000 0.291 120.0 

  2400.0  264.9  264.9 -0.500%    5330.1      0.000 0.291 120.0 

  2420.0  264.9  264.9 -0.500%    4008.3      0.000 0.291 120.0 

  2440.0  264.9  264.9 -0.500%    3210.9      0.000 0.291 120.0 

  2460.0  264.9  264.9 -0.500%    2677.5      0.000 0.291 120.0 

  2480.0  264.9  264.9 -0.500%    2295.6      0.000 0.291 120.0 

  2500.0  264.9  264.9 -0.500%    2008.7      0.000 0.291 120.0 

  2520.0  264.6  264.6 -0.458%    1785.3  30000.000 0.291 120.0 

  2540.0  264.1  264.1 -0.391%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2560.0  263.7  263.7 -0.325%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2580.0  263.2  263.2 -0.258%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2600.0  262.8  262.8 -0.191%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2620.0  262.3  262.3 -0.125%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2640.0  261.9  261.9 -0.058%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2660.0  261.4  261.4  0.009%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2680.0  260.0  261.0  0.075%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 119.8 Barreras Visuales   15.500    2868.239 

  2700.0  240.0  260.5  0.142%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 115.6 Barreras Visuales   15.500    2887.519 

  2720.0  240.0  260.1  0.209%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 115.7 Barreras Visuales   15.500    2906.788 

  2740.0  240.0  259.7  0.275%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 115.8 Barreras Visuales   15.500    2926.066 

  2760.0  240.0  259.2  0.342%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 115.9 Barreras Visuales   15.500    2945.341 

  2780.0  240.0  258.8  0.409%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 116.0 Barreras Visuales   15.500    2964.611 

  2800.0  240.0  258.4  0.475%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    2983.890 

  2820.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3003.623 

  2840.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3023.623 

  2860.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3043.623 

  2880.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3063.623 

  2900.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3083.623 

  2920.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3103.623 

  2940.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3123.623 

  2960.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3143.624 

  2980.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3163.624 

  3000.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3183.624 

  3020.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3203.624 

  3040.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3223.624 

  3060.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3243.624 

  3080.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3263.624 

  3100.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3283.624 

  3120.0  240.0  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3303.624 

  3140.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3160.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3180.0  258.1  258.1  0.515%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3200.0  240.0  258.0  0.535%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales   15.500    3383.232 

  3220.0  240.0  257.8  0.555%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 116.2 Barreras Visuales   15.500    3403.012 

  3240.0  240.0  257.7  0.575%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 116.2 Barreras Visuales   15.500    3422.770 

  3260.0  240.0  257.6  0.595%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 116.2 Barreras Visuales   15.500    3442.179 

  3280.0  257.5  257.5  0.615%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3300.0  257.3  257.3  0.635%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3320.0  257.2  257.2  0.655%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3340.0  257.1  257.1  0.675%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3360.0  256.9  256.9  0.695%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3380.0  256.8  256.8  0.715%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3400.0  256.7  256.7  0.735%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3420.0  256.6  256.6  0.750%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3440.0  256.6  256.6  0.750%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3460.0  256.6  256.6  0.750%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3480.0  256.6  256.6  0.750%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3500.0  256.6  256.6  0.750%    1841.5      0.000 0.291 120.0 

  3520.0  256.6  256.6  0.750%    2080.1      0.000 0.291 120.0 

  3540.0  256.6  256.6  0.750%    2389.2      0.000 0.291 120.0 

  3560.0  256.6  256.6  0.750%    2805.5      0.000 0.291 120.0 

  3580.0  256.6  256.6  0.750%    3396.5      0.000 0.291 120.0 

  3600.0  256.6  256.6  0.750%    4301.2      0.000 0.291 120.0 

  3620.0  256.6  256.6  0.750%    5859.9      0.000 0.291 120.0 

  3640.0  256.6  256.6  0.750%    9183.1      0.000 0.291 120.0 

  3660.0  256.6  256.6  0.750%   21174.2      0.000 0.291 120.0 

  3680.0  256.6  256.6  0.750%  -69669.7      0.000 0.291 120.0 

  3700.0  256.6  256.6  0.750%  -13184.4      0.000 0.291 120.0 

  3720.0  256.6  256.6  0.750%   -7285.8      0.000 0.291 120.0 

  3740.0  256.6  256.6  0.750%   -5035.9      0.000 0.291 120.0 

  3760.0  256.6  256.6  0.750%   -3849.0      0.000 0.291 120.0 

  3780.0  256.6  256.6  0.750%   -3115.7      0.000 0.291 120.0 

  3800.0  256.6  256.6  0.750%   -2617.7      0.000 0.291 120.0 

  3820.0  256.6  256.6  0.750%   -2257.4      0.000 0.291 120.0 

  3840.0  256.6  256.6  0.750%   -1984.6      0.000 0.291 120.0 

  3860.0  256.6  256.6  0.750%   -1770.9      0.000 0.291 120.0 

  3880.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3900.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3920.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3940.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3960.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3980.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4000.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4020.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4040.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4060.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4080.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4100.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4120.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4140.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4160.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4180.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4200.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4220.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4240.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4260.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4280.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4300.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4320.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4340.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4360.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4380.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4400.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4420.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4440.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4460.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4480.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4500.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4520.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4540.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4560.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4580.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4600.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4620.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4640.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4660.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4680.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4700.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4720.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4740.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4760.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4780.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4800.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4820.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4840.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 
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  4860.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4880.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4900.0  256.7  256.7  0.737%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4920.0  257.1  257.1  0.673%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4940.0  257.5  257.5  0.608%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4960.0  257.9  257.9  0.544%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4980.0  258.3  258.3  0.479%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5000.0  258.8  258.8  0.415%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5020.0  259.2  259.2  0.350%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5040.0  259.6  259.6  0.286%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5060.0  260.0  260.0  0.221%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5080.0  260.4  260.4  0.157%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5100.0  260.9  260.9  0.092%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5120.0  261.3  261.3  0.028%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5140.0  261.7  261.7 -0.037%   -1866.7 -31000.000 0.291 120.0 

  5160.0  262.2  262.2 -0.102%   -2105.8 -31000.000 0.291 120.0 

  5180.0  262.6  262.6 -0.166%   -2415.8 -31000.000 0.291 120.0 

  5200.0  263.0  263.0 -0.231%   -2833.4 -31000.000 0.291 120.0 

  5220.0  263.5  263.5 -0.295%   -3426.7 -31000.000 0.291 120.0 

  5240.0  263.9  263.9 -0.360%   -3611.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5260.0  264.4  264.4 -0.424%   -3611.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5280.0  264.8  264.8 -0.489%   -3611.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5300.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5320.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5340.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5360.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5380.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5400.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5420.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5440.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5460.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5480.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5500.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5520.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5540.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5560.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5580.0  264.8  264.8 -0.481%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5600.0  264.5  264.5 -0.441%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5620.0  264.2  264.2 -0.401%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5640.0  263.9  263.9 -0.361%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5660.0  263.7  263.7 -0.321%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5680.0  263.4  263.4 -0.281%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5700.0  263.1  263.1 -0.241%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5720.0  262.8  262.8 -0.201%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5740.0  262.6  262.6 -0.161%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5760.0  262.3  262.3 -0.121%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5780.0  262.0  262.0 -0.081%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5800.0  261.8  261.8 -0.041%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5820.0  261.5  261.5 -0.001%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5840.0  261.2  261.2  0.039%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5860.0  261.0  261.0  0.079%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5880.0  260.7  260.7  0.119%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5900.0  260.4  260.4  0.159%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5920.0  260.2  260.2  0.199%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5940.0  259.9  259.9  0.239%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5960.0  259.6  259.6  0.279%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5980.0  259.4  259.4  0.319%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  6000.0  259.1  259.1  0.359%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  6020.0  258.9  258.9  0.399%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  6040.0  258.6  258.6  0.439%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  6060.0  258.3  258.3  0.479%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  6080.0  258.2  258.2  0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  6100.0  258.2  258.2  0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  6120.0  258.2  258.2  0.500%   -3615.1      0.000 0.291 120.0 

  6140.0  258.2  258.2  0.500%   -3805.0      0.000 0.291 120.0 

  6160.0  258.2  258.2  0.500%   -4015.9      0.000 0.291 120.0 

  6180.0  258.2  258.2  0.500%   -4251.8      0.000 0.291 120.0 

  6200.0  258.2  258.2  0.500%   -4517.1      0.000 0.291 120.0 

  6220.0  258.2  258.2  0.500%   -4817.9      0.000 0.291 120.0 

  6240.0  258.2  258.2  0.500%   -5161.7      0.000 0.291 120.0 

  6260.0  258.2  258.2  0.500%   -5558.5      0.000 0.291 120.0 

  6280.0  258.2  258.2  0.500%   -6021.5      0.000 0.291 120.0 

  6300.0  258.2  258.2  0.500%   -6568.9      0.000 0.291 120.0 

  6320.0  258.2  258.2  0.500%   -7225.9      0.000 0.291 120.0 

  6340.0  258.2  258.2  0.500%   -8029.3      0.000 0.291 120.0 

  6360.0  258.2  258.2  0.500%   -9034.0      0.000 0.291 120.0 

  6380.0  258.2  258.2  0.500%  -10326.6      0.000 0.291 120.0 

  6400.0  258.2  258.2  0.500%  -12051.6      0.000 0.291 120.0 

  6420.0  258.2  258.2  0.500%  -14469.3      0.000 0.291 120.0 

  6440.0  258.2  258.2  0.500%  -18101.8      0.000 0.291 120.0 

  6460.0  258.2  258.2  0.500%  -24172.4      0.000 0.291 120.0 

  6480.0  258.2  258.2  0.500%  -36374.7      0.000 0.291 120.0 

  6500.0  258.2  258.2  0.500%  -73478.9      0.000 0.291 120.0 

  6520.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6540.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6560.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6580.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6600.0  258.5  258.5  0.457%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6620.0  258.9  258.9  0.392%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6640.0  259.3  259.3  0.328%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6660.0  259.7  259.7  0.263%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6680.0  260.2  260.2  0.199%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6700.0  260.6  260.6  0.134%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6720.0  261.0  261.0  0.070%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6740.0  261.5  261.5  0.005%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6760.0  261.9  261.9 -0.059%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6780.0  262.3  262.3 -0.124%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6800.0  262.8  262.8 -0.188%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6820.0  263.2  263.2 -0.253%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6840.0  263.6  263.6 -0.317%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6860.0  264.1  264.1 -0.382%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6880.0  264.5  264.5 -0.446%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6900.0  265.0  265.0 -0.511%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6920.0  265.4  265.4 -0.575%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6940.0  265.9  265.9 -0.640%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6960.0  266.3  266.3 -0.704%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6980.0  266.8  266.8 -0.769%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7000.0  267.2  267.2 -0.833%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7020.0  267.7  267.7 -0.898%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7040.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7060.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7080.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7100.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7120.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7140.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7160.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7180.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7200.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7220.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7240.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7260.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7280.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7300.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7320.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7340.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7360.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7380.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7400.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7420.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7440.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7460.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7480.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7500.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7520.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7540.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7560.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7580.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7600.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7620.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7640.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7660.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7680.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7700.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7720.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7740.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7760.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7780.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7800.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7820.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7840.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7860.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7880.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 
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  7900.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7920.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7940.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7960.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7980.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8000.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8020.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8040.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8060.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8080.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8100.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8120.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8140.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8160.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8180.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8200.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8220.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8240.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8260.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8280.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8300.0  267.3  267.3 -0.842%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8320.0  266.8  266.8 -0.776%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8340.0  266.4  266.4 -0.709%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8360.0  265.9  265.9 -0.642%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8380.0  265.4  265.4 -0.576%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8400.0  265.0  265.0 -0.509%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8420.0  264.5  264.5 -0.442%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8440.0  264.0  264.0 -0.376%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8460.0  263.6  263.6 -0.309%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8480.0  263.1  263.1 -0.242%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8500.0  262.7  262.7 -0.176%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8520.0  262.2  262.2 -0.109%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8540.0  261.8  261.8 -0.042%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8560.0  261.3  261.3  0.024%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8580.0  260.9  260.9  0.091%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8600.0  260.4  260.4  0.158%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8620.0  260.0  260.0  0.224%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8640.0  259.6  259.6  0.291%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8660.0  259.1  259.1  0.358%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8680.0  258.7  258.7  0.424%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8700.0  258.3  258.3  0.491%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8720.0  257.8  257.8  0.558%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8740.0  257.4  257.4  0.624%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8760.0  257.0  257.0  0.691%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8780.0  256.5  256.5  0.758%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8800.0  256.1  256.1  0.824%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8820.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8840.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8860.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8880.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8900.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8920.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8940.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8960.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8980.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  9000.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9020.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9040.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9060.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9080.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9100.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9120.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9140.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9160.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9180.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9200.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9220.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9240.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9260.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9280.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9300.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9320.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9340.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9360.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9380.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9400.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9420.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9440.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9460.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9480.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9500.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9520.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9540.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9560.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9580.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9600.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9620.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9640.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9660.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9680.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9700.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9720.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9740.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9760.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9780.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9800.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9820.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9840.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9860.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9880.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9900.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9920.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9940.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9960.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9980.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10000.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10020.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10040.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10060.0  256.2  256.2  0.804%   -5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10080.0  256.5  256.5  0.764%   -5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10100.0  256.8  256.8  0.724%   -5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10120.0  257.0  257.0  0.684%    4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10140.0  257.3  257.3  0.644%    4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10160.0  257.5  257.5  0.604%    4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10180.0  257.8  257.8  0.564%    4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10200.0  258.0  258.0  0.524%    4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10220.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10240.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10260.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10280.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10300.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10320.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10340.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10360.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10380.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10400.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10420.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10440.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10460.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10480.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10500.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10520.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10540.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10560.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10580.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10600.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10620.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10640.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10660.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10680.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10700.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10720.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10740.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10760.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10780.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10800.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10820.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10840.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10860.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10880.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10900.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10920.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 
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 10940.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10960.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10980.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11000.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11020.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11040.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11060.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11080.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11100.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11120.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11140.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11160.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11180.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11200.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11220.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11240.0  258.1  258.1  0.518%    4988.5 100000.000 0.291 120.0 

 11260.0  258.0  258.0  0.538%    4988.5 100000.000 0.291 120.0 

 11280.0  257.8  257.8  0.558%    4988.5 100000.000 0.291 120.0 

 11300.0  257.7  257.7  0.578%    4988.5 100000.000 0.291 120.0 

 11320.0  257.6  257.6  0.598%    4988.5 100000.000 0.291 120.0 

 11340.0  257.4  257.4  0.618%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11360.0  257.3  257.3  0.638%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11380.0  257.2  257.2  0.658%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11400.0  257.1  257.1  0.678%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11420.0  256.9  256.9  0.698%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11440.0  256.8  256.8  0.718%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11460.0  256.7  256.7  0.738%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11480.0  256.5  256.5  0.758%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11500.0  256.4  256.4  0.778%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11520.0  256.3  256.3  0.798%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11540.0  256.2  256.2  0.818%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11560.0  256.0  256.0  0.838%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11580.0  255.9  255.9  0.858%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11600.0  255.8  255.8  0.878%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11620.0  255.7  255.7  0.898%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11640.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11660.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11680.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11700.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11720.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11740.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11760.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11780.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11800.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11820.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11840.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11860.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11880.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11900.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11920.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11940.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11960.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11980.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12000.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12020.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12040.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12060.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12080.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12100.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12120.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12140.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12160.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12180.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12200.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12220.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12240.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12260.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12280.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12300.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12320.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12340.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12360.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12380.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12400.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12420.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12440.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12460.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12480.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12500.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12520.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12540.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12560.0  255.7  255.7  0.897%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12580.0  255.8  255.8  0.872%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12600.0  256.0  256.0  0.847%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12620.0  256.1  256.1  0.822%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12640.0  256.3  256.3  0.797%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12660.0  256.5  256.5  0.772%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12680.0  256.6  256.6  0.747%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12700.0  256.8  256.8  0.722%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12720.0  256.9  256.9  0.697%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12740.0  257.1  257.1  0.672%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12760.0  257.2  257.2  0.647%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12780.0  257.4  257.4  0.622%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12800.0  257.6  257.6  0.597%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12820.0  257.7  257.7  0.572%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12840.0  257.9  257.9  0.547%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12860.0  258.1  258.1  0.522%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12880.0  258.2  258.2  0.497%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12900.0  258.4  258.4  0.472%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12920.0  258.5  258.5  0.447%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12940.0  258.7  258.7  0.422%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12960.0  258.9  258.9  0.397%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12980.0  259.0  259.0  0.372%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13000.0  259.2  259.2  0.347%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13020.0  259.4  259.4  0.322%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13040.0  259.5  259.5  0.297%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13060.0  259.7  259.7  0.272%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13080.0  259.8  259.8  0.247%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13100.0  260.0  260.0  0.222%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13120.0  260.2  260.2  0.197%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13140.0  260.3  260.3  0.172%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13160.0  260.5  260.5  0.147%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13180.0  260.7  260.7  0.122%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13200.0  260.8  260.8  0.097%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13220.0  261.0  261.0  0.072%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13240.0  261.2  261.2  0.047%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13260.0  261.3  261.3  0.022%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13280.0  261.5  261.5 -0.003%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13300.0  261.7  261.7 -0.028%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13320.0  261.8  261.8 -0.053%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13340.0  262.0  262.0 -0.078%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13360.0  262.2  262.2 -0.103%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13380.0  262.3  262.3 -0.128%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13400.0  262.5  262.5 -0.153%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13420.0  262.7  262.7 -0.178%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13440.0  262.9  262.9 -0.203%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13460.0  263.0  263.0 -0.228%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13480.0  263.2  263.2 -0.253%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13500.0  263.4  263.4 -0.278%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13520.0  263.5  263.5 -0.303%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13540.0  263.7  263.7 -0.328%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13560.0  263.9  263.9 -0.353%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13580.0  264.1  264.1 -0.378%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13600.0  264.2  264.2 -0.403%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13620.0  264.4  264.4 -0.428%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13640.0  264.6  264.6 -0.453%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13660.0  264.7  264.7 -0.478%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13680.0  264.9  264.9 -0.503%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13700.0  265.1  265.1 -0.528%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13720.0  265.3  265.3 -0.553%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13740.0  265.4  265.4 -0.578%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13760.0  265.6  265.6 -0.603%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13780.0  265.8  265.8 -0.628%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13800.0  266.0  266.0 -0.653%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13820.0  266.1  266.1 -0.678%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13840.0  266.3  266.3 -0.703%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13860.0  266.5  266.5 -0.728%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13880.0  266.7  266.7 -0.753%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13900.0  266.8  266.8 -0.778%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13920.0  267.0  267.0 -0.803%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13940.0  267.2  267.2 -0.828%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13960.0  267.4  267.4 -0.853%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 
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 13980.0  267.5  267.5 -0.878%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 14000.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14020.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14040.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14060.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14080.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14100.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14120.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14140.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14160.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14180.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14200.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14220.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14240.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14260.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14280.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14300.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14320.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14340.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14360.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14380.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14400.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14420.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14440.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14460.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14480.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14500.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14520.0  267.6  267.6 -0.882%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14540.0  267.1  267.1 -0.815%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14560.0  266.6  266.6 -0.748%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14580.0  266.2  266.2 -0.682%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14600.0  265.7  265.7 -0.615%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14620.0  265.2  265.2 -0.548%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14640.0  264.8  264.8 -0.482%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14660.0  264.3  264.3 -0.415%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14680.0  263.8  263.8 -0.348%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14700.0  263.4  263.4 -0.282%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14720.0  262.9  262.9 -0.215%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14740.0  262.5  262.5 -0.148%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14760.0  262.0  262.0 -0.082%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14780.0  261.6  261.6 -0.015%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14800.0  261.1  261.1  0.052%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14820.0  260.7  260.7  0.118%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14840.0  260.3  260.3  0.185%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14860.0  259.8  259.8  0.252%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14880.0  259.4  259.4  0.318%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14900.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14920.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14940.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14960.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14980.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15000.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15020.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15040.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15060.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15080.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15100.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15120.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15140.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15160.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15180.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15200.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15220.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15240.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15260.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15280.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15300.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15320.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15340.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15360.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15380.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15400.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15420.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15440.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15460.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15480.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15500.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15520.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15540.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15560.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15580.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15600.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15620.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15640.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15660.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15680.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15700.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15720.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15740.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15760.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15780.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15800.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15820.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15840.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15860.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15880.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15900.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15920.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15940.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15960.0  259.4  259.4  0.319%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15980.0  259.8  259.8  0.255%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16000.0  260.2  260.2  0.190%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16020.0  260.6  260.6  0.126%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16040.0  261.1  261.1  0.061%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16060.0  261.5  261.5 -0.003%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16080.0  261.9  261.9 -0.068%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16100.0  262.4  262.4 -0.132%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16120.0  262.8  262.8 -0.197%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16140.0  263.3  263.3 -0.261%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16160.0  263.7  263.7 -0.326%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16180.0  264.1  264.1 -0.390%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16200.0  264.6  264.6 -0.455%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16220.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16240.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16260.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16280.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16300.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16320.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16340.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16360.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16380.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16400.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16420.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16440.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16460.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16480.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16500.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16520.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16540.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16560.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16580.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16600.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16620.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16640.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16660.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16680.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16700.0  264.9  264.9 -0.500% -100011.5      0.000 0.291 120.0 

 16720.0  264.9  264.9 -0.500%  -62950.6      0.000 0.291 120.0 

 16740.0  264.9  264.9 -0.500%  -35361.7      0.000 0.291 120.0 

 16760.0  264.9  264.9 -0.500%  -24588.5      0.000 0.291 120.0 

 16780.0  264.9  264.9 -0.500%  -18848.0      0.000 0.291 120.0 

 16800.0  264.9  264.9 -0.500%  -15281.4      0.000 0.291 120.0 

 16820.0  264.9  264.9 -0.500%  -12850.4      0.000 0.291 120.0 

 16840.0  264.9  264.9 -0.500%  -11087.1      0.000 0.291 120.0 

 16860.0  264.9  264.9 -0.500%   -9749.7      0.000 0.291 120.0 

 16880.0  264.9  264.9 -0.500%   -8700.5      0.000 0.291 120.0 

 16900.0  264.9  264.9 -0.500%   -7855.3      0.000 0.291 120.0 

 16920.0  264.9  264.9 -0.500%   -7160.0      0.000 0.291 120.0 

 16940.0  264.9  264.9 -0.500%   -6578.0      0.000 0.291 120.0 

 16960.0  264.9  264.9 -0.500%   -6083.6      0.000 0.291 120.0 

 16980.0  264.9  264.9 -0.500%   -5658.4      0.000 0.291 120.0 

 17000.0  264.9  264.9 -0.500%   -5288.9      0.000 0.291 120.0 
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 17020.0  264.9  264.9 -0.500%   -4964.7      0.000 0.291 120.0 

 17040.0  264.9  264.9 -0.500%   -4678.1      0.000 0.291 120.0 

 17060.0  264.9  264.9 -0.500%   -4422.8      0.000 0.291 120.0 

 17080.0  264.9  264.9 -0.500%   -4194.0      0.000 0.291 120.0 

 17100.0  264.9  264.9 -0.500%   -3987.8      0.000 0.291 120.0 

 17120.0  264.9  264.9 -0.500%   -3811.5      0.000 0.291 120.0 

 17140.0  264.9  264.9 -0.500%   -3811.5      0.000 0.291 120.0 
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################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 

# un tramo de eje.                                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 

# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 

#                                                                              # 

# Eje:                 1                 en sentido: Normal                    # 

# Estudio a velocidad fija de  120.0 Km/h                                      # 

# Eje desde PK:       -1528.930            hasta PK:   17168.126               # 

# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:   17168.100               # 

#                                                                              # 

# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      0.200 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  402              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     0.0  261.1  261.1  0.064%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

    20.0  261.5  261.5 -0.001%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

    40.0  261.9  261.9 -0.065%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

    60.0  262.4  262.4 -0.130%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

    80.0  262.8  262.8 -0.194%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   100.0  263.2  263.2 -0.259%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   120.0  263.7  263.7 -0.323%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   140.0  264.1  264.1 -0.388%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   160.0  264.6  264.6 -0.452%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   180.0  265.0  265.0 -0.517%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   200.0  265.5  265.5 -0.581%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   220.0  265.9  265.9 -0.646%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   240.0  266.4  266.4 -0.710%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   260.0  266.8  266.8 -0.775%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   280.0  267.3  267.3 -0.839%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   300.0  267.7  267.7 -0.904%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   320.0  268.2  268.2 -0.968%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   340.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   360.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   380.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   400.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   420.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   440.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   460.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   480.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   500.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   520.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   540.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   560.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   580.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   600.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   620.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   640.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   660.0  268.3  268.3 -0.983%    4992.5  50000.000 0.291 120.0 

   680.0  268.0  268.0 -0.943%    4992.5  50000.000 0.291 120.0 

   700.0  267.7  267.7 -0.903%    4992.5  50000.000 0.291 120.0 

   720.0  240.0  267.4 -0.863%    4992.5  50000.000 0.291 120.0 114.3 Barreras Visuales    5.000     922.059 

   740.0  240.0  267.2 -0.823%    4992.5  50000.000 0.291 120.0 114.3 Barreras Visuales    5.000     954.229 

   760.0  220.0  266.9 -0.783%  -36914.9  50000.000 0.291 120.0 109.8 Barreras Visuales    5.000     979.923 

   780.0  200.0  266.6 -0.743%  -11287.5  50000.000 0.291 120.0 104.9 Barreras Visuales    5.000    1003.240 

   800.0  200.0  266.3 -0.703%   -6664.9  50000.000 0.291 120.0 104.9 Barreras Visuales    5.000    1025.314 

   820.0  200.0  266.0 -0.663%   -4729.7  50000.000 0.291 120.0 105.0 Barreras Visuales    5.000    1046.601 

   840.0  180.0  265.8 -0.623%   -3666.2  50000.000 0.291 120.0  99.7 Barreras Visuales    5.000    1067.351 

   860.0  180.0  265.5 -0.583%   -2993.6  50000.000 0.291 120.0  99.8 Barreras Visuales    5.000    1087.720 

   880.0  180.0  265.2 -0.543%   -2530.0  50000.000 0.291 120.0  99.8 Barreras Visuales    5.000    1107.807 

   900.0  180.0  264.9 -0.503%   -2190.9  50000.000 0.291 120.0  99.8 Barreras Visuales    5.000    1127.692 

   920.0  180.0  264.9 -0.500%   -1932.2      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1147.752 

   940.0  180.0  264.9 -0.500%   -1728.3      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1167.768 

   960.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1187.768 

   980.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1207.768 

  1000.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1227.768 

  1020.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1247.768 

  1040.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1267.768 

  1060.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1287.768 

  1080.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1307.768 

  1100.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1327.768 

  1120.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1347.768 

  1140.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1367.768 

  1160.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1387.768 

  1180.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1407.768 

  1200.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1427.768 

  1220.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1447.768 

  1240.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1467.768 

  1260.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1487.768 

  1280.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1507.768 

  1300.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1527.768 

  1320.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1547.768 

  1340.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1567.768 

  1360.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1587.768 

  1380.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1607.768 

  1400.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1627.768 

  1420.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1647.768 

  1440.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1667.768 

  1460.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1687.768 

  1480.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1707.768 

  1500.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1727.768 

  1520.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1747.768 

  1540.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1767.768 

  1560.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1787.769 

  1580.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1807.769 

  1600.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1827.769 

  1620.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1847.769 

  1640.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1867.704 

  1660.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1887.257 

  1680.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1906.144 

  1700.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1924.282 

  1720.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1941.560 

  1740.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1957.768 

  1760.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1972.548 

  1780.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1985.331 

  1800.0  180.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales    5.000    1995.117 

  1820.0  200.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 105.2 Barreras Visuales    5.000    2000.071 
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  1840.0  220.0  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 110.1 Barreras Visuales    5.000    1996.306 

  1860.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1880.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1900.0  264.9  264.9 -0.500%   -1849.5      0.000 0.291 120.0 

  1920.0  264.9  264.9 -0.500%   -2085.1      0.000 0.291 120.0 

  1940.0  264.9  264.9 -0.500%   -2389.7      0.000 0.291 120.0 

  1960.0  264.9  264.9 -0.500%   -2799.1      0.000 0.291 120.0 

  1980.0  264.9  264.9 -0.500%   -3378.4      0.000 0.291 120.0 

  2000.0  264.9  264.9 -0.500%   -4261.0      0.000 0.291 120.0 

  2020.0  264.9  264.9 -0.500%   -5769.7      0.000 0.291 120.0 

  2040.0  264.9  264.9 -0.500%   -8937.1      0.000 0.291 120.0 

  2060.0  264.9  264.9 -0.500%  -19837.1      0.000 0.291 120.0 

  2080.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2100.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2120.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2140.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2160.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2180.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2200.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2220.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2240.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2260.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2280.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2300.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2320.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2340.0  264.9  264.9 -0.500%   99992.5      0.000 0.291 120.0 

  2360.0  264.9  264.9 -0.500%   15593.9      0.000 0.291 120.0 

  2380.0  264.9  264.9 -0.500%    7950.9      0.000 0.291 120.0 

  2400.0  264.9  264.9 -0.500%    5334.1      0.000 0.291 120.0 

  2420.0  264.9  264.9 -0.500%    4012.3      0.000 0.291 120.0 

  2440.0  264.9  264.9 -0.500%    3214.9      0.000 0.291 120.0 

  2460.0  264.9  264.9 -0.500%    2681.5      0.000 0.291 120.0 

  2480.0  264.9  264.9 -0.500%    2299.6      0.000 0.291 120.0 

  2500.0  264.9  264.9 -0.500%    2012.7      0.000 0.291 120.0 

  2520.0  264.6  264.6 -0.458%    1789.3  30000.000 0.291 120.0 

  2540.0  264.1  264.1 -0.391%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2560.0  263.7  263.7 -0.325%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2580.0  263.2  263.2 -0.258%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2600.0  262.8  262.8 -0.191%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2620.0  262.3  262.3 -0.125%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2640.0  261.9  261.9 -0.058%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2660.0  261.4  261.4  0.009%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2680.0  261.0  261.0  0.075%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2700.0  260.5  260.5  0.142%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2720.0  260.1  260.1  0.209%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2740.0  259.7  259.7  0.275%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2760.0  259.2  259.2  0.342%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2780.0  258.8  258.8  0.409%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2800.0  258.4  258.4  0.475%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2820.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2840.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2860.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2880.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2900.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2920.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2940.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2960.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2980.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3000.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3020.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3040.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3060.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3080.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3100.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3120.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3140.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3160.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3180.0  258.1  258.1  0.515%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3200.0  258.0  258.0  0.535%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3220.0  257.8  257.8  0.555%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3240.0  257.7  257.7  0.575%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3260.0  257.6  257.6  0.595%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3280.0  257.5  257.5  0.615%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3300.0  257.3  257.3  0.635%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3320.0  257.2  257.2  0.655%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3340.0  257.1  257.1  0.675%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3360.0  256.9  256.9  0.695%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3380.0  256.8  256.8  0.715%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3400.0  256.7  256.7  0.735%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3420.0  256.6  256.6  0.750%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3440.0  256.6  256.6  0.750%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3460.0  256.6  256.6  0.750%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3480.0  256.6  256.6  0.750%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3500.0  256.6  256.6  0.750%    1845.5      0.000 0.291 120.0 

  3520.0  256.6  256.6  0.750%    2084.1      0.000 0.291 120.0 

  3540.0  256.6  256.6  0.750%    2393.2      0.000 0.291 120.0 

  3560.0  256.6  256.6  0.750%    2809.5      0.000 0.291 120.0 

  3580.0  256.6  256.6  0.750%    3400.5      0.000 0.291 120.0 

  3600.0  256.6  256.6  0.750%    4305.2      0.000 0.291 120.0 

  3620.0  256.6  256.6  0.750%    5863.9      0.000 0.291 120.0 

  3640.0  256.6  256.6  0.750%    9187.1      0.000 0.291 120.0 

  3660.0  240.0  256.6  0.750%   21178.2      0.000 0.291 120.0 116.4 Barreras Visuales    5.000    3853.025 

  3680.0  220.0  256.6  0.750%  -69665.7      0.000 0.291 120.0 111.7 Barreras Visuales    5.000    3883.465 

  3700.0  200.0  256.6  0.750%  -13180.4      0.000 0.291 120.0 106.7 Barreras Visuales    5.000    3908.905 

  3720.0  200.0  256.6  0.750%   -7281.8      0.000 0.291 120.0 106.7 Barreras Visuales    5.000    3932.248 

  3740.0  200.0  256.6  0.750%   -5031.9      0.000 0.291 120.0 106.7 Barreras Visuales    5.000    3954.416 

  3760.0  180.0  256.6  0.750%   -3845.0      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    3975.842 

  3780.0  180.0  256.6  0.750%   -3111.7      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    3996.751 

  3800.0  180.0  256.6  0.750%   -2613.7      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4017.305 

  3820.0  180.0  256.6  0.750%   -2253.4      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4037.602 

  3840.0  180.0  256.6  0.750%   -1980.6      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4057.725 

  3860.0  180.0  256.6  0.750%   -1766.9      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4077.754 

  3880.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4097.755 

  3900.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4117.755 

  3920.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4137.754 

  3940.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4157.754 

  3960.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4177.754 

  3980.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4197.755 

  4000.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4217.755 

  4020.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4237.754 

  4040.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4257.754 

  4060.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4277.754 

  4080.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4297.754 

  4100.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4317.754 

  4120.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4337.754 

  4140.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4357.754 

  4160.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4377.754 

  4180.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4397.754 

  4200.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4417.754 

  4220.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4437.754 

  4240.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4457.754 

  4260.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4477.754 

  4280.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4497.754 

  4300.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4517.754 

  4320.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4537.754 

  4340.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4557.754 

  4360.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4577.754 

  4380.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4597.754 

  4400.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4617.754 

  4420.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4637.754 

  4440.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4657.754 

  4460.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4677.753 

  4480.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4697.755 

  4500.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4717.756 

  4520.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4737.755 

  4540.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4757.754 

  4560.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4777.754 

  4580.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4797.753 

  4600.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4817.753 

  4620.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4837.753 

  4640.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4857.753 

  4660.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4877.753 

  4680.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4897.756 

  4700.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4917.753 

  4720.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4937.753 

  4740.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4957.753 

  4760.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4977.753 

  4780.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    4997.756 

  4800.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    5017.753 

  4820.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    5037.753 

  4840.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    5057.753 

  4860.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    5077.753 
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  4880.0  180.0  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    5097.735 

  4900.0  180.0  256.7  0.737%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 101.2 Barreras Visuales    5.000    5117.553 

  4920.0  180.0  257.1  0.673%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 101.1 Barreras Visuales    5.000    5137.110 

  4940.0  180.0  257.5  0.608%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 101.1 Barreras Visuales    5.000    5155.850 

  4960.0  180.0  257.9  0.544%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 101.0 Barreras Visuales    5.000    5173.681 

  4980.0  180.0  258.3  0.479%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 100.9 Barreras Visuales    5.000    5190.427 

  5000.0  180.0  258.8  0.415%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 100.8 Barreras Visuales    5.000    5206.086 

  5020.0  180.0  259.2  0.350%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 100.8 Barreras Visuales    5.000    5220.771 

  5040.0  180.0  259.6  0.286%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 100.7 Barreras Visuales    5.000    5234.583 

  5060.0  200.0  260.0  0.221%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 106.0 Barreras Visuales    5.000    5247.486 

  5080.0  220.0  260.4  0.157%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 111.0 Barreras Visuales    5.000    5259.317 

  5100.0  220.0  260.9  0.092%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 110.9 Barreras Visuales    5.000    5269.865 

  5120.0  240.0  261.3  0.028%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 115.5 Barreras Visuales    5.000    5278.736 

  5140.0  240.0  261.7 -0.037%   -1862.7 -31000.000 0.291 120.0 115.4 Barreras Visuales    5.000    5248.663 

  5160.0  262.2  262.2 -0.102%   -2101.8 -31000.000 0.291 120.0 

  5180.0  262.6  262.6 -0.166%   -2411.8 -31000.000 0.291 120.0 

  5200.0  263.0  263.0 -0.231%   -2829.4 -31000.000 0.291 120.0 

  5220.0  263.5  263.5 -0.295%   -3422.7 -31000.000 0.291 120.0 

  5240.0  263.9  263.9 -0.360%   -3607.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5260.0  264.4  264.4 -0.424%   -3607.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5280.0  264.8  264.8 -0.489%   -3607.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5300.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5320.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5340.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5360.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5380.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5400.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5420.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5440.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5460.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5480.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5500.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5520.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5540.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5560.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5580.0  264.8  264.8 -0.481%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5600.0  264.5  264.5 -0.441%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5620.0  264.2  264.2 -0.401%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5640.0  263.9  263.9 -0.361%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5660.0  263.7  263.7 -0.321%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5680.0  263.4  263.4 -0.281%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5700.0  263.1  263.1 -0.241%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5720.0  262.8  262.8 -0.201%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5740.0  262.6  262.6 -0.161%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5760.0  262.3  262.3 -0.121%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5780.0  262.0  262.0 -0.081%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5800.0  261.8  261.8 -0.041%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5820.0  261.5  261.5 -0.001%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5840.0  261.2  261.2  0.039%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5860.0  261.0  261.0  0.079%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5880.0  260.7  260.7  0.119%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5900.0  260.4  260.4  0.159%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5920.0  260.2  260.2  0.199%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5940.0  259.9  259.9  0.239%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5960.0  259.6  259.6  0.279%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5980.0  259.4  259.4  0.319%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  6000.0  259.1  259.1  0.359%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  6020.0  258.9  258.9  0.399%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  6040.0  258.6  258.6  0.439%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  6060.0  258.3  258.3  0.479%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  6080.0  258.2  258.2  0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  6100.0  258.2  258.2  0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  6120.0  258.2  258.2  0.500%   -3611.1      0.000 0.291 120.0 

  6140.0  258.2  258.2  0.500%   -3801.0      0.000 0.291 120.0 

  6160.0  258.2  258.2  0.500%   -4011.9      0.000 0.291 120.0 

  6180.0  258.2  258.2  0.500%   -4247.8      0.000 0.291 120.0 

  6200.0  258.2  258.2  0.500%   -4513.1      0.000 0.291 120.0 

  6220.0  258.2  258.2  0.500%   -4813.9      0.000 0.291 120.0 

  6240.0  258.2  258.2  0.500%   -5157.7      0.000 0.291 120.0 

  6260.0  258.2  258.2  0.500%   -5554.5      0.000 0.291 120.0 

  6280.0  258.2  258.2  0.500%   -6017.5      0.000 0.291 120.0 

  6300.0  258.2  258.2  0.500%   -6564.9      0.000 0.291 120.0 

  6320.0  258.2  258.2  0.500%   -7221.9      0.000 0.291 120.0 

  6340.0  258.2  258.2  0.500%   -8025.3      0.000 0.291 120.0 

  6360.0  258.2  258.2  0.500%   -9030.0      0.000 0.291 120.0 

  6380.0  258.2  258.2  0.500%  -10322.6      0.000 0.291 120.0 

  6400.0  258.2  258.2  0.500%  -12047.6      0.000 0.291 120.0 

  6420.0  258.2  258.2  0.500%  -14465.3      0.000 0.291 120.0 

  6440.0  258.2  258.2  0.500%  -18097.8      0.000 0.291 120.0 

  6460.0  258.2  258.2  0.500%  -24168.4      0.000 0.291 120.0 

  6480.0  258.2  258.2  0.500%  -36370.7      0.000 0.291 120.0 

  6500.0  258.2  258.2  0.500%  -73474.9      0.000 0.291 120.0 

  6520.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6540.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6560.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6580.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6600.0  258.5  258.5  0.457%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6620.0  258.9  258.9  0.392%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6640.0  259.3  259.3  0.328%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6660.0  259.7  259.7  0.263%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6680.0  260.2  260.2  0.199%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6700.0  260.6  260.6  0.134%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6720.0  261.0  261.0  0.070%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6740.0  261.5  261.5  0.005%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6760.0  261.9  261.9 -0.059%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6780.0  262.3  262.3 -0.124%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6800.0  262.8  262.8 -0.188%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6820.0  263.2  263.2 -0.253%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6840.0  263.6  263.6 -0.317%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6860.0  264.1  264.1 -0.382%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6880.0  264.5  264.5 -0.446%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6900.0  265.0  265.0 -0.511%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6920.0  265.4  265.4 -0.575%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6940.0  265.9  265.9 -0.640%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6960.0  266.3  266.3 -0.704%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6980.0  266.8  266.8 -0.769%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7000.0  267.2  267.2 -0.833%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7020.0  267.7  267.7 -0.898%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7040.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7060.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7080.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7100.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7120.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7140.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7160.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7180.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7200.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7220.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7240.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7260.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7280.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7300.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7320.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7340.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7360.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7380.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7400.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7420.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7440.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7460.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7480.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7500.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7520.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7540.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7560.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7580.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7600.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7620.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7640.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7660.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7680.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7700.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7720.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7740.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7760.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7780.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7800.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7820.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7840.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7860.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7880.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7900.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 
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  7920.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7940.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7960.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7980.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8000.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8020.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8040.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8060.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8080.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8100.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8120.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8140.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8160.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8180.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8200.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8220.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8240.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8260.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8280.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8300.0  267.3  267.3 -0.842%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8320.0  266.8  266.8 -0.776%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8340.0  266.4  266.4 -0.709%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8360.0  265.9  265.9 -0.642%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8380.0  265.4  265.4 -0.576%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8400.0  265.0  265.0 -0.509%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8420.0  264.5  264.5 -0.442%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8440.0  264.0  264.0 -0.376%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8460.0  263.6  263.6 -0.309%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8480.0  263.1  263.1 -0.242%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8500.0  262.7  262.7 -0.176%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8520.0  262.2  262.2 -0.109%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8540.0  261.8  261.8 -0.042%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8560.0  261.3  261.3  0.024%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8580.0  260.9  260.9  0.091%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8600.0  260.4  260.4  0.158%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8620.0  260.0  260.0  0.224%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8640.0  259.6  259.6  0.291%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8660.0  259.1  259.1  0.358%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8680.0  258.7  258.7  0.424%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8700.0  258.3  258.3  0.491%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8720.0  257.8  257.8  0.558%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8740.0  257.4  257.4  0.624%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8760.0  257.0  257.0  0.691%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8780.0  256.5  256.5  0.758%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8800.0  256.1  256.1  0.824%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8820.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8840.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8860.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8880.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8900.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8920.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8940.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8960.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8980.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  9000.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9020.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9040.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9060.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9080.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9100.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9120.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9140.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9160.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9180.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9200.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9220.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9240.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9260.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9280.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9300.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9320.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9340.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9360.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9380.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9400.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9420.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9440.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9460.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9480.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9500.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9520.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9540.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9560.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9580.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9600.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9620.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9640.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9660.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9680.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9700.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9720.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9740.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9760.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9780.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9800.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9820.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9840.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9860.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9880.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9900.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9920.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9940.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9960.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9980.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10000.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10020.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10040.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10060.0  256.2  256.2  0.804%   -5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10080.0  256.5  256.5  0.764%   -5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10100.0  256.8  256.8  0.724%   -5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10120.0  257.0  257.0  0.684%    4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10140.0  257.3  257.3  0.644%    4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10160.0  257.5  257.5  0.604%    4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10180.0  257.8  257.8  0.564%    4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10200.0  258.0  258.0  0.524%    4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10220.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10240.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10260.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10280.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10300.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10320.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10340.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10360.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10380.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10400.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10420.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10440.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10460.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10480.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10500.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10520.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10540.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10560.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10580.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10600.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10620.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10640.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10660.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10680.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10700.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10720.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10740.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10760.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10780.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10800.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10820.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10840.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10860.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10880.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10900.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10920.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10940.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 
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 10960.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10980.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11000.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11020.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11040.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11060.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11080.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11100.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11120.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11140.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11160.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11180.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11200.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11220.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11240.0  258.1  258.1  0.518%    4992.5 100000.000 0.291 120.0 

 11260.0  258.0  258.0  0.538%    4992.5 100000.000 0.291 120.0 

 11280.0  257.8  257.8  0.558%    4992.5 100000.000 0.291 120.0 

 11300.0  257.7  257.7  0.578%    4992.5 100000.000 0.291 120.0 

 11320.0  257.6  257.6  0.598%    4992.5 100000.000 0.291 120.0 

 11340.0  257.4  257.4  0.618%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11360.0  257.3  257.3  0.638%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11380.0  257.2  257.2  0.658%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11400.0  257.1  257.1  0.678%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11420.0  256.9  256.9  0.698%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11440.0  256.8  256.8  0.718%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11460.0  256.7  256.7  0.738%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11480.0  256.5  256.5  0.758%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11500.0  256.4  256.4  0.778%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11520.0  256.3  256.3  0.798%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11540.0  256.2  256.2  0.818%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11560.0  256.0  256.0  0.838%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11580.0  255.9  255.9  0.858%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11600.0  255.8  255.8  0.878%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11620.0  255.7  255.7  0.898%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11640.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11660.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11680.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11700.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11720.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11740.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11760.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11780.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11800.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11820.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11840.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11860.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11880.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11900.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11920.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11940.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11960.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11980.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12000.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12020.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12040.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12060.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12080.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12100.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12120.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12140.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12160.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12180.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12200.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12220.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12240.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12260.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12280.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12300.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12320.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12340.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12360.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12380.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12400.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12420.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12440.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12460.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12480.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12500.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12520.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12540.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12560.0  255.7  255.7  0.897%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12580.0  255.8  255.8  0.872%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12600.0  256.0  256.0  0.847%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12620.0  256.1  256.1  0.822%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12640.0  256.3  256.3  0.797%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12660.0  256.5  256.5  0.772%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12680.0  256.6  256.6  0.747%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12700.0  256.8  256.8  0.722%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12720.0  256.9  256.9  0.697%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12740.0  257.1  257.1  0.672%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12760.0  257.2  257.2  0.647%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12780.0  257.4  257.4  0.622%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12800.0  257.6  257.6  0.597%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12820.0  257.7  257.7  0.572%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12840.0  257.9  257.9  0.547%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12860.0  258.1  258.1  0.522%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12880.0  258.2  258.2  0.497%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12900.0  258.4  258.4  0.472%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12920.0  258.5  258.5  0.447%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12940.0  258.7  258.7  0.422%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12960.0  258.9  258.9  0.397%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12980.0  259.0  259.0  0.372%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13000.0  259.2  259.2  0.347%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13020.0  259.4  259.4  0.322%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13040.0  259.5  259.5  0.297%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13060.0  259.7  259.7  0.272%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13080.0  259.8  259.8  0.247%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13100.0  260.0  260.0  0.222%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13120.0  260.2  260.2  0.197%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13140.0  260.3  260.3  0.172%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13160.0  260.5  260.5  0.147%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13180.0  260.7  260.7  0.122%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13200.0  260.8  260.8  0.097%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13220.0  261.0  261.0  0.072%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13240.0  261.2  261.2  0.047%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13260.0  261.3  261.3  0.022%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13280.0  261.5  261.5 -0.003%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13300.0  261.7  261.7 -0.028%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13320.0  261.8  261.8 -0.053%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13340.0  262.0  262.0 -0.078%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13360.0  262.2  262.2 -0.103%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13380.0  262.3  262.3 -0.128%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13400.0  262.5  262.5 -0.153%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13420.0  262.7  262.7 -0.178%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13440.0  262.9  262.9 -0.203%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13460.0  263.0  263.0 -0.228%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13480.0  263.2  263.2 -0.253%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13500.0  263.4  263.4 -0.278%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13520.0  263.5  263.5 -0.303%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13540.0  263.7  263.7 -0.328%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13560.0  263.9  263.9 -0.353%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13580.0  264.1  264.1 -0.378%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13600.0  264.2  264.2 -0.403%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13620.0  264.4  264.4 -0.428%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13640.0  264.6  264.6 -0.453%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13660.0  264.7  264.7 -0.478%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13680.0  264.9  264.9 -0.503%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13700.0  265.1  265.1 -0.528%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13720.0  265.3  265.3 -0.553%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13740.0  265.4  265.4 -0.578%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13760.0  265.6  265.6 -0.603%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13780.0  265.8  265.8 -0.628%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13800.0  266.0  266.0 -0.653%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13820.0  266.1  266.1 -0.678%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13840.0  266.3  266.3 -0.703%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13860.0  266.5  266.5 -0.728%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13880.0  266.7  266.7 -0.753%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13900.0  266.8  266.8 -0.778%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13920.0  267.0  267.0 -0.803%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13940.0  267.2  267.2 -0.828%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13960.0  267.4  267.4 -0.853%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13980.0  267.5  267.5 -0.878%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 
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 14000.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14020.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14040.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14060.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14080.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14100.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14120.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14140.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14160.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14180.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14200.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14220.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14240.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14260.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14280.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14300.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14320.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14340.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14360.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14380.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14400.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14420.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14440.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14460.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14480.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14500.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14520.0  267.6  267.6 -0.882%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14540.0  267.1  267.1 -0.815%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14560.0  266.6  266.6 -0.748%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14580.0  266.2  266.2 -0.682%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14600.0  265.7  265.7 -0.615%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14620.0  265.2  265.2 -0.548%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14640.0  264.8  264.8 -0.482%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14660.0  264.3  264.3 -0.415%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14680.0  263.8  263.8 -0.348%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14700.0  263.4  263.4 -0.282%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14720.0  262.9  262.9 -0.215%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14740.0  262.5  262.5 -0.148%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14760.0  262.0  262.0 -0.082%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14780.0  261.6  261.6 -0.015%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14800.0  261.1  261.1  0.052%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14820.0  260.7  260.7  0.118%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14840.0  260.3  260.3  0.185%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14860.0  259.8  259.8  0.252%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14880.0  259.4  259.4  0.318%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14900.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14920.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14940.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14960.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14980.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15000.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15020.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15040.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15060.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15080.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15100.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15120.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15140.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15160.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15180.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15200.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15220.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15240.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15260.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15280.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15300.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15320.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15340.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15360.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15380.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15400.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15420.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15440.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15460.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15480.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15500.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15520.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15540.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15560.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15580.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15600.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15620.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15640.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15660.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15680.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15700.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15720.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15740.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15760.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15780.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15800.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15820.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15840.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15860.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15880.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15900.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15920.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15940.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15960.0  259.4  259.4  0.319%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15980.0  259.8  259.8  0.255%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16000.0  260.2  260.2  0.190%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16020.0  260.6  260.6  0.126%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16040.0  261.1  261.1  0.061%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16060.0  261.5  261.5 -0.003%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16080.0  261.9  261.9 -0.068%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16100.0  262.4  262.4 -0.132%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16120.0  262.8  262.8 -0.197%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16140.0  263.3  263.3 -0.261%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16160.0  263.7  263.7 -0.326%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16180.0  264.1  264.1 -0.390%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16200.0  264.6  264.6 -0.455%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16220.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16240.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16260.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16280.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16300.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16320.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16340.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16360.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16380.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16400.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16420.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16440.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16460.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16480.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16500.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16520.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16540.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16560.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16580.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16600.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16620.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16640.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16660.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16680.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16700.0  264.9  264.9 -0.500% -100007.5      0.000 0.291 120.0 

 16720.0  264.9  264.9 -0.500%  -62946.6      0.000 0.291 120.0 

 16740.0  264.9  264.9 -0.500%  -35357.7      0.000 0.291 120.0 

 16760.0  264.9  264.9 -0.500%  -24584.5      0.000 0.291 120.0 

 16780.0  264.9  264.9 -0.500%  -18844.0      0.000 0.291 120.0 

 16800.0  264.9  264.9 -0.500%  -15277.4      0.000 0.291 120.0 

 16820.0  264.9  264.9 -0.500%  -12846.4      0.000 0.291 120.0 

 16840.0  264.9  264.9 -0.500%  -11083.1      0.000 0.291 120.0 

 16860.0  264.9  264.9 -0.500%   -9745.7      0.000 0.291 120.0 

 16880.0  264.9  264.9 -0.500%   -8696.5      0.000 0.291 120.0 

 16900.0  264.9  264.9 -0.500%   -7851.3      0.000 0.291 120.0 

 16920.0  264.9  264.9 -0.500%   -7156.0      0.000 0.291 120.0 

 16940.0  264.9  264.9 -0.500%   -6574.0      0.000 0.291 120.0 

 16960.0  264.9  264.9 -0.500%   -6079.6      0.000 0.291 120.0 

 16980.0  264.9  264.9 -0.500%   -5654.4      0.000 0.291 120.0 

 17000.0  264.9  264.9 -0.500%   -5284.9      0.000 0.291 120.0 

 17020.0  264.9  264.9 -0.500%   -4960.7      0.000 0.291 120.0 
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 17040.0  264.9  264.9 -0.500%   -4674.1      0.000 0.291 120.0 

 17060.0  264.9  264.9 -0.500%   -4418.8      0.000 0.291 120.0 

 17080.0  264.9  264.9 -0.500%   -4190.0      0.000 0.291 120.0 

 17100.0  264.9  264.9 -0.500%   -3983.8      0.000 0.291 120.0 

 17120.0  264.9  264.9 -0.500%   -3807.5      0.000 0.291 120.0 

 17140.0  264.9  264.9 -0.500%   -3807.5      0.000 0.291 120.0 

 

 

 





Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTIDO VUELTA. CARRIL EXTERIOR 120 
KM/H 

 





Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 1 

 

################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 

# un tramo de eje.                                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 

# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 

#                                                                              # 

# Eje:                 1                 en sentido: Inverso                   # 

# Estudio a velocidad fija de  120.0 Km/h                                      # 

# Eje desde PK:       -1528.930            hasta PK:   17168.126               # 

# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:   16900.000               # 

#                                                                              # 

# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         5.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         5.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      0.200 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  403              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 16900.0  258.2  258.2  0.500%   -7832.3      0.000 0.291 120.0 

 16880.0  258.2  258.2  0.500%   -8677.5      0.000 0.291 120.0 

 16860.0  258.2  258.2  0.500%   -9726.7      0.000 0.291 120.0 

 16840.0  258.2  258.2  0.500%  -11064.1      0.000 0.291 120.0 

 16820.0  258.2  258.2  0.500%  -12827.4      0.000 0.291 120.0 

 16800.0  258.2  258.2  0.500%  -15258.4      0.000 0.291 120.0 

 16780.0  258.2  258.2  0.500%  -18825.0      0.000 0.291 120.0 

 16760.0  258.2  258.2  0.500%  -24565.5      0.000 0.291 120.0 

 16740.0  258.2  258.2  0.500%  -35338.7      0.000 0.291 120.0 

 16720.0  258.2  258.2  0.500%  -62927.6      0.000 0.291 120.0 

 16700.0  258.2  258.2  0.500%  -99988.5      0.000 0.291 120.0 

 16680.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16660.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16640.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16620.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16600.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16580.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16560.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16540.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16520.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16500.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16480.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16460.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16440.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16420.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16400.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16380.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16360.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16340.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16320.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16300.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16280.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16260.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16240.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16220.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16200.0  258.5  258.5  0.455%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16180.0  258.9  258.9  0.390%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16160.0  259.3  259.3  0.326%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16140.0  259.8  259.8  0.261%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16120.0  260.2  260.2  0.197%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16100.0  260.6  260.6  0.132%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16080.0  261.0  261.0  0.068%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16060.0  261.5  261.5  0.003%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16040.0  261.9  261.9 -0.061%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16020.0  262.3  262.3 -0.126%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16000.0  262.8  262.8 -0.190%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15980.0  263.2  263.2 -0.255%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15960.0  263.7  263.7 -0.319%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15940.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15920.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15900.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15880.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15860.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15840.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15820.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15800.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15780.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15760.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15740.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15720.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15700.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15680.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15660.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15640.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15620.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15600.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15580.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15560.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15540.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15520.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15500.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15480.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15460.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15440.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15420.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15400.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15380.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15360.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15340.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15320.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15300.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15280.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15260.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15240.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15220.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15200.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15180.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15160.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15140.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15120.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15100.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15080.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 
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 15060.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15040.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15020.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15000.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14980.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14960.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14940.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14920.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14900.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14880.0  263.6  263.6 -0.318%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14860.0  263.2  263.2 -0.252%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14840.0  262.7  262.7 -0.185%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14820.0  262.3  262.3 -0.118%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14800.0  261.8  261.8 -0.052%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14780.0  261.4  261.4  0.015%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14760.0  260.9  260.9  0.082%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14740.0  260.5  260.5  0.148%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14720.0  260.1  260.1  0.215%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14700.0  259.6  259.6  0.282%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14680.0  259.2  259.2  0.348%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14660.0  258.7  258.7  0.415%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14640.0  258.3  258.3  0.482%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14620.0  257.9  257.9  0.548%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14600.0  257.5  257.5  0.615%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14580.0  257.0  257.0  0.682%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14560.0  256.6  256.6  0.748%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14540.0  256.2  256.2  0.815%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14520.0  255.8  255.8  0.882%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14500.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14480.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14460.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14440.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14420.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14400.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14380.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14360.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14340.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14320.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14300.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14280.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14260.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14240.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14220.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14200.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14180.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14160.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14140.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14120.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14100.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14080.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14060.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14040.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14020.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14000.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 13980.0  255.8  255.8  0.878%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13960.0  255.9  255.9  0.853%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13940.0  256.1  256.1  0.828%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13920.0  256.3  256.3  0.803%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13900.0  256.4  256.4  0.778%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13880.0  256.6  256.6  0.753%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13860.0  256.7  256.7  0.728%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13840.0  256.9  256.9  0.703%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13820.0  257.1  257.1  0.678%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13800.0  257.2  257.2  0.653%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13780.0  257.4  257.4  0.628%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13760.0  257.5  257.5  0.603%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13740.0  257.7  257.7  0.578%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13720.0  257.9  257.9  0.553%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13700.0  258.0  258.0  0.528%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13680.0  258.2  258.2  0.503%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13660.0  258.3  258.3  0.478%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13640.0  258.5  258.5  0.453%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13620.0  258.7  258.7  0.428%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13600.0  258.8  258.8  0.403%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13580.0  259.0  259.0  0.378%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13560.0  259.2  259.2  0.353%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13540.0  259.3  259.3  0.328%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13520.0  259.5  259.5  0.303%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13500.0  259.6  259.6  0.278%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13480.0  259.8  259.8  0.253%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13460.0  260.0  260.0  0.228%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13440.0  260.1  260.1  0.203%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13420.0  260.3  260.3  0.178%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13400.0  260.5  260.5  0.153%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13380.0  260.6  260.6  0.128%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13360.0  260.8  260.8  0.103%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13340.0  261.0  261.0  0.078%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13320.0  261.1  261.1  0.053%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13300.0  261.3  261.3  0.028%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13280.0  261.5  261.5  0.003%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13260.0  261.6  261.6 -0.022%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13240.0  261.8  261.8 -0.047%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13220.0  262.0  262.0 -0.072%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13200.0  262.1  262.1 -0.097%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13180.0  262.3  262.3 -0.122%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13160.0  262.5  262.5 -0.147%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13140.0  262.6  262.6 -0.172%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13120.0  262.8  262.8 -0.197%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13100.0  263.0  263.0 -0.222%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13080.0  263.2  263.2 -0.247%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13060.0  263.3  263.3 -0.272%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13040.0  263.5  263.5 -0.297%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13020.0  263.7  263.7 -0.322%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13000.0  263.8  263.8 -0.347%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12980.0  264.0  264.0 -0.372%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12960.0  264.2  264.2 -0.397%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12940.0  264.4  264.4 -0.422%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12920.0  264.5  264.5 -0.447%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12900.0  264.7  264.7 -0.472%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12880.0  264.9  264.9 -0.497%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12860.0  265.0  265.0 -0.522%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12840.0  265.2  265.2 -0.547%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12820.0  265.4  265.4 -0.572%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12800.0  265.6  265.6 -0.597%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12780.0  265.7  265.7 -0.622%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12760.0  265.9  265.9 -0.647%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12740.0  266.1  266.1 -0.672%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12720.0  266.3  266.3 -0.697%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12700.0  266.4  266.4 -0.722%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12680.0  266.6  266.6 -0.747%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12660.0  266.8  266.8 -0.772%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12640.0  267.0  267.0 -0.797%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12620.0  267.2  267.2 -0.822%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12600.0  267.3  267.3 -0.847%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12580.0  267.5  267.5 -0.872%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12560.0  267.7  267.7 -0.897%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12540.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12520.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12500.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12480.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12460.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12440.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12420.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12400.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12380.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12360.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12340.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12320.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12300.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12280.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12260.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12240.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12220.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12200.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12180.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12160.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12140.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12120.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12100.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12080.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12060.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12040.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 
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 12020.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12000.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11980.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11960.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11940.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11920.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11900.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11880.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11860.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11840.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11820.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11800.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11780.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11760.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11740.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11720.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11700.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11680.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11660.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11640.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11620.0  267.7  267.7 -0.898%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11600.0  267.5  267.5 -0.878%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11580.0  267.4  267.4 -0.858%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11560.0  267.3  267.3 -0.838%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11540.0  267.1  267.1 -0.818%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11520.0  267.0  267.0 -0.798%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11500.0  266.8  266.8 -0.778%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11480.0  266.7  266.7 -0.758%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11460.0  266.6  266.6 -0.738%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11440.0  266.4  266.4 -0.718%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11420.0  266.3  266.3 -0.698%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11400.0  266.1  266.1 -0.678%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11380.0  266.0  266.0 -0.658%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11360.0  265.9  265.9 -0.638%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11340.0  265.7  265.7 -0.618%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11320.0  265.6  265.6 -0.598%    5011.5 100000.000 0.291 120.0 

 11300.0  265.4  265.4 -0.578%    5011.5 100000.000 0.291 120.0 

 11280.0  265.3  265.3 -0.558%    5011.5 100000.000 0.291 120.0 

 11260.0  265.2  265.2 -0.538%    5011.5 100000.000 0.291 120.0 

 11240.0  265.0  265.0 -0.518%    5011.5 100000.000 0.291 120.0 

 11220.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11200.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11180.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11160.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11140.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11120.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11100.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11080.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11060.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11040.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11020.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11000.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10980.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10960.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10940.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10920.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10900.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10880.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10860.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10840.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10820.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10800.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10780.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10760.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10740.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10720.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10700.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10680.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10660.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10640.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10620.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10600.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10580.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10560.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10540.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10520.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10500.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10480.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10460.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10440.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10420.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10400.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10380.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10360.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10340.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10320.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10300.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10280.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10260.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10240.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10220.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10200.0  265.1  265.1 -0.524%    5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10180.0  265.3  265.3 -0.564%    5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10160.0  265.6  265.6 -0.604%    5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10140.0  265.9  265.9 -0.644%    5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10120.0  266.2  266.2 -0.684%    5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10100.0  266.5  266.5 -0.724%   -4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10080.0  266.7  266.7 -0.764%   -4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10060.0  267.0  267.0 -0.804%   -4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10040.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10020.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10000.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9980.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9960.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9940.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9920.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9900.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9880.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9860.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9840.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9820.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9800.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9780.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9760.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9740.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9720.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9700.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9680.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9660.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9640.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9620.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9600.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9580.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9560.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9540.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9520.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9500.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9480.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9460.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9440.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9420.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9400.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9380.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9360.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9340.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9320.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9300.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9280.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9260.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9240.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9220.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9200.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9180.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9160.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9140.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9120.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9100.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9080.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9060.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9040.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9020.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9000.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 
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  8980.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8960.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8940.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8920.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8900.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8880.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8860.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8840.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8820.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8800.0  267.2  267.2 -0.824%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8780.0  266.7  266.7 -0.758%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8760.0  266.2  266.2 -0.691%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8740.0  265.8  265.8 -0.624%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8720.0  265.3  265.3 -0.558%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8700.0  264.8  264.8 -0.491%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8680.0  264.4  264.4 -0.424%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8660.0  263.9  263.9 -0.358%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8640.0  263.5  263.5 -0.291%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8620.0  263.0  263.0 -0.224%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8600.0  262.6  262.6 -0.158%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8580.0  262.1  262.1 -0.091%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8560.0  261.7  261.7 -0.024%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8540.0  261.2  261.2  0.042%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8520.0  260.8  260.8  0.109%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8500.0  260.3  260.3  0.176%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8480.0  259.9  259.9  0.242%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8460.0  259.4  259.4  0.309%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8440.0  259.0  259.0  0.376%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8420.0  258.6  258.6  0.442%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8400.0  258.1  258.1  0.509%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8380.0  257.7  257.7  0.576%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8360.0  257.3  257.3  0.642%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8340.0  256.9  256.9  0.709%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8320.0  256.4  256.4  0.776%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8300.0  256.0  256.0  0.842%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8280.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8260.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8240.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8220.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8200.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8180.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8160.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8140.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8120.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8100.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8080.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8060.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8040.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8020.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8000.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7980.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7960.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7940.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7920.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7900.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7880.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7860.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7840.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7820.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7800.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7780.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7760.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7740.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7720.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7700.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7680.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7660.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7640.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7620.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7600.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7580.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7560.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7540.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7520.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7500.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7480.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7460.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7440.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7420.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7400.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7380.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7360.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7340.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7320.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7300.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7280.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7260.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7240.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7220.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7200.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7180.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7160.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7140.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7120.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7100.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7080.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7060.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7040.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7020.0  255.7  255.7  0.898%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7000.0  256.1  256.1  0.833%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6980.0  256.5  256.5  0.769%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6960.0  256.9  256.9  0.704%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6940.0  257.3  257.3  0.640%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6920.0  257.7  257.7  0.575%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6900.0  258.1  258.1  0.511%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6880.0  258.5  258.5  0.446%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6860.0  259.0  259.0  0.382%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6840.0  259.4  259.4  0.317%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6820.0  259.8  259.8  0.253%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6800.0  260.2  260.2  0.188%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6780.0  260.7  260.7  0.124%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6760.0  261.1  261.1  0.059%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6740.0  261.5  261.5 -0.005%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6720.0  262.0  262.0 -0.070%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6700.0  262.4  262.4 -0.134%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6680.0  262.8  262.8 -0.199%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6660.0  263.3  263.3 -0.263%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6640.0  263.7  263.7 -0.328%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6620.0  264.2  264.2 -0.392%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6600.0  264.6  264.6 -0.457%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6580.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6560.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6540.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6520.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6500.0  264.9  264.9 -0.500%  -73455.9      0.000 0.291 120.0 

  6480.0  264.9  264.9 -0.500%  -36351.7      0.000 0.291 120.0 

  6460.0  264.9  264.9 -0.500%  -24149.4      0.000 0.291 120.0 

  6440.0  264.9  264.9 -0.500%  -18078.8      0.000 0.291 120.0 

  6420.0  264.9  264.9 -0.500%  -14446.3      0.000 0.291 120.0 

  6400.0  264.9  264.9 -0.500%  -12028.6      0.000 0.291 120.0 

  6380.0  264.9  264.9 -0.500%  -10303.6      0.000 0.291 120.0 

  6360.0  264.9  264.9 -0.500%   -9011.0      0.000 0.291 120.0 

  6340.0  264.9  264.9 -0.500%   -8006.3      0.000 0.291 120.0 

  6320.0  264.9  264.9 -0.500%   -7202.9      0.000 0.291 120.0 

  6300.0  264.9  264.9 -0.500%   -6545.9      0.000 0.291 120.0 

  6280.0  264.9  264.9 -0.500%   -5998.5      0.000 0.291 120.0 

  6260.0  264.9  264.9 -0.500%   -5535.5      0.000 0.291 120.0 

  6240.0  264.9  264.9 -0.500%   -5138.7      0.000 0.291 120.0 

  6220.0  264.9  264.9 -0.500%   -4794.9      0.000 0.291 120.0 

  6200.0  264.9  264.9 -0.500%   -4494.1      0.000 0.291 120.0 

  6180.0  264.9  264.9 -0.500%   -4228.8      0.000 0.291 120.0 

  6160.0  264.9  264.9 -0.500%   -3992.9      0.000 0.291 120.0 

  6140.0  264.9  264.9 -0.500%   -3782.0      0.000 0.291 120.0 

  6120.0  264.9  264.9 -0.500%   -3592.1      0.000 0.291 120.0 

  6100.0  264.9  264.9 -0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  6080.0  264.9  264.9 -0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  6060.0  264.7  264.7 -0.479%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  6040.0  264.5  264.5 -0.439%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  6020.0  264.2  264.2 -0.399%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  6000.0  263.9  263.9 -0.359%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5980.0  263.6  263.6 -0.319%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5960.0  263.4  263.4 -0.279%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 
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  5940.0  263.1  263.1 -0.239%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5920.0  262.8  262.8 -0.199%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5900.0  262.6  262.6 -0.159%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5880.0  262.3  262.3 -0.119%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5860.0  262.0  262.0 -0.079%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5840.0  261.8  261.8 -0.039%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5820.0  261.5  261.5  0.001%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5800.0  261.2  261.2  0.041%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5780.0  260.9  260.9  0.081%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5760.0  260.7  260.7  0.121%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5740.0  260.4  260.4  0.161%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5720.0  260.2  260.2  0.201%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5700.0  259.9  259.9  0.241%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5680.0  259.6  259.6  0.281%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5660.0  259.4  259.4  0.321%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5640.0  259.1  259.1  0.361%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5620.0  258.8  258.8  0.401%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5600.0  258.6  258.6  0.441%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5580.0  258.3  258.3  0.481%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5560.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5540.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5520.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5500.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5480.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5460.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5440.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5420.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5400.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5380.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5360.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5340.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5320.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5300.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5280.0  258.3  258.3  0.489%   -3588.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5260.0  240.0  258.7  0.424%   -3588.5 -31000.000 0.291 120.0 116.0 Barreras Visuales  -15.500    5154.027 

  5240.0  240.0  259.1  0.360%   -3588.5 -31000.000 0.291 120.0 115.9 Barreras Visuales  -15.500    5063.397 

  5220.0  240.0  259.5  0.295%   -3403.7 -31000.000 0.291 120.0 115.8 Barreras Visuales  -15.500    5038.367 

  5200.0  220.0  260.0  0.231%   -2810.4 -31000.000 0.291 120.0 111.1 Barreras Visuales  -15.490    5015.070 

  5180.0  220.0  260.4  0.166%   -2392.8 -31000.000 0.291 120.0 111.0 Barreras Visuales  -15.571    4995.707 

  5160.0  220.0  260.8  0.102%   -2082.8 -31000.000 0.291 120.0 110.9 Barreras Visuales  -15.907    4986.111 

  5140.0  220.0  261.2  0.037%   -1843.7 -31000.000 0.291 120.0 110.8 Barreras Visuales  -16.193    4977.938 

  5120.0  220.0  261.7 -0.028%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 110.7 Barreras Visuales  -16.410    4971.744 

  5100.0  220.0  262.1 -0.092%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 110.7 Barreras Visuales  -16.515    4969.032 

  5080.0  262.5  262.5 -0.157%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5060.0  263.0  263.0 -0.221%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5040.0  263.4  263.4 -0.286%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5020.0  263.9  263.9 -0.350%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5000.0  264.3  264.3 -0.415%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4980.0  264.7  264.7 -0.479%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4960.0  265.2  265.2 -0.544%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4940.0  265.6  265.6 -0.608%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4920.0  260.0  266.1 -0.673%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 118.8 Barreras Visuales  -15.729    4730.158 

  4900.0  240.0  266.6 -0.737%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 114.5 Barreras Visuales  -15.500    4702.925 

  4880.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4682.785 

  4860.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4662.789 

  4840.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4642.789 

  4820.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4622.789 

  4800.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4602.789 

  4780.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4582.789 

  4760.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4562.789 

  4740.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4542.789 

  4720.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4522.789 

  4700.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4502.789 

  4680.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4482.789 

  4660.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4462.789 

  4640.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4442.789 

  4620.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4422.789 

  4600.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4402.789 

  4580.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4382.789 

  4560.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4362.789 

  4540.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4342.789 

  4520.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4322.789 

  4500.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4302.789 

  4480.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4282.789 

  4460.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4262.789 

  4440.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4242.789 

  4420.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4222.789 

  4400.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4202.784 

  4380.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4182.786 

  4360.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.500    4162.788 

  4340.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.605    4145.669 

  4320.0  240.0  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales  -15.862    4145.664 

  4300.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4280.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4260.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4240.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4220.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4200.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4180.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4160.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4140.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4120.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4100.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4080.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4060.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4040.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4020.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4000.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3980.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3960.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3940.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3920.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3900.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3880.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3860.0  266.6  266.6 -0.750%   -1747.9      0.000 0.291 120.0 

  3840.0  266.6  266.6 -0.750%   -1961.6      0.000 0.291 120.0 

  3820.0  266.6  266.6 -0.750%   -2234.4      0.000 0.291 120.0 

  3800.0  266.6  266.6 -0.750%   -2594.7      0.000 0.291 120.0 

  3780.0  266.6  266.6 -0.750%   -3092.7      0.000 0.291 120.0 

  3760.0  266.6  266.6 -0.750%   -3826.0      0.000 0.291 120.0 

  3740.0  266.6  266.6 -0.750%   -5012.9      0.000 0.291 120.0 

  3720.0  266.6  266.6 -0.750%   -7262.8      0.000 0.291 120.0 

  3700.0  266.6  266.6 -0.750%  -13161.4      0.000 0.291 120.0 

  3680.0  266.6  266.6 -0.750%  -69646.7      0.000 0.291 120.0 

  3660.0  266.6  266.6 -0.750%   21197.2      0.000 0.291 120.0 

  3640.0  266.6  266.6 -0.750%    9206.1      0.000 0.291 120.0 

  3620.0  266.6  266.6 -0.750%    5882.9      0.000 0.291 120.0 

  3600.0  266.6  266.6 -0.750%    4324.2      0.000 0.291 120.0 

  3580.0  266.6  266.6 -0.750%    3419.5      0.000 0.291 120.0 

  3560.0  266.6  266.6 -0.750%    2828.5      0.000 0.291 120.0 

  3540.0  266.6  266.6 -0.750%    2412.2      0.000 0.291 120.0 

  3520.0  266.6  266.6 -0.750%    2103.1      0.000 0.291 120.0 

  3500.0  266.6  266.6 -0.750%    1864.5      0.000 0.291 120.0 

  3480.0  266.6  266.6 -0.750%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3460.0  266.6  266.6 -0.750%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3440.0  266.6  266.6 -0.750%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3420.0  266.6  266.6 -0.750%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3400.0  266.5  266.5 -0.735%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3380.0  266.4  266.4 -0.715%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3360.0  266.3  266.3 -0.695%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3340.0  266.1  266.1 -0.675%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3320.0  266.0  266.0 -0.655%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3300.0  265.8  265.8 -0.635%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3280.0  265.7  265.7 -0.615%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3260.0  265.6  265.6 -0.595%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3240.0  265.4  265.4 -0.575%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3220.0  265.3  265.3 -0.555%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3200.0  265.1  265.1 -0.535%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3180.0  265.0  265.0 -0.515%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3160.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3140.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3120.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3100.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3080.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3060.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3040.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3020.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3000.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2980.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2960.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2940.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2920.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

6 ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 

  2900.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2880.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2860.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2840.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2820.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2800.0  264.7  264.7 -0.475%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2780.0  264.3  264.3 -0.409%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2760.0  263.8  263.8 -0.342%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2740.0  263.3  263.3 -0.275%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2720.0  262.9  262.9 -0.209%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2700.0  262.4  262.4 -0.142%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2680.0  262.0  262.0 -0.075%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2660.0  261.5  261.5 -0.009%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2640.0  261.1  261.1  0.058%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2620.0  260.7  260.7  0.125%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2600.0  260.2  260.2  0.191%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2580.0  259.8  259.8  0.258%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2560.0  259.3  259.3  0.325%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2540.0  258.9  258.9  0.391%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2520.0  258.5  258.5  0.458%    1808.3  30000.000 0.291 120.0 

  2500.0  258.2  258.2  0.500%    2031.7      0.000 0.291 120.0 

  2480.0  258.2  258.2  0.500%    2318.6      0.000 0.291 120.0 

  2460.0  258.2  258.2  0.500%    2700.5      0.000 0.291 120.0 

  2440.0  258.2  258.2  0.500%    3233.9      0.000 0.291 120.0 

  2420.0  258.2  258.2  0.500%    4031.3      0.000 0.291 120.0 

  2400.0  258.2  258.2  0.500%    5353.1      0.000 0.291 120.0 

  2380.0  258.2  258.2  0.500%    7969.9      0.000 0.291 120.0 

  2360.0  258.2  258.2  0.500%   15612.9      0.000 0.291 120.0 

  2340.0  258.2  258.2  0.500%  100011.5      0.000 0.291 120.0 

  2320.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2300.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2280.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2260.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2240.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2220.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2200.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2180.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2160.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2140.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2120.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2100.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2080.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2060.0  258.2  258.2  0.500%  -19818.1      0.000 0.291 120.0 

  2040.0  258.2  258.2  0.500%   -8918.1      0.000 0.291 120.0 

  2020.0  258.2  258.2  0.500%   -5750.7      0.000 0.291 120.0 

  2000.0  258.2  258.2  0.500%   -4242.0      0.000 0.291 120.0 

  1980.0  240.0  258.2  0.500%   -3359.4      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1800.627 

  1960.0  240.0  258.2  0.500%   -2780.1      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1778.348 

  1940.0  240.0  258.2  0.500%   -2370.7      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1757.125 

  1920.0  240.0  258.2  0.500%   -2066.1      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1736.566 

  1900.0  240.0  258.2  0.500%   -1830.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1716.396 

  1880.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1696.383 

  1860.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1676.383 

  1840.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1656.383 

  1820.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1636.383 

  1800.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1616.383 

  1780.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1596.383 

  1760.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1576.383 

  1740.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1556.383 

  1720.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1536.383 

  1700.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1516.383 

  1680.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1496.383 

  1660.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1476.383 

  1640.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1456.383 

  1620.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1436.383 

  1600.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1416.383 

  1580.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1396.383 

  1560.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1376.383 

  1540.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1356.383 

  1520.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1336.383 

  1500.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1316.383 

  1480.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1296.383 

  1460.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1276.383 

  1440.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1256.383 

  1420.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1236.383 

  1400.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1216.383 

  1380.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1196.383 

  1360.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1176.383 

  1340.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1156.383 

  1320.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1136.383 

  1300.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1116.383 

  1280.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1096.383 

  1260.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1076.383 

  1240.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1056.383 

  1220.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1036.383 

  1200.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500    1016.383 

  1180.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500     996.470 

  1160.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500     977.099 

  1140.0  240.0  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 116.1 Barreras Visuales  -15.500     958.839 

  1120.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1100.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1080.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1060.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1040.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1020.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1000.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

   980.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

   960.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

   940.0  258.2  258.2  0.500%   -1709.3      0.000 0.291 120.0 

   920.0  258.2  258.2  0.500%   -1913.2      0.000 0.291 120.0 

   900.0  258.2  258.2  0.503%   -2171.9  50000.000 0.291 120.0 

   880.0  257.9  257.9  0.543%   -2511.0  50000.000 0.291 120.0 

   860.0  257.7  257.7  0.583%   -2974.6  50000.000 0.291 120.0 

   840.0  257.4  257.4  0.623%   -3647.2  50000.000 0.291 120.0 

   820.0  257.1  257.1  0.663%   -4710.7  50000.000 0.291 120.0 

   800.0  256.9  256.9  0.703%   -6645.9  50000.000 0.291 120.0 

   780.0  256.6  256.6  0.743%  -11268.5  50000.000 0.291 120.0 

   760.0  256.4  256.4  0.783%  -36895.9  50000.000 0.291 120.0 

   740.0  256.1  256.1  0.823%    5011.5  50000.000 0.291 120.0 

   720.0  255.9  255.9  0.863%    5011.5  50000.000 0.291 120.0 

   700.0  255.6  255.6  0.903%    5011.5  50000.000 0.291 120.0 

   680.0  255.4  255.4  0.943%    5011.5  50000.000 0.291 120.0 

   660.0  255.1  255.1  0.983%    5011.5  50000.000 0.291 120.0 

   640.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   620.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   600.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   580.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   560.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   540.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   520.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   500.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   480.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   460.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   440.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   420.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   400.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   380.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   360.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   340.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   320.0  255.2  255.2  0.968%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   300.0  255.6  255.6  0.904%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   280.0  256.0  256.0  0.839%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   260.0  256.4  256.4  0.775%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   240.0  256.8  256.8  0.710%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   220.0  257.3  257.3  0.646%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   200.0  257.7  257.7  0.581%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   180.0  258.1  258.1  0.517%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   160.0  258.5  258.5  0.452%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   140.0  258.9  258.9  0.388%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   120.0  259.3  259.3  0.323%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   100.0  259.8  259.8  0.259%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

    80.0  260.2  260.2  0.194%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

    60.0  260.6  260.6  0.130%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

    40.0  261.1  261.1  0.065%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

    20.0  261.5  261.5  0.001%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 
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################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 

# un tramo de eje.                                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 

# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 

#                                                                              # 

# Eje:                 1                 en sentido: Inverso                   # 

# Estudio a velocidad fija de  120.0 Km/h                                      # 

# Eje desde PK:       -1528.930            hasta PK:   17168.126               # 

# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:   16900.000               # 

#                                                                              # 

# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      0.200 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  402              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 16900.0  258.2  258.2  0.500%   -7836.3      0.000 0.291 120.0 

 16880.0  258.2  258.2  0.500%   -8681.5      0.000 0.291 120.0 

 16860.0  258.2  258.2  0.500%   -9730.7      0.000 0.291 120.0 

 16840.0  258.2  258.2  0.500%  -11068.1      0.000 0.291 120.0 

 16820.0  258.2  258.2  0.500%  -12831.4      0.000 0.291 120.0 

 16800.0  258.2  258.2  0.500%  -15262.4      0.000 0.291 120.0 

 16780.0  258.2  258.2  0.500%  -18829.0      0.000 0.291 120.0 

 16760.0  258.2  258.2  0.500%  -24569.5      0.000 0.291 120.0 

 16740.0  258.2  258.2  0.500%  -35342.7      0.000 0.291 120.0 

 16720.0  258.2  258.2  0.500%  -62931.6      0.000 0.291 120.0 

 16700.0  258.2  258.2  0.500%  -99992.5      0.000 0.291 120.0 

 16680.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16660.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16640.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16620.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16600.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16580.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16560.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16540.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16520.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16500.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16480.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16460.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16440.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16420.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16400.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16380.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16360.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16340.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16320.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16300.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16280.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16260.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16240.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16220.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16200.0  258.5  258.5  0.455%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16180.0  258.9  258.9  0.390%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16160.0  259.3  259.3  0.326%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16140.0  259.8  259.8  0.261%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16120.0  260.2  260.2  0.197%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16100.0  260.6  260.6  0.132%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16080.0  261.0  261.0  0.068%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16060.0  261.5  261.5  0.003%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16040.0  261.9  261.9 -0.061%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16020.0  262.3  262.3 -0.126%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16000.0  262.8  262.8 -0.190%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15980.0  263.2  263.2 -0.255%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15960.0  263.7  263.7 -0.319%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15940.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15920.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15900.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15880.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15860.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15840.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15820.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15800.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15780.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15760.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15740.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15720.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15700.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15680.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15660.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15640.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15620.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15600.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15580.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15560.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15540.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15520.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15500.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15480.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15460.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15440.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15420.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15400.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15380.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15360.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15340.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15320.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15300.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15280.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15260.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15240.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15220.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15200.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15180.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15160.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15140.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15120.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15100.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15080.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 
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 15060.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15040.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15020.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15000.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14980.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14960.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14940.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14920.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14900.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14880.0  263.6  263.6 -0.318%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14860.0  263.2  263.2 -0.252%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14840.0  262.7  262.7 -0.185%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14820.0  262.3  262.3 -0.118%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14800.0  261.8  261.8 -0.052%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14780.0  261.4  261.4  0.015%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14760.0  260.9  260.9  0.082%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14740.0  260.5  260.5  0.148%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14720.0  260.1  260.1  0.215%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14700.0  259.6  259.6  0.282%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14680.0  259.2  259.2  0.348%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14660.0  258.7  258.7  0.415%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14640.0  258.3  258.3  0.482%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14620.0  257.9  257.9  0.548%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14600.0  257.5  257.5  0.615%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14580.0  257.0  257.0  0.682%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14560.0  256.6  256.6  0.748%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14540.0  256.2  256.2  0.815%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14520.0  255.8  255.8  0.882%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14500.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14480.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14460.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14440.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14420.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14400.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14380.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14360.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14340.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14320.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14300.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14280.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14260.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14240.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14220.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14200.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14180.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14160.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14140.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14120.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14100.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14080.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14060.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14040.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14020.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14000.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 13980.0  255.8  255.8  0.878%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13960.0  255.9  255.9  0.853%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13940.0  256.1  256.1  0.828%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13920.0  256.3  256.3  0.803%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13900.0  256.4  256.4  0.778%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13880.0  256.6  256.6  0.753%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13860.0  256.7  256.7  0.728%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13840.0  256.9  256.9  0.703%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13820.0  257.1  257.1  0.678%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13800.0  257.2  257.2  0.653%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13780.0  257.4  257.4  0.628%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13760.0  257.5  257.5  0.603%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13740.0  257.7  257.7  0.578%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13720.0  257.9  257.9  0.553%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13700.0  258.0  258.0  0.528%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13680.0  258.2  258.2  0.503%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13660.0  258.3  258.3  0.478%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13640.0  258.5  258.5  0.453%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13620.0  258.7  258.7  0.428%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13600.0  258.8  258.8  0.403%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13580.0  259.0  259.0  0.378%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13560.0  259.2  259.2  0.353%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13540.0  259.3  259.3  0.328%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13520.0  259.5  259.5  0.303%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13500.0  259.6  259.6  0.278%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13480.0  259.8  259.8  0.253%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13460.0  260.0  260.0  0.228%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13440.0  260.1  260.1  0.203%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13420.0  260.3  260.3  0.178%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13400.0  260.5  260.5  0.153%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13380.0  260.6  260.6  0.128%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13360.0  260.8  260.8  0.103%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13340.0  261.0  261.0  0.078%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13320.0  261.1  261.1  0.053%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13300.0  261.3  261.3  0.028%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13280.0  261.5  261.5  0.003%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13260.0  261.6  261.6 -0.022%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13240.0  261.8  261.8 -0.047%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13220.0  262.0  262.0 -0.072%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13200.0  262.1  262.1 -0.097%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13180.0  262.3  262.3 -0.122%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13160.0  262.5  262.5 -0.147%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13140.0  262.6  262.6 -0.172%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13120.0  262.8  262.8 -0.197%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13100.0  263.0  263.0 -0.222%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13080.0  263.2  263.2 -0.247%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13060.0  263.3  263.3 -0.272%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13040.0  263.5  263.5 -0.297%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13020.0  263.7  263.7 -0.322%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13000.0  263.8  263.8 -0.347%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12980.0  264.0  264.0 -0.372%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12960.0  264.2  264.2 -0.397%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12940.0  264.4  264.4 -0.422%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12920.0  264.5  264.5 -0.447%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12900.0  264.7  264.7 -0.472%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12880.0  264.9  264.9 -0.497%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12860.0  265.0  265.0 -0.522%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12840.0  265.2  265.2 -0.547%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12820.0  265.4  265.4 -0.572%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12800.0  265.6  265.6 -0.597%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12780.0  265.7  265.7 -0.622%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12760.0  265.9  265.9 -0.647%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12740.0  266.1  266.1 -0.672%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12720.0  266.3  266.3 -0.697%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12700.0  266.4  266.4 -0.722%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12680.0  266.6  266.6 -0.747%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12660.0  266.8  266.8 -0.772%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12640.0  267.0  267.0 -0.797%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12620.0  267.2  267.2 -0.822%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12600.0  267.3  267.3 -0.847%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12580.0  267.5  267.5 -0.872%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12560.0  267.7  267.7 -0.897%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12540.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12520.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12500.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12480.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12460.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12440.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12420.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12400.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12380.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12360.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12340.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12320.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12300.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12280.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12260.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12240.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12220.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12200.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12180.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12160.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12140.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12120.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12100.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12080.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12060.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12040.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 
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 12020.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12000.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11980.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11960.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11940.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11920.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11900.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11880.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11860.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11840.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11820.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11800.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11780.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11760.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11740.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11720.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11700.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11680.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11660.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11640.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11620.0  267.7  267.7 -0.898%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11600.0  267.5  267.5 -0.878%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11580.0  267.4  267.4 -0.858%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11560.0  267.3  267.3 -0.838%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11540.0  267.1  267.1 -0.818%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11520.0  267.0  267.0 -0.798%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11500.0  266.8  266.8 -0.778%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11480.0  266.7  266.7 -0.758%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11460.0  266.6  266.6 -0.738%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11440.0  266.4  266.4 -0.718%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11420.0  266.3  266.3 -0.698%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11400.0  266.1  266.1 -0.678%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11380.0  266.0  266.0 -0.658%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11360.0  265.9  265.9 -0.638%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11340.0  265.7  265.7 -0.618%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11320.0  265.6  265.6 -0.598%    5007.5 100000.000 0.291 120.0 

 11300.0  265.4  265.4 -0.578%    5007.5 100000.000 0.291 120.0 

 11280.0  265.3  265.3 -0.558%    5007.5 100000.000 0.291 120.0 

 11260.0  265.2  265.2 -0.538%    5007.5 100000.000 0.291 120.0 

 11240.0  265.0  265.0 -0.518%    5007.5 100000.000 0.291 120.0 

 11220.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11200.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11180.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11160.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11140.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11120.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11100.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11080.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11060.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11040.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11020.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11000.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10980.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10960.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10940.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10920.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10900.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10880.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10860.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10840.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10820.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10800.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10780.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10760.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10740.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10720.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10700.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10680.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10660.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10640.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10620.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10600.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10580.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10560.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10540.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10520.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10500.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10480.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10460.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10440.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10420.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10400.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10380.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10360.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10340.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10320.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10300.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10280.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10260.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10240.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10220.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10200.0  265.1  265.1 -0.524%    5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10180.0  265.3  265.3 -0.564%    5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10160.0  265.6  265.6 -0.604%    5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10140.0  265.9  265.9 -0.644%    5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10120.0  266.2  266.2 -0.684%    5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10100.0  266.5  266.5 -0.724%   -4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10080.0  266.7  266.7 -0.764%   -4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10060.0  267.0  267.0 -0.804%   -4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10040.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10020.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10000.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9980.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9960.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9940.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9920.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9900.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9880.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9860.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9840.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9820.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9800.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9780.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9760.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9740.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9720.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9700.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9680.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9660.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9640.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9620.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9600.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9580.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9560.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9540.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9520.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9500.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9480.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9460.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9440.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9420.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9400.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9380.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9360.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9340.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9320.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9300.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9280.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9260.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9240.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9220.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9200.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9180.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9160.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9140.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9120.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9100.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9080.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9060.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9040.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9020.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9000.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 
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  8980.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8960.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8940.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8920.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8900.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8880.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8860.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8840.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8820.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8800.0  267.2  267.2 -0.824%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8780.0  266.7  266.7 -0.758%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8760.0  266.2  266.2 -0.691%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8740.0  265.8  265.8 -0.624%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8720.0  265.3  265.3 -0.558%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8700.0  264.8  264.8 -0.491%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8680.0  264.4  264.4 -0.424%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8660.0  263.9  263.9 -0.358%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8640.0  263.5  263.5 -0.291%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8620.0  263.0  263.0 -0.224%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8600.0  262.6  262.6 -0.158%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8580.0  262.1  262.1 -0.091%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8560.0  261.7  261.7 -0.024%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8540.0  261.2  261.2  0.042%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8520.0  260.8  260.8  0.109%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8500.0  260.3  260.3  0.176%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8480.0  259.9  259.9  0.242%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8460.0  259.4  259.4  0.309%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8440.0  259.0  259.0  0.376%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8420.0  258.6  258.6  0.442%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8400.0  258.1  258.1  0.509%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8380.0  257.7  257.7  0.576%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8360.0  257.3  257.3  0.642%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8340.0  256.9  256.9  0.709%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8320.0  256.4  256.4  0.776%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8300.0  256.0  256.0  0.842%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8280.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8260.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8240.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8220.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8200.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8180.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8160.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8140.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8120.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8100.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8080.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8060.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8040.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8020.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8000.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7980.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7960.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7940.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7920.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7900.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7880.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7860.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7840.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7820.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7800.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7780.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7760.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7740.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7720.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7700.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7680.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7660.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7640.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7620.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7600.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7580.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7560.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7540.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7520.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7500.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7480.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7460.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7440.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7420.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7400.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7380.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7360.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7340.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7320.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7300.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7280.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7260.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7240.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7220.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7200.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7180.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7160.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7140.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7120.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7100.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7080.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7060.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7040.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7020.0  255.7  255.7  0.898%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7000.0  256.1  256.1  0.833%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6980.0  256.5  256.5  0.769%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6960.0  256.9  256.9  0.704%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6940.0  257.3  257.3  0.640%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6920.0  257.7  257.7  0.575%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6900.0  258.1  258.1  0.511%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6880.0  258.5  258.5  0.446%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6860.0  259.0  259.0  0.382%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6840.0  259.4  259.4  0.317%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6820.0  259.8  259.8  0.253%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6800.0  260.2  260.2  0.188%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6780.0  260.7  260.7  0.124%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6760.0  261.1  261.1  0.059%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6740.0  261.5  261.5 -0.005%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6720.0  262.0  262.0 -0.070%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6700.0  262.4  262.4 -0.134%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6680.0  262.8  262.8 -0.199%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6660.0  263.3  263.3 -0.263%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6640.0  263.7  263.7 -0.328%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6620.0  264.2  264.2 -0.392%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6600.0  264.6  264.6 -0.457%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6580.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6560.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6540.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6520.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6500.0  264.9  264.9 -0.500%  -73459.9      0.000 0.291 120.0 

  6480.0  264.9  264.9 -0.500%  -36355.7      0.000 0.291 120.0 

  6460.0  264.9  264.9 -0.500%  -24153.4      0.000 0.291 120.0 

  6440.0  264.9  264.9 -0.500%  -18082.8      0.000 0.291 120.0 

  6420.0  264.9  264.9 -0.500%  -14450.3      0.000 0.291 120.0 

  6400.0  264.9  264.9 -0.500%  -12032.6      0.000 0.291 120.0 

  6380.0  264.9  264.9 -0.500%  -10307.6      0.000 0.291 120.0 

  6360.0  264.9  264.9 -0.500%   -9015.0      0.000 0.291 120.0 

  6340.0  264.9  264.9 -0.500%   -8010.3      0.000 0.291 120.0 

  6320.0  264.9  264.9 -0.500%   -7206.9      0.000 0.291 120.0 

  6300.0  264.9  264.9 -0.500%   -6549.9      0.000 0.291 120.0 

  6280.0  264.9  264.9 -0.500%   -6002.5      0.000 0.291 120.0 

  6260.0  264.9  264.9 -0.500%   -5539.5      0.000 0.291 120.0 

  6240.0  264.9  264.9 -0.500%   -5142.7      0.000 0.291 120.0 

  6220.0  264.9  264.9 -0.500%   -4798.9      0.000 0.291 120.0 

  6200.0  264.9  264.9 -0.500%   -4498.1      0.000 0.291 120.0 

  6180.0  264.9  264.9 -0.500%   -4232.8      0.000 0.291 120.0 

  6160.0  264.9  264.9 -0.500%   -3996.9      0.000 0.291 120.0 

  6140.0  264.9  264.9 -0.500%   -3786.0      0.000 0.291 120.0 

  6120.0  264.9  264.9 -0.500%   -3596.1      0.000 0.291 120.0 

  6100.0  264.9  264.9 -0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  6080.0  264.9  264.9 -0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  6060.0  264.7  264.7 -0.479%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  6040.0  264.5  264.5 -0.439%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  6020.0  264.2  264.2 -0.399%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  6000.0  263.9  263.9 -0.359%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5980.0  263.6  263.6 -0.319%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5960.0  263.4  263.4 -0.279%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 
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  5940.0  263.1  263.1 -0.239%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5920.0  262.8  262.8 -0.199%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5900.0  262.6  262.6 -0.159%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5880.0  262.3  262.3 -0.119%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5860.0  262.0  262.0 -0.079%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5840.0  261.8  261.8 -0.039%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5820.0  261.5  261.5  0.001%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5800.0  261.2  261.2  0.041%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5780.0  260.9  260.9  0.081%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5760.0  260.7  260.7  0.121%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5740.0  260.4  260.4  0.161%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5720.0  260.2  260.2  0.201%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5700.0  259.9  259.9  0.241%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5680.0  259.6  259.6  0.281%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5660.0  259.4  259.4  0.321%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5640.0  259.1  259.1  0.361%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5620.0  258.8  258.8  0.401%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5600.0  258.6  258.6  0.441%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5580.0  258.3  258.3  0.481%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5560.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5540.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5520.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5500.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5480.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5460.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5440.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5420.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5400.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5380.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5360.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5340.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5320.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5300.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5280.0  258.3  258.3  0.489%   -3592.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5260.0  258.7  258.7  0.424%   -3592.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5240.0  259.1  259.1  0.360%   -3592.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5220.0  259.5  259.5  0.295%   -3407.7 -31000.000 0.291 120.0 

  5200.0  260.0  260.0  0.231%   -2814.4 -31000.000 0.291 120.0 

  5180.0  260.4  260.4  0.166%   -2396.8 -31000.000 0.291 120.0 

  5160.0  260.8  260.8  0.102%   -2086.8 -31000.000 0.291 120.0 

  5140.0  261.2  261.2  0.037%   -1847.7 -31000.000 0.291 120.0 

  5120.0  261.7  261.7 -0.028%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5100.0  262.1  262.1 -0.092%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5080.0  262.5  262.5 -0.157%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5060.0  263.0  263.0 -0.221%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5040.0  263.4  263.4 -0.286%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5020.0  263.9  263.9 -0.350%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5000.0  264.3  264.3 -0.415%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4980.0  264.7  264.7 -0.479%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4960.0  265.2  265.2 -0.544%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4940.0  265.6  265.6 -0.608%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4920.0  266.1  266.1 -0.673%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4900.0  266.6  266.6 -0.737%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4880.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4860.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4840.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4820.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4800.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4780.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4760.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4740.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4720.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4700.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4680.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4660.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4640.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4620.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4600.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4580.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4560.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4540.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4520.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4500.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4480.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4460.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4440.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4420.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4400.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4380.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4360.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4340.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4320.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4300.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4280.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4260.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4240.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4220.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4200.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4180.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4160.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4140.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4120.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4100.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4080.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4060.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4040.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4020.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4000.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3980.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3960.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3940.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3920.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3900.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3880.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3860.0  266.6  266.6 -0.750%   -1751.9      0.000 0.291 120.0 

  3840.0  266.6  266.6 -0.750%   -1965.6      0.000 0.291 120.0 

  3820.0  266.6  266.6 -0.750%   -2238.4      0.000 0.291 120.0 

  3800.0  266.6  266.6 -0.750%   -2598.7      0.000 0.291 120.0 

  3780.0  266.6  266.6 -0.750%   -3096.7      0.000 0.291 120.0 

  3760.0  266.6  266.6 -0.750%   -3830.0      0.000 0.291 120.0 

  3740.0  266.6  266.6 -0.750%   -5016.9      0.000 0.291 120.0 

  3720.0  260.0  266.6 -0.750%   -7266.8      0.000 0.291 120.0 118.7 Barreras Visuales   -5.000    3576.623 

  3700.0  240.0  266.6 -0.750%  -13165.4      0.000 0.291 120.0 114.4 Barreras Visuales   -5.000    3493.535 

  3680.0  220.0  266.6 -0.750%  -69650.7      0.000 0.291 120.0 109.8 Barreras Visuales   -5.000    3464.139 

  3660.0  220.0  266.6 -0.750%   21193.2      0.000 0.291 120.0 109.8 Barreras Visuales   -5.000    3439.010 

  3640.0  200.0  266.6 -0.750%    9202.1      0.000 0.291 120.0 104.9 Barreras Visuales   -5.000    3415.789 

  3620.0  200.0  266.6 -0.750%    5878.9      0.000 0.291 120.0 104.9 Barreras Visuales   -5.000    3393.660 

  3600.0  180.0  266.6 -0.750%    4320.2      0.000 0.291 120.0  99.6 Barreras Visuales   -5.000    3372.241 

  3580.0  180.0  266.6 -0.750%    3415.5      0.000 0.291 120.0  99.6 Barreras Visuales   -5.000    3351.301 

  3560.0  180.0  266.6 -0.750%    2824.5      0.000 0.291 120.0  99.6 Barreras Visuales   -5.000    3330.714 

  3540.0  180.0  266.6 -0.750%    2408.2      0.000 0.291 120.0  99.6 Barreras Visuales   -5.000    3310.374 

  3520.0  180.0  266.6 -0.750%    2099.1      0.000 0.291 120.0  99.6 Barreras Visuales   -5.000    3290.209 

  3500.0  180.0  266.6 -0.750%    1860.5      0.000 0.291 120.0  99.6 Barreras Visuales   -5.000    3270.155 

  3480.0  180.0  266.6 -0.750%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.6 Barreras Visuales   -5.000    3250.149 

  3460.0  180.0  266.6 -0.750%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.6 Barreras Visuales   -5.000    3230.149 

  3440.0  180.0  266.6 -0.750%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.6 Barreras Visuales   -5.000    3210.149 

  3420.0  180.0  266.6 -0.750%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.6 Barreras Visuales   -5.000    3190.149 

  3400.0  180.0  266.5 -0.735%    1707.5 100000.000 0.291 120.0  99.6 Barreras Visuales   -5.000    3170.273 

  3380.0  180.0  266.4 -0.715%    1707.5 100000.000 0.291 120.0  99.6 Barreras Visuales   -5.000    3150.441 

  3360.0  180.0  266.3 -0.695%    1707.5 100000.000 0.291 120.0  99.6 Barreras Visuales   -5.000    3130.609 

  3340.0  180.0  266.1 -0.675%    1707.5 100000.000 0.291 120.0  99.7 Barreras Visuales   -5.000    3110.776 

  3320.0  180.0  266.0 -0.655%    1707.5 100000.000 0.291 120.0  99.7 Barreras Visuales   -5.000    3090.943 

  3300.0  180.0  265.8 -0.635%    1707.5 100000.000 0.291 120.0  99.7 Barreras Visuales   -5.000    3071.110 

  3280.0  180.0  265.7 -0.615%    1707.5 100000.000 0.291 120.0  99.7 Barreras Visuales   -5.000    3051.275 

  3260.0  180.0  265.6 -0.595%    1707.5 100000.000 0.291 120.0  99.7 Barreras Visuales   -5.000    3031.441 

  3240.0  180.0  265.4 -0.575%    1707.5 100000.000 0.291 120.0  99.8 Barreras Visuales   -5.000    3011.606 

  3220.0  180.0  265.3 -0.555%    1707.5 100000.000 0.291 120.0  99.8 Barreras Visuales   -5.000    2991.773 

  3200.0  180.0  265.1 -0.535%    1707.5 100000.000 0.291 120.0  99.8 Barreras Visuales   -5.000    2971.940 

  3180.0  180.0  265.0 -0.515%    1707.5 100000.000 0.291 120.0  99.8 Barreras Visuales   -5.000    2952.107 

  3160.0  180.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales   -5.000    2932.235 

  3140.0  180.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales   -5.000    2912.235 

  3120.0  180.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales   -5.000    2892.235 

  3100.0  180.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales   -5.000    2872.235 

  3080.0  180.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales   -5.000    2852.235 

  3060.0  180.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales   -5.000    2832.235 

  3040.0  180.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales   -5.000    2812.235 

  3020.0  180.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales   -5.000    2792.235 

  3000.0  180.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales   -5.000    2772.235 

  2980.0  180.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales   -5.000    2752.235 

  2960.0  180.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales   -5.000    2732.235 

  2940.0  180.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales   -5.000    2712.235 

  2920.0  180.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales   -5.000    2692.235 
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  2900.0  180.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales   -5.000    2672.235 

  2880.0  180.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0  99.9 Barreras Visuales   -5.000    2652.235 

  2860.0  200.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 105.2 Barreras Visuales   -5.000    2632.235 

  2840.0  200.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 105.2 Barreras Visuales   -5.000    2612.235 

  2820.0  200.0  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 105.2 Barreras Visuales   -5.000    2592.235 

  2800.0  200.0  264.7 -0.475%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 105.2 Barreras Visuales   -5.000    2572.440 

  2780.0  200.0  264.3 -0.409%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 105.3 Barreras Visuales   -5.000    2553.018 

  2760.0  200.0  263.8 -0.342%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 105.4 Barreras Visuales   -5.000    2533.864 

  2740.0  200.0  263.3 -0.275%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 105.5 Barreras Visuales   -5.000    2515.310 

  2720.0  200.0  262.9 -0.209%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 105.5 Barreras Visuales   -5.000    2497.471 

  2700.0  200.0  262.4 -0.142%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 105.6 Barreras Visuales   -5.000    2480.448 

  2680.0  200.0  262.0 -0.075%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 105.7 Barreras Visuales   -5.000    2464.418 

  2660.0  200.0  261.5 -0.009%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 105.8 Barreras Visuales   -5.000    2449.688 

  2640.0  200.0  261.1  0.058%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 105.8 Barreras Visuales   -5.000    2436.776 

  2620.0  200.0  260.7  0.125%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 105.9 Barreras Visuales   -5.000    2426.532 

  2600.0  200.0  260.2  0.191%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 106.0 Barreras Visuales   -5.000    2420.541 

  2580.0  240.0  259.8  0.258%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 115.8 Barreras Visuales   -5.000    2422.221 

  2560.0  259.3  259.3  0.325%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2540.0  258.9  258.9  0.391%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2520.0  258.5  258.5  0.458%    1804.3  30000.000 0.291 120.0 

  2500.0  258.2  258.2  0.500%    2027.7      0.000 0.291 120.0 

  2480.0  258.2  258.2  0.500%    2314.6      0.000 0.291 120.0 

  2460.0  258.2  258.2  0.500%    2696.5      0.000 0.291 120.0 

  2440.0  258.2  258.2  0.500%    3229.9      0.000 0.291 120.0 

  2420.0  258.2  258.2  0.500%    4027.3      0.000 0.291 120.0 

  2400.0  258.2  258.2  0.500%    5349.1      0.000 0.291 120.0 

  2380.0  258.2  258.2  0.500%    7965.9      0.000 0.291 120.0 

  2360.0  258.2  258.2  0.500%   15608.9      0.000 0.291 120.0 

  2340.0  258.2  258.2  0.500%  100007.5      0.000 0.291 120.0 

  2320.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2300.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2280.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2260.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2240.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2220.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2200.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2180.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2160.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2140.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2120.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2100.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2080.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2060.0  258.2  258.2  0.500%  -19822.1      0.000 0.291 120.0 

  2040.0  258.2  258.2  0.500%   -8922.1      0.000 0.291 120.0 

  2020.0  258.2  258.2  0.500%   -5754.7      0.000 0.291 120.0 

  2000.0  258.2  258.2  0.500%   -4246.0      0.000 0.291 120.0 

  1980.0  258.2  258.2  0.500%   -3363.4      0.000 0.291 120.0 

  1960.0  258.2  258.2  0.500%   -2784.1      0.000 0.291 120.0 

  1940.0  258.2  258.2  0.500%   -2374.7      0.000 0.291 120.0 

  1920.0  258.2  258.2  0.500%   -2070.1      0.000 0.291 120.0 

  1900.0  258.2  258.2  0.500%   -1834.5      0.000 0.291 120.0 

  1880.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1860.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1840.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1820.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1800.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1780.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1760.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1740.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1720.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1700.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1680.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1660.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1640.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1620.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1600.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1580.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1560.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1540.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1520.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1500.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1480.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1460.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1440.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1420.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1400.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1380.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1360.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1340.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1320.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1300.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1280.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1260.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1240.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1220.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1200.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1180.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1160.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1140.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1120.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1100.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1080.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1060.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1040.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1020.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1000.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

   980.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

   960.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

   940.0  258.2  258.2  0.500%   -1713.3      0.000 0.291 120.0 

   920.0  258.2  258.2  0.500%   -1917.2      0.000 0.291 120.0 

   900.0  258.2  258.2  0.503%   -2175.9  50000.000 0.291 120.0 

   880.0  257.9  257.9  0.543%   -2515.0  50000.000 0.291 120.0 

   860.0  257.7  257.7  0.583%   -2978.6  50000.000 0.291 120.0 

   840.0  257.4  257.4  0.623%   -3651.2  50000.000 0.291 120.0 

   820.0  257.1  257.1  0.663%   -4714.7  50000.000 0.291 120.0 

   800.0  256.9  256.9  0.703%   -6649.9  50000.000 0.291 120.0 

   780.0  256.6  256.6  0.743%  -11272.5  50000.000 0.291 120.0 

   760.0  256.4  256.4  0.783%  -36899.9  50000.000 0.291 120.0 

   740.0  256.1  256.1  0.823%    5007.5  50000.000 0.291 120.0 

   720.0  255.9  255.9  0.863%    5007.5  50000.000 0.291 120.0 

   700.0  255.6  255.6  0.903%    5007.5  50000.000 0.291 120.0 

   680.0  255.4  255.4  0.943%    5007.5  50000.000 0.291 120.0 

   660.0  255.1  255.1  0.983%    5007.5  50000.000 0.291 120.0 

   640.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   620.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   600.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   580.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   560.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   540.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   520.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   500.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   480.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   460.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   440.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   420.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   400.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   380.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   360.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   340.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   320.0  255.2  255.2  0.968%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   300.0  255.6  255.6  0.904%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   280.0  256.0  256.0  0.839%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   260.0  256.4  256.4  0.775%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   240.0  256.8  256.8  0.710%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   220.0  257.3  257.3  0.646%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   200.0  257.7  257.7  0.581%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   180.0  258.1  258.1  0.517%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   160.0  258.5  258.5  0.452%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   140.0  258.9  258.9  0.388%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   120.0  259.3  259.3  0.323%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   100.0  259.8  259.8  0.259%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

    80.0  260.2  260.2  0.194%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

    60.0  260.6  260.6  0.130%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

    40.0  261.1  261.1  0.065%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

    20.0  261.5  261.5  0.001%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 
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ESTUDIO VISIBILIDAD CON BERMAS DE 
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################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 

# un tramo de eje.                                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 

# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 

#                                                                              # 

# Eje:                 1                 en sentido: Normal                    # 

# Estudio a velocidad fija de  120.0 Km/h                                      # 

# Eje desde PK:       -1528.930            hasta PK:   17168.126               # 

# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:   17168.100               # 

#                                                                              # 

# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         5.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         5.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      0.200 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  403              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     0.0  261.1  261.1  0.064%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

    20.0  261.5  261.5 -0.001%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

    40.0  261.9  261.9 -0.065%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

    60.0  262.4  262.4 -0.130%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

    80.0  262.8  262.8 -0.194%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   100.0  263.2  263.2 -0.259%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   120.0  263.7  263.7 -0.323%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   140.0  264.1  264.1 -0.388%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   160.0  264.6  264.6 -0.452%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   180.0  265.0  265.0 -0.517%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   200.0  265.5  265.5 -0.581%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   220.0  265.9  265.9 -0.646%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   240.0  266.4  266.4 -0.710%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   260.0  266.8  266.8 -0.775%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   280.0  267.3  267.3 -0.839%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   300.0  267.7  267.7 -0.904%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   320.0  268.2  268.2 -0.968%    4988.5 -31000.000 0.291 120.0 

   340.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   360.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   380.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   400.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   420.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   440.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   460.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   480.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   500.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   520.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   540.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   560.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   580.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   600.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   620.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   640.0  268.4  268.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

   660.0  268.3  268.3 -0.983%    4988.5  50000.000 0.291 120.0 

   680.0  268.0  268.0 -0.943%    4988.5  50000.000 0.291 120.0 

   700.0  267.7  267.7 -0.903%    4988.5  50000.000 0.291 120.0 

   720.0  267.4  267.4 -0.863%    4988.5  50000.000 0.291 120.0 

   740.0  267.2  267.2 -0.823%    4988.5  50000.000 0.291 120.0 

   760.0  266.9  266.9 -0.783%  -36918.9  50000.000 0.291 120.0 

   780.0  266.6  266.6 -0.743%  -11291.5  50000.000 0.291 120.0 

   800.0  266.3  266.3 -0.703%   -6668.9  50000.000 0.291 120.0 

   820.0  266.0  266.0 -0.663%   -4733.7  50000.000 0.291 120.0 

   840.0  265.8  265.8 -0.623%   -3670.2  50000.000 0.291 120.0 

   860.0  265.5  265.5 -0.583%   -2997.6  50000.000 0.291 120.0 

   880.0  265.2  265.2 -0.543%   -2534.0  50000.000 0.291 120.0 

   900.0  264.9  264.9 -0.503%   -2194.9  50000.000 0.291 120.0 

   920.0  264.9  264.9 -0.500%   -1936.2      0.000 0.291 120.0 

   940.0  264.9  264.9 -0.500%   -1732.3      0.000 0.291 120.0 

   960.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

   980.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1000.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1020.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1040.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1060.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1080.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1100.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1120.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1140.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1160.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1180.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1200.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1220.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1240.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1260.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1280.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1300.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1320.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1340.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1360.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1380.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1400.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1420.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1440.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1460.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1480.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1500.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1520.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1540.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1560.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1580.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1600.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1620.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1640.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1660.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1680.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1700.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1720.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1740.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1760.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1780.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1800.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 
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  1820.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1840.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1860.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1880.0  264.9  264.9 -0.500%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  1900.0  264.9  264.9 -0.500%   -1853.5      0.000 0.291 120.0 

  1920.0  264.9  264.9 -0.500%   -2089.1      0.000 0.291 120.0 

  1940.0  264.9  264.9 -0.500%   -2393.7      0.000 0.291 120.0 

  1960.0  264.9  264.9 -0.500%   -2803.1      0.000 0.291 120.0 

  1980.0  264.9  264.9 -0.500%   -3382.4      0.000 0.291 120.0 

  2000.0  264.9  264.9 -0.500%   -4265.0      0.000 0.291 120.0 

  2020.0  264.9  264.9 -0.500%   -5773.7      0.000 0.291 120.0 

  2040.0  264.9  264.9 -0.500%   -8941.1      0.000 0.291 120.0 

  2060.0  264.9  264.9 -0.500%  -19841.1      0.000 0.291 120.0 

  2080.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2100.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2120.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2140.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2160.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2180.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2200.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2220.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2240.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2260.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2280.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2300.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2320.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2340.0  264.9  264.9 -0.500%   99988.5      0.000 0.291 120.0 

  2360.0  264.9  264.9 -0.500%   15589.9      0.000 0.291 120.0 

  2380.0  264.9  264.9 -0.500%    7946.9      0.000 0.291 120.0 

  2400.0  264.9  264.9 -0.500%    5330.1      0.000 0.291 120.0 

  2420.0  264.9  264.9 -0.500%    4008.3      0.000 0.291 120.0 

  2440.0  264.9  264.9 -0.500%    3210.9      0.000 0.291 120.0 

  2460.0  264.9  264.9 -0.500%    2677.5      0.000 0.291 120.0 

  2480.0  264.9  264.9 -0.500%    2295.6      0.000 0.291 120.0 

  2500.0  264.9  264.9 -0.500%    2008.7      0.000 0.291 120.0 

  2520.0  264.6  264.6 -0.458%    1785.3  30000.000 0.291 120.0 

  2540.0  264.1  264.1 -0.391%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2560.0  263.7  263.7 -0.325%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2580.0  263.2  263.2 -0.258%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2600.0  262.8  262.8 -0.191%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2620.0  262.3  262.3 -0.125%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2640.0  261.9  261.9 -0.058%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2660.0  261.4  261.4  0.009%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2680.0  261.0  261.0  0.075%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2700.0  260.5  260.5  0.142%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2720.0  260.1  260.1  0.209%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2740.0  259.7  259.7  0.275%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2760.0  259.2  259.2  0.342%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2780.0  258.8  258.8  0.409%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2800.0  258.4  258.4  0.475%    1688.5  30000.000 0.291 120.0 

  2820.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  2840.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  2860.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  2880.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  2900.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  2920.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  2940.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  2960.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  2980.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3000.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3020.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3040.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3060.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3080.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3100.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3120.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3140.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3160.0  258.2  258.2  0.500%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3180.0  258.1  258.1  0.515%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3200.0  258.0  258.0  0.535%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3220.0  257.8  257.8  0.555%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3240.0  257.7  257.7  0.575%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3260.0  257.6  257.6  0.595%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3280.0  257.5  257.5  0.615%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3300.0  257.3  257.3  0.635%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3320.0  257.2  257.2  0.655%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3340.0  257.1  257.1  0.675%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3360.0  256.9  256.9  0.695%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3380.0  256.8  256.8  0.715%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3400.0  256.7  256.7  0.735%    1688.5 100000.000 0.291 120.0 

  3420.0  256.6  256.6  0.750%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3440.0  256.6  256.6  0.750%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3460.0  256.6  256.6  0.750%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3480.0  256.6  256.6  0.750%    1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3500.0  256.6  256.6  0.750%    1841.5      0.000 0.291 120.0 

  3520.0  256.6  256.6  0.750%    2080.1      0.000 0.291 120.0 

  3540.0  256.6  256.6  0.750%    2389.2      0.000 0.291 120.0 

  3560.0  256.6  256.6  0.750%    2805.5      0.000 0.291 120.0 

  3580.0  256.6  256.6  0.750%    3396.5      0.000 0.291 120.0 

  3600.0  256.6  256.6  0.750%    4301.2      0.000 0.291 120.0 

  3620.0  256.6  256.6  0.750%    5859.9      0.000 0.291 120.0 

  3640.0  256.6  256.6  0.750%    9183.1      0.000 0.291 120.0 

  3660.0  256.6  256.6  0.750%   21174.2      0.000 0.291 120.0 

  3680.0  256.6  256.6  0.750%  -69669.7      0.000 0.291 120.0 

  3700.0  256.6  256.6  0.750%  -13184.4      0.000 0.291 120.0 

  3720.0  256.6  256.6  0.750%   -7285.8      0.000 0.291 120.0 

  3740.0  256.6  256.6  0.750%   -5035.9      0.000 0.291 120.0 

  3760.0  256.6  256.6  0.750%   -3849.0      0.000 0.291 120.0 

  3780.0  256.6  256.6  0.750%   -3115.7      0.000 0.291 120.0 

  3800.0  256.6  256.6  0.750%   -2617.7      0.000 0.291 120.0 

  3820.0  256.6  256.6  0.750%   -2257.4      0.000 0.291 120.0 

  3840.0  256.6  256.6  0.750%   -1984.6      0.000 0.291 120.0 

  3860.0  256.6  256.6  0.750%   -1770.9      0.000 0.291 120.0 

  3880.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3900.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3920.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3940.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3960.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3980.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4000.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4020.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4040.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4060.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4080.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4100.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4120.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4140.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4160.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4180.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4200.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4220.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4240.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4260.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4280.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4300.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4320.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4340.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4360.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4380.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4400.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4420.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4440.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4460.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4480.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4500.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4520.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4540.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4560.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4580.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4600.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4620.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4640.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4660.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4680.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4700.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4720.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4740.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4760.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4780.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4800.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4820.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4840.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 



Proyecto de construcción de la concesión: Ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y Zamora 
Tramo: Fontanillas de Castro – Zamora (N) 

ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 3 

  4860.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4880.0  256.6  256.6  0.750%   -1711.5      0.000 0.291 120.0 

  4900.0  256.7  256.7  0.737%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4920.0  257.1  257.1  0.673%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4940.0  257.5  257.5  0.608%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4960.0  257.9  257.9  0.544%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4980.0  258.3  258.3  0.479%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5000.0  258.8  258.8  0.415%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5020.0  259.2  259.2  0.350%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5040.0  259.6  259.6  0.286%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5060.0  260.0  260.0  0.221%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5080.0  260.4  260.4  0.157%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5100.0  260.9  260.9  0.092%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5120.0  261.3  261.3  0.028%   -1711.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5140.0  261.7  261.7 -0.037%   -1866.7 -31000.000 0.291 120.0 

  5160.0  262.2  262.2 -0.102%   -2105.8 -31000.000 0.291 120.0 

  5180.0  262.6  262.6 -0.166%   -2415.8 -31000.000 0.291 120.0 

  5200.0  263.0  263.0 -0.231%   -2833.4 -31000.000 0.291 120.0 

  5220.0  263.5  263.5 -0.295%   -3426.7 -31000.000 0.291 120.0 

  5240.0  263.9  263.9 -0.360%   -3611.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5260.0  264.4  264.4 -0.424%   -3611.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5280.0  264.8  264.8 -0.489%   -3611.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5300.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5320.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5340.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5360.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5380.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5400.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5420.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5440.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5460.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5480.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5500.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5520.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5540.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5560.0  264.9  264.9 -0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  5580.0  264.8  264.8 -0.481%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5600.0  264.5  264.5 -0.441%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5620.0  264.2  264.2 -0.401%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5640.0  263.9  263.9 -0.361%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5660.0  263.7  263.7 -0.321%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5680.0  263.4  263.4 -0.281%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5700.0  263.1  263.1 -0.241%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5720.0  262.8  262.8 -0.201%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5740.0  262.6  262.6 -0.161%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5760.0  262.3  262.3 -0.121%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5780.0  262.0  262.0 -0.081%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5800.0  261.8  261.8 -0.041%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5820.0  261.5  261.5 -0.001%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5840.0  261.2  261.2  0.039%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5860.0  261.0  261.0  0.079%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5880.0  260.7  260.7  0.119%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5900.0  260.4  260.4  0.159%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5920.0  260.2  260.2  0.199%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5940.0  259.9  259.9  0.239%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5960.0  259.6  259.6  0.279%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  5980.0  259.4  259.4  0.319%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  6000.0  259.1  259.1  0.359%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  6020.0  258.9  258.9  0.399%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  6040.0  258.6  258.6  0.439%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  6060.0  258.3  258.3  0.479%   -3611.5  50000.000 0.291 120.0 

  6080.0  258.2  258.2  0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  6100.0  258.2  258.2  0.500%   -3611.5      0.000 0.291 120.0 

  6120.0  258.2  258.2  0.500%   -3615.1      0.000 0.291 120.0 

  6140.0  258.2  258.2  0.500%   -3805.0      0.000 0.291 120.0 

  6160.0  258.2  258.2  0.500%   -4015.9      0.000 0.291 120.0 

  6180.0  258.2  258.2  0.500%   -4251.8      0.000 0.291 120.0 

  6200.0  258.2  258.2  0.500%   -4517.1      0.000 0.291 120.0 

  6220.0  258.2  258.2  0.500%   -4817.9      0.000 0.291 120.0 

  6240.0  258.2  258.2  0.500%   -5161.7      0.000 0.291 120.0 

  6260.0  258.2  258.2  0.500%   -5558.5      0.000 0.291 120.0 

  6280.0  258.2  258.2  0.500%   -6021.5      0.000 0.291 120.0 

  6300.0  258.2  258.2  0.500%   -6568.9      0.000 0.291 120.0 

  6320.0  258.2  258.2  0.500%   -7225.9      0.000 0.291 120.0 

  6340.0  258.2  258.2  0.500%   -8029.3      0.000 0.291 120.0 

  6360.0  258.2  258.2  0.500%   -9034.0      0.000 0.291 120.0 

  6380.0  258.2  258.2  0.500%  -10326.6      0.000 0.291 120.0 

  6400.0  258.2  258.2  0.500%  -12051.6      0.000 0.291 120.0 

  6420.0  258.2  258.2  0.500%  -14469.3      0.000 0.291 120.0 

  6440.0  258.2  258.2  0.500%  -18101.8      0.000 0.291 120.0 

  6460.0  258.2  258.2  0.500%  -24172.4      0.000 0.291 120.0 

  6480.0  258.2  258.2  0.500%  -36374.7      0.000 0.291 120.0 

  6500.0  258.2  258.2  0.500%  -73478.9      0.000 0.291 120.0 

  6520.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6540.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6560.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6580.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6600.0  258.5  258.5  0.457%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6620.0  258.9  258.9  0.392%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6640.0  259.3  259.3  0.328%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6660.0  259.7  259.7  0.263%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6680.0  260.2  260.2  0.199%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6700.0  260.6  260.6  0.134%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6720.0  261.0  261.0  0.070%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6740.0  261.5  261.5  0.005%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6760.0  261.9  261.9 -0.059%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6780.0  262.3  262.3 -0.124%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6800.0  262.8  262.8 -0.188%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6820.0  263.2  263.2 -0.253%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6840.0  263.6  263.6 -0.317%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6860.0  264.1  264.1 -0.382%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6880.0  264.5  264.5 -0.446%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6900.0  265.0  265.0 -0.511%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6920.0  265.4  265.4 -0.575%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6940.0  265.9  265.9 -0.640%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6960.0  266.3  266.3 -0.704%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6980.0  266.8  266.8 -0.769%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7000.0  267.2  267.2 -0.833%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7020.0  267.7  267.7 -0.898%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7040.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7060.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7080.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7100.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7120.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7140.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7160.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7180.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7200.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7220.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7240.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7260.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7280.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7300.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7320.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7340.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7360.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7380.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7400.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7420.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7440.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7460.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7480.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7500.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7520.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7540.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7560.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7580.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7600.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7620.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7640.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7660.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7680.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7700.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7720.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7740.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7760.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7780.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7800.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7820.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7840.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7860.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7880.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 
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  7900.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7920.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7940.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7960.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  7980.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8000.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8020.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8040.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8060.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8080.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8100.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8120.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8140.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8160.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8180.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8200.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8220.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8240.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8260.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8280.0  267.7  267.7 -0.900%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8300.0  267.3  267.3 -0.842%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8320.0  266.8  266.8 -0.776%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8340.0  266.4  266.4 -0.709%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8360.0  265.9  265.9 -0.642%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8380.0  265.4  265.4 -0.576%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8400.0  265.0  265.0 -0.509%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8420.0  264.5  264.5 -0.442%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8440.0  264.0  264.0 -0.376%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8460.0  263.6  263.6 -0.309%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8480.0  263.1  263.1 -0.242%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8500.0  262.7  262.7 -0.176%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8520.0  262.2  262.2 -0.109%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8540.0  261.8  261.8 -0.042%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8560.0  261.3  261.3  0.024%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8580.0  260.9  260.9  0.091%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8600.0  260.4  260.4  0.158%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8620.0  260.0  260.0  0.224%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8640.0  259.6  259.6  0.291%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8660.0  259.1  259.1  0.358%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8680.0  258.7  258.7  0.424%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8700.0  258.3  258.3  0.491%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8720.0  257.8  257.8  0.558%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8740.0  257.4  257.4  0.624%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8760.0  257.0  257.0  0.691%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8780.0  256.5  256.5  0.758%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8800.0  256.1  256.1  0.824%    6488.5  30000.000 0.291 120.0 

  8820.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8840.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8860.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8880.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8900.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8920.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8940.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8960.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  8980.0  256.1  256.1  0.830%    6488.5      0.000 0.291 120.0 

  9000.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9020.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9040.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9060.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9080.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9100.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9120.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9140.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9160.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9180.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9200.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9220.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9240.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9260.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9280.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9300.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9320.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9340.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9360.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9380.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9400.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9420.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9440.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9460.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9480.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9500.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9520.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9540.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9560.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9580.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9600.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9620.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9640.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9660.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9680.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9700.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9720.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9740.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9760.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9780.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9800.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9820.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9840.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9860.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9880.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9900.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9920.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9940.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9960.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

  9980.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10000.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10020.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10040.0  256.1  256.1  0.830%   -5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10060.0  256.2  256.2  0.804%   -5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10080.0  256.5  256.5  0.764%   -5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10100.0  256.8  256.8  0.724%   -5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10120.0  257.0  257.0  0.684%    4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10140.0  257.3  257.3  0.644%    4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10160.0  257.5  257.5  0.604%    4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10180.0  257.8  257.8  0.564%    4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10200.0  258.0  258.0  0.524%    4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10220.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10240.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10260.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10280.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10300.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10320.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10340.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10360.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10380.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10400.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10420.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10440.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10460.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10480.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10500.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10520.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10540.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10560.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10580.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10600.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10620.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10640.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10660.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10680.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10700.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10720.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10740.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10760.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10780.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10800.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10820.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10840.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10860.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10880.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10900.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10920.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 
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 10940.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10960.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10980.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11000.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11020.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11040.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11060.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11080.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11100.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11120.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11140.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11160.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11180.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11200.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11220.0  258.2  258.2  0.500%    4988.5      0.000 0.291 120.0 

 11240.0  258.1  258.1  0.518%    4988.5 100000.000 0.291 120.0 

 11260.0  258.0  258.0  0.538%    4988.5 100000.000 0.291 120.0 

 11280.0  257.8  257.8  0.558%    4988.5 100000.000 0.291 120.0 

 11300.0  257.7  257.7  0.578%    4988.5 100000.000 0.291 120.0 

 11320.0  257.6  257.6  0.598%    4988.5 100000.000 0.291 120.0 

 11340.0  257.4  257.4  0.618%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11360.0  257.3  257.3  0.638%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11380.0  257.2  257.2  0.658%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11400.0  257.1  257.1  0.678%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11420.0  256.9  256.9  0.698%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11440.0  256.8  256.8  0.718%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11460.0  256.7  256.7  0.738%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11480.0  256.5  256.5  0.758%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11500.0  256.4  256.4  0.778%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11520.0  256.3  256.3  0.798%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11540.0  256.2  256.2  0.818%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11560.0  256.0  256.0  0.838%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11580.0  255.9  255.9  0.858%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11600.0  255.8  255.8  0.878%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11620.0  255.7  255.7  0.898%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11640.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11660.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11680.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11700.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11720.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11740.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11760.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11780.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11800.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11820.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11840.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11860.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11880.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11900.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11920.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11940.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11960.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11980.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12000.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12020.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12040.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12060.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12080.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12100.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12120.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12140.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12160.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12180.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12200.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12220.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12240.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12260.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12280.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12300.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12320.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12340.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12360.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12380.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12400.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12420.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12440.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12460.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12480.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12500.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12520.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12540.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12560.0  255.7  255.7  0.897%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12580.0  255.8  255.8  0.872%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12600.0  256.0  256.0  0.847%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12620.0  256.1  256.1  0.822%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12640.0  256.3  256.3  0.797%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12660.0  256.5  256.5  0.772%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12680.0  256.6  256.6  0.747%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12700.0  256.8  256.8  0.722%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12720.0  256.9  256.9  0.697%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12740.0  257.1  257.1  0.672%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12760.0  257.2  257.2  0.647%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12780.0  257.4  257.4  0.622%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12800.0  257.6  257.6  0.597%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12820.0  257.7  257.7  0.572%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12840.0  257.9  257.9  0.547%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12860.0  258.1  258.1  0.522%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12880.0  258.2  258.2  0.497%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12900.0  258.4  258.4  0.472%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12920.0  258.5  258.5  0.447%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12940.0  258.7  258.7  0.422%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12960.0  258.9  258.9  0.397%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12980.0  259.0  259.0  0.372%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13000.0  259.2  259.2  0.347%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13020.0  259.4  259.4  0.322%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13040.0  259.5  259.5  0.297%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13060.0  259.7  259.7  0.272%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13080.0  259.8  259.8  0.247%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13100.0  260.0  260.0  0.222%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13120.0  260.2  260.2  0.197%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13140.0  260.3  260.3  0.172%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13160.0  260.5  260.5  0.147%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13180.0  260.7  260.7  0.122%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13200.0  260.8  260.8  0.097%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13220.0  261.0  261.0  0.072%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13240.0  261.2  261.2  0.047%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13260.0  261.3  261.3  0.022%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13280.0  261.5  261.5 -0.003%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13300.0  261.7  261.7 -0.028%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13320.0  261.8  261.8 -0.053%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13340.0  262.0  262.0 -0.078%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13360.0  262.2  262.2 -0.103%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13380.0  262.3  262.3 -0.128%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13400.0  262.5  262.5 -0.153%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13420.0  262.7  262.7 -0.178%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13440.0  262.9  262.9 -0.203%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13460.0  263.0  263.0 -0.228%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13480.0  263.2  263.2 -0.253%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13500.0  263.4  263.4 -0.278%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13520.0  263.5  263.5 -0.303%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13540.0  263.7  263.7 -0.328%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13560.0  263.9  263.9 -0.353%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13580.0  264.1  264.1 -0.378%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13600.0  264.2  264.2 -0.403%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13620.0  264.4  264.4 -0.428%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13640.0  264.6  264.6 -0.453%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13660.0  264.7  264.7 -0.478%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13680.0  264.9  264.9 -0.503%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13700.0  265.1  265.1 -0.528%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13720.0  265.3  265.3 -0.553%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13740.0  265.4  265.4 -0.578%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13760.0  265.6  265.6 -0.603%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13780.0  265.8  265.8 -0.628%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13800.0  266.0  266.0 -0.653%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13820.0  266.1  266.1 -0.678%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13840.0  266.3  266.3 -0.703%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13860.0  266.5  266.5 -0.728%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13880.0  266.7  266.7 -0.753%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13900.0  266.8  266.8 -0.778%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13920.0  267.0  267.0 -0.803%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13940.0  267.2  267.2 -0.828%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13960.0  267.4  267.4 -0.853%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 
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 13980.0  267.5  267.5 -0.878%   -6511.5 -80000.000 0.291 120.0 

 14000.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14020.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14040.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14060.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14080.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14100.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14120.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14140.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14160.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14180.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14200.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14220.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14240.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14260.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14280.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14300.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14320.0  267.7  267.7 -0.900%   -6511.5      0.000 0.291 120.0 

 14340.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14360.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14380.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14400.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14420.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14440.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14460.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14480.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14500.0  267.7  267.7 -0.900%    7488.5      0.000 0.291 120.0 

 14520.0  267.6  267.6 -0.882%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14540.0  267.1  267.1 -0.815%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14560.0  266.6  266.6 -0.748%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14580.0  266.2  266.2 -0.682%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14600.0  265.7  265.7 -0.615%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14620.0  265.2  265.2 -0.548%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14640.0  264.8  264.8 -0.482%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14660.0  264.3  264.3 -0.415%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14680.0  263.8  263.8 -0.348%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14700.0  263.4  263.4 -0.282%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14720.0  262.9  262.9 -0.215%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14740.0  262.5  262.5 -0.148%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14760.0  262.0  262.0 -0.082%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14780.0  261.6  261.6 -0.015%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14800.0  261.1  261.1  0.052%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14820.0  260.7  260.7  0.118%    7488.5  30000.000 0.291 120.0 

 14840.0  260.3  260.3  0.185%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14860.0  259.8  259.8  0.252%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14880.0  259.4  259.4  0.318%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14900.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14920.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14940.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14960.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14980.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15000.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15020.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15040.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15060.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15080.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15100.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15120.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15140.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15160.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15180.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15200.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15220.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15240.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15260.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15280.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15300.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15320.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15340.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15360.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15380.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15400.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15420.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15440.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15460.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15480.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15500.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15520.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15540.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15560.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15580.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15600.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15620.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15640.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15660.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15680.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15700.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15720.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15740.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15760.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15780.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15800.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15820.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15840.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15860.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15880.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15900.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15920.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15940.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15960.0  259.4  259.4  0.319%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15980.0  259.8  259.8  0.255%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16000.0  260.2  260.2  0.190%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16020.0  260.6  260.6  0.126%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16040.0  261.1  261.1  0.061%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16060.0  261.5  261.5 -0.003%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16080.0  261.9  261.9 -0.068%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16100.0  262.4  262.4 -0.132%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16120.0  262.8  262.8 -0.197%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16140.0  263.3  263.3 -0.261%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16160.0  263.7  263.7 -0.326%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16180.0  264.1  264.1 -0.390%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16200.0  264.6  264.6 -0.455%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16220.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16240.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16260.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16280.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16300.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16320.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16340.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16360.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16380.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16400.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16420.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16440.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16460.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16480.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16500.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16520.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16540.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16560.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16580.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16600.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16620.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16640.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16660.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16680.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16700.0  264.9  264.9 -0.500% -100011.5      0.000 0.291 120.0 

 16720.0  264.9  264.9 -0.500%  -62950.6      0.000 0.291 120.0 

 16740.0  264.9  264.9 -0.500%  -35361.7      0.000 0.291 120.0 

 16760.0  264.9  264.9 -0.500%  -24588.5      0.000 0.291 120.0 

 16780.0  264.9  264.9 -0.500%  -18848.0      0.000 0.291 120.0 

 16800.0  264.9  264.9 -0.500%  -15281.4      0.000 0.291 120.0 

 16820.0  264.9  264.9 -0.500%  -12850.4      0.000 0.291 120.0 

 16840.0  264.9  264.9 -0.500%  -11087.1      0.000 0.291 120.0 

 16860.0  264.9  264.9 -0.500%   -9749.7      0.000 0.291 120.0 

 16880.0  264.9  264.9 -0.500%   -8700.5      0.000 0.291 120.0 

 16900.0  264.9  264.9 -0.500%   -7855.3      0.000 0.291 120.0 

 16920.0  264.9  264.9 -0.500%   -7160.0      0.000 0.291 120.0 

 16940.0  264.9  264.9 -0.500%   -6578.0      0.000 0.291 120.0 

 16960.0  264.9  264.9 -0.500%   -6083.6      0.000 0.291 120.0 

 16980.0  264.9  264.9 -0.500%   -5658.4      0.000 0.291 120.0 

 17000.0  264.9  264.9 -0.500%   -5288.9      0.000 0.291 120.0 
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 17020.0  264.9  264.9 -0.500%   -4964.7      0.000 0.291 120.0 

 17040.0  264.9  264.9 -0.500%   -4678.1      0.000 0.291 120.0 

 17060.0  264.9  264.9 -0.500%   -4422.8      0.000 0.291 120.0 

 17080.0  264.9  264.9 -0.500%   -4194.0      0.000 0.291 120.0 

 17100.0  264.9  264.9 -0.500%   -3987.8      0.000 0.291 120.0 

 17120.0  264.9  264.9 -0.500%   -3811.5      0.000 0.291 120.0 

 17140.0  264.9  264.9 -0.500%   -3811.5      0.000 0.291 120.0 
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################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 

# un tramo de eje.                                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 

# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 

#                                                                              # 

# Eje:                 1                 en sentido: Normal                    # 

# Estudio a velocidad fija de  120.0 Km/h                                      # 

# Eje desde PK:       -1528.930            hasta PK:   17168.126               # 

# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:   17168.100               # 

#                                                                              # 

# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      0.200 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  402              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     0.0  261.1  261.1  0.064%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

    20.0  261.5  261.5 -0.001%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

    40.0  261.9  261.9 -0.065%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

    60.0  262.4  262.4 -0.130%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

    80.0  262.8  262.8 -0.194%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   100.0  263.2  263.2 -0.259%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   120.0  263.7  263.7 -0.323%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   140.0  264.1  264.1 -0.388%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   160.0  264.6  264.6 -0.452%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   180.0  265.0  265.0 -0.517%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   200.0  265.5  265.5 -0.581%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   220.0  265.9  265.9 -0.646%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   240.0  266.4  266.4 -0.710%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   260.0  266.8  266.8 -0.775%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   280.0  267.3  267.3 -0.839%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   300.0  267.7  267.7 -0.904%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   320.0  268.2  268.2 -0.968%    4992.5 -31000.000 0.291 120.0 

   340.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   360.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   380.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   400.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   420.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   440.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   460.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   480.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   500.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   520.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   540.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   560.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   580.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   600.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   620.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   640.0  268.4  268.4 -1.000%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

   660.0  268.3  268.3 -0.983%    4992.5  50000.000 0.291 120.0 

   680.0  268.0  268.0 -0.943%    4992.5  50000.000 0.291 120.0 

   700.0  267.7  267.7 -0.903%    4992.5  50000.000 0.291 120.0 

   720.0  267.4  267.4 -0.863%    4992.5  50000.000 0.291 120.0 

   740.0  267.2  267.2 -0.823%    4992.5  50000.000 0.291 120.0 

   760.0  266.9  266.9 -0.783%  -36914.9  50000.000 0.291 120.0 

   780.0  266.6  266.6 -0.743%  -11287.5  50000.000 0.291 120.0 

   800.0  266.3  266.3 -0.703%   -6664.9  50000.000 0.291 120.0 

   820.0  266.0  266.0 -0.663%   -4729.7  50000.000 0.291 120.0 

   840.0  265.8  265.8 -0.623%   -3666.2  50000.000 0.291 120.0 

   860.0  265.5  265.5 -0.583%   -2993.6  50000.000 0.291 120.0 

   880.0  265.2  265.2 -0.543%   -2530.0  50000.000 0.291 120.0 

   900.0  264.9  264.9 -0.503%   -2190.9  50000.000 0.291 120.0 

   920.0  264.9  264.9 -0.500%   -1932.2      0.000 0.291 120.0 

   940.0  264.9  264.9 -0.500%   -1728.3      0.000 0.291 120.0 

   960.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

   980.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1000.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1020.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1040.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1060.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1080.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1100.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1120.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1140.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1160.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1180.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1200.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1220.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1240.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1260.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1280.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1300.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1320.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1340.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1360.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1380.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1400.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1420.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1440.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1460.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1480.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1500.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1520.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1540.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1560.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1580.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1600.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1620.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1640.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1660.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1680.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1700.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1720.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1740.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1760.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1780.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1800.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 
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  1820.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1840.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1860.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1880.0  264.9  264.9 -0.500%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  1900.0  264.9  264.9 -0.500%   -1849.5      0.000 0.291 120.0 

  1920.0  264.9  264.9 -0.500%   -2085.1      0.000 0.291 120.0 

  1940.0  264.9  264.9 -0.500%   -2389.7      0.000 0.291 120.0 

  1960.0  264.9  264.9 -0.500%   -2799.1      0.000 0.291 120.0 

  1980.0  264.9  264.9 -0.500%   -3378.4      0.000 0.291 120.0 

  2000.0  264.9  264.9 -0.500%   -4261.0      0.000 0.291 120.0 

  2020.0  264.9  264.9 -0.500%   -5769.7      0.000 0.291 120.0 

  2040.0  264.9  264.9 -0.500%   -8937.1      0.000 0.291 120.0 

  2060.0  264.9  264.9 -0.500%  -19837.1      0.000 0.291 120.0 

  2080.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2100.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2120.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2140.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2160.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2180.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2200.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2220.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2240.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2260.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2280.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2300.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2320.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2340.0  264.9  264.9 -0.500%   99992.5      0.000 0.291 120.0 

  2360.0  264.9  264.9 -0.500%   15593.9      0.000 0.291 120.0 

  2380.0  264.9  264.9 -0.500%    7950.9      0.000 0.291 120.0 

  2400.0  264.9  264.9 -0.500%    5334.1      0.000 0.291 120.0 

  2420.0  264.9  264.9 -0.500%    4012.3      0.000 0.291 120.0 

  2440.0  264.9  264.9 -0.500%    3214.9      0.000 0.291 120.0 

  2460.0  264.9  264.9 -0.500%    2681.5      0.000 0.291 120.0 

  2480.0  264.9  264.9 -0.500%    2299.6      0.000 0.291 120.0 

  2500.0  264.9  264.9 -0.500%    2012.7      0.000 0.291 120.0 

  2520.0  264.6  264.6 -0.458%    1789.3  30000.000 0.291 120.0 

  2540.0  264.1  264.1 -0.391%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2560.0  263.7  263.7 -0.325%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2580.0  263.2  263.2 -0.258%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2600.0  262.8  262.8 -0.191%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2620.0  262.3  262.3 -0.125%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2640.0  261.9  261.9 -0.058%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2660.0  261.4  261.4  0.009%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2680.0  261.0  261.0  0.075%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2700.0  260.5  260.5  0.142%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2720.0  260.1  260.1  0.209%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2740.0  259.7  259.7  0.275%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2760.0  259.2  259.2  0.342%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2780.0  258.8  258.8  0.409%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2800.0  258.4  258.4  0.475%    1692.5  30000.000 0.291 120.0 

  2820.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2840.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2860.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2880.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2900.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2920.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2940.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2960.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  2980.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3000.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3020.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3040.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3060.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3080.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3100.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3120.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3140.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3160.0  258.2  258.2  0.500%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3180.0  258.1  258.1  0.515%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3200.0  258.0  258.0  0.535%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3220.0  257.8  257.8  0.555%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3240.0  257.7  257.7  0.575%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3260.0  257.6  257.6  0.595%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3280.0  257.5  257.5  0.615%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3300.0  257.3  257.3  0.635%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3320.0  257.2  257.2  0.655%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3340.0  257.1  257.1  0.675%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3360.0  256.9  256.9  0.695%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3380.0  256.8  256.8  0.715%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3400.0  256.7  256.7  0.735%    1692.5 100000.000 0.291 120.0 

  3420.0  256.6  256.6  0.750%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3440.0  256.6  256.6  0.750%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3460.0  256.6  256.6  0.750%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3480.0  256.6  256.6  0.750%    1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3500.0  256.6  256.6  0.750%    1845.5      0.000 0.291 120.0 

  3520.0  256.6  256.6  0.750%    2084.1      0.000 0.291 120.0 

  3540.0  256.6  256.6  0.750%    2393.2      0.000 0.291 120.0 

  3560.0  256.6  256.6  0.750%    2809.5      0.000 0.291 120.0 

  3580.0  256.6  256.6  0.750%    3400.5      0.000 0.291 120.0 

  3600.0  256.6  256.6  0.750%    4305.2      0.000 0.291 120.0 

  3620.0  256.6  256.6  0.750%    5863.9      0.000 0.291 120.0 

  3640.0  256.6  256.6  0.750%    9187.1      0.000 0.291 120.0 

  3660.0  256.6  256.6  0.750%   21178.2      0.000 0.291 120.0 

  3680.0  256.6  256.6  0.750%  -69665.7      0.000 0.291 120.0 

  3700.0  256.6  256.6  0.750%  -13180.4      0.000 0.291 120.0 

  3720.0  256.6  256.6  0.750%   -7281.8      0.000 0.291 120.0 

  3740.0  256.6  256.6  0.750%   -5031.9      0.000 0.291 120.0 

  3760.0  256.6  256.6  0.750%   -3845.0      0.000 0.291 120.0 

  3780.0  256.6  256.6  0.750%   -3111.7      0.000 0.291 120.0 

  3800.0  256.6  256.6  0.750%   -2613.7      0.000 0.291 120.0 

  3820.0  256.6  256.6  0.750%   -2253.4      0.000 0.291 120.0 

  3840.0  256.6  256.6  0.750%   -1980.6      0.000 0.291 120.0 

  3860.0  256.6  256.6  0.750%   -1766.9      0.000 0.291 120.0 

  3880.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3900.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3920.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3940.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3960.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3980.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4000.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4020.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4040.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4060.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4080.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4100.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4120.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4140.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4160.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4180.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4200.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4220.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4240.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4260.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4280.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4300.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4320.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4340.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4360.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4380.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4400.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4420.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4440.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4460.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4480.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4500.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4520.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4540.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4560.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4580.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4600.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4620.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4640.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4660.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4680.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4700.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4720.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4740.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4760.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4780.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4800.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4820.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4840.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 
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  4860.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4880.0  256.6  256.6  0.750%   -1707.5      0.000 0.291 120.0 

  4900.0  256.7  256.7  0.737%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4920.0  257.1  257.1  0.673%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4940.0  257.5  257.5  0.608%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4960.0  257.9  257.9  0.544%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4980.0  258.3  258.3  0.479%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5000.0  258.8  258.8  0.415%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5020.0  259.2  259.2  0.350%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5040.0  259.6  259.6  0.286%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5060.0  260.0  260.0  0.221%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5080.0  260.4  260.4  0.157%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5100.0  260.9  260.9  0.092%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5120.0  261.3  261.3  0.028%   -1707.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5140.0  261.7  261.7 -0.037%   -1862.7 -31000.000 0.291 120.0 

  5160.0  262.2  262.2 -0.102%   -2101.8 -31000.000 0.291 120.0 

  5180.0  262.6  262.6 -0.166%   -2411.8 -31000.000 0.291 120.0 

  5200.0  263.0  263.0 -0.231%   -2829.4 -31000.000 0.291 120.0 

  5220.0  263.5  263.5 -0.295%   -3422.7 -31000.000 0.291 120.0 

  5240.0  263.9  263.9 -0.360%   -3607.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5260.0  264.4  264.4 -0.424%   -3607.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5280.0  264.8  264.8 -0.489%   -3607.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5300.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5320.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5340.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5360.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5380.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5400.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5420.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5440.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5460.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5480.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5500.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5520.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5540.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5560.0  264.9  264.9 -0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  5580.0  264.8  264.8 -0.481%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5600.0  264.5  264.5 -0.441%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5620.0  264.2  264.2 -0.401%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5640.0  263.9  263.9 -0.361%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5660.0  263.7  263.7 -0.321%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5680.0  263.4  263.4 -0.281%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5700.0  263.1  263.1 -0.241%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5720.0  262.8  262.8 -0.201%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5740.0  262.6  262.6 -0.161%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5760.0  262.3  262.3 -0.121%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5780.0  262.0  262.0 -0.081%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5800.0  261.8  261.8 -0.041%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5820.0  261.5  261.5 -0.001%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5840.0  261.2  261.2  0.039%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5860.0  261.0  261.0  0.079%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5880.0  260.7  260.7  0.119%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5900.0  260.4  260.4  0.159%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5920.0  260.2  260.2  0.199%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5940.0  259.9  259.9  0.239%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5960.0  259.6  259.6  0.279%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  5980.0  259.4  259.4  0.319%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  6000.0  259.1  259.1  0.359%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  6020.0  258.9  258.9  0.399%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  6040.0  258.6  258.6  0.439%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  6060.0  258.3  258.3  0.479%   -3607.5  50000.000 0.291 120.0 

  6080.0  258.2  258.2  0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  6100.0  258.2  258.2  0.500%   -3607.5      0.000 0.291 120.0 

  6120.0  258.2  258.2  0.500%   -3611.1      0.000 0.291 120.0 

  6140.0  258.2  258.2  0.500%   -3801.0      0.000 0.291 120.0 

  6160.0  258.2  258.2  0.500%   -4011.9      0.000 0.291 120.0 

  6180.0  258.2  258.2  0.500%   -4247.8      0.000 0.291 120.0 

  6200.0  258.2  258.2  0.500%   -4513.1      0.000 0.291 120.0 

  6220.0  258.2  258.2  0.500%   -4813.9      0.000 0.291 120.0 

  6240.0  258.2  258.2  0.500%   -5157.7      0.000 0.291 120.0 

  6260.0  258.2  258.2  0.500%   -5554.5      0.000 0.291 120.0 

  6280.0  258.2  258.2  0.500%   -6017.5      0.000 0.291 120.0 

  6300.0  258.2  258.2  0.500%   -6564.9      0.000 0.291 120.0 

  6320.0  258.2  258.2  0.500%   -7221.9      0.000 0.291 120.0 

  6340.0  258.2  258.2  0.500%   -8025.3      0.000 0.291 120.0 

  6360.0  258.2  258.2  0.500%   -9030.0      0.000 0.291 120.0 

  6380.0  258.2  258.2  0.500%  -10322.6      0.000 0.291 120.0 

  6400.0  258.2  258.2  0.500%  -12047.6      0.000 0.291 120.0 

  6420.0  258.2  258.2  0.500%  -14465.3      0.000 0.291 120.0 

  6440.0  258.2  258.2  0.500%  -18097.8      0.000 0.291 120.0 

  6460.0  258.2  258.2  0.500%  -24168.4      0.000 0.291 120.0 

  6480.0  258.2  258.2  0.500%  -36370.7      0.000 0.291 120.0 

  6500.0  258.2  258.2  0.500%  -73474.9      0.000 0.291 120.0 

  6520.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6540.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6560.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6580.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6600.0  258.5  258.5  0.457%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6620.0  258.9  258.9  0.392%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6640.0  259.3  259.3  0.328%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6660.0  259.7  259.7  0.263%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6680.0  260.2  260.2  0.199%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6700.0  260.6  260.6  0.134%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6720.0  261.0  261.0  0.070%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6740.0  261.5  261.5  0.005%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6760.0  261.9  261.9 -0.059%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6780.0  262.3  262.3 -0.124%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6800.0  262.8  262.8 -0.188%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6820.0  263.2  263.2 -0.253%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6840.0  263.6  263.6 -0.317%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6860.0  264.1  264.1 -0.382%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6880.0  264.5  264.5 -0.446%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6900.0  265.0  265.0 -0.511%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6920.0  265.4  265.4 -0.575%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6940.0  265.9  265.9 -0.640%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6960.0  266.3  266.3 -0.704%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6980.0  266.8  266.8 -0.769%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7000.0  267.2  267.2 -0.833%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7020.0  267.7  267.7 -0.898%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7040.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7060.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7080.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7100.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7120.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7140.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7160.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7180.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7200.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7220.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7240.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7260.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7280.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7300.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7320.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7340.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7360.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7380.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7400.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7420.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7440.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7460.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7480.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7500.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7520.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7540.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7560.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7580.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7600.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7620.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7640.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7660.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7680.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7700.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7720.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7740.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7760.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7780.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7800.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7820.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7840.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7860.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7880.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 
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  7900.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7920.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7940.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7960.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  7980.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8000.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8020.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8040.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8060.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8080.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8100.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8120.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8140.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8160.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8180.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8200.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8220.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8240.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8260.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8280.0  267.7  267.7 -0.900%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8300.0  267.3  267.3 -0.842%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8320.0  266.8  266.8 -0.776%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8340.0  266.4  266.4 -0.709%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8360.0  265.9  265.9 -0.642%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8380.0  265.4  265.4 -0.576%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8400.0  265.0  265.0 -0.509%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8420.0  264.5  264.5 -0.442%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8440.0  264.0  264.0 -0.376%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8460.0  263.6  263.6 -0.309%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8480.0  263.1  263.1 -0.242%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8500.0  262.7  262.7 -0.176%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8520.0  262.2  262.2 -0.109%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8540.0  261.8  261.8 -0.042%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8560.0  261.3  261.3  0.024%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8580.0  260.9  260.9  0.091%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8600.0  260.4  260.4  0.158%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8620.0  260.0  260.0  0.224%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8640.0  259.6  259.6  0.291%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8660.0  259.1  259.1  0.358%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8680.0  258.7  258.7  0.424%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8700.0  258.3  258.3  0.491%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8720.0  257.8  257.8  0.558%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8740.0  257.4  257.4  0.624%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8760.0  257.0  257.0  0.691%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8780.0  256.5  256.5  0.758%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8800.0  256.1  256.1  0.824%    6492.5  30000.000 0.291 120.0 

  8820.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8840.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8860.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8880.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8900.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8920.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8940.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8960.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  8980.0  256.1  256.1  0.830%    6492.5      0.000 0.291 120.0 

  9000.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9020.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9040.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9060.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9080.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9100.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9120.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9140.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9160.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9180.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9200.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9220.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9240.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9260.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9280.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9300.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9320.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9340.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9360.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9380.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9400.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9420.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9440.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9460.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9480.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9500.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9520.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9540.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9560.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9580.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9600.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9620.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9640.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9660.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9680.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9700.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9720.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9740.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9760.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9780.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9800.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9820.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9840.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9860.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9880.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9900.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9920.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9940.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9960.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

  9980.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10000.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10020.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10040.0  256.1  256.1  0.830%   -5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10060.0  256.2  256.2  0.804%   -5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10080.0  256.5  256.5  0.764%   -5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10100.0  256.8  256.8  0.724%   -5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10120.0  257.0  257.0  0.684%    4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10140.0  257.3  257.3  0.644%    4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10160.0  257.5  257.5  0.604%    4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10180.0  257.8  257.8  0.564%    4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10200.0  258.0  258.0  0.524%    4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10220.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10240.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10260.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10280.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10300.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10320.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10340.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10360.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10380.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10400.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10420.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10440.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10460.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10480.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10500.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10520.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10540.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10560.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10580.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10600.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10620.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10640.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10660.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10680.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10700.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10720.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10740.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10760.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10780.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10800.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10820.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10840.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10860.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10880.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10900.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10920.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 
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 10940.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10960.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10980.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11000.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11020.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11040.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11060.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11080.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11100.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11120.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11140.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11160.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11180.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11200.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11220.0  258.2  258.2  0.500%    4992.5      0.000 0.291 120.0 

 11240.0  258.1  258.1  0.518%    4992.5 100000.000 0.291 120.0 

 11260.0  258.0  258.0  0.538%    4992.5 100000.000 0.291 120.0 

 11280.0  257.8  257.8  0.558%    4992.5 100000.000 0.291 120.0 

 11300.0  257.7  257.7  0.578%    4992.5 100000.000 0.291 120.0 

 11320.0  257.6  257.6  0.598%    4992.5 100000.000 0.291 120.0 

 11340.0  257.4  257.4  0.618%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11360.0  257.3  257.3  0.638%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11380.0  257.2  257.2  0.658%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11400.0  257.1  257.1  0.678%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11420.0  256.9  256.9  0.698%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11440.0  256.8  256.8  0.718%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11460.0  256.7  256.7  0.738%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11480.0  256.5  256.5  0.758%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11500.0  256.4  256.4  0.778%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11520.0  256.3  256.3  0.798%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11540.0  256.2  256.2  0.818%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11560.0  256.0  256.0  0.838%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11580.0  255.9  255.9  0.858%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11600.0  255.8  255.8  0.878%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11620.0  255.7  255.7  0.898%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11640.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11660.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11680.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11700.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11720.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11740.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11760.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11780.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11800.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11820.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11840.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11860.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11880.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11900.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11920.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11940.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11960.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11980.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12000.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12020.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12040.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12060.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12080.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12100.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12120.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12140.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12160.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12180.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12200.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12220.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12240.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12260.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12280.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12300.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12320.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12340.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12360.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12380.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12400.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12420.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12440.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12460.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12480.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12500.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12520.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12540.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12560.0  255.7  255.7  0.897%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12580.0  255.8  255.8  0.872%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12600.0  256.0  256.0  0.847%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12620.0  256.1  256.1  0.822%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12640.0  256.3  256.3  0.797%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12660.0  256.5  256.5  0.772%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12680.0  256.6  256.6  0.747%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12700.0  256.8  256.8  0.722%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12720.0  256.9  256.9  0.697%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12740.0  257.1  257.1  0.672%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12760.0  257.2  257.2  0.647%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12780.0  257.4  257.4  0.622%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12800.0  257.6  257.6  0.597%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12820.0  257.7  257.7  0.572%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12840.0  257.9  257.9  0.547%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12860.0  258.1  258.1  0.522%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12880.0  258.2  258.2  0.497%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12900.0  258.4  258.4  0.472%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12920.0  258.5  258.5  0.447%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12940.0  258.7  258.7  0.422%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12960.0  258.9  258.9  0.397%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12980.0  259.0  259.0  0.372%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13000.0  259.2  259.2  0.347%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13020.0  259.4  259.4  0.322%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13040.0  259.5  259.5  0.297%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13060.0  259.7  259.7  0.272%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13080.0  259.8  259.8  0.247%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13100.0  260.0  260.0  0.222%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13120.0  260.2  260.2  0.197%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13140.0  260.3  260.3  0.172%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13160.0  260.5  260.5  0.147%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13180.0  260.7  260.7  0.122%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13200.0  260.8  260.8  0.097%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13220.0  261.0  261.0  0.072%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13240.0  261.2  261.2  0.047%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13260.0  261.3  261.3  0.022%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13280.0  261.5  261.5 -0.003%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13300.0  261.7  261.7 -0.028%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13320.0  261.8  261.8 -0.053%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13340.0  262.0  262.0 -0.078%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13360.0  262.2  262.2 -0.103%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13380.0  262.3  262.3 -0.128%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13400.0  262.5  262.5 -0.153%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13420.0  262.7  262.7 -0.178%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13440.0  262.9  262.9 -0.203%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13460.0  263.0  263.0 -0.228%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13480.0  263.2  263.2 -0.253%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13500.0  263.4  263.4 -0.278%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13520.0  263.5  263.5 -0.303%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13540.0  263.7  263.7 -0.328%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13560.0  263.9  263.9 -0.353%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13580.0  264.1  264.1 -0.378%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13600.0  264.2  264.2 -0.403%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13620.0  264.4  264.4 -0.428%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13640.0  264.6  264.6 -0.453%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13660.0  264.7  264.7 -0.478%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13680.0  264.9  264.9 -0.503%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13700.0  265.1  265.1 -0.528%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13720.0  265.3  265.3 -0.553%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13740.0  265.4  265.4 -0.578%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13760.0  265.6  265.6 -0.603%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13780.0  265.8  265.8 -0.628%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13800.0  266.0  266.0 -0.653%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13820.0  266.1  266.1 -0.678%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13840.0  266.3  266.3 -0.703%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13860.0  266.5  266.5 -0.728%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13880.0  266.7  266.7 -0.753%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13900.0  266.8  266.8 -0.778%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13920.0  267.0  267.0 -0.803%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13940.0  267.2  267.2 -0.828%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13960.0  267.4  267.4 -0.853%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 
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 13980.0  267.5  267.5 -0.878%   -6507.5 -80000.000 0.291 120.0 

 14000.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14020.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14040.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14060.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14080.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14100.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14120.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14140.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14160.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14180.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14200.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14220.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14240.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14260.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14280.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14300.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14320.0  267.7  267.7 -0.900%   -6507.5      0.000 0.291 120.0 

 14340.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14360.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14380.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14400.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14420.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14440.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14460.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14480.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14500.0  267.7  267.7 -0.900%    7492.5      0.000 0.291 120.0 

 14520.0  267.6  267.6 -0.882%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14540.0  267.1  267.1 -0.815%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14560.0  266.6  266.6 -0.748%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14580.0  266.2  266.2 -0.682%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14600.0  265.7  265.7 -0.615%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14620.0  265.2  265.2 -0.548%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14640.0  264.8  264.8 -0.482%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14660.0  264.3  264.3 -0.415%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14680.0  263.8  263.8 -0.348%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14700.0  263.4  263.4 -0.282%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14720.0  262.9  262.9 -0.215%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14740.0  262.5  262.5 -0.148%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14760.0  262.0  262.0 -0.082%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14780.0  261.6  261.6 -0.015%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14800.0  261.1  261.1  0.052%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14820.0  260.7  260.7  0.118%    7492.5  30000.000 0.291 120.0 

 14840.0  260.3  260.3  0.185%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14860.0  259.8  259.8  0.252%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14880.0  259.4  259.4  0.318%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14900.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14920.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14940.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14960.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14980.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15000.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15020.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15040.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15060.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15080.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15100.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15120.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15140.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15160.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15180.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15200.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15220.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15240.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15260.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15280.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15300.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15320.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15340.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15360.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15380.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15400.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15420.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15440.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15460.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15480.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15500.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15520.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15540.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15560.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15580.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15600.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15620.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15640.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15660.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15680.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15700.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15720.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15740.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15760.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15780.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15800.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15820.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15840.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15860.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15880.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15900.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15920.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15940.0  259.2  259.2  0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15960.0  259.4  259.4  0.319%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15980.0  259.8  259.8  0.255%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16000.0  260.2  260.2  0.190%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16020.0  260.6  260.6  0.126%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16040.0  261.1  261.1  0.061%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16060.0  261.5  261.5 -0.003%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16080.0  261.9  261.9 -0.068%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16100.0  262.4  262.4 -0.132%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16120.0  262.8  262.8 -0.197%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16140.0  263.3  263.3 -0.261%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16160.0  263.7  263.7 -0.326%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16180.0  264.1  264.1 -0.390%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16200.0  264.6  264.6 -0.455%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16220.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16240.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16260.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16280.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16300.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16320.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16340.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16360.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16380.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16400.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16420.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16440.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16460.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16480.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16500.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16520.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16540.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16560.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16580.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16600.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16620.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16640.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16660.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16680.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16700.0  264.9  264.9 -0.500% -100007.5      0.000 0.291 120.0 

 16720.0  264.9  264.9 -0.500%  -62946.6      0.000 0.291 120.0 

 16740.0  264.9  264.9 -0.500%  -35357.7      0.000 0.291 120.0 

 16760.0  264.9  264.9 -0.500%  -24584.5      0.000 0.291 120.0 

 16780.0  264.9  264.9 -0.500%  -18844.0      0.000 0.291 120.0 

 16800.0  264.9  264.9 -0.500%  -15277.4      0.000 0.291 120.0 

 16820.0  264.9  264.9 -0.500%  -12846.4      0.000 0.291 120.0 

 16840.0  264.9  264.9 -0.500%  -11083.1      0.000 0.291 120.0 

 16860.0  264.9  264.9 -0.500%   -9745.7      0.000 0.291 120.0 

 16880.0  264.9  264.9 -0.500%   -8696.5      0.000 0.291 120.0 

 16900.0  264.9  264.9 -0.500%   -7851.3      0.000 0.291 120.0 

 16920.0  264.9  264.9 -0.500%   -7156.0      0.000 0.291 120.0 

 16940.0  264.9  264.9 -0.500%   -6574.0      0.000 0.291 120.0 

 16960.0  264.9  264.9 -0.500%   -6079.6      0.000 0.291 120.0 

 16980.0  264.9  264.9 -0.500%   -5654.4      0.000 0.291 120.0 

 17000.0  264.9  264.9 -0.500%   -5284.9      0.000 0.291 120.0 
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 17020.0  264.9  264.9 -0.500%   -4960.7      0.000 0.291 120.0 

 17040.0  264.9  264.9 -0.500%   -4674.1      0.000 0.291 120.0 

 17060.0  264.9  264.9 -0.500%   -4418.8      0.000 0.291 120.0 

 17080.0  264.9  264.9 -0.500%   -4190.0      0.000 0.291 120.0 

 17100.0  264.9  264.9 -0.500%   -3983.8      0.000 0.291 120.0 

 17120.0  264.9  264.9 -0.500%   -3807.5      0.000 0.291 120.0 

 17140.0  264.9  264.9 -0.500%   -3807.5      0.000 0.291 120.0 
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################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 

# un tramo de eje.                                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 

# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 

#                                                                              # 

# Eje:                 1                 en sentido: Inverso                   # 

# Estudio a velocidad fija de  120.0 Km/h                                      # 

# Eje desde PK:       -1528.930            hasta PK:   17168.126               # 

# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:   16900.000               # 

#                                                                              # 

# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         5.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         5.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      0.200 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  403              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 16900.0  258.2  258.2  0.500%   -7832.3      0.000 0.291 120.0 

 16880.0  258.2  258.2  0.500%   -8677.5      0.000 0.291 120.0 

 16860.0  258.2  258.2  0.500%   -9726.7      0.000 0.291 120.0 

 16840.0  258.2  258.2  0.500%  -11064.1      0.000 0.291 120.0 

 16820.0  258.2  258.2  0.500%  -12827.4      0.000 0.291 120.0 

 16800.0  258.2  258.2  0.500%  -15258.4      0.000 0.291 120.0 

 16780.0  258.2  258.2  0.500%  -18825.0      0.000 0.291 120.0 

 16760.0  258.2  258.2  0.500%  -24565.5      0.000 0.291 120.0 

 16740.0  258.2  258.2  0.500%  -35338.7      0.000 0.291 120.0 

 16720.0  258.2  258.2  0.500%  -62927.6      0.000 0.291 120.0 

 16700.0  258.2  258.2  0.500%  -99988.5      0.000 0.291 120.0 

 16680.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16660.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16640.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16620.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16600.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16580.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16560.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16540.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16520.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16500.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16480.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16460.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16440.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16420.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16400.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16380.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16360.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16340.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16320.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16300.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16280.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16260.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16240.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16220.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16200.0  258.5  258.5  0.455%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16180.0  258.9  258.9  0.390%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16160.0  259.3  259.3  0.326%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16140.0  259.8  259.8  0.261%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16120.0  260.2  260.2  0.197%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16100.0  260.6  260.6  0.132%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16080.0  261.0  261.0  0.068%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16060.0  261.5  261.5  0.003%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16040.0  261.9  261.9 -0.061%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16020.0  262.3  262.3 -0.126%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16000.0  262.8  262.8 -0.190%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15980.0  263.2  263.2 -0.255%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15960.0  263.7  263.7 -0.319%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15940.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15920.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15900.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15880.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15860.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15840.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15820.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15800.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15780.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15760.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15740.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15720.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15700.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15680.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15660.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15640.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15620.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15600.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15580.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15560.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15540.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15520.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15500.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15480.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15460.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15440.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15420.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15400.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15380.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15360.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15340.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15320.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15300.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15280.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15260.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15240.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15220.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15200.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15180.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15160.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15140.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15120.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15100.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15080.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 
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 15060.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15040.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15020.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15000.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14980.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14960.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14940.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14920.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14900.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14880.0  263.6  263.6 -0.318%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14860.0  263.2  263.2 -0.252%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14840.0  262.7  262.7 -0.185%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14820.0  262.3  262.3 -0.118%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14800.0  261.8  261.8 -0.052%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14780.0  261.4  261.4  0.015%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14760.0  260.9  260.9  0.082%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14740.0  260.5  260.5  0.148%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14720.0  260.1  260.1  0.215%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14700.0  259.6  259.6  0.282%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14680.0  259.2  259.2  0.348%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14660.0  258.7  258.7  0.415%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14640.0  258.3  258.3  0.482%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14620.0  257.9  257.9  0.548%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14600.0  257.5  257.5  0.615%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14580.0  257.0  257.0  0.682%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14560.0  256.6  256.6  0.748%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14540.0  256.2  256.2  0.815%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14520.0  255.8  255.8  0.882%    7511.5  30000.000 0.291 120.0 

 14500.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14480.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14460.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14440.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14420.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14400.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14380.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14360.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14340.0  255.6  255.6  0.900%    7511.5      0.000 0.291 120.0 

 14320.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14300.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14280.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14260.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14240.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14220.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14200.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14180.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14160.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14140.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14120.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14100.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14080.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14060.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14040.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14020.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 14000.0  255.6  255.6  0.900%   -6488.5      0.000 0.291 120.0 

 13980.0  255.8  255.8  0.878%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13960.0  255.9  255.9  0.853%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13940.0  256.1  256.1  0.828%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13920.0  256.3  256.3  0.803%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13900.0  256.4  256.4  0.778%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13880.0  256.6  256.6  0.753%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13860.0  256.7  256.7  0.728%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13840.0  256.9  256.9  0.703%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13820.0  257.1  257.1  0.678%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13800.0  257.2  257.2  0.653%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13780.0  257.4  257.4  0.628%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13760.0  257.5  257.5  0.603%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13740.0  257.7  257.7  0.578%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13720.0  257.9  257.9  0.553%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13700.0  258.0  258.0  0.528%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13680.0  258.2  258.2  0.503%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13660.0  258.3  258.3  0.478%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13640.0  258.5  258.5  0.453%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13620.0  258.7  258.7  0.428%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13600.0  258.8  258.8  0.403%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13580.0  259.0  259.0  0.378%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13560.0  259.2  259.2  0.353%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13540.0  259.3  259.3  0.328%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13520.0  259.5  259.5  0.303%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13500.0  259.6  259.6  0.278%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13480.0  259.8  259.8  0.253%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13460.0  260.0  260.0  0.228%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13440.0  260.1  260.1  0.203%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13420.0  260.3  260.3  0.178%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13400.0  260.5  260.5  0.153%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13380.0  260.6  260.6  0.128%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13360.0  260.8  260.8  0.103%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13340.0  261.0  261.0  0.078%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13320.0  261.1  261.1  0.053%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13300.0  261.3  261.3  0.028%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13280.0  261.5  261.5  0.003%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13260.0  261.6  261.6 -0.022%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13240.0  261.8  261.8 -0.047%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13220.0  262.0  262.0 -0.072%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13200.0  262.1  262.1 -0.097%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13180.0  262.3  262.3 -0.122%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13160.0  262.5  262.5 -0.147%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13140.0  262.6  262.6 -0.172%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13120.0  262.8  262.8 -0.197%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13100.0  263.0  263.0 -0.222%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13080.0  263.2  263.2 -0.247%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13060.0  263.3  263.3 -0.272%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13040.0  263.5  263.5 -0.297%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13020.0  263.7  263.7 -0.322%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13000.0  263.8  263.8 -0.347%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12980.0  264.0  264.0 -0.372%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12960.0  264.2  264.2 -0.397%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12940.0  264.4  264.4 -0.422%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12920.0  264.5  264.5 -0.447%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12900.0  264.7  264.7 -0.472%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12880.0  264.9  264.9 -0.497%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12860.0  265.0  265.0 -0.522%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12840.0  265.2  265.2 -0.547%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12820.0  265.4  265.4 -0.572%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12800.0  265.6  265.6 -0.597%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12780.0  265.7  265.7 -0.622%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12760.0  265.9  265.9 -0.647%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12740.0  266.1  266.1 -0.672%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12720.0  266.3  266.3 -0.697%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12700.0  266.4  266.4 -0.722%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12680.0  266.6  266.6 -0.747%   -6488.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12660.0  266.8  266.8 -0.772%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12640.0  267.0  267.0 -0.797%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12620.0  267.2  267.2 -0.822%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12600.0  267.3  267.3 -0.847%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12580.0  267.5  267.5 -0.872%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12560.0  267.7  267.7 -0.897%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12540.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12520.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12500.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12480.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12460.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12440.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12420.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12400.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12380.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12360.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12340.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12320.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12300.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12280.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12260.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12240.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12220.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12200.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12180.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12160.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12140.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12120.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12100.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12080.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12060.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12040.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 
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 12020.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12000.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11980.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11960.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11940.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11920.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11900.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11880.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11860.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11840.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11820.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11800.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11780.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11760.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11740.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11720.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11700.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11680.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11660.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11640.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11620.0  267.7  267.7 -0.898%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11600.0  267.5  267.5 -0.878%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11580.0  267.4  267.4 -0.858%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11560.0  267.3  267.3 -0.838%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11540.0  267.1  267.1 -0.818%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11520.0  267.0  267.0 -0.798%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11500.0  266.8  266.8 -0.778%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11480.0  266.7  266.7 -0.758%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11460.0  266.6  266.6 -0.738%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11440.0  266.4  266.4 -0.718%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11420.0  266.3  266.3 -0.698%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11400.0  266.1  266.1 -0.678%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11380.0  266.0  266.0 -0.658%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11360.0  265.9  265.9 -0.638%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11340.0  265.7  265.7 -0.618%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11320.0  265.6  265.6 -0.598%    5011.5 100000.000 0.291 120.0 

 11300.0  265.4  265.4 -0.578%    5011.5 100000.000 0.291 120.0 

 11280.0  265.3  265.3 -0.558%    5011.5 100000.000 0.291 120.0 

 11260.0  265.2  265.2 -0.538%    5011.5 100000.000 0.291 120.0 

 11240.0  265.0  265.0 -0.518%    5011.5 100000.000 0.291 120.0 

 11220.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11200.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11180.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11160.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11140.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11120.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11100.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11080.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11060.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11040.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11020.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 11000.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10980.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10960.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10940.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10920.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10900.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10880.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10860.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10840.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10820.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10800.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10780.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10760.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10740.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10720.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10700.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10680.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10660.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10640.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10620.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10600.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10580.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10560.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10540.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10520.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10500.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10480.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10460.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10440.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10420.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10400.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10380.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10360.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10340.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10320.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10300.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10280.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10260.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10240.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10220.0  264.9  264.9 -0.500%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

 10200.0  265.1  265.1 -0.524%    5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10180.0  265.3  265.3 -0.564%    5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10160.0  265.6  265.6 -0.604%    5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10140.0  265.9  265.9 -0.644%    5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10120.0  266.2  266.2 -0.684%    5011.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10100.0  266.5  266.5 -0.724%   -4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10080.0  266.7  266.7 -0.764%   -4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10060.0  267.0  267.0 -0.804%   -4988.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10040.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10020.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

 10000.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9980.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9960.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9940.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9920.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9900.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9880.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9860.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9840.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9820.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9800.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9780.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9760.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9740.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9720.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9700.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9680.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9660.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9640.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9620.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9600.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9580.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9560.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9540.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9520.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9500.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9480.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9460.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9440.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9420.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9400.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9380.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9360.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9340.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9320.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9300.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9280.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9260.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9240.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9220.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9200.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9180.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9160.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9140.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9120.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9100.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9080.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9060.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9040.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9020.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 

  9000.0  267.2  267.2 -0.830%   -4988.5      0.000 0.291 120.0 
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  8980.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8960.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8940.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8920.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8900.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8880.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8860.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8840.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8820.0  267.2  267.2 -0.830%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8800.0  267.2  267.2 -0.824%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8780.0  266.7  266.7 -0.758%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8760.0  266.2  266.2 -0.691%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8740.0  265.8  265.8 -0.624%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8720.0  265.3  265.3 -0.558%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8700.0  264.8  264.8 -0.491%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8680.0  264.4  264.4 -0.424%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8660.0  263.9  263.9 -0.358%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8640.0  263.5  263.5 -0.291%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8620.0  263.0  263.0 -0.224%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8600.0  262.6  262.6 -0.158%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8580.0  262.1  262.1 -0.091%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8560.0  261.7  261.7 -0.024%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8540.0  261.2  261.2  0.042%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8520.0  260.8  260.8  0.109%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8500.0  260.3  260.3  0.176%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8480.0  259.9  259.9  0.242%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8460.0  259.4  259.4  0.309%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8440.0  259.0  259.0  0.376%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8420.0  258.6  258.6  0.442%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8400.0  258.1  258.1  0.509%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8380.0  257.7  257.7  0.576%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8360.0  257.3  257.3  0.642%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8340.0  256.9  256.9  0.709%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8320.0  256.4  256.4  0.776%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8300.0  256.0  256.0  0.842%    6511.5  30000.000 0.291 120.0 

  8280.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8260.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8240.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8220.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8200.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8180.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8160.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8140.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8120.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8100.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8080.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8060.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8040.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8020.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  8000.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7980.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7960.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7940.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7920.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7900.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7880.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7860.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7840.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7820.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7800.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7780.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7760.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7740.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7720.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7700.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7680.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7660.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7640.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7620.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7600.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7580.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7560.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7540.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7520.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7500.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7480.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7460.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7440.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7420.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7400.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7380.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7360.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7340.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7320.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7300.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7280.0  255.6  255.6  0.900%    6511.5      0.000 0.291 120.0 

  7260.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7240.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7220.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7200.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7180.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7160.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7140.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7120.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7100.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7080.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7060.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7040.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7020.0  255.7  255.7  0.898%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7000.0  256.1  256.1  0.833%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6980.0  256.5  256.5  0.769%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6960.0  256.9  256.9  0.704%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6940.0  257.3  257.3  0.640%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6920.0  257.7  257.7  0.575%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6900.0  258.1  258.1  0.511%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6880.0  258.5  258.5  0.446%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6860.0  259.0  259.0  0.382%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6840.0  259.4  259.4  0.317%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6820.0  259.8  259.8  0.253%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6800.0  260.2  260.2  0.188%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6780.0  260.7  260.7  0.124%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6760.0  261.1  261.1  0.059%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6740.0  261.5  261.5 -0.005%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6720.0  262.0  262.0 -0.070%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6700.0  262.4  262.4 -0.134%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6680.0  262.8  262.8 -0.199%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6660.0  263.3  263.3 -0.263%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6640.0  263.7  263.7 -0.328%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6620.0  264.2  264.2 -0.392%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6600.0  264.6  264.6 -0.457%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6580.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6560.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6540.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6520.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6500.0  264.9  264.9 -0.500%  -73455.9      0.000 0.291 120.0 

  6480.0  264.9  264.9 -0.500%  -36351.7      0.000 0.291 120.0 

  6460.0  264.9  264.9 -0.500%  -24149.4      0.000 0.291 120.0 

  6440.0  264.9  264.9 -0.500%  -18078.8      0.000 0.291 120.0 

  6420.0  264.9  264.9 -0.500%  -14446.3      0.000 0.291 120.0 

  6400.0  264.9  264.9 -0.500%  -12028.6      0.000 0.291 120.0 

  6380.0  264.9  264.9 -0.500%  -10303.6      0.000 0.291 120.0 

  6360.0  264.9  264.9 -0.500%   -9011.0      0.000 0.291 120.0 

  6340.0  264.9  264.9 -0.500%   -8006.3      0.000 0.291 120.0 

  6320.0  264.9  264.9 -0.500%   -7202.9      0.000 0.291 120.0 

  6300.0  264.9  264.9 -0.500%   -6545.9      0.000 0.291 120.0 

  6280.0  264.9  264.9 -0.500%   -5998.5      0.000 0.291 120.0 

  6260.0  264.9  264.9 -0.500%   -5535.5      0.000 0.291 120.0 

  6240.0  264.9  264.9 -0.500%   -5138.7      0.000 0.291 120.0 

  6220.0  264.9  264.9 -0.500%   -4794.9      0.000 0.291 120.0 

  6200.0  264.9  264.9 -0.500%   -4494.1      0.000 0.291 120.0 

  6180.0  264.9  264.9 -0.500%   -4228.8      0.000 0.291 120.0 

  6160.0  264.9  264.9 -0.500%   -3992.9      0.000 0.291 120.0 

  6140.0  264.9  264.9 -0.500%   -3782.0      0.000 0.291 120.0 

  6120.0  264.9  264.9 -0.500%   -3592.1      0.000 0.291 120.0 

  6100.0  264.9  264.9 -0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  6080.0  264.9  264.9 -0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  6060.0  264.7  264.7 -0.479%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  6040.0  264.5  264.5 -0.439%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  6020.0  264.2  264.2 -0.399%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  6000.0  263.9  263.9 -0.359%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5980.0  263.6  263.6 -0.319%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5960.0  263.4  263.4 -0.279%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 
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  5940.0  263.1  263.1 -0.239%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5920.0  262.8  262.8 -0.199%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5900.0  262.6  262.6 -0.159%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5880.0  262.3  262.3 -0.119%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5860.0  262.0  262.0 -0.079%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5840.0  261.8  261.8 -0.039%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5820.0  261.5  261.5  0.001%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5800.0  261.2  261.2  0.041%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5780.0  260.9  260.9  0.081%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5760.0  260.7  260.7  0.121%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5740.0  260.4  260.4  0.161%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5720.0  260.2  260.2  0.201%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5700.0  259.9  259.9  0.241%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5680.0  259.6  259.6  0.281%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5660.0  259.4  259.4  0.321%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5640.0  259.1  259.1  0.361%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5620.0  258.8  258.8  0.401%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5600.0  258.6  258.6  0.441%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5580.0  258.3  258.3  0.481%   -3588.5  50000.000 0.291 120.0 

  5560.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5540.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5520.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5500.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5480.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5460.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5440.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5420.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5400.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5380.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5360.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5340.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5320.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5300.0  258.2  258.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.291 120.0 

  5280.0  258.3  258.3  0.489%   -3588.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5260.0  258.7  258.7  0.424%   -3588.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5240.0  259.1  259.1  0.360%   -3588.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5220.0  259.5  259.5  0.295%   -3403.7 -31000.000 0.291 120.0 

  5200.0  260.0  260.0  0.231%   -2810.4 -31000.000 0.291 120.0 

  5180.0  260.4  260.4  0.166%   -2392.8 -31000.000 0.291 120.0 

  5160.0  260.8  260.8  0.102%   -2082.8 -31000.000 0.291 120.0 

  5140.0  261.2  261.2  0.037%   -1843.7 -31000.000 0.291 120.0 

  5120.0  261.7  261.7 -0.028%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5100.0  262.1  262.1 -0.092%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5080.0  262.5  262.5 -0.157%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5060.0  263.0  263.0 -0.221%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5040.0  263.4  263.4 -0.286%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5020.0  263.9  263.9 -0.350%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5000.0  264.3  264.3 -0.415%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4980.0  264.7  264.7 -0.479%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4960.0  265.2  265.2 -0.544%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4940.0  265.6  265.6 -0.608%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4920.0  266.1  266.1 -0.673%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4900.0  266.6  266.6 -0.737%   -1688.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4880.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4860.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4840.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4820.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4800.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4780.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4760.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4740.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4720.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4700.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4680.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4660.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4640.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4620.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4600.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4580.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4560.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4540.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4520.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4500.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4480.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4460.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4440.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4420.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4400.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4380.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4360.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4340.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4320.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4300.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4280.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4260.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4240.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4220.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4200.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4180.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4160.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4140.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4120.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4100.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4080.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4060.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4040.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4020.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  4000.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3980.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3960.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3940.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3920.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3900.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3880.0  266.6  266.6 -0.750%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  3860.0  266.6  266.6 -0.750%   -1747.9      0.000 0.291 120.0 

  3840.0  266.6  266.6 -0.750%   -1961.6      0.000 0.291 120.0 

  3820.0  266.6  266.6 -0.750%   -2234.4      0.000 0.291 120.0 

  3800.0  266.6  266.6 -0.750%   -2594.7      0.000 0.291 120.0 

  3780.0  266.6  266.6 -0.750%   -3092.7      0.000 0.291 120.0 

  3760.0  266.6  266.6 -0.750%   -3826.0      0.000 0.291 120.0 

  3740.0  266.6  266.6 -0.750%   -5012.9      0.000 0.291 120.0 

  3720.0  266.6  266.6 -0.750%   -7262.8      0.000 0.291 120.0 

  3700.0  266.6  266.6 -0.750%  -13161.4      0.000 0.291 120.0 

  3680.0  266.6  266.6 -0.750%  -69646.7      0.000 0.291 120.0 

  3660.0  266.6  266.6 -0.750%   21197.2      0.000 0.291 120.0 

  3640.0  266.6  266.6 -0.750%    9206.1      0.000 0.291 120.0 

  3620.0  266.6  266.6 -0.750%    5882.9      0.000 0.291 120.0 

  3600.0  266.6  266.6 -0.750%    4324.2      0.000 0.291 120.0 

  3580.0  266.6  266.6 -0.750%    3419.5      0.000 0.291 120.0 

  3560.0  266.6  266.6 -0.750%    2828.5      0.000 0.291 120.0 

  3540.0  266.6  266.6 -0.750%    2412.2      0.000 0.291 120.0 

  3520.0  266.6  266.6 -0.750%    2103.1      0.000 0.291 120.0 

  3500.0  266.6  266.6 -0.750%    1864.5      0.000 0.291 120.0 

  3480.0  266.6  266.6 -0.750%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3460.0  266.6  266.6 -0.750%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3440.0  266.6  266.6 -0.750%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3420.0  266.6  266.6 -0.750%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3400.0  266.5  266.5 -0.735%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3380.0  266.4  266.4 -0.715%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3360.0  266.3  266.3 -0.695%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3340.0  266.1  266.1 -0.675%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3320.0  266.0  266.0 -0.655%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3300.0  265.8  265.8 -0.635%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3280.0  265.7  265.7 -0.615%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3260.0  265.6  265.6 -0.595%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3240.0  265.4  265.4 -0.575%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3220.0  265.3  265.3 -0.555%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3200.0  265.1  265.1 -0.535%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3180.0  265.0  265.0 -0.515%    1711.5 100000.000 0.291 120.0 

  3160.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3140.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3120.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3100.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3080.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3060.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3040.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3020.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  3000.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2980.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2960.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2940.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2920.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 
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  2900.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2880.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2860.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2840.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2820.0  264.9  264.9 -0.500%    1711.5      0.000 0.291 120.0 

  2800.0  264.7  264.7 -0.475%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2780.0  264.3  264.3 -0.409%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2760.0  263.8  263.8 -0.342%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2740.0  263.3  263.3 -0.275%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2720.0  262.9  262.9 -0.209%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2700.0  262.4  262.4 -0.142%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2680.0  262.0  262.0 -0.075%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2660.0  261.5  261.5 -0.009%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2640.0  261.1  261.1  0.058%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2620.0  260.7  260.7  0.125%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2600.0  260.2  260.2  0.191%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2580.0  259.8  259.8  0.258%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2560.0  259.3  259.3  0.325%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2540.0  258.9  258.9  0.391%    1711.5  30000.000 0.291 120.0 

  2520.0  258.5  258.5  0.458%    1808.3  30000.000 0.291 120.0 

  2500.0  258.2  258.2  0.500%    2031.7      0.000 0.291 120.0 

  2480.0  258.2  258.2  0.500%    2318.6      0.000 0.291 120.0 

  2460.0  258.2  258.2  0.500%    2700.5      0.000 0.291 120.0 

  2440.0  258.2  258.2  0.500%    3233.9      0.000 0.291 120.0 

  2420.0  258.2  258.2  0.500%    4031.3      0.000 0.291 120.0 

  2400.0  258.2  258.2  0.500%    5353.1      0.000 0.291 120.0 

  2380.0  258.2  258.2  0.500%    7969.9      0.000 0.291 120.0 

  2360.0  258.2  258.2  0.500%   15612.9      0.000 0.291 120.0 

  2340.0  258.2  258.2  0.500%  100011.5      0.000 0.291 120.0 

  2320.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2300.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2280.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2260.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2240.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2220.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2200.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2180.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2160.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2140.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2120.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2100.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2080.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2060.0  258.2  258.2  0.500%  -19818.1      0.000 0.291 120.0 

  2040.0  258.2  258.2  0.500%   -8918.1      0.000 0.291 120.0 

  2020.0  258.2  258.2  0.500%   -5750.7      0.000 0.291 120.0 

  2000.0  258.2  258.2  0.500%   -4242.0      0.000 0.291 120.0 

  1980.0  258.2  258.2  0.500%   -3359.4      0.000 0.291 120.0 

  1960.0  258.2  258.2  0.500%   -2780.1      0.000 0.291 120.0 

  1940.0  258.2  258.2  0.500%   -2370.7      0.000 0.291 120.0 

  1920.0  258.2  258.2  0.500%   -2066.1      0.000 0.291 120.0 

  1900.0  258.2  258.2  0.500%   -1830.5      0.000 0.291 120.0 

  1880.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1860.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1840.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1820.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1800.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1780.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1760.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1740.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1720.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1700.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1680.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1660.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1640.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1620.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1600.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1580.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1560.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1540.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1520.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1500.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1480.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1460.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1440.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1420.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1400.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1380.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1360.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1340.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1320.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1300.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1280.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1260.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1240.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1220.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1200.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1180.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1160.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1140.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1120.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1100.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1080.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1060.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1040.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1020.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

  1000.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

   980.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

   960.0  258.2  258.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.291 120.0 

   940.0  258.2  258.2  0.500%   -1709.3      0.000 0.291 120.0 

   920.0  258.2  258.2  0.500%   -1913.2      0.000 0.291 120.0 

   900.0  258.2  258.2  0.503%   -2171.9  50000.000 0.291 120.0 

   880.0  257.9  257.9  0.543%   -2511.0  50000.000 0.291 120.0 

   860.0  257.7  257.7  0.583%   -2974.6  50000.000 0.291 120.0 

   840.0  257.4  257.4  0.623%   -3647.2  50000.000 0.291 120.0 

   820.0  257.1  257.1  0.663%   -4710.7  50000.000 0.291 120.0 

   800.0  256.9  256.9  0.703%   -6645.9  50000.000 0.291 120.0 

   780.0  256.6  256.6  0.743%  -11268.5  50000.000 0.291 120.0 

   760.0  256.4  256.4  0.783%  -36895.9  50000.000 0.291 120.0 

   740.0  256.1  256.1  0.823%    5011.5  50000.000 0.291 120.0 

   720.0  255.9  255.9  0.863%    5011.5  50000.000 0.291 120.0 

   700.0  255.6  255.6  0.903%    5011.5  50000.000 0.291 120.0 

   680.0  255.4  255.4  0.943%    5011.5  50000.000 0.291 120.0 

   660.0  255.1  255.1  0.983%    5011.5  50000.000 0.291 120.0 

   640.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   620.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   600.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   580.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   560.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   540.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   520.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   500.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   480.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   460.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   440.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   420.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   400.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   380.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   360.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   340.0  255.0  255.0  1.000%    5011.5      0.000 0.291 120.0 

   320.0  255.2  255.2  0.968%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   300.0  255.6  255.6  0.904%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   280.0  256.0  256.0  0.839%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   260.0  256.4  256.4  0.775%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   240.0  256.8  256.8  0.710%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   220.0  257.3  257.3  0.646%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   200.0  257.7  257.7  0.581%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   180.0  258.1  258.1  0.517%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   160.0  258.5  258.5  0.452%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   140.0  258.9  258.9  0.388%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   120.0  259.3  259.3  0.323%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

   100.0  259.8  259.8  0.259%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

    80.0  260.2  260.2  0.194%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

    60.0  260.6  260.6  0.130%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

    40.0  261.1  261.1  0.065%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 

    20.0  261.5  261.5  0.001%    5011.5 -31000.000 0.291 120.0 
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ANEJO Nº 8. TRAZADO GEOMÉTRICO 1 

 

################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 

# un tramo de eje.                                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 

# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 

#                                                                              # 

# Eje:                 1                 en sentido: Inverso                   # 

# Estudio a velocidad fija de  120.0 Km/h                                      # 

# Eje desde PK:       -1528.930            hasta PK:   17168.126               # 

# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:   16900.000               # 

#                                                                              # 

# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      0.200 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  402              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 16900.0  258.2  258.2  0.500%   -7836.3      0.000 0.291 120.0 

 16880.0  258.2  258.2  0.500%   -8681.5      0.000 0.291 120.0 

 16860.0  258.2  258.2  0.500%   -9730.7      0.000 0.291 120.0 

 16840.0  258.2  258.2  0.500%  -11068.1      0.000 0.291 120.0 

 16820.0  258.2  258.2  0.500%  -12831.4      0.000 0.291 120.0 

 16800.0  258.2  258.2  0.500%  -15262.4      0.000 0.291 120.0 

 16780.0  258.2  258.2  0.500%  -18829.0      0.000 0.291 120.0 

 16760.0  258.2  258.2  0.500%  -24569.5      0.000 0.291 120.0 

 16740.0  258.2  258.2  0.500%  -35342.7      0.000 0.291 120.0 

 16720.0  258.2  258.2  0.500%  -62931.6      0.000 0.291 120.0 

 16700.0  258.2  258.2  0.500%  -99992.5      0.000 0.291 120.0 

 16680.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16660.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16640.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16620.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16600.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16580.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16560.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16540.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16520.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16500.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16480.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16460.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16440.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16420.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16400.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16380.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16360.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16340.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16320.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16300.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16280.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16260.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16240.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16220.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 16200.0  258.5  258.5  0.455%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16180.0  258.9  258.9  0.390%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16160.0  259.3  259.3  0.326%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16140.0  259.8  259.8  0.261%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16120.0  260.2  260.2  0.197%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16100.0  260.6  260.6  0.132%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16080.0  261.0  261.0  0.068%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16060.0  261.5  261.5  0.003%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16040.0  261.9  261.9 -0.061%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16020.0  262.3  262.3 -0.126%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 16000.0  262.8  262.8 -0.190%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15980.0  263.2  263.2 -0.255%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15960.0  263.7  263.7 -0.319%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

 15940.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15920.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15900.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15880.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15860.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15840.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15820.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15800.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15780.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15760.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15740.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15720.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15700.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15680.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15660.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15640.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15620.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15600.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15580.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15560.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15540.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15520.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15500.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15480.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15460.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15440.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15420.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15400.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15380.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15360.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15340.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15320.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15300.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15280.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15260.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15240.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15220.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15200.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15180.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15160.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15140.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15120.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15100.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15080.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 
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 15060.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15040.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15020.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 15000.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14980.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14960.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14940.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14920.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14900.0  263.9  263.9 -0.350%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 14880.0  263.6  263.6 -0.318%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14860.0  263.2  263.2 -0.252%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14840.0  262.7  262.7 -0.185%       0.0  30000.000 0.291 120.0 

 14820.0  262.3  262.3 -0.118%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14800.0  261.8  261.8 -0.052%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14780.0  261.4  261.4  0.015%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14760.0  260.9  260.9  0.082%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14740.0  260.5  260.5  0.148%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14720.0  260.1  260.1  0.215%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14700.0  259.6  259.6  0.282%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14680.0  259.2  259.2  0.348%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14660.0  258.7  258.7  0.415%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14640.0  258.3  258.3  0.482%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14620.0  257.9  257.9  0.548%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14600.0  257.5  257.5  0.615%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14580.0  257.0  257.0  0.682%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14560.0  256.6  256.6  0.748%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14540.0  256.2  256.2  0.815%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14520.0  255.8  255.8  0.882%    7507.5  30000.000 0.291 120.0 

 14500.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14480.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14460.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14440.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14420.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14400.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14380.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14360.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14340.0  255.6  255.6  0.900%    7507.5      0.000 0.291 120.0 

 14320.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14300.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14280.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14260.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14240.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14220.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14200.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14180.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14160.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14140.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14120.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14100.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14080.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14060.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14040.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14020.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 14000.0  255.6  255.6  0.900%   -6492.5      0.000 0.291 120.0 

 13980.0  255.8  255.8  0.878%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13960.0  255.9  255.9  0.853%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13940.0  256.1  256.1  0.828%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13920.0  256.3  256.3  0.803%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13900.0  256.4  256.4  0.778%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13880.0  256.6  256.6  0.753%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13860.0  256.7  256.7  0.728%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13840.0  256.9  256.9  0.703%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13820.0  257.1  257.1  0.678%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13800.0  257.2  257.2  0.653%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13780.0  257.4  257.4  0.628%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13760.0  257.5  257.5  0.603%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13740.0  257.7  257.7  0.578%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13720.0  257.9  257.9  0.553%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13700.0  258.0  258.0  0.528%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13680.0  258.2  258.2  0.503%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13660.0  258.3  258.3  0.478%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13640.0  258.5  258.5  0.453%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13620.0  258.7  258.7  0.428%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13600.0  258.8  258.8  0.403%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13580.0  259.0  259.0  0.378%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13560.0  259.2  259.2  0.353%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13540.0  259.3  259.3  0.328%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13520.0  259.5  259.5  0.303%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13500.0  259.6  259.6  0.278%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13480.0  259.8  259.8  0.253%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13460.0  260.0  260.0  0.228%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13440.0  260.1  260.1  0.203%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13420.0  260.3  260.3  0.178%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13400.0  260.5  260.5  0.153%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13380.0  260.6  260.6  0.128%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13360.0  260.8  260.8  0.103%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13340.0  261.0  261.0  0.078%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13320.0  261.1  261.1  0.053%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13300.0  261.3  261.3  0.028%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13280.0  261.5  261.5  0.003%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13260.0  261.6  261.6 -0.022%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13240.0  261.8  261.8 -0.047%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13220.0  262.0  262.0 -0.072%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13200.0  262.1  262.1 -0.097%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13180.0  262.3  262.3 -0.122%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13160.0  262.5  262.5 -0.147%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13140.0  262.6  262.6 -0.172%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13120.0  262.8  262.8 -0.197%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13100.0  263.0  263.0 -0.222%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13080.0  263.2  263.2 -0.247%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13060.0  263.3  263.3 -0.272%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13040.0  263.5  263.5 -0.297%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13020.0  263.7  263.7 -0.322%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 13000.0  263.8  263.8 -0.347%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12980.0  264.0  264.0 -0.372%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12960.0  264.2  264.2 -0.397%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12940.0  264.4  264.4 -0.422%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12920.0  264.5  264.5 -0.447%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12900.0  264.7  264.7 -0.472%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12880.0  264.9  264.9 -0.497%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12860.0  265.0  265.0 -0.522%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12840.0  265.2  265.2 -0.547%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12820.0  265.4  265.4 -0.572%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12800.0  265.6  265.6 -0.597%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12780.0  265.7  265.7 -0.622%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12760.0  265.9  265.9 -0.647%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12740.0  266.1  266.1 -0.672%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12720.0  266.3  266.3 -0.697%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12700.0  266.4  266.4 -0.722%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12680.0  266.6  266.6 -0.747%   -6492.5 -80000.000 0.291 120.0 

 12660.0  266.8  266.8 -0.772%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12640.0  267.0  267.0 -0.797%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12620.0  267.2  267.2 -0.822%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12600.0  267.3  267.3 -0.847%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12580.0  267.5  267.5 -0.872%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12560.0  267.7  267.7 -0.897%       0.0 -80000.000 0.291 120.0 

 12540.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12520.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12500.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12480.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12460.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12440.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12420.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12400.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12380.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12360.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12340.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12320.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12300.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12280.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12260.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12240.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12220.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12200.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12180.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12160.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12140.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12120.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12100.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12080.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12060.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12040.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 
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 12020.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 12000.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11980.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11960.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11940.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11920.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11900.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11880.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11860.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11840.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11820.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11800.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11780.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11760.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11740.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11720.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11700.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11680.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11660.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11640.0  267.7  267.7 -0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

 11620.0  267.7  267.7 -0.898%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11600.0  267.5  267.5 -0.878%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11580.0  267.4  267.4 -0.858%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11560.0  267.3  267.3 -0.838%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11540.0  267.1  267.1 -0.818%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11520.0  267.0  267.0 -0.798%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11500.0  266.8  266.8 -0.778%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11480.0  266.7  266.7 -0.758%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11460.0  266.6  266.6 -0.738%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11440.0  266.4  266.4 -0.718%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11420.0  266.3  266.3 -0.698%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11400.0  266.1  266.1 -0.678%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11380.0  266.0  266.0 -0.658%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11360.0  265.9  265.9 -0.638%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11340.0  265.7  265.7 -0.618%       0.0 100000.000 0.291 120.0 

 11320.0  265.6  265.6 -0.598%    5007.5 100000.000 0.291 120.0 

 11300.0  265.4  265.4 -0.578%    5007.5 100000.000 0.291 120.0 

 11280.0  265.3  265.3 -0.558%    5007.5 100000.000 0.291 120.0 

 11260.0  265.2  265.2 -0.538%    5007.5 100000.000 0.291 120.0 

 11240.0  265.0  265.0 -0.518%    5007.5 100000.000 0.291 120.0 

 11220.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11200.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11180.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11160.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11140.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11120.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11100.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11080.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11060.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11040.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11020.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 11000.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10980.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10960.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10940.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10920.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10900.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10880.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10860.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10840.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10820.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10800.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10780.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10760.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10740.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10720.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10700.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10680.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10660.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10640.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10620.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10600.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10580.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10560.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10540.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10520.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10500.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10480.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10460.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10440.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10420.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10400.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10380.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10360.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10340.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10320.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10300.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10280.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10260.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10240.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10220.0  264.9  264.9 -0.500%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

 10200.0  265.1  265.1 -0.524%    5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10180.0  265.3  265.3 -0.564%    5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10160.0  265.6  265.6 -0.604%    5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10140.0  265.9  265.9 -0.644%    5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10120.0  266.2  266.2 -0.684%    5007.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10100.0  266.5  266.5 -0.724%   -4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10080.0  266.7  266.7 -0.764%   -4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10060.0  267.0  267.0 -0.804%   -4992.5 -50000.000 0.291 120.0 

 10040.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10020.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

 10000.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9980.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9960.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9940.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9920.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9900.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9880.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9860.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9840.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9820.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9800.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9780.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9760.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9740.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9720.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9700.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9680.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9660.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9640.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9620.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9600.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9580.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9560.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9540.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9520.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9500.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9480.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9460.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9440.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9420.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9400.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9380.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9360.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9340.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9320.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9300.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9280.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9260.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9240.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9220.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9200.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9180.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9160.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9140.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9120.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9100.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9080.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9060.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9040.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9020.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 

  9000.0  267.2  267.2 -0.830%   -4992.5      0.000 0.291 120.0 
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  8980.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8960.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8940.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8920.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8900.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8880.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8860.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8840.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8820.0  267.2  267.2 -0.830%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8800.0  267.2  267.2 -0.824%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8780.0  266.7  266.7 -0.758%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8760.0  266.2  266.2 -0.691%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8740.0  265.8  265.8 -0.624%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8720.0  265.3  265.3 -0.558%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8700.0  264.8  264.8 -0.491%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8680.0  264.4  264.4 -0.424%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8660.0  263.9  263.9 -0.358%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8640.0  263.5  263.5 -0.291%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8620.0  263.0  263.0 -0.224%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8600.0  262.6  262.6 -0.158%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8580.0  262.1  262.1 -0.091%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8560.0  261.7  261.7 -0.024%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8540.0  261.2  261.2  0.042%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8520.0  260.8  260.8  0.109%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8500.0  260.3  260.3  0.176%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8480.0  259.9  259.9  0.242%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8460.0  259.4  259.4  0.309%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8440.0  259.0  259.0  0.376%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8420.0  258.6  258.6  0.442%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8400.0  258.1  258.1  0.509%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8380.0  257.7  257.7  0.576%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8360.0  257.3  257.3  0.642%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8340.0  256.9  256.9  0.709%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8320.0  256.4  256.4  0.776%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8300.0  256.0  256.0  0.842%    6507.5  30000.000 0.291 120.0 

  8280.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8260.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8240.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8220.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8200.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8180.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8160.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8140.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8120.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8100.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8080.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8060.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8040.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8020.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  8000.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7980.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7960.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7940.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7920.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7900.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7880.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7860.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7840.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7820.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7800.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7780.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7760.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7740.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7720.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7700.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7680.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7660.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7640.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7620.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7600.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7580.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7560.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7540.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7520.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7500.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7480.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7460.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7440.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7420.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7400.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7380.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7360.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7340.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7320.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7300.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7280.0  255.6  255.6  0.900%    6507.5      0.000 0.291 120.0 

  7260.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7240.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7220.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7200.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7180.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7160.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7140.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7120.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7100.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7080.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7060.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7040.0  255.6  255.6  0.900%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  7020.0  255.7  255.7  0.898%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  7000.0  256.1  256.1  0.833%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6980.0  256.5  256.5  0.769%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6960.0  256.9  256.9  0.704%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6940.0  257.3  257.3  0.640%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6920.0  257.7  257.7  0.575%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6900.0  258.1  258.1  0.511%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6880.0  258.5  258.5  0.446%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6860.0  259.0  259.0  0.382%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6840.0  259.4  259.4  0.317%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6820.0  259.8  259.8  0.253%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6800.0  260.2  260.2  0.188%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6780.0  260.7  260.7  0.124%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6760.0  261.1  261.1  0.059%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6740.0  261.5  261.5 -0.005%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6720.0  262.0  262.0 -0.070%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6700.0  262.4  262.4 -0.134%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6680.0  262.8  262.8 -0.199%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6660.0  263.3  263.3 -0.263%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6640.0  263.7  263.7 -0.328%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6620.0  264.2  264.2 -0.392%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6600.0  264.6  264.6 -0.457%       0.0 -31000.000 0.291 120.0 

  6580.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6560.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6540.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6520.0  264.9  264.9 -0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  6500.0  264.9  264.9 -0.500%  -73459.9      0.000 0.291 120.0 

  6480.0  264.9  264.9 -0.500%  -36355.7      0.000 0.291 120.0 

  6460.0  264.9  264.9 -0.500%  -24153.4      0.000 0.291 120.0 

  6440.0  264.9  264.9 -0.500%  -18082.8      0.000 0.291 120.0 

  6420.0  264.9  264.9 -0.500%  -14450.3      0.000 0.291 120.0 

  6400.0  264.9  264.9 -0.500%  -12032.6      0.000 0.291 120.0 

  6380.0  264.9  264.9 -0.500%  -10307.6      0.000 0.291 120.0 

  6360.0  264.9  264.9 -0.500%   -9015.0      0.000 0.291 120.0 

  6340.0  264.9  264.9 -0.500%   -8010.3      0.000 0.291 120.0 

  6320.0  264.9  264.9 -0.500%   -7206.9      0.000 0.291 120.0 

  6300.0  264.9  264.9 -0.500%   -6549.9      0.000 0.291 120.0 

  6280.0  264.9  264.9 -0.500%   -6002.5      0.000 0.291 120.0 

  6260.0  264.9  264.9 -0.500%   -5539.5      0.000 0.291 120.0 

  6240.0  264.9  264.9 -0.500%   -5142.7      0.000 0.291 120.0 

  6220.0  264.9  264.9 -0.500%   -4798.9      0.000 0.291 120.0 

  6200.0  264.9  264.9 -0.500%   -4498.1      0.000 0.291 120.0 

  6180.0  264.9  264.9 -0.500%   -4232.8      0.000 0.291 120.0 

  6160.0  264.9  264.9 -0.500%   -3996.9      0.000 0.291 120.0 

  6140.0  264.9  264.9 -0.500%   -3786.0      0.000 0.291 120.0 

  6120.0  264.9  264.9 -0.500%   -3596.1      0.000 0.291 120.0 

  6100.0  264.9  264.9 -0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  6080.0  264.9  264.9 -0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  6060.0  264.7  264.7 -0.479%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  6040.0  264.5  264.5 -0.439%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  6020.0  264.2  264.2 -0.399%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  6000.0  263.9  263.9 -0.359%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5980.0  263.6  263.6 -0.319%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5960.0  263.4  263.4 -0.279%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 
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  5940.0  263.1  263.1 -0.239%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5920.0  262.8  262.8 -0.199%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5900.0  262.6  262.6 -0.159%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5880.0  262.3  262.3 -0.119%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5860.0  262.0  262.0 -0.079%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5840.0  261.8  261.8 -0.039%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5820.0  261.5  261.5  0.001%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5800.0  261.2  261.2  0.041%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5780.0  260.9  260.9  0.081%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5760.0  260.7  260.7  0.121%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5740.0  260.4  260.4  0.161%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5720.0  260.2  260.2  0.201%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5700.0  259.9  259.9  0.241%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5680.0  259.6  259.6  0.281%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5660.0  259.4  259.4  0.321%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5640.0  259.1  259.1  0.361%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5620.0  258.8  258.8  0.401%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5600.0  258.6  258.6  0.441%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5580.0  258.3  258.3  0.481%   -3592.5  50000.000 0.291 120.0 

  5560.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5540.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5520.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5500.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5480.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5460.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5440.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5420.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5400.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5380.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5360.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5340.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5320.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5300.0  258.2  258.2  0.500%   -3592.5      0.000 0.291 120.0 

  5280.0  258.3  258.3  0.489%   -3592.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5260.0  258.7  258.7  0.424%   -3592.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5240.0  259.1  259.1  0.360%   -3592.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5220.0  259.5  259.5  0.295%   -3407.7 -31000.000 0.291 120.0 

  5200.0  260.0  260.0  0.231%   -2814.4 -31000.000 0.291 120.0 

  5180.0  260.4  260.4  0.166%   -2396.8 -31000.000 0.291 120.0 

  5160.0  260.8  260.8  0.102%   -2086.8 -31000.000 0.291 120.0 

  5140.0  261.2  261.2  0.037%   -1847.7 -31000.000 0.291 120.0 

  5120.0  261.7  261.7 -0.028%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5100.0  262.1  262.1 -0.092%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5080.0  262.5  262.5 -0.157%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5060.0  263.0  263.0 -0.221%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5040.0  263.4  263.4 -0.286%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5020.0  263.9  263.9 -0.350%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  5000.0  264.3  264.3 -0.415%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4980.0  264.7  264.7 -0.479%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4960.0  265.2  265.2 -0.544%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4940.0  265.6  265.6 -0.608%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4920.0  266.1  266.1 -0.673%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4900.0  266.6  266.6 -0.737%   -1692.5 -31000.000 0.291 120.0 

  4880.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4860.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4840.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4820.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4800.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4780.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4760.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4740.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4720.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4700.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4680.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4660.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4640.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4620.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4600.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4580.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4560.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4540.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4520.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4500.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4480.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4460.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4440.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4420.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4400.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4380.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4360.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4340.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4320.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4300.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4280.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4260.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4240.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4220.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4200.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4180.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4160.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4140.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4120.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4100.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4080.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4060.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4040.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4020.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  4000.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3980.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3960.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3940.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3920.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3900.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3880.0  266.6  266.6 -0.750%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  3860.0  266.6  266.6 -0.750%   -1751.9      0.000 0.291 120.0 

  3840.0  266.6  266.6 -0.750%   -1965.6      0.000 0.291 120.0 

  3820.0  266.6  266.6 -0.750%   -2238.4      0.000 0.291 120.0 

  3800.0  266.6  266.6 -0.750%   -2598.7      0.000 0.291 120.0 

  3780.0  266.6  266.6 -0.750%   -3096.7      0.000 0.291 120.0 

  3760.0  266.6  266.6 -0.750%   -3830.0      0.000 0.291 120.0 

  3740.0  266.6  266.6 -0.750%   -5016.9      0.000 0.291 120.0 

  3720.0  266.6  266.6 -0.750%   -7266.8      0.000 0.291 120.0 

  3700.0  266.6  266.6 -0.750%  -13165.4      0.000 0.291 120.0 

  3680.0  266.6  266.6 -0.750%  -69650.7      0.000 0.291 120.0 

  3660.0  266.6  266.6 -0.750%   21193.2      0.000 0.291 120.0 

  3640.0  266.6  266.6 -0.750%    9202.1      0.000 0.291 120.0 

  3620.0  266.6  266.6 -0.750%    5878.9      0.000 0.291 120.0 

  3600.0  266.6  266.6 -0.750%    4320.2      0.000 0.291 120.0 

  3580.0  266.6  266.6 -0.750%    3415.5      0.000 0.291 120.0 

  3560.0  266.6  266.6 -0.750%    2824.5      0.000 0.291 120.0 

  3540.0  266.6  266.6 -0.750%    2408.2      0.000 0.291 120.0 

  3520.0  266.6  266.6 -0.750%    2099.1      0.000 0.291 120.0 

  3500.0  266.6  266.6 -0.750%    1860.5      0.000 0.291 120.0 

  3480.0  266.6  266.6 -0.750%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3460.0  266.6  266.6 -0.750%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3440.0  266.6  266.6 -0.750%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3420.0  266.6  266.6 -0.750%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3400.0  266.5  266.5 -0.735%    1707.5 100000.000 0.291 120.0 

  3380.0  266.4  266.4 -0.715%    1707.5 100000.000 0.291 120.0 

  3360.0  266.3  266.3 -0.695%    1707.5 100000.000 0.291 120.0 

  3340.0  266.1  266.1 -0.675%    1707.5 100000.000 0.291 120.0 

  3320.0  266.0  266.0 -0.655%    1707.5 100000.000 0.291 120.0 

  3300.0  265.8  265.8 -0.635%    1707.5 100000.000 0.291 120.0 

  3280.0  265.7  265.7 -0.615%    1707.5 100000.000 0.291 120.0 

  3260.0  265.6  265.6 -0.595%    1707.5 100000.000 0.291 120.0 

  3240.0  265.4  265.4 -0.575%    1707.5 100000.000 0.291 120.0 

  3220.0  265.3  265.3 -0.555%    1707.5 100000.000 0.291 120.0 

  3200.0  265.1  265.1 -0.535%    1707.5 100000.000 0.291 120.0 

  3180.0  265.0  265.0 -0.515%    1707.5 100000.000 0.291 120.0 

  3160.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3140.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3120.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3100.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3080.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3060.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3040.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3020.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  3000.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  2980.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  2960.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  2940.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  2920.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 
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  2900.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  2880.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  2860.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  2840.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  2820.0  264.9  264.9 -0.500%    1707.5      0.000 0.291 120.0 

  2800.0  264.7  264.7 -0.475%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2780.0  264.3  264.3 -0.409%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2760.0  263.8  263.8 -0.342%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2740.0  263.3  263.3 -0.275%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2720.0  262.9  262.9 -0.209%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2700.0  262.4  262.4 -0.142%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2680.0  262.0  262.0 -0.075%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2660.0  261.5  261.5 -0.009%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2640.0  261.1  261.1  0.058%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2620.0  260.7  260.7  0.125%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2600.0  260.2  260.2  0.191%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2580.0  259.8  259.8  0.258%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2560.0  259.3  259.3  0.325%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2540.0  258.9  258.9  0.391%    1707.5  30000.000 0.291 120.0 

  2520.0  258.5  258.5  0.458%    1804.3  30000.000 0.291 120.0 

  2500.0  258.2  258.2  0.500%    2027.7      0.000 0.291 120.0 

  2480.0  258.2  258.2  0.500%    2314.6      0.000 0.291 120.0 

  2460.0  258.2  258.2  0.500%    2696.5      0.000 0.291 120.0 

  2440.0  258.2  258.2  0.500%    3229.9      0.000 0.291 120.0 

  2420.0  258.2  258.2  0.500%    4027.3      0.000 0.291 120.0 

  2400.0  258.2  258.2  0.500%    5349.1      0.000 0.291 120.0 

  2380.0  258.2  258.2  0.500%    7965.9      0.000 0.291 120.0 

  2360.0  258.2  258.2  0.500%   15608.9      0.000 0.291 120.0 

  2340.0  258.2  258.2  0.500%  100007.5      0.000 0.291 120.0 

  2320.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2300.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2280.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2260.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2240.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2220.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2200.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2180.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2160.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2140.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2120.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2100.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2080.0  258.2  258.2  0.500%       0.0      0.000 0.291 120.0 

  2060.0  258.2  258.2  0.500%  -19822.1      0.000 0.291 120.0 

  2040.0  258.2  258.2  0.500%   -8922.1      0.000 0.291 120.0 

  2020.0  258.2  258.2  0.500%   -5754.7      0.000 0.291 120.0 

  2000.0  258.2  258.2  0.500%   -4246.0      0.000 0.291 120.0 

  1980.0  258.2  258.2  0.500%   -3363.4      0.000 0.291 120.0 

  1960.0  258.2  258.2  0.500%   -2784.1      0.000 0.291 120.0 

  1940.0  258.2  258.2  0.500%   -2374.7      0.000 0.291 120.0 

  1920.0  258.2  258.2  0.500%   -2070.1      0.000 0.291 120.0 

  1900.0  258.2  258.2  0.500%   -1834.5      0.000 0.291 120.0 

  1880.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1860.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1840.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1820.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1800.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1780.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1760.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1740.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1720.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1700.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1680.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1660.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1640.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1620.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1600.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1580.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1560.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1540.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1520.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1500.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1480.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1460.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1440.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1420.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1400.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1380.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1360.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1340.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1320.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1300.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1280.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1260.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1240.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1220.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1200.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1180.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1160.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1140.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1120.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1100.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1080.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1060.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1040.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1020.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

  1000.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

   980.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

   960.0  258.2  258.2  0.500%   -1692.5      0.000 0.291 120.0 

   940.0  258.2  258.2  0.500%   -1713.3      0.000 0.291 120.0 

   920.0  258.2  258.2  0.500%   -1917.2      0.000 0.291 120.0 

   900.0  258.2  258.2  0.503%   -2175.9  50000.000 0.291 120.0 

   880.0  257.9  257.9  0.543%   -2515.0  50000.000 0.291 120.0 

   860.0  257.7  257.7  0.583%   -2978.6  50000.000 0.291 120.0 

   840.0  257.4  257.4  0.623%   -3651.2  50000.000 0.291 120.0 

   820.0  257.1  257.1  0.663%   -4714.7  50000.000 0.291 120.0 

   800.0  256.9  256.9  0.703%   -6649.9  50000.000 0.291 120.0 

   780.0  256.6  256.6  0.743%  -11272.5  50000.000 0.291 120.0 

   760.0  256.4  256.4  0.783%  -36899.9  50000.000 0.291 120.0 

   740.0  256.1  256.1  0.823%    5007.5  50000.000 0.291 120.0 

   720.0  255.9  255.9  0.863%    5007.5  50000.000 0.291 120.0 

   700.0  255.6  255.6  0.903%    5007.5  50000.000 0.291 120.0 

   680.0  255.4  255.4  0.943%    5007.5  50000.000 0.291 120.0 

   660.0  255.1  255.1  0.983%    5007.5  50000.000 0.291 120.0 

   640.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   620.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   600.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   580.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   560.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   540.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   520.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   500.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   480.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   460.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   440.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   420.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   400.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   380.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   360.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   340.0  255.0  255.0  1.000%    5007.5      0.000 0.291 120.0 

   320.0  255.2  255.2  0.968%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   300.0  255.6  255.6  0.904%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   280.0  256.0  256.0  0.839%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   260.0  256.4  256.4  0.775%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   240.0  256.8  256.8  0.710%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   220.0  257.3  257.3  0.646%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   200.0  257.7  257.7  0.581%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   180.0  258.1  258.1  0.517%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   160.0  258.5  258.5  0.452%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   140.0  258.9  258.9  0.388%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   120.0  259.3  259.3  0.323%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

   100.0  259.8  259.8  0.259%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

    80.0  260.2  260.2  0.194%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

    60.0  260.6  260.6  0.130%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

    40.0  261.1  261.1  0.065%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 

    20.0  261.5  261.5  0.001%    5007.5 -31000.000 0.291 120.0 
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################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 

# un tramo de eje.                                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 

# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 

#                                                                              # 

# Eje:                 1                 en sentido: Normal                    # 

# Estudio a velocidad fija de  130.0 Km/h                                      # 

# Eje desde PK:       -1528.930            hasta PK:   17168.126               # 

# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:   17168.100               # 

#                                                                              # 

# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         5.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         5.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      0.200 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  403              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     0.0  311.9  311.9  0.064%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

    20.0  312.4  312.4 -0.001%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

    40.0  313.0  313.0 -0.065%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

    60.0  313.6  313.6 -0.130%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

    80.0  314.1  314.1 -0.194%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

   100.0  314.7  314.7 -0.259%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

   120.0  315.3  315.3 -0.323%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

   140.0  315.8  315.8 -0.388%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

   160.0  316.4  316.4 -0.452%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

   180.0  317.0  317.0 -0.517%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

   200.0  317.6  317.6 -0.581%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

   220.0  318.2  318.2 -0.646%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

   240.0  318.7  318.7 -0.710%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

   260.0  319.3  319.3 -0.775%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

   280.0  319.9  319.9 -0.839%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

   300.0  320.5  320.5 -0.904%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

   320.0  321.1  321.1 -0.968%    4988.5 -31000.000 0.277 130.0 

   340.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   360.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   380.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   400.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   420.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   440.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   460.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   480.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   500.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   520.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   540.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   560.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   580.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   600.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   620.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   640.0  321.4  321.4 -1.000%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

   660.0  321.3  321.3 -0.983%    4988.5  50000.000 0.277 130.0 

   680.0  320.9  320.9 -0.943%    4988.5  50000.000 0.277 130.0 

   700.0  320.5  320.5 -0.903%    4988.5  50000.000 0.277 130.0 

   720.0  320.1  320.1 -0.863%    4988.5  50000.000 0.277 130.0 

   740.0  319.8  319.8 -0.823%    4988.5  50000.000 0.277 130.0 

   760.0  319.4  319.4 -0.783%  -36918.9  50000.000 0.277 130.0 

   780.0  319.0  319.0 -0.743%  -11291.5  50000.000 0.277 130.0 

   800.0  318.7  318.7 -0.703%   -6668.9  50000.000 0.277 130.0 

   820.0  318.3  318.3 -0.663%   -4733.7  50000.000 0.277 130.0 

   840.0  318.0  318.0 -0.623%   -3670.2  50000.000 0.277 130.0 

   860.0  317.6  317.6 -0.583%   -2997.6  50000.000 0.277 130.0 

   880.0  317.2  317.2 -0.543%   -2534.0  50000.000 0.277 130.0 

   900.0  316.9  316.9 -0.503%   -2194.9  50000.000 0.277 130.0 

   920.0  316.8  316.8 -0.500%   -1936.2      0.000 0.277 130.0 

   940.0  316.8  316.8 -0.500%   -1732.3      0.000 0.277 130.0 

   960.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

   980.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1000.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1020.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1040.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1060.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1080.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1100.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1120.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1140.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1160.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1180.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1200.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1220.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1240.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1260.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1280.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1300.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1320.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1340.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1360.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1380.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1400.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1420.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1440.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1460.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1480.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1500.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1520.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1540.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1560.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1580.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1600.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1620.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1640.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1660.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1680.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1700.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1720.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1740.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1760.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1780.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1800.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 
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  1820.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1840.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1860.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1880.0  316.8  316.8 -0.500%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  1900.0  316.8  316.8 -0.500%   -1853.5      0.000 0.277 130.0 

  1920.0  316.8  316.8 -0.500%   -2089.1      0.000 0.277 130.0 

  1940.0  316.8  316.8 -0.500%   -2393.7      0.000 0.277 130.0 

  1960.0  316.8  316.8 -0.500%   -2803.1      0.000 0.277 130.0 

  1980.0  316.8  316.8 -0.500%   -3382.4      0.000 0.277 130.0 

  2000.0  316.8  316.8 -0.500%   -4265.0      0.000 0.277 130.0 

  2020.0  316.8  316.8 -0.500%   -5773.7      0.000 0.277 130.0 

  2040.0  316.8  316.8 -0.500%   -8941.1      0.000 0.277 130.0 

  2060.0  316.8  316.8 -0.500%  -19841.1      0.000 0.277 130.0 

  2080.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2100.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2120.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2140.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2160.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2180.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2200.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2220.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2240.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2260.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2280.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2300.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2320.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2340.0  316.8  316.8 -0.500%   99988.5      0.000 0.277 130.0 

  2360.0  316.8  316.8 -0.500%   15589.9      0.000 0.277 130.0 

  2380.0  316.8  316.8 -0.500%    7946.9      0.000 0.277 130.0 

  2400.0  316.8  316.8 -0.500%    5330.1      0.000 0.277 130.0 

  2420.0  316.8  316.8 -0.500%    4008.3      0.000 0.277 130.0 

  2440.0  316.8  316.8 -0.500%    3210.9      0.000 0.277 130.0 

  2460.0  316.8  316.8 -0.500%    2677.5      0.000 0.277 130.0 

  2480.0  316.8  316.8 -0.500%    2295.6      0.000 0.277 130.0 

  2500.0  316.8  316.8 -0.500%    2008.7      0.000 0.277 130.0 

  2520.0  316.5  316.5 -0.458%    1785.3  30000.000 0.277 130.0 

  2540.0  315.9  315.9 -0.391%    1688.5  30000.000 0.277 130.0 

  2560.0  315.3  315.3 -0.325%    1688.5  30000.000 0.277 130.0 

  2580.0  314.7  314.7 -0.258%    1688.5  30000.000 0.277 130.0 

  2600.0  314.1  314.1 -0.191%    1688.5  30000.000 0.277 130.0 

  2620.0  313.5  313.5 -0.125%    1688.5  30000.000 0.277 130.0 

  2640.0  312.9  312.9 -0.058%    1688.5  30000.000 0.277 130.0 

  2660.0  300.0  312.3  0.009%    1688.5  30000.000 0.277 130.0 127.7 Barreras Visuales   16.400    2903.484 

  2680.0  300.0  311.8  0.075%    1688.5  30000.000 0.277 130.0 127.8 Barreras Visuales   16.400    2922.674 

  2700.0  280.0  311.2  0.142%    1688.5  30000.000 0.277 130.0 124.0 Barreras Visuales   16.400    2941.874 

  2720.0  280.0  310.6  0.209%    1688.5  30000.000 0.277 130.0 124.1 Barreras Visuales   16.400    2961.069 

  2740.0  280.0  310.1  0.275%    1688.5  30000.000 0.277 130.0 124.2 Barreras Visuales   16.400    2980.269 

  2760.0  280.0  309.5  0.342%    1688.5  30000.000 0.277 130.0 124.3 Barreras Visuales   16.400    2999.472 

  2780.0  260.0  308.9  0.409%    1688.5  30000.000 0.277 130.0 120.3 Barreras Visuales   16.400    3018.671 

  2800.0  260.0  308.4  0.475%    1688.5  30000.000 0.277 130.0 120.4 Barreras Visuales   16.400    3037.879 

  2820.0  260.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 120.4 Barreras Visuales   16.400    3057.586 

  2840.0  260.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 120.4 Barreras Visuales   16.400    3077.586 

  2860.0  260.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 120.4 Barreras Visuales   16.400    3097.586 

  2880.0  260.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 120.4 Barreras Visuales   16.400    3117.586 

  2900.0  260.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 120.4 Barreras Visuales   16.400    3137.586 

  2920.0  260.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 120.4 Barreras Visuales   16.400    3157.586 

  2940.0  280.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 124.5 Barreras Visuales   16.400    3177.586 

  2960.0  280.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 124.5 Barreras Visuales   16.400    3197.586 

  2980.0  280.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 124.5 Barreras Visuales   16.400    3217.586 

  3000.0  280.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 124.5 Barreras Visuales   16.400    3237.586 

  3020.0  280.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 124.5 Barreras Visuales   16.400    3257.586 

  3040.0  280.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 124.5 Barreras Visuales   16.400    3277.586 

  3060.0  300.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 128.5 Barreras Visuales   16.400    3297.586 

  3080.0  300.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 128.5 Barreras Visuales   16.400    3317.586 

  3100.0  300.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 128.5 Barreras Visuales   16.400    3337.586 

  3120.0  300.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 128.5 Barreras Visuales   16.400    3357.586 

  3140.0  300.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 128.5 Barreras Visuales   16.400    3377.586 

  3160.0  300.0  308.2  0.500%    1688.5      0.000 0.277 130.0 128.5 Barreras Visuales   16.400    3397.586 

  3180.0  300.0  308.0  0.515%    1688.5 100000.000 0.277 130.0 128.5 Barreras Visuales   16.400    3417.401 

  3200.0  300.0  307.9  0.535%    1688.5 100000.000 0.277 130.0 128.5 Barreras Visuales   16.400    3437.068 

  3220.0  300.0  307.7  0.555%    1688.5 100000.000 0.277 130.0 128.5 Barreras Visuales   16.400    3456.300 

  3240.0  307.5  307.5  0.575%    1688.5 100000.000 0.277 130.0 

  3260.0  307.4  307.4  0.595%    1688.5 100000.000 0.277 130.0 

  3280.0  307.2  307.2  0.615%    1688.5 100000.000 0.277 130.0 

  3300.0  307.0  307.0  0.635%    1688.5 100000.000 0.277 130.0 

  3320.0  306.9  306.9  0.655%    1688.5 100000.000 0.277 130.0 

  3340.0  306.7  306.7  0.675%    1688.5 100000.000 0.277 130.0 

  3360.0  306.5  306.5  0.695%    1688.5 100000.000 0.277 130.0 

  3380.0  306.4  306.4  0.715%    1688.5 100000.000 0.277 130.0 

  3400.0  306.2  306.2  0.735%    1688.5 100000.000 0.277 130.0 

  3420.0  306.1  306.1  0.750%    1688.5      0.000 0.277 130.0 

  3440.0  306.1  306.1  0.750%    1688.5      0.000 0.277 130.0 

  3460.0  306.1  306.1  0.750%    1688.5      0.000 0.277 130.0 

  3480.0  306.1  306.1  0.750%    1688.5      0.000 0.277 130.0 

  3500.0  306.1  306.1  0.750%    1841.5      0.000 0.277 130.0 

  3520.0  306.1  306.1  0.750%    2080.1      0.000 0.277 130.0 

  3540.0  306.1  306.1  0.750%    2389.2      0.000 0.277 130.0 

  3560.0  306.1  306.1  0.750%    2805.5      0.000 0.277 130.0 

  3580.0  306.1  306.1  0.750%    3396.5      0.000 0.277 130.0 

  3600.0  306.1  306.1  0.750%    4301.2      0.000 0.277 130.0 

  3620.0  306.1  306.1  0.750%    5859.9      0.000 0.277 130.0 

  3640.0  306.1  306.1  0.750%    9183.1      0.000 0.277 130.0 

  3660.0  306.1  306.1  0.750%   21174.2      0.000 0.277 130.0 

  3680.0  306.1  306.1  0.750%  -69669.7      0.000 0.277 130.0 

  3700.0  306.1  306.1  0.750%  -13184.4      0.000 0.277 130.0 

  3720.0  306.1  306.1  0.750%   -7285.8      0.000 0.277 130.0 

  3740.0  306.1  306.1  0.750%   -5035.9      0.000 0.277 130.0 

  3760.0  306.1  306.1  0.750%   -3849.0      0.000 0.277 130.0 

  3780.0  306.1  306.1  0.750%   -3115.7      0.000 0.277 130.0 

  3800.0  306.1  306.1  0.750%   -2617.7      0.000 0.277 130.0 

  3820.0  306.1  306.1  0.750%   -2257.4      0.000 0.277 130.0 

  3840.0  306.1  306.1  0.750%   -1984.6      0.000 0.277 130.0 

  3860.0  306.1  306.1  0.750%   -1770.9      0.000 0.277 130.0 

  3880.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3900.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3920.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3940.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3960.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3980.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4000.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4020.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4040.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4060.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4080.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4100.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4120.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4140.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4160.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4180.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4200.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4220.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4240.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4260.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4280.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4300.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4320.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4340.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4360.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4380.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4400.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4420.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4440.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4460.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4480.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4500.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4520.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4540.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4560.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4580.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4600.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4620.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4640.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4660.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4680.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4700.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4720.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4740.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4760.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4780.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4800.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4820.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4840.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 
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  4860.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4880.0  306.1  306.1  0.750%   -1711.5      0.000 0.277 130.0 

  4900.0  306.2  306.2  0.737%   -1711.5 -31000.000 0.277 130.0 

  4920.0  306.7  306.7  0.673%   -1711.5 -31000.000 0.277 130.0 

  4940.0  307.3  307.3  0.608%   -1711.5 -31000.000 0.277 130.0 

  4960.0  307.8  307.8  0.544%   -1711.5 -31000.000 0.277 130.0 

  4980.0  308.3  308.3  0.479%   -1711.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5000.0  308.9  308.9  0.415%   -1711.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5020.0  309.4  309.4  0.350%   -1711.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5040.0  310.0  310.0  0.286%   -1711.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5060.0  310.5  310.5  0.221%   -1711.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5080.0  311.1  311.1  0.157%   -1711.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5100.0  311.6  311.6  0.092%   -1711.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5120.0  312.2  312.2  0.028%   -1711.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5140.0  312.7  312.7 -0.037%   -1866.7 -31000.000 0.277 130.0 

  5160.0  313.3  313.3 -0.102%   -2105.8 -31000.000 0.277 130.0 

  5180.0  313.9  313.9 -0.166%   -2415.8 -31000.000 0.277 130.0 

  5200.0  314.4  314.4 -0.231%   -2833.4 -31000.000 0.277 130.0 

  5220.0  315.0  315.0 -0.295%   -3426.7 -31000.000 0.277 130.0 

  5240.0  315.6  315.6 -0.360%   -3611.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5260.0  316.2  316.2 -0.424%   -3611.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5280.0  316.7  316.7 -0.489%   -3611.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5300.0  316.8  316.8 -0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  5320.0  316.8  316.8 -0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  5340.0  316.8  316.8 -0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  5360.0  316.8  316.8 -0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  5380.0  316.8  316.8 -0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  5400.0  316.8  316.8 -0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  5420.0  316.8  316.8 -0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  5440.0  316.8  316.8 -0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  5460.0  316.8  316.8 -0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  5480.0  316.8  316.8 -0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  5500.0  316.8  316.8 -0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  5520.0  316.8  316.8 -0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  5540.0  316.8  316.8 -0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  5560.0  316.8  316.8 -0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  5580.0  316.7  316.7 -0.481%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5600.0  316.3  316.3 -0.441%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5620.0  315.9  315.9 -0.401%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5640.0  315.6  315.6 -0.361%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5660.0  315.2  315.2 -0.321%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5680.0  314.9  314.9 -0.281%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5700.0  314.5  314.5 -0.241%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5720.0  314.2  314.2 -0.201%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5740.0  313.8  313.8 -0.161%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5760.0  313.5  313.5 -0.121%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5780.0  313.1  313.1 -0.081%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5800.0  312.8  312.8 -0.041%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5820.0  312.4  312.4 -0.001%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5840.0  312.1  312.1  0.039%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5860.0  311.7  311.7  0.079%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5880.0  311.4  311.4  0.119%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5900.0  311.0  311.0  0.159%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5920.0  310.7  310.7  0.199%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5940.0  310.4  310.4  0.239%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5960.0  310.0  310.0  0.279%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  5980.0  309.7  309.7  0.319%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  6000.0  309.3  309.3  0.359%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  6020.0  309.0  309.0  0.399%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  6040.0  308.7  308.7  0.439%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  6060.0  308.3  308.3  0.479%   -3611.5  50000.000 0.277 130.0 

  6080.0  308.2  308.2  0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  6100.0  308.2  308.2  0.500%   -3611.5      0.000 0.277 130.0 

  6120.0  308.2  308.2  0.500%   -3615.1      0.000 0.277 130.0 

  6140.0  308.2  308.2  0.500%   -3805.0      0.000 0.277 130.0 

  6160.0  308.2  308.2  0.500%   -4015.9      0.000 0.277 130.0 

  6180.0  308.2  308.2  0.500%   -4251.8      0.000 0.277 130.0 

  6200.0  308.2  308.2  0.500%   -4517.1      0.000 0.277 130.0 

  6220.0  308.2  308.2  0.500%   -4817.9      0.000 0.277 130.0 

  6240.0  308.2  308.2  0.500%   -5161.7      0.000 0.277 130.0 

  6260.0  308.2  308.2  0.500%   -5558.5      0.000 0.277 130.0 

  6280.0  308.2  308.2  0.500%   -6021.5      0.000 0.277 130.0 

  6300.0  308.2  308.2  0.500%   -6568.9      0.000 0.277 130.0 

  6320.0  308.2  308.2  0.500%   -7225.9      0.000 0.277 130.0 

  6340.0  308.2  308.2  0.500%   -8029.3      0.000 0.277 130.0 

  6360.0  308.2  308.2  0.500%   -9034.0      0.000 0.277 130.0 

  6380.0  308.2  308.2  0.500%  -10326.6      0.000 0.277 130.0 

  6400.0  308.2  308.2  0.500%  -12051.6      0.000 0.277 130.0 

  6420.0  308.2  308.2  0.500%  -14469.3      0.000 0.277 130.0 

  6440.0  308.2  308.2  0.500%  -18101.8      0.000 0.277 130.0 

  6460.0  308.2  308.2  0.500%  -24172.4      0.000 0.277 130.0 

  6480.0  308.2  308.2  0.500%  -36374.7      0.000 0.277 130.0 

  6500.0  308.2  308.2  0.500%  -73478.9      0.000 0.277 130.0 

  6520.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  6540.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  6560.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  6580.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  6600.0  308.5  308.5  0.457%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6620.0  309.1  309.1  0.392%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6640.0  309.6  309.6  0.328%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6660.0  310.2  310.2  0.263%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6680.0  310.7  310.7  0.199%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6700.0  311.3  311.3  0.134%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6720.0  311.8  311.8  0.070%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6740.0  312.4  312.4  0.005%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6760.0  312.9  312.9 -0.059%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6780.0  313.5  313.5 -0.124%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6800.0  314.1  314.1 -0.188%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6820.0  314.6  314.6 -0.253%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6840.0  315.2  315.2 -0.317%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6860.0  315.8  315.8 -0.382%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6880.0  316.4  316.4 -0.446%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6900.0  316.9  316.9 -0.511%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6920.0  317.5  317.5 -0.575%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6940.0  318.1  318.1 -0.640%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6960.0  318.7  318.7 -0.704%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6980.0  319.3  319.3 -0.769%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  7000.0  319.9  319.9 -0.833%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  7020.0  320.5  320.5 -0.898%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  7040.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7060.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7080.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7100.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7120.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7140.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7160.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7180.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7200.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7220.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7240.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7260.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7280.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7300.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7320.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7340.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7360.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7380.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7400.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7420.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7440.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7460.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7480.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7500.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7520.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7540.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7560.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7580.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7600.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7620.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7640.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7660.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7680.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7700.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7720.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7740.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7760.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7780.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7800.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7820.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7840.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7860.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7880.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 
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  7900.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7920.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7940.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7960.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  7980.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8000.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8020.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8040.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8060.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8080.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8100.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8120.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8140.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8160.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8180.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8200.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8220.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8240.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8260.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8280.0  320.5  320.5 -0.900%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8300.0  320.0  320.0 -0.842%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8320.0  319.3  319.3 -0.776%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8340.0  318.7  318.7 -0.709%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8360.0  318.1  318.1 -0.642%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8380.0  317.5  317.5 -0.576%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8400.0  316.9  316.9 -0.509%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8420.0  316.3  316.3 -0.442%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8440.0  315.7  315.7 -0.376%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8460.0  315.1  315.1 -0.309%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8480.0  314.5  314.5 -0.242%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8500.0  314.0  314.0 -0.176%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8520.0  313.4  313.4 -0.109%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8540.0  312.8  312.8 -0.042%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8560.0  312.2  312.2  0.024%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8580.0  311.6  311.6  0.091%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8600.0  311.1  311.1  0.158%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8620.0  310.5  310.5  0.224%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8640.0  309.9  309.9  0.291%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8660.0  309.4  309.4  0.358%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8680.0  308.8  308.8  0.424%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8700.0  308.2  308.2  0.491%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8720.0  307.7  307.7  0.558%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8740.0  307.1  307.1  0.624%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8760.0  306.6  306.6  0.691%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8780.0  306.0  306.0  0.758%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8800.0  305.5  305.5  0.824%    6488.5  30000.000 0.277 130.0 

  8820.0  305.4  305.4  0.830%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8840.0  305.4  305.4  0.830%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8860.0  305.4  305.4  0.830%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8880.0  305.4  305.4  0.830%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8900.0  305.4  305.4  0.830%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8920.0  305.4  305.4  0.830%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8940.0  305.4  305.4  0.830%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8960.0  305.4  305.4  0.830%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  8980.0  305.4  305.4  0.830%    6488.5      0.000 0.277 130.0 

  9000.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9020.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9040.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9060.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9080.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9100.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9120.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9140.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9160.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9180.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9200.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9220.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9240.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9260.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9280.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9300.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9320.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9340.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9360.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9380.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9400.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9420.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9440.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9460.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9480.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9500.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9520.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9540.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9560.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9580.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9600.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9620.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9640.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9660.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9680.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9700.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9720.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9740.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9760.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9780.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9800.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9820.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9840.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9860.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9880.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9900.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9920.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9940.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9960.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

  9980.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10000.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10020.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10040.0  305.4  305.4  0.830%   -5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10060.0  305.6  305.6  0.804%   -5011.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10080.0  306.0  306.0  0.764%   -5011.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10100.0  306.3  306.3  0.724%   -5011.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10120.0  306.6  306.6  0.684%    4988.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10140.0  307.0  307.0  0.644%    4988.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10160.0  307.3  307.3  0.604%    4988.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10180.0  307.6  307.6  0.564%    4988.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10200.0  308.0  308.0  0.524%    4988.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10220.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10240.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10260.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10280.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10300.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10320.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10340.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10360.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10380.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10400.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10420.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10440.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10460.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10480.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10500.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10520.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10540.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10560.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10580.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10600.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10620.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10640.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10660.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10680.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10700.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10720.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10740.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10760.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10780.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10800.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10820.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10840.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10860.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10880.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10900.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10920.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 
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 10940.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10960.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10980.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 11000.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 11020.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 11040.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 11060.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 11080.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 11100.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 11120.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 11140.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 11160.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 11180.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 11200.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 11220.0  308.2  308.2  0.500%    4988.5      0.000 0.277 130.0 

 11240.0  308.0  308.0  0.518%    4988.5 100000.000 0.277 130.0 

 11260.0  307.9  307.9  0.538%    4988.5 100000.000 0.277 130.0 

 11280.0  307.7  307.7  0.558%    4988.5 100000.000 0.277 130.0 

 11300.0  307.5  307.5  0.578%    4988.5 100000.000 0.277 130.0 

 11320.0  307.4  307.4  0.598%    4988.5 100000.000 0.277 130.0 

 11340.0  307.2  307.2  0.618%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11360.0  307.0  307.0  0.638%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11380.0  306.9  306.9  0.658%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11400.0  306.7  306.7  0.678%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11420.0  306.5  306.5  0.698%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11440.0  306.4  306.4  0.718%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11460.0  306.2  306.2  0.738%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11480.0  306.0  306.0  0.758%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11500.0  305.9  305.9  0.778%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11520.0  305.7  305.7  0.798%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11540.0  305.5  305.5  0.818%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11560.0  305.4  305.4  0.838%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11580.0  305.2  305.2  0.858%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11600.0  305.0  305.0  0.878%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11620.0  304.9  304.9  0.898%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11640.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11660.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11680.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11700.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11720.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11740.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11760.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11780.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11800.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11820.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11840.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11860.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11880.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11900.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11920.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11940.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11960.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11980.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12000.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12020.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12040.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12060.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12080.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12100.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12120.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12140.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12160.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12180.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12200.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12220.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12240.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12260.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12280.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12300.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12320.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12340.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12360.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12380.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12400.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12420.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12440.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12460.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12480.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12500.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12520.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12540.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12560.0  304.9  304.9  0.897%       0.0 -80000.000 0.277 130.0 

 12580.0  305.1  305.1  0.872%       0.0 -80000.000 0.277 130.0 

 12600.0  305.3  305.3  0.847%       0.0 -80000.000 0.277 130.0 

 12620.0  305.5  305.5  0.822%       0.0 -80000.000 0.277 130.0 

 12640.0  305.7  305.7  0.797%       0.0 -80000.000 0.277 130.0 

 12660.0  305.9  305.9  0.772%       0.0 -80000.000 0.277 130.0 

 12680.0  306.1  306.1  0.747%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12700.0  306.3  306.3  0.722%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12720.0  306.5  306.5  0.697%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12740.0  306.7  306.7  0.672%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12760.0  306.9  306.9  0.647%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12780.0  307.1  307.1  0.622%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12800.0  307.4  307.4  0.597%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12820.0  307.6  307.6  0.572%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12840.0  307.8  307.8  0.547%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12860.0  308.0  308.0  0.522%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12880.0  308.2  308.2  0.497%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12900.0  308.4  308.4  0.472%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12920.0  308.6  308.6  0.447%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12940.0  308.8  308.8  0.422%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12960.0  309.0  309.0  0.397%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12980.0  309.2  309.2  0.372%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13000.0  309.4  309.4  0.347%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13020.0  309.7  309.7  0.322%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13040.0  309.9  309.9  0.297%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13060.0  310.1  310.1  0.272%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13080.0  310.3  310.3  0.247%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13100.0  310.5  310.5  0.222%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13120.0  310.7  310.7  0.197%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13140.0  310.9  310.9  0.172%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13160.0  311.2  311.2  0.147%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13180.0  311.4  311.4  0.122%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13200.0  311.6  311.6  0.097%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13220.0  311.8  311.8  0.072%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13240.0  312.0  312.0  0.047%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13260.0  312.2  312.2  0.022%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13280.0  312.4  312.4 -0.003%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13300.0  312.7  312.7 -0.028%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13320.0  312.9  312.9 -0.053%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13340.0  313.1  313.1 -0.078%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13360.0  313.3  313.3 -0.103%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13380.0  313.5  313.5 -0.128%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13400.0  313.8  313.8 -0.153%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13420.0  314.0  314.0 -0.178%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13440.0  314.2  314.2 -0.203%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13460.0  314.4  314.4 -0.228%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13480.0  314.6  314.6 -0.253%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13500.0  314.9  314.9 -0.278%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13520.0  315.1  315.1 -0.303%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13540.0  315.3  315.3 -0.328%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13560.0  315.5  315.5 -0.353%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13580.0  315.7  315.7 -0.378%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13600.0  316.0  316.0 -0.403%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13620.0  316.2  316.2 -0.428%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13640.0  316.4  316.4 -0.453%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13660.0  316.6  316.6 -0.478%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13680.0  316.9  316.9 -0.503%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13700.0  317.1  317.1 -0.528%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13720.0  317.3  317.3 -0.553%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13740.0  317.5  317.5 -0.578%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13760.0  317.8  317.8 -0.603%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13780.0  318.0  318.0 -0.628%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13800.0  318.2  318.2 -0.653%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13820.0  318.4  318.4 -0.678%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13840.0  318.7  318.7 -0.703%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13860.0  318.9  318.9 -0.728%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13880.0  319.1  319.1 -0.753%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13900.0  319.4  319.4 -0.778%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13920.0  319.6  319.6 -0.803%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13940.0  319.8  319.8 -0.828%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13960.0  320.1  320.1 -0.853%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 
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 13980.0  320.3  320.3 -0.878%   -6511.5 -80000.000 0.277 130.0 

 14000.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14020.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14040.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14060.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14080.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14100.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14120.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14140.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14160.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14180.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14200.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14220.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14240.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14260.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14280.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14300.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14320.0  320.5  320.5 -0.900%   -6511.5      0.000 0.277 130.0 

 14340.0  320.5  320.5 -0.900%    7488.5      0.000 0.277 130.0 

 14360.0  320.5  320.5 -0.900%    7488.5      0.000 0.277 130.0 

 14380.0  320.5  320.5 -0.900%    7488.5      0.000 0.277 130.0 

 14400.0  320.5  320.5 -0.900%    7488.5      0.000 0.277 130.0 

 14420.0  320.5  320.5 -0.900%    7488.5      0.000 0.277 130.0 

 14440.0  320.5  320.5 -0.900%    7488.5      0.000 0.277 130.0 

 14460.0  320.5  320.5 -0.900%    7488.5      0.000 0.277 130.0 

 14480.0  320.5  320.5 -0.900%    7488.5      0.000 0.277 130.0 

 14500.0  320.5  320.5 -0.900%    7488.5      0.000 0.277 130.0 

 14520.0  320.3  320.3 -0.882%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14540.0  319.7  319.7 -0.815%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14560.0  319.1  319.1 -0.748%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14580.0  318.5  318.5 -0.682%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14600.0  317.9  317.9 -0.615%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14620.0  317.3  317.3 -0.548%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14640.0  316.7  316.7 -0.482%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14660.0  316.1  316.1 -0.415%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14680.0  315.5  315.5 -0.348%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14700.0  314.9  314.9 -0.282%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14720.0  314.3  314.3 -0.215%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14740.0  313.7  313.7 -0.148%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14760.0  313.1  313.1 -0.082%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14780.0  312.6  312.6 -0.015%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14800.0  312.0  312.0  0.052%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14820.0  311.4  311.4  0.118%    7488.5  30000.000 0.277 130.0 

 14840.0  310.8  310.8  0.185%       0.0  30000.000 0.277 130.0 

 14860.0  310.3  310.3  0.252%       0.0  30000.000 0.277 130.0 

 14880.0  309.7  309.7  0.318%       0.0  30000.000 0.277 130.0 

 14900.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 14920.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 14940.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 14960.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 14980.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15000.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15020.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15040.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15060.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15080.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15100.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15120.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15140.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15160.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15180.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15200.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15220.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15240.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15260.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15280.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15300.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15320.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15340.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15360.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15380.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15400.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15420.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15440.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15460.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15480.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15500.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15520.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15540.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15560.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15580.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15600.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15620.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15640.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15660.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15680.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15700.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15720.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15740.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15760.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15780.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15800.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15820.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15840.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15860.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15880.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15900.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15920.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15940.0  309.4  309.4  0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15960.0  309.7  309.7  0.319%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 15980.0  310.2  310.2  0.255%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16000.0  310.8  310.8  0.190%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16020.0  311.3  311.3  0.126%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16040.0  311.9  311.9  0.061%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16060.0  312.4  312.4 -0.003%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16080.0  313.0  313.0 -0.068%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16100.0  313.6  313.6 -0.132%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16120.0  314.1  314.1 -0.197%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16140.0  314.7  314.7 -0.261%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16160.0  315.3  315.3 -0.326%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16180.0  315.9  315.9 -0.390%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16200.0  316.4  316.4 -0.455%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16220.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16240.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16260.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16280.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16300.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16320.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16340.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16360.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16380.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16400.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16420.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16440.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16460.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16480.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16500.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16520.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16540.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16560.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16580.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16600.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16620.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16640.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16660.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16680.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16700.0  316.8  316.8 -0.500% -100011.5      0.000 0.277 130.0 

 16720.0  316.8  316.8 -0.500%  -62950.6      0.000 0.277 130.0 

 16740.0  316.8  316.8 -0.500%  -35361.7      0.000 0.277 130.0 

 16760.0  316.8  316.8 -0.500%  -24588.5      0.000 0.277 130.0 

 16780.0  316.8  316.8 -0.500%  -18848.0      0.000 0.277 130.0 

 16800.0  316.8  316.8 -0.500%  -15281.4      0.000 0.277 130.0 

 16820.0  316.8  316.8 -0.500%  -12850.4      0.000 0.277 130.0 

 16840.0  316.8  316.8 -0.500%  -11087.1      0.000 0.277 130.0 

 16860.0  316.8  316.8 -0.500%   -9749.7      0.000 0.277 130.0 

 16880.0  316.8  316.8 -0.500%   -8700.5      0.000 0.277 130.0 

 16900.0  316.8  316.8 -0.500%   -7855.3      0.000 0.277 130.0 

 16920.0  316.8  316.8 -0.500%   -7160.0      0.000 0.277 130.0 

 16940.0  316.8  316.8 -0.500%   -6578.0      0.000 0.277 130.0 

 16960.0  316.8  316.8 -0.500%   -6083.6      0.000 0.277 130.0 

 16980.0  316.8  316.8 -0.500%   -5658.4      0.000 0.277 130.0 

 17000.0  316.8  316.8 -0.500%   -5288.9      0.000 0.277 130.0 
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 17020.0  316.8  316.8 -0.500%   -4964.7      0.000 0.277 130.0 

 17040.0  316.8  316.8 -0.500%   -4678.1      0.000 0.277 130.0 

 17060.0  316.8  316.8 -0.500%   -4422.8      0.000 0.277 130.0 

 17080.0  316.8  316.8 -0.500%   -4194.0      0.000 0.277 130.0 

 17100.0  316.8  316.8 -0.500%   -3987.8      0.000 0.277 130.0 

 17120.0  316.8  316.8 -0.500%   -3811.5      0.000 0.277 130.0 

 17140.0  316.8  316.8 -0.500%   -3811.5      0.000 0.277 130.0 
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################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 

# un tramo de eje.                                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia):         ALZ_07A.dia                        # 

# La distancia de parada = (V * Tp/3.6) + (V*V / (254*(Fl + i)) )              # 

#                                                                              # 

# Eje:                 1                 en sentido: Inverso                   # 

# Estudio a velocidad fija de  130.0 Km/h                                      # 

# Eje desde PK:       -1528.930            hasta PK:   17168.126               # 

# Estudio desde PK:       0.000            hasta PK:   16900.000               # 

#                                                                              # 

# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         5.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         5.500 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      0.200 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  403              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv      fl   V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 16900.0  308.2  308.2  0.500%   -7832.3      0.000 0.277 130.0 

 16880.0  308.2  308.2  0.500%   -8677.5      0.000 0.277 130.0 

 16860.0  308.2  308.2  0.500%   -9726.7      0.000 0.277 130.0 

 16840.0  308.2  308.2  0.500%  -11064.1      0.000 0.277 130.0 

 16820.0  308.2  308.2  0.500%  -12827.4      0.000 0.277 130.0 

 16800.0  308.2  308.2  0.500%  -15258.4      0.000 0.277 130.0 

 16780.0  308.2  308.2  0.500%  -18825.0      0.000 0.277 130.0 

 16760.0  308.2  308.2  0.500%  -24565.5      0.000 0.277 130.0 

 16740.0  308.2  308.2  0.500%  -35338.7      0.000 0.277 130.0 

 16720.0  308.2  308.2  0.500%  -62927.6      0.000 0.277 130.0 

 16700.0  308.2  308.2  0.500%  -99988.5      0.000 0.277 130.0 

 16680.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16660.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16640.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16620.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16600.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16580.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16560.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16540.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16520.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16500.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16480.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16460.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16440.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16420.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16400.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16380.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16360.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16340.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16320.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16300.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16280.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16260.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16240.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16220.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 16200.0  308.5  308.5  0.455%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16180.0  309.1  309.1  0.390%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16160.0  309.6  309.6  0.326%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16140.0  310.2  310.2  0.261%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16120.0  310.7  310.7  0.197%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16100.0  311.3  311.3  0.132%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16080.0  311.8  311.8  0.068%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16060.0  312.4  312.4  0.003%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16040.0  313.0  313.0 -0.061%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16020.0  313.5  313.5 -0.126%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 16000.0  314.1  314.1 -0.190%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 15980.0  314.7  314.7 -0.255%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 15960.0  315.2  315.2 -0.319%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

 15940.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15920.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15900.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15880.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15860.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15840.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15820.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15800.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15780.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15760.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15740.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15720.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15700.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15680.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15660.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15640.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15620.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15600.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15580.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15560.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15540.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15520.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15500.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15480.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15460.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15440.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15420.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15400.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15380.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15360.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15340.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15320.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15300.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15280.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15260.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15240.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15220.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15200.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15180.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15160.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15140.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15120.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15100.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15080.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15060.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 
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 15040.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15020.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 15000.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 14980.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 14960.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 14940.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 14920.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 14900.0  315.5  315.5 -0.350%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 14880.0  315.2  315.2 -0.318%       0.0  30000.000 0.277 130.0 

 14860.0  314.6  314.6 -0.252%       0.0  30000.000 0.277 130.0 

 14840.0  314.0  314.0 -0.185%       0.0  30000.000 0.277 130.0 

 14820.0  313.5  313.5 -0.118%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14800.0  312.9  312.9 -0.052%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14780.0  312.3  312.3  0.015%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14760.0  311.7  311.7  0.082%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14740.0  311.1  311.1  0.148%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14720.0  310.6  310.6  0.215%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14700.0  310.0  310.0  0.282%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14680.0  309.4  309.4  0.348%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14660.0  308.9  308.9  0.415%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14640.0  308.3  308.3  0.482%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14620.0  307.8  307.8  0.548%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14600.0  307.2  307.2  0.615%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14580.0  306.7  306.7  0.682%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14560.0  306.1  306.1  0.748%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14540.0  305.6  305.6  0.815%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14520.0  305.0  305.0  0.882%    7511.5  30000.000 0.277 130.0 

 14500.0  304.9  304.9  0.900%    7511.5      0.000 0.277 130.0 

 14480.0  304.9  304.9  0.900%    7511.5      0.000 0.277 130.0 

 14460.0  304.9  304.9  0.900%    7511.5      0.000 0.277 130.0 

 14440.0  304.9  304.9  0.900%    7511.5      0.000 0.277 130.0 

 14420.0  304.9  304.9  0.900%    7511.5      0.000 0.277 130.0 

 14400.0  304.9  304.9  0.900%    7511.5      0.000 0.277 130.0 

 14380.0  304.9  304.9  0.900%    7511.5      0.000 0.277 130.0 

 14360.0  304.9  304.9  0.900%    7511.5      0.000 0.277 130.0 

 14340.0  304.9  304.9  0.900%    7511.5      0.000 0.277 130.0 

 14320.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14300.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14280.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14260.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14240.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14220.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14200.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14180.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14160.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14140.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14120.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14100.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14080.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14060.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14040.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14020.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 14000.0  304.9  304.9  0.900%   -6488.5      0.000 0.277 130.0 

 13980.0  305.0  305.0  0.878%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13960.0  305.2  305.2  0.853%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13940.0  305.5  305.5  0.828%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13920.0  305.7  305.7  0.803%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13900.0  305.9  305.9  0.778%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13880.0  306.1  306.1  0.753%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13860.0  306.3  306.3  0.728%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13840.0  306.5  306.5  0.703%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13820.0  306.7  306.7  0.678%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13800.0  306.9  306.9  0.653%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13780.0  307.1  307.1  0.628%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13760.0  307.3  307.3  0.603%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13740.0  307.5  307.5  0.578%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13720.0  307.7  307.7  0.553%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13700.0  307.9  307.9  0.528%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13680.0  308.1  308.1  0.503%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13660.0  308.3  308.3  0.478%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13640.0  308.6  308.6  0.453%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13620.0  308.8  308.8  0.428%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13600.0  309.0  309.0  0.403%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13580.0  309.2  309.2  0.378%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13560.0  309.4  309.4  0.353%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13540.0  309.6  309.6  0.328%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13520.0  309.8  309.8  0.303%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13500.0  310.0  310.0  0.278%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13480.0  310.2  310.2  0.253%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13460.0  310.5  310.5  0.228%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13440.0  310.7  310.7  0.203%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13420.0  310.9  310.9  0.178%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13400.0  311.1  311.1  0.153%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13380.0  311.3  311.3  0.128%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13360.0  311.5  311.5  0.103%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13340.0  311.7  311.7  0.078%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13320.0  312.0  312.0  0.053%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13300.0  312.2  312.2  0.028%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13280.0  312.4  312.4  0.003%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13260.0  312.6  312.6 -0.022%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13240.0  312.8  312.8 -0.047%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13220.0  313.0  313.0 -0.072%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13200.0  313.3  313.3 -0.097%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13180.0  313.5  313.5 -0.122%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13160.0  313.7  313.7 -0.147%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13140.0  313.9  313.9 -0.172%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13120.0  314.1  314.1 -0.197%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13100.0  314.4  314.4 -0.222%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13080.0  314.6  314.6 -0.247%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13060.0  314.8  314.8 -0.272%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13040.0  315.0  315.0 -0.297%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13020.0  315.2  315.2 -0.322%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 13000.0  315.5  315.5 -0.347%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12980.0  315.7  315.7 -0.372%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12960.0  315.9  315.9 -0.397%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12940.0  316.1  316.1 -0.422%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12920.0  316.4  316.4 -0.447%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12900.0  316.6  316.6 -0.472%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12880.0  316.8  316.8 -0.497%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12860.0  317.0  317.0 -0.522%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12840.0  317.3  317.3 -0.547%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12820.0  317.5  317.5 -0.572%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12800.0  317.7  317.7 -0.597%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12780.0  317.9  317.9 -0.622%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12760.0  318.2  318.2 -0.647%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12740.0  318.4  318.4 -0.672%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12720.0  318.6  318.6 -0.697%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12700.0  318.9  318.9 -0.722%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12680.0  319.1  319.1 -0.747%   -6488.5 -80000.000 0.277 130.0 

 12660.0  319.3  319.3 -0.772%       0.0 -80000.000 0.277 130.0 

 12640.0  319.5  319.5 -0.797%       0.0 -80000.000 0.277 130.0 

 12620.0  319.8  319.8 -0.822%       0.0 -80000.000 0.277 130.0 

 12600.0  320.0  320.0 -0.847%       0.0 -80000.000 0.277 130.0 

 12580.0  320.2  320.2 -0.872%       0.0 -80000.000 0.277 130.0 

 12560.0  320.5  320.5 -0.897%       0.0 -80000.000 0.277 130.0 

 12540.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12520.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12500.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12480.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12460.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12440.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12420.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12400.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12380.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12360.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12340.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12320.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12300.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12280.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12260.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12240.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12220.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12200.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12180.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12160.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12140.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12120.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12100.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12080.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12060.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12040.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 12020.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 
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 12000.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11980.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11960.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11940.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11920.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11900.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11880.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11860.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11840.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11820.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11800.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11780.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11760.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11740.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11720.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11700.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11680.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11660.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11640.0  320.5  320.5 -0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

 11620.0  320.5  320.5 -0.898%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11600.0  320.3  320.3 -0.878%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11580.0  320.1  320.1 -0.858%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11560.0  319.9  319.9 -0.838%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11540.0  319.7  319.7 -0.818%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11520.0  319.5  319.5 -0.798%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11500.0  319.4  319.4 -0.778%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11480.0  319.2  319.2 -0.758%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11460.0  319.0  319.0 -0.738%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11440.0  318.8  318.8 -0.718%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11420.0  318.6  318.6 -0.698%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11400.0  318.4  318.4 -0.678%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11380.0  318.3  318.3 -0.658%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11360.0  318.1  318.1 -0.638%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11340.0  317.9  317.9 -0.618%       0.0 100000.000 0.277 130.0 

 11320.0  317.7  317.7 -0.598%    5011.5 100000.000 0.277 130.0 

 11300.0  317.5  317.5 -0.578%    5011.5 100000.000 0.277 130.0 

 11280.0  317.4  317.4 -0.558%    5011.5 100000.000 0.277 130.0 

 11260.0  317.2  317.2 -0.538%    5011.5 100000.000 0.277 130.0 

 11240.0  317.0  317.0 -0.518%    5011.5 100000.000 0.277 130.0 

 11220.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 11200.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 11180.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 11160.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 11140.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 11120.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 11100.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 11080.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 11060.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 11040.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 11020.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 11000.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10980.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10960.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10940.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10920.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10900.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10880.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10860.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10840.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10820.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10800.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10780.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10760.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10740.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10720.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10700.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10680.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10660.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10640.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10620.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10600.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10580.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10560.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10540.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10520.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10500.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10480.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10460.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10440.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10420.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10400.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10380.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10360.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10340.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10320.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10300.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10280.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10260.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10240.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10220.0  316.8  316.8 -0.500%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

 10200.0  317.1  317.1 -0.524%    5011.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10180.0  317.4  317.4 -0.564%    5011.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10160.0  317.8  317.8 -0.604%    5011.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10140.0  318.1  318.1 -0.644%    5011.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10120.0  318.5  318.5 -0.684%    5011.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10100.0  318.9  318.9 -0.724%   -4988.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10080.0  319.2  319.2 -0.764%   -4988.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10060.0  319.6  319.6 -0.804%   -4988.5 -50000.000 0.277 130.0 

 10040.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10020.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

 10000.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9980.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9960.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9940.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9920.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9900.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9880.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9860.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9840.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9820.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9800.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9780.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9760.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9740.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9720.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9700.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9680.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9660.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9640.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9620.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9600.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9580.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9560.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9540.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9520.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9500.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9480.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9460.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9440.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9420.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9400.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9380.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9360.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9340.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9320.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9300.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9280.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9260.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9240.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9220.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9200.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9180.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9160.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9140.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9120.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9100.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9080.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9060.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9040.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9020.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  9000.0  319.8  319.8 -0.830%   -4988.5      0.000 0.277 130.0 

  8980.0  319.8  319.8 -0.830%    6511.5      0.000 0.277 130.0 
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  8960.0  319.8  319.8 -0.830%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8940.0  319.8  319.8 -0.830%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8920.0  319.8  319.8 -0.830%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8900.0  319.8  319.8 -0.830%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8880.0  319.8  319.8 -0.830%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8860.0  319.8  319.8 -0.830%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8840.0  319.8  319.8 -0.830%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8820.0  319.8  319.8 -0.830%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8800.0  319.8  319.8 -0.824%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8780.0  319.2  319.2 -0.758%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8760.0  318.6  318.6 -0.691%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8740.0  318.0  318.0 -0.624%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8720.0  317.4  317.4 -0.558%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8700.0  316.8  316.8 -0.491%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8680.0  316.2  316.2 -0.424%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8660.0  315.6  315.6 -0.358%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8640.0  315.0  315.0 -0.291%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8620.0  314.4  314.4 -0.224%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8600.0  313.8  313.8 -0.158%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8580.0  313.2  313.2 -0.091%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8560.0  312.6  312.6 -0.024%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8540.0  312.1  312.1  0.042%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8520.0  311.5  311.5  0.109%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8500.0  310.9  310.9  0.176%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8480.0  310.3  310.3  0.242%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8460.0  309.8  309.8  0.309%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8440.0  309.2  309.2  0.376%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8420.0  308.6  308.6  0.442%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8400.0  308.1  308.1  0.509%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8380.0  307.5  307.5  0.576%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8360.0  307.0  307.0  0.642%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8340.0  306.4  306.4  0.709%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8320.0  305.9  305.9  0.776%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8300.0  305.3  305.3  0.842%    6511.5  30000.000 0.277 130.0 

  8280.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8260.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8240.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8220.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8200.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8180.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8160.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8140.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8120.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8100.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8080.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8060.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8040.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8020.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  8000.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7980.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7960.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7940.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7920.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7900.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7880.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7860.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7840.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7820.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7800.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7780.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7760.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7740.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7720.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7700.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7680.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7660.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7640.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7620.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7600.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7580.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7560.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7540.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7520.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7500.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7480.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7460.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7440.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7420.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7400.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7380.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7360.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7340.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7320.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7300.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7280.0  304.9  304.9  0.900%    6511.5      0.000 0.277 130.0 

  7260.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7240.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7220.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7200.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7180.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7160.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7140.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7120.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7100.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7080.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7060.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7040.0  304.9  304.9  0.900%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  7020.0  304.9  304.9  0.898%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  7000.0  305.4  305.4  0.833%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6980.0  305.9  305.9  0.769%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6960.0  306.5  306.5  0.704%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6940.0  307.0  307.0  0.640%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6920.0  307.5  307.5  0.575%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6900.0  308.1  308.1  0.511%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6880.0  308.6  308.6  0.446%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6860.0  309.2  309.2  0.382%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6840.0  309.7  309.7  0.317%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6820.0  310.3  310.3  0.253%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6800.0  310.8  310.8  0.188%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6780.0  311.4  311.4  0.124%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6760.0  311.9  311.9  0.059%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6740.0  312.5  312.5 -0.005%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6720.0  313.0  313.0 -0.070%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6700.0  313.6  313.6 -0.134%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6680.0  314.2  314.2 -0.199%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6660.0  314.7  314.7 -0.263%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6640.0  315.3  315.3 -0.328%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6620.0  315.9  315.9 -0.392%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6600.0  316.5  316.5 -0.457%       0.0 -31000.000 0.277 130.0 

  6580.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  6560.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  6540.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  6520.0  316.8  316.8 -0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  6500.0  316.8  316.8 -0.500%  -73455.9      0.000 0.277 130.0 

  6480.0  316.8  316.8 -0.500%  -36351.7      0.000 0.277 130.0 

  6460.0  316.8  316.8 -0.500%  -24149.4      0.000 0.277 130.0 

  6440.0  316.8  316.8 -0.500%  -18078.8      0.000 0.277 130.0 

  6420.0  316.8  316.8 -0.500%  -14446.3      0.000 0.277 130.0 

  6400.0  316.8  316.8 -0.500%  -12028.6      0.000 0.277 130.0 

  6380.0  316.8  316.8 -0.500%  -10303.6      0.000 0.277 130.0 

  6360.0  316.8  316.8 -0.500%   -9011.0      0.000 0.277 130.0 

  6340.0  316.8  316.8 -0.500%   -8006.3      0.000 0.277 130.0 

  6320.0  316.8  316.8 -0.500%   -7202.9      0.000 0.277 130.0 

  6300.0  316.8  316.8 -0.500%   -6545.9      0.000 0.277 130.0 

  6280.0  316.8  316.8 -0.500%   -5998.5      0.000 0.277 130.0 

  6260.0  316.8  316.8 -0.500%   -5535.5      0.000 0.277 130.0 

  6240.0  316.8  316.8 -0.500%   -5138.7      0.000 0.277 130.0 

  6220.0  316.8  316.8 -0.500%   -4794.9      0.000 0.277 130.0 

  6200.0  316.8  316.8 -0.500%   -4494.1      0.000 0.277 130.0 

  6180.0  316.8  316.8 -0.500%   -4228.8      0.000 0.277 130.0 

  6160.0  316.8  316.8 -0.500%   -3992.9      0.000 0.277 130.0 

  6140.0  316.8  316.8 -0.500%   -3782.0      0.000 0.277 130.0 

  6120.0  316.8  316.8 -0.500%   -3592.1      0.000 0.277 130.0 

  6100.0  316.8  316.8 -0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  6080.0  316.8  316.8 -0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  6060.0  316.7  316.7 -0.479%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  6040.0  316.3  316.3 -0.439%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  6020.0  315.9  315.9 -0.399%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  6000.0  315.6  315.6 -0.359%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5980.0  315.2  315.2 -0.319%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5960.0  314.9  314.9 -0.279%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5940.0  314.5  314.5 -0.239%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 
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  5920.0  314.2  314.2 -0.199%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5900.0  313.8  313.8 -0.159%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5880.0  313.5  313.5 -0.119%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5860.0  313.1  313.1 -0.079%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5840.0  312.8  312.8 -0.039%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5820.0  312.4  312.4  0.001%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5800.0  312.1  312.1  0.041%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5780.0  311.7  311.7  0.081%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5760.0  311.4  311.4  0.121%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5740.0  311.0  311.0  0.161%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5720.0  310.7  310.7  0.201%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5700.0  310.4  310.4  0.241%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5680.0  310.0  310.0  0.281%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5660.0  309.7  309.7  0.321%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5640.0  309.3  309.3  0.361%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5620.0  309.0  309.0  0.401%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5600.0  308.7  308.7  0.441%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5580.0  308.3  308.3  0.481%   -3588.5  50000.000 0.277 130.0 

  5560.0  308.2  308.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  5540.0  308.2  308.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  5520.0  308.2  308.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  5500.0  308.2  308.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  5480.0  308.2  308.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  5460.0  308.2  308.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  5440.0  308.2  308.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  5420.0  308.2  308.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  5400.0  308.2  308.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  5380.0  308.2  308.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  5360.0  308.2  308.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  5340.0  308.2  308.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  5320.0  308.2  308.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  5300.0  308.2  308.2  0.500%   -3588.5      0.000 0.277 130.0 

  5280.0  308.3  308.3  0.489%   -3588.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5260.0  308.8  308.8  0.424%   -3588.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5240.0  309.3  309.3  0.360%   -3588.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5220.0  309.9  309.9  0.295%   -3403.7 -31000.000 0.277 130.0 

  5200.0  310.4  310.4  0.231%   -2810.4 -31000.000 0.277 130.0 

  5180.0  311.0  311.0  0.166%   -2392.8 -31000.000 0.277 130.0 

  5160.0  311.5  311.5  0.102%   -2082.8 -31000.000 0.277 130.0 

  5140.0  312.1  312.1  0.037%   -1843.7 -31000.000 0.277 130.0 

  5120.0  312.7  312.7 -0.028%   -1688.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5100.0  313.2  313.2 -0.092%   -1688.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5080.0  313.8  313.8 -0.157%   -1688.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5060.0  314.4  314.4 -0.221%   -1688.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5040.0  314.9  314.9 -0.286%   -1688.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5020.0  315.5  315.5 -0.350%   -1688.5 -31000.000 0.277 130.0 

  5000.0  316.1  316.1 -0.415%   -1688.5 -31000.000 0.277 130.0 

  4980.0  316.7  316.7 -0.479%   -1688.5 -31000.000 0.277 130.0 

  4960.0  317.2  317.2 -0.544%   -1688.5 -31000.000 0.277 130.0 

  4940.0  317.8  317.8 -0.608%   -1688.5 -31000.000 0.277 130.0 

  4920.0  318.4  318.4 -0.673%   -1688.5 -31000.000 0.277 130.0 

  4900.0  319.0  319.0 -0.737%   -1688.5 -31000.000 0.277 130.0 

  4880.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4860.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4840.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4820.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4800.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4780.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4760.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4740.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4720.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4700.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4680.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4660.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4640.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4620.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4600.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4580.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4560.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4540.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4520.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4500.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4480.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4460.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4440.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4420.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4400.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4380.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4360.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4340.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4320.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4300.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4280.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4260.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4240.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4220.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4200.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4180.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4160.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4140.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4120.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4100.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4080.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4060.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4040.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4020.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  4000.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  3980.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  3960.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  3940.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  3920.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  3900.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  3880.0  319.1  319.1 -0.750%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  3860.0  319.1  319.1 -0.750%   -1747.9      0.000 0.277 130.0 

  3840.0  319.1  319.1 -0.750%   -1961.6      0.000 0.277 130.0 

  3820.0  319.1  319.1 -0.750%   -2234.4      0.000 0.277 130.0 

  3800.0  319.1  319.1 -0.750%   -2594.7      0.000 0.277 130.0 

  3780.0  319.1  319.1 -0.750%   -3092.7      0.000 0.277 130.0 

  3760.0  319.1  319.1 -0.750%   -3826.0      0.000 0.277 130.0 

  3740.0  319.1  319.1 -0.750%   -5012.9      0.000 0.277 130.0 

  3720.0  319.1  319.1 -0.750%   -7262.8      0.000 0.277 130.0 

  3700.0  319.1  319.1 -0.750%  -13161.4      0.000 0.277 130.0 

  3680.0  319.1  319.1 -0.750%  -69646.7      0.000 0.277 130.0 

  3660.0  319.1  319.1 -0.750%   21197.2      0.000 0.277 130.0 

  3640.0  319.1  319.1 -0.750%    9206.1      0.000 0.277 130.0 

  3620.0  319.1  319.1 -0.750%    5882.9      0.000 0.277 130.0 

  3600.0  319.1  319.1 -0.750%    4324.2      0.000 0.277 130.0 

  3580.0  319.1  319.1 -0.750%    3419.5      0.000 0.277 130.0 

  3560.0  319.1  319.1 -0.750%    2828.5      0.000 0.277 130.0 

  3540.0  319.1  319.1 -0.750%    2412.2      0.000 0.277 130.0 

  3520.0  319.1  319.1 -0.750%    2103.1      0.000 0.277 130.0 

  3500.0  319.1  319.1 -0.750%    1864.5      0.000 0.277 130.0 

  3480.0  319.1  319.1 -0.750%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3460.0  319.1  319.1 -0.750%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3440.0  319.1  319.1 -0.750%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3420.0  319.1  319.1 -0.750%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3400.0  319.0  319.0 -0.735%    1711.5 100000.000 0.277 130.0 

  3380.0  318.8  318.8 -0.715%    1711.5 100000.000 0.277 130.0 

  3360.0  318.6  318.6 -0.695%    1711.5 100000.000 0.277 130.0 

  3340.0  318.4  318.4 -0.675%    1711.5 100000.000 0.277 130.0 

  3320.0  318.2  318.2 -0.655%    1711.5 100000.000 0.277 130.0 

  3300.0  318.1  318.1 -0.635%    1711.5 100000.000 0.277 130.0 

  3280.0  317.9  317.9 -0.615%    1711.5 100000.000 0.277 130.0 

  3260.0  317.7  317.7 -0.595%    1711.5 100000.000 0.277 130.0 

  3240.0  317.5  317.5 -0.575%    1711.5 100000.000 0.277 130.0 

  3220.0  317.3  317.3 -0.555%    1711.5 100000.000 0.277 130.0 

  3200.0  317.2  317.2 -0.535%    1711.5 100000.000 0.277 130.0 

  3180.0  317.0  317.0 -0.515%    1711.5 100000.000 0.277 130.0 

  3160.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3140.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3120.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3100.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3080.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3060.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3040.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3020.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  3000.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  2980.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  2960.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  2940.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  2920.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  2900.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 
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  2880.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  2860.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  2840.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  2820.0  316.8  316.8 -0.500%    1711.5      0.000 0.277 130.0 

  2800.0  316.6  316.6 -0.475%    1711.5  30000.000 0.277 130.0 

  2780.0  316.0  316.0 -0.409%    1711.5  30000.000 0.277 130.0 

  2760.0  315.4  315.4 -0.342%    1711.5  30000.000 0.277 130.0 

  2740.0  314.8  314.8 -0.275%    1711.5  30000.000 0.277 130.0 

  2720.0  314.2  314.2 -0.209%    1711.5  30000.000 0.277 130.0 

  2700.0  313.7  313.7 -0.142%    1711.5  30000.000 0.277 130.0 

  2680.0  313.1  313.1 -0.075%    1711.5  30000.000 0.277 130.0 

  2660.0  312.5  312.5 -0.009%    1711.5  30000.000 0.277 130.0 

  2640.0  311.9  311.9  0.058%    1711.5  30000.000 0.277 130.0 

  2620.0  311.3  311.3  0.125%    1711.5  30000.000 0.277 130.0 

  2600.0  310.8  310.8  0.191%    1711.5  30000.000 0.277 130.0 

  2580.0  310.2  310.2  0.258%    1711.5  30000.000 0.277 130.0 

  2560.0  309.6  309.6  0.325%    1711.5  30000.000 0.277 130.0 

  2540.0  309.1  309.1  0.391%    1711.5  30000.000 0.277 130.0 

  2520.0  308.5  308.5  0.458%    1808.3  30000.000 0.277 130.0 

  2500.0  308.2  308.2  0.500%    2031.7      0.000 0.277 130.0 

  2480.0  308.2  308.2  0.500%    2318.6      0.000 0.277 130.0 

  2460.0  308.2  308.2  0.500%    2700.5      0.000 0.277 130.0 

  2440.0  308.2  308.2  0.500%    3233.9      0.000 0.277 130.0 

  2420.0  308.2  308.2  0.500%    4031.3      0.000 0.277 130.0 

  2400.0  308.2  308.2  0.500%    5353.1      0.000 0.277 130.0 

  2380.0  308.2  308.2  0.500%    7969.9      0.000 0.277 130.0 

  2360.0  308.2  308.2  0.500%   15612.9      0.000 0.277 130.0 

  2340.0  308.2  308.2  0.500%  100011.5      0.000 0.277 130.0 

  2320.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2300.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2280.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2260.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2240.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2220.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2200.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2180.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2160.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2140.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2120.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2100.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2080.0  308.2  308.2  0.500%       0.0      0.000 0.277 130.0 

  2060.0  308.2  308.2  0.500%  -19818.1      0.000 0.277 130.0 

  2040.0  308.2  308.2  0.500%   -8918.1      0.000 0.277 130.0 

  2020.0  308.2  308.2  0.500%   -5750.7      0.000 0.277 130.0 

  2000.0  308.2  308.2  0.500%   -4242.0      0.000 0.277 130.0 

  1980.0  308.2  308.2  0.500%   -3359.4      0.000 0.277 130.0 

  1960.0  308.2  308.2  0.500%   -2780.1      0.000 0.277 130.0 

  1940.0  308.2  308.2  0.500%   -2370.7      0.000 0.277 130.0 

  1920.0  308.2  308.2  0.500%   -2066.1      0.000 0.277 130.0 

  1900.0  308.2  308.2  0.500%   -1830.5      0.000 0.277 130.0 

  1880.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1860.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1840.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1820.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1800.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1780.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1760.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1740.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1720.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1700.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1680.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1660.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1640.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1620.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1600.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1580.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1560.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1540.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1520.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1500.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1480.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1460.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1440.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1420.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1400.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1380.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1360.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1340.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1320.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1300.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1280.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1260.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1240.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1220.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1200.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1180.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1160.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1140.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1120.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1100.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1080.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1060.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1040.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1020.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

  1000.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

   980.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

   960.0  308.2  308.2  0.500%   -1688.5      0.000 0.277 130.0 

   940.0  308.2  308.2  0.500%   -1709.3      0.000 0.277 130.0 

   920.0  308.2  308.2  0.500%   -1913.2      0.000 0.277 130.0 

   900.0  308.1  308.1  0.503%   -2171.9  50000.000 0.277 130.0 

   880.0  307.8  307.8  0.543%   -2511.0  50000.000 0.277 130.0 

   860.0  307.5  307.5  0.583%   -2974.6  50000.000 0.277 130.0 

   840.0  307.1  307.1  0.623%   -3647.2  50000.000 0.277 130.0 

   820.0  306.8  306.8  0.663%   -4710.7  50000.000 0.277 130.0 

   800.0  306.5  306.5  0.703%   -6645.9  50000.000 0.277 130.0 

   780.0  306.1  306.1  0.743%  -11268.5  50000.000 0.277 130.0 

   760.0  305.8  305.8  0.783%  -36895.9  50000.000 0.277 130.0 

   740.0  305.5  305.5  0.823%    5011.5  50000.000 0.277 130.0 

   720.0  305.2  305.2  0.863%    5011.5  50000.000 0.277 130.0 

   700.0  304.8  304.8  0.903%    5011.5  50000.000 0.277 130.0 

   680.0  304.5  304.5  0.943%    5011.5  50000.000 0.277 130.0 

   660.0  304.2  304.2  0.983%    5011.5  50000.000 0.277 130.0 

   640.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   620.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   600.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   580.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   560.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   540.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   520.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   500.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   480.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   460.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   440.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   420.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   400.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   380.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   360.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   340.0  304.1  304.1  1.000%    5011.5      0.000 0.277 130.0 

   320.0  304.3  304.3  0.968%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 

   300.0  304.8  304.8  0.904%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 

   280.0  305.4  305.4  0.839%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 

   260.0  305.9  305.9  0.775%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 

   240.0  306.4  306.4  0.710%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 

   220.0  307.0  307.0  0.646%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 

   200.0  307.5  307.5  0.581%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 

   180.0  308.0  308.0  0.517%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 

   160.0  308.6  308.6  0.452%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 

   140.0  309.1  309.1  0.388%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 

   120.0  309.7  309.7  0.323%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 

   100.0  310.2  310.2  0.259%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 

    80.0  310.8  310.8  0.194%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 

    60.0  311.3  311.3  0.130%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 

    40.0  311.9  311.9  0.065%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 

    20.0  312.4  312.4  0.001%    5011.5 -31000.000 0.277 130.0 
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3.2 VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO 
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VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO 

Uno de los requisitos imprescindibles para la realización de una obra lineal siguiendo las 

normas de trazado en vigor, es el estudio de los parámetros de visibilidad. 

Para ello se ha utilizado la herramienta informática ISTRAM / ISPOL preparada para la 

realización de los estudios de visibilidad, y que permite tanto obtener informes completos 

sobre el estado de un proyecto, como realizar los ajustes necesarios para alcanzar los 

parámetros establecidos. 

Este programa tiene una utilidad que permite la introducción de la barrera de seguridad 

pudiéndose calcular la distancia de visibilidad disponible en cada punto. La ventaja de la 

utilización de este programa es obvia, pues permite reproducir de una manera más 

ajustada a la realidad el eje proyectado.  

Basándose en el modelo tridimensional compuesto de terreno y la carretera, se ha 

realizado con este programa el estudio completo de la visibilidad entre un observador y un 

punto, o un segmento de referencia a partir de los ficheros de perfiles transversales de la 

obra lineal, teniendo en cuenta la rasante, cunetas, desmontes y terraplenes, y para una 

velocidad de proyecto determinada. 

A continuación  se adjuntan los listados de cálculo del programa, que contiene los 

siguientes datos: punto kilométrico de estudio, distancias disponible y necesaria para la 

velocidad del tramo, inclinación, radio y acuerdo vertical del pk correspondiente, motivo del 

obstáculo y distancia al eje y punto kilométrico del obstáculo.  

################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de Adelantamiento  a lo largo de un eje o             # 

# un tramo de eje.                                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto                        # 

#                                                                              # 

# Eje:                22                 en sentido: Normal                    # 

# Estudio a distancia fija de  300.00 m                                        # 

# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    2201.654               # 

# Estudio desde PK:     160.000            hasta PK:    2200.000               # 

#                                                                              # 

# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  402              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

PK    D.Disp D.Nece    i      Radio      Kv      Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

160.0  300.0  300.0     224.8      0.000 

180.0  300.0  300.0   -4044.0      0.000 

200.0  300.0  300.0   -1248.9      0.000 

220.0  300.0  300.0    -738.8      0.000 

240.0  300.0  300.0    -524.7      0.000 

260.0  300.0  300.0    -406.9      0.000 

280.0  300.0  300.0    -351.0      0.000 

300.0  300.0  300.0    -351.0      0.000 

320.0  300.0  300.0    -351.0   9333.000 

340.0  300.0  300.0    -351.0   9333.000 

360.0  300.0  300.0    -351.0   9333.000 

380.0  300.0  300.0    -351.0   9333.000 

400.0  300.0  300.0    -351.0   9333.000 

420.0  300.0  300.0    -412.8   9333.000 

440.0  300.0  300.0    -534.5   9333.000 

460.0  300.0  300.0    -758.3      0.000 

480.0  300.0  300.0   -1305.7      0.000 

500.0  300.0  300.0   -4707.5      0.000 
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520.0  300.0  300.0    5034.5      0.000 

540.0  300.0  300.0    5034.5      0.000 

560.0  300.0  300.0    5034.5      0.000 

580.0  300.0  300.0    5034.5      0.000 

600.0  300.0  300.0    5034.5      0.000 

620.0  300.0  300.0    5034.5      0.000 

640.0  300.0  300.0    5034.5      0.000 

660.0  300.0  300.0    5034.5      0.000 

680.0  300.0  300.0    5034.5      0.000 

700.0  300.0  300.0    5034.5      0.000 

720.0  300.0  300.0    2499.0      0.000 

740.0  300.0  300.0    2499.0      0.000 

760.0  300.0  300.0    2499.0      0.000 

780.0  300.0  300.0    2499.0      0.000 

800.0  300.0  300.0    2499.0      0.000 

820.0  300.0  300.0    2499.0      0.000 

840.0  300.0  300.0    2499.0      0.000 

860.0  300.0  300.0 -100001.0      0.000 

880.0  300.0  300.0  -13702.0      0.000 

900.0  300.0  300.0   -7312.9      0.000 

920.0  300.0  300.0   -4987.6      0.000 

940.0  300.0  300.0   -3784.4      0.000 

960.0  300.0  300.0   -3048.9      0.000 

980.0  300.0  300.0   -2552.9      0.000 

1000.0  300.0  300.0   -2195.7      0.000 

1020.0  300.0  300.0   -1926.2      0.000 

1040.0  300.0  300.0   -1715.7      0.000 

1060.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1080.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1100.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1120.0  300.0  300.0   -1670.0  50000.000 

1140.0  300.0  300.0   -1670.0  50000.000 

1160.0  300.0  300.0   -1670.0  50000.000 

1180.0  300.0  300.0   -1670.0  50000.000 

1200.0  300.0  300.0   -1670.0  50000.000 

1220.0  300.0  300.0   -1670.0  50000.000 

1240.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1260.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1280.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1300.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1320.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1340.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1360.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1380.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1400.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1420.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1440.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1460.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1480.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1500.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1520.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1540.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1560.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1580.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1600.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1620.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1640.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1660.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1680.0  300.0  300.0   -1670.0      0.000 

1700.0  300.0  300.0   -1670.0 -22000.000 

1720.0  300.0  300.0   -1670.0 -22000.000 

1740.0  300.0  300.0   -1670.0 -22000.000 

1760.0  300.0  300.0   -1670.0 -22000.000 

1780.0  300.0  300.0   -1670.0 -22000.000 

1800.0  300.0  300.0   -1670.0 -22000.000 

1820.0  300.0  300.0   -1510.4 -22000.000 

1840.0  300.0  300.0   -1501.0 -22000.000 

1860.0  300.0  300.0   -1501.0 -22000.000 

1880.0  300.0  300.0   -1501.0 -22000.000 

1900.0  300.0  300.0   -1501.0 -22000.000 

1920.0  300.0  300.0   -1501.0 -22000.000 

1940.0  300.0  300.0   -1501.0 -22000.000 

1960.0  300.0  300.0   -1501.0 -22000.000 

1980.0  300.0  300.0   -1501.0      0.000 

2000.0  300.0  300.0   -1501.0      0.000 

2020.0  300.0  300.0   -1568.8      0.000 

2040.0  300.0  300.0   -1793.6      0.000 

2060.0  300.0  300.0   -2093.7      0.000 

2080.0  300.0  300.0   -2514.5  10000.000 

2100.0  300.0  300.0   -3147.1  10000.000 

2120.0  300.0  300.0   -4205.3  10000.000 

2140.0  300.0  300.0   -6336.1  10000.000 

2160.0  300.0  300.0  -12846.2  10000.000 

2180.0  300.0  300.0       0.0  10000.000 
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################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 

# un tramo de eje.                                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto                        # 

#                                                                              # 

# Eje:                22                 en sentido: Inverso                   # 

# Estudio a distancia fija de  165.00 m                                        # 

# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    2201.654               # 

# Estudio desde PK:     160.000            hasta PK:    2200.000               # 

#                                                                              # 

# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio      Kv      Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2200.0  165.0  165.0       0.0      0.000 

  2180.0  165.0  165.0       0.0  10000.000 

  2160.0  165.0  165.0  -12844.2  10000.000 

  2140.0  165.0  165.0   -6334.1  10000.000 

  2120.0  165.0  165.0   -4203.3  10000.000 

  2100.0  165.0  165.0   -3145.1  10000.000 

  2080.0  165.0  165.0   -2512.5  10000.000 

  2060.0  165.0  165.0   -2091.7      0.000 

  2040.0  165.0  165.0   -1791.6      0.000 

  2020.0  165.0  165.0   -1566.8      0.000 

  2000.0  165.0  165.0   -1499.0      0.000 

  1980.0  165.0  165.0   -1499.0      0.000 

  1960.0  165.0  165.0   -1499.0 -22000.000 

  1940.0  165.0  165.0   -1499.0 -22000.000 

  1920.0  165.0  165.0   -1499.0 -22000.000 

  1900.0  165.0  165.0   -1499.0 -22000.000 

  1880.0  165.0  165.0   -1499.0 -22000.000 

  1860.0  165.0  165.0   -1499.0 -22000.000 

  1840.0  165.0  165.0   -1499.0 -22000.000 

  1820.0  165.0  165.0   -1508.4 -22000.000 

  1800.0  165.0  165.0   -1668.0 -22000.000 

  1780.0  165.0  165.0   -1668.0 -22000.000 

  1760.0  165.0  165.0   -1668.0 -22000.000 

  1740.0  165.0  165.0   -1668.0 -22000.000 

  1720.0  165.0  165.0   -1668.0 -22000.000 

  1700.0  165.0  165.0   -1668.0 -22000.000 

  1680.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1660.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1640.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1620.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1600.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1580.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1560.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1540.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1520.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1500.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1480.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1460.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1440.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1420.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1400.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1380.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1360.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1340.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1320.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1300.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1280.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1260.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1240.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1220.0  165.0  165.0   -1668.0  50000.000 

  1200.0  165.0  165.0   -1668.0  50000.000 

  1180.0  165.0  165.0   -1668.0  50000.000 

  1160.0  165.0  165.0   -1668.0  50000.000 

  1140.0  165.0  165.0   -1668.0  50000.000 

  1120.0  165.0  165.0   -1668.0  50000.000 

  1100.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1080.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1060.0  165.0  165.0   -1668.0      0.000 

  1040.0  165.0  165.0   -1713.7      0.000 

  1020.0  165.0  165.0   -1924.2      0.000 

  1000.0  165.0  165.0   -2193.7      0.000 

   980.0  165.0  165.0   -2550.9      0.000 

   960.0  165.0  165.0   -3046.9      0.000 

   940.0  165.0  165.0   -3782.4      0.000 

   920.0  165.0  165.0   -4985.6      0.000 

   900.0  165.0  165.0   -7310.9      0.000 

   880.0  165.0  165.0  -13700.0      0.000 

   860.0  165.0  165.0  -99999.0      0.000 

   840.0  165.0  165.0    2501.0      0.000 

   820.0  165.0  165.0    2501.0      0.000 

   800.0  165.0  165.0    2501.0      0.000 

   780.0  165.0  165.0    2501.0      0.000 

   760.0  165.0  165.0    2501.0      0.000 

   740.0  165.0  165.0    2501.0      0.000 

   720.0  165.0  165.0    2501.0      0.000 

   700.0  165.0  165.0    5036.5      0.000 

   680.0  165.0  165.0    5036.5      0.000 

   660.0  165.0  165.0    5036.5      0.000 

   640.0  165.0  165.0    5036.5      0.000 

   620.0  165.0  165.0    5036.5      0.000 

   600.0  165.0  165.0    5036.5      0.000 

   580.0  165.0  165.0    5036.5      0.000 

   560.0  165.0  165.0    5036.5      0.000 

   540.0  165.0  165.0    5036.5      0.000 

   520.0  165.0  165.0    5036.5      0.000 

   500.0  165.0  165.0   -4705.5      0.000 

   480.0  165.0  165.0   -1303.7      0.000 

   460.0  165.0  165.0    -756.3      0.000 

   440.0  165.0  165.0    -532.5   9333.000 

   420.0  165.0  165.0    -410.8   9333.000 

   400.0  165.0  165.0    -349.0   9333.000 

   380.0  165.0  165.0    -349.0   9333.000 

   360.0  165.0  165.0    -349.0   9333.000 

   340.0  165.0  165.0    -349.0   9333.000 

   320.0  165.0  165.0    -349.0   9333.000 

   300.0  165.0  165.0    -349.0      0.000 

   280.0  165.0  165.0    -349.0      0.000 

   260.0  165.0  165.0    -404.9      0.000 

   240.0  165.0  165.0    -522.7      0.000    Visual fuera limites trazado lado: Derecha Pk inicio 109.104 Pk fin 149.861 
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   220.0  165.0  165.0    -736.8      0.000   Visual fuera limites trazado lado: Derecha Pk inicio 74.087 Pk fin 163.138 

   200.0  165.0  165.0   -1246.9      0.000   Visual fuera limites trazado lado: Derecha Pk inicio 40.222 Pk fin 169.385 

   180.0  165.0  165.0   -4042.0      0.000    Visual fuera limites trazado lado: Derecha Pk inicio 32.609 Pk fin 164.505 

 

################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 

# un tramo de eje.                                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto                        # 

#                                                                              # 

# Eje:                59                 en sentido: Normal                    # 

# Estudio a distancia fija de  165.00 m                                        # 

# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    2255.211               # 

# Estudio desde PK:      60.000            hasta PK:    2200.000               # 

#                                                                              # 

# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  402              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio      Kv      Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    60.0  165.0  165.0    1999.0      0.000 

    80.0  165.0  165.0    1999.0      0.000 

   100.0  165.0  165.0    1999.0      0.000 

   120.0  165.0  165.0    1999.0      0.000 

   140.0  165.0  165.0    1999.0      0.000 

   160.0  165.0  165.0    1999.0      0.000 

   180.0  165.0  165.0    1999.0      0.000 

   200.0  165.0  165.0    1999.0      0.000 

   220.0  165.0  165.0    1999.0      0.000 

   240.0  165.0  165.0       0.0      0.000 

   260.0  165.0  165.0       0.0      0.000 

   280.0  165.0  165.0   99999.0      0.000 

   300.0  165.0  165.0   12318.4  13422.000 

   320.0  165.0  165.0    6203.5  13422.000 

   340.0  165.0  165.0    4145.4  13422.000 

   360.0  165.0  165.0    3112.6  13422.000 

   380.0  165.0  165.0    2491.7  13422.000 

   400.0  165.0  165.0    2077.3  13422.000 

   420.0  165.0  165.0    1781.0  13422.000 

   440.0  165.0  165.0    1558.6      0.000 

   460.0  165.0  165.0    1499.0      0.000 

   480.0  165.0  165.0    1499.0      0.000 

   500.0  165.0  165.0    1499.0      0.000 

   520.0  165.0  165.0    1499.0      0.000 

   540.0  165.0  165.0    1573.9      0.000 

   560.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

   580.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

   600.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

   620.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

   640.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

   660.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

   680.0  165.0  165.0    1730.0 -31000.000 

   700.0  165.0  165.0    1730.0 -31000.000 

   720.0  165.0  165.0    1730.0 -31000.000 

   740.0  165.0  165.0    1730.0 -31000.000 

   760.0  165.0  165.0    1730.0 -31000.000 

   780.0  165.0  165.0    1730.0 -31000.000 

   800.0  165.0  165.0    1730.0 -31000.000 

   820.0  165.0  165.0    1730.0 -31000.000 

   840.0  165.0  165.0    1730.0 -31000.000 

   860.0  165.0  165.0    1730.0 -31000.000 

   880.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

   900.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

   920.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

   940.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

   960.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

   980.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

  1000.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

  1020.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

  1040.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

  1060.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

  1080.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

  1100.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

  1120.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

  1140.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

  1160.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

  1180.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

  1200.0  165.0  165.0    1730.0      0.000 

  1220.0  165.0  165.0    1837.7      0.000 

  1240.0  165.0  165.0    2010.2      0.000 

  1260.0  165.0  165.0    2218.5      0.000 

  1280.0  165.0  165.0    2474.9      0.000 

  1300.0  165.0  165.0    2798.2      0.000 

  1320.0  165.0  165.0    3218.7      0.000 

  1340.0  165.0  165.0    3787.9      0.000 

  1360.0  165.0  165.0    4601.6      0.000 

  1380.0  165.0  165.0    5860.2      0.000 

  1400.0  165.0  165.0    8066.3      0.000 

  1420.0  165.0  165.0   12935.4      0.000 

  1440.0  165.0  165.0   32631.1      0.000 

  1460.0  165.0  165.0  -58222.4      0.000 

  1480.0  165.0  165.0  -14876.6      0.000 

  1500.0  165.0  165.0   -8528.1      0.000 

  1520.0  165.0  165.0   -5977.5      0.000 

  1540.0  165.0  165.0   -4601.5      0.000 

  1560.0  165.0  165.0   -3740.5      0.000 

  1580.0  165.0  165.0   -3150.9      0.000 

  1600.0  165.0  165.0   -2722.0      0.000 

  1620.0  165.0  165.0   -2395.8      0.000 

  1640.0  165.0  165.0   -2139.5      0.000 

  1660.0  165.0  165.0   -1932.8      0.000 

  1680.0  165.0  165.0   -1762.5      0.000 

  1700.0  165.0  165.0   -1665.5  50000.000 

  1720.0  165.0  165.0   -1665.5  50000.000 

  1740.0  165.0  165.0   -1665.5  50000.000 

  1760.0  165.0  165.0   -1665.5  50000.000 

  1780.0  165.0  165.0   -1665.5  50000.000 

  1800.0  165.0  165.0   -1665.5  50000.000 

  1820.0  165.0  165.0   -1665.5      0.000 

  1840.0  165.0  165.0   -1665.5      0.000 
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  1860.0  165.0  165.0    -770.6      0.000 

  1880.0  165.0  165.0    -470.1   6000.000 

  1900.0  160.0  165.0    -338.3   6000.000   Desmonte  -11.751    1973.760 

  1920.0  140.0  165.0    -301.0   6000.000   Desmonte  -11.763    1983.837 

  1940.0  140.0  165.0    -301.0   6000.000   Desmonte  -11.697    1990.477 

  1960.0  120.0  165.0    -301.0   6000.000   Desmonte  -11.410    2018.190 

  1980.0  120.0  165.0    -301.0   6000.000   Desmonte  -11.369    2028.060 

  2000.0  120.0  165.0    -301.0      0.000   Desmonte  -11.343    2053.890 

  2020.0  165.0  165.0    -207.1      0.000 

  2040.0  140.0  165.0    -146.9      0.000   Desmonte   10.534    2106.738  

  2060.0  120.0  165.0    -131.0      0.000   Desmonte   10.529    2106.159 

  2080.0  100.0  165.0    -188.3      0.000   Desmonte   10.628    2112.751 Visual fuera limites trazado lado: Derecha Pk 

inicio 2101.245 Pk fin 2213.685 

  2100.0   80.0  165.0    -390.2      0.000   Desmonte   10.923    2125.407 Visual fuera limites trazado lado: Derecha Pk 

inicio 2113.360 Pk fin 2205.628 

  2120.0   60.0  165.0    1410.6      0.000   Desmonte   11.477    2144.618 Visual fuera limites trazado lado: Derecha Pk 

inicio 2125.328 Pk fin 2209.420 

  2140.0   60.0  165.0      93.5      0.000   Desmonte   11.812    2157.603 Visual fuera limites trazado lado: Derecha Pk 

inicio 2145.395 Pk fin 2198.865 

  2160.0   80.0  165.0      49.0  -4289.000   Desmonte   11.818    2172.981 Visual fuera limites trazado lado: Derecha Pk 

inicio 2170.230 Pk fin 2205.501 

  2180.0  165.0  165.0      49.0  -4289.000 Visual fuera limites trazado lado: Derecha Pk inicio 2208.224 Pk fin 2209.025 

 

 

################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de     Parada      a lo largo de un eje o             # 

# un tramo de eje.                                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto                        # 

#                                                                              # 

# Eje:                59                 en sentido: Inverso                   # 

# Estudio a distancia fija de  300.00 m                                        # 

# Eje desde PK:           0.000            hasta PK:    2255.211               # 

# Estudio desde PK:      60.000            hasta PK:    2200.000               # 

#                                                                              # 

# Saltos del observador para estudio cada:             20.00 m                 # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         1.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  402              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio      Kv      Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2200.0   60.0  300.0      51.0      0.000   Desmonte   11.681    2172.292 Visual fuera limites trazado lado: Derecha Pk 

inicio 2146.794 Pk fin 2173.354 

  2180.0  180.0  300.0      51.0  -4289.000   Desmonte  -10.833    2086.109 Visual fuera limites trazado lado: Izquierda Pk 

inicio 2001.272 Pk fin 2099.906 

  2160.0  140.0  300.0      51.0  -4289.000   Desmonte  -10.773    2089.321 Visual fuera limites trazado lado: Izquierda Pk 

inicio 1999.221 Pk fin 2105.790 

  2140.0  120.0  300.0      95.5      0.000   Desmonte  -10.743    2091.383 Visual fuera limites trazado lado: Izquierda Pk 

inicio 1971.081 Pk fin 2097.437 

  2120.0  100.0  300.0    1412.6      0.000   Desmonte  -11.123    2069.772 Visual fuera limites trazado lado: Izquierda Pk 

inicio 1967.230 Pk fin 2079.418 

  2100.0  100.0  300.0    -388.2      0.000   Desmonte  -11.206    2055.290 

  2080.0  120.0  300.0    -186.3      0.000   Desmonte  -11.212    2041.816 

  2060.0  140.0  300.0    -129.0      0.000   Desmonte  -11.392    2015.831 

  2040.0  140.0  300.0    -144.9      0.000   Desmonte  -11.616    1973.343 

  2020.0  160.0  300.0    -205.1      0.000   Desmonte  -11.741    1965.143 

  2000.0  160.0  300.0    -299.0      0.000   Desmonte  -11.612    1935.911 
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  1980.0  180.0  300.0    -299.0   6000.000   Desmonte  -11.602    1906.994 

  1960.0  240.0  300.0    -299.0   6000.000   Desmonte  -11.613    1889.993 

  1940.0  280.0  300.0    -299.0   6000.000   Desmonte  -11.062    1820.842 

  1920.0  300.0  300.0    -299.0   6000.000 

  1900.0  300.0  300.0    -336.3   6000.000 

  1880.0  300.0  300.0    -468.1   6000.000 

  1860.0  300.0  300.0    -768.6      0.000 

  1840.0  300.0  300.0   -1663.5      0.000 

  1820.0  300.0  300.0   -1663.5      0.000 

  1800.0  300.0  300.0   -1663.5  50000.000 

  1780.0  300.0  300.0   -1663.5  50000.000 

  1760.0  300.0  300.0   -1663.5  50000.000 

  1740.0  300.0  300.0   -1663.5  50000.000 

  1720.0  300.0  300.0   -1663.5  50000.000 

  1700.0  300.0  300.0   -1663.5  50000.000 

  1680.0  300.0  300.0   -1760.5      0.000 

  1660.0  300.0  300.0   -1930.8      0.000 

  1640.0  300.0  300.0   -2137.5      0.000 

  1620.0  300.0  300.0   -2393.8      0.000 

  1600.0  300.0  300.0   -2720.0      0.000 

  1580.0  300.0  300.0   -3148.9      0.000 

  1560.0  300.0  300.0   -3738.5      0.000 

  1540.0  300.0  300.0   -4599.5      0.000 

  1520.0  300.0  300.0   -5975.5      0.000 

  1500.0  300.0  300.0   -8526.1      0.000 

  1480.0  300.0  300.0  -14874.6      0.000 

  1460.0  300.0  300.0  -58220.4      0.000 

  1440.0  300.0  300.0   32633.1      0.000 

  1420.0  300.0  300.0   12937.4      0.000 

  1400.0  300.0  300.0    8068.3      0.000 

  1380.0  300.0  300.0    5862.2      0.000 

  1360.0  300.0  300.0    4603.6      0.000 

  1340.0  300.0  300.0    3789.9      0.000 

  1320.0  300.0  300.0    3220.7      0.000 

  1300.0  300.0  300.0    2800.2      0.000 

  1280.0  300.0  300.0    2476.9      0.000 

  1260.0  300.0  300.0    2220.5      0.000 

  1240.0  300.0  300.0    2012.2      0.000 

  1220.0  300.0  300.0    1839.7      0.000 

  1200.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

  1180.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

  1160.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

  1140.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

  1120.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

  1100.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

  1080.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

  1060.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

  1040.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

  1020.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

  1000.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

   980.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

   960.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

   940.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

   920.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

   900.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

   880.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

   860.0  300.0  300.0    1732.0 -31000.000 

   840.0  300.0  300.0    1732.0 -31000.000 

   820.0  300.0  300.0    1732.0 -31000.000 

   800.0  300.0  300.0    1732.0 -31000.000 

   780.0  300.0  300.0    1732.0 -31000.000 

   760.0  300.0  300.0    1732.0 -31000.000 

   740.0  300.0  300.0    1732.0 -31000.000 

   720.0  300.0  300.0    1732.0 -31000.000 

   700.0  300.0  300.0    1732.0 -31000.000 

   680.0  300.0  300.0    1732.0 -31000.000 

   660.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

   640.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

   620.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

   600.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

   580.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

   560.0  300.0  300.0    1732.0      0.000 

   540.0  300.0  300.0    1575.9      0.000 

   520.0  300.0  300.0    1501.0      0.000 

   500.0  300.0  300.0    1501.0      0.000 

   480.0  300.0  300.0    1501.0      0.000 

   460.0  300.0  300.0    1501.0      0.000 

   440.0  300.0  300.0    1560.6      0.000 

   420.0  300.0  300.0    1783.0  13422.000 

   400.0  300.0  300.0    2079.3  13422.000 

   380.0  300.0  300.0    2493.7  13422.000 

   360.0  300.0  300.0    3114.6  13422.000 

   340.0  300.0  300.0    4147.4  13422.000 

   320.0  300.0  300.0    6205.5  13422.000 

   300.0  300.0  300.0   12320.4  13422.000 

   280.0  300.0  300.0  100001.0      0.000 

   260.0  300.0  300.0       0.0      0.000 

   240.0  300.0  300.0       0.0      0.000 

   220.0  300.0  300.0    2001.0      0.000 

   200.0  300.0  300.0    2001.0      0.000 

   180.0  300.0  300.0    2001.0      0.000 

   160.0  300.0  300.0    2001.0      0.000 

   140.0  300.0  300.0    2001.0      0.000 

   120.0  300.0  300.0    2001.0      0.000 

   100.0  300.0  300.0    2001.0      0.000 

    80.0  300.0  300.0    2001.0      0.000 
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3.3 VISIBILIDAD DE CRUCE 
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VISIBILIDAD DE CRUCE 

Se considerará como visibilidad de cruce, la distancia que precisa ver el conductor de un 

vehículo para poder cruzar otra vía que intersecta su trayectoria, medida a lo largo del eje 

de su carril. Está determinada por la condición de que el conductor del vehículo de la vía 

preferente pueda ver si un vehículo se dispone a cruzar sobre dicha vía. 

Mediante el programa Ispol se ha realizado la verificación de la visibilidad de cruce de la 

nueva intersección proyectada entre las carreteras N-630 y ZA-2312 y de los nuevos 

accesos a la N-630 considerando una velocidad de la vía preferente de 80 km/h y de 100 

km/h (velocidad de proyecto + 20 km/h según se recomienda en la Norma 3.1 – IC, 

apartado 3.2.6.) de cálculo. 

A continuación  se adjuntan los listados de cálculo del programa, que contiene los 

siguientes datos: punto kilométrico de estudio, distancias disponible y necesaria para la 

velocidad del tramo, inclinación, radio y acuerdo vertical del pk correspondiente, velocidad 

de la via principal, velocidad estimada según distancia disponible, motivo del obstáculo y 

distancia al eje y punto kilométrico del obstáculo.  
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 ################################################################################ 
#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de Cruce.                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto                        # 

#                                                                              # 

# Eje:                22                 en sentido: Inverso                   # 

# Estudio a velocidad fija de:   100.0 Km/h                                     # 

# PK de estudio:     600.000                                                   # 

# Ancho de calzada  7.000 m                                                    # 

# Distancia estudiada 260.500 m                                                # 

# Mirando hacia: la Derecha                                                    # 

#                                                                              # 

# Tipo de vehículo:            RIGIDO         .                                # 

# Longitud Vehiculo: 10.000 m   (Vehiculo tipo: 10.000 m)                      # 

# Aceleración Vehiculo: 0.075 g (Vehiculo tipo:  0.075 g)                      # 

#                                                                              # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      2.00                                        # 

#     Distancia al código:         3.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         2.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  402              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv     V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   600.0  260.5  260.5  0.000%    5042.0      0.000 100.0 

 

 

################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de Cruce.                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto                        # 

#                                                                              # 

# Eje:                22                 en sentido: Inverso                   # 

# Estudio a velocidad fija de:   100.0 Km/h                                     # 

# PK de estudio:     600.000                                                   # 

# Ancho de calzada  7.000 m                                                    # 

# Distancia estudiada 260.500 m                                                # 

# Mirando hacia: la Izquierda                                                  # 

#                                                                              # 

# Tipo de vehículo:            RIGIDO         .                                # 

# Longitud Vehiculo: 10.000 m   (Vehiculo tipo: 10.000 m)                      # 

# Aceleración Vehiculo: 0.075 g (Vehiculo tipo:  0.075 g)                      # 

#                                                                              # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      2.00                                        # 

#     Distancia al código:         3.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         2.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  402              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv     V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   600.0  260.5  260.5  0.000%    5042.0      0.000  100.0 
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################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de Cruce.                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto                        # 

#                                                                              # 

# Eje:                22                 en sentido: Inverso                   # 

# Estudio a velocidad fija de:  100.0 Km/h                                     # 

# PK de estudio:    2075.000                                                   # 

# Ancho de calzada  7.000 m                                                    # 

# Distancia estudiada 260.475 m                                                # 

# Mirando hacia: la Derecha                                                    # 

#                                                                              # 

# Tipo de vehículo:            RIGIDO         .                                # 

# Longitud Vehiculo: 10.000 m   (Vehiculo tipo: 10.000 m)                      # 

# Aceleración Vehiculo: 0.075 g (Vehiculo tipo:  0.075 g)                      # 

#                                                                              # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      2.00                                        # 

#     Distancia al código:         3.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         2.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  402              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv     V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2075.0  260.5  260.5  0.000%   -2386.7  10000.000 100.0 

 

 

################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de Cruce.                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto                        # 

#                                                                              # 

# Eje:                22                 en sentido: Inverso                   # 

# Estudio a velocidad fija de:  100.0 Km/h                                     # 

# PK de estudio:    2075.000                                                   # 

# Ancho de calzada  7.000 m                                                    # 

# Distancia estudiada 260.475 m                                                # 

# Mirando hacia: la Izquierda                                                  # 

#                                                                              # 

# Tipo de vehículo:            RIGIDO         .                                # 

# Longitud Vehiculo: 10.000 m   (Vehiculo tipo: 10.000 m)                      # 

# Aceleración Vehiculo: 0.075 g (Vehiculo tipo:  0.075 g)                      # 

#                                                                              # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      2.00                                        # 

#     Distancia al código:         3.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         2.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  402              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv     V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  2075.0  260.5  260.5  0.000%   -2386.7  10000.000 100.0 
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################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de Cruce.                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto                        # 

#                                                                              # 

# Eje:                59                 en sentido: Inverso                   # 

# Estudio a velocidad fija de:  100.0 Km/h                                     # 

# PK de estudio:     490.000                                                   # 

# Ancho de calzada  7.000 m                                                    # 

# Distancia estudiada 260.475 m                                                # 

# Mirando hacia: la Derecha                                                    # 

#                                                                              # 

# Tipo de vehículo:            RIGIDO         .                                # 

# Longitud Vehiculo: 10.000 m   (Vehiculo tipo: 10.000 m)                      # 

# Aceleración Vehiculo: 0.075 g (Vehiculo tipo:  0.075 g)                      # 

#                                                                              # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      2.00                                        # 

#     Distancia al código:         3.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         2.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  402              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv     V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   490.0  260.5  260.5  0.000%    1506.5      0.000 100.0 

 

 

################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de Cruce.                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto                        # 

#                                                                              # 

# Eje:                59                 en sentido: Inverso                   # 

# Estudio a velocidad fija de:  100.0 Km/h                                     # 

# PK de estudio:     490.000                                                   # 

# Ancho de calzada  7.000 m                                                    # 

# Distancia estudiada 260.475 m                                                # 

# Mirando hacia: la Izquierda                                                  # 

#                                                                              # 

# Tipo de vehículo:            RIGIDO         .                                # 

# Longitud Vehiculo: 10.000 m   (Vehiculo tipo: 10.000 m)                      # 

# Aceleración Vehiculo: 0.075 g (Vehiculo tipo:  0.075 g)                      # 

#                                                                              # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      2.00                                        # 

#     Distancia al código:         3.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         2.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  402              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv     V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   490.0  260.5  260.5  0.000%    1506.5      0.000 100.0 
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################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de Cruce.                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto                        # 

#                                                                              # 

# Eje:                59                 en sentido: Inverso                   # 

# Estudio a velocidad fija de:  100.0 Km/h                                     # 

# PK de estudio:    1180.000                                                   # 

# Ancho de calzada  7.000 m                                                    # 

# Distancia estudiada 260.475 m                                                # 

# Mirando hacia: la Derecha                                                    # 

#                                                                              # 

# Tipo de vehículo:            RIGIDO         .                                # 

# Longitud Vehiculo: 10.000 m   (Vehiculo tipo: 10.000 m)                      # 

# Aceleración Vehiculo: 0.075 g (Vehiculo tipo:  0.075 g)                      # 

#                                                                              # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      2.00                                        # 

#     Distancia al código:         3.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         2.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  402              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv     V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  1180.0  260.5  260.5  0.000%    1741.0      0.000 100.0 

 

 

################################################################################ 

#               E S T U D I O     D E     V I S I B I L I D A D                # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Estudio de Visibilidad de Cruce.                                             # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

# ISTRAM(R) V. 10.38                                                       976 # 

################################################################################ 

#                                                                              # 

# Tabla de diseño de alzado (.dia): Valores por defecto                        # 

#                                                                              # 

# Eje:                59                 en sentido: Inverso                   # 

# Estudio a velocidad fija de:  100.0 Km/h                                     # 

# PK de estudio:    1180.000                                                   # 

# Ancho de calzada  7.000 m                                                    # 

# Distancia estudiada 260.475 m                                                # 

# Mirando hacia: la Izquierda                                                  # 

#                                                                              # 

# Tipo de vehículo:            RIGIDO         .                                # 

# Longitud Vehiculo: 10.000 m   (Vehiculo tipo: 10.000 m)                      # 

# Aceleración Vehiculo: 0.075 g (Vehiculo tipo:  0.075 g)                      # 

#                                                                              # 

# Se supone la visibilidad en los primeros:            60.00 m                 # 

# A partir de ahí se estudia la visibilidad cada:      20.00 m                 # 

#                                                                              # 

# Angulo Focos-rasante, en grados:                      1.00                   # 

# Angulo de tolerancia horizontal, en grados:         180.00                   # 

#                                                                              # 

# El ángulo horizontal mide la desviación de la visual entre observador y      # 

# referencia con respecto a la tangente a la trayectoria en el pk de           # 

# estudio.                                                                     # 

# El ángulo Focos-rasante mide la desviación de la visual entre observador y   # 

# referencia con respecto a la linea de máxima iluminación de los focos        # 

# del vehículo.                                                                # 

#                                                                              # 

# El estudio se hace entre el punto de vista del observador y el punto de la   # 

# referencia configurados.                                                     # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada del observador:                                      # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      2.00                                        # 

#     Distancia al código:         3.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Trayectoria configurada de la referencia:                                    # 

#     Superficie:                 67                                           # 

#     Lado:                  Derecho                                           # 

#     Código:                      1.00                                        # 

#     Distancia al código:         2.000 m hacia el exterior                   # 

#     Altura:                      1.100 m desde Calzada Pral.                 # 

#                                                                              # 

# Se han considerado las siguientes barreras visuales.                         # 

#              Tipo de línea       Altura                                      # 

#            -----------------   ----------                                    # 

#                  402              0.700                                      # 

#                                                                              # 

################################################################################ 

 

   PK    D.Disp D.Nece    i      Radio       Kv     V.Est V.Red Obstáculo Dist.Eje PKObstáculo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  1180.0  260.5  260.5  0.000%    1741.0      0.000 100.0 
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Carriles de Deceleración

Coordenada X Coordenada Y Coordenada X Coordenada Y
Enlace 1 N-630 (Fontanillas) Ramal 3. Eje 54 Deceleración 120/60 0+198,722 0+408,722 0,58 210 100 268743,372 4622542,147 268720,024 4622518,088

Ramal 1.Eje 4 Deceleración 120/60 4+011,532 4+219,532 0,75 208 100 266715,612 4619121,006 266736,358 4619150,640
Ramal 3.Eje 6 Deceleración 120/60 4+955,163 4+730,163 -0,75 225 100 266573,373 4618705,119 266561,906 4618672,029
Ramal 1.Eje 14 Deceleración 120/60 10+224,180 10+435,180 0,50 211 100 267586,178 4613062,593 267578,691 4613108,939
Ramal 3.Eje 16 Deceleración 120/60 11+272,363 11+050,363 -0,50 222 100 267699,635 4612546,901 267701,205 4612505,872

Enlace 4 N-630 (Zamora) Ramal 1.Eje 69 Deceleración 120/60 16+619,476 16+841,476 -0,50 222 100 268630,336 4606763,096 268620,884 4606811,922
Área descanso MD. Eje 60 Deceleración 120/60 13+107,774 13+324,774 -0,06 217 100 267812,982 4610177,252 267807,265 4610233,063
Área descanso MI. Eje 61 Deceleración 120/60 14+210,702 14+003,702 0,90 207 100 267948,999 4609647,832 267964,938 4609572,464

Carriles de Aceleración

Coordenada X Coordenada Y Coordenada X Coordenada Y
Enlace 1  N-630 (Fontanillas) Ramal 2. Eje 53 Aceleración 120/60 0+564,360 0+254,360 -0,76 310 175 268688,662 4622526,655 268663,415 4622493,192

Ramal 2.Eje 5 Aceleración 120/60 4+679,649 5+031,649 0,75 352 175 266557,167 4618763,149 266549,172 4618727,869
Ramal 4.Eje 7 Aceleración 120/60 4+145,661 3+835,661 -0,75 310 175 266781,916 4619167,518 266799,128 4619198,018
Ramal 2.Eje 15 Aceleración 120/60 11+038,741 11+382,741 0,50 344 175 267666,645 4612554,681 267673,213 4612514,846
Ramal 4.Eje 17 Aceleración 120/60 10+450,257 10+134,257 -0,50 316 175 267619,836 4613058,056 267608,301 4613100,018

Enlace 4 N-630 (Zamora) Ramal 2.Eje 68 Aceleración 120/60 16+737,187 16+393,187 0,50 344 175 268630,249 4606899,169 268622,816 4606919,647
Área descanso MD. Eje 60 Aceleración 120/60 14+026,048 14+333,048 -0,90 307 175 267928,194 4609597,915 267944,265 4609544,164
Área descanso MI. Eje 61 Aceleración 120/60 13+347,656 13+015,656 0,06 332 175 267851,387 4610138,565 267837,271 4610214,295

Área de descanso

Área de descanso

Enlace 3 N-630 (Montamarta)

Enlace 2 N-630/N-631

Enlace 2 N-630/N-631

ENLACE 
Punto 1

RAMAL VÍA TIPO P.K. ORIGEN 
(1) P.K. FINAL (2) LONGITUD CCV 

(m) 
PENDIENTE 

PTO. 1
Punto 0VELOCIDAD 

TRONCO/RAMAL 
(km/h)

LONGITUD 
CUÑA (m)

Punto 1P.K. ORIGEN  
(2) P.K. FINAL (1) LONGITUD CCV 

(m) 
Punto 0LONGITUD 

CUÑA (m)

VELOCIDAD 
TRONCO/RAMAL 

(km/h)

PENDIENTE 
PTO. 1 (%)ENLACE 

Enlace 3 N-630 (Montamarta)

RAMAL VÍA TIPO


