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1. INTRODUCCION

El objeto del presente anejo es la definicion de los desvios necesarios para la continuidad
del trafico sobre los viales actuales que se ven afectados por la ejecucion de las obras

contempladas en el Proyecto.

2. DESVIOS PROVISIONALES

Considerando que los ramales de acceso (de aceleracion y deceleracidén) desde la futura
Autovia A-66 Benavente-Zamora al Area de Servicio proyectada asi como la explanacion
de la misma se realizan a la vez que la construccion del tronco de la Autovia, no es
necesario realizar desvios provisionales y por tanto plantear soluciones al trafico durante la

ejecucion de las obras de construccion del Area de Servicio.

2.1 DESVIOS PROVISIONALES POR VIALES EXISTENTES

En caso contrario las afecciones se resuelven mediante desvios por los viales existentes o

bien mediante la construccién por el método de medias calzadas.

2.2 CAMINOS INTERCEPTADOS

Los caminos que son desviados en la ejecucion de la Autovia y que van paralelos al tronco
de la misma y son interceptados por el Area de Servicio proyectada seran repuestos

mediante caminos circundantes a la misma.
Los caminos interceptados son los siguientes:

Camino CA 7.4-9.0 D, camino 7.3-8.5 1 y camino 8.8-10 |
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