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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene por objeto relacionar todas las Empresas, Organismos y Servicios 

con los que se ha establecido coordinación durante la fase inicial de los trabajos 

correspondientes al “Proyecto de ejecución, conservación y explotación de la Autovía de la 

Plata (A-66) entre Benavente y Zamora, Área de Servicio Autovía de la Plata y zonas 

complementarias de explotación comercial”. 

Esta relación se realiza a modo de resumen, puesto que la coordinación se ha realizado 

dentro de los trabajos previos del proyecto de clave 70-ZA-0010.2, del cual este proyecto 

está segregado, circunstancia que ha acontecido en la parte final de su desarrollo, estando 

ya esta labor de coordinación realizada y recogida en el citado proyecto. 

 

2.- ORGANISMOS Y EMPRESAS CONSULTADOS 

 

En primera instancia fue consultado el Ayuntamiento de Granja de Moreruela, que es el 

municipio dentro de la Provincia de Zamora afectado por el tramo objeto de proyecto.  

En dicho Ayuntamiento se solicitaron informaciones relativas al planeamiento vigente, así 

como a los servicios, redes o instalaciones municipales que pudieran existir en la zona de 

actuación, regadíos y comunidades de regantes en la zona y caminos agrícolas afectados. 

En referencia al Planeamiento Urbanístico el municipio carece de Normas Urbanísticas 

Municipales aprobadas actualmente, rigiéndose por tanto por Normas Subsidiarias de la 

Provincia de Zamora.  

Según la información facilitada en relación a los servicios municipales, principalmente, 

abastecimiento, saneamiento, alumbrado, riego, etc, se tiene que el Área de servicio no 

afecta a ningún servicio municipal. 

Con la Junta de Castilla y León, a través de las diversas Consejerías y Servicios se ha 

coordinado, obteniéndose los resultados siguientes: 

 

- Consejería de Medio Ambiente. Servicio Territorial de Zamora. Informa de 

los Cotos de Caza afectados por el proyecto, Montes de Utilidad Pública Y 

Vías Pecuarias., y se observa que no hay ningún coto de caza afectado por 

la construcción del Área de Servicio. 

 

 

- Consejería de Fomento. Servicio Territorial de Zamora, Comisión Provincial 

de Urbanismo. Se solicita información sobre el actual Planeamiento 

Urbanístico de los municipios afectados, en cuya contestación nos indican 

que no existen Directrices de Ordenación del Territorio de Zamora, 

remitiéndonos a la información disponible en la página web de la Junta de 

Castilla y León. 

Con esa misma Consejería de Fomento, Servicio Territorial de Zamora, se 

tramita la información referente a infraestructuras afectadas, con el resultado 

de no estar afectada ninguna carretera de la red autonómica por la 

construcción del Área de Servicio. 

 
- Consejería de Cultura y Turismo. Servicio Territorial de Cultura de Zamora. 

Aporta la documentación solicitada, la cual se compone del inventario 
arqueológico de la provincia de Zamora en los términos municipales 
afectados. Confirmándose la afección del yacimiento “Vagacedo” en Granja 
de Moreruela fuera de los límites del Área de Servicio. 

 

Consejería de Agricultura y Ganadería. Servicio Territorial de Zamora. 

Aporta información sobre afección de la Zona Regable de Tierra de Campos, 

en fase de Anteproyecto, no viéndose afectada por la construcción del Área 

de Servicio. 

 

- Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo de Zamora. Se 

mantienen varios contactos con objeto de identificar los registros mineros y 

los recursos de los mismos, comprobándose la no afección de ninguno de 

los registros próximos. 

 

Con la Diputación Provincial de Zamora se ha mantenido coordinación, el resultado de la 

misma, refleja que la construcción del Área de servicio no afecta a ninguna carretera 

provincial  
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Con la Confederación Hidrográfica del Duero, se produce igualmente coordinación, tanto 

con la Comisaría de Aguas como con la Dirección Técnica, no habiéndose recibido 

contestación por parte de la Comisaría de Aguas. 

Por parte de la Dirección Técnica se informa de la no afección de ninguna infraestructura 

hidráulica actualmente en explotación. 

Con la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES), se mantiene comunicación, el 

resultado de la misma, refleja la no afección a terrenos pertenecientes a dicho organismo. 

Igualmente se mantienen contacto con GESTURCAL, no obteniéndose respuesta hasta la 

fecha. 

Con la empresa ONO se mantiene igualmente coordinación, no viéndose afectada ninguna 

canalización, por la construcción del Área de Servicio. 

Con la empresa TELEFÓNICA, se mantiene igualmente coordinación, no viéndose 
afectada ninguna canalización, por la construcción del Área de Servicio. 

Con la empresa CORREOS se ha mantenido coordinación, el resultado de la misma pone 
de manifiesto que dicha empresa no dispone de instalaciones en la zona. 

Con la empresa GAS NATURAL se ha mantenido coordinación, como resultado de la 
misma se desprende que no existen instalaciones en la zona que se afecten por el 
presente proyecto. 

Con Adif se mantiene coordinación al respecto de posibles infraestructuras afectadas, no 
habiendo recibido contestación hasta la fecha. 

Con el Ministerio de Fomento. Dirección General de Ferrocarriles se mantiene 
coordinación, para comprobar la afección líneas ferroviarias existentes o en programación, 
confirmándose por parte de éste la no afección de ninguna línea ferroviaria, ni existencia 
de obras previstas. 

Con la empresa REPSOL Gas se produce igualmente coordinación, la contestación de 
dicha empresa pone de manifiesto que la misma no dispone de instalaciones en la zona de 
actuación. 

Con la empresa CLH se mantiene coordinación, como resultado de la misma se 
comprueba que la empresa no dispone de instalaciones en la zona. 

Con la empresa CEPSA – ELF GAS, se mantiene coordinación no habiendo recibido 
contestación hasta la fecha. 

Con la empresa ENAGAS se mantiene coordinación, dicha empresa nos remite 
contestación informando que no se producen afecciones en instalaciones existentes ni está 
contemplada la construcción de nuevas instalaciones. 

Con la empresa VODAFONE, se mantiene coordinación, confirmándose la no existencia de 
infraestructuras afectadas. 

Con la empresa ORANGE, se mantiene coordinación contestando dicha empresa, que en 
la zona de actuación disponen de dos antenas. Una vez comprobado el emplazamiento de 
las mismas se comprueba que quedan fuera del alcance de la obra. 

Con la empresa RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, se mantiene coordinación. no viéndose 
afectada ninguna canalización, por la construcción del Área de Servicio. 

Con la empresa IBERDROLA se mantienen varios contactos de coordinación, tanto en 
relación a las líneas de alta tensión como de media tensión. no viéndose afectadas por la 
construcción del Área de Servicio. 

Con la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Esla – Barcial del Barco, se 
mantienen contacto, confirmando que no existen instalaciones afectadas. 

Asimismo se ha mantenido contacto con el Centro Meteorológico de Castilla y León, con 
objeto de recabar la información necesaria acerca de las estaciones meteorológicas de la 
zona. 
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