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1. RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Presupuesto de Ejecución Material       

 -0.1  -MOVIMIENTO DE TIERRAS     400.099,56 
 -0.2  -DRENAJE         40.093,76 
 -0.3  -FIRMES        103.370,39 
 -0.4  -SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS     59.522,42 
 -0.5  -INTEGRACIÓN AMBIENTAL         5.941,54 
 -0.6  -OBRAS COMPLETARIAS                     1.458.771,11 
 --0.6.01  --CERRAMIENTO …………….              33.174,60 
 --0.6.02  --HITOS DE EXPROPIACIÓN              410,40 
 --0.6.03  --ZONAS COMPLEMENTARIAS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL              1.335.071,73 
 --0.6.04  --ACOMETIDAS DE SERVICIOS        90.114,38 
 -0.7  -VARIOS           47.831,33 
 -0.8  -SEGURIDAD Y SALUD           2.548,45 
   
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL                   2.118.178,56 
  

17,00 % Gastos generales       360.090,36 
 6,00 % Beneficio industrial       127.090,71 

    
         Suma    487.181,07 

Presupuesto de Licitación (IVA excluido)     2.605.359,63 € 

Presupuesto de Licitación (21% IVA incluido)    3.152.485,15 € 

Expropiaciones de bienes y derechos afectados (iniciado ya el  
expediente de expropiación del Tronco de la Autovia en el que  
se encuentran incluidos)            0,00 € 

Seguimiento y vigilancia ambiental         0,00 € 

Conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español 
Según el Real Decreto 111/86 de 10 de enero: 
1% del presupuesto de ejecución material (2.118.178,56 €)         18.243,15 € 

Valoración de ensayos de contraste 
(Los ensayos valorados en el anejo nº 28 Valoración de Ensayos 
son los de autocontrol,que está obligado a realizar el contratista en  
su totalidad.Los ensayos de contraste se calculan en porcentajes sobre  
las distintas unidades de obra a ensayar suponiendo 18.243,15 €, 
y se realizarán con cargo al contratista (siendo realizados por la  
Dirección de obra) hasta el 1% del presupuesto de ejecución material,  
lo cual sucede en este proyecto)         0,00 € 

Total presupuesto de inversión  3.170.728,30 € 

Asciende el presente Presupuesto de Inversión a la expresada cantidad de: 

TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS VENTIOCHO EUROS CON 

TREINTA CÉNTIMOS (3.170.728,30 €). 


