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1. RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSION

Presupuesto de Ejecucion Material

0.1
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0.3
0.4
0.5
0.6
--0.6.01
--0.6.02
--0.6.03
-0.6.04
0.7
0.8

-MOVIMIENTO DE TIERRAS

-DRENAJE

-FIRMES

-SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
-INTEGRACION AMBIENTAL

-OBRAS COMPLETARIAS

-CERRAMIENTO ................

~HITOS DE EXPROPIACION

~ZONAS COMPLEMENTARIAS DE EXPLOTACION COMERCIAL

-ACOMETIDAS DE SERVICIOS
-VARIOS
-SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

17,00 % Gastos generales
6,00 % Beneficio industrial

Presupuesto de Licitacion (IVA excluido)

Presupuesto de Licitacion (21% IVA incluido)

Expropiaciones de bienes y derechos afectados (iniciado ya el
expediente de expropiaciéon del Tronco de la Autovia en el que

se encuentran incluidos)

Seguimiento y vigilancia ambiental

Conservacién y enriquecimiento del Patrimonio Historico Espafiol

Segun el Real Decreto 111/86 de 10 de enero:
1% del presupuesto de ejecucion material (2.118.178,56 €)

Valoracién de ensayos de contraste
(Los ensayos valorados en el anejo n° 28 Valoracion de Ensayos

son los de autocontrol,que esta obligado a realizar el contratista en
su totalidad.Los ensayos de contraste se calculan en porcentajes sobre
las distintas unidades de obra a ensayar suponiendo 18.243,15 €,

y se realizaran con cargo al contratista (siendo realizados por la

Direccion de obra) hasta el 1% del presupuesto de ejecucién material,

lo cual sucede en este proyecto)

Total presupuesto de inversion

Suma

400.099,56
40.093,76
103.370,39
59.522,42
5.941,54
1.458.771,11
33.174,60
410,40
1.335.071,73
90.114,38
47.831,33
2.548,45

2.118.178,56

360.090,36
127.090,71

487.181,07

2.605.359,63 €

3.152.485,15 €

0,00 €

0,00 €

18.243,15 €

0,00 €

3.170.728,30 €

Asciende el presente Presupuesto de Inversion a la expresada cantidad de:

TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS VENTIOCHO EUROS CON
TREINTA CENTIMOS (3.170.728,30 €).
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