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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
(BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 

1. Información previa. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno 

físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de 

rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 

2. Descripción del proyecto. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso 

característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  

3. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, 

ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del 

edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 

4. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en 

el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura 

horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el 

sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 

5. Prestaciones del edificio. Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del 

CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los 

umbrales establecidos en el CTE. 

6. Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus 

dependencias e instalaciones. 

 
Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 

salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 

en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.Ahorro de energía y aislamiento 

térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización 

del edificio. 

3. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan n uso 

satisfactorio del edificio. 
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Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación 
de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 

tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 

otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 

del edificio. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 

condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 

colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para 

las personas. 

 
Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 

instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el 

acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales. 
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1.1 AGENTES 

Promotores: Nombre: VALCARCE CENTRO 2017, S.L. 

NIF: B24.711.004 

Dirección: Ctra. A-6 km 419-420 

Localidad: 24524 – La Portela de Valcarce. León 

   

Técnicos: Nombre: BEATRIZ RUBÍN SOTO – INGENIERA INDUSTRIAL 

71.515.621-L 

Brubin@brsingenieria.com – 652 07 59 92 

Nº 3.677 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de León 

 

LUIS P. CARNICERO DE LA FUENTE –ARQUITECTO 

REDACTOR DE LA PARTE DE ESTRUCTURAS (EDIFICIO Y 

MARQUESINAS)  

09.696.234-D 

info@luiscarnicero.es – 636 488 584 

Nº 2.272 del C.O.A.L. Colegio Oficial de Arquitectos de León. 

 

ANGEL MANCEBO GÜILES - INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS 

REDACTOR DE LA PARTE DE ACCESOS Y URBANIZACIÓN  

 09.670.06-A 

isam_leon@yahoo.es – 648 54 96 65 

Nº 6678 del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 

  

Director de obra: BEATRIZ RUBÍN SOTO – INGENIERA INDUSTRIAL 

71.515.621-L 

Brubin@brsingenieria.com – 652 07 59 92 

Nº 3.677 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de León 

 

LUIS P. CARNICERO DE LA FUENTE –ARQUITECTO 
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DIRECTOR DE LA PARTE DE ESTRUCTURAS (EDIFICIO Y 

MARQUESINAS)  

09.696.234-D 

info@luiscarnicero.es – 636 488 584 

Nº 2.272 en el C.O.A.L. Colegio Oficial de Arquitectos de León. 

 

ANGEL MANCEBO GÜILES - INGENIERO DE CAMINOS, CANLES Y 

PUERTOS 

DIRECTOR DE LA PARTE DE ACCESOS Y URBANIZACIÓN  

 09.670.06-A 

isam_leon@yahoo.es – 648 54 96 65 

Nº 6778 en el Colegio Oficial de Ingenieos de Caminos, Canales y 

Puertos. 

 

  

Director de la 

ejecución de la obra 

ALBERTO CARNICERO DE LA FUENTE – ARQUITECTO TÉCNICO 

(Edificación) 

  

Seguridad y salud: Autor del estudio: BEATRIZ RUBÍN SOTO 

  Coordinador durante la ejecución de 

la obra:  

PREVILEY, S.L. (JOSÉ ANTONIO 

MARTÍN CABEZAS 

 

El presente documento es copia de su original del que es autor la Ingeniera Industrial BEATRIZ RUBÍN 

SOTO. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la 

previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación 

unilateral del mismo. 
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1.2 INFORMACION PREVIA 

1.2.1 ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 

 Por encargo del Promotor, VALCARCE CENTRO S.L. e interviniendo como Gestora del 

Proyecto la sociedad EVA Y CORA INTERNACIONAL S.L. domiciliada en C/ SANTA CRUZ DE 

MARCENADO,4  6º izda  Esc.H  28015 MADRID, se redacta el presente Proyecto de Ejecución de 

ESTACION DE SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA. 

  

1.2.2 EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO 

EMPLAZAMIENTO 

Ref. Catastral: 88243807NG2584S0001JL 

Dirección: Ctra. De Anta sn 

Localidad: Tui 

C.P. 36700 

 

La disposición elegida para la distribución de los distintos elementos de la estación de servicio dentro 

de la parcela, así como sus elementos interiores, se justifica por entender que es la idónea para la 

misma y permitir el máximo aprovechamiento del terreno y facilitando las maniobras de incorporación y 

salida de los vehículos ligeros y pesados. 

 

ENTORNO FÍSICO: 

El solar sobre el que se proyecta construir la estación de servicio de referencia se encuentra situado 

en la actual parcela de Norrubber en la Carretera de Anta de la localidad de Tui, en un área regulado 

por Planeamiento General de Ordenación Urbana de Tui. La estación, se ubica sobre una parcela 

segregada de la parcela 26 manzana 82438 del Barrio de San Martiño en Áreas, perteneciente al 

Concello de Tui, Pontevedra, con acceso desde la Carretera Anta s/n 

 

La geometría de la parcela puede verse en plano de SITUACIÓN, con forma trapezoidal, y según se 

ha expresado, estará dedicada a plataforma de circulación y repostaje, con EDIFICIO AUXILIAR de la 
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Estación de Servicio, marquesina, aparcamientos y demás elementos que le son propios incluso en un 

futuro Boxes de Lavado y aspirado. 

 

En la actualidad, existe sobre la parcela una edificación destinada a oficinas que será demolida, y para 

cuya demolición se presenta proyecto incluido en el Proyecto total de la Estación de Servicio 

 

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS: 

Referencia catastral: 8243807NG2584S0001JL  (a segregar) 

Superficie de parcela catastral: 28.906 m2 (de la finca matriz) 

Superficie construida catastral: -- m2 

Superficie del terreno bruta: 2.884,14 m2 

Superficie neta una vez descontada la 

superficie del vial de acceso cedido para 

uso público. 

2.386,79 m2 

Frente a la calle principal: 71 m 

Fondo medio: 35 m 

 

1.2.3 NORMATIVA URBANÍSTICA 

MARCO NORMATIVO 

 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 

 Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 

 Ley de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, (LOUGA)  

Leí 9/2002 do 30 de Diciembre (DOG 31/12/2002), con modificaciones introducidos polo Ley 

15/2004 do 29 de diciembre (DOG 31/12/2004); por la Ley 6/2007 do 11 de mayo, de medidos 

urgentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia (DOG 16/05/2007); polo Leí 

3/2008, de mayo, de ordenación do minarlo de Galicia (DOG 6/06/2008); polo Leí 6/2008, do 19 

de junio, de medidos urgentes en materia de vivienda e solo (DOG 30/06/2008); por la Ley 
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18/2008, do 29 de diciembre, de vivienda de Galicia; polo Ley 2/2010, do 25 de marzo (DOG 

31/03/2010} e polo Ley 15/2010, do 28 de diciembre (DOG 30/12/2010). 

 Decreto 28/1999 polo que se aprueba el Reglamento de disciplina urbanística de Galicia, 

(RDUG). 

 Orden de 14 de mayo de 1991 polo que se aprobó os Normas Complementarias e Subsidiarias 

de Planeamiento de la provincia de Pontevedra, (NNCCSSPP). 

 Ley 2/2016 de 10 de febrero del suelo de Galicia 

 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN 

 Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Tui (Pontevedra) (PXOM-2011) aprobado 

definitivamente segundo o Orde do 24 de marzo de 2011, publicado o 7 de abril de 20 11 no nº 69 

do Diario Oficial de Galicia coa publicación do contigo íntegro do normativo e Ordenanzas no nº 

75 do Boletín Oficial do Provincia de Pontevedra (BOPPJ o 18 de abril de 2011. Dado que non 

consto nestos dependencias exemplor dilixenciodo, poro o emisión deste informe emprégose o 

plonimetño dixitol que aparece no póxino web do Canse/leño de Medio Ambiente, Territorio e 

lnfroestruturos, e o normativo e Ordenanzas no nº 75 do Boletín Oficial do Provincia de 

Pontevedro (BOPP) o 18 de abril de 2011, cos prexuízos que isto supón. 

 

Superficies de ocupación y edificabilidad  
 
OCUPACIÓN 
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA EDIFICIO AUXILIAR ..…………..………………....141,80 m2 
SUPERFICIE CUBIERTA DE MARQUESINA proyectada, más futura 554,88+223,04…….......777,92 m2 
TOTAL SUPERFICIE DE OCUPACIÓN ………………………………………...……………………..919,72 
m2 

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN s/ parcela neta de 2.386,79 m2 …………………….  38,53 % 
 

EDIFICABILIDAD 

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA EDIFICIO AUXILIAR ..…………..………………....141,80 m2 
SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO CUBIERTA SIN USO………..……………………………..……63,00 m2 
SUPERFICIE CUBIERTA DE MARQUESINA…………………….……………...……………….......777,92 m2 
SUPERFICIE EDIFICADA……………................................................……………………………….982,72 
m2 

PORCENTAJE DE SUPERFICIE EDIFICADA s/ parcela neta de 2.386,79 m2  ………  0,41  % 
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SUELO URBANO – ORDENANZA 5 PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE VÍA 
PÚBLICA  
 

Parámetro 
Referencia a Planeamiento 

PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL  

Parámetro / Valor de Planeamiento y cumplimiento 

 

TIPO DE SUELO 

URBANO   
EDIFICACIÓN INDUSTRIAL y 
cumplimiento de  GARAXE-
APARCADOIRO E SERVICIO 
AUTOMOVIL 

 
EDIFICIO COMPLEMENTARIO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
EXISTENTE,  
 
 
EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
MARQUESINA                                                                             
 
CUMPLE  

 
Parcela mínima y 
condición de 
solar 

  

 
Suelo Urbano ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y SERVICIO AUTOMOVIL 
Se fija Parcela mínima. De 500 m2 
SUPERFICIE DE PARCELA PROYECTO 2.386,79 m2 
SE CUMPLEN LAS CONDICIONES DE SOLAR   según 3.2.5                             
 
CUMPLE 

Uso 
característico 

 
 

CATEGORÍA 4 ESTACIÓN 
DE SERVICIO 

    
 

 
Según apartado 9 Condiciones das estación de servicio, además de las 
disposiciones legales vigentes por normativa sectorial, cumple: 
 
Dispondrán de aparcamientos suficientes. 2 por surtidor. 
 
No causarán molestias a los vecinos y viandantes.  
 
En cuanto al edificio proyectado se  adjunta Estudio acústico. 
 
CUMPLE 

 

 
 
 

OTRAS PRESCRIPCIONES 
DEL PLAN GENERAL 

Ordenanza 5 

 
Se cumplen las ordenanazas reguladoras de la edificación 4.2 en cuanto a: 
alineaciones, además de cumplir el edificio proyectado la Ley de carretas. 
 
Linderos 5m en fachadas y alineación acordadas con solares colindantes. 
 
PARCELA MÍNIMA 500  
 
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA 15 M. 
 
ALTURA MÁXIMA 10 M. de la que pueden sobresalir elementos singulares. 
 
ALTURA DE PLANTA BAJA  3M 
 
OCUPACIÓN 50 % 
 
EDIFICABILIDAD 0,80 M2/M2 
 
SEPARACIONES A FACHADAS 5M. Y SE PUEDEN ACORDAR 
SEPARACIONES A LINDEROS  
 
SE HAN DE CUMPLIR NORMATIVAS DE ACCESIBILIDAD 
 
Se cumple la Normativa Sectorial 
 
CUMPLE TODAS LAS PRESCRIPCIONES DE LA ORDENANZA 
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F i c h a  U r b a n í s t i c a   
 
Datos del Proyecto 
——————————————————————————————————————————————————— 
 
Título del trabajo:     PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO 
   
Emplazamiento:        CTRA. DE ANTA S/N  

Localidad: PARROQUIA DE ÁREAS, CONCELLO DE TUI (PONTEVEDRA) 

Propietario(s): VALCARCE CENTRO 2017 S.L. 

Arquitecto(s): LUIS P. CARNICERO DE LA FUENTE 

Ingeniero(s): BEATRIZ RUBIN SOTO 

Datos Urbanísticos 
————————————————————————————————————————— 
Normativa vigente: PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE TUI                  

Clasificación del suelo:      SUELO URBANO  

Ordenanzas:                      ORDENANZA 5 ZONA DE PROTECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS Y ZONA DE VÍA PÚBLICA SEGÚN PLANO 5.19 DEL PXOM    

EDIFICACIÓN INDUSTRIAL 

Servicios urbanísticos:      La parcela cuenta con todos los servicios urbanísticos. 

CONCEPTO En Planeamiento En Proyecto 

USO DEL SUELO 

Ordenanza 5 EDIFICACIÓN AUXILIAR EN SUELO 
INDUSTRIAL Y SERVICIO AUTOMÓVIL 

 

ESTACIÓN DE SERVICI CONEDIFICIO 
AUXILIAR PARA PUNTO DE COBRO, TIENDA, 
ALMACÉN, ASEOS, Y MARQUESINA  
CUMPLE 

PARCELA MÍNIMA  500 M2 Y FRENTE MÍNIMO FACHADA 15M. 2.386,79 m2                             CUMPLE

OCUPACIÓN MÁXIMA 50%  1.193,39 m2 
SEGÚN PROYECTO 2.845 m2               CUMPLE 
Restan    688,45 m2 

EDICABILIDAD 0,80 M2/M2  

Incluye Sup. Actual   4.367,70                 CUMPLE 

Restan 6.203,10 m2 

Nº PLANTAS S/R SEGÚN ALTURA EDIFICACIÓN 

PLANTA BAJA Y BAJO CUBIERTA 

                         CUMPLE

ALTURA MÁXIMA 
10 m. a alero-cornisa  
Altura de planta 3 m. 

.   10 m. incluyendo torre de rótulos que se 
considera elemento singular    Planta 3 m.  

CUMPLE
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BAJO CUBIERTA - 
Se construye pero queda sin uso.                

CUMPLE 

PENDIENTE CUBIERTA No se fija CUMPLE 

RETRANQUEOS 
Frontal 5 m. Laterales y fondo según acuerdo 

entre linderos  
                   >5 m.                         CUMPLE 

FONDO EDIFICABLE No se fija                                                      CUMPLE 

TIPOLOGÍA EDIF. No se fija Aislada                                          CUMPLE 

 
D E C L A R A C I Ó N  que formula el Arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad, sobre las circunstancias y la Normativa Urbanística de 
aplicación en el proyecto, en cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística 
 
 

ACUERDO ENTRE LINDEROS 

Se adjunta el fragmento del contrato entre NORRUBBER Y VALCARCE CENTRO 2017, S.L. en el 

cual queda constancia del derecho de adosamiento.   
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1.2.4 OTRAS NORMATIVAS 

NORMATIVA AUTONÓMICA 

Las normativas de carácter autonómico a tener presente son: 

 Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

 Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia 

 Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo y ejecución 

de la ley de accesibilidad y supresión de barreras en la comunidad autónoma de Galicia. 

 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia. 

 Decreto 141/2012, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento marco del Servicio 

Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Galicia 

 Decreto 60/2009 sobre suelos potencialmente contaminados y procedimiento para la declaración 

de suelos contaminados. 

 DECRETO 37/2015, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 

Industrial de Galicia. 

 Decreto 45/2015, de 26 de marzo, por el que se regula el procedimiento integrado para la 

implantación de instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos, su puesta 

en funcionamiento y se determinan los órganos competentes para el ejercicio de la potestad 

sancionadora en materia de hidrocarburos. 

 

NORMATIVA NACIONAL 

 

MATERIA MEDIOAMBIENTAL 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
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 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las normativas de medidas contra incendios a tener presente son: 

 Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MI-IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos” y se regulan determinados 

aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

 

OBRA CIVIL 

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE), Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 

Ministerio de la Vivienda. B.O.E.: 28 de Marzo de 2006 y posteriores actualizaciones: 

 Documento Básico – Seguridad en caso de Incendio (DB-SI). 

 Documento Básico – Seguridad Estructural – Acciones en la Edificación (DB-SE-AE). 

 Documento Básico – Seguridad Estructural - Cimientos (DB-SE-C). 

 Documento Básico – Seguridad Estructural - Aceros (DB-SE-A). 

 Documento Básico – Seguridad Estructural - Fábrica (DB-SE-F). 

 Documento Básico – Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA). 
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 Documento Básico – Salubridad (DB-HS). 

 Documento Básico – Protección frente al Ruido (DB-HR). 

 CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE, parte general y edificación (NCSR-02). 

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento (B.O.E. 11-9-2002). 

 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN E.H.E. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se 

aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 UNE ENV 1993-1-1. Eurocódigo 3. Proyecto de Estructuras de acero. Parte 1- 1. Reglas 

Generales y Reglas para Edificación. AENOR. 

 UNE ENV 1993-1-1/A1. Eurocódigo 3. Proyecto de Estructuras de acero. Parte 1-1. Reglas 

Generales y Reglas para Edificación. Suplemento a la norma UNE ENV 1993 1-1 AENOR. 

 UNE ENV 1993-1-2. Eurocódigo 3. Proyecto de Estructuras de acero. Parte 1- 1. Proyecto de 

estructuras frente al fuego. AENOR. 

 

INSTALACIONES PETROLÍFERAS 

 Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MI-IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos” y se regulan determinados 

aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas. 

 Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a 

reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmosfera durante el repostaje de los 

vehículos de motor en las estaciones de servicio. 

 Real Decreto 2102/1996 de 20 de septiembre, sobre el control de emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y distribución de gasolina desde las 

terminales a las estaciones de servicio  

 UNE ENV 1993-1-1/A1. Eurocódigo 3. Proyecto de Estructuras de acero. Parte 1-1. Reglas 

Generales y Reglas para Edificación. Suplemento a la norma UNE ENV 1993 1-1 AENOR. 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-

HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo. 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias, R.D 

842/2002 de 2 de agosto de 2002. 

 

APARATOS A PRESIÓN 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 

CARRETERAS 

 LEY DE CARRETERAS Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015). 

 REGLAMENTO DE CARRETERAS Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 

1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, 

de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero 

(BOE del 21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio 

de Fomento desarrolla algunos de sus artículos 

 

1.2.5 AFECCIONES 

Los organismos afectados por el presente proyecto son: 

 Concello de Tui 

 Consellería de Medio Ambiente 

 Consellería de Industrial 

 Fomento de Carreteras del Estado 
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 Telefónica 

 Consorcio de Augas do Louro 

 Sociedad Electricista de Tui  

 Gas Natural 

 

Habiendo tenido contacto con cada una de las citadas administraciones, se resume a continuación los 

puntos tratados con cada una de las administraciones. 

 

CONCELLO DE TUI 

 Se ha realizado varias reuniones con el técnico municipal José Castro, al que se le informó de 

la última implantación propuesta de la estación de servicio, sobre la cual se ha desarrollado el 

presente proyecto. 

 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

 Se ha realizado la tramitación de Informe Preliminar de Situación de Suelo ante este 

Organismo. 

 

FOMENTO 

 Se ha consensuado con la técnico Yolanda Martínez, perteneciente a la Delegación de 

Pontevedra la solución del acceso y salida, así como, la verificación de la línea de edificación (que 

aparece refleja en el plano correspondiente), dentro de la cual no se ha realizado ninguna 

construcción. 

 

TELEFÓNICA 

 Se ha notificado a Rosa Pazos y a Alfonso Fontela ( alfonso.fontela.rodriguez@telefonica.com), 

la intención de ejecutar la estación de servicio para que nos den servicio, obteniendo telefónicamente 

su visto bueno a expensas de informe por escrito. 
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CONSORCIO AGUAS DO LOURO 

 Tras las consultas necesarias el Jefe de Servicio Ramiro Gutiérrez Costa nos envió el informe 

acerca de las redes de abastecimiento y saneamiento para tener en cuenta a la hora de ejecutar las 

nuevas redes y reflejarlas en el proyecto de ejecución. 

 

SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUI 

 Nos facilita el departamento técnico de SETA (medidas@setatui.com) la ubicación de la 

arqueta existente de conexión y la nueva que debemos ejecutar que se reflejan en el presente 

proyecto. Esa conexión implica un cruce a la carretera municipal de Anta. 

 

GAS NATURAL  

 La instalación existente que da servicio a la empresa actualmente implantada, Norrubber, tiene 

que ser modificada por razones del trazado del vial de salida, por tanto, se ha acordado con la 

empresa la modificación del trazado cuando tenga lugar la obra. 
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1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Descripción 

general del 

edificio 

Se trata de una estación de servicio proyectada con un edificio de punto de cobro. 
 

 

  

  

Programa de 

necesidades 

El programa de necesidades atiende a las consideraciones de la propiedad en cuanto a la 
construcción de una estación de servicio compuesta por marquesina que cubra las zonas de 
repostaje y un edificio auxiliar para la Estación de Servicio, que será construido en planta baja y 
bajo cubierta y que contendrá los servicios de: 
 
PUNTO DE COBRO Y OFICINA 
ASEOS Y VESTUARIOS 
TIENDA 
ALMACÉN 
BAJO CUBIERTA SIN USO QUE PODRÍA HABILITARSE PARA ALMACENAMIENTO EN UN 
FUTURO 
 
El edificio y la marquesina forman parte del diseño total de la implantación en la que se tiene 
una lectura clara de recorridos, separando de manera concisa los de vehículos pesados y los de 
ligeros, con un surtidor habilitado para los primeros, confluyendo en un vial de salida. 
 
En cumplimiento de la Ley de Carreteras el edificio a construir está fuera de la superficie del 
círculo de 50 m., trazado desde el borde de la rotonda desde la que se ejecuta el vial de acceso 
a la nueva instalación. 
 
El edificio se ubica de tal forma que tenga una visibilidad desde la rotonda citada y desde los 
viales aledaños y accesos a la Estación de servicio.  
 
Se ha proyectado una planta baja, y una planta bajo cubierta con la que se consigue elevar la 
altura de una de las esquinas de la planta, de tal forma que, en tal esquina, se construye una 
pequeña torre metálica, como elemento singular, en la que se fijarán rótulos de precios e 
indicación de los servicios a prestar por la Estación.  
 
Por otro lado, el edificio se ubica de tal forma que responde al sentido de acceso a los surtidores 
con una visualidad desde toda la implantación. Así mismo, como respuesta a dicha visualidad, 
en el interior, se ha colocado el punto de cobro para un control del repostaje y se ha abierto un 
ventanal en la zona de tienda que permitirá también, desde dicho punto de cobro, el control de 
una futura zona de lavado. 
 
La marquesina se conforma como la unión de dos bandas, y la previsión de otra futura, con las 
que se pretende delimitar una línea de cornisa de estructura vista que denote la gran cobertura 
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que se pretende dar a toda la zona de repostaje, de manera que desde cualquier surtidor se 
pueda llegar a cubierto hasta el edificio auxiliar, incluso hasta la zona futura de boxes de lavado. 
 
Por otro lado, se ha basado el diseño en la claridad de ejes de distribución, con la intención de 
que desde la entrada se intuyan los distintos usos

  

Uso 

característico 

Estación de Servicio. Industrial-comercial. 

Se considera en el edificio auxiliar una actividad dentro de la  estación de servicio, que une la 

industrial y la de servicio al automóvil, siendo de pública concurrencia. 

  

Otros usos 

previstos 

No se proyectan. 

  

  

Intervención 

urbanística 

Las construcciones proyectadas, edificio y marquesina, parten de una intervención urbanística, 

de muros de contención, viales y plataforma de repostaje, que serán previas y que se han tenido 

en cuenta para cumplimiento de normativa urbanística, como se ha especificado en el 

cumplimiento del Plan General, en cuanto a separación a viales, alturas, etc. 

 

 

1.3.2 CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS 

CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias 

básicas del CTE: 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 

funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la 

seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo 

los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 

requisitos básicos. 

 

Requisitos 
básicos 
relativos a la 
funcionalidad 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. 

Se ha pretendido que las dimensiones de los espacios sean lo más adecuadas a 
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los usos que albergan. En cuanto a las dimensiones mínimas de cada espacio se 
han tenido en cuenta las normativas sectoriales propias de la actividad, así como la 
normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, CTE y 
accesibilidad. 

 

DECRETO 45/2015, de 26 de marzo, por el que se regula el procedimiento 
integrado para la implantación de instalaciones de distribución al por menor de 
productos petrolíferos, su puesta en funcionamiento y se determinan los órganos 
competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de 
hidrocarburos. 
 

En cumplimiento de lo antedicho y como complemento de la Memoria que 
describe la instalación y la sitúa, y de la Memoria ambiental correspondiente, 
además del cumplimiento de lo establecido Ley 8/2013, de 28 de junio, de 
carreteras de Galicia, y la normativa que la desarrolla o, en el caso de carreteras 
estatales, en la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras, y la normativa que la 
desarrolla, se cumple con el apartado f y el punto 3  

f) De acuerdo con la normativa urbanística, deberá presentarse la 
documentación precisa para la obtención de la licencia de obra o, de tratarse de 
una obra que precisa la presentación de una comunicación previa, se presentará 
esta cumplimentada por el/la solicitante. 

3. El proyecto único deberá cumplir los requisitos y contener las previsiones 
indicadas en la legislación de carreteras y del suelo, así como ser conforme con las 
normas técnicas y de seguridad aplicables. 

 

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso a la circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. 

Se han tenido en cuenta las disposiciones mínimas de accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas aplicables para cada uno de los usos integrados en el 
inmueble de forma que todos y cada uno de los servicios que se ofertan puedan 
ser utilizados por personas con cualquier clase de minusvalía física y/o psíquica. 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información, 
de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 

Se han tenido en cuenta las instalaciones necesarias que garantizan los servicios 
de telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y 
audiovisuales. 

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de 
las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo 
dispuesto en su normativa específica. 

La Estación de servicio contará con un servicio de recepción de 24 h que recibe los 
envíos postales, por lo que no será necesario disponer de un casillero postal. 
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Requisitos 
básicos 
relativos a la 
seguridad 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes 
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y diseñar el 
sistema estructural para la edificación son principalmente: resistencia mecánica y 
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva y modulación. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar 
el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El 
espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones 
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. No es 
necesario cumplir las condiciones establecidas en el SI 5 Intervención de los 
Bomberos, por no superarse los 9.00 de altura de evacuación. 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo 
superior al exigido. 

El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado ya que los huecos 
cumplen las condiciones máximas de separación.  

No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que 
supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en 
el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines 
previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más 
adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 

  

Requisitos 
básicos 
relativos a la 
habitabilidad 

La construcción reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. 

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

El edificio reunirá los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. Dispondrá de medios que impiden la 
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones 
atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y de medios para impedir su 
penetración o, en su caso, permitir su evacuación sin producción de daños. 
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El edificio dispondrá de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior 
y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

El edificio dispondrá de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar 
la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.El edificio 
dispondrá de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de 
forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

Los residuos generados en la actividad se gestionarán de acuerdo a su naturaleza; 
los residuos generados podrán ser evacuados directamente a las redes de 
saneamiento públicas y a la red de contenedores de residuos sólidos urbanos se 
realizará su vertido conforme a la reglamentación vigente. 

 

2. Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro 
la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes 
separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas 
comunes interiores, paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) 
contarán con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. 

Todos los elementos constructivos horizontales, contarán con el aislamiento 
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. Se 
dispondrán sistemas y medios necesarios para no transmitir vibraciones a la 
estructura que puedan ser molestas para los usuarios. 

 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

Las edificaciones proyectadas disponen de una envolvente adecuada a la limitación 
de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función 
del clima de la localidad de situación, del uso previsto y del régimen de verano e 
invierno. 
Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de 
humedades superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características 
de la envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
En las edificaciones proyectadas es exigible la justificación de la eficiencia 
energética de la instalación de iluminación. 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la instalación 
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de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de la energía solar de 
baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 
demanda de agua caliente de la edificación. 

 

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones 
que permitan un uso satisfactorio de la construcción. 

 

CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS 

Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa: 
ESTATALES  
EHE 08 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural, y que 

se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias 
básicas de Seguridad Estructural. 

  
NCSE-02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 

sismorresistente, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto 
al resto de exigencias básicas de Seguridad Estructural. 

  
NBE-DB-HR Se cumple con los parámetros exigidos por el CTE en su documento HR, y que se 

justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE en aplicación de la exigencia 
básica de Protección frente al ruido. 

  
REBT Se cumple con las precepciones del Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 

2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
  
RITE Se cumple con las prescripciones del Real Decreto 10272007, de 20 de julio, 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

  
Telecomunicac. Se cumple con las prescripciones de la Orden ITC/1644/2011 de 10 de junio de 

2011, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de infraestructuras de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo. 

  
 
 
AUTONÓMICAS  

Ordenanzas 

Municipales 

Este proyecto cumple con lo señalado en Plan General de Ordenación Municipal de 
Tui 
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Normas de 
disciplina 
urbanística 

 
Se cumple con la Ley de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de 

Galicia, (LOUGA)  

 
  

Accesibilidad: Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo y ejecución de la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

  

Otras:  

 

1.3.3 DESCRIPCION DE LA GEOMETRIA. CUADRO DE SUPERFICIES. 

Descripción 
de las 
edificaciones 
y volumen 

Tal y como se describen en el conjunto de planos del Proyecto el edificio auxiliar, según 
se ha explicado anteriormente se ha diseñado de acuerdo con el programa dado por el 
promotor, con las zonas específicas de punto de cobro, tienda y almacén, con zonas de 
servicios y aseos, La volumetría de las edificaciones proyectadas se adapta a la 
ordenanza urbanística, quedando por debajo de los valores máximos admisibles, y de 
los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. 
 
El volumen total proyectado consta de Planta baja y una zona bajo cubierta.
 
 

  
Accesos Las edificaciones proyectadas, se construyen en una plataforma que se urbaniza según 

anexo de proyecto de urbanización y accesos que forma parte del proyecto completo 
redactado por el Ingeniero de Caminos Ángel Mancebo Güiles, a la que se accede 
desde un vial de nueva construcción de forma que toda la zona de repostaje constituye 
un entorno pavimentado en el que se distribuyen los surtidores y se prevén algunos 
aparcamientos. 

  
Evacuación: La evacuación, tanto del edificio, como de la estación de servicio se produce a través 

de su fachada principal y laterales, hacia el espacio público. 
  
Cuadro de 
superficies 

RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ÚTILES 
EDIFICIO AUXILIAR

SUPERFICIES SUPERFICIE 
UTIL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

PLANTA BAJA   

 Punto de cobro 8,10 m2  

 Oficina 9,10 m2  

 Entrada y tienda 49,00 m2  
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 Vestíbulo de independencia 5,14 m2  

 Vestuario hombre 6,75 m2  

 Vestuario adaptado-mujeres 10,00 m2  

 Aseo hombres 4,85 m2  

 Cabina inodoro 1,65 m2  

 Ducha 2,80 m2  

 Aseo adaptado mujer 5,20 m2  

 TOTAL  123,00 m2 141,80 m2 

    

PLANTA BAJO CUBIERTA   

 Bajo cubierta 52,60 m2 63,00 m2 
    

 
 
 
 
 

SUPERFICIE TOTAL 175,60 m2 204,80 m2 

 

 

RESUMEN DE SUPERFICIES MARQUESINA 
SUPERFICIES SUPERFICIE 

UTIL 
SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

MARQUESINA   

 TOTAL   554,88 m2 

    

 

1.3.4 DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS 

PREVISIONES TÉCNICAS 

Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos 

sistemas del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de 

las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc.) 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

Cimentación 

Descripción 
del sistema 

La cimentación del edificio es del tipo superficial. Se proyecta con zapatas 
rígidas aisladas de hormigón armado arriostradas convenientemente 
mediante vigas de atado, riostras 

  
Parámetros La profundidad del firme de la cimentación en función de lo observado, junto 

con la experiencia del arquitecto que suscribe y estudios geotécnicos 
consultados sobre solares similares en la zona, se ha previsto una cota de 
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cimentación según cálculo más 10 cms de hormigón de limpieza, con la 
tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo, sin otras 
consideraciones que haya que reseñar. 
  

 
Tensión 

admisible del 

terreno 

0,20 kN/m² 

 

Estructura Portante 

Descripción 
del sistema 

En líneas generales que enseguida se detallarán, el sistema estructural, en la 
MARQUESINA SERÁ DE PILARES DE SECCIÓN VARIABLE Y 
ESTRUCTURA METÁLICA QUE SE DETALLA EN PLANOS, DE ACERO 
LAMINADO Y ACERO CONFORMADO Y en el  EDIFICIO AUXILIAR, la 
estructura será de PILARES DE PERFILES DE ACERO LAMINADO EN 
CALIENTE  de secciones que se especifican en los planos de estructura, con 
VIGAS TAMBIÉN DE ACERO en función de las luces a salvar. 
 
Sobre la estructura del Edificio auxiliar se apoya un forjado intermedio 
constituido por chapa colaborante para suelo del bajo cubierta. El plano 
inclinado de cubierta se ha diseñado con una cubierta ligera inclinada 
 
La estructura del edificio es de una configuración sencilla, adaptándose al 
programa funcional de la propiedad, e intentando igualar luces, sin llegar a una 
modulación estricta. 
 
La estructura de la marquesina, que quedará vista, se ha diseñado para librar 
las luces entre pilares de sección variable y para el vuelo, siempre con la idea 
de conseguir una construcción de facilidad y rapidez constructivas. 
 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas 
de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
 

  
Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 

sistema estructural para la edificación son principalmente la resistencia 
mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad 
constructiva y la modulación estructural. 
La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al programa 
funcional de la propiedad, e intentando igualar luces, sin llegar a una 
modulación estricta. 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas 
de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
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Estructura Horizontal 

Descripción 
del sistema 

Se ha proyectado, según se ha dicho en el apartado anterior, un forjado de 
chapa colaborante, para el suelo del bajo cubierta. 

  
Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 

sistema estructural para la edificación son principalmente: la estética, la 
resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, 
la facilidad constructiva y la modulación estructural. 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas 
de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 

 

SISTEMA ENVOLVENTE 

Conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE se establecen las siguientes definiciones: 
 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos de cada edificación. 
 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos que separan los recintos habitables 
del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no 
habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.  

FACHADAS 

Descripción del 
sistema 

F1 – En este sistema los cerramientos de fachadas se proyectan 
de dos hojas. La exterior está constituida por paneles de 
hormigón prefabricado en todos los cerramientos del edificio la  y 
la interior será de trasdosado autoportante constituido por 
montantes de perfiles de chapa de acero galvanizado, separados 
60mm. con dos placas de yeso laminado y aislamiento de lana 
mineral  y panel de poliestireno.  
  
El panel de hormigón, constituye el acabado del edificio según se 
verá en el Apartado 3.4.4. en la Memoria Descriptiva. 
  
Para los huecos se utilizarán las carpinterías que se detallan en 
el capítulo correspondiente de las mediciones y presupuesto y 
están constituidas por aluminio lacado gris, sistema Cortizo COR-
70 Industrial con RPT de canal europeo compuestas por perfiles 
de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. 
Acristalamiento con vidrio. de cámara Planitherm 4S de 6+6.1 / 
cámara 16 con gas argón / laminar 6+6.1 mm , y muros cortina. 
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y 
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sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las 
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de usos, 
las acciones de viento y las sísmicas. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para 
garantizar la reducción del riesgo de propagación exterior, así 
como las distancias entre huecos a edificios colindantes. Los 
parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones 
concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y 
secciones. 
Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los parámetros 
dimensionales de ancho mínimo, altura mínima libre y la 
capacidad portante del vial de aproximación. La altura de 
evacuación descendente es inferior a 9 m. 
 
Seguridad de utilización 
En las fachadas se ha tenido en cuenta el diseño de elementos 
fijos que sobresalgan de la misma que estén situados sobre 
zonas de circulación, así como la altura de los huecos y sus 
carpinterías al piso, y la accesibilidad a los vidrios desde el 
interior para su limpieza. Altura máxima del edificio a cornisa  
5,70 m. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente 
correspondiente a las fachadas, se ha tenido en cuenta la zona 
pluviométrica, la altura de coronación del edificio sobre el terreno, 
la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el edificio, 
el grado de exposición al viento, y el grado de impermeabilidad 
exigidos en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
Se considera el aislamiento acústico global a ruido aéreo de los 
cerramientos como el de un elemento constructivo vertical, 
calculando el aislamiento acústico de la parte ciega y el de las 
ventanas conforme la nueva Ley del Ruido, DB-HR. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación de las edificaciones en la 
zona climática D1. Para la comprobación de la limitación de la 
demanda energética se ha tenido en cuenta además, la 
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transmitancia media de los muros de cada fachada y de una 
medianera vista con sus correspondientes orientaciones, 
incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en las 
fachadas, tales como, contorno de huecos, cajoneras de 
persianas y pilares, la transmitancia media de los huecos de 
fachada para cada orientación, y el factor solar modificado medio 
de los huecos de fachada para cada orientación.  
 
Para la comprobación de las condensaciones se comprueba la 
presión de vapor de cada una de las capas de la envolvente 
partiendo de los datos climáticos de invierno más extremos. 
 
También se ha tenido en cuenta la clasificación de las 
carpinterías para la limitación de permeabilidad al aire. 
 

 

CUBIERTAS 

                                                   
Descripción del 
sistema  

Las cubiertas según se ha dicho, tanto la del edificio como la 
de la marquesina estarán conformadas con estructura 
metálica.  
En la del edifico se colocarán correas de acero galvanizado 
tipo Z 225x2,5 que apoyarán en las vigas metálicas, con los 
correspondientes arriostramientos que  sujetan  toda  la  
estructura,   que   serviran   de   apoyo  y  fijación  del  panel  
de  cubierta..  
                                                    
En la de la marquesina las correas de perfil cuadrado 
laminado en frío de 50x5t0x2  
 
En ambos casos la cobertura estará formada por panel de 
chapa sándwich, siendo  de 35 mm. en el edificio y de 30 
mm. en la marquesina, de chapa lacada exteriormente y de 
gallvanizado por el interior, con aislamiento de poliestireno 
expandido  

 
El peso propio de los distintos elementos que constituye la 
cubierta se consideran como cargas permanentes. Se ha 
considerado la zona climática de invierno a efectos de 
sobrecarga de nieve, según figura en el anexo de cálculo. 
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Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento 
y sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituye la 
cubierta se consideran como cargas permanentes. Se ha 
considerado la zona climática de invierno en cuanto a efectos 
de sobrecarga de nieve. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para 
garantizar la reducción del riesgo de propagación exterior. 
Los parámetros adoptados suponen la adopción de las 
soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, 
fachadas y secciones. 
Seguridad de utilización 
No es de aplicación. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente 
correspondiente, se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la 
condición higrotérmica, la existencia de barrera contra el paso 
de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la 
pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de 
impermeabilización, y el material de cobertura, parámetros 
exigidos en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
Se considera el aislamiento acústico a ruido aéreo de la 
cubierta como un elemento constructivo horizontal, conforme 
la nueva Ley del Ruido, DB-HR. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona 
climática. Para la comprobación de la limitación de la 
demanda energética se ha tenido en cuenta además, la 
transmitancia media de la cubierta con sus correspondientes 
orientaciones, la transmitancia media de los huecos o 
lucernarios para cada orientación, y el factor solar modificado 
medio de los huecos de cubierta para cada orientación. Para 
la comprobación de las condensaciones se comprueba la 
presión de vapor de cada una de las capas de la envolvente 
partiendo de los datos climáticos de invierno más extremos. 
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TERRAZAS Y BALCONES 

Descripción del 
sistema 
 

No se consideran. 

  

PAREDES INTERIORES 

Descripción del 
sistema 

En todo caso estarán constituidas por trasdosado autoportante  
formado  por  montantes  separados  a la distancia que se 
especifica,  y  canales  de  perfiles  de  chapa  de   acero   
galvanizado   de   70 mm., atornillado por  la  cara  externa  dos  
placas  de  yeso  laminado acústico de 15 mm.  de espesor, tipo  
Pladur  W.A.  si es para ambiente húmedo, con  aislamiento  
formado  por  una  capa  de  lana  mineral. Los acabados se 
describen en el Apartado 3.4.4. de la Memoria Descriptiva. 
 
En el caso de la zona de aseos se han previsto   montantes   
separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de  acero  
galvanizado  de  70  mm.,  atornillando  por  cada  cara  dos  placas  
de  15  mm.  de espesor,   de  tipo  Pladur  Fonic   W.A.   para   
ambiente   húmedo, con aislamiento a base de  doble  capa  de  
lana  de  roca  de  5  cm.  y  70  Kg/m3  de  densidad.  I/p.p.  de  
tratamiento  de  huecos,  paso   de  instalaciones. 
 
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo      
El peso propio de los distintos elementos que constituyen estas 
particiones se consideran al margen de las sobrecargas de usos, 
acciones de viento y sísmicas. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de esta partición para garantizar la 
reducción del riesgo de propagación interior y exterior. Los parámetros 
adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se 
reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 
 
Seguridad de utilización 
No es de aplicación. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Se han considerado placas WZ en los cuartos húmedos. 
 
Protección frente al ruido 
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Se considera el aislamiento acústico a ruido aéreo de esta partición 
como un elemento constructivo vertical de partición interior entre áreas 
de distinto uso, conforme la nueva Ley del Ruido, DB-HR. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación de las edificaciones en la zona 
climática D1. Para la comprobación de la limitación de la demanda 
energética se ha tenido en cuenta además, la transmitancia media de 
las particiones interiores con recintos no habitables con sus 
correspondientes orientaciones, incluyendo en el promedio los puentes 
térmicos integrados en las particiones interiores, tales como pilares. 
 
Diseño y otros 
 

SUELOS SOBRE RASANTE EN CONTACTO CON EL TERRENO 

Descripción del 
sistema 

S1  Solera formada  por:  encachado  de  piedra  caliza  40/80 de 15 cm  
de  espesor  en  sub-base  de  solera,  extendido  por  medios  
mecánicos  o  manuales  y  compactado  con  rana,  bandeja  vibrante  
o   rodillo   vibrante.   Lámina   de   plástico   polietileno   negro   de 400  
micras  de  espesor,  colocada  sobre  el   encachado,   para  
aislamiento  de  humedades  y  barrera  de   vapor,   y solera   de  
hormigón HA-25/P/20 de  resistencia  característica  a  la  compresión  
a  28  días  de  25  N/mm2,      de consistencia plástica,  con  tamaño  
máximo  del  árido  20  mm,  elaborado en planta de hormigón,  incluso  
vertido  con  grúa  o  directo  desde  camión,  colocación,  vibrado  y  
regleado,   de   15   cm   de   espesor, y armado con mallazo 
electrosoldado con  acero  corrugado  B-500-T  de  D=6mm  en  
cuadricula  15x15  cm..   
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo      
El peso propio de los distintos elementos que constituyen este 
componente de la envolvente se consideran al margen de las 
sobrecargas de usos, tabiquerías, acciones de viento y sísmicas. Se 
determina la tensión admisible máxima del terreno en base a un 
reconocimiento del terreno. 
 
 
Seguridad en caso de incendio 
No es de aplicación. 
 
 
Seguridad de utilización 
Se ha tenido en cuenta la existencia de desniveles que exijan la 
disposición de barrera de protección. También se ha tenido en cuenta 
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la diferencia de rasantes de los pisos con la acera. 
 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente al 
suelo, se ha tenido en cuenta su tipo y el de intervención en el terreno, 
la presencia de agua en función del nivel freático, el coeficiente de 
permeabilidad, el grado de impermeabilidad y el tipo de muro con el 
que limita, exigidos en el DB HS 1. 
 
 
Protección frente al ruido 
No es de aplicación. 
 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D1. 
Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha 
tenido en cuenta la transmitancia media del suelo. 
 
Diseño y otros 
 

SUELOS SOBRE RASANTE EN CONTACTO CON ESPACIOS HABITABLES.  

No es de aplicación 

SUELOS SOBRE RASANTE EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES.  

No es de aplicación 

MEDIANERAS 

No es de aplicación 

MUROS BAJO RASANTE  

No es de aplicación 

SUELOS EXTERIORES BAJO RASANTE 

No es de aplicación 
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SISTEMA DE COMPARTIMENTACION 

En este apartado se definen las particiones interiores, cumpliendo los elementos proyectados las 

exigencias básicas del CTE, lo que se documenta en los anejos de la Memoria de cumplimiento del 

CTE que le atañen, en los distintos aspectos de cada Documento Básico. 

 

Las particiones se entienden como los distintos elementos constructivos que dividen el interior de la 

edificación en recintos independientes, por lo cual podrán ser tanto horizontales como verticales. 

 
EN PAREDES  
 Descripción del sistema 
  
Partición 1 TABIQUE SENCILLO En zona de aseos y vestuarios, constituida 

por tabique   de   estructura   simple   formado   por   montantes  
separados 600 mm. y canales de perfiles de  chapa  de  acero  
galvanizado  de  70  mm., atornillado  por  cada  cara  dos placas  de  
15  mm.  de  espesor,  placas de  tipo  Fonic ,antihumedad  con  
aislamiento  a  base  de  lana  de  roca  de  5  cm.  y  70  Kg/m3  de  
densidad.  I/p.p.  de  tratamiento  de  huecos,  paso   de  
instalaciones. 
 

Partición 2 TABIQUE SENCILLO En el resto de divisiones, constituida por 

tabique   de   estructura   simple   formado   por   montantes  

separados 600 mm. y canales de perfiles de  chapa  de  acero  

galvanizado  de  70  mm., atornillado  por  cada  cara  dos  placas  de  

15  mm.  de  espesor,  placas de  tipo  Fonic,  con  aislamiento  a  

base  de  lana  de  roca  de  5  cm.  y  70  Kg/m3  de  densidad.  I/p.p.  

de  tratamiento  de  huecos,  paso   de  instalaciones. 

 

 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
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Partición  Protección contra incendios. Para la adopción de esta 
compartimentación se ha tenido en cuenta la consideración del garaje 
como zona de riesgo especial, su clasificación y su superficie 
construida, conforme a lo exigido en el DB SI 1. 
Protección frente al ruido. Para la adopción de esta 
compartimentación se ha tenido en cuenta la consideración del 
aislamiento exigido para una partición interior entre áreas de uso 
distinto, conforme a lo exigido en la nueva ley del ruido DB-HR 
Ahorro de energía. Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio 
en la zona climática D1. Para la comprobación de la limitación de la 
demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia media de 
la partición considerada como una partición interior con recinto no 
habitable con sus correspondientes orientaciones, incluyendo en el 
promedio los puentes térmicos integrados en la partición, tales como 
pilares. 

EN TECHOS 
 
 
 Descripción del sistema 
  
Techo 1 Falso techo registrable, en aseos, vestuarios y vestíbulo de 

independencia, formado por placas de yeso laminado de placa 
vinílica, antihumedad, decorado a elegir, de 120x60 cms, 13  mm.  de  
espesor,  suspendido  de  perfilería   vista,   con   panel   de  lana 
mineral de 40 mm. de espesor sobre la placa, i/p.p. de paso de 
instalaciones, 

Techo 2 Falso techo registrable, en el resto de las dependencias, formado por 
placas de yeso laminado de placa vinílica, decorado a elegir, de 
60x60 cms, 13  mm.  de  espesor,  suspendido  de  perfilería   vista,  
con   panel   de  lana mineral de 40 mm. de espesor sobre la placa, 
i/p.p. de paso de instalaciones, 

Techos Protección contra incendios. Para la adopción de esta 
compartimentación se ha tenido en cuenta la consideración del garaje 
como zona de riesgo especial, su clasificación y su superficie 
construida, conforme a lo exigido en el DB SI 1. 
Protección frente al ruido. Para la adopción de esta 
compartimentación se ha tenido en cuenta la consideración del 
aislamiento exigido para una partición interior entre áreas de uso 
distinto, conforme a lo exigido en la nueva ley del ruido DB-HR 
Ahorro de energía. Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio 
en la zona climática D1. Para la comprobación de la limitación de la 
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demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia media de 
la partición considerada como una partición interior con recinto no 
habitable con sus correspondientes orientaciones, incluyendo en el 
promedio los puentes térmicos integrados en la partición, tales como 
pilares. 

 
 

SISTEMA DE ACABADOS 

Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados así como los 

parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 

 
Revestimientos 
exteriores 

Descripción del sistema 

  
Revestimiento Es el propio acabado del panel autoportante de hormigón con 

tratamiento para ser oscurecido. 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  
Revestimiento Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se 

ha tenido en cuenta la previsión de impedir el ascenso de agua por 
capilaridad desde el nivel del suelo exterior de la acera, el coeficiente 
de succión y la altura del zócalo, conforme a lo exigido en el DB HS 1. 

 
  
 
 
Revestimientos 
interiores 

Descripción del sistema 

  
Revestimiento 1 Placas, según se especifica en mediciones de cartón yeso, de 15 mm.  

que en cuartos húmedos serán. WA. 
Revestimiento 2 Alicatados con azulejo de gres en cuartos húmedos, incluyendo cocina 

y cámaras. 
Revestimiento 3 Pintura plástica lisa según diseño de interiores. 
 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  
Revestimiento 1 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se 

ha tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Revestimiento 2 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se 

ha tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Revestimiento 3 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se 
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ha tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Revestimiento  Protección frente a la humedad: Para la adopción de este material se 

ha tenido en cuenta la previsión de impedir la penetración de humedad 
en el interior de las paredes proveniente del uso habitual de la cocina y 
los baños. 

 
 
Solados Descripción del sistema 
  
Solado 1 Pavimento de baldosas de terrazo microgramo en zonas de pública 

concurrencia, incluyendo almacén y oficina 
Solado 2 Pavimento de baldosas de gres porcelánico clase 2 en cuartos 

húmedos..  
  
 
 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  
Solado 1 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se 

ha tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta la resbaladicidad del suelo. 

Solado 2 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se 
ha tenido en cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha 
tenido en cuenta la resbaladicidad del suelo. 

 

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL  

Entendiendo como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, 

salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 

salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 

ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de Salubridad, y 

cuya justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos 

de los siguientes Documentos Básicos: HS 1, HS 2 y HS 3. 
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 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  
HS 1 
Protección frente a la 
humedad 

Muros en contacto con el terreno. Se ha tenido en cuenta la 
presencia del agua en el terreno en función de la cota del nivel freático 
y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de 
impermeabilidad, el tipo constructivo del muro y la situación de la 
impermeabilización. 
 
Suelos: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en 
función de la cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad 
del terreno, el grado de impermeabilidad, el tipo de muro con el que 
limita, el tipo constructivo del suelo y el tipo de intervención en el 
terreno. 
 
Fachadas. Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de 
coronación del edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del 
entorno en que está situado el edificio, el grado de exposición al viento, 
el grado de impermeabilidad y la existencia de revestimiento exterior. 
 
Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición 
higrotérmica, la existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, 
el sistema de formación de pendiente, la pendiente, el aislamiento 
térmico, la existencia de capa de impermeabilización, el material de 
cobertura, y el sistema de evacuación de aguas. 

  
 

HS 2 
Recogida y 
evacuación de 
escombros 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia básica se ha tenido en 
cuenta el sistema de recogida de residuos de la localidad, la tipología 
de la edificación en cuanto a la dotación del almacén de contenedores 
de edificio y al espacio de reserva para recogida, y el número de 
personas ocupantes habituales de la misma para la capacidad de 
almacenamiento de los contenedores de residuos. 

  
HS 3 
Calidad del aire 
interior 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta 
los siguientes factores: número de personas ocupantes habituales, 
sistema de ventilación empleado, clase de las carpinterías exteriores 
utilizadas. 

 

 

SISTEMA DE SERVICIOS 

 Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios 

para el correcto funcionamiento de éste. 
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PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS 

 
Abastecimiento de 

agua 

Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión 

suficientes. Esquema general de la instalación de un solo 

titular/contador 

 

Realizada consulta a los Organismos Correspondientes.  

Se muestran en los planos correspondientes los puntos de 

acometida definitivos. 

  

Evacuación de agua Red pública separativa (pluviales y residuales). Cota del 

alcantarillado público a mayor profundidad que la cota de 

evacuación. Evacuación de aguas residuales domésticas y 

pluviales, sin drenajes de aguas correspondientes a niveles 

freáticos 

 

Realizada consulta a los Organismos Correspondientes.  

Se muestran en los planos correspondientes los puntos de 

acometida definitivos. 

  

Suministro eléctrico Red de distribución pública de baja tensión según el esquema de 

distribución para una tensión nominal de 400 V en alimentación 

trifásica, y una frecuencia de 50 Hz.  

 

Realizada consulta a los Organismos Correspondientes.  

Se muestran en los planos correspondientes los puntos de 

acometida definitivos.. 

  

Telefonía Realizada consulta a los Organismos Correspondientes.  

Pendiente de que nos faciliten los puntos de acometida definitivos. 

  

Telecomunicaciones Redes operadores privados. 
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- Recogida de basura El municipio cuenta con un servicio de recogida de basuras y 

residuos sólidos urbanos mediante contenedores situados en cada 

barrio. 

 

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

1.4.1 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

 Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en 

particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 

   
Requisitos 
básicos 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad 

DB-
SE 

Seguridad 
estructural 

EHE, EFHE y 
CTE-DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, 
o partes del mismo, daños que tengan su 
origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 
 

DB-
SI 

Seguridad 
en caso de 

incendio 
DB-SI 

El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-
SI para reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios del edificio sufran daños 
derivados de un incendio accidental, 
asegurando que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se 
pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se 
permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. Su justificación se realiza 
en el apartado correspondiente de esta 
Memoria. 
 

DB-
SUA 

Seguridad 
de 

utilización 
y 

accesibilid
ad 

DB-SUA 

El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-
SUA en lo referente a la configuración de los 
espacios, los elementos fijos y móviles que se 
instalen en el edificio, de tal forma que el uso 
normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. Su justificación se 
realiza en el apartado correspondiente de esta 
Memoria. 
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Habitabilidad 

DB-
HS 

Higiene, 
salud y 

protección 
del 

medioambi
ente 

DB-HS 

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo 
establecido en el DB-HS con respecto a 
higiene, salud y protección del medioambiente, 
de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos. Su justificación se 
realiza en el apartado correspondiente de la  
Memoria del Proyecto. 
 
El conjunto de la edificación proyectada 
dispone de medios que impiden la presencia de 
agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, de medios para impedir su 
penetración o, en su caso, permiten su 
evacuación sin producción de daños, de 
espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde 
con el sistema público de recogida, de medios 
para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando contaminantes 
que se produzcan de forma habitual durante su 
uso normal, de forma que se aporte un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión del aire viciado, de 
medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para el consumo de forma sostenible, 
aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los retornos que pudieran 
contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro de agua y de medios 
adecuados para evacuar las aguas residuales 
generadas de forma independiente con las 
precipitaciones atmosféricas. 
 

DB-
HR 

Protección 
frente al 

ruido 
DB HR,  

De tal forma que el ruido percibido no ponga en 
riesgo la salud de las personas y les permita 
realizar satisfactoriamente sus actividades. 
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DB-
HE 

Ahorro de 
energía y 
aislamient
o térmico 

DB-HE 

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo 
establecido en el DB-HE, de tal forma que se 
consiga un uso racional de la energía necesaria 
para la adecuada utilización del edificio. Su 
justificación se realiza en el apartado 
correspondiente de la  Memoria del Proyecto  
 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 
“Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos 
de cálculo”. 
 
La edificación proyectada dispone de 
instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios. 

     
     

Funcionalidad 
DB-
SUA 

 
Utilización DB-SUA,  

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo 
establecido en el DB-SUA de tal forma que la 
disposición y las dimensiones de los espacios y 
la dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio. 
 

 

 

Requisitos 
básicos 

Según CTE En Proyecto 
Prestaciones que 
superan al CTE en 

Proyecto 
Seguridad 

DB-SE Seguridad estructural DB-SE 
 

No se acuerdan 

DB-SI 
Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI 
 

No se acuerdan 

DB-SU Seguridad de utilización DB-SU 
 

No se acuerdan 
Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HR 
 

No se acuerdan 

DB-HR Protección frente al ruido DB-HR 
 

No se acuerdan 

DB-HE Ahorro de energía DB-HE 
 

No se acuerdan 
Funcionalidad 

 Utilización 
Ordenanza urb. Zona 
3.2 

 
No se acuerdan 

 Accesibilidad Reglamento Galicia 
 
 

 Acceso a los servicios Otros reglamentos 
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1.4.2 LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO 

 Las edificaciones sólo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de 

algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y de 

cambio de uso, que será objeto de nueva licencia urbanística. Este cambio de uso será posible 

siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto de edificio, ni sobrecargue las 

prestaciones iniciales del mismo en cuento a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones previstas sólo podrán destinarse 

vinculadas al uso del edificio y con las características técnicas contenidas en el Certificado de 

Instalación correspondiente emitido por el instalador y la autorización de la Xunta de Galicia. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
(BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

2. Memoria constructiva. Descripción de las soluciones adoptadas: 

1. Sustentación del edificio. 

Justificación de las características del selo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte 

del sistema estructural correspondiente a la cimentación 

2. Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases 

cálculo y procedimiento o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como, las 

características de los materiales que intervienen. 

3. Sistema envolvente. 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción 

de su comportamiento frente a las acciones a humedad, aislamiento acústico y sus bases de 

cálculo. 

El aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del 

edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del 

rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 

4. Sistema de compartimentación. 

Definición de los elementos de compartimentación con especificación comportamiento ante el 

fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 

5. Sistema de acabados. 

Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de 

cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

6. Equipamiento. 
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2.1 SUSTENTACION DEL EDIFICIO 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del 

sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

 

2.1.1 BASES DE CÁLCULO 

MÉTODO DE 
CÁLCULO 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

  
VERIFICACIONES Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 

para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
  
ACCIONES Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento 

DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 

2.1.2 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

GENERALIDADES El análisis y dimensionamiento de la cimentación se ha basado en el análisis del terreno, 

en la experiencia del arquitecto que suscribe en cuanto a los resultados de compactación 

derivados de la urbanización que precisará la parcela, y en la consulta de Estudios 

Geotécnicos elaborados para la parcela total que incluye la parcela sobre la que se va a 

construir. Y, en cuanto a diseño, se ha tenido el objetivo de encontrar la solución mejor en 

función del sistema elegido para la estructura. 

  

DATOS 

ESTIMADOS 

La zona de Tui se considera de bajo riesgo sísmico. 

Terreno con cohesión, nivel freático por debajo de la cota de cimentación y con asientos 
tolerables y admisibles para las estructuras proyectadas..  

Se considera una excavabilidad fácil,  

Se ha tenido en cuenta el hecho de que la edificación proyectada y la marquesina se 
cimentarán sobre zapatas aisladas. Lo que es aconsejable en este tipo de terreno. 

Las paredes de excavación según se ha dicho, a partir de los estudios consultados, no 

presentan problemas hasta los 4 metros 

  

TIPO DE 

RECONOCIMIENTO 

Profundidad del firme de la cimentación previsto a la cota que aparece en cálculos, con 

una capa de hormigón de limpieza de 10 cms de espesor.  
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Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo de la 

cimentación, que figura en el correspondiente cálculo de estructura, tanto de la 

marquesina, como del edificio auxiliar. Sin que haya que reseñar consideraciones 

especiales de agresividad u otras, en el terreno. En todo caso dicha cota de cimentación 

quedará definida en obra 

  

PARÁMETROS 

GEOTÉCNICOS 

ESTIMADOS 

Cota de cimentación Variable
Estrato previsto para cimentar Arena limpia y gravas arenosas con limos
Nivel freático Desconocido. 
Tensión admisible considerada 0,20 N/mm²
Valor de empuje al reposo -

Suelo 
Sin agresividad al hormigón considerable

Tipo de ambiente IIa-Qa

 

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo 

y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características 

de los materiales que intervienen. 

 

Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 

procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de 

los materiales que intervienen. 

 

PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS EMPLEADOS PARA TODO EL SISTEMA ESTRUCTURAL 

El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones de 

dimensionado; segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto 

dimensionado. Los métodos de comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo para la 

resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de Servicio para la aptitud de servicio. Para más 

detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y SE 2. 
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2.2.1  CIMENTACIÓN 

DATOS E 
HIPÓTESIS DE 
PARTIDA 

Terreno que quedará con los trabajos de urbanización con una topografía prácticamente 
plana y con unas características geotécnicas adecuadas para una cimentación de tipo 
superficial, aislada, sin que se haya localizado nivel freático, y con ambiente de 
agresividad media Qa, que no obliga a la utilización de cementos especiales. 

  
PROGRAMA DE 
NECESIDADES 

Edificación en planta baja con aprovechamiento bajo cubierta. 

  
BASES DE 
CÁLCULO 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos y 
los Estados Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse 
frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

  
DESCRIPCIÓN 
CONSTRUCTIVA 

Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo superficial. Dicha 
cimentación según queda expresado en los datos e hipótesis de partida, se proyecta 
mediante zanjas aisladas tanto para la marquesina como para el edificio auxiliar, con los 
correspondientes arriostramientos que se especifican en el plano de cimentación.  
 
Por sus características la excavación se ejecutará por medios mecánicos. Los perfilados y 
limpiezas finales de los fondos se realizarán a mano. Siempre con arreglo a las 
consideraciones de la dirección facultativa. 
 
La solera de la edificación auxiliar se ejecutará con hormigón armado HA-25 de 15 cm. de 
espesor con un mallazo de acero electrosoldado B500T 15x15x6 mm. sobre un 
encachado de piedra caliza de 15 cm. de espesor medio, todo ello previa compactación 
de tierras. Se dispondrá una lámina de polietileno de 1 mm. entre el encachado de piedra 
y el hormigón de la solera, solapada en un 10% de su superficie y doblada hacia arriba en 
los bordes.en contacto con el terreno para aislamiento de humedades y barrera de vapor.  
 
El encachado será extendido  por  medios  mecánicos  o  manuales  y  compactado  con  
rana,  bandeja  vibrante   o   rodillo   vibrante.   La lámina   de   plástico   polietileno   negro  
de 400  micras  de  espesor,  colocada  sobre  el   encachado,   para   aislamiento  de  
humedades  y  barrera  de   vapor.   La solera   de   hormigón HA-30/B/20/Qa de  
resistencia  característica  a  la  compresión  a  28  días  de  25  N/mm2,      de 
consistencia plástica,  con  tamaño  máximo  del  árido  20  mm,  elaborado en planta de 
hormigón,  incluso  vertido  con  grúa  o  directo  desde  camión,  colocación,  vibrado  y  
regleado,   de   10   cm   de   espesor, y armado con mallazo electrosoldado con  acero  
corrugado  B-500-T  de  D=6mm  en  cuadricula  15x15  cmr.   
 

  
CARACTERÍSTICAS 
DE LOS 
MATERIALES 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para 
mallas electrosoldadas. 

 

2.2.2 ESTRUCTURA PORTANTE 

DATOS E 
HIPÓTESIS DE 
PARTIDA 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a 
petición de la propiedad. La estructura portante está compuesta por vigas y pilares de 
acero estructural y muros estructurales de hormigón gris de 15 cm de espesor. 

  
PROGRAMA DE Edificación de pequeñas dimensiones, sin juntas estructurales. 
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NECESIDADES 
  
BASES DE 
CÁLCULO 

El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites de la 
Instrucción EHE, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. Programa de cálculo utilizado 
CypeCad 2007. Análisis de solicitaciones mediante un cálculo espacial en 3 dimensiones 
por métodos matriciales de rigidez. 

  
DESCRIPCIÓN 
CONSTRUCTIVA 

Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases 
de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así 
como las características de los materiales que intervienen. 
SE ACOMPAÑAN CALCULOS DE LA ESTRUCTURA EN ANEJOS. SEGÚN SE 
EXPLICO EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA: LA CIMENTACIÓN ES DE ZAPATAS 
AISLADAS Y VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO.  
 
 En la marquesina se ha modulado la estructura. 
 
Las estructuras portantes se ha diseñado en acero laminado S275 JR, en perfiles 
laminados en caliente para vigas, pilares, y zunchos, siendo en el caso de la marquesina 
pilares y pórticos de sección variable, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 
plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con 
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Las 
correas serán de acero laminado en forma de Z, en el edifico y de sección cuadrda en la 
marquesina, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes, colocada, montada y dos manos de imprimación con pintura de minio de 
plomo. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 
 

  
CARACTERÍSTICAS 
DE LOS 
MATERIALES 

Acero estructural S275JR y acero conformado S235R 

 

2.2.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

DATOS E 
HIPÓTESIS DE 
PARTIDA 

Se ha previsto un forjado intermedio que servirá de suelo a una superficie de bajo cubierta 
que quedará sin uso.  

  
PROGRAMA DE 
NECESIDADES 

Edificación sin juntas estructurales. 

  
BASES DE 
CÁLCULO 

El dimensionado de secciones se realiza tanto en acero como en madera ún la teoría de 
los Estados Límites de la Instrucción EHE.  

El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano en la hipótesis 
de viga continua empleando el método matricial de rigidez o de los desplazamientos, con 
un análisis en hipótesis elástica según EFHE. 

  
DESCRIPCIÓN 
CONSTRUCTIVA 

Forjado colaborante, canto total 17,5 cm, con chapa colaborante de acero CURBIMETAL 
CM-55-880 de 8 mm de espesor, 55 mm de canto y 17,6 mm de intereje y capa de 12 cm 
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de hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado 
en central, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona de positivos (1 redondo del 
12 por nervio) y mallazo antifisuración (redondos del 6 cada 25 cm), con una sobrecarga 
admisible de 301 kp/m², incluso p.p de remates de borde en C y V, apuntalamiento según 
indicaciones del fábricante, totalmente terminado. 

  
CARACTERÍSTICAS 
DE LOS 
MATERIALES 

Acero laminado S275 JR en perfiles para estructuras. , con una tensión de rotura de 410 
N/mm², unidas entre sí mediante tornilleria o soldadura con electrodo básico i/p.p. 
despuntes y una mano de imprimación con pintura de fosfato de zinc 60 y una de 
terminación, totalmente montado y colocado , según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán 
realizados por soldador cualificado   
 
Correa de chapa galvanizada conformada en frío Z-225x2,5, calidad S275, con una 
tensión de rotura de 410 N/mm², totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y 
piezas de montaje según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador 
cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992, con p.p. de medios auxiliares 
. 

  

 

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio relacionados en la 

Memoria Descriptiva, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está 

sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 

comportamiento frente a la humedad, aislamiento térmico y sus bases de cálculo. 

Definición del aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del 

edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento 

energético de las instalaciones proyectadas según el Apartado 6 de Subsistema de acondicionamiento 

e instalaciones. 

Todos los componentes de la envolvente del edificio están situados sobre rasante, no existiendo 

ninguno bajo rasante. 

 

2.3.1 SUBSISTEMA FACHADAS 

ELEMENTO M1: CERRAMIENTO DE HORMIGÓN ARMADO GRIS 
DEFINICIÓN 
CONSTRUCTIVA 

Según se expresó en la memoria descriptiva se ha proyectado un sistemas 
constructivo compuesto por dos hojas, una exterior de paneles de hormigón 
prefabricado y la interior será de trasdosado autoportante constituido por 
montantes de perfiles de chapa de acero galvanizado, separados 60mm. con 
dos placas de yeso laminado y aislamiento de lana mineral  y panel de 
poliestireno.  
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Para los huecos se utilizarán las carpinterías que se detallan en el capítulo 
correspondiente de las mediciones y presupuesto y están constituidas por 
aluminio lacado gris, sistema Cortizo COR-70 Industrial con RPT abisagradas 
de canal europeo compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y 
tratamiento térmico T-5. Acristalamiento con vídrio de cámara Planitherm 4S 
de 6+6.1 / cámara 16 con gas argón / laminar 6+6.1 mm , y muros cortina. 
 
Puerta automática corredera con hojas de vidrio sin perfilería, para dos hojas 
fijas y dos móviles con paso libre central, i/carros, brazos de arrastre, 
suspensiones, selector de maniobra y sistema antipá- nico, fotocélula, 2 
radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior, acristalamiento con 
vi- drio laminar 6+6 transparente. 
 

  
Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a: 

PESO PROPIO Acción permanente según DB SE-AE: 3,70 kN/m². 
  
NIEVE --- 
  
VIENTO Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,61 kN 
  
SISMO Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 
  
FUEGO Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-240. 
  
SEGURIDAD DE USO Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU: Altura entre pavimento y ventana > 90 

cm. 
  
EVACUACIÓN DE 
AGUA 

No es de aplicación 

  
COMPORTAMIENTO 
FRENTE A LA 
HUMEDAD 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una barrera de 
resistencia media a la filtración tipo N1 (enfoscado de mortero hidrófugo intermedio en 
la cara interior de la hoja principal de 1 cm. de espesor). 

  
AISLAMIENTO 
ACÚSTICO 

Protección contra el ruido según nueva ley del ruido DB-HR: De la parte 
ciega 54 dbA, y el aislamiento global a ruido aéreo ag teniendo en 
cuenta los huecos de valores comprendidos entre 36 y 42 dbA. 

  
AISLAMIENTO 
TÉRMICO 

Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valores de transmitancias: 
De fachadas:      0,26 W/m² K 
De marcos de huecos:      2,40 W/m² K 
De vidrios de huecos:      2,00 W/m² K 
De puentes térmicos de contorno de huecos:   1,04 W/m² K 
De puentes térmicos de cajoneras:      0,80 W/m² K 
De puentes térmicos de pilares:                         0,73 W/m² K 
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2.3.2 SUBSISTEMA CUBIERTAS 

ELEMENTO C1: CUBIERTA A EXTERIOR 
DEFINICIÓN 
CONSTRUCTIVA 

Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero color a elegir, en perfil 
comercial, formada por chapa prelacada en su cara exterior y chapa galvanizada en su 
cara interior de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espuma de poliuretano (PUR) de 
40 kg/m3 con un espesor total de 35 mm.  en edificio auxiliar y de 30 mm en marquesina, 
ttalmente montada sobre correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de 
tornilleria, solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, lima tesas, cumbrera, 
remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm de espesor y 500 mm de 
desarrollo medio sobre paredes y remate coronación paneles prefabricados de fachada, 
juntas de estanqueidad y sellado, medios auxiliares, totalmente terminada. Conforme a 
NTE-QTG-8 

  
Comportamiento y bases de cálculo del elemento C1 frente a: 

PESO PROPIO Acción permanente según DB SE-AE: 0,50 kN/m². 
  
NIEVE Acción variable según DB SE-AE: Sobrecarga de nieve 0,35 kN/m². 
  
VIENTO Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe = 0,61 kN 
  
SISMO Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 
  
FUEGO Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego REI-240 
  
SEGURIDAD DE 
USO 

No es de aplicación. 

  
EVACUACIÓN DE 
AGUA 

Evacuación de agua, según DB HS 5, con recogida de aguas pluviales con conexión a la 
red de saneamiento con tuberías arquetas expresadas en planos de instalaciones 

  
COMPORTAMIENTO 
FRENTE A LA 
HUMEDAD 

La cubierta de toda la edificación es de chapa sándwich, con protección frente a la 
humedad. 

  
AISLAMIENTO 
ACÚSTICO 

Protección contra el ruido según nueva ley DB-HR: Según documento básico 

 

2.3.3 SUBSISTEMA SUELOS 

ELEMENTO S1: SUELOS SOBRE RASANTE EN CONTACTO CON EL TERRENO 
DEFINICIÓN 
CONSTRUCTIVA 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/40/, Tmáx.20 
mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de 
juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. 
de espesor, extendido y compactado con pisón, lámina de plástico polietileno negro de 
400 micras de espesor, colocada sobre el encachado, para aislamiento de humedades y 
barrera de vapor. Según NTE-RSS y EHE,..Los acabados se describen en el Apartado 5. 

  
Comportamiento y bases de cálculo del elemento C1 frente a: 

PESO PROPIO Acción permanente según DB SE-AE: 4,85 kN/m². 
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NIEVE No es de aplicación. 
  
VIENTO No es de aplicación. 
  
SISMO No es de aplicación. 
  
FUEGO No es de aplicación. 
  
SEGURIDAD DE 
USO 

No es de aplicación. 

  
EVACUACIÓN DE 
AGUA 

No es de aplicación. 

  
COMPORTAMIENTO 
FRENTE A LA 
HUMEDAD 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una barrera a la filtración 
formada por el encachado de grava filtrante y la lámina de polietileno. 

  
AISLAMIENTO 
ACÚSTICO 

No es de aplicación. 

  
AISLAMIENTO 
TÉRMICO 

Limitación de la demanda energética según DB HE 1: 
Valor de transmitancia del suelo: 0,48 W/m² K 

 

2.3.4 MEDIANERAS 

No existen. 

 

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Definición de los elementos de compartimentación relacionados en la Memoria Descriptiva con 

especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características 

que sean exigibles, en su caso. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento 

constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u 

horizontales. 

PARTICIÓN 1: PARTICIÓN INTERIOR: M2 
DESCRIPCIÓN 
CONSTRUCTIVA 

Según se describió en la Memoria Descriptiva se proyectan las paredes interiores 
siempre con un sistema de trasdosados autoportantes realizados con perfilería de 
chapa de acero galvanizado y placas de cartón yeso. 
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Se han proyectado dos tipos:  

En aseos y vestuarios, se proyecta un tabique de estructura simple formado por 
montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 
70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, placas de tipo 
Fonic, con aislamiento a base de lana de roca de 6 cm. y 70 Kg/m3 de densidad. I/p.p. 
de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, 
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, con banda acústica en todo el 
perímetro y encuentros y limpieza. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar 
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY,  

En el resto de divisiones se proyecta un tabique de estructura simple formado por 
montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 
70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, placas de tipo 
Pladur Fonic W.A. para ambiente húmedo, con aislamiento a base de lana de roca de 6 
cm. y 70 Kg/m3 de densidad. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, 
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, 
con banda acústica en todo el perímetro y encuentros y limpieza. Totalmente terminado 
y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY, 

Los acabados se describen en el Apartado 5. 
 

  
Comportamiento de la partición 1 frente a: 

FUEGO Propagación interior según DB-SI: Resistencia al fuego EI-240. 
  
AISLAMIENTO 
ACÚSTICO 

Protección contra el ruido según nueva ley del ruido DB-HR: Aislamiento a ruido aéreo 
de 47,5 dbA. 

 
 

 
 

 

2.5 SISTEMA DE ACABADOS 

Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la 

Memoria Descriptiva a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

Partición 3 y 4: Carpintería interior 
 
 Partición 3 Y 4 Carpintería interior 
DESCRIPCIÓN 
CONSTRUCTIVA 

 
Puerta de paso en blok, maciza lacado a elegir, medidas 2110x825x35, lisa, cerco 
MDF lacado rechapado con goma medidas 120 x 28 extensible, molduras MDF 
lacado rechapado medidas 90 x 12. Herrajes: 4 bisagras de 100 x 86, picaporte 
con llave, manivela interiory exterior con placa, totalmente montada, incluso 
suministro y colocación de precerco en madera de pino 
 
Puerta de paso en blok 1 hoja maciza lacado a elegir, medidas de hoja 
2110x925x35 corredera, lisa, cerco MDF lacado rechapado con goma medidas 
110, molduras MDF lacado rechapado medidas 90 x 12. Herrajes: juego de poleas 
y carril galvanizados y manetas de cierre tipo Klein o similar, totalmente montada, 
incluso suministro y colocación de armazón de chapa galvanizada grecada  
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AISLAMIENTO 
ACÚSTICO 

Protección contra el ruido según nueva ley del ruido DB-HR: Aislamiento a ruido 
aéreo de 35 dbA. 

 

2.5.1 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

 REVESTIMIENTO EXTERIOR 1 
DESCRIPCIÓN Panel prefabricado terminado. 

  
FUNCIONALIDAD No es de aplicación. 

  

SEGURIDAD 

 

Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego 
B-s3,d2. 

  

HABITABILIDAD Protección frente a la humedad según DB HS 1: coeficiente de succión < 3,0%. 

 

2.5.2 REVESTIMIENTOS INTERIORES 

REVESTIMIENTO INTERIOR 2: 
DESCRIPCIÓN  Tendido de yeso con cantoneras plásticas con acabado final con pintura plástica lisa mate 

lavable de 1ª calidad, acabado aterciopelado, en blanco o pigmentada en tonos pastel. 
  
FUNCIONALIDAD No es de aplicación. 
  
SEGURIDAD Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 

A1FL. 
  
HABITABILIDAD No es de aplicación. 
  

 
 

REVESTIMIENTO INTERIOR 3: 
DESCRIPCIÓN  Alicatado de piezas de gres porcelánico rectificado en azulejos de 20x20 cm., recibido con 

adhesivo flexible, sobre enfoscado de mortero de cemento 1:4 (M-80) en aseos. 
  
FUNCIONALIDAD No es de aplicación. 
  
SEGURIDAD Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 

A1FL 
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HABITABILIDAD Protección frente a la humedad DB HS 1 y Recogida y evacuación de residuos según DB 
HS 2: revestimiento impermeable y fácil de limpiar. 

 

 

2.5.3 SOLADOS Y TECHOS 

SOLADO 1: INTERIOR 
DESCRIPCIÓN  Pavimento de baldosas de terrazo microgramo en zonas de pública concurrencia, colocado 

con mortero de cemento, pulido y abrillantado. 
  
FUNCIONALIDAD No es de aplicación. 
  
SEGURIDAD Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 

A1FL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 2. 

  
HABITABILIDAD No es de aplicación. 

 
SOLADO 2: INTERIOR CUARTOS HÚMEDOS 

DESCRIPCIÓN  Pavimento de baldosas de gres porcelánico clase 2 en cuartos húmedos. 

  
FUNCIONALIDAD No es de aplicación. 
  
SEGURIDAD Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 

A1FL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 3. 

  
HABITABILIDAD No es de aplicación. 

 

2.5.4 CUBIERTA 

CUBIERTA 1: 
DESCRIPCIÓN  Material de acabado de la cubierta de chapa sándwich de 35 mm de espesor en edificio 

auxiliar y de 30 mm en marquesina..
  
FUNCIONALIDAD No es de aplicación. 
  
SEGURIDAD Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego 

BROOF(t1). 
  
HABITABILIDAD Protección frente a la humedad DB HS 1: la pendiente y solape de los paneles aseguran la 

impermeabilidad. 
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2.6 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

2.6.1 SUBSISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Es de aplicación el DB SI para el edificio de uso comercial, siendo de aplicación para la zona 

destinada a Estación de Servicio propiamente dicho el MI IP 04 del Reglamento de Instalaciones 

Petrolíferas, como se detalla en el Anejo que forma parte del presente proyecto. 

DATOS DE PARTIDA Obra de nueva planta destinada a uso vinculado a estación de servicio 
Sup. útil de la obra: 175,60 m².  
Sup. Construída: 204,80 m².  
Nº total de plantas: Planta acceso. 
Altura máxima de evacuación descendente: -- m. 

  
OBJETIVOS A CUMPLIR Disponer de equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 

detección, el control y la extinción de un incendio. 
  
PRESTACIONES Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al 

fuego BROOF(t1). 
  
BASES DE CÁLCULO Según DB SI 4, Uds. 3                                                       

1 extintor cada 15 m. de recorrido desde todo origen de evacuación.  
   
DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERÍSITCAS 

Se dispondrá de: 
Dos extintor portátil de eficacia 21A-113B, cada 15 m desde todo recorrido de 
evacuación 
 
Un extintor móvil de CO2 situado próximo a la puerta del cuadro de 
instalaciones eléctricas y comunicaciones. 
 

 EXTINTORES PORTÁLTILES  
 Se dispondrá 2 extintores portátiles de eficacia 21A-113B situados por la 

totalidad del local.  Características: extintor de polvo ABC de 6 kg. con presión 
incorporada. 
El extintor estará señalizado con una placa fotoluminiscente de 420x420 mm, 
conforme a la norma UNE 23035-4, y dispondrá de alumbrado de emergencia 
que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado 
normal, cuyas características se describen en el Apartado 6.4. del Subsistema 
de Alumbrado. 
 

 EXTINTOR MÓVIL DE CO2 
 El extintor estará señalizado con una placa fotoluminiscente de 420x420 mm, 

conforme a la norma UNE 23035-4, y dispondrá de alumbrado de emergencia 
que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado 
normal, cuyas características se describen en el Apartado 6.4. del Subsistema 
de Alumbrado. 
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2.6.2 SUBSISTEMA DE PARARRAYOS 

DATOS DE 
PARTIDA 

Ne: frecuencia esperada de impactos = 
4,69 . 10-3  

Ng: Densidad de impactos sobre el terreno:
  

2,00 impactos / año km² (Manzaneda) 

Altura del edificio en el perímetro: 4,00 (edificio) y 6,00 (marquesina) m. 
Ae: Superficie de captura equivalente del 
edificio 

2.344 m² 

C1: Coeficiente relacionado con el entorno 1 Aislado 
Na: riesgo admisible= 3,67 . 10-3

 
C2: Coeficiente función del tipo de 
construcción: 

0,50 Estructura y cubierta metálica 

C3: Coeficiente función del contenido del 
edificio: 

1 Otros contenidos 

C4: Coeficiente función del uso del edificio 3 Comercial 
C5: Coeficiente función continuidad de 
actividades 

1 Resto de edificios 

  
OBJETIVOS A 
CUMPLIR 

Limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo. 

  
PRESTACIONES Para la construcción proyectada NO es exigible una instalación de protección contra el 

rayo, ya que Ne< Na 
  
BASES DE 
CÁLCULO 

Según el procedimiento de verificación del DB SU 8, la frecuencia esperada de impactos 
Ne es menor al riesgo admisible Na. Sin embargo, el DB SUA hace referencia que en los 
edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radiactivas, altamente inflamables o 
explosivas dispondrán siempre de sistemas protección contra el rayo de eficiencia E 
superior o igual a 0,98. 

  
DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS 
 

Se proyecta instalación de protección contra el rayo: 
E: eficacia requerida para una instalación 
de protección contra el rayo= 0,98  
La mera existencia de contenido altamente inflamable en el conjunto de la instalación 
proyectada hace que se deba disponer de un sistema de protección contra el rayo de 
eficiencia E superior o igual a 0,98 (Apdo2 SUA) pese a lo cual se ha calculado por el 
procedimiento que se recoge en el DB-SUA-8. 
 
El pararrayos elegido es el DAT CONTROLER PLUS con un radio de cobertura de 35 
m y nivel de protección I. 
 

 

2.6.3 SUBSISTEMA DE ELECTRICIDAD 

DATOS DE PARTIDA Obra de nueva planta destinada a uso comercial y estación de servicio. 
Suministro por red de distribución. Pendiente de definir con la empresa distribuidora el 
tipo de acometida. 
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OBJETIVOS A 
CUMPLIR 

Para el correcto funcionamiento de los equipos y otros elementos que componen la 
edificación y equipamientos del proyecto, se sigue el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión, con la dotación de los circuitos necesarios con sus correspondientes 
protecciones, cubriendo las necesidades de alumbrado interior, exterior y las de fuerza 
como pueden ser bombas, cámaras, proceso informático y control, etc. Los equipos, 
canalizaciones, materiales, circuitos, etc., se instalarán y dimensionarán de acuerdo con 
los requisitos, según zonas donde se instalen o por donde transcurran, exigidos por 
dicho R.E.B.T. por las inmediaciones, donde se colocará un punto de entronquen son 
secciones,. 

  
PRESTACIONES Grado de electrificación elevado 
  
BASES DE CÁLCULO Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto de 2002) y las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51 
correspondiente 
 
Red de puesta a tierra 
La instalación de puesta a tierra se realizará de acuerdo con las instrucciones 
complementarias MIE BT 008, MIE BT 021 y MIE BT 039 del Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. La instalación de puesta a tierra, juntamente con la utilización de 
interruptores automáticos diferenciales, garantizará la ausencia de tensiones peligrosas 
para las personas, para los equipos eléctricos y para la inflamación de mezclas 
combustibles debido a la electricidad estática. 

  

 

2.6.4 SUBSISTEMA DE ALUMBRADO 

DATOS DE PARTIDA Obra de nueva planta destinada a uso estación de servicio 
  
OBJETIVOS A 
CUMPLIR 

Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencias de una iluminación 
inadecuada en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

  
PRESTACIONES Disponer de alumbrado de emergencia que garantice una duración de funcionamiento 

de 1 hora mínimo a partir del instante en que tenga lugar el fallo, una iluminancia 
mínima de 1 lux  a nivel del suelo, y una iluminancia mínima de 5 lux en el punto donde 
esté situado el extintor. 

  
BASES DE CÁLCULO Según DB SU 4. 
  

 

2.6.5 SUBSISTEMA DE FONTANERÍA 

DATOS DE PARTIDA Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficiente 
Caudal de suministro: 2,5 l/s 
Presión de suministro: 300kPa 

  
OBJETIVOS A 
CUMPLIR 

Disponer de medios adecuados para suministrar el equipamiento higiénico previsto de 
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
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funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retorno que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

  
PRESTACIONES Disponer de los siguientes caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato. 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 

mínimo de AF (dm3/s) 

Caudal instantáneo 

mínimo de ACS (dm3/s) 

Lavabo 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Inodoro con fluxor 1,25 - 

Urinario con grifo 

temporizado 
0,15 - 

Urinario con cisterna 0,04 - 

Ducha 0,20 0,10 

Fregadero no doméstico 0,30 0,20 

Lavavajillas industrial 0,25 0,20 

Grifo aislado 0,15 0,10 

   
 

  
BASES DE CÁLCULO Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 4, Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en el edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE 
  
DESCRIPCIONES Y 
CARACTERÍSTICAS 

Los elementos que componen la instalación de Agua fría son los siguientes: 

 Acometida (llave toma + tubo de alimentación + llave de corte) 

 Llave de corte general. 

 Filtro de instalación. 

 Armario o arqueta del contador general. 

 Llave de paso 

 Grifo o racor de prueba 

 Válvula de retención. 

 Llave de salida. 

 Tubo de alimentación. 

 Trazado del distribuidor principal 

La acometida dispondrá de llave de toma, el tubo de acometida y la llave de corte en el 
exterior de la propiedad. 
 
El armario del contador general dispondrá de la llave de corte general; el filtro de la 
instalación general que será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 
30m, con malla de acero inoxidable y baño de plata; el contador general; una llave de 
prueba; una válvula de retención y una llave de salida. 
 
Las conducciones enterradas que discurren por la zona exterior serán de polietileno de 
alta densidad para una presión nominal de 1 MPa. Se aislarán con coquilla flexible de 
espuma elastomérica de 20 mm de espesor o material similar. 
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Las conducciones interiores vistas serán de acero galvanizado, para una presión de 
trabajo de 15 kg/cm2. Los codos, tés, manguitos serán del mismo material. Todas las 
uniones serán roscadas. Se aislarán con coquilla flexible de espuma elastomérica de 20 
mm de espesor o material similar. 
 
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas 
por focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las 
canalizaciones de agua caliente sanitaria (ACS) a una distancia de 4cm., como mínimo. 
Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir 
siempre por debajo de la de agua caliente. 
 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como, de cualquier red de telecomunicaciones, 
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. Con respecto a las 
conducciones de gas se guardará una distancia mínima de 3 cm. 
 
La producción de A.C.S se realizará mediante placas y acumulación por termo eléctrico.
 

 

2.6.6 SUBSISTEMA DE EVACUACIÓN  

DATOS DE PARTIDA Evacuación de aguas residuales y pluviales. Red separativa. Cota del alcantarillado por 
debajo de la cota de evacuación 

  
OBJETIVOS A 
CUMPLIR 

Disponer de medios adecuados para extraer las aguas residuales y pluviales 

  
PRESTACIONES La red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con unas pendientes que 

faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables, los diámetros serán los 
apropiados para los caudales previstos, será accesible o registrable para su 
mantenimiento y reparación, y dispondrá de un sistema de ventilación adecuado que 
permita el funcionamiento de los cierres hidráulicos. 
 

  
BASES DE CÁLCULO Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 5. 

 Red de evacuación de aguas residuales. 

 Red de evacuación de aguas pluviales. 

 Red de evacuación de aguas hidrocarburadas (propias de la estación de servicio 
de marquesina y zona de lavado) 

  
DESCRIPCIONES Y 
CARACTERÍSTICAS 

Instalación de evacuación de aguas mediante arquetas y colectores enterrados, con 
cierres hidráulicos, desagües por gravedad y por bombeo a arquetas generales que 
constituye el punto de conexión con las redes de alcantarillado público. 
 
La red de aguas hidrocarburadas recoge el agua procedente de los vertidos 
procedentes de la zona de descarga del camión cisterna y las procedentes de la zona 
de carga de los turismos. Las tuberías están construidas en PVC de la serie U porque 
proporciona buena resistencia química y buena calidad- precio. Tanto la zona de 
descarga como la zona de repostaje de vehículos tendrán una pendiente del 2% para 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 19 de 21

I Memoria
2. Memoria Constructiva

 

permitir una recogida eficiente de este tipo de aguas. La zona de recogidas de aguas 
hidrocarburadas está formada por caz de recogida e imbornales por donde se canaliza 
el agua para su tratamiento en el separador de hidrocarburos. Una vez realizado el 
tratamiento en el separador de hidrocarburos se vierte el agua al pozo de registro donde 
se unirá a la red de fecales y de ahí se irá a la red general de saneamiento. 
 
Así mismo, se realizará otra red de recogida de aguas hidrocarburadas provenientes de 
las aguas de lavado de los boxes que pasarán por el correspondiente separador de 
hidrocarburos antes de ser vertidas a la red general de saneamiento. 
 
Los separadores de hidrocarburos consisten en un tanque decantador que elimina los 
restos de aceites, grasas, resto de combustibles, etc., cuenta con un filtro de 
coalescencia que perite la separación de los hidrocarburos del resto de agua. 
 
Las arquetas serán prefabricadas registrable de PVC. Se colocarán arquetas en las 
conexiones, cambios de dirección, según se indica en el Plano de saneamiento. 
 
Los colectores enterrados de evacuación horizontal se ejecutarán con tubo de PVC de 
pared compacta, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas9, para una presión 
de trabajo de 5 atm., según se indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de los 
colectores no será inferior del 2%. 
 
Las bajantes de pluviales se conectarán a la red de evacuación horizontal mediante 
arquetas a pie de bajante, que serán registrables y nunca serán sifónicas. 
 
Los desagües de los aseos se realizarán mediante botes sinfónicos de 125 mm, de 
diámetro. La distancia del bote sifónico a la bajante no será mayor de 2m., y la del 
aparato más alejado al bote sifónico no mayor de 2,50 m. Las pendientes de las 
derivaciones estarán comprendidas entre un 2 y 4%. 
 
En el caso de desagüe por sifones individuales, la distancia del sifón más alejado a la 
bajante a la acometida no será mayor de 4,00 m. Y las pendientes de las derivaciones 
estarán comprendidas entre un 2,5% y 5% para desagües de lavabos. 
 
El desagüe de los inodoros a las bajantes se realizará directamente o por medio de un 
manguetón de acometida de longitud igual o menor de 1,00m.  
 
Los pozos de registro se ajustarán a la normativa municipal, y de no existir ésta, serán 
de hormigón armado o ladrillo macizo de 90 cm de diámetro, con patés redondos de 16 
mm. cada 25 cm. y empotrados de 10 cm. en el ladrillo u hormigón. La tapa será de 
fundición. 
 
La conexión a la red general se ejecutará de forma oblicua y en el sentido de la 
corriente, y con altura de resalto sobre la conducción pública. 
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2.6.7 SUSBSISTEMA DE INSTALACIONES TÉRMICAS DEL EDIFICIO 

DATOS DE PARTIDA Instalación de climatización 
  
OBJETIVOS A 
CUMPLIR 

Disponer de los medios adecuados destinados a atender la demanda de bienestar 
térmico e higiene a través de las instalaciones de climatización, con objeto de conseguir 
un uso racional de la energía que consumen, por consideraciones tanto económicas 
como de protección al medio ambiente, y teniendo en cuenta a la vez lo demás 
requisitos básicos que deben cumplirse en el edificio, y todo ello durante un periodo de 
vida económicamente razonable. 

  
PRESTACIONES Condiciones interiores de bienestar térmico: 

 Temperatura operativa en verano: 23 a 25ºC. 

 Temperatura operativa en invierno: 20 a 23 ºC. 

 
  
BASES DE CÁLCULO Diseño y dimensionado de la instalación según Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios (RITE) aprobado por el Real Decreto 1027/20047 y modificaciones RC 
238/2013 y sus Instrucciones Técnicas IT. 

  
DESCRIPCIONES Y 
CARACTERÍSTICAS 

Bomba de calor para calefacción y refrigeración. 
 

 

2.7 EQUIPAMIENTO 

Definición de aseos y vestuarios 

 

2.7.1 ASEOS 

El aseo estará compuesto por un lavabo y un inodoro, tanto en el aseo de hombres, como el de 

mujeres y minusválidos. 

INODORO Inodoro de porcelana vitrificada color blanco, de tanque bajo, serie alta compuesto por: taza, 
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, de 
dimensiones 660x400 mm. 

  

LAVABO Lavabo de porcelana vitrificada color blanco, mural, serie alta, de 1 seno, colocado mediante 
anclajes de fijación a la pared, con grifería de Roca modelo Monodín cromada o similar, de 
dimensiones 480x480  mm. 
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2.7.1 VESTUARIOS 

El aseo estará compuesto por un lavabo y un inodoro, tanto en el aseo de hombres, como el de 

mujeres y minusválidos. 

INODORO Inodoro de porcelana vitrificada color blanco, de tanque bajo, serie alta compuesto por: taza, 
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, de 
dimensiones 660x400 mm. 

  

LAVABO Lavabo de porcelana vitrificada color blanco, mural, serie alta, de 1 seno, colocado mediante 
anclajes de fijación a la pared, con grifería de Roca modelo Monodín cromada o similar, de 
dimensiones 480x480  mm. 
 

DUCHA Ducha de porcelana vitrificada, color blanco con mampara y grifería de Roca modelo monodín 
cromada o similar. 

 

 

 

 

 

Fdo. Luis P. Carnicero de la Fuente 

Arquitecto 

Colegiado nº2.277 COAL 

 

 

 

 

 

Fdo. Beatriz Rubín Soto 

Ingeniero Industrial 

Colegiada nº 3.677 COIILE 

 

  

 

 









 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cumplimiento CTE

 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 1 de 100

I Memoria
3. Cumplimiento del CTE

 

 

ÍNDICE 

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE ................................................................................................................. 3 

3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL ....................................................................................... 3 

3.1.1 SE-1 y SE-2. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD – APTITUD AL SERVICIO .......................... 5 

3.1.2 SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN ............................................................................ 9 

3.1.3 SE-C. CIMENTACIONES .................................................................................................... 11 

3.1.4 SE-A. ESTRUCTURAS DE ACERO .................................................................................... 13 

3.1.5 INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL ............................................................. 17 

3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS .................................................................... 20 

3.2.1 PROPAGACION INTERIOR ................................................................................................ 21 

3.2.2 PROPAGACIÓN EXTERIOR ............................................................................................... 24 

3.2.3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES ........................................................................................ 26 

3.2.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ............................................ 30 

3.2.5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS .............................................................................. 32 

3.2.6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA ............................................................ 32 

3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD ................................................... 33 

3.3.1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS ............................................................... 34 

3.3.2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO ........................... 35 

3.3.3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS ................. 36 

3.3.4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA ...... 36 

3.3.5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSAS POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACIÓN
 37 

3.3.6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO ................................................. 38 

3.3.7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO ... 38 

3.3.8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO ................ 38 

3.3.9 ACCESIBILIDAD .................................................................................................................. 39 

3.4 SALUBRIDAD ............................................................................................................... 42 

3.4.1 PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD ......................................................................... 43 

3.4.2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.................................................................... 45 

3.4.3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR .......................................................................................... 45 

3.4.4 SUMINISTRO DE AGUA ..................................................................................................... 46 

3.4.5 EVACUACIÓN DE AGUAS.................................................................................................. 51 

3.5 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO ............................................................................ 58 

3.5.1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN .............................................................................. 58 

3.5.2 DATOS PREVIOS ................................................................................................................ 59 

3.5.3 DISEÑO Y DIMENSIONADO .............................................................................................. 60 

3.5.4 ESTUDIO ACÚSTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE RUIDO DE GALICIA ........... 64 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 2 de 100

I Memoria
3. Cumplimiento del CTE

 

 

3.6 AHORRO DE ENERGÍA ............................................................................................... 75 

3.6.1 LIMITACION DEL CONSUMO ENERGÉTICO.................................................................... 75 

3.6.2 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA ......................... 81 

3.6.3 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS .................................................... 88 

3.6.4 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN ...................... 88 

3.6.5 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA .............................. 90 

3.6.6 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ......................... 99 
 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 3 de 100

I Memoria
3. Cumplimiento del CTE

 

 

 

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un 

comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda 

estar sometido durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 

Para satisfacer este objetivo, se ha comprobado que la edificación se proyectará, fabricará, construirá 

y mantendrá de forma que cumpla con una fiabilidad adecuada a las exigencias básicas que se 

establecen en los apartados siguientes: 

  Apartado  Procede No procede 

      

DB-SE  SE-1 y SE-2 Seguridad estructural:   

     

DB-SE-AE  SE-AE Acciones en la edificación   

DB-SE-C  SE-C Cimentaciones   

      

DB-SE-A  SE-A Estructuras de acero   

DB-SE-F  SE-F Estructuras de fábrica   

DB-SE-M  SE-M Estructuras de madera   

 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

 

  Apartado  Procede No procede 

     

NCSE 
 

NCSE-02 
Norma de construcción 

sismorresistente 
  

EHE  EHE-08. Instrucción de hormigón estructural   

 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 4 de 100

I Memoria
3. Cumplimiento del CTE

 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE 

núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un 

comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar 

sometido durante su construcción y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que 

cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-

C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros 

objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 

superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
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3.1.1 SE-1 y SE-2. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD – APTITUD AL SERVICIO 

Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que 

no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e 

influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 

extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el 

mantenimiento previsto. 

Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, 

de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 

comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

 

1. Análisis estructural y dimensionado 
 

PROCESO -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
SITUACIONES 
DE 
DIMENSIONADO 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINAR
IAS 

condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o 
estar expuesto el edificio. 

 
PERIODO DE 
SERVICIO 

50 Años 

 
MÉTODO DE 
COMPROBACIÓN 

Estados límites 

 
DEFINICIÓN 
ESTADO LIMITE 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple 
con  alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 
RESISTENCIA Y 
ESTABILIDAD 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por 
una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 
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APTITUD DE 
SERVICIO 

ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
 
Situación que de ser superada se afecta:: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  
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2. Acciones 

 

CLASIFICACIÓN 
DE LAS 
ACCIONES 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con variación 
despreciable: acciones reológicas 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero 
de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  

VALORES 
CARACTERÍSTI
COS DE LAS 
ACCIONES 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del 
DB SE-AE 

  

DATOS 
GEOMÉTRICOS 
DE LA 
ESTRUCTURA 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto

  

CARACTERÍSTI
CAS DE LOS 
MATERIALES 

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  
la justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

 
 

MODELO 
ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de 
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, 
vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en 
todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los 
efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
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3.Verificacion de la estabilidad 

 
Ed,dst Ed,stb 

 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 

 

 

4. Verificación de la resistencia de la estructura 

 
 

Ed Rd 

 

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

 

5. Combinación de acciones 

 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o 
transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 
4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido 
de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 
1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

 
 

6. Verificación de la aptitud de servicio 

 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o 
el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible 
establecido para dicho efecto. 

 
FLECHAS La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  
DESPLAZAMIEN
TOS 
HORIZONTALE
S 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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3.1.2 SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

Generalidades 

El campo de aplicación de este Documento Básico es el de determinación de las acciones sobre los 

edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural (capacidad portante y 

estabilidad) y aptitud al servicio, establecido en el DB-Se. Para la evaluación de acciones se han 

seguido las prescripciones indicaciones en el Documento Básico. 

1. Acciones Permanentes 

Acciones 
Permanen

tes 
(G): 

Peso Propio 
de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, 
calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso 
específico del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En losas 
macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 

Cargas 
Muertas: 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos 
tales como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría 
considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo 
largo del tiempo). 

Peso propio 
de tabiques 
pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos 
materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en 
DB-SE-C. 

 

2. Acciones Variables 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 

La 
sobrecarga 
de uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no 
están cubiertos por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
No hay 
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Las 
acciones 
climáticas: 

El viento: 
De acuerdo con el DB-AE, la edificación se encuentra en zona eólica 
B con una velocidad básica de viento de 27 m/s. El grado de 
aspereza es IV (Zona urbana en general, industrial o forestal).. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas 
formadas por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones 
térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  a una 
distancia máxima de 40 metros 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares 
que se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 
3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las que el valor 
característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 
se adoptará una sobrecarga no menor de 0.40 Kn/m2 

Las 
acciones 
químicas, 
físicas y 
biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los 
elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de 
corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de 
superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La 
velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales 
como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se 
active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, 
el viento o la radiación solar, pero también de las características del 
acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría 
de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el 
DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se 
regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

Acciones 
accidentales 
(A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los 
vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones 
sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas 
estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la 
tabla 4.1 

 

3. Cargas gravitatorias por niveles. 
 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las 
acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han 
considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
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Niveles 
Sobrecarga 

de Uso 

Cargas 
permanent

es 

Sobrecarga 
tabiquería 

Sobrecarga 
nieve Carga Total 

Nivel 1  
Cubierta 

1,00 kN/m2 0,50 kN/m2 0,00 kN/m2 0,95 kN/m2 2,45 kN/m2 

 
 

3.1.3 SE-C. CIMENTACIONES 

1. Bases de cálculo 

 

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados  Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados 
Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la 
cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de 
un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el 
terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio 
soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas 
que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya 
según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

  
  

2. Estudio geotécnico sin realizar 

 

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación se ha basado 
en el análisis del terreno, en la experiencia del arquitecto que 
suscribe en cuanto a los resultados de compactación derivados 
de la urbanización que precisará la parcela, y en la consulta de 
Estudios Geotécnicos elaborados para la parcela total que 
incluye la parcela sobre la que se va a construir. Y, en cuanto a 
diseño, se ha tenido el objetivo de encontrar la solución mejor 
en función del sistema elegido para la estructura. 

Empresa:   

Nombre del autor/es 
firmantes: 

 

Titulación/es:  
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Número de Sondeos:  

Descripción de los 
terrenos: 

 

 

Resumen parámetros 
geotécnicos: 

Cota de cimentación variable

Estrato previsto para 
cimentar 

Arena limpia y gravas arenosas 
con limos

Nivel freático 

Tensión admisible 
considerada 

0.20 N/mm²

Peso especifico del terreno 

Angulo de rozamiento interno 
del terreno 

Coeficiente de empuje en 
reposo 

Valor de empuje al reposo 

Coeficiente de Balasto 
  

Cimentación: 
 
Descripción: Cimentación de tipo superficial. Se proyectan con zapatas aisladas y 

atadas de hormigón armado. 
 
La cimentación es de tipo superficial o directa. Consisten en zapatas 
rígidas arriostradas convenientemente mediante vigas de atado, 
conformo a lo especificado en el plano de cimentación. Las vigas de 
atado se han reflejado para garantizar la estabilidad ante posibles 
asientos diferenciales entre las mismas. 

Material adoptado: Hormigón armad HA-25 y acero B500S. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se 

han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas 
indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural 
(EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de 
ejecución: 

Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender 
una capa de hormigón de regularización llamada solera de asiento 
que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base a la losa 
de cimentación. 
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Sistema de contenciones: 
 
No existen, 

 

3.1.4 SE-A. ESTRUCTURAS DE ACERO 

1. Bases de cálculo 

  

Criterios de verificación 
 

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  
Toda la 
estructura:  

Presentar justificación de verificaciones 

   
Parte de la 
estructura:  

Identificar los elementos de la estructura 

    

 
Mediante 
programa 
informático 

 
Toda la 
estructura 

Nombre del 
programa: 

CYPECAD METAL 3D 

    Versión: 2013 
    Empresa: Cype Ingenieros 

    Domicilio: 
Avda Eusebio Sempere, nº5

Alicante 
      

   
Parte de la 
estructura: 

Identificar los 
elementos de la 
estructura: 

- 

    
Nombre del 
programa: 

- 

    Versión: - 
    Empresa: - 
    Domicilio: - 
      
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la 
estructura en base a los siguientes estados límites: 
 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales 
como son la estabilidad y la resistencia. 

 
Estado límite de 
servicio 

Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento 
estructural en servicio. 
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Modelado y análisis 
 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión 
suficientemente precisa del comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones 
constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las 
deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, 
incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario. 
 

 

la 
estructu
ra está 
formada 
por 
pilares y 
vigas 

existen 
juntas 
de 
dilataci
ón 

separación 
máxima 
entre juntas 
de 
dilatación 

d>
40 
me
tro
s 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas 
en el cálculo? 

si 
 

 

no 
 

► justificar 

        
no 
existen 
juntas 
de 
dilataci
ón 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas 
en el cálculo? 

si 
 

 

no 
 

► justificar 

 
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se 
producirán durante el proceso constructivo 

 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las 
inicialmente previstas para la entrada en servicio del edificio 

 

Estados límite últimos  

 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el 
estado límite último de estabilidad, en donde: 

  stbddstd EE ,,   

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con 

los criterios establecidos en el Documento Básico. 
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Estados límite de servicio  
 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 

Geometría  

 
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor 
de cálculo el valor nominal de proyecto. 

 

2. Durabilidad 

 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico 
SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente 
proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 
 
 

 

3. Materiales 

 
El tipo de acero utilizado en chapas y 
perfiles es:  

S275JR S235JR 

 

Designació
n 

Espesor nominal t (mm) 
Temperatura 

del 
ensayo Charpy 

ºC 

fy (N/mm²) 
fu 

(N/mm²) 

 t  16 16 < t  40 40 < t  63 
3  t  

100 
    

S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 
S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 
S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 
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4. Análisis estructural 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los 
efectos de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la 
correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). 
En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a 
la primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 

5. Estados límite últimos 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada 
frente a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 

 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica 
en el apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
No se considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier 
otra operación. 

 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del 
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la 
comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 

  

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los 
valores de resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 

6. Estados límite de servicio 

 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento 
de la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro 
de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-
A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
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3.1.5 INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL 

R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08) 

1. Datos previos 

Condicionantes de partida: El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa 
funcional a desarrollar a petición de la propiedad, sin llegar a 
conseguir una modulación estructural estricta. Se ha considerado, 
de acuerdo con la propiedad, una vida nominal de la estructura 
comprendida para 5 años según se nos indica en el artículo 5 de la 
EHE-08  

Datos sobre el terreno: Topografía del terreno sensiblemente plana. 

El nivel freático se encuentra muy por debajo e la cota de apoyo de 
la cimentación, por lo que no se considera necesario tomar medidas 
especiales de impermeabilización. Otros datos del terreno consultar 
apartado SE-C 

 

2. Sistema estructural proyectado 

Descripción general del 
sistema estructural: 

Cimentación de hormigón armado y estructura metálica 

  

 

3. Cálculos en ordenador. Programa de cálculo 

Nombre comercial: Cypecad 2007 

  

Empresa Cype Ingenieros  

Avenida Eusebio Sempere nº5  

Alicante. 

 

  

Descripción del 
programa: idealización de  
la estructura: 
simplificaciones 
efectuadas. 

 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 
estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis 
grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de 
cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  
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A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para 
todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un 
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer 
orden. 

 

 

Memoria de cálculo 

Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  
Limites de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en 
Rotura. 

 

  

Redistribución de 
esfuerzos:   

Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en 
vigas, según el articulo 24.1 de la EHE. 

 

    

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 

Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a 
partir de la Formula de Branson.  
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 
39.1. 
 

  

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la 
Instrucción vigente. 

 

4. Características de los materiales 

 

Hormigón   HA-25/B/20/IIA 

Tipo de cemento CEM II 

Tamaño máximo de árido 20 mm. 

Máxima relación 
agua/cemento 

0,65 para vigas y forjados interiores y 0,60 para vigas y forjados 
exteriores 

Mínimo contenido de 
cemento 

250 kg/m3 para vigas y forjados interiores y 275 kg/m3 para vigas y 
forjados exteriors 

FCK....  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 
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Tipo de acero... B-500S para barras corrugadas y B500T para mallas electrosoldadas 

FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

   

5. Coeficiente de seguridad y niveles de control de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a 
los artículos  88 y 90 de la EHE respectivamente  

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                     ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                     NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 
Cargas 
Permanentes... 

1.5 Cargas 
variables 

1.6 

Nivel de control...                                                  NORMAL 
  

 

6. Durabilidad 

Recubrimientos exigidos:  

 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida 
útil, el artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. 

  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  
37.2.4. de la vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente 
IIa: esto es  exteriores sometidos a humedad alta (>65%) excepto los 
elementos previstos con acabado de hormigón visto, estructurales y no 
estructurales, que por la situación del edificio próxima al mar se los 
considerará en ambiente IIIa. 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo 
que requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos 
de hormigón visto que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento 
mínimo será de 35 mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a 
cualquier armadura (estribos). Para garantizar estos recubrimientos se 
exigirá la disposición de separadores  homologados de acuerdo con los 
criterios descritos en cuando a distancias y posición en el articulo 66.2 
de la vigente EHE. 

  

Cantidad mínima de 
cemento: 

Para el ambiente considerado I, la cantidad mínima de cemento 
requerida es de 250 kg/m3. 

  

Cantidad máxima de 
cemento: 

Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de 
cemento es de 375 kg/m3. 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 20 de 100

I Memoria
3. Cumplimiento del CTE

 

 

  

esistencia mínima 
recomendada: 

Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

  

Relación agua cemento:  la cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c  0.60 

 

7. Ejecución y control 

Ejecución Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará hormigón 
fabricado en central, quedando expresamente prohibido el preparado de hormigón 
en obra. 

  
Ensayos de 
control del 
hormigón 

Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número mínimo de 3 
lotes. 
Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de aplicación 
para estructuras que tienen elementos estructurales sometido a flexión y compresión 
(forjados y pilares de hormigón), como es el caso de la estructura que se proyecta, 
son los siguientes: 
 1 LOTE DE CONTROL 
Volumen de hormigón 100 m³ 
Número de amasadas 50 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m² 
Número de plantas 1 

  
Control de 
calidad del 
acero 

Se establece el control a nivel NORMAL. 
Los aceros empleados poseerán certificado de marca AENOR. Los resultados del 
control del acero serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa antes de la 
puesta en uso de la estructura. 

  
Control de la 
ejecución 

Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes coeficientes de 
mayoración de acciones: 

 TIPO DE ACCIÓN Coeficiente de mayoración 
 PERMANENTE 1,50 
 PERMANENTE DE VALOR NO 

CONSTANTE 
1,60 

 VARIABLE 1,60 
 ACCIDENTAL - 
 El Plan de Control de ejecución, divide la obra en 2 lotes, para una edificación de 

menos de 500 m² y con 2 plantas, de acuerdo con lo indicado en la tabla 95.1.a de la 
EHE. 

3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS 
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El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 

origen accidental, como consecuencia de las características del proyecto y construcción del edificio, 

así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 

El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de viviendas 

de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI y de la 

Guía de aplicación del CTE DAV-SI (Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). 

Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 

instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de 

seguridad en caso de incendio. 

La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un 

técnico titulado competente de su plantilla (Art. 18 del RIPCI). 

 

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 

Tipo de proyecto: EJECUCIÓN 

Tipo de obras previstas: OBRA DE NUEVA DE CONSTRUCCIÓN 

Uso: PÚBLICA CONCURRENCIA 

 

Características generales del inmueble 

Superficie útil de uso de la obra:  123,00 m² 

Número total de planta:      Baja  

Máxima longitud de recorrido de evacuación: 16,00 m. 

Altura máxima de evacuación ascendente:   0 m. 

Altura máxima de evacuación descendente:  0 m. 

3.2.1 PROPAGACION INTERIOR 
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Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el 

interior del edificio. 

 

COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO 

Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se 

establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante 

elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE 

DB SI 1 Propagación interior). 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 

riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las 

escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no 

forman parte del mismo. 

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 

't' la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la 

cuarta parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas. 

El uso principal del edificio es Administrativo y se desarrolla en un único sector. 

 

Sectores de incendio 

 

Sector 
Sup. construida 

(m²) 

 

Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) 

Paredes y techos (3) Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

PÚBLICA 
CONCURRENCIA 2500 137.42 Comercial EI 90 EI 180 EI2 45-C5 2 x EI2 60-C5 

Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se  procede por 
asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

 

 

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 

No existen zonas de riesgo especial en el edificio. 
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ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 

COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios 

ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se 

compartimentan respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo 

reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en 

los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales 

como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones 

cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y 

garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento 

atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(i�o) ('t' es el tiempo de 

resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo 

intumescente de obturación. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 

atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i�o) ('t' es el tiempo de resistencia al 

fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado). 

 

REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 

MOBILIARIO 

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se 

establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 

tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión (REBT- 2002). 

 

Reacción al fuego 
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Situación del elemento 
Revestimiento (1) 

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 

Zonas comunes del edificio C-s2, d0 EFL 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos 
elevados, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 

Notas: 
(1)  Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de  
los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se  
trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice  
'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra 
que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara 
superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté 
constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 

 

3.2.2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por 

el edificio considerado como a otros edificios. 

 

MEDIANERÍAS Y FACHADAS 

En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control 

de la separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, 

entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde 

otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza una 

resistencia al fuego mínima EI 60. 

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado 

con una resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas 

con resistencia menor que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado por las fachadas del 

edificio objeto y el colindante. 

Propagación horizontal 

 
Plantas 

 
Fachada (1) 

Separación 
(2) 

Separación horizontal mínima 
(m) (3) 

Ángulo (4) Norma Proyecto 

Planta baja 
Fachada revestida con placas de piedra natural, de 
dos hojas de fábrica, sin cámara de aire No No procede 

Planta Bajo 
Cubierta 

Fachada revestida con placas de piedra natural, de 
dos hojas de fábrica, sin cámara de aire No No procede 
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Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2)  Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o   hacia una escalera o 
pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando  valores  intermedios mediante interpolación lineal en la tabla del  punto 1.2 (CTE DB SI 
2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y enfrentadas, se obtiene un 
valor de 0°. 

 

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando 

una franja de un metro de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las 

uniones verticales entre sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras 

zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido 

desde otras zonas. 

En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a 

dicha franja puede reducirse en la dimensión del citado saliente. 

Propagación vertical 

 
Planta 

 
Fachada (1) 

Separación 
(2) 

Separación vertical 
mínima (m) (3) 

Norma Proyecto 

Planta baja - Planta 
Bajo Cubierta 

Fachada revestida con placas de piedra natural, de 
dos hojas de fábrica, sin cámara de aire 

 
No 

 
No procede 

Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60. 
(2)  Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o   hacia una escalera o 
pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 
(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con la dimensión de los elementos 
salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') mediante la fórmula d � 1 - b (m), según el punto 1.3 (CTE DB SI 2). 

 

La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% 

de su superficie será, en función de la altura total de la fachada: 

- D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m. 

Dicha clasificación debe considerar la condición de uso final del sistema constructivo incluyendo 

aquellos materiales que constituyan capas contenidas en el interior de la solución de fachada y 

que no estén protegidas por una capa que sea EI30 como mínimo. 

Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener al menos la 

siguiente clasificación de reacción al fuego en función de la altura total de la fachada: 

- D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m. 
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Debe limitarse el desarrollo vertical de las cámaras ventiladas de fachada en continuidad con los 

forjados resistentes al fuego que separen sectores de incendio. La inclusión de barreras E 30 se 

puede considerar un procedimiento válido para limitar dicho desarrollo vertical. 

En aquellas fachadas de altura igual o inferior a 18 m cuyo arranque inferior sea accesible al público 

desde la rasante exterior o desde una cubierta, la clase de reacción al fuego, tanto de los sistemas 

constructivos mencionados en el punto 4 como de aquellos situados en el interior de cámaras 

ventiladas en su caso, debe ser al menos B-s3,d0 hasta una altura de 3.5 m como mínimo. 

 

CUBIERTAS 

No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con 

huecos y huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de 

incendio o a edificios diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2. 

 

3.2.3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los 

ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 

seguridad. 

 

COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 

Existen establecimientos en el edificio cuyo uso (Comercial) es distinto al principal 

(Administrativo), por lo que sus elementos de evacuación se adecúan a las condiciones 

particulares definidas en el apartado 1 (DB SI 3): 

 

- Sus salidas de uso habitual y de emergencia, así como los recorridos hasta el espacio exterior 

seguro, se sitúan en elementos independientes de las zonas comunes del edificio, compartimentados 

respecto de éste según lo establecido en el DB SI 1 Propagación interior 

CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
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El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de 

densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de 

cada zona de incendio del edificio. 

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha 

tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el 

régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, 

se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. 

En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de 

asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de 

cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las 

salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de 

personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, 

en metros, del desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el 

posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio 

no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3). 

 

Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 

Planta 
Sútil(1) 

(m²) 

ocup(2) 

(m²/p)

 
Pcalc(3) 

Número de salidas(4) Longitud del 
recorrido(5) (m) 

Anchura de las 
salidas(6) (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
PÚBLICA CONCURRENCIA (Uso Comercial), ocupación: 20 personas 
Planta baja 96 4.8 20 1 1 50 16.0 0.80 0.90 

Notas: 
(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no 
nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y  
de uso previsto del edificio y sus zonas subsidiarias, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1 
(DB SI 3). Los valores expresados con una cifra decimal se refieren a densidades de ocupación calculadas, resultantes de la 
aplicación de distintos valores de ocupación, en función del tipo de recinto, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los 
recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de 
plantas sin origen de evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio,  
tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de  planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de  ocupación y altura de evacuación establecidos en la  
tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5)  Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso 
del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de  planta del 
recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 
de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3). 
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NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

El edificio dispone de 1 salidas de evacuación al exterior.  

 La longitud de recorrido de evacuación no excede de los 50 metros. 

 La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el 

cual existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 25 metros. 

 

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

 Dimensionado En proyecto 

Puertas y 

pasos 

A≥ P/200 ≥ 0,80 m 1 puerta > 0,80 m 

   

Pasillos 

protegidos 

P≤ 3 S + 200 A NO EXISTEN 

 

PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 

No existen. 

 

 

PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

Las puertas de salida del edificio previstas como salida de evacuación para más de 50 personas son 

abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en 

las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el interior, con 

manilla o pulsador según norma UNE EN 179:2003 (CE) como dispositivo de apertura, y siendo 

obligatoria la apertura en sentido de la evacuación. 

 

SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
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Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, 

definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 

 Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en 

edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos 

cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos 

recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

 La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 

 Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 

particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 

lateralmente a un pasillo. 

 En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir 

a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente 

indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de 

pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su 

trazado hacia plantas más bajas, etc. 

 En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 

evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero 

en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

 Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 

hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 

 Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB 

SUA) que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la 

evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán 

mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA 

(Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles 

conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la 
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evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE 

REFUGIO”. 

 La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el 

rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 

sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las 

normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 

realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 

No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él 

ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 

 Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

 Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 

personas; 

 Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo 

sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la 

evacuación de más de 500 personas. 

 

 

3.2.4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer 

posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 

ocupantes. 

 

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la 

tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en 

funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y 

equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 513/2017, de 22 de mayo), en sus disposiciones 

complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación. 

 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 

Dotación 
Extintores 

portátiles(1) 

Bocas de incendio 
equipadas 

Columna 
seca 

Sistema de 
detección y alarma 

Instalación automática de 
extinción 

PÚBLICA CONCURRENCIA (Uso 'Comercial') 

Norma 

Proyecto 

Sí 

Sí (4) 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Notas: 
(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los  recorridos de evacuación quedan cubiertos, 
cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4.    Los extintores que se han dispuesto, 
cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-144B-C. 

 
 
 

SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALCIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 

hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 

extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 

23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son 

las siguientes: 

 De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 

 De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 

 De 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado 

normal, mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales 

fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas 

UNE 23035-1:2003, UNE 23035- 2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 

conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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3.2.5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS 

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de 

incendios. 

 

CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 

Como la altura de evacuación del edificio (3.50 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB 

SI 5) no es necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de 

maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 

 

ACCESIBILIDAD POR FACHADA 

Como la altura de evacuación del edificio (3.50 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB 

SI 5) no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del 

servicio de extinción de incendio. 

 

3.2.6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 

necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

 

GENERALIDADES 

La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de 

resistencia al fuego establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos 

simplificados de los Anejos B, C, D, E y F del DB-SI. 

 

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

Se toma como referencia de resistencia al fuego de la estructura el uso de almacén, al no existir una 

clasificación concreta para el uso de la edificación y creyendo dicha clasificación más restrictiva.  
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se 

cumple alguna de las siguientes condiciones: 

 Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la 

estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por 

la curva normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de 

riesgo especial, y de la altura de evacuación del edificio. 

 Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo 

B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio). 

Resistencia al fuego de la estructura 

 
Sector o local de 
riesgo especial (1) 

Uso de la zona 
inferior al forjado 

considerado 

Planta superior 
al forjado 

considerado 

Material estructural considerado (2) Estabilidad al 
fuego mínima de 

los elementos 
estructurales (3) 

 
Soportes 

 
Vigas 

 
Forjados 

PÚBLICA 
CONCURRENCIA Comercial 

Planta Bajo 
Cubierta 

estructura 
metálica 

estructura 
metálica 

estructura 
metálica R 90 

Notas: 
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al fuego requerido a sus 
elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido serán como mínimo R 30. Cuando se 
trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego  de los elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural  empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,  forjados,  losas, tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, obteniendo su resistencia por los 
métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), aproximados para la mayoría de las situaciones 
habituales. 

 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 

No aplica. 

 

3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el 

riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como 

consecuencia de sus características de diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I 

de CTE). 
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El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de viviendas de 

nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 8 exigencias básicas SU y de la Guía 

de aplicación del CTE DAV-SU (Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). 

Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se 

adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las 

exigencias básicas de utilización. 

3.3.1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los 

suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la 

movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y 

rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

 

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

Local de uso comercial: 
 
Zonas interiores secas (Zona comercial) Clase 1 

Zonas interiores húmedas (Acceso y aseos), 

pendiente < 6% 

Clase 2 

 

 

 

 

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 

consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 4 mm. Los 

desniveles de menos de 50 mm. se resolverán con pendientes de menos del 25%. 

 

DESNIVELES 
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No existen desniveles. No existe riesgo de caídas en ventanas, todas ellas con barreras de protección 

en la carpintería de altura superior a 90 cm. 

 

ESCALERAS Y RAMPAS 

No existen. 

 

LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 

La limpieza de los acristalamientos exteriores se garantiza mediante la accesibilidad desde el interior. 
 

 

 

 

3.3.2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o 

atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio 

IMPACTO 

CON 

ELEMENTOS 

FIJOS 

Altura libre de pasos  2,50 m. > 2,20 m. 

Altura libre de puertas  2,03 m. > 2,00 m. 

No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores 

  

CON 

ELEMENTOS 

Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto dispondrán de un 

acristalamiento laminado, que resiste sin romper un impacto nivel 2. 
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FRÁGILES Las partes vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras dispondrán de un 

acristalamiento laminado o templado, que resiste sin romper un impacto nivel 3. 

 

 

ATRAPAMIENTO 

No existen puertas correderas de accionamiento manual, ni elementos de apertura y cierre 

automáticos con riesgo de atrapamientos. 

 

3.3.3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente 

aprisionados en recintos. 

RECINTOS 

Las puertas motorizadas dispondrán de una fotocélula de presencia o un sensor de presión que evite 

el posible aprisionamiento de los usuarios del inmueble. 

 

3.3.4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de 

una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, 

incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
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ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

La instalación de iluminación garantiza los niveles mínimos exigidos. En el interior, 75 lux y 50 lux en el 

resto de la edificación. Y al exterior, 10 lux en el resto de la parcela. 

 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

El edificio dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el 

suministro del alumbrado normal.  

La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 

 

   Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 

  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 

   Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 

 

Se dispondrá de un aparato autónomo de Alumbrado de Emergencia situado en la puerta de entrada 

al edificio y junto al extintor. Autonomía: 1 hora. 

 

 

3.3.5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSAS POR SITUACIONES CON ALTA 

OCUPACIÓN 

EXIGENCIA BÁSICA SU 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando 

la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión 

del riesgo de aplastamiento. 

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 

pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más 

de 3000 espectadores de pie. 
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ESTA EXIGENCIA BÁSICA NO ES DE APLICACIÓN. 

 

3.3.6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en 

piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo. 

 

NO EXISTEN POZOS, DEPÓSITOS, NI PISCINAS, NO EXISTIENDO EL RIESGO DE 

AHOGAMIENTO. 

 

3.3.7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a 

los tipos de pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 

personas. 

Esta sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, así como a las vías de circulación de 

vehículos existentes en los edificios. 

 

ESTA EXIGENCIA BÁSICA NO ES DE APLICACIÓN 

 

3.3.8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la 

acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

DATOS DE 
PARTIDA 

Ne: frecuencia esperada de impactos = 
4,69 . 10-3  

Ng: Densidad de impactos sobre el terreno:
  

2,00 impactos / año km² (Manzaneda) 

Altura del edificio en el perímetro: 4,00 (edificio) y 6,00 (marquesina) m. 
Ae: Superficie de captura equivalente del 
edificio 

2.344 m² 

C1: Coeficiente relacionado con el entorno 1 Aislado 
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Na: riesgo admisible= 3,67 . 10-3

 
C2: Coeficiente función del tipo de 
construcción: 

0,50 Estructura y cubierta metálica 

C3: Coeficiente función del contenido del 
edificio: 

1 Otros contenidos 

C4: Coeficiente función del uso del edificio 3 Comercial 
C5: Coeficiente función continuidad de 
actividades 

1 Resto de edificios 

  
OBJETIVOS A 
CUMPLIR 

Limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo. 

  
PRESTACIONES Para la construcción proyectada NO es exigible una instalación de protección contra el 

rayo, ya que Ne< Na 
  
BASES DE 
CÁLCULO 

Según el procedimiento de verificación del DB SU 8, la frecuencia esperada de impactos 
Ne es menor al riesgo admisible Na. Sin embargo, el DB SUA hace referencia que en los 
edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radiactivas, altamente inflamables o 
explosivas dispondrán siempre de sistemas protección contra el rayo de eficiencia E 
superior o igual a 0,98. 

  
DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS 
 

Se proyecta instalación de protección contra el rayo: 
E: eficacia requerida para una instalación 
de protección contra el rayo= 0,98  
La mera existencia de contenido altamente inflamable en el conjunto de la instalación 
proyectada hace que se deba disponer de un sistema de protección contra el rayo de 
eficiencia E superior o igual a 0,98 (Apdo2 SUA) pese a lo cual se ha calculado por el 
procedimiento que se recoge en el DB-SUA-8. 
 
El pararrayos elegido es el DAT CONTROLER PLUS con un radio de cobertura de 35 
m y nivel de protección I.
 

 

3.3.9 ACCESIBILIDAD 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 

independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 

 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

Con objeto de promocionar la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas se adoptará las 

siguientes medidas: 
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ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS DE USO PUBLICO 

La planificación y construcción de los espacios de uso público se efectuará de forma que resulte 

accesible para las personas con movilidad reducida. 

El acceso de los usuarios a la estación de servicio se efectúa en su vehículo, realizaran el repostaje, y 

se desplazaran sin vehículo hasta el interior del edificio auxiliar de servicios, finalmente sale del 

establecimiento en su vehículo. 

Los posibles desplazamientos de una persona con movilidad reducida en la zona exterior de uso 

público se realizan en el área de repostaje y en la zona de aparcamiento, siendo ambas zonas libres 

de obstáculos, con pavimentos antideslizantes y pendientes entorno al 1%. Existirá una barbacana de 

acceso desde la pista hasta la acera de acceso al edificio de servicios. 

Las señales, postes, anuncios u otros elementos verticales se colocarán para que no afecten ni a los 

itinerarios de vehículos ni de personas. 

 

ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO DE SERVICIOS 

 

La planificación y construcción de los espacios interiores de uso público del edificio auxiliar de 

servicios (mostrador de cobro, aseos, cafetería y terraza) se efectuarán de forma que resulte accesible 

para las personas con movilidad reducida. 

 

  PROYECTO

Aparcamientos 1 plaza / 40 o fracción Cumple 

(1/32) 

   

Acceso al 

interior  

1 itinerario accesible Cumple 

   

Comunicación 

horizontal 

 

Suelos no deslizantes Cumple 

Evitar el deslumbramiento por reflexión Cumple 

Contraste de color entre suelo y pared Cumple  

Distribuidores: Circunferencia de 1,50 m de diámetro Cumple 
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Pasillos adaptados: 1,20 m Cumple  

Huecos de paso: ancho mínimo 0,80 m Cumple  

Puertas: espacio libre para circunferencia de 1,20 m de diámetro en 

ambos lados 

Cumple  

Salidas de emergencia: huecos de paso libre de 1 m de mínimo Cumple  

   

Aseos, 

vestuarios… 

1 aseo accesible Cumple  

 

 

CONDICIONES Y CARACTERÍSITICAS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA 

ACCESIBILIDAD 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de 

los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características 

indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 42 de 100

I Memoria
3. Cumplimiento del CTE

 

 

Características 

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y 

los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán 

mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 

 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto 

relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la 

puerta y en el sentido de la entrada. 

 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve 

de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la 

Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la 

marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas 

para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención 

accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) 

se establecen en la norma UNE 41501:2002. 

 

3.4 SALUBRIDAD 

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) 

1. El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en 

adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 

enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio 

ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal 

forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
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3. El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 

de calidad propios del requisito básico de salubridad. 

3.4.1 PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD 

Exigencia básica HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad 

en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 

precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios 

que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 

 

Datos previos 
Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: -0,80 m 
Cota del nivel freático: > -4,00 m. 
Presencia de agua (según Art. 2.1.1. DB HS 1): Baja 

 
DISEÑO 

Suelos 

MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 

No existen, dado que los muros en contacto con el terreno no corresponden con espacios habitables. 

SUELOS EN CONTECTO CON EL TERRENO 

Grado de 
impermeabilidad 

Cota de la cara inferior del suelo en contacto con 
el terreno: 

-0,80 m 

Cota del nivel freático: > -4,00 m. 
Presencia de agua (según Art. 2.1.1. DB HS 1): Baja 
Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks≤10-5 cm/s 
Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los 
muros 

1 

   
Solución 
constructiva 

MURO DE GRAVEDAD 
SUELO ELEVADO NO SE EXIGE 
SOLERA NO SE EXIGE 

   
Condiciones de 
la solución 
constructiva 
según tabla 2.4, 
DB HS 1  
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Fachadas 

Grado de 
impermeabilidad 

Zona pluviométrica: 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno 
Zona eólica: 
Clase del entorno en el que está situado el edificio: 
Grado de exposición al viento: 
Grado de impermeabilidad según tabla 2.5, DB HS1:

II 
4,00 m. 
 
B 
E0 
 
V2 
4 

   
Solución 
constructiva 

Revestimiento exterior: No 

   
Condiciones de 
la solución 
constructiva 
según tabla 2.7, 
DB HS 1  

4 conjuntos de condiciones optativas: 
B2+C2+H1+J1+N1                                    B2+C2+J2+N2           B2+C1+H1+J2+N2 
 
Solución constructiva: Se proyecta un cerramiento de hormigón color gris de 15 
cms de espesor, C.A., aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno 
extruido de 8 cm de espesor y trasdosado interior con tabicón de ladrillo hueco 
doble tabicón interior de 8cm . 

 
CUBIERTAS 
Grado de 
impermeabilidad 

Único e independiente de factores climáticos.  

   
Solución 
constructiva 

Formación de pendientes en cubiertas planas Pendiente del 5% 

Barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del 
aislante térmico 

No se prevén 
condensaciones 

Capa separadora bajo el aislante térmico con materiales 
incompatibles 

Materiales compatibles 

Aislante térmico Espuma de poliuretano 
Capa separadora bajo la capa de impermeabilización con 
materiales incompatibles 

Materiales compatibles 

Capa impermeabilización cuando la pendiente no sea la 
exigida en la tabla 2.10 

5% 

Capa separadora entre capa de protección y capa de 
impermeabilización 

No procede 

Capa separadora entre la capa de protección y el aislante 
térmico 

No procede 

Capa de protección en cubiertas planas Capa de 
impermeabilización 
autoprotegida 

 Sistema de evacuación de aguas Canalones 
   
Condiciones de 
los 

Panel Sandwich tapajuntas con remates de unión de 60 mm de espesor con núcleo 
de espuma de poliuretano 
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componentes 
según HS1. 
2.4.3 
 
 

3.4.2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Exigencia básica HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos 

ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se 

facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 

posterior gestión. 

Esta sección es de aplicación a los edificios de viviendas. 

En nuestro caso, uso comercial, se cumplirán las exigencias conforme a la realización de un estudio 

específico, según estimaciones de producción de residuos que se genere. 

SISTEMA DE RECOGIDA DE RESIDUOS: recogida centralizada con contenedores de calle de 

superficie. 

 

 

3.4.3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Exigencia básica HS 3:  

1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los 

edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 

expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en 

fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se 

producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible 

y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La edificación objeto del presente proyecto es de uso comercial. 
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Se diseñan cumpliendo las condiciones establecidas en el REGLAMENTO DE INSTALACIONES 

TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE), por tanto, se considera que cumplen las exigencias básicas 

de calidad de aire interior. 

 

3.4.4 SUMINISTRO DE AGUA 

Exigencia básica HS 4: Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al 

equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 

suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 

impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 

ahorro y el control del agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 

terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 

patógenos. 

 

 

 

 

1. Caracterización y cuantificación de las exigencias. 

Condiciones mínimas de suministro 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de 

agua fría [dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de 

ACS [dm3/s] 

Lavabo 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Ducha 0,20 0,10 

 

PRESIÓN MÍNIMA 

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:  

‐ 100 Kpa para grifos comunes. 

‐ 150 Kpa para fluxores y calentadores. 
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PRESIÓN MÁXIMA 

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 Kpa. 

 

DISEÑO GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA 

Construcción con un solo titular/contador. Abastecimiento desde red general.   

 

 

 

Al poseer acometida el edificio, los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 

‐ Contador en armario o en arqueta. 

‐ Llave de paso. 

‐ Grifo o racor de prueba. 

‐ Válvula de retención. 

‐ Llave de salida. 

‐ Tubo de alimentación 

‐ Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace + puntos 

de consumo) 
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ESQUEMA. INSTALACIÓN INTERIOR PARTICULAR 

Ver planos. 

La red de distribución de A.C.S. se trata de una red sencilla con placas y depósito de aculumación y 

apoyo eléctrico. 

 

Las tuberías de A.C.S., se aislarán con coquilla flexible de espuma elastomérica de 9/18mm. de 

espesor, según R.I.T.E. 

El sistema de regulación y control de la temperatura estará incorporado en el equipo de producción y 

preparación.  

 

 

DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES UTILIZADOS 

RESERVA DE ESPACIO PARA EL CONTADOR 

Dimensiones del armario para el contador: 

Contador Ø nominal 20 mm:  600x500x200 mm (Largo x Ancho x Alto) 

Contador Ø nominal 25 mm:  900x500x300 mm (Largo x Ancho x Alto) 

 

DIMENSIONADO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AF 

DIMENSIONADO DE LOS TRAMOS 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del 

circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de 

presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a. El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 

consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1, DB HS 4. 

b. Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un 

criterio adecuado.  

c. Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo 

por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.  
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d. Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

i. Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  

ii. Tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 

DIMENSIONADO DE LA PRESIÓN 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 

valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el 

valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  

a) Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 

tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida 

sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  

b) Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 

pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible 

que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto 

de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de 

consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo 

de presión.  

DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES DE 

ENLACE 

Los ramales de enlace a los aparatos sanitarios se dimensionarán conforme a lo que se establece en 

la tabla 4.2, DB HS 4. Los diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos son los siguientes: 

 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 

 NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos 12  12 20 

 Inodoro con cisterna 12  12 20 

 Ducha 12  12 20 
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Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 

procedimiento establecido en el aparatado 4.2, DB HS 4, adoptándose como mínimo los valores de la 

tabla 4.3. Los diámetros mínimos de alimentación son los siguientes: 

 

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 

 NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

Alimentación a cuarto húmedo ¾  20 32 

Alimentación a derivación particular       ¾  20 32 

Columna (montante o descendente) ¾  20 32 

Distribuidor principal 1  25 32 

 

DIMENSIONADO DE LA RED DE ACS. 

Para la red de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para la red de agua 

fría. 

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que, en el grifo más 

alejado la pérdida de temperatura sea como máximo de 3º C desde la salida del acumulador o 

intercambiado en su caso. 

El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 

a) Considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 

forma, se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 

b) Los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4, DB HS 4 adjunta. 

 

Diámetro de la tubería Caudal recirculado (l/h) 

½ 140 

¾ 300 

1 600 

1 ¼ 1.100 

1 ½ 1.800 
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2 3.300 

 

 

 

 

Señalización 

Ahorro de agua 

2. Diseño 

Esquema general de la instalación 

Esquema general de la instalación de agua caliente sanitaria (ACS) 

Elementos que componen la instalación 

3. Dimensionado 

4. Construcción 

 

3.4.5 EVACUACIÓN DE AGUAS  

Exigencia básica HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas 

residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas 

y con las escorrentías. 

1. Descripción general 

OBJETO: Evacuación de aguas residuales negras y pluviales. 

Sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos 

  

CARACTERÍSTICAS 

DEL 

ALCANTARILLADO: 

Existe red pública, separativo (pluviales + residuales) y tratamiento de aguas 

residuales según normativa urbanística. 

  

COTAS:  Existente 

  

CAPACIDAD DE LA 

RED: 

Existente 

 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 
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CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO 

Instalación de evacuación de aguas pluviales y residuales independientes mediante arquetas y 

colectores enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general, que 

constituye el punto de conexión con el sistema de depuración autónomo de aguas residuales. 

La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 

• 2 Aseos  

• 2 vestuarios  

PARTES DE LA RED DE EVACUACIÓN 
DESAGÜES Y DERIVACIONES 

Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 

Sifón individual:  

Bote sifónico: Plano registrable en aseos 

Sumidero sifónico: No existe 

Canaleta sifónica: No existe 

  

BAJANTES PLUVIALES 

Material: PVC-C para saneamiento colgado. 

Situación: Interior por patinillos. No registrables 

BAJANTES FECALES 

Material: No existen 

Situación:  

COLECTORES 

Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado 

Situación: Tramos enterrados bajo forjado de saneamiento de planta baja. No registrables 

ARQUETAS 

Material: Prefabricada de PVC-U 

Situación: A pie de bajantes de pluviales. Registrables y nunca será sifónica 

 Conexión con la red general de la gasolinera. Sifónica y registrable 

 Conexión con la red de fecales con la de pluviales. Sifónica y registrable. 

 Pozo general de la gasolinera, anterior a la acometida. Sifónica y registrable 

REGISTROS 

En Bajantes: No existen 
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En colectores 

colgados: 
No existen 

En colectores 

enterrados: 

En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 

En zonas interiores habitables con arquetas ciegas, cada 15 m. 

En el interior de cuarto 

húmedos: 

Accesibilidad por forjado sanitario. 

Registro de sifones individuales por la parte inferior. 

Registro de botes sifónicos por la parte superior. 

El manguetón del inodoro con cabecera registrable de tapón roscado. 

VENTILACIÓN  

No existe, dado que no existen bajantes de aguas residuales. 

 

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUA RESIDUALES 

DESAGÜES Y DERIVACIONES 

A. DERIVACIONES INDIVIDUALES 

Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (Uds.) y los diámetros mínimos de 

sifones y derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso. 

Tipo de aparato 

sanitario 

Unidades de desagüe UD. 
Diámetro mínimo sifón y derivación 

individual [mm] 

Uso privado Uso público Uso privado Uso público 

Lavabo 1 2 32 40 

Inodoros Con 

cisterna  
4 5 100 100 

 

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud 

aproximada de 1,50 m. Los que superen esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del 

ramal, en función de la misma, su pendiente y el caudal a evacuar. 

Para el cálculo de las Uds. de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, 

se utilizarán los valores que se indican en la tabla 4.2, DB HS 5 en función del diámetro del tubo de 

desagüe. 
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Diámetro del desagüe, 

mm 

Número de Uds. 

32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

  

 

B. BOTES SIFÓNICOS O SIFONES INDIVIDUALES 

Los botes sifónicos serán de 110 mm. para 3 entradas y de 125 mm. para 4 entradas. Tendrán la 

altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de 

menor altura. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe 

conectada. 

 

A. RAMALES DE COLECTORES 

El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de 

acuerdo con la tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente 

del ramal colector. 

 

Diámetro 

mm 

Máximo número de Uds. 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 
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125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1.150 1.680 

BAJANTES 

NO EXISTEN 

 

COLECTORES 

El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5, 

obteniéndose el diámetro en función del máximo número de Uds. y de la pendiente. 

 

Diámetro 

mm 

Máximo número de Uds. 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1.056 1.300 

200 1.600 1.920 2.300 

250 2.900 3.500 4.200 

315 5.710 6.920 8.290 

350 8.300 10.000 12.000 

DIMENSIONADO DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES 

SUMIDEROS 

El número de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en función 

de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con desniveles no mayores 

de 150 mm. y pendientes máximas del 0,5%. 
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Superficie de cubierta en 

proyección horizontal 

(m²) 

Número de 

sumideros 

S < 100 2 

100 ≤ S < 200 3 

200 ≤ S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m² 

 

CANALONES 

Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B: A 

Isoyeta según tabla B.1 Anexo B: 40-50 

Intensidad pluviométrica de Pontevedra: 125 mm/h 

El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se ha calculado de 

acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven. 

 

Diámetro 

nominal del 

canalón 

(mm) 

Máxima superficie de cubierta en proyección 

horizontal (m²) 

Pendiente del canalón 

0,5 % 1 % 2 % 4 % 

100 38 50 72 105 

125 66 88 127 183 

150 100 138 194 283 

200 205 288 411 577 

250 372 527 744 1033 

 

Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida como 

sección semicircular. 
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BAJANTES 

El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, 

en función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen pluviométrico de 

90 mm/h. 

 
Diámetro 

nominal de la 

bajante (mm) 

Superficie de la 

cubierta en proyección 

horizontal (m²) 

50 72 

63 125 

75 196 

90 253 

110 644 

125 894 

160 1.715 

200 3.000 

COLECTORES 

El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9, 

DB HS 5, en función de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve y para un régimen 

pluviométrico de 90 mm/h. Se calculan a sección llena en régimen permanente. 

 
Diámetro 

nominal del 

colector (mm) 

Superficie proyectada (m²) 

Pendiente del colector 

1 % 2 % 4 % 

90 138 197 281 

110 254 358 508 

125 344 488 688 

160 682 957 1.364 

200 1.188 1.677 2.377 

250 2.133 3.011 4.277 

315 2.240 5.098 7.222 
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DIMENSIONADO DE LOS COLECTORES DE TIPO MIXTO 

NO EXISITE 

 

DIMENSIONADO DE LA RED DE VENTILACIÓN 

NO EXISTE 

 

3.5 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR): El objetivo del requisito básico “Protección 

frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el 

riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de 

las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que 

los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 

adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones 

de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 

El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de 

verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 

niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 

 

3.5.1 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: 

a) Alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores 

límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que 

se establecen en el apartado 2.1 del DB-HR. 

b) No superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 

2.2 del DB-HR. 
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c) Cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 del DB-HR. Referentes al ruido y a las 

vibraciones de las instalaciones 

 

3.5.2 DATOS PREVIOS 

DEFINICIÓN DE RECINTOS RELATIVOS AL PROYECTO 

 

 Unidad de uso: Edificio Industrial. 

 

Recinto habitable: Tienda, Oficina, Vestuarios y Aseos. 

Recinto Protegido: No existe. 

 Recinto de actividad: Planta baja. 

 Recinto de instalaciones: No existe como tal. 

 Recinto no habitable: No existen. 

 Recinto ruidoso: No existen. 

 

 

VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO 

 

AISLAMIENTO ACÚSTICO AEREO 

 

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas y suelos en 

contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener en conjunción con 

los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: 

 

En los recintos habitables: TIENDA, OFICINA, VESTUARIOS Y ASEOS. 

 

 Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso (tabiquería): 

- El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 

dBA. 
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 Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso: 

- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro del 

edificio, colindante vertical u horizontalmente con él, que pertenezca a una unidad de uso 

diferente, no será menor que 45 dBA.  

 

 Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: 

- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y una zona común 

colindante vertical u horizontalmente con él, siempre que no compartan puertas o ventanas, no 

será menor que 45 dBA cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial o sanitario, 

el índice global de reducción acústica, RA, de éstas, no será menor que 20 dBA y el índice 

global de reducción acústica RA, del muro no será menor que 50 dBA. 

 

 Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de actividad: 

- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de 

instalaciones o un recinto de actividad colindante vertical u horizontalmente con él, no será 

menor que 45 dBA. 

 

3.5.3 DISEÑO Y DIMENSIONADO 

Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, puede elegirse una de las dos 

opciones, simplificada o general, que figuran en los apartados 3.1.2 y 3.1.3 de DB-HR del CTE. 

 

 Aplicabilidad del método 

La opción simplificada proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a las 

exigencias de aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos. 

 

Es de aplicación la opción simplificada al tratarse de un edificio de uso residencia con una 

estructura  horizontal resistente formada por forjados metálicos. 

 

 Definición de los elementos constructivos 

Las soluciones expuestas se obtienen del Catálogo de Elementos Constructivos, CTE-DR-002-

08. 
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Se incluye en el siguiente anexo los parámetros acústicos que definen cada elemento 

constructivo. En el caso de elementos de fábrica de ladrillo aparecen dos valores. 

 

FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de 

aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 

(CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la 

UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 

 

 

Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Cualquier recinto no 
perteneciente 

a la unidad de uso(1) 

(si los recintos no 
comparten 

puertas ni ventanas) 

 
 
 
 
 
 

Protegido 

Elemento base 
 

Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM, 
estructura sin arriostrar 

m (kg/m²)= 56.3 
 

RA  (dBA)=    60.0 

 
 
 

DnT,A = 54 dBA  50 dBA Trasdosado  

Cualquier recinto no 
perteneciente 
a la unidad de uso(1) 

(si los recintos comparten 
puertas 

o ventanas) 

Puerta o ventana 
 

PUERTA OFICINA 

 
RA = 39 dBA  30 dBA

Cerramiento 
 

Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM, estructura sin 
arriostrar 

 
RA = 60 dBA  50 dBA

De instalaciones Elemento base   

No procede Trasdosado  

De actividad Elemento base   

No procede Trasdosado  

Cualquier recinto no 
perteneciente 
a la unidad de uso(1) 

(si los recintos no 
comparten 
puertas ni ventanas) 

 
 
 
 
 

Habitable 

Elemento base   
 

No procede Trasdosado  

Cualquier recinto no 
perteneciente 
a la unidad de uso(1)(2) 

(si los recintos comparten 
puertas 
o ventanas) 

Puerta o ventana  
No procede 

Cerramiento  
No procede 
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De instalaciones Elemento base   
 

No procede Trasdosado  

De instalaciones 
(si los recintos 
comparten puertas 

o ventanas) 

Puerta o ventana 
No procede 

Cerramiento 
No procede 

De actividad Elemento base   
 

No procede Trasdosado  

De actividad (si Puerta o ventana No procede 

 

Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

los recintos comparten 
puertas o ventanas) 

  

Cerramiento 
No procede 

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
(2) Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario 

 

Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto 
emisor 

Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

Cualquier 
recinto 
no 
perteneciente a 
la unidad de 
uso(1) 

 
 
 
 

Protegido 

Forjado   
 
 
 

No procede 
Suelo flotante  

Techo suspendido  

Forjado 
Solera 

m (kg/m²)= 500.2 
Ln,w (dB)= 69.5 

 
 
 

L'nT,w = 36 dB  65 dB 

Suelo flotante 
Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. 
Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina 

 
Lw (dB)= 33 

Techo suspendido  

De 
instalaciones 

Forjado   
 
 

No procede Suelo flotante  

Techo suspendido  

De actividad Forjado   
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Suelo flotante   
No procede 

Techo suspendido  

Cualquier 
recinto 
no 
perteneciente a 

la unidad de 
uso(1) 

 
 
 
 

Habitable 

Forjado   
 
 
 

No procede 
Suelo flotante  

Techo suspendido  

De 
instalaciones 

Forjado   
 
 

No procede Suelo flotante  

Techo suspendido  

 

Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto 
emisor 

Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

   

De actividad Forjado   
 
 

No procede Suelo flotante  

Techo suspendido  

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 

 

 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido 
exterior Recinto receptor Tipo 

Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 

 
 
 

Ld = 65 dBA 

 
 
 

Protegido (Estancia) 

Parte ciega: 
Fachada revestida con placas de piedra natural, de dos hojas de 
fábrica, sin cámara de aire 
Huecos: 
Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica 
+ aislamiento acústico "control glass acústico y solar", sonor 
6+6/20/6+6 low.s laminar 

 
 
 

D2m,nT,Atr = 34 dBA  32 dBA 

 

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores 

más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas 

justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el 

Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general. 
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Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor

 
Tipo Planta Nombre del recinto

Ruido aéreo interior entre elementos de separación 
verticales Recinto fuera de la unidad de uso Protegido Planta baja OFICINA (Oficinas) 

Ruido de impactos en elementos de separación horizontales Recinto fuera de la unidad de uso Protegido Planta baja OFICINA (Oficinas) 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior Protegido Planta baja OFICINA (Oficinas) 

 

 

3.5.4 ESTUDIO ACÚSTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE RUIDO DE GALICIA 

Esta Ley tiene por objeto prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica, para evitar y reducir los 

daños y molestias que de ésta se pudieran derivar para la salud humana, los bienes o el medio 

ambiente, así como establecer los mecanismos para mejorar la calidad ambiental desde el punto de 

vista acústico, en la comunidad de Galicia. 

-Se estima que por el tipo de emplazamiento, lejos de toda fuente de ruidos, siendo la 

Edificación, la ley del Ruido de Galicia, permite que no se redacte Estudio Acústico, 

admitiéndolo el técnico informante, responsabilizándose el Arquitecto que suscribe, que se 

cumplen los parámetros que marca dicha Ley. 

 

MEMORIA: 

 

Titular de la Actividad: VALCARCE CENTRO 2017 S.L. 

            

 

Tipo de Actividad: Industrial. 

 

Horario de funcionamiento de la actividad: durante la 24 h del día. 

 

Área acústica donde se desarrollará la actividad:  

 

Zona de extrarradio de la localidad de Tui - Pontevedra. 

Por no existir mapa estratégico para evaluación del índice de ruido, se ha considerado, para el área 

acústica de suelo residencial un valor de 60 dBA. 
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Emisión sonora de los focos sonoros que existirán en la actividad: Consideración de ruido 

exterior según anexo II. 

 

Aislamiento acústico de los cerramientos acústicos que delimitarán la actividad: 

Cerramiento doble con hoja exterior de ½ pie de ladrillo HD, con enfoscado interior, aislamiento de 

lana mineral, cámara de aire, y hoja interior de ladrillo cerámico de ½ pie de HD de espesor, con 

guarnecido y enlucido interior. 

 

 

Protección frente al ruido 

Masa superficial: 255.30 kg / m² 

Apoyada en bandas elásticas (B) 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo, RA: 50.0 dBA 

 

Para las ventanas, se ha instalado un elemento aislante, para impedir el puente de ruido que se 

formaba en su conjunto con la carpintería y el cerramiento de fachada. 

 

 

 

Sistemas para atenuar la emisión sonora en el exterior producidas por las salidas de 

ventilación forzada: No están proyectados 
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Descripción de los tratamientos antivibratorios que se emplearán en el suelo y en las fijaciones 

de las máquinas susceptibles de producir vibraciones: no están proyectadas máquinas 

susceptibles de producir vibraciones. 

 

Cálculo justificativo del cumplimiento de los valores límites establecidos:  

 

Se adjunta documento de cálculo en el que se especifica el Cumplimiento tanto del CTE como de la 

Ley del Ruido de Galicia. 

 

 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

El presente estudio del aislamiento acústico del edificio es el resultado del cálculo de todas las 

posibles combinaciones de parejas de emisores y receptores acústicos presentes en el edificio, 

conforme a la normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de cálculo para la 

estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto entre 

recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN 

12354-1,2,3. 

 

1.1. Resultados de la estimación del aislamiento acústico 

Se presentan aquí los resultados más desfavorables de aislamiento acústico calculados en el 

edificio, clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores 

presentes en la normativa vigente. 

En concreto, se comprueba aquí el cumplimiento de las exigencias acústicas descritas en el 

Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo interior 

y exterior, y de aislamiento acústico a ruido de impactos, para los recintos habitables y 

protegidos del edificio. 

Los resultados finales mostrados se acompañan de los valores intermedios más significativos, 

presentando el detalle de los resultados obtenidos en el capítulo de justificación de resultados de 

este mismo documento, para cada una de las entradas en las tablas de resultados. 
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Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separación verticales 

 

           Id Recinto receptor Recinto emisor 
RA,Dd R'A SS V DnT,A (dBA)

 
(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido proyecto 

 

1 

Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla RA,Dd: Índice 
ponderado de reducción acústica para la transmisión directa 
R'A: Índice de reducción acústica aparente 
SS: Área compartida del elemento de separación V: Volumen 
del recinto receptor 
DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A 

 

 

Nivel de ruido de impactos 

 

Id Recinto receptor Recinto emisor 
Ln,w,Dd Ln,w,Df L'n,w V L'nT,w (dB) 

(dB) 
(dB) (dB) (m³) exigido proyecto 

 

 

Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla Ln,w,Dd: Nivel global de 
presión de ruido de impactos normalizado para la transmisión directa Ln,w,Df: Nivel global de presión de ruido de 
impactos normalizado para la transmisión indirecta L'n,w: Nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado 
V: Volumen del recinto receptor 
L'nT,w: Nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado 

 

 

Aislamiento a ruido aéreo exterior 

Id Recinto receptor  
% RAtr,Dd   R'Atr SS V D2m,nT,Atr (dBA) huecos 

(dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido proyecto 

         OFICINA (Oficinas), Planta baja  26.6 37.6   37.4 16.51 26.2 32 34 

Notas: 
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla 
% huecos: Porcentaje de área hueca respecto al área total 
RAtr,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa R'Atr: Índice de 
reducción acústica aparente 
SS: Área total en contacto con el exterior V: 
Volumen del recinto receptor 
D2m,nT,Atr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A 

 

1.2. Resultados de la estimación del aislamiento acústico 

Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) 
OFICINA (Planta baja) ASEO-1 60.0 52.1 5.85 26.2 50 54 

Protegido - Otra unidad de uso 
OFICINA (Planta baja) TIENDA-ENTRADA-PUNTO COBRO --- 30.8 26.2 65 32 
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona común) 
OFICINA (Planta baja) VESTUARIO HOMBRES --- 34.9 26.2 65 36 
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Aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos 

Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido 

aéreo entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores más desfavorables 

presentados en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la 

transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-1:2000, que utiliza para la predicción del 

índice ponderado de reducción acústica aparente global, los índices ponderados de los 

elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la norma EN ISO 

717-1. 

Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de 

resultados del capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de 

las entradas en las tablas resumen de resultados. 
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Aislamiento acústico a ruido de impacto entre recintos 

Se presenta a continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido de 

impacto entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores más desfavorables presentados 

en las tablas resumen del capítulo anterior, según el modelo simplificado para la transmisión 

estructural descrito en UNE EN 12354-2:2000, utilizando para la predicción del índice de nivel de 

presión acústica ponderada de impactos, los índices ponderados de los elementos involucrados, 

según los procedimientos de ponderación descritos en la norma EN ISO 717-2. 

Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados 

del capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de las entradas en 

las tablas resumen de resultados. 
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3.6 AHORRO DE ENERGÍA 

3.6.1 LIMITACION DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

Exigencia básica HE 0: El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona 

climática de su ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la 

intervención. El consumo energético se satisfará, en gran medida, mediante el uso de energía 

procedentes de fuentes renovables. 

 

RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

Calificación energética del edificio 

La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no 

renovable del edificio debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B (Real Decreto 

235/2013, de 5 de abril) 

 

*Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año] 
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Resultados mensuales. 

Consumo energético anual del edificio. 

 

Su: Superficie habitable del edificio, m². 

V: Volumen neto habitable del edificio, m³. 

fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. EF:

 Energía final consumida por el sistema en punto de consumo, kWh. 

EP: Consumo energético de energía primaria, kWh. 
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EPnr: Consumo energético de energía primaria de origen no renovable, kWh. Cef,total: 

Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/m²·año. Cep:

 Consumo energético total de energía primaria, kWh/m²·año. 

Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/m²·año. 

Resultados por zona habitable y mes 

Zona común (Su = 174.43 m²; V = 420.60 m³) 

 

 

MODELO DE CALCULO DEL EDIFICIO 

Zonificación climática 

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Tui (provincia de Pontevedra), con una 

altura sobre el nivel del mar de 44,00 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, la 

zona climática B4. 

La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de la 

demanda energética de calefacción y refrigeración conforme a la exigencia básica CTE HE 1, 

mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero 

MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento. 
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Demanda energética del edificio 

La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía 

primaria no renovable, magnitud de control conforme a la exigencia de limitación de consumo 

energético HE 0 para edificios de uso residencial o asimilable, corresponde a la suma de la energía 

demandada por los servicios de calefacción, refrigeración y ACS del edificio. 

 

Demanda energética de calefacción y refrigeración 

La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio, calculada hora a hora y de forma 

separada para cada una de las zonas acondicionadas que componen el modelo térmico del edificio, se 

obtiene mediante la simulación anual de un modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre 

zonas realizada con el motor de cálculo de referencia EnergyPlus™ version 9.1, cumpliendo con los 

requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, con el objetivo de determinar el cumplimiento 

de la exigencia básica de limitación de demanda energética de CTE DB HE 1. 

Se muestran aquí, a modo de resumen, los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda 

energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio. 

 

 

Demanda energética de ACS 

La demanda energética correspondiente a los servicios de agua caliente sanitaria de las zonas 

habitables del edificio se determina conforme a las indicaciones del apartado 4 de CTE DB HE 4. 
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El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una 

temperatura de referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento 

del edificio proyectado, de valores: 

 

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada 

zona habitable del edificio, junto con las demandas diarias, el porcentaje de la demanda cubierto por 

energía renovable, y el restante a satisfacer mediante energías no renovables. 

 

 

Factores de conversión de energía final a energía primaria 

Los factores de conversión de energía primaria procedente de fuentes no renovables, para cada vector 

energético utilizado en el edificio, se han obtenido del Documento Reconocido del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a 

energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en 

España', conforme al apartado 4.2 de CTE DB HE0 
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Procedimiento de cálculo de consumo energético 

El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía 

primaria del edificio procedente de fuentes de energía no renovables. Para ello, se realiza una 

simulación anual por intervalos horarios de un modelo zonal del edificio con el motor de cálculo de 

referencia EnergyPlus™ version 9.1, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución 

de las demandas energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico, determinando, para 

cada equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil aportada, la energía final consumida, y la 

energía primaria equivalente, desglosando el consumo energético por equipo, sistema de aporte y 

vector energético utilizado. 

La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 0, al considerar 

los siguientes aspectos: 

 el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 

 la demanda energética de calefacción y refrigeración calculada conforme a los requisitos 

establecidos en CTE DB HE 1; 

 la demanda energética de agua caliente sanitaria, calculada conforme a los requisitos 

establecidos en CTE DB HE 4; 

 el dimensionado y los rendimientos operacionales de los equipos técnicos de producción y 

aporte de calor, frío y ACS; 

 la distinción de los distintos vectores energéticos utilizados en el edificio, junto con los factores 

de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables; 

 y la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela 

del edificio. 
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3.6.2 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

Exigencia básica HE 1: Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del 

clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 

características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 

reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 

puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las 

pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

 

PORCENTAJE DE AHORRO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA RESPECTO AL EDIFICIO DE 

REFERENCIA 

%AD = 100 · (DG,0.8,ref - DG,0.8,obj) / DG,0.8,ref = 100 · (52.59 - 25.94) / 52.59 = 26.65 % � %AD,exigido = 25.0  
donde: 

%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia. 

%AD,exigido: Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto  al  edificio  de  referencia para edificios 
de otros usos en zona climática de verano 4 y Baja carga de las fuentes internas del edificio, (tabla  2.2, CTE DB HE 1), 25.0 %. 

DG,0.8,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma  ponderada  de  las demandas de calefacción 
y refrigeración, suponiendo una tasa de ventilación de 0.8 renovaciones/hora durante el periodo de ocupación, según DG,0.8 = DC,0.8 + 0.7 · DR,0.8, 
en territorio peninsular, kWh/m²·año. 

DG,0.8,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las mismas condiciones de cálculo que el 
edificio objeto, suponiendo una tasa de ventilación de 0.8 renovaciones/hora durante el periodo de ocupación, obtenido conforme a las reglas 
establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia 
energética de los edificios'. 

 

 

RESUMEN DE CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética 

de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio 
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Conforme a la densidad obtenida de las fuentes internas del edificio (CFI,edif = 2.43 W/m²), la 

carga de las fuentes internas del edificio se considera Baja, por lo que el porcentaje de ahorro 

mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia es 25.0%, 

conforme a la tabla 2.2 de CTE DB HE 1. 

 

RESULTADOS MENSUALES 

Balance energético anual 

La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, 

contabilizando la energía perdida o ganada por transmisión térmica a través de elementos 

pesados y ligeros (Qop y Qw, respectivamente), la energía intercambiada por ventilación e 

infiltraciones (Qve+inf), la ganancia de calor interna debida a la ocupación (Qocup), a la iluminación 

(Qilum) y al equipamiento interno (Qequip), así como el aporte necesario de calefacción (QH) y 

refrigeración (QC). 

Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, correspondientes al edificio 

objeto de proyecto y al edificio de referencia generado en base a éste, conforme a las reglas 

establecidas para la definición del edificio de referencia (Apéndice D de CTE DB HE 1 y 

documento 'Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia 

energética de los edificios'). Con objeto de comparar visualmente el comportamiento de ambas 

modelizaciones, la gráfica muestra también los resultados del edificio de referencia, mediante 
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barras más estrechas y de color más oscuro, situadas a la derecha de los valores 

correspondientes al edificio objeto. 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica 

anterior, del balance energético del edificio completo, como suma de las energías 

involucradas en el balance energético de cada una de las zonas térmicas que conforman el 

modelo de cálculo del edificio. 

El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas 

a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída. 
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Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración 

Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y 

refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación 

anual se muestran en los siguientes gráficos: 
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Evolución de la temperatura 

La evolución de la temperatura operativa interior se muestra en la siguiente gráfica, que muestra la 

evolución de las temperaturas mínima, máxima y media de cada día de cálculo: 

Zona común 

 

 

MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO. 

Zonificación climática 

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Tui (provincia de Pontevedra), con una 

altura sobre el nivel del mar de 44.000 m. Le corresponde, conforme al Apéndice B de CTE DB HE 1, 

la zona climática B4. 
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La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el cálculo de la 

demanda energética de calefacción y refrigeración conforme a la exigencia básica CTE HE 1, 

mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero 

MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento 

 

Agrupaciones de recintos 

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de 

cálculo del edificio 
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Solicitaciones interiores y niveles de ventilación 

 

 

Procedimiento de cálculo de la demanda energética 

El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar la demanda energética de 

calefacción y refrigeración del edificio. Para ello, se realiza una simulación anual por intervalos 

horarios de un modelo zonal del edificio con el motor de cálculo de referencia EnergyPlus™ version 

9.1, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución de las demandas energéticas a 

satisfacer en cada zona del modelo térmico, determinando para cada hora el consumo energético de 

un sistema ideal con potencia instantánea e infinita con rendimiento unitario. 

La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, al considerar 

los siguientes aspectos: 

 el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 

 la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 

 el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas; 
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 las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas 

en los apartados 4.1 y 4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad de que los 

espacios se comporten en oscilación libre; 

 las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del 

edificio, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con 

consideración de la inercia térmica de los materiales; 

 las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos 

transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos 

de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los elementos, su orientación e 

inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha 

radiación; 

 las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido 

a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos 

espacios y las estrategias de control empleadas 

 

 

3.6.3 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

Exigencia básica HE 2: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 

proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el 

vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida 

en el proyecto del edificio. 

 

 

3.6.4 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

Exigencia básica HE 3: Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 

necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de 

control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
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regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 

determinadas condiciones. 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

Eficiencia energética de la instalación de iluminación 
 

Espacio Potencia instalada 
[W/m²] 

VEEI 
[W/m²·100lux] 

Iluminancia media 
[lux] Modo de obtención 

Z01_S01_OFICINA 5.00 5.00 100.00 Usuario 
Z01_S02_ALMACÉN 5.00 5.00 100.00 Usuario 
Z01_S03_ASEO ADAPTADO 
MUJERES 5.00 5.00 100.00 Usuario 

Z01_S04_ASEO HOMBRES 5.00 5.00 100.00 Usuario 
Z01_S05_VESTUARIO 
MUJERES 5.00 5.00 100.00 Usuario 

Z01_S06_VESTUARIO 
HOMBRES 5.00 5.00 100.00 Usuario 

Z01_S07_CABINA 5.00 5.00 100.00 Usuario 
Z01_S08_ASEO-1 5.00 5.00 100.00 Usuario 

Z01_S09_ASEO-2 5.00 5.00 100.00 Usuario 
Z01_S10_DUCHA 5.00 5.00 100.00 Usuario 
Z01_S11_VESTÍBULO 5.00 5.00 100.00 Usuario 

Z01_S12_TIENDA- 
ENTRADA-PUNTO COBRO 5.00 5.00 100.00 Usuario 

Z01_S13_SIN CLIMATIZAR 5.00 5.00 100.00 Usuario 

TOTALES 5.00    

 

Sistema de control y regulación 

Las instalaciones de iluminación de cada zona dispondrá de un sistema de control y regulación que 

incluye: 

a) un sistema de encendido y apagado manual externo al cuadro eléctrico, y 

b) un sistema de encendidos por horario centralizado en le cuadro eléctrico. 

 

En las zonas de uso esporádico 8aseos, pasillos, etc9 el sistema de apartado b) se podrá sustituit por 

una de las dos siguientes opciones: 

- Un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado, o 

- Un sistema de pulsador temporizado. 

 

Sistemas de aprovechamiento de la luz natural 

No es de aplicación 
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3.6.5 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

Exigencia básica HE 4: En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de 

climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las 

necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en 

los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 

temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua 

caliente del edificio o de la piscina. 

Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de 

valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 

sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta Sección es de aplicación a: 

 Edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el 

edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico 

del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d; 
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3.6.6 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Exigencia básica HE 5: En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán 

sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos 

fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica 

tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser 

establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a 

las características propias de su localización. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta Sección es de aplicación a: 

 Edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los 

que se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos indicados en la tabla 

1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida; 

 ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos 

establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida.  

Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo (si 

existe) y excluye las zonas exteriores comunes. 

Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 

Tipo de uso 
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Hipermercado 

Multi-tienda y centros de ocio 

Nave de almacenamiento y distribución 

Instalaciones deportivas cubiertas 

Hospitales, clínicas y residencias asistidas 

Pabellones de recintos feriales 

 

 

ESTA EXIGENCIA BÁSICA NO ES DE APLICACIÓN. 
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4. Cumplimiento de otros reglamentos y 

disposiciones
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INSTALACION 

En aplicación al “Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MI IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos” y se regulan determinados 

aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas”. 

La instalación a ejecutar se trata de una estación de servicio para dar servicio tanto a vehículos ligeros 

como a vehículos pesados. 

 

1.1 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE INSTALACIÓN 

Se hace necesario la realización de la instalación, puesto que la propiedad no dispone en la zona de 

ninguna estación de servicio, solicitada por los clientes de la red de Grupo Valcarce en reiteradas 

ocasiones. 

 

1.2 USO DE LA INSTALACIÓN 

El principal uso de la estación de servicio será el suministro de carburantes.. 

 

1.3 CLASIFICACION DE LA INSTALACIÓN 

La instalación se clasifica como instalación fija para distribución al por menor de carburantes y 

combustibles petrolíferos para venta al público. 
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2. CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION 

La instalación objeto de proyecto tiene una capacidad instalada total de almacenamiento de 150.000 

litros de productos petrolíferos, dentro de los cuales se almacenarán 10.000 litros de adblue (producto 

no petrolífero), en tanques de doble pared acero/acero y está prevista para dar servicio 

simultáneamente a diez vehículos, aunque quedará también habilitada la preinstalación necesaria para 

la instalación de dos surtidores más en el futuro para el repostaje de cuatro vehículos a mayores de lo 

instalado. Todos los surtidores instalados tendrán caudal de 45 l/min excepto el surtidor ubicado más 

hacia el norte cuyo caudal para gasóleo A puede llegar a 80 l/min con la activación del modo turbo que 

se usará para vehículos pesados. 

La zona de suministro está cubierta por las marquesinas correspondientes. En los siguientes 

apartados se desarrollará cada elemento que compone la instalación. 

 

2.1 DEPOSITOS Y CANALIZACIONES 

Los depósitos a instalar serán de doble pared acero/acero enterrados diseñados y construidos 

conforme a la norma UNE-EN 12285-1. 

Serán tanques compartimentados para contener diferentes productos. 

A continuación de muestra la relación de tanques a instalar: 

Tanque Capacidad 

(l) 

Material Compartimento Capacidad 

compartimento 

Producto 

1 75.000 Doble pared 

acero/acero 

No 75 Gasóleo A 

 

2 

 

75.000 

 

Doble pared 

acero/acero 

 

Si 

 

 

 

 

8,5 Gasóleo especial 

18 Gasóleo A 

8,5 Gasolina sp 98 

30 Gasolina sp 95 

10 Adblue 
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El material de las tuberías para las conducciones de hidrocarburos podrá ser de acero al carbono, 

cobre, plástico u otro adecuado al producto que se trate, siempre que cumplan las normas aplicables 

UNE 19046, UNE-EN 10255 y UNE-EN 14125.  

En nuestro caso, el material de las tuberías a instalar será plástico. 

 

Las uniones de los tubos entre sí y de estos con los accesorios se harán de acuerdo con los 

materiales en contacto y de forma que el sistema utilizado asegure la resistencia y estanqueidad, sin 

que esta pueda verse afectada por los distintos carburantes o combustibles para los que están 

destinados, no admitiéndose las uniones roscadas/ embridadas salvo en uniones con equipos o que 

puedan ser inspeccionadles visualmente.  

Las conducciones tendrán el menor número posible de uniones en su recorrido. Estas podrán 

realizarse mediante sistemas desmontables y/o fijos. Las uniones desmontables deberán ser 

accesibles. 

Cuando las tuberías se conecten a tubuladuras situadas en la boca de hombre, se realizará mediante 

uniones desmontables de forma que permitan liberar completamente el acceso de la boca de hombre, 

para lo cual deberán disponer de los acoplamientos suficientes y necesarios para su desconexión. El 

diámetro de las tuberías y sus accesorios se calcularán en función del caudal, de la longitud de la 

tubería y de la viscosidad del líquido a la temperatura mínima que pueda alcanzar, siendo las 

dimensiones de éstas las que figuran a continuación: 

 

Tipo de tubería Diámetro 

Descarga 4” – 110 mm 

Aspiración 2” – 63 mm 

Recuperación de vapores y venteos 2” – 63 mm 

Impulsión 2” – 63 mm 
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2.2 CONEXIONES 

CARGA DEL TANQUE. 

La carga o llenado se realizará por conexiones formadas por dos acoplamientos rápidos abiertos, un 

macho y otro hembra, para que por medio de estos se puedan realizar transferencias de los 

carburantes y combustibles líquidos de forma estanca y segura.  

Estos acoplamientos rápidos serán construidos de acuerdo con una norma de reconocido prestigio. 

Será obligatorio que sean compatibles entre el camión cisterna o cualquier medio de transporte del 

líquido y la boca de carga. Las conexiones rápidas serán de materiales que no puedan producir 

chispas en el choque con otros materiales.  

El acoplamiento debe garantizar su fijación y no permitir un desacoplamiento fortuito. La tubería de 

carga, en los tanques de capacidad superior a 1.000 l., entrará en el tanque hasta 10 cm del fondo y 

terminará, preferentemente, cortada en pico de flauta (45º aproximadamente) y su diámetro no podrá 

ser inferior al del acoplamiento de descarga.  

La carga o llenado de los tanques enterrados se realizará por gravedad, la tubería de conexión entre la 

boca de llenado y el tanque tendrá una pendiente mínima de, al menos, el 1% hacia el tanque.  

En toda operación de llenado de los tanques de capacidad superior a 3.000 l, se dispondrá de un 

dispositivo de seguridad que interrumpa el llenado cuando se alcance el nivel máximo de llenado del 

tanque, la denominada, válvula de sobrellenado. Este dispositivo será conforme a la norma UNE-EN 

13616 en su versión vigente a la puesta en marcha de la instalación. 

 

VENTILACIÓN 

Los tanques dispondrán de una tubería de ventilación de un diámetro interior mínimo de 40 mm, 

provista en su salida de una protección, rejilla, contra la entrada de productos u objetos extraños. 

Las ventilaciones accederán al aire libre hasta el lugar en el que los vapores expulsados no puedan 

penetrar en los locales y viviendas vecinos ni entrar en contacto con fuente que pudiera provocar su 

inflamación. Se calculará de forma que la evacuación de los gases no provoque sobrepresión en el 

tanque.  

Se protegerá su salida con una rejilla apagallamas y tendrá una altura mínima de 3,5 metros sobre el 

nivel del suelo. 

La tubería tendrá una pendiente hacia el tanque, tal que permita la evacuación de los posibles 

condensados y, como mínimo, esta será del 1%. 
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Los venteos de tanques que contengan la misma clase de producto podrán conectarse a un único 

conducto de evacuación, asegurando que el líquido no entra en el colector de ventilación. El conducto 

resultante será como mínimo igual al de mayor diámetro de los individuales para cada tanque.  

En las instalaciones con almacenamiento de clase B y cuando le sea de aplicación la normativa de 

recuperación de vapores de hidrocarburos (Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre el 

control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y 

distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio) la tubería de ventilación 

deberá disponer de una válvula de presión/ vacío que abrirá de forma automática cuando la presión 

sea superior a 30 mbar (a 50 mbar con un caudal de 60 m3 /h), o el vacío interior sea inferior a 5 mbar, 

como es nuestro caso por tener el almacenamiento de la gasolina sin plomo 95. Estos tanques tendrán 

un dispositivo que permita recoger en el camión cisterna los vapores desplazados durante su llenado.  

Le será de aplicación, así mismo, la recuperación de vapores de la fase II, se dispondrá de la 

instalación de tuberías para la recuperación de vapores fase II, es decir la recuperación de los vapores 

de los surtidores/dispensadores, tal y como se muestra en los planos correspondientes a la instalación 

mecánica. 

 

2.3 EXTRACCIONES 

La extracción del producto podrá realizarse por aspiración, impulsión o gravedad. En nuestro caso se 

realizará por aspiración la instalación referente a hidrocarburos y por impulsión el suministro del 

adblue. 

 Las tuberías enterradas para la extracción del producto del tanque serán siempre de doble pared en 

su tramo enterrado que no sea inspeccionable y suministrado como un conjunto solidario cuya pared 

externa será igualmente compatible con el producto transportado y separado de la primera pared por 

un espacio anular. La tubería de extracción se dimensionará de acuerdo al caudal de suministro de los 

equipos correspondientes y a las normas que los fabricantes de los mismos recomienden. 

La tubería podrá situarse en el fondo del tanque o flotante en la superficie del líquido almacenado. En 

el caso de aspiración, con el fin de evitar el vaciado de la tubería hasta el equipo surtidor o equipo de 

suministro dispondrá de válvula de retención anti-retorno instalada a la entrada del surtidor o equipo 

de suministro con el fin de evitar, en caso de fuga en la línea, que el producto pueda contaminar el 

terreno.  
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Cuando la tubería esté situada en el fondo del tanque deberá dejar una altura libre que evite el 

estrangulamiento de la aspiración y en el caso de tanques de capacidad superior a 3.000 l, esta altura 

será al menos de 13 cm.  

Hasta un máximo de tres tanques o compartimentos de tanques se pueden interconectar a través de 

un tubo sifón, en nuestro caso no realizaremos ningún sifón. 

 

CONECTORES FLEXIBLES 

Será admisible la utilización de elementos flexibles en las conexiones entre tubería rígida y equipos, 

en las tubuladuras del tanque y en los equipos de consumo, trasiego, bombeo, etc. Estarán 

construidos con material apropiado para la conducción de combustibles líquidos y reforzados o 

protegidos exteriormente por funda metálica u otro material de protección mecánica equivalente. Los 

conectores flexibles deberán ser accesibles, aunque se permite su cubrimiento con arena fácilmente 

eliminable, y se mantendrá su continuidad eléctrica. 

 

DISPOSITIVO PARA MEDIR EL PRODUCTO DEL TANQUE 

 Cada compartimento de los tanques deberá disponer de los dispositivos que permitan conocer el 

volumen del líquido contenido. La lectura de dicho volumen podrá realizarse mediante el empleo de 

sondas electrónicas y/o mediante el sondeo manual (introducción de una varilla de medida). En el 

caso de existir tubo para medición manual, deberá instalarse un sistema de obturación que asegure su 

hermeticidad automáticamente una vez terminada dicha acción de lectura de varilla. El sistema debe 

limitar las emisiones de componentes orgánicos volátiles a la atmósfera y contribuir de la misma 

manera a reducir la presencia de gases en la arqueta de boca de hombre. La varilla de medición 

deberá ser de un material antiestático conforme a la norma UNE-EN 13463-1 y será recomendable de 

material no metálico que evite el desgaste y la creación de una fuente de ignición. 

 

2.4 PROTECCIONES 

PUESTA A TIERRA 

En los almacenamientos de combustibles clase B, todas las tuberías y elementos metálicos aéreos se 

conectarán a la red general de tierra, no siendo necesaria en las instalaciones de líquidos clase C y D 

en tanques aéreos. Para evitar riesgos de corrosión, o para permitir una protección catódica correcta, 
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los tubos de acero y fundición enterrados no se unirán a un sistema de tierra en el que existan metales 

galvánicamente desfavorables para el acero, como el cobre, en contacto directo con el terreno. Los 

elementos enterrados de acero, tanques y tuberías, solo se unirán a la red general de tierra si no 

existe riesgo galvánico para los mismos por estar está construida en cable galvanizado o cable de 

cobre recubierto y picas de zinc. 

En caso de que la red general sea de cobre desnudo, los tubos y tanques metálicos enterrados se 

unirán a una tierra local de zinc y se aislaran de la red general de cobre. Es esencial evitar el contacto 

entre los tanques y tuberías de acero enterradas y la red general de tierra de cobre. 

Si las bombas son sumergidas, su tierra no se unirá a la red general de cobre y si a la red local de 

zinc. Es esencial evitar el contacto entre los tanques y tuberías de acero enterradas y la red general de 

tierra de cobre desnudo.  

 

2.5 INSTALACIÓN ENTERRADA 

Los tanques deberán ser enterrados en cualquiera de los supuestos siguientes: 

 Cuando se almacenen productos de clase B.  

 Cuando se almacenen productos de dos o más clases y uno de ellos sea de clase B, excepto los 

depósitos de GLP/GNC.  

 Cuando las instalaciones suministren a vehículos en que se produce un cambio de depositario 

del producto.  

En nuestro caso, se da el supuesto c), son instalaciones que suministran a vehículos produciéndose 

un cambio de depositario del producto. 

 

ÁREA DE LAS INSTALACIONES 

Las circulaciones en el interior de las instalaciones de suministro de combustible serán diseñadas, 

asegurando que las maniobras de aproximación, posicionamiento y salida se realicen con las máximas 

medidas de seguridad y señalización, atendiendo especialmente a la salida de emergencia del camión 

cisterna.  
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INSTALACIÓN DE TANQUES 

 Los tanques se instalarán de acuerdo con lo que indique la norma UNE 109502 y serán de doble 

pared.  

Los tanques enterrados dispondrán de una arqueta estanca sobre cada una de las aberturas de 

acceso al tanque. Las arquetas han de ser suficientemente amplias para permitir el acceso a todas las 

conexiones de tubos y para realizar los trabajos y verificaciones necesarios. La anchura libre de la 

arqueta, en el caso de la boca de hombre, no debe ser inferior a 100 cm y se ha de elegir de modo 

que permita desmontar y sacar la tapa del tanque, se aprecia en los planos de instalación mecánica 

este término. 

El conjunto de arqueta boca de hombre y tapa de rodadura debe impedir la entrada del agua de lluvia 

a la arqueta del tanque empleando el equipamiento y tecnología existente que garantice la 

estanqueidad de la misma. En la zona de tráfico, las tapas de rodadura deben poder resistir los 

esfuerzos que el tráfico requiera, conforme a la norma UNE-EN 124. Las arquetas no deben transmitir 

a las paredes del tanque ningún tipo de esfuerzo que pueda dañar tanto al tanque como a su 

protección pasiva. Para el paso de tuberías y conducciones a través de las arquetas se emplearán 

pasa muros estancos.  

Las conexiones de llenado a tanques de almacenamiento de hidrocarburos se instalarán en el interior 

de arquetas impermeables a fin de contener los pequeños derrames que se puedan producir y 

dispondrán de un sistema de recogida de los mismos.  

Los tanques deberán disponer de placa permanente que los identifique por un número que permita 

asociarlo a los elementos de medida, control o seguridad de la instalación y por el producto que 

contienen. Esta placa debe estar situada en la proximidad de las bocas de descarga (llenado con el 

camión cisterna).  

 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 

Las tuberías enterradas para la extracción del producto del tanque serán siempre de doble pared.  

El tendido de las tuberías que van del medidor al boquerel podrá realizarse, con equipo y 

procedimientos de reconocido prestigio, sobre la marquesina. Los aparatos surtidores pueden tener 

alejado el medidor volumétrico del boquerel, estando unidos entre sí por tubería rígida.  

Para la instalación y almacenamiento deberán seguirse las instrucciones de montaje del fabricante de 

las tuberías y accesorios. Cualquier tubería deberá tener una pendiente continua de, al menos, 1% 
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hacia el tanque, de manera que no pueda formarse ninguna retención de líquido en un lugar 

inaccesible.  

 

Enterramiento de las tuberías 

 Se colocarán las tuberías sobre una cama de material granular exento de aristas o elementos 

agresivos de 10 cm de espesor, como mínimo, protegiéndose las mismas con 20 cm de espesor del 

mismo material. La separación entre tubos deberá ser de, al menos, el mayor diámetro exterior de los 

tubos.  

 

Controles y pruebas 

Antes de enterrar las tuberías, se someterán a una presión manométrica de prueba de 2 bares durante 

una hora. La presión de prueba puede ser superior a 2 bares en atención a las indicaciones del 

fabricante de la tubería y los accesorios de unión o a la presión de trabajo de la tubería. Las tuberías 

de impulsión, en la instalación con bomba, se someterán a una prueba inicial de presión de 1,5 veces 

la presión máxima de trabajo de la bomba a válvula cerrada durante una hora. Durante la prueba de 

resistencia y estanqueidad se comprobará la ausencia de fugas en las uniones, soldaduras, juntas y 

racores mediante la aplicación de productos especiales destinados a este fin.  

Después de enterrar las tuberías, se someterán a una prueba de estanqueidad a 1,1 veces la presión 

máxima de servicio. La prueba será certificada por el instalador habilitado P.P.L. que ejecute la 

instalación, la cual se hará constar en el libro de revisiones, pruebas e inspecciones, cuando este sea 

obligatorio. 

 

Antes de enterrar las tuberías se controlarán, que las protecciones mecánicas de las mismas tienen 

continuidad y no se aprecien desperfectos visuales. Se comprobará que las tuberías están instaladas 

con pendiente continua hacia el tanque de al menos 1%.  

 

DISTANCIAS A EDIFICACIONES 

La situación con respecto a cimentaciones de edificios y soportes se realizará a criterio del técnico 

autor del proyecto de tal forma que las cargas de estos no se transmitan al recipiente. La distancia 

desde cualquier parte del tanque a los límites de la propiedad no será inferior a medio metro. La 

distancia mínima entre el límite de las zonas clasificadas de superficie, a los límites de propiedad será 

de dos metros. 
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2.6 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

Las instalaciones, los equipos y sus componentes destinados a la protección contra incendios en un 

almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos y sus instalaciones conexas se ajustarán a lo 

establecido en el vigente Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. La protección 

contra incendios estará determinada por el tipo de producto, la forma de almacenamiento, su situación, 

la distancia a otros almacenamientos y por las operaciones de manipulación, por lo que en cada caso 

deberá seleccionarse el sistema y agente extintor que más convenga, siempre que cumpla los 

requisitos mínimos que de forma general se establecen en el capítulo correspondiente a la MI IP 04. 

 

PROTECCIÓN CON EXTINTORES.  

En todas las zonas del almacenamiento en instalaciones de superficie donde existan conexiones de 

mangueras, bombas, válvulas de uso frecuente o análogo, situados en el exterior de los cubetos y en 

sus accesos se dispondrá de extintores del tipo adecuado al riesgo y con eficacia mínima 144B. Los 

extintores serán portátiles o sobre ruedas, dispuestos de tal forma que la distancia a recorrer 

horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más 

próximo no exceda de 15 m. Se deberá disponer de un número suficiente de extintores que garanticen 

una capacidad extintora 144B por cada surtidor a una distancia no superior a los puntos de suministro 

de 15 m.  

Se ha elegido la instalación de un extintor con eficacia 144B en cada equipo de suministro, tal y como 

se muestra en el plano correspondiente. 

 

ZONA DE DESCARGA 

Durante la operación de descarga del camión cisterna, que contengan productos hidrocarburos de 

clase B, se deberá disponer de un extintor de polvo sobre carro de 50 Kg a una distancia no superior a 

15 m de las bocas de descarga.  

Se muestra en el plano correspondiente la ubicación del carro de polvo de 50 kg. 

 

RED DE AGUA 

En las instalaciones de suministro de carburantes y combustibles líquidos, situadas en zona urbana, 

que dispongan de red general de agua contra incendios, se instalará un hidrante al exterior (columna o 

arqueta) conectado a la red de agua para su utilización en caso de emergencia.  
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DERRAMES EN LA PISTA 

Para reducir la presencia de vapores en la zona de pista se dispondrá de un contenedor de arena seca 

o absorbente similar para recoger las pequeñas fugas y vertidos que se produzcan en el llenado de 

vehículos. El contenedor estará cerrado, claramente visible e identificado y con algún medio para 

esparcir y recoger el absorbente.  

 

SEÑALIZACIÓN 

La señalización de los equipos e instalaciones será conforme al vigente Reglamento de Instalaciones 

de Protección contra Incendios. 

En lugar visible se expondrá un cartel anunciador en el que se indique que está prohibido fumar, 

encender fuego, hablar por teléfono móvil, repostar con las luces encendidas o con el motor del 

vehículo en marcha.  

 

SISTEMA FIJO DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

Este sistema se utilizará en la parte de las instalaciones que funcionen en algún momento en régimen 

desatendido, para protegerlas de un fuego de superficie. 

En nuestro caso la estación de servicio siempre será atendida, por lo que no se instalará tal sistema. 

 

2.7 APARATOS SURTIDORES 

SURTIDORES/DISPENSADORES 

Se instalarán aparatos surtidores cuando las instalaciones suministren a vehículos que no sean 

propiedad del titular de la instalación o se produzca un cambio de depositario del producto, como es 

nuestro caso.  

Éstos aparatos deberán cumplir la legislación vigente sobre control metrológico del Estado sobre 

instrumentos de medida y llevarán el correspondiente marcado CE.  

Estos aparatos deberán ser automáticos, de chorro continuo, con sistema de bombeo propio (surtidor) 

o externo (dispensador, en el caso del adblue). 

Los aparatos surtidores/dispensadores deberán ser conformes a lo establecido en la normativa 

atmósferas explosivas y llevarán el correspondiente marcado CE. 
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Los aparatos a instalar serán aparatos multiproducto, es decir, dan servicio con dos o más productos y 

tendrá dos o más mangueras por posición de repostamiento, podrá alimentar a una o dos posiciones 

de repostamiento; cada conjunto de mangueras dispondrá de su medidor, siendo el computador único 

por posición de repostaje..  

Aparatos surtidores/dispensadores a instalar: 

 Mangueras Productos Caudal  

A.Surtidores 4 por cada cara Gasóleo A 45 l/min 

Gasóleo especial 45 l/min 

Gasolina sp 95 45 l/min 

Adblue 45 l/min 

    

 4 por cada cara Gasóleo A 45-80 l/min 

  Gasolina sp 95 45 l/min 

  Gasolina sp 98 45 l/min 

  Adblue 45 l/min 

    

 3 por cada cara Gasóleo A 45 l/min 

  Gasolina sp 95 45 l/min 

  Adblue 45 l/min 

    

 3 por cada cara Gasóleo A 45 l/min 

  Gasolina sp 95 45 l/min 

  Adblue 45 l/min 

    

 3 por cada cara Gasóleo A 45-80 l/min 

  Gasolina sp 95 45 l/min 

  Adblue 45 l/min 
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INSTALACIÓN 

Los aparatos surtidores/dispensadores se instalarán al aire libre, aunque estarán cubiertos por 

marquesina. Podrán ser de tipo suspendido o apoyado, en cuyo caso estarán situados, al menos, a 10 

cm de altura sobre el pavimento de la instalación.  

Los aparatos surtidores/dispensadores deberán disponer de anclajes para ser fijados al bastidor de 

forma segura. Debajo del bastidor se instalará una arqueta estanca de recogida de posibles vertidos 

del surtidor/dispensador. En las instalaciones que suministren a vehículos que lleven instalados 

aparatos surtidores/dispensadores para autoservicio, se dispondrá en lugar visible las instrucciones 

básicas de manejo.  

 

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 

El diseño de los diversos componentes eléctricos del aparato surtidor/dispensador será adecuado para 

trabajar, según su ubicación, en el área clasificada que resulte de aplicar todo lo expresado en el 

capítulo correspondiente de la instrucción técnica complementaria de aplicación. 

 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

Los aparatos surtidores/dispensadores llevarán incorporados, como mínimo, los siguientes dispositivos 

de seguridad: 

 Dispositivo de parada de la bomba si un minuto después de levantado el boquerel no hay 

demanda de caudal.  

 En aparatos surtidores preparados para la recuperación de vapores fase II, el caso del 

multiproducto correspondiente a los turismos,  de características tales que den cumplimiento al 

Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a 

reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el reportaje de los 

vehículos de motor en las estaciones de servicio, este tiempo puede ser superior para permitir 

la calibración del sistema y realizar la medida de la eficiencia del sistema. El tiempo máximo de 

funcionamiento de la bomba de vapor sin haber demanda de combustible será de 6 minutos.  

 Sistema de puesta a cero en el computador.  

 Dispositivo de disparo en el boquerel cuando el nivel es alto en el tanque del vehículo del 

usuario.  
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 Dispositivo de corte del suministro, en los aparatos surtidores con computador electrónico, en 

caso de fallo del computador, transmisor de impulsos o indicadores de precio y volumen.  

 Puesta a tierra de todos los componentes.  

 La resistencia entre los extremos de la manguera y entre el caño del boquerel y tierra será 

inferior a 1 MΩ.  

 Dispositivo antirrotura del boquerel.  

 

DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN 

El aparato surtidor/dispensador podrá llevar incorporados equipos de megafonía, interfonía y 

multimedia, equipos de medios de pago y sistemas de identificación de vehículos siempre y cuando el 

aparato surtidor/dispensador y los equipos estén específicamente diseñados para ello y haya sido 

evaluada la conformidad del mismo con estos dispositivos. 

 

EQUIPOS DE CONTROL 

Para operaciones de autoservicio los aparatos surtidores/dispensadores serán operados con un 

sistema electrónico de control. Normalmente estará formado por un servidor al que se conectan una o 

más TPV en modo teclado o pantalla táctil y otros periféricos, o consolas usadas por los operadores 

para controlar la operación de la pista. También se podrá disponer de terminales que puedan ser 

activados con billetes, tarjetas, sistema de clave, u otra forma de pago o identificación electrónica que 

habilite y controle automáticamente el suministro.  

 

TIPO DE OPERACIONES 

Tenemos tres tipos de operaciones posibles: operaciones asistidas, operaciones atendidas en modo 

autoservicio y operaciones desatendidas, a continuación, desarrollaremos cada una de ellas y 

plantearemos la solución a adoptar. 

 Operaciones asistidas 

 Son aquellas donde los asistentes de la instalación, operan el aparato surtidor/dispensador 

para efectuar el suministro al vehículo. En estos casos, puede utilizarse un mecanismo que 

fije la válvula del boquerel (trinquete).  
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 Operaciones atendidas modo autoservicio 

 Son aquellas donde el cliente opera el aparato surtidor/dispensador para efectuar el 

suministro al vehículo, pero uno o más asistentes de la instalación tienen el control sobre el 

desarrollo del suministro desde un punto de control. En estos casos el mecanismo que fija la 

válvula del boquerel –trinquete– se suprimirá. Los boquereles de aparatos 

surtidores/dispensadores cuyo caudal sea mayor de 60 l/min que suministren productos de 

la clase C se podrá usar el trinquete siempre que se disponga de algún dispositivo que lo 

desactive de forma automática, al finalizar la operación. En este tipo de instalación los 

surtidores/dispensadores deberán conectarse al sistema de control (Servidor-TPV) mediante 

un concentrador o interfaz utilizando los protocolos de comunicación pertinentes de los 

distintos fabricantes. Se colocará en lugar visible un cartel o carteles en los que se indique el 

tipo de combustible o carburante que se suministra y las instrucciones necesarias para el 

manejo del mismo.  

 

 Operaciones desatendidas 

 Son aquellas en las que los consumidores se sirven ellos mismos y no hay ningún personal 

de la propiedad presente en el recinto de la instalación. Este modo de actuación implica la 

colocación de uno o más terminales de pago que pueden aceptar billetes, tarjetas bancarias 

u otro sistema de identificación electrónica. Este terminal se conectará a los 

surtidores/dispensadores o al servidor y se comunicarán entre sí mediante el protocolo de 

comunicación homologado del equipo. Para su instalación, los equipos de medios de pago 

cumplirán con los requisitos establecidos en el capítulo IX. Se colocará en lugar visible un 

cartel o carteles en los que se indique el tipo de combustible o carburante que se suministra 

y las instrucciones necesarias para el manejo del mismo. En estos casos el mecanismo que 

fija el boquerel (trinquete) se suprimirá y se limitará el tiempo de cada suministro a tres 

minutos y a un volumen total de 75 litros.  

 

En nuestro caso, se proyecta una instalación con operaciones asistidas. 
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2.8 PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL 

Se analizarán todos los elementos de la estación de servicio desde el punto de vista medio ambiental 

según la MI IP 04, puesto que a posteriori desarrollaremos completamente la protección 

medioambiental de la estación. 

 

TANQUES 

Todos los tanques enterrados de doble pared se instalarán con sistemas de detección de fugas de 

clase I, II o III, de acuerdo con la norma UNE-EN 13160. 

En nuestro caso instalaremos detección de fugas clase III, por presión. 

 

Tuberías enterradas 

Las tuberías de descarga de los tanques con capacidad superior a 3000 litros, como es nuestro caso, 

deberán incorporar válvulas de sobrellenado, que sean conformes a la norma UNE-EN 13616. 

 

ARQUETAS 

Las arquetas de los tanques se instalarán con un detector de líquido de clase III de acuerdo con la 

norma UNE-EN 13160. 

 

REGISTRO DE PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, ALARMAS E INCIDENCIAS 

Todas las pruebas de estanqueidad efectuadas con carácter periódico obligatorio, cualquier incidencia 

de fuga confirmada y/o avería que se produzca en los sistemas de detección de fugas, deberán ser 

anotados en el libro de revisiones, pruebas e inspecciones de la instalación. El titular de las 

instalaciones deberá tener a disposición de la administración competente un archivo con los datos 

recogidos por los sistemas de detección de fugas instalados y los sistemas de análisis estadístico de 

conciliación de inventario. El archivo con los datos generados por estos sistemas deberá custodiarse 

por un periodo de diez años. 

 

ACTUACIÓN ANTE ALARMAS 

Las instalaciones, en las que se registre una señal de alarma, o diagnóstico de fallo en algún sistema 

de detección de fugas, deberán iniciar de inmediato la investigación correspondiente sobre su posible 

causa y orígenes.  
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La duración de este proceso no deberá superar las 72 horas hábiles transcurridas desde la señal de 

alarma, en caso de no realizar la investigación se procederá a la puesta en fuera de servicio de la 

tubería a la que se imputa la pérdida de estanqueidad o al vaciado del tanque, si ese fuera el origen. 

Si realizada la investigación quedase descartada la existencia de pérdida de estanqueidad, el titular 

anotará la incidencia y el resultado de la investigación que explique las causas de la falsa alarma o 

bien las comprobaciones realizadas para verificar la ausencia de fuga, en el libro de revisiones, 

pruebas e inspecciones de la instalación. 

Si se confirma la existencia de una pérdida de estanqueidad en el tanque o sus tuberías asociadas, se 

procederá a la puesta en fuera de servicio de la tubería a la que se imputa la pérdida de estanqueidad 

con carácter inmediato o al vaciado del tanque –si ese fuera el origen– en menos de 24 horas hábiles. 

Se comunicará a la administración competente en materia de industria y de medio ambiente e 

igualmente se anotará en el libro de revisiones, pruebas e inspecciones de la instalación.  

 

PAVIMENTOS 

El pavimento de la zona de suministro y descarga deberá ser impermeable y resistente a los 

hidrocarburos y con la pendiente adecuada que garantice la recogida de hidrocarburos, que no será 

inferior al 1%.  

Las juntas del pavimento deberán ser selladas con materiales impermeables, resistentes e inalterables 

a los hidrocarburos. 

La superficie de la Estación de Servicio, al menos, donde se encuentran ubicados los tanques se 

pavimentará con pavimento rígido que constará de: 

  50 cm de arena lavada  

  40 cm de tierra apisonada 

  25 cm de losa armada para la circulación de vehículos con doble armadura con redondos de 8 

en uno y otro sentido. 

El pavimento dispondrá de juntas de dilatación longitudinales cada 4 m y transversales cada 6 m, así 

como, en las uniones de bordillos o canaletas de recogida de aguas. 
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2.8.1 RED DE RECOGIDA DE AGUAS HIDROCARBURADAS 

En el normal desarrollo de la actividad, se pueden producir derrames no deseados de carburante, que 

son susceptibles de ir a parar con el agua de limpieza de la estación o pluviales, a la red de 

alcantarillado municipal. 

Para atajar este posible vertido, se instalarán separadores de hidrocarburos con decantador previo y 

dispositivo de coalescencia. Los separadores se limpiarán periódicamente por empresa especializada 

de acuerdo con la periodicidad de su uso. A la salida del separador, se colocará una arqueta de toma 

de muestras en donde se verificará la bondad del tratamiento y la limpieza de las aguas a verter en la 

red municipal de saneamiento. 

Se dispondrá de una rejilla perimetral o caz de hormigón para la recogida de aguas en la superficie 

susceptible de derrames, con pendiente hacia ella del 1,5% que conducen el agua hasta el separador 

de hidrocarburos. 

Las redes de drenaje, cumplirán: Las redes de drenaje, cumplirán: 

 Se diseñarán para proporcionar una adecuada evacuación de las aguas fecales, aguas de lluvia 

y aguas hidrocarburadas.  

 El tamaño mínimo de las tuberías subterráneas será de cien milímetros, y la profundidad mínima 

de enterramiento deberá ser aquella que garantice su resistencia mecánica desde la generatriz 

superior de la tubería.  

 La red de fecales se conectará al saneamiento municipal; en su defecto, se asegurará, mediante 

tratamiento, un vertido de acuerdo a la legislación vigente.  

 Las redes de drenaje permitirán separar, por una parte, las aguas contaminadas por 

hidrocarburos o susceptibles de serlo, que se depurarán mediante separador y, por otra parte, 

las aguas no contaminadas.  

 Las tuberías de la red de aguas hidrocarburadas serán resistentes a los hidrocarburos.  

 Los sumideros en los que pueda existir contaminación por hidrocarburos serán inalterables, 

resistentes e impermeables a los hidrocarburos; las redes de tuberías serán estancas.  

 Los separadores de hidrocarburos cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 858-1. 

Serán capaces de entregar un vertido que cumpla con los niveles de calidad establecidos en la 

legislación vigente.  
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El funcionamiento del separador de hidrocarburos es el siguiente: 

El proceso empieza con una decantación de las materias pesadas, normalmente arenas. Mediante la 

diferencia de pesos específicos entre el agua y el hidrocarburo, estos se situarán en la parte inferior y 

superior del depósito respectivamente. 

Las aguas se recogerán de la parte inferior del depósito para pasarlas al siguiente compartimiento 

mediante la coalescencia, donde las gotas pequeñas de hidrocarburo, que por su reducido volumen no 

hayan podido separarse se juntaran y formaran gotas mayores. El último proceso es la boya de 

obturación, esta tiene la misión de impedir la salida de hidrocarburos y de bloquear la salida en caso 

de sobrepasar la capacidad máxima de retención.  

La superficie de la estación de servicio susceptible a derrame de hidrocarburos es aproximadante de 

800 m2. Las aguas recogidas en esa superficie, son aguas con posible contaminación que han de 

pasar por el separador de hidrocarburos con decantación previa y dispositivo de coalescencia para 

garantizar a la salida del mismo una concentración de hidrocarburos menos de 5mg/l. 

Se instalará un separador de hidrocarburos de capacidad 12 l/s, para la recogida de aguas 

hidrocarburadas provenientes de la estación de servicio propiamente dicha (área de repostaje y 

descarga) dimensionado de acuerdo con la pluviometría y la superficie, según el apartado 

correspondiente en la memoria ambiental. El agua una vez tratada, pasa por una arqueta de toma de 

muestras, donde se podrá comprobar la bondad del agua. 

Los separadores irán enterrados con dimensiones del foso que sobrepasen en 30 cm sus medidas, se 

asentará sobre base de hormigón en masa bien alineada y nivelada, asentado el recipiente con las 

bocas de inspección a la altura deseada.  

Se practicarán las arquetas necesarias para la limpieza del recipiente, aconsejable cada 6 meses, con 

tapas estancas. Como se circulará por encima del separador, se rematará con una losa de hormigón 

armado, sobresaliendo las dimensiones del depósito en 50 cm alrededor. 

Los tendidos de las tuberías de la recogida se instalarán sobre zanjas de 40 cm de altura y anchos 

según instalación, con lecho de arena y hormigón de protección en su parte superior.  
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2.9 OTRAS INSTALACIONES 

2.9.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con lo indicado en los distintos apartados de esta 

Instrucción Técnica Complementaria MI IP 04 y de conformidad con la normativa específica vigente. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS 

La clasificación de los emplazamientos se realizará según el procedimiento indicado en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. Esta se definirá teniendo en cuenta lo siguiente.  

 a) La clase de emplazamiento vendrá determinado por el tipo de sustancias presentes. Las 

instalaciones para suministro a vehículos se consideran emplazamientos de clase 1, por ser 

lugares en los que hay o puede haber gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente, para 

producir atmósferas explosivas o inflamables. La clasificación de emplazamientos peligrosos se 

realizará según la norma UNE-EN 60079-10-1.  

 b) Cada una de las zonas y su extensión. Las zonas se clasifican en zona 0, zona 1 y zona 2, la 

definición de cada zona, se realizará mediante el análisis de los factores siguientes: 

 b.1) El grado de la fuente de escape. En estas instalaciones las fuentes de escape típicas 

a considerar son:  

– El cuerpo de los aparatos surtidores y equipos de suministro. Prensaestopas de cierre de 

los brazos giratorios.  

– Tanques de almacenamiento. Venteos de descarga.  

– Locales o edificios de servicio con almacenaje de lubricantes. Los grados se clasifican en 

continuo, primario y secundario.  

 b.2) Definición del tipo de zona. En función del grado de escape y la ventilación estas 

podrán ser zona 0, zona 1 y zona 2.  

 b.3) Influencia de la ventilación. Es esencial considerar que las instalaciones, al estar 

situadas al aire libre, tienen un índice de ventilación (renovaciones/horas) elevado de tal 

forma que el grado de peligrosidad del emplazamiento puede llegar a ser «no peligroso». 

Por lo tanto, aun en el caso de una fuente de escape de grado continuo las condiciones de 
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la ventilación pueden crear más de un tipo de zona alrededor de la fuente de escape o una 

zona de tipo y extensión diferente.  

 b.4) Determinación de la extensión de las zonas. Una vez conocido y determinado lo 

anteriormente indicado en los puntos b.1, b.2 y b.3, (determinación de las fuentes de 

escape y su grado, definición del tipo de zona e influencia de la ventilación) la extensión de 

cada zona peligrosa obedecerá a los siguientes criterios y consideraciones:  

- Aparatos surtidores y equipos de suministro. Los aparatos surtidores y equipos de 

suministro deberán disponer de marcado CE de acuerdo con la legislación vigente. Se 

han de cubrir los riesgos eléctricos, mecánicos, de compatibilidad electromagnética y 

de atmósferas explosivas. 

Los cuerpos de los equipos, donde van alojadas las electrobombas, son los equipos, 

pertenecientes a las instalaciones para suministro a vehículos, que pueden 

considerarse como deficientemente ventilados debido a la envolvente metálica que los 

protege. El interior de la envolvente de los surtidores y equipos de suministro se 

clasificará como zona 1 porque en él una atmósfera de gas explosiva se prevé pueda 

estar presente de una forma periódica u ocasionalmente, durante el funcionamiento 

normal y además no tiene una buena ventilación. Las envolventes exteriores de los 

cuerpos de los surtidores y equipos de suministro y las de todos aquellos elementos 

pertenecientes a los mismos en los que se pueda originar un escape, se clasifican 

como zona 2 porque en ellas; o la atmósfera explosiva no está presente en 

funcionamiento normal y si lo está será de forma poco frecuente y de corta duración, o 

aun dándose las condiciones anteriores, el grado de ventilación es óptimo. La 

extensión máxima de esta zona estará determinada por el apartado 5.2 de la norma 

UNE-EN 13617-1, según el índice de protección de la envolvente:  

- Para un grado de protección no menor de IP23, limitada hacia arriba a 50 mm y 200 mm 

en horizontal en todas direcciones y hacia abajo en dirección al suelo. 

- Para un grado de protección no menor de IP54, limitada a 50 mm en todas direcciones. 

- Para un grado de protección no menor de IP67, no existe un área peligrosa. La 

extensión de cada zona anteriormente indicada, puede limitarse mediante la utilización 

de «barreras de vapor» que impidan el paso de gases, vapores o líquidos inflamables 
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de un emplazamiento peligroso a otro no peligroso. Estas barreras de vapor cumplirán 

con los requisitos especificados en la Norma UNE-EN 60079-1. 

- Interior de los tanques de almacenamiento, arquetas de registro y bocas de carga. El 

interior de los tanques de almacenamiento se clasifica como zona 0. El interior de las 

arquetas de registro de los tanques se clasifica como zona 1 y se eliminarán los puntos 

de escape mediante el uso de un sistema de carga desplazada para eliminar los 

derrames accidentales durante el trasiego de productos y, para las operaciones de 

medición de nivel, un sistema de obturación para la medición mediante varilla que 

asegure su hermeticidad automáticamente una vez terminada dicha acción de lectura 

de varilla o medición de nivel electrónico. Si no se cumplen las condiciones anteriores 

se clasificará como zona 0. El interior de las arquetas de boca de carga se clasifica 

como zona 0. Si el interior de la arqueta está clasificado como zona 1, por encima del 

nivel del suelo se clasifica como zona 2 una semiesfera de 1 metro de radio con centro 

en el punto superior de la arqueta. Si el interior de la arqueta está clasificada como 

zona 0, por encima del nivel del suelo se clasifica como zona 1 una semiesfera de 1 

metro de radio con centro en el punto superior de la arqueta y como zona 2 el espacio 

comprendido entre la semiesfera que delimita la zona 1 y una semiesfera concéntrica 

de radio 2 metros. 

- Venteos de descarga de los tanques de almacenamiento. Los emplazamientos 

peligrosos originados por los venteos, óptimamente ventilados, se clasifican como 

sigue: Uno como zona 1 que ocupará un volumen igual a una esfera de 1 m de radio 

con centro en el extremo más alto de la tubería de ventilación. Otro, inmediato al 

anterior, como zona 2 y de radio 2 m también con centro en el extremo más alto de la 

tubería de ventilación. 

 c) El tipo de material a instalar. A las instalaciones eléctricas en los emplazamientos que resulten 

clasificados como zonas con peligro de explosión o de incendio, se les aplicará las 

prescripciones establecidas en la ITC-BT-29, vigente. Los vapores de las gasolinas que puedan 

estar presentes en las instalaciones son más pesados que el aire y se clasifican en el grupo II 

subgrupo A conforme a la norma UNE-EN 60079-0. La temperatura de ignición de las gasolinas 

es de 280 ºC, así pues, la temperatura máxima superficial de los materiales eléctricos no deberá 

exceder dicho valor. Por lo tanto, la clase de temperatura del material eléctrico será la de T3 que 
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permite una temperatura superficial máxima en los materiales eléctricos de ≤ 200 ºC. Los 

equipos, componentes y sistemas de protección utilizados en áreas peligrosas deben ser los 

adecuados según los requisitos mínimos para el grupo de explosión IIA con la clase de 

temperatura T3 como se define en las normas correspondientes, para el material eléctrico y no 

eléctrico. 

 d) Certificados y marcado. Cuando los equipos eléctricos vayan montados en emplazamientos 

peligrosos, deberán disponer del marcado CE de acuerdo con el Real Decreto 144/2016, de 8 de 

abril, y ser de las siguientes categorías: Categoría 1: Si se instalan o afectan a la seguridad en 

zona 0,1 o 2. Categoría 2: Si se instalan o afectan a la seguridad en zona 1 o 2. Categoría 3: Si 

se instalan o afectan a la seguridad en zona 2.  

 e) Normas de aplicación. En los planos se indicarán las normas de aplicación utilizadas para la 

clasificación de los emplazamientos, así como para la selección de los materiales eléctricos, en 

ellos instalados. Conductores, canalizaciones, red de fuerza, red de alumbrado, red de tierra y 

cuadro general eléctrico y su aparamenta cumplirán lo establecido en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. La instalación de alumbrado se realizará, con circuitos 

separados para cada servicio, alumbrado de marquesina, báculos de alumbrado, alumbrado de 

edificio de servicios, tomas de alumbrado, etc., los circuitos serán monofásicos, protegidos con 

interruptores automáticos bipolares de corte omnipolar. Todas las partes metálicas de los 

equipos y aparatos eléctricos se conectarán a tierra a través del conductor de protección. Todos 

los circuitos de fuerza dispondrán de dispositivos de corte por corriente diferencial residual, 

mediante interruptores diferenciales, con sensibilidad máxima 30 mA.  

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA DESCARGA DE CAMIONES CISTERNA.  

En los almacenamientos de productos de clase B, como es nuestro caso, las instalaciones llevarán un 

sistema de puesta a tierra de las cisternas de los camiones, para descargar la electricidad estática.  

Para la puesta a tierra se tendrá en cuenta lo especificado en el informe UNE 109100 IN. La pinza y el 

borne de la puesta a tierra para el control de la electricidad estática de la cisterna cumplirán la norma 

UNE 109108 partes 1 y 2.  

El sistema estará compuesto como sigue: Un cable conectado por un extremo a la red de puesta a 

tierra, el otro extremo provisto de una pinza se conectará a un terminal situado en el vehículo en íntimo 

contacto con la cisterna. El cable de puesta a tierra será de sección mínima 16 mm² de cobre o 
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material equivalente. La conexión eléctrica de la puesta a tierra será a través de un interruptor, con 

modo de protección adecuado al tipo de zona del emplazamiento donde va instalado. El cierre del 

interruptor se realizará siempre después de la conexión de la pinza al camión cisterna. La tierra para el 

camión se unirá a la red general de tierras si esta es de acero galvanizado o a la red local de zinc si la 

red general es de cobre. 

 

DESCONEXIÓN DE EMERGENCIA 

 Para casos de emergencia, debe haber un pulsador de desconexión de la alimentación eléctrica del 

emplazamiento peligroso, preferentemente tipo seta, situado en el exterior del emplazamiento 

peligroso. El material eléctrico que debe continuar en funcionamiento, para evitar un peligro adicional, 

no debe estar incluido en el circuito de desconexión de emergencia.  

 

MEGAFONÍA Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) 

La megafonía y los sistemas de CCTV, incluidos el cableado y conexiones, deberían ser instalados 

fuera de las áreas peligrosas. Cuando esto no sea posible, y se instalen en zonas clasificadas, se les 

aplicará las prescripciones establecidas en la ITC-BT-29. Para poder advertir del peligro en caso de 

emergencia, los sistemas de megafonía no estarán incluidos en el circuito de desconexión de 

emergencia. 

 

EQUIPOS DE TRANSMISIÓN POR RADIOFRECUENCIA 

Los equipos instalados en zonas clasificadas con peligro de explosión que transmitan mediante 

radiofrecuencia deberán cumplir lo especificado en el capítulo 16, apartado b, y la norma EN 300220-

1. Su instalación se hará según las prescripciones establecidas en la ITC-BT-29.  

 

DETECCIÓN DE FUGAS 

Los sistemas de detección de fugas se instalarán con líneas independientes. Los interruptores de 

protección de estas líneas estarán marcados en los cuadros eléctricos con una etiqueta visible que 

indique que este dispositivo tiene que estar siempre conectado.  

 

MEDIOS DE PAGO AUTOMÁTICOS 

Los sistemas de pago automáticos que se instalen en zonas clasificadas deberán ser instalados según 

las prescripciones establecidas en la ITC-BT-29.  
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SISTEMAS DE PUBLICIDAD 

Los sistemas de publicidad eléctricos o electrónicos que se instalen en zonas clasificadas deberán ser 

instalados según las prescripciones establecidas en la ITC-BT-29. 
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4.2. Memoria cumplimiento REBT

 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO Y ÁREA DE LAVADO EN TUI 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 1 de 22

4 Cumplimiento de Otros Reglamentos
4.2. Cumplimiento R.E.B.T.

 

ÍNDICE  

MEMORIA CUMPLIMIENTO REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA 

TENSIÓN 

1. ANTECEDENTES ................................................................................................................................ 2 

2. REQUISITOS DE DISEÑO .................................................................................................................. 2 

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN ............................................................................. 3 

3.1 INSTALACIÓN DE ENLACE .......................................................................................... 3 

3.2 INSTALACIÓN INTERIOR ............................................................................................. 6 

3.3 ALUMBRADO ............................................................................................................... 10 

3.4 CUMPLIMIENTO CTE-SUA-4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
ILUMINACIÓN INADECUADA............................................................................................ 10 

3.5 CUMPLIMIENTO CTE-SUA-3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE 
ILUMINACIÓN .................................................................................................................... 14 

3.6 ALUMBRADO DE EMERGENCIA ................................................................................ 16 
 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO Y ÁREA DE LAVADO EN TUI 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 2 de 22

4 Cumplimiento de Otros Reglamentos
4.2. Cumplimiento R.E.B.T.

 

 

1. ANTECEDENTES 

La instalación eléctrica objeto de estudio trata de: 

 Instalación eléctrica de estación de servicio. 

   

Es de aplicación, por tanto, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias: 

 ITC-BT-28 referente a locales de pública concurrencia, define estos en el capítulo 1, las 

cafeterías entran como locales de reunión o trabajo independientemente de su ocupación, por 

tanto, no será necesario el dato de la ocupación para catalogarlo, efectos de la reglamentación 

eléctrica como de pública concurrencia. 

 ITC-BT-29 referente a locales con riesgo de incendio o explosión de aplicación para la zona de 

repostaje y almacenamiento de depósitos. 

 

2. REQUISITOS DE DISEÑO 

Definimos las características del local y expresaremos los deseos del cliente respecto a las cualidades 

generales de la instalación objeto de este proyecto.  

El local objeto de proyecto, tiene una superficie total de 141,80 m2 en planta, se realizarán las 

siguientes zonas diferenciadas. 

 

RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ÚTILES 

EDIFICIO AUXILIAR 

SUPERFICIES SUPERFICIE 
UTIL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

PLANTA BAJA   

 Punto de cobro 8,10 m2  

 Oficina 9,10 m2  

 Entrada y tienda 49,00 m2  

 Vestíbulo de independencia 5,14 m2  

 Vestuario hombre 6,75 m2  

 Vestuario adaptado-mujeres 10,00 m2  

 Aseo hombres 4,85 m2  
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 Cabina inodoro 1,65 m2  

 Ducha 2,80 m2  

 Aseo adaptado mujer 5,20 m2  

 TOTAL  123,00 m2 141,80 m2 

    

 

 

 

 

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

3.1 INSTALACIÓN DE ENLACE 

ACOMETIDA 

Se ha solicitado apertura expediente para nuevo suministro a la compañía distribuidora de la zona 

SETATUI, SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUI DISTRIBUIDORA, S.L. 

CAJA GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA- PUESTA A TIERRA 

La protección de la acometida se realiza en el cuadro de baja tensión del CT.  

La caja general de protección es de tipo con módulo o armario y se instalará en el límite de propiedad 

con vía pública a una altura mínima de 30 cm con respecto de la cota del terreno circundante de 

manera que la medida quede entre 70 y 180 cm. 

Se realizarán tres redes de puesta a tierra: una de ellas para la Estación de Servicio, otra para el 

Edificio que será la red de tierras general y otra para el alumbrado exterior tal y como establece la ITC 

BT 09 con un electrodo de puesta a tierra cada cinco soportes de luminarias y al menos en el primer y 

último soporte (esta última red de tierras ya se encuentra ejecutada). 

La red de tierras de la Estación de Servicio se realizará con ánodos de zinc y conductor de acero para 

depósitos, surtidores, bocas de descarga y venteos. La red general de tierras con picas de acero y 

conductor de cobre para edificio, marquesina y lavaderos.  

La puesta a tierra del edificio, marquesina, depósitos y zona de lavado se realizará con la obra civil y 

habrá que certificar la resistencia realizando la medida pertinente de la misma. Se cumplirá en su 

realización con todo lo dispuesto en la ITC-BT-18 e ITC-BT-26. 

Para la red principal de tierras, se realizará un electrodo formado por: 

 Picas de acero: cobre de 1,5 m de longitud y conductores desnudos de cobre, clavadas en el 

terreno donde se asienta las cimentaciones. 
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 Anillo perimetral con cable desnudo de cobre. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica 

según la clase 2 de la norma UNE 21.002. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida 

de humedad del suelo, la presencia del hielo y otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de 

la toma de tierra por encima del valore previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse 

los conductores siguientes: 

 Los conductores de tierra 

 Los conductores de protección. 

 Los conductores de unión equipotencial principal. 

 Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la 

resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne 

principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser 

mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 

En nuestro caso se realizará un anillo de cable desnudo de cobre de 35 mm2 con forma rectangular y 

unida a una pica de tierra de 2 m y 14 mm de diámetro en cada vértice. Se revisará la resistencia de la 

puesta a tierra por si hubiera que reforzarla en caso de resistencia por encima de los 10 ohmios. 

La resistencia que obtenemos en función del tipo de electrodo que utilicemos será la siguiente: 

 Placa enterrada  R=0,8· / P 

 Pica vertical   R=  / L  

 Conductor enterrado  R= 2 · / L 

 Siendo:   la resitividad del terreno (Ohm·m) tabla 3 de ITC-BT-18. 

P perímetro de la placa (m) 

L longitud de la pica o conductor (m) 

 
Se unirá a este anillo, mediante caja de seccionamiento y prueba, la instalación de antena de TV y FM, 

y la instalación eléctrica. En este caso se conectará con la línea principal de tierra que tendrá una 

derivación de la línea principal de tierra, a la altura de la planta hasta la conexión con los conductores 

de tierra de cada circuito que tendrán una sección en función de la sección de las fases 

correspondientes (tabla 5 ITC-BT-18): 

 

SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES DE FASE SECCIÓN MÍNIMA DE LOS 
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DE LA INSTALACIÓN S (MM2) CONDUCTORES DE PROTECCIÓN SP 

(MM2) 

S ≤ 16 Sp = S 

16< S ≤  35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

 

Para la puesta a tierra de la Estación de Servicio, por normativa tenemos lo siguiente: Si la red general 

de tierras es de cobre desnudo y existe una tierra local de zinc (la que mencionamos con anterioridad) 

los tubos de venteo y descarga no tendrán juntas aislantes, no se unirán a la red general y se 

conectarán a la tierra local de zinc junto a la pinza del camión. Para las bombas sumergidas (Adblue) 

su tierra no se unirá a la red general de cobre y si a la red local de zinc.  Los tanques metálicos y tubos 

enterrados se unirán a la tierra local de zinc y se aislarán de la red general de cobre. 

 

Es esencial evitar el contacto entre los tanques y tubería de acero enterradas y la red general de tierra 

de cobre desnudo. 

 

DERIVACION INDIVIDUAL 

Aplicamos la ITC-BT-15, donde se define a la derivación individual como, la parte de la instalación 

que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de 

usuario. Se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de 

medidas y los dispositivos generales de mando y protección.  

Los cables de la derivación individual, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida, es decir, equivalentes a las características establecidas en la norma UNE 21.123 o 

UNE 21.102, según la tensión de aislamiento. Comercialmente se denominan libre de halógenos. 

La potencia prevista es de 40 kW, obtenida de sumar la potencia de los receptores teniendo en cuenta 

unos factores de utilización y simultaneidad. En el anexo de cálculos de este proyecto incluimos una 

tabla de cálculo de potencia y que servirá como dato para el cálculo de la potencia a contratar. 

La línea será de 3 x 1 x 70 + 1 x 35 N mm2 unifilares de Cu, con aislamiento XLPE (polietileno 

reticulado) de 0,6/1kV, bajo tubo de PVC de 110 mm de diámetro exterior. 

Según la tala 5 de la ITC-BT-07 de Intensidades admisibles para cables de cobre en conducción 

enterrada, esta derivación individual admite una intensidad máxima, según la tabla, de 202 A. 

La máxima caída de tensión admisible será la que marca la ITC-BT-15 para el caso de derivaciones 

individuales en el caso de suministros para un único usuario, que es de 1,5%. 
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3.2 INSTALACIÓN INTERIOR 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTALACION 

De forma general, los circuitos se distribuirán de tal forma, que se mantenga el mayor equilibrio posible 

de las cargas, en los conductores polares o fases de la instalación. 

Para todas las líneas y derivaciones, se utilizará el código de colores reglamentario, es decir, azul para 

conductor neutro; negro, marrón y gris para los conductores de fase; y bicolor amarillo-verde para el 

conductor de protección (toma de tierra). 

Tendremos en cuenta lo prescrito en la ITC-BT-20 en cuanto a las instalaciones de varios circuitos 

bajo el mismo tubo, que podrá realizarse siempre y cuando todos los conductores estén aislados para 

la tensión asignada más alta. 

Toda la instalación eléctrica, estará protegida contra los contactos indirectos y derivaciones a tierra, 

por medio de diferenciales, y contra sobrecargas y cortocircuitos, por medio de magnetotérmicos, de 

número de polos e intensidad, adecuados a la sección de la línea que han de proteger, según se 

indica en este proyecto. Se procurará no instalar más de 5 circuitos bajo un solo diferencial. 

 

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA INSTALACION 

En primer lugar, analizaremos las características del edificio para posteriormente analizar las 

características de la Estación de Servicio propiamente dicha.  

El edificio lo trataremos como un local de púbica concurrencia, aplicaremos las prescripciones del a 

ITC-BT-028 para el diseño de la misma, instalando más de 3 circuitos de alumbrado, y con cables 

"libres de halógenos". 

Se instalará el cuadro de protección general, para albergar las protecciones definidas en el Esquema 

Unifilar, a fin de realizar los circuitos de alimentación de los receptores a instalar. De este cuadro 

dependerá el cuadro secundario de la estación de servicio. 

Las canalizaciones eléctricas, transcurrirán por el falso techo de escayola o pladur y paredes a base 

de tubería de PVC de empotrar, tanto por las paredes como por el suelo, tal y como se refleja en el 

plano. 

La canalización eléctrica está compuesta, por tanto, por tubo corrugado (artiplast) y reforzado 

corrugado (forroplast) y cable aislado de 750 V libre de halógenos (RZ1-K (AS)). 

Los mecanismos serán estándar de empotrar. Se dispondrán de mecanismos de control de alumbrado 

independientes del cuadro de protecciones y en las zonas de uso esporádico (aseos, pasillos, etc.). 
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La Estación de Servicio propiamente dicha lo trataremos como local con riesgo de incendio o 

explosión y aplicaremos, por tanto, las prescripciones de la ITC-BT-029, según el artículo 4 de esta 

instrucción la Estación de Servicio se clasificará como emplazamiento de clase 1, es decir, comprende 

los emplazamientos en los que hay o puede haber gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente 

para producir atmosferas explosivas o inflamables; incluyendo en esta clase los lugares en los que hay 

o puede haber líquidos inflamables.  

La instalación eléctrica dentro del recinto de almacenamiento será con seguridad aumentada. 

Las áreas destinadas a servicios de agua, aire, etc, se clasifican como emplazamientos no peligrosos. 

 

El cableado subterráneo que atraviese las zonas clasificadas se hará en cable armado RZ1MZ1-K 

0,6/1kV bajo tubos rígidos de PVC de diámetro 90 como mínimo, para el resto de canalizaciones 

subterráneas enterradas en zonas no clasificadas se utilizarán conductores RZ1-K 0,6/1kV tubos 

rígidos de PVC de diámetro 90 como mínimo. Para canalizaciones aéreas se hará bajo tubo de acero. 

Las arquetas eléctricas se rellenarán con arena lavada de río. 

Las canalizaciones eléctricas de la instalación proyectada serán perfectamente selladas mediante 

espuma de poliuretano. 

Los elementos eléctricos dentro de las zonas clasificadas, tendrán un índice de protección IP 55, como 

mínimo. 

Los equipos eléctricos de bombeo (surtidores) montados en los emplazamientos clasificados como 

peligrosos estarán respaldados por una recomendación CEI con un modo de protección "EXE", de 

seguridad aumentada, con certificados de conformidad emitidos por laboratorio acreditado. 

Es importante tener en cuenta el efecto del grado de ventilación en las distintas zonas clasificadas. 

Las instalaciones en cuestión, al estar situadas al aire libre y no tener cerramientos de elevada altura 

en las inmediaciones, tienen un índice de renovaciones/hora elevado, de tal forma que el grado de 

peligrosidad del emplazamiento puede llegar a considerarse como “no peligroso”, aunque a efectos de 

instalaciones no se estime así. 

En los planos se define claramente la clasificación completa de cada emplazamiento, así como los 

detalles de clasificación de cada elemento de la instalación que en su funcionamiento normal pueda 

dar lugar a una zona clasificada. 

 

 

CLASIFICACION DE ZONAS SEGÚN REBT 2002 

La actividad de la Estación de Servicio determina la existencia de áreas con riesgo de incendio o 

explosión. 
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Para definir las características que debe cumplir la instalación eléctrica en la Estación de Servicio se 

clasifica las áreas de acuerdo con lo indicado en el REBT, ITCMI IP04 según R.D. 2201 del 28.12.95 y 

en la Norma UNE 20 322. 

En el documento "planos" se incluye un plano titulado áreas clasificadas en el que se resumen los 

emplazamientos y zonas existentes en la Estación de Servicio. 

CLASE DE EMPLAZAMIENTO 

La Estación de Servicio tiene áreas que están clasificadas como emplazamientos de clase I, por ser 

lugares en los que hay o puede haber gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente para producir 

atmósferas explosivas o inflamables. 

CLASIFICACIÓN Y EXTENSIÓN DE ZONAS 

La clase de emplazamiento viene determinado por las sustancias presentes. La instalación de 

almacenamiento y distribución de carburante se clasifica como instalación en la que se transvasan 

líquidos volátiles inflamables de un recipiente a otro, siendo una instalación a cielo abierto, en la que 

hay o puede haber líquidos que produzcan vapores inflamables, pudiéndose producir gases o vapores 

en cantidad suficiente para la formación de atmósfera explosiva o inflamable. Se clasificará esta 

instalación como Emplazamiento Clase I. 

Los emplazamientos de clase I están clasificados a su vez en tres tipos de zonas (0, 1 y 2), 

dependiendo de la duración y frecuencia de presencia de atmósferas explosivas de gas. 

Las fuentes de posible emisión de atmósferas explosivas son: 

 Tanques de almacenamiento bocas de descarga y venteos. 

 Isletas de distribución o repostaje. 

 Locales o edificios de servicio, con almacenamiento de lubricantes. 

En los apartados siguientes se determinan las zonas que origina cada tipo de fuente emisora y su 

extensión. 

a) Tanques de almacenamiento bocas de descarga y venteos. 

 Las arquetas de registro de las bocas de carga de los tanques, determinan en su del 

nivel del pavimento, donde las paredes de las arquetas terminan, se origina un 

emplazamiento peligroso clasificado como Clase I, Zona 1 que ocupará un volumen 

igual al resultante de aplicar 1 metro de radio desde el cierre de dichas arquetas, y un 

emplazamiento peligroso clasificado como Clase I, Zona 2 que ocupará un volumen 

igual al resultante de aplicar 2 metros de radio desde el cierre de las arquetas 

anteriormente citadas. 
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 El venteo de estos tanques de almacenamiento determina un emplazamiento peligroso 

clasificado como Clase I, Zona 1 y vendrá delimitado por una esfera de 1 metro de radio 

con centro en el extremo más alto de la tubería de ventilación, y un emplazamiento 

peligroso clasificado como Clase I, Zona 2 delimitado por una esfera de 2 metros de 

radio con centro en el extremo más alto de la tubería de ventilación dicha anteriormente. 

b) Isletas de repostaje  

 El interior de los aparatos surtidores se considera como fuente de escape de grado 

primario clasificándose como emplazamiento de Clase I, Zona 1. 

 El emplazamiento exterior de dichos surtidores se clasificará como de Clase I, Zona 2 

en un volumen limitado por el envolvente lateral a 1 metro de distancia del cuerpo del 

surtidor y desde el suelo hasta una altura igual a la de dicho cuerpo o a la de la columna 

soporte del cabezal electrónico. En cualquier caso, para determinar y justificar la 

extensión de la zona se seguirán los procedimientos indicados en la Norma UNE 

20.322. 

 

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION 

Cumplirá lo señalado en la ITC-BT-17, y está situado la oficina, próximo al punto de entrada de la 

derivación individual. Será metálico, de zócalo con puerta de chapa con cerradura y está compuesto 

por las protecciones definidas en los Esquemas Unifilares y de él partirán todos los circuitos de 

alumbrado y fuerza del restaurante y el subcuadro de la Estación de Servicio. 

Dispondrá de un Interruptor de Corte General de 100A. 

Por tanto, la potencia máxima admisible de la instalación vendrá limitada por esta regulación del 

interruptor general y será de  55,36 kW para un coseno de fi de 0,80 

 

DESCRIPCION: LONGITUD, SECCION Y DIAMETRO DE TUBO 

En el anexo de cálculos, incluimos unas tablas donde recogemos todos los datos de las líneas. 

 Los conductores de todo circuito eléctrico, deben cumplir una serie de condiciones como son:  

 La intensidad máxima que recorra al conductor, será siempre inferior a la máxima permitida por 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 La caída de tensión desde el inicio del circuito hasta el receptor, será siempre inferior a la 

máxima permitida. 
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 Las solicitaciones a esfuerzos mecánicos, estarán siempre dentro de los límites del cálculo 

mecánico. 

Se han considerado para tal fin lo dispuesto en las instrucciones ITC-BT-06, 07, 09, 15 y 19 del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Según se establece en el ITC-BT-19, en el apartado 2.2.2, la sección de los conductores a utilizar, se 

determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto 

de utilización sea, salvo lo prescito en las instrucciones particulares…, menor del 3% de la tensión 

nominal en el origen de la instalación, para el alumbrado, y del 5% para los demás usos. 

Esta caída de tensión, se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización 

susceptibles de funcionar simultáneamente. 

NUMERO DE CIRCUITOS 

En el apartado cálculos incluimos unas tablas con los circuitos que dependen de cada cuadro, 

indicando su potencia 

 

3.3 ALUMBRADO 

ALUMBRADO ORDINARIO-EFICIENCIA ENERGETICA 

Existen varias zonas diferenciadas que dispondrán cada una de un tipo de alumbrado, aunque en 

todas las zonas tanto exterior como interior la iluminación se basará en iluminación LED: 

 Zona de Público: dispondrá de luminarias con downlight led de 25 W  led. 

 Marquesina: en la marquesina la iluminación consistirá en proyectores led de 100W cada uno. 

 Alumbrado exterior: farolas de led  

 

Todo lo explicado anteriormente se refleja en los correspondientes planos. 

 

3.4 CUMPLIMIENTO CTE-SUA-4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 

ILUMINACIÓN INADECUADA 

Este apartado del Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad indica los niveles 

mínimos de alumbrado ordinario, y recoge en el apartado 1 los niveles mínimos en lux: 
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A parte de esto, la instalación proyectada se basará en los requerimientos mínimos de iluminación 

previstos en el R.D. 486/97 de 14 de abril, referente a Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo, 

que en el anexo IV del mismo, recoge los niveles mínimos de iluminación, así como los indicados en la 

norma UNE 12464, de Iluminación en los lugares de trabajo. 

En las tablas 5.1, 5.3, 5.4 y 5.5 de la norma UNE, tenemos los niveles que se deben alcanzar en 

zonas comunes, oficina, tienda y en restaurantes y que incluimos en este proyecto que justificaremos 

su cumplimiento. 
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3.5 CUMPLIMIENTO CTE-SUA-3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE 

ILUMINACIÓN 

El apartado HE-3, se deberá aplicar ya que nuestro local entra dentro del ámbito de aplicación por 

tratarse de un edificio de nueva construcción, ha de diseñarse completamente la instalación de 

alumbrado. J 

 

Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el 

valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente 

expresión 

 

 

 

Siendo: 

P: la potencia total instalada en lámparas más el equipo auxiliares (W); 

S:  superficie iluminada (m2) 

Em: la iluminancia media horizontal mantenida (lux) 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 

2.1 del documento básico HE-3 apartado 2.4. Estos valores incluyen la iluminación general y la 

iluminación de acento, pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas. 

Consideramos que las zonas comunes son de representación ya que se quiere transmitir al usuario un 

ambiente plácido y acogedor. 

En esta tabla en la nota (8) referente a hostelería y restauración, Incluye los espacios destinados a 

actividades propias del servicio al público como recibidor, recepción, restaurante, bar, comedor, auto-

servicio o buffet, pasillos, escaleras, vestuarios, servicios, aseos, etc 

 

Por tanto, definimos las estancias de la siguiente manera: 

 

La iluminancia media mantenida, la obtenemos de las tablas de la Norma UNE 12646. 
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Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control 

con las siguientes condiciones: 

a) Eléctricos como único sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos 

por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de 

un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado o 

sistema de pulsador temporizado; 

b) Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente y 

de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte 

de luz natural de las luminarias de las habitaciones de menos de 6 metros de profundidad y en 

las dos primeras líneas paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de 

la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, cuando se den las siguientes 

condiciones: 

 

a. en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, cuando éstas 

cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

 Que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde el punto medio 

del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados 

sexagesimales;  

 Que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11  

 

Siendo  

o T: coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto 

por uno. 

o Aw: área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].  
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o A: área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio 

interior o al atrio [m2]. 

En nuestro caso: 

 Todas las salas y dependencias tienes interruptores de alumbrado independientes de las 

protecciones instaladas en el cuadro eléctrico. Se centralizarán en las inmediaciones del 

cuadro general los interruptores y reguladores de la iluminación de la sala, el resto de las 

dependencias dispondrá de interruptores de las inmediaciones de la entrada a cada una de 

ellas. Cada zona dispondrá de un sistema de encendido por horario centralizado en cada 

cuadro eléctrico. 

 

3.6 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

La instalación estará dotada de Alumbrado de Emergencia de Seguridad, que entrará en servicio 

siempre y cuando la tensión de alimentación esté por debajo del 70% de su valor nominal y se debe 

garantizar la iluminación de una zona durante su evacuación. Este alumbrado queda reflejado en los 

planos de Instalación eléctrica. 

Las líneas que alimentan directamente cada circuito (o zona) se toman de la fase de alumbrado 

normal que alimenta esa zona. 

Se emplean equipos con tubo fluorescente compacto, autónomos a base de baterías recargables. 

 

Diferenciamos dentro de alumbrado de seguridad: 

 Alumbrado de evacuación: permite reconocer y utilizar las rutas de evacuación, debe 

proporcionar 1 lux en el suelo en el eje de los pasos principales y debe permitir también la 

identificación de los puntos de los servicios contraincendios y cuadros de distribución. 

 Alumbrado ambiente o anti pánico: permite la identificación y acceso a las rutas de emergencia, 

debe proporcionar 0,5lux en todo el espacio hasta 1 m de altura y debe tener un tiempo 

funcionamiento mínimo de una hora. 

Estos dos tipos de alumbrado pueden estar integrados dentro del mismo aparato de alumbrado de 

emergencia, que deberá cumplir con las normas UNE-EN 60.598-2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 

20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescente o incandescentes. 

Las luminarias de Emergencia serán de 90 lúmenes, que son equipos autónomos para el alumbrado 

de emergencia, es decir, que el propio aparato incorpora todos los elementos, batería, lámparas, 

equipo de verificación y control. El grado de protección frente a agentes exteriores es en todos los 
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equipos de esta serie IP 44 y el grado de aislamiento de Clase II, por lo que se podrá usar también en 

zonas húmedas como los aseos. La lámpara de señalización es de alta luminosidad para garantizar 1 

lux en ejes de paso como alumbrado de evacuación. Poseen además un LED indicador de: 

acumuladores en carga, continuidad en el circuito de lámparas de emergencia en los modelos 

incandescentes y la presencia de tensión en la red. 

El documento básico SUA-4 en su apartado 2, determina la dotación del alumbrado de emergencia 

necesario, al basarnos en la ITC-BT-028 del REBT, los requerimientos obtenidos son superiores a los 

que indica el CTE, por tanto, consideramos que queda justificado el cumplimiento de este documento 

básico. 

No se dispondrá de iluminación de baliza miento en las escaleras puesto que es de uso privado, no de 

pública concurrencia. 

En el anexo de cálculos de este proyecto incluimos los resultados obtenidos por el programa de 

cálculo Dialux. 

CÁLCULO DE OCUPACION-SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS 

 CONSIDERACIONES 

En el REBT en su ITC-BT-028 referente a locales de pública concurrencia, define estos en el capítulo 

1, como locales en los que se prevea una ocupación superior a 50 personas para los locales 

comerciales. Para el cálculo de la ocupación nos basaremos en el CTE que recoge este tipo de locales 

de manera específica en el documento básico SI-3 Evacuación de ocupantes y en la tabla justificativa 

de este apartado: 

 

En el REBT en su ITC-BT-28 en el apartado 2.3 hace mención a la necesidad de instalación en los 

locales de pública concurrencia de suministro complementarios (de socorro, de reserva o duplicados). 

En nuestro caso tenemos una ocupación menor, por lo cual no sería necesario el suministro 

complementario de reserva porque la ocupación es menor de 300 personas. 
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4. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

 APÉNDICE 1: ANEXO DE CÁLCULOS  

CÁLCULO DE INSTALACION ELÉCTRICA 

PRESCRIPCIONES GENERALES: 

Vamos a utilizar las siguientes expresiones para el cálculo de las secciones: 

 Líneas monofásicas Líneas trifásicas 

Potencia (W)   

Sección (mm2) 

Carga expresada en Amperios   

Sección (mm2) 

Carga expresada en Vatios   

 

Donde: 

 P: Potencia activa (W) 

 U: Tensión Fase-Neutro (V) 

 Uc: Tensión compuesta entre fases (V) 

 I: Intensidad de línea (A) 

 Cos: factor de potencia de la carga (consideraremos 0,80) 

 L: longitud simple de la línea (m) 

 x: conductividad de conductor  

 u: caída de tensión (V) 

 

 

PREVISIÓN DE POTENCIA 

Se estima una potencia total según cálculos de 40 kW 

Consideramos para los cálculos de la sección de la línea de acometida, un factor de potencia de 0,8. 
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CÁLCULOS PARA LA LÍNEA 

Cálculo de la intensidad 

 

 
 

Caída de tensión 

 
 
 

 Sección: 70 mm2 

 Intensidad Admisible: 202 A 

 Potencia máxima admisible: 55.360 W 

Caída de tensión (%) < 1,5% 

 

 
 

CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 

Como generalmente se desconoce la impedancia del circuito de alimentación a la red (impedancia del 

transformador, red de distribución y acometida) se admite que en caso de cortocircuito la tensión en el 

inicio de las instalaciones de los usuarios se puede considerar como 0,8 veces la tensión de 

suministro. Se toma el defecto fase tierra como el más desfavorable, y además se supone 

despreciable la inductancia de los cables. Esta consideración es válida cuando el Centro de 

Transformación, origen de la alimentación, está situado fuera del edificio o lugar del suministro 

afectando, en cuyo caso habría que considerar todas las impedancias. 

Por lo tanto, se puede emplear la siguiente fórmula simplificada: 

 

Donde: 

 Icc.- intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado 
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 U.- tensión de alimentación fase neutro (230V) 

 R.- resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación 

 

Normalmente el valor R deberá tener en cuenta la suma de las resistencias de los conductores entre la 

Caja General de Protección y el punto considerado en el que se desea calcular el cortocircuito, por 

ejemplo, el punto donde se emplaza el cuadro con los dispositivos generales de mando y protección. 

Para el cálculo de R se considerará que los conductores se encuentran a una temperatura de 20ºC, 

para obtener así el valor máximo posible de Icc. 

 

CALCULO DE INTENSIDAD 

FORMULAS 

A APLICAR 

 

 

LINEA K Longitud (m) 
Sección 

(mm2) 
Icc (kA) 

Derivación 

individual 
56 50 25 4,416 

 

Cálculo de líneas y acometidas 

Los conductores de todo circuito eléctrico, deben cumplir una serie de condiciones como son: 

 La intensidad máxima que recorra al conductor, será siempre inferior a la máxima permitida por 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 La caída de tensión desde el inicio del circuito hasta el receptor, será siempre inferior a la 

máxima permitida. 

 Las solicitudes a esfuerzos mecánicos, estarán siempre dentro de los límites del cálculo 

mecánico. 

Se han considerado para tal fin lo dispuesto en las instrucciones ITC-BT 06, 07, 09, 15 y 19 del 

Reglamento Electrotécnico de B.T. 

Según establece en la ITC-BT-19, en el apartado 2.2.2, la sección de los conductores a utilizar, se 

determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto 

de utilización sea, salvo lo prescrito en las instrucciones particulares…, menor del 3% de la tensión 

nominal en el origen de la instalación, para el alumbrado, y del 5% para los demás usos. 
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Esta caída de tensión, se calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización 

susceptibles de funcionar simultáneamente. Se calcula para circuitos iguales, el más desfavorable, 

aplicando la solución obtenidas a todos los demás. 

Los resultados están reflejados al final de este documento. 

 

SERVICIO    
P cal 
(Kw)  fdp 

L 
(m) 

Iz 
(A)  I (A)  Sección LINEA 

cdt 
(V) 

c.d.t. 
(%) 

PROTE
CCION 

ALUMBRADO C. 1  230  0,314  0,8  10 21 1,707 1,5 RZ1‐K 3 x 1,5  0,38  0,16 10

ALUMBRADO C. 2  230  0,99  0,8  15 21 5,380 1,5 RZ1‐K 3 x 1,5  1,79  0,78 10

ALUMBRADO C. 3  230  0,99  0,8  12 21 5,380 1,5 RZ1‐K 3 x 1,5  1,43  0,62 10

EMERGENCIA C. 1  230  0,003  0,8  10 21 0,016 1,5 RZ1‐K 3 x 1,5  0,00  0,00 10

EMERGENCIA C. 2  230  0,006  0,8  15 21 0,033 1,5 RZ1‐K 3 x 1,5  0,01  0,00 10

EMERGENCIA C. 3  230  0,003  0,8  12 21 0,016 1,5 RZ1‐K 3 x 1,5  0,00  0,00 10

ALUMBRADO ASEOS Y 
DISTRIB  230  0,1  0,8  25 21 0,543 1,5 RZ1‐K 3 x 1,5  0,30  0,13 10

EMERGENCIA ASEOS 
DISTRIB  230  0,015  0,8  25 21 0,082 1,5 RZ1‐K 3 x 1,5  0,05  0,02 10

ALUMBRADO OFICINA  230  0,02  0,8  15 21 0,109 1,5 RZ1‐K 3 x 1,5  0,04  0,02 10

EMERGENCIA OFICINA  230  0,003  0,8  15 21 0,016 1,5 RZ1‐K 3 x 1,5  0,01  0,00 10

ALUMBRADO VESTU Y 
ALMA  230  0,1  0,8  28 21 0,543 1,5 RZ1‐K 3 x 1,5  0,34  0,15 10

EMERGENCIA VEST Y ALM  230  0,018  0,8  25 21 0,098 1,5 RZ1‐K 3 x 1,5  0,05  0,02 10

TC TIENDA 2  230  2,16  0,8  30 29 11,739 2,5 RZ1‐K 3 x 2,5  7,83  3,40 16

TC VESTUARIOS  230  1,75  0,8  35 25 9,511 2,5 RZ1‐K 3 x 2,5  1,28  0,55 16

TC TIENDA  230  5  0,8  40 29 27,174 2,5 RZ1‐K 3 x 2,5  14,49  6,30 16

TC ASEOS   230  2,1  0,8  42 29 11,413 2,5 RZ1‐K 3 x 2,5  6,39  2,78 16

ALUMBRADO PUERTA  230  0,5  0,8  5 29 2,717 2,5 RZ1‐K 3 x 2,5  0,18  0,08 16

TERMO  230  0,975  0,8  5 29 5,299 4 RZ1‐K 3 x 4  0,22  0,10 20

AIRE ACONDICIONADO  230  6,45  0,8  25 38 35,054 4 RZ1‐K 3 x 4  7,30  3,18 20

CAMARAS  230  0,02  0,8  5 21 0,109 1,5 VV‐K 3 x 1,5  0,01  0,01 10

DETECTOR DE FUGAS  230  0,001  0,8  5 21 0,005 1,5 RZ1MZ1‐K 3 x 1,5  0,00  0,00 10

SURTIDOR 1  400  1,38  0,8  12 25 2,490 2,5 RZ1MZ1‐K (AS) 0,6/1kV 5 G 2,5  0,35  0,09 16

SURTIDOR 2  400  1,38  0,8  22 25 2,490 2,5 RZ1MZ1‐K (AS) 0,6/1kV 5 G 2,5  0,63  0,16 16

SURTIDOR 3  400  1,38  0,8  17 25 2,490 2,5 RZ1MZ1‐K (AS) 0,6/1kV 5 G 2,5  0,49  0,12 16

SURTIDOR 4  400  1,38  0,8  26 25 2,490 2,5 RZ1MZ1‐K (AS) 0,6/1kV 5 G 2,5  0,75  0,19 16

SURTIDOR 5  C  400  1,38  0,8  30 25 2,490 2,5 RZ1MZ1‐K (AS) 0,6/1kV 5 G 2,5  0,86  0,22 16

ALUMBRADO SURTIDOR 1  230  0,3  0,8  12 21 1,630 1,5 RZ1MZ1‐K (AS) 0,6/1kV 3 G 1,5  0,43  0,19 10

ALUMBRADO SURTIDOR 2  230  0,3  0,8  22 21 1,630 1,5 RZ1MZ1‐K (AS) 0,6/1kV 3 G 1,5  0,80  0,35 10

ALUMBRADO SURTIDOR 3  230  0,3  0,8  17 21 1,630 1,5 RZ1MZ1‐K (AS) 0,6/1kV 3 G 1,5  0,62  0,27 10

ALUMBRADO SURTIDOR 4  230  0,3  0,8  26 21 1,630 1,5 RZ1MZ1‐K (AS) 0,6/1kV 3 G 1,5  0,94  0,41 10

ALUMBRADO SURTIDOR 5 
C  230  0,3  0,8  30 21 1,630 1,5 RZ1MZ1‐K (AS) 0,6/1kV 3 G 1,5  1,09  0,47 10

TARJETERO  230  0,05  0,8  12 21 0,272 1,5 RZ1‐K 3 x 1,5  0,07  0,03 10

BOMBA DE ADBLUE 1  230  1,6  0,8  25 29 8,696 2,5 RZ1MZ1‐K (AS) 0,6/1kV 3 G 2,5  4,83  2,10 10

BOMBA DE ADBLUE 2  230  1,6  0,8  25 29 8,696 2,5 RZ1MZ1‐K (AS) 0,6/1kV 3 G 2,5  4,83  2,10 10

COMPRESOR  400  1,95  0,8  38 18 3,518 6 RZ1‐K 0,6/1kV 5 G 6  0,64  0,16 16
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ILUMIN MARQUESINA 1  230  0,7  0,8  60 49 3,804 6 RZ1MZ1‐K (AS) 0,6/1kV 3 G 6  0,36  0,09 10

ILUMIN MARQUESINA 2  230  0,7  0,8  65 49 3,804 6 RZ1MZ1‐K (AS) 0,6/1kV 3 G 6  0,39  0,10 10

ILUMIN MARQUESINA 3  230  0,7  0,8  55 49 3,804 6 RZ1MZ1‐K (AS) 0,6/1kV 3 G 6  0,33  0,08 10

LETRERO VAL  230  0,25  0,8  43 21 1,359 1,5 RZ1‐K 0,6/1kV 3 G 1,5  1,30  0,56 16

FOCOS FACHADA  230  0,5  0,8  8 21 2,717 1,5 RZ1‐K 0,6/1kV 3 G 1,5  0,48  0,21 16

ILUMIN BIENV  230  0,1  0,8  50 49 0,543 6 RZ1‐K 0,6/1kV 3 G 6  0,15  0,07 10

FAROLA  230  0,3  0,8  75 49 1,630 6 RZ1‐K 0,6/1kV 3 G 6  0,68  0,30 1

ACOMETIDA  400  38,368  0,8  10 202 69,224 70 RZ1‐K 0,6/1kV 4 x 70+ TT  0,21  0,05 100
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5. Anejos a la Memoria
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Anejo nº1. Demolición de edificio de 

oficina
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1. MEMORIA TÉCNICA DESCRIPCTIVA 

1.1 AGENTES 

Se redacta el presente proyecto por encargo de VALCARCE CENTRO 2017, S.L. empresa de carácter 

privado, con domicilio Ctra. A-6 km 419-420, de La Portela de Valcarce con CIF B-24.711.004, como 

gestora de los terrenos y en calidad de promotor de las obras a realizar. 

 

El Ingeniero Industrial redactor del presente proyecto de demolición y Estudio de Seguridad y Salud es 

Beatriz Rubín Soto , colegiado 3677 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de León y con 

dirección en la Calle Julio Cervera nº1, 1ºA de Ponferrada, León. 

 

El contratista de la demolición se desconoce dado el momento en el que nos encontramos de la obra, 

dado el tipo de actuación a realizar, consistente en la demolición total de una edificación con tipología 

de vivienda unifamiliar, no siendo necesario la intervención de entidades de control autorizadas, la 

realización de un estudio geotécnico o un estudio topográfico del terreno. 

 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA EMPLAZAMIENTO 

Las edificaciones industriales objeto de este proyecto de demolición se encuentran sobre una parcela 

de uso industrial, LG. SAN MARTIÑO, AREAS S/N, englobado en el polígono Empresarial de Areas, 

Tui. Actualmente dichas áreas e instalaciones a demoler son utilizadas como oficinas administrativas. 

 

Ubicación: 

Coordenadas geográficas:     42º 2' 15.81" N     8º 39' 34.55" W  

UTM:                                      X: 528.145,45      Y: 4.654.053,12 

 

Se recoge del catastro la referencia de la parcela 8243807NG2584S0001JL 

 

La actuación surge como necesidad de dejar libre de obstáculos y edificaciones la parte segregada de 

la parcela, en la cual se pretende llevar a cabo la implantación de otra actividad distinta por parte del 

comprador de la misma que se describe en el presente proyecto (estación de servicio) 
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De acuerdo con el PXOU del  Concello de Tui (publicado en Lunes 18 de Abril de 2011  BOPNº75), el 

suelo donde se ubica la obra es de tipo Urbano. La ordenanza que regula los usos del mismo es la 

nº5, denominada Edificación Industrial. Dicha ordenanza corresponde a edificaciones que albergan 

actividades, siendo permitido el uso de industria en todas sus categorías. 

 

1.3 OBJETO DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

En esta memoria se definen las obras de actuación, seguridades   y la descripción del proceso técnico 

para el desmantelamiento/demolición total de una edificación destinada anteriormente a oficinas, 

incluso en este proceso la destrucción de las soleras y cimentaciones existentes.  

 

1.4 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN A DEMOLER 

Edificación construida en el año 1984. Se encuentra en buen estado de conservación, destinado a 

oficinas y despachos empresariales. Consta de semisótano dividido al 50% diáfano, sin uso, planta 

baja y aprovechamiento del bajo cubierta para archivo. 

 

La edificación objeto de la demolición está construida utilizando elementos estructurales portantes en 

base a pilares, vigas, forjado y cubierta construidos a través de hormigón armado. A continuación, se 

enumeran los elementos de composición de cada una de ellas en función de la inspección visual 

realizada de dicha construcción. 

 
Gráfico 1. Ocupación de la edificación en la parcela 

 
 

Ocupación: 382m2 
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Las características tipológicas del edificio a demoler se resumen en el siguiente cuadro: 

CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 

Fecha de construcción 1984 

Situación respecto a edificios colindantes Aislada 

Número de plantas sobre rasante Planta baja + Bajo cubierta  

Número de plantas bajo rasante Semisótano al 50% 

Altura sobre rasante 5m 

 
Gráfico 2. Distribución de planta baja 
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Características generales 
 
Uso actual: Oficinas administrativas, despachos y archivo  
Ocupación: 382 m2 

Superficie edificada: Sótano 191m2+PB 382 m2 +BC 300 m2 =873m2 

Perímetro: 83,84m 
Superficie a demoler: 873 m2 
Dimensiones a demoler: 23,84mx16,05m 
Altura máxima de cumbrera: 7,5m 
 
 
 
 
 
 
 
Características constructivas 
 
Estructura portante: En base a pilares resueltos con hormigón armado de 30x30cm, vigas 
horizontales de hormigón armado y forjados unidireccionales con bovedilla prefabricada de 
hormigón. Muros de contención en la planta baja con perpiaño de gris Mondariz 
Forjados: Forjados unidireccionales de viguetillas pretensadas con bovedilla prefabricada 
de hormigón 
Cubierta: Compuesta por estructura en base a perfiles laminados de acero (vigas y 
correas), sobre las que descansan chapas de fibrocemento y en el exterior teja del tipo 
árabe. 
Cerramientos de fachada: Fachada de planta semisótano y planta baja compuesto por 
doble hoja de ladrillo caravista gresificado por el exterior y tabique de ladrillo por el interior 
con cámara de aire de 5cm. 
Divisiones interiores: Ladrillo hueco doblemente enlucido, cielo raso de escoyola. 
Carpintería:  Metálica en fachada. Carpintería de aluminio de aluminio anodizado con 
persianas de lamas. Por el interior resuelta en huecos con carpintería de madera tipo 
sapelly. 
Cimentaciones: Hormigón armado con  zapatas aisladas con vigas de atado  
 
 
Instalaciones 
 
Eléctricas: Si 
Contraincendios: Si. Extintores 

Aire comprimido: No 

Descripción general de la edificación 
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Petrolíferas: Si. Instalación de depósito de 1000l. enterrado 
Térmicas: Caldera de calefacción de 30kWt. Radiadores de fundición 
Otras:  No 
 

 
Gráfico 3. Vistas generales 

 

 
 

Foto 1. Semisótano 
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Foto 2. Cerramiento de fachada 

 

 
 

Foto 3. Fachada Sur 
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Foto 4. Fachada SurOeste 
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Foto 5. Fachada Oeste 

 
 
 

 
 

Foto 6. Fachada NorOeste 
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Foto 7. Fachada Norte 

 

 
 

Foto 8. Vista bajo cubierta 
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Foto 9. Planta bajo cubierta 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 12 de 21

Anejo nº1 -  Memoria Demolición edificio de 
oficina

 

2. MEMORIA TÉCNICA DE DEMOLICIONES 

Previamente a la acometida del derribo se efectuarán los siguientes trabajos: 

 Observación de la antigüedad y técnicas de construcción. 

 Estado actual, estabilidad y grietas. 

 Vallado del perímetro de la edificación a demoler y señalización. 

 Observación del entorno del edificio, su estado actual y señalización en vías de tránsito para 

facilitar el acceso de maquinaria y la evacuación de escombros. 

 Retirada de materiales de derribo aprovechables. 

 Instalación de andamios si fuese necesario. 

 Estado de las instalaciones para su anulación, protección, vaciado y/o desvío para evitar riesgos 

de electrocuciones, inundaciones por rotura de tuberías, explosiones, intoxicaciones por gas, etc. 

 

Según se observa en las fotografías del estado actual de la edificación, ésta se halla en buen estado por 

lo que no es previsible que presenten problemas de estabilidad durante su derribo. No se considera 

necesario tomar medidas de contención durante la demolición ni posteriormente a esta. 

 

2.1 PREPARACIÓN DE LAS ZONAS A DESMANTELAR /DEMOLER 

Antes del inicio del desmantelamiento/demolición se procederá a neutralizar las acometidas de las 

diferentes instalaciones, tanto de electricidad, agua, saneamiento,… y se taponaran las conexiones al 

alcantarillado municipal.  

 

En primer lugar, en el cerramiento de la obra se situarán las señales perceptivas de prohibición de 

acceso a las personas ajenas a la obra y la obligación del uso de los equipos de protección individual y 

colectiva especificada en el Estudio de Seguridad. 

 

Se revisarán en ambas edificaciones que no existe almacenamiento de materiales combustibles y 

peligrosos. Debido a que existe un depósito combustible de 1000l enterrado, se procederá 

previamente a su inertizado y transporte a vertedero autorizado por empresa gestora autorizada. 

 

En principio por la no existencia de medianeras no se prevén incidencias en la demolición mecánica 

de los cerramientos.  
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2.2 JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE DEMOLICIÓN 

Sistemas de demolición descritos en la NTE-ADD/1975: 

 

Demolición elementos a elemento 

Previo a la demolición se retirarán todos los elementos que puedan perturbar el desescombrado. En 

general la demolición se realizará en el orden inverso al seguido para su construcción: 

 Descendiendo planta a planta. 

 Aligerando las plantas de forma simétrica. 

 Aligerando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos. 

 Contrarrestando y/o anulando las componentes horizontales de arcos y bóvedas. 

 Apuntalando los elementos en voladizo. 

 Demoliendo estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros y 

desplazamientos. 

 Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios. 

 

Demolición por colapso 

Este tipo de volición requiere de un estudio especial para indicar el tipo empleado: 

 Por impacto de bola de gran masa, cuando se disponga de maquinaria o mecanismo adecuado 

para este fin y de un espacio libre alrededor que permita el fácil movimiento del mecanismo. 

 Por explosivos, según proyecto de voladura autorizado por la Dirección General de Minas del 

Ministerio de Industria. Precisa de empresa y personal autorizado. 

 

Demolición combinada 

Cuando se emplee este sistema, demoler partes del edificio elemento a elemento y otras por colapso 

y/o empuje, será necesario: 

 Establecer claramente en plano las zonas a demoler elemento a elemento y por colapso y/o 

empuje. 

 Realizar la demolición por colapso y/o empuje, después de haber demolido la zona delimitada 

por elemento a elemento. 

 Que la demolición progresiva de elemento a elemento, deje en equilibrio estable los elementos 

de la zona a demoler por colapso. 
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Dadas las características y localización de la edificación a demoler, así como asociado al hecho del 

tipo de construcción, se ha desechado la técnica mediante voladura controlada.  

 

Por lo tanto y por la gran capacidad de producción, rapidez, seguridad y poca preparación previa, se 

opta por la TÉCNICA DE DEMOLICIÓN MANUAL, de modo que se ejecute en sentido inverso a su 

construcción, es decir, elemento a elemento, empezando por las instalaciones, cubierta, tabiquería 

interior, cerramientos de fábrica laterales, forjados y cimentación. 

 

Dichas operaciones serán realizadas con herramienta manual, tales como oxicorte, radiales y útiles de 

metalurgia para los elementos metálicos, cizallas y martillos neumáticos para materiales de hormigón, 

de acuerdo con las normas de seguridad individuales y colectivas, utilizando los operarios los equipos 

de protección individual necesarios en cada trabajo en aquellas zonas donde por problemas de 

espacio o especial riesgo no pudieran actuar las máquinas/herramientas. 

 

Una vez desmontadas las instalaciones, y previamente a la demolición de los cerramientos laterales, 

serán ejecutados por medios manuales los trabajos necesarios para la buena ejecución de la 

demolición entre otros los apeos que fueran precisos de aquellos elementos de construcción que por 

su situación, estado de conservación o altura advierta algún peligro de desmoronamiento antes de 

llegar el momento establecido para su derribo. 

 

Se comenzará la demolición desde plataformas elevadoras de la cubierta, para continuar con las 

correas y ripias con el objeto de dejar las cerchas libres de sus cargas.  

 

Para la demolición del muro de cerramiento de fachada o tabiques interiores, este se demolerá desde 

la plataforma elevadora o bien mediante un andamio homologado, demoliendo desde la parte superior 

hasta la inferior del mismo, por hiladas de bloques o ladrillos, manteniendo las condiciones de 

estabilidad del resto del muro.La demolición se llevará a cabo mediante herramientas manuales tales 

como, pistoletes y martillos o sopletes de oxicorte para el corte de los perfiles laminados. Siempre que 

las condiciones geométricas del edificio lo permitan, las demoliciones se realizarán desde una 

plataforma elevadora telescópica autopropulsada que al ser independiente de la estructura del edificio, 

los trabajadores siempre estén del lado de la seguridad. 

 

Una vez demolidos previamente todos los elementos que apoyen sobre el forjado a intervenir, se 

procederá al picado de la capa de hormigón mediante el empleo de martillo compresor y a la retirada 

del forjado. 
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Los trabajadores siempre utilizarán los EPI´s y sobre todo los arneses de seguridad anclados a la 

cesta de la plataforma elevadora y si están en la propia estructura se instalarán líneas de vida, 

ancladas a su vez a elementos de la estructura que no se demolerán manualmente. 

 

Seguidamente y demolida la estructura con los residuos acopiados sobre la rasante se procederá a la 

carga de los escombros dejando las soleras limpias. El escombro se cargará con máquinas de 

demolición equipada con cazo tipo Volvo o similar, sobre camiones tipo bañera o rígidos de 24m3 y 

18m3 respectivamente, o bien con la ayuda de palas frontales, máquinas mixtas con equipo retro y 

frontal y Mini excavadores en labores de refino o limpieza. 

 

Finalmente, por medio de martillos neumáticos se eliminarán las soleras existentes y se procederá al 

traslado de los escombros a vertedero autorizado para tal efecto. 

 
 

2.3 PROGRAMA Y DESCRIPCION DE LA DEMOLICIÓN / DESMONTAJE 

Con objeto de acortar los plazos de ejecución y aumentar los niveles de seguridad, se va a proceder a 

una demolición tipo mixto, es decir manual en los comienzos para garantizar la estabilidad de las 

fachadas del muro perimetral de cerramiento. Una vez concluida dicha fase se practicará la demolición 

mecánica, manteniendo siempre las condiciones de estabilidad tanto de la estructura del edificio y las 

distancias de seguridad entre máquinas 

  

2.3.1 FASES DE DEMOLICIÓN 

La obra se ha planificado en varias fases, que se solapan en el tiempo con objeto de acortar el plazo 

de ejecución lo máximo posible, sin socavar la seguridad y que comprenden de forma general en: 

 

 Instalación de caseta y servicios de obra. Seguridades 

 Desmontaje de instalaciones y acometidas por empresas autorizadas 

 Delimitación del perímetro de trabajo y vallado provisional de la obra 

 Desmontaje de la cubierta 

 Desmontaje manual en trasdós de fachadas y tabiquería 

 Desmontaje de forjados 

 Demolición de soleras por medios mecánicos 

 Reciclaje de los materiales procedentes del derribo en reconstrucción de fachadas 
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 Carga y transporte a vertedero de los escombros y chatarras 

 Limpieza y terminación de la obra 

 

2.3.2 INSTALACIONES DE CASETA Y SERVICIO 

Antes de iniciar los trabajos se harán anuladas o desviadas todas aquellas instalaciones pasantes y 

acometidas. En esta fase se prepararán la zona de para la caseta de obra y almacén de material de 

obra. Se conectarán las mismas a la red de electricidad y saneamiento existente en la parcela. 

 

2.3.3 DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE TRABAJO 

En esta fase se colocarán todas las medidas de protección colectivas como vallado de obra, 

direcciones de circulación de camiones y personas, señalización de seguridad, establecimiento de los 

controles de entrada y salida de la obra y comprobación de corte de las instalaciones existentes.  

 

Todos los desvíos, señalizaciones y vallados quedarán reflejados en los planos y croquis del Plan de 

Seguridad y Salud.  

 

2.3.4 DESMONTAJE DE LA CUBIERTA 

Se procederá de modo manual a la retirada de la teja y de la chapa de fibrocemento.  Para ello se 

cortarán los pernos de anclaje de las chapas a la estructura metálica de la cubierta mediante 

herramienta manual o en tal caso utilizando soplete oxicorte. Se bajarán las planchas hasta el nivel 

rasante mediante ganchos y cuerdas o bien mediante plataformas de tijera. En aquellos lugares donde 

haya espacio físico se colocarán en pallets, para proceder a envolver dichos pallets con plástico de 

embalaje que evite la emisión de fibras al ambiente. 

 

A continuación, se procede a su carga mediante camión grúa y su traslado a cualquier vertedero 

autorizado o chatarrería de la zona, que así decida de empresa legalmente autorizada para su 

desmontaje. 

 

Todos los trabajos se realizarán con plataformas elevadoras autopropulsadas y los operarios irán 

dotados de equipos de protección individual que indica la normativa para trabajos en elevación 
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2.3.5 DESMONTAJE MANUAL EN TRASDÓS DE FACHADAS Y TABIQUERÍA 

Utilizando andamios manuales se procederá con herramienta manual o neumática al picado de los 

ladrillos. Para la retirada de las hiladas de perpiaño se utilizarán camión grúa.  

 

2.3.6 DESMONTAJE DE FORJADOS 

Una vez demolidos previamente todos los elementos que apoyen sobre el forjado a intervenir, se 

procederá al picado de la capa de hormigón mediante el empleo de martillo compresor y a la retirada 

del forjado. 

 

2.3.7 DEMOLICIÓN DE SOLERAS 

Utilizando martillos neumáticos se procederá al picado de la soleras del espacio a demoler y se 

recogerá todo el escombro hasta los camiones cisterna con palas retroexcavadoras. 

 

2.3.8 CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO 

 Evacuación de Escombros 

Se retirarán los escombros producidos de forma continua, en operaciones compatibles en horario con 

los trabajos de demolición. No se permitirá la excesiva acumulación de escombro en las zonas que no 

estén especialmente preparadas para ello. 

 

 Carga de escombros 

Se establecerá una zona de carga para todo tipo de escombro producido. Las operaciones de carga 

se realizarán en horario compatible con la demolición. 

 

 Transporte a vertedero 

Se llevará todo el escombro producido a un vertedero controlado abonando el canon correspondiente 

. 

 Recogida y limpieza de la obra 

Se recogerán todos los restos de demolición dejando la obra en condiciones de acometer la siguiente 

fase. 

 

2.3.9 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
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En cumplimiento de las normas de Medio Ambiente se procederá a un reciclaje de todos los materiales 

procedentes de las demoliciones, haciendo una separación previa de los distintos tipos, tales como 

madera, materiales férricos, materiales cerámicos y hormigón. 

 

Todos aquellos materiales no susceptibles de ser procesados en estas plantas se retirarán por gestor 

autorizado, tales como madera o materiales férricos. 

 

Los materiales peligrosos o depósitos se inertizarán por empresas autorizadas, emitiendo los 

correspondientes certificados 

 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ORDEN DE EJECUCIÓN 

3.1 DURANTE LA DEMOLICIÓN/DESMONTAJE 

El orden de desmantelamiento se efectuará en general, de arriba a abajo, de tal manera que el 

desmontaje se realice al mismo nivel sin que haya personas situadas en la mismo vertical ni en la 

proximidad de elementos que abatan o vuelquen. 

 

El abatimiento de un elemento se realzará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de su punto 

de apoyo, utilizando mecanismos que trabajen por encima de la línea de apoyo del elemento y permita 

el descenso lento. 

 

Las grúas no se utilizarán para efectuar esfuerzos horizontales u oblicuos.  

 

Se evitará la formación de polvo regando con agua los elementos y/o escombros. En todos los casos 

el espacio donde cae el escombro estará acotado, señalizado y vigilado. No se acumulará escombro ni 

se apoyarán elementos del edificio en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u 

otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas plásticas 

las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectas por aquellas. 

 

Se revisarán todas las partes del derribo antes de terminar la jornada (especialmente antes del fin de 

semana) y al empezar el siguiente, así como las protecciones perimetrales, evitando la entrada a 

personas ajenas a la obra. 
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Se dispondrá de la señalización que estime oportuna y a juicio de la Dirección Facultativa. Si se 

observar una anormal acumulación de agua en los fondos de los vacíos se procederá a su extracción 

mediante bombas de lodos. 

 

3.2 DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN/DESMONTAJE 

Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. En la 

superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia 

o nieve que pueda perjudicar a los locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

 

Cuando se aprecie alguna anomalía en los elementos colocados y/o en su funcionamiento se 

estudiará la causa por técnico competente que dictaminará la importancia del caso. 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de los trabajos de desmontaje y demolición descrito se ejecutará en un plazo 

máximo de 1 mes, pudiendo dividirse en fases o unidades de ejecución. 

 

5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MAQUINARIA A UTILIZAR 

La maquinaria a utilizar comprenderá de forma general, retroexcavadora giratoria sobre orugas o 

neumáticos equipados con cazo, grúa telescópica de 3 tn, plataforma autopropulsada y martillos 

neumáticos picadores. 

 

La maquinaria tendrá el obligatorio marcado CE, visible en la carrocería de la misma. Así mismo toda 

la maquinaría estará al día de mantenimiento, revisiones e inspecciones técnicas de maquinaria que 

aseguren su buen funcionamiento. 
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6. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Debido a los evidentes riesgos que comportan las tareas de demolición y desmontaje, así como los 

trabajos al exterior y en andamios, como son las caídas de personal, etc, lo inmediato es establecer 

las medidas necesarias de defensa y establecer un proceso idóneo de actuación. 

 

Todos los trabajos descritos y en aquellos que ordene la Dirección Facultativa se seguirá las 

especificaciones de seguridad en el trabajo de la NTE-ADD, aplicándoles en todo momento los 

postulados descritos en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de prevención de riesgos laborales, y el 

R.D.1627/1997 de 24 de Octubre por el que establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción. 

 

Una vez comenzada las obras no ser permitirá bajo ningún concepto la entrada de personas ajenas a 

la obra. 

 

7. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo y la especificada de la 

Construcción  

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-ADD, Acondicionamiento del terreno, desmontes, 

demoliciones aprobada por Orden Ministerial del Ministerio de Vivienda de10 de Febrero de 

1975. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-COM, Muros y C.C.T. taludes, aprobada por 

C.C.M.M. del Ministerio de Vivienda de18 de Octubre y 22 de Noviembre  de 1977 

respectivamente. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-ADV, Vaciados y NTE-ADZ, Zanjas y pozos, 

aprobada por C.C.M.M. del Ministerio de Vivienda en 1976 

- DECRETO 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 

Cualquier otra norma de obligado cumplimiento que fuere de aplicación o que se publicase durante el 

transcurso de la obra. 
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8. CONCLUSIONES 

Esperando que en todo lo anterior expuesto en la presente memoria sea de conformidad de los citados 

Organismos y se ajuste totalmente a las Normas dictadas por la Administración, de acuerdo con las 

obras de demolición y derribo, a tal efecto es por lo que se redacta. 

 

 
 

 

 

 

 

Fdo. Beatriz Rubín Soto 

Ingeniero Industrial 

Colegiada nº 3.677 COIILE 
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1. CALCULO ESTRUCTURA EDIFICIO 

1.1 DATOS DE LA OBRA 

1.1.1 Normas consideradas  

Cimentación: EHE-08 

Acero conformado: EAE 2011 

Aceros laminados y armados: EAE 2011 

Categoría de uso: B. Zonas administrativas 

 

1.1.2 Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero conformado 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

EAE 
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
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gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

E.L.U. de rotura. Acero conformado: EAE 2011 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

  

Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000  
  

Tensiones sobre el terreno 
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Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

Resistencia al fuego 

Perfiles de acero 

Norma: Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

Resistencias requeridas: R 30 y R 90 

Revestimiento de protección 
Densidad 
(kg/m³) 

Conductividad 
(W/(m·K)) 

Calor específico 
(cal/kg·°C) 

Placa de cartón yeso 800.0 0.20 406.04 

Panel rígido de lana de roca 175.0 0.20 286.62  
El espesor mínimo necesario de revestimiento para cada barra se indica en la tabla de comprobación 
de resistencia. 

 

 

1.2 ESTRUCTURA 

1.2.1 Geometría  

Nudos 
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Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz

N1 1.207 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 5.637 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N3 11.076 0.101 0.000 X X X X X X Empotrado 

N4 15.435 0.101 0.000 X X X X X X Empotrado 

N5 15.435 3.601 0.000 X X X X X X Empotrado 

N6 13.577 5.121 0.000 X X X X X X Empotrado 

N7 11.076 5.121 0.000 X X X X X X Empotrado 

N8 5.637 5.121 0.000 X X X X X X Empotrado 

N9 0.085 5.121 0.000 X X X X X X Empotrado 

N10 10.012 7.957 0.000 X X X X X X Empotrado 

N11 2.288 10.596 0.000 X X X X X X Empotrado 

N12 6.695 10.596 0.000 X X X X X X Empotrado 

N13 3.361 11.945 0.000 X X X X X X Empotrado 

N14 4.794 12.108 0.000 X X X X X X Empotrado 

N15 3.996 12.743 0.000 X X X X X X Empotrado 

N16 1.207 0.000 3.350 - - - - - - Empotrado 

N17 5.637 0.000 3.350 - - - - - - Empotrado 

N18 0.085 5.121 5.200 - - - - - - Empotrado 

N19 0.085 5.121 4.120 - - - - - - Empotrado 

N20 5.637 5.121 4.120 - - - - - - Empotrado 

N21 5.637 5.121 5.200 - - - - - - Empotrado 

N22 11.076 5.121 4.120 - - - - - - Empotrado 

N23 11.076 5.121 5.200 - - - - - - Empotrado 

N24 13.577 5.121 4.120 - - - - - - Empotrado 

N25 13.577 5.121 5.200 - - - - - - Empotrado 

N26 0.010 1.208 0.000 X X X X X X Empotrado 

N27 11.076 0.000 3.350 - - - - - - Empotrado 

N28 11.076 0.101 3.365 - - - - - - Empotrado 

N29 15.435 0.101 3.365 - - - - - - Empotrado 

N30 15.435 0.000 3.350 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz

N31 15.435 3.601 3.892 - - - - - - Empotrado 

N32 0.010 1.208 3.532 - - - - - - Empotrado 

N33 3.996 12.743 6.340 - - - - - - Empotrado 

N34 3.996 5.121 5.200 - - - - - - Empotrado 

N35 10.012 7.957 5.624 - - - - - - Empotrado 

N36 6.695 10.596 6.019 - - - - - - Empotrado 

N37 4.794 12.108 6.245 - - - - - - Empotrado 

N38 10.012 5.121 5.200 - - - - - - Empotrado 

N39 0.085 7.828 0.000 X X X X X X Empotrado 

N40 0.085 7.828 5.605 - - - - - - Empotrado 

N41 3.361 11.945 6.221 - - - - - - Empotrado 

N42 2.288 10.596 6.019 - - - - - - Empotrado 

N43 2.288 5.121 5.200 - - - - - - Empotrado 

N44 6.695 5.121 5.200 - - - - - - Empotrado 

N45 0.085 7.828 3.300 - - - - - - Empotrado 

N46 0.085 5.121 3.300 - - - - - - Empotrado 

N47 13.577 5.121 3.300 - - - - - - Empotrado 

N48 5.637 5.121 3.300 - - - - - - Empotrado 

N49 11.076 5.121 3.300 - - - - - - Empotrado 

N50 3.996 12.743 3.300 - - - - - - Empotrado 

N51 3.361 11.945 3.300 - - - - - - Empotrado 

N52 2.288 10.596 3.300 - - - - - - Empotrado 

N53 10.012 7.957 3.300 - - - - - - Empotrado 

N54 6.695 10.596 3.300 - - - - - - Empotrado 

N55 4.794 12.108 3.300 - - - - - - Empotrado 

N56 2.085 5.121 3.300 - - - - - - Empotrado 

N57 2.085 10.341 3.300 - - - - - - Empotrado 

N58 4.085 5.121 3.300 - - - - - - Empotrado 

N59 4.085 10.596 3.300 - - - - - - Empotrado 

N60 6.085 5.121 3.300 - - - - - - Empotrado 

N61 6.085 10.596 3.300 - - - - - - Empotrado 

N62 8.085 5.121 3.300 - - - - - - Empotrado 

N63 8.085 9.490 3.300 - - - - - - Empotrado 

N64 10.085 5.121 3.300 - - - - - - Empotrado 

N65 10.085 7.898 3.300 - - - - - - Empotrado 

N66 12.085 5.121 3.300 - - - - - - Empotrado 

N67 12.085 6.307 3.300 - - - - - - Empotrado 

N68 4.288 10.596 3.300 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

Dx Dy Dz qx qy qz

N69 4.288 12.511 3.300 - - - - - - Empotrado 

N70 2.844 12.356 10.160 - - - - - - Empotrado 

N71 5.205 12.624 10.160 - - - - - - Empotrado 

N72 5.205 12.624 6.245 - - - - - - Empotrado 

N73 2.844 12.356 6.221 - - - - - - Empotrado 

N74 5.205 12.624 7.664 - - - - - - Empotrado 

N75 5.205 12.624 8.912 - - - - - - Empotrado 

N76 2.844 12.356 5.168 - - - - - - Empotrado 

N77 2.844 12.356 7.664 - - - - - - Empotrado 

N78 2.844 12.356 8.912 - - - - - - Empotrado 

N79 2.844 12.356 10.360 - - - - - - Empotrado 

N80 3.890 13.671 10.860 - - - - - - Empotrado 

N81 5.205 12.624 10.360 - - - - - - Empotrado 

N82 3.890 13.671 4.620 - - - - - - Empotrado 

N83 3.996 12.743 4.620 - - - - - - Empotrado 

N84 3.890 13.671 5.868 - - - - - - Empotrado 

N85 3.890 13.671 7.116 - - - - - - Empotrado 

N86 3.890 13.671 8.364 - - - - - - Empotrado 

N87 3.890 13.671 9.612 - - - - - - Empotrado 

N88 2.844 12.356 4.120 - - - - - - Empotrado 

N89 5.205 12.624 4.120 - - - - - - Empotrado 

N90 5.205 12.624 5.368 - - - - - - Empotrado 

N91 5.205 12.624 6.616 - - - - - - Empotrado 

N92 5.205 12.624 7.864 - - - - - - Empotrado 

N93 5.205 12.624 9.112 - - - - - - Empotrado 

N94 2.844 12.356 5.368 - - - - - - Empotrado 

N95 2.844 12.356 6.616 - - - - - - Empotrado 

N96 2.844 12.356 7.864 - - - - - - Empotrado 

N97 2.844 12.356 9.112 - - - - - - Empotrado 

N98 3.361 11.945 4.120 - - - - - - Empotrado 

N99 4.794 12.108 4.120 - - - - - - Empotrado 

N100 3.890 13.671 6.340 - - - - - - Empotrado 

N101 13.577 5.121 3.892 - - - - - - Empotrado 

 

Barras 
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Materiales utilizados 
 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

n 
G 

(kp/cm²)
fy 

(kp/cm²)
a·t 

(m/m°C)
g 

(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 (EAE) 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 

Acero conformado S235 2140672.8 0.300 823335.7 2395.5 0.000012 7.850 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico 

 

 
Descripción 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup.

(m) 
LbInf.

(m) Tipo Designación 

Acero laminado S275 (EAE) N1/N16 N1/N16 HE 140 A (HEA) 3.350 1.00 1.00 - - 

    N2/N17 N2/N17 HE 140 A (HEA) 3.350 1.00 1.00 - - 

    N3/N28 N3/N28 HE 140 A (HEA) 3.365 1.00 1.00 - - 

    N9/N46 N9/N18 HE 140 A (HEA) 3.300 1.00 1.00 - - 

    N46/N19 N9/N18 HE 140 A (HEA) 0.820 1.00 1.00 - - 

    N19/N18 N9/N18 HE 140 A (HEA) 1.080 1.00 1.00 - - 

    N8/N48 N8/N21 HE 160 A (HEA) 3.300 1.00 1.00 - - 

    N48/N20 N8/N21 HE 160 A (HEA) 0.820 1.00 1.00 - - 

    N20/N21 N8/N21 HE 160 A (HEA) 1.080 1.00 1.00 - - 

    N7/N49 N7/N23 HE 160 A (HEA) 3.300 1.00 1.00 - - 

    N49/N22 N7/N23 HE 160 A (HEA) 0.820 1.00 1.00 - - 

    N22/N23 N7/N23 HE 160 A (HEA) 1.080 1.00 1.00 - - 

    N6/N47 N6/N25 HE 140 A (HEA) 3.300 1.00 1.00 - - 

    N47/N101 N6/N25 HE 140 A (HEA) 0.592 1.00 1.00 - - 

    N101/N24 N6/N25 HE 140 A (HEA) 0.228 1.00 1.00 - - 

    N24/N25 N6/N25 HE 140 A (HEA) 1.080 1.00 1.00 - - 

    N17/N20 N17/N20 IPE 180 (IPE) 5.178 0.24 1.00 1.250 2.589

    N27/N28 N27/N22 IPE 180 (IPE) 0.102 1.00 1.00 - - 

    N28/N22 N27/N22 IPE 180 (IPE) 5.077 0.25 1.00 1.250 2.538

    N4/N29 N4/N29 HE 140 A (HEA) 3.365 1.00 1.00 - - 

    N5/N31 N5/N31 HE 140 A (HEA) 3.892 1.00 1.00 - - 

    N31/N24 N31/N24 IPE 160 (IPE) 2.411 0.52 1.00 - - 
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup.

(m) 
LbInf.

(m) Tipo Designación 

    N30/N29 N30/N31 IPE 160 (IPE) 0.102 1.00 1.00 - - 

    N29/N31 N30/N31 IPE 160 (IPE) 3.540 0.35 1.00 - - 

    N32/N19 N32/N19 IPE 160 (IPE) 3.958 0.32 1.00 - - 

    N16/N32 N16/N32 IPE 160 (IPE) 1.710 0.73 1.00 - - 

    N26/N32 N26/N32 HE 140 A (HEA) 3.532 1.00 1.00 - - 

    N18/N43 N18/N25 HE 180 A (HEA) 2.202 1.00 1.00 - - 

    N43/N34 N18/N25 HE 180 A (HEA) 1.708 1.00 1.00 - - 

    N34/N21 N18/N25 HE 180 A (HEA) 1.641 1.00 1.00 - - 

    N21/N44 N18/N25 HE 180 A (HEA) 1.058 1.00 1.00 - - 

    N44/N38 N18/N25 HE 180 A (HEA) 3.317 1.00 1.00 - - 

    N38/N23 N18/N25 HE 180 A (HEA) 1.064 1.00 1.00 - - 

    N23/N25 N18/N25 HE 180 A (HEA) 2.501 1.00 1.00 - - 

    N15/N50 N15/N33 HE 140 A (HEA) 3.300 1.00 1.00 - - 

    N50/N83 N15/N33 HE 140 A (HEA) 1.320 1.00 1.00 - - 

    N83/N33 N15/N33 HE 140 A (HEA) 1.720 1.00 1.00 - - 

    N25/N35 N25/N33 IPE 160 (IPE) 4.575 0.27 1.00 - - 

    N35/N36 N25/N33 IPE 160 (IPE) 4.257 0.29 1.00 - - 

    N36/N37 N25/N33 IPE 160 (IPE) 2.440 0.51 1.00 - - 

    N37/N33 N25/N33 IPE 160 (IPE) 1.024 1.00 1.00 - - 

    N10/N53 N10/N35 HE 160 A (HEA) 3.300 1.00 1.00 - - 

    N53/N35 N10/N35 HE 160 A (HEA) 2.324 1.00 1.00 - - 

    N12/N54 N12/N36 HE 160 A (HEA) 3.300 1.00 1.00 - - 

    N54/N36 N12/N36 HE 160 A (HEA) 2.719 1.00 1.00 - - 

    N14/N55 N14/N37 HE 140 A (HEA) 3.300 1.00 1.00 - - 

    N55/N99 N14/N37 HE 140 A (HEA) 0.820 1.00 1.00 - - 

    N99/N37 N14/N37 HE 140 A (HEA) 2.125 1.00 1.00 - - 

    N38/N35 N38/N35 IPE 180 (IPE) 2.868 0.44 1.00 1.250 1.434

    N18/N40 N18/N40 IPE 200 (IPE) 2.737 0.46 1.00 - - 

    N39/N45 N39/N40 HE 140 A (HEA) 3.300 1.00 1.00 - - 

    N45/N40 N39/N40 HE 140 A (HEA) 2.305 1.00 1.00 - - 

    N40/N42 N40/N33 IPE 160 (IPE) 3.561 0.35 1.00 - - 

    N42/N41 N40/N33 IPE 160 (IPE) 1.736 0.72 1.00 - - 

    N41/N33 N40/N33 IPE 160 (IPE) 1.027 1.00 1.00 - - 

    N13/N51 N13/N41 HE 140 A (HEA) 3.300 1.00 1.00 - - 

    N51/N98 N13/N41 HE 140 A (HEA) 0.820 1.00 1.00 - - 

    N98/N41 N13/N41 HE 140 A (HEA) 2.101 1.00 1.00 - - 

    N11/N52 N11/N42 HE 160 A (HEA) 3.300 1.00 1.00 - - 

    N52/N42 N11/N42 HE 160 A (HEA) 2.719 1.00 1.00 - - 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup.

(m) 
LbInf.

(m) Tipo Designación 

    N43/N42 N43/N42 IPE 180 (IPE) 5.536 0.23 1.00 1.250 2.768

    N44/N36 N44/N36 IPE 180 (IPE) 5.536 0.23 1.00 1.250 2.768

    N46/N45 N46/N45 IPE 240 (IPE) 2.707 0.00 1.00 - - 

    N52/N59 N52/N54 IPE 240 (IPE) 1.798 0.00 1.00 - - 

    N59/N68 N52/N54 IPE 240 (IPE) 0.202 0.00 1.00 - - 

    N68/N61 N52/N54 IPE 240 (IPE) 1.798 0.00 1.00 - - 

    N61/N54 N52/N54 IPE 240 (IPE) 0.610 0.00 1.00 - - 

    N56/N57 N56/N57 IPE 240 (IPE) 5.221 0.00 1.00 - - 

    N58/N59 N58/N59 IPE 240 (IPE) 5.475 0.00 1.00 - - 

    N60/N61 N60/N61 IPE 240 (IPE) 5.475 0.00 1.00 - - 

    N62/N63 N62/N63 IPE 240 (IPE) 4.369 0.00 1.00 - - 

    N64/N65 N64/N65 IPE 240 (IPE) 2.778 0.00 1.00 - - 

    N66/N67 N66/N67 IPE 240 (IPE) 1.186 0.00 1.00 - - 

    N68/N69 N68/N69 IPE 160 (IPE) 1.915 0.00 1.00 - - 

    N46/N56 N46/N48 IPE 300 (IPE) 2.000 0.00 1.00 - - 

    N56/N58 N46/N48 IPE 300 (IPE) 2.000 0.00 1.00 - - 

    N58/N48 N46/N48 IPE 300 (IPE) 1.551 0.00 1.00 - - 

    N48/N60 N48/N49 IPE 300 (IPE) 0.449 0.00 1.00 - - 

    N60/N62 N48/N49 IPE 300 (IPE) 2.000 0.00 1.00 - - 

    N62/N64 N48/N49 IPE 300 (IPE) 2.000 0.00 1.00 - - 

    N64/N49 N48/N49 IPE 300 (IPE) 0.990 0.00 1.00 - - 

    N49/N66 N49/N47 IPE 300 (IPE) 1.010 0.00 1.00 - - 

    N66/N47 N49/N47 IPE 300 (IPE) 1.491 0.00 1.00 - - 

    N52/N51 N52/N51 IPE 160 (IPE) 1.724 0.00 1.00 - - 

    N51/N50 N51/N50 IPE 160 (IPE) 1.020 0.00 1.00 - - 

    N45/N57 N45/N52 IPE 240 (IPE) 3.212 0.00 1.00 - - 

    N57/N52 N45/N52 IPE 240 (IPE) 0.325 0.00 1.00 - - 

    N54/N55 N54/N55 IPE 160 (IPE) 2.429 0.00 1.00 - - 

    N47/N67 N47/N53 IPE 240 (IPE) 1.906 0.00 1.00 - - 

    N67/N65 N47/N53 IPE 240 (IPE) 2.556 0.00 1.00 - - 

    N65/N53 N47/N53 IPE 240 (IPE) 0.094 0.00 1.00 - - 

    N53/N63 N53/N54 IPE 240 (IPE) 2.462 0.00 1.00 - - 

    N63/N54 N53/N54 IPE 240 (IPE) 1.777 0.00 1.00 - - 

    N55/N69 N55/N50 IPE 160 (IPE) 0.647 0.00 1.00 - - 

    N69/N50 N55/N50 IPE 160 (IPE) 0.373 0.00 1.00 - - 

    N79/N80 N79/N80 SHS 80x4.0 (SHS) 1.753 1.00 1.00 - - 

    N81/N80 N81/N80 SHS 80x4.0 (SHS) 1.754 1.00 1.00 - - 

    N79/N81 N79/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 2.377 1.00 1.00 - - 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup.

(m) 
LbInf.

(m) Tipo Designación 

    N99/N89 N99/N89 RHS 150x70x4.0 (RHS) 0.660 1.00 1.00 - - 

    N83/N82 N83/N82 RHS 150x70x4.0 (RHS) 0.934 1.00 1.00 - - 

    N98/N88 N98/N88 RHS 150x70x4.0 (RHS) 0.661 1.00 1.00 - - 

    N88/N76 N88/N79 SHS 80x4.0 (SHS) 1.048 1.00 1.00 - - 

    N76/N94 N88/N79 SHS 80x4.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N94/N73 N88/N79 SHS 80x4.0 (SHS) 0.853 1.00 1.00 - - 

    N73/N95 N88/N79 SHS 80x4.0 (SHS) 0.395 1.00 1.00 - - 

    N95/N77 N88/N79 SHS 80x4.0 (SHS) 1.048 1.00 1.00 - - 

    N77/N96 N88/N79 SHS 80x4.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N96/N78 N88/N79 SHS 80x4.0 (SHS) 1.048 1.00 1.00 - - 

    N78/N97 N88/N79 SHS 80x4.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N97/N70 N88/N79 SHS 80x4.0 (SHS) 1.048 1.00 1.00 - - 

    N70/N79 N88/N79 SHS 80x4.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N89/N90 N89/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 1.248 1.00 1.00 - - 

    N90/N72 N89/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 0.877 1.00 1.00 - - 

    N72/N91 N89/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 0.371 1.00 1.00 - - 

    N91/N74 N89/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 1.048 1.00 1.00 - - 

    N74/N92 N89/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N92/N75 N89/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 1.048 1.00 1.00 - - 

    N75/N93 N89/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N93/N71 N89/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 1.048 1.00 1.00 - - 

    N71/N81 N89/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N82/N84 N82/N80 SHS 80x4.0 (SHS) 1.248 1.00 1.00 - - 

    N84/N100 N82/N80 SHS 80x4.0 (SHS) 0.472 1.00 1.00 - - 

    N100/N85 N82/N80 SHS 80x4.0 (SHS) 0.776 1.00 1.00 - - 

    N85/N86 N82/N80 SHS 80x4.0 (SHS) 1.248 1.00 1.00 - - 

    N86/N87 N82/N80 SHS 80x4.0 (SHS) 1.248 1.00 1.00 - - 

    N87/N80 N82/N80 SHS 80x4.0 (SHS) 1.248 1.00 1.00 - - 

    N88/N82 N88/N82 SHS 80x4.0 (SHS) 1.753 1.00 1.00 - - 

    N89/N82 N89/N82 SHS 80x4.0 (SHS) 1.754 1.00 1.00 - - 

    N33/N100 N33/N100 RHS 150x70x4.0 (RHS) 0.934 1.00 1.00 - - 

    N37/N72 N37/N72 RHS 150x70x4.0 (RHS) 0.660 1.00 1.00 - - 

    N41/N73 N41/N73 RHS 150x70x4.0 (RHS) 0.661 1.00 1.00 - - 

    N82/N90 N82/N90 SHS 80x4.0 (SHS) 1.840 1.00 1.00 - - 

    N90/N84 N90/N84 SHS 80x4.0 (SHS) 1.754 1.00 1.00 - - 

    N84/N91 N84/N91 SHS 80x4.0 (SHS) 1.840 1.00 1.00 - - 

    N91/N85 N91/N85 SHS 80x4.0 (SHS) 1.754 1.00 1.00 - - 

    N85/N92 N85/N92 SHS 80x4.0 (SHS) 1.840 1.00 1.00 - - 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup.

(m) 
LbInf.

(m) Tipo Designación 

    N92/N86 N92/N86 SHS 80x4.0 (SHS) 1.754 1.00 1.00 - - 

    N86/N93 N86/N93 SHS 80x4.0 (SHS) 1.840 1.00 1.00 - - 

    N93/N87 N93/N87 SHS 80x4.0 (SHS) 1.754 1.00 1.00 - - 

    N87/N81 N87/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 1.840 1.00 1.00 - - 

    N82/N94 N82/N94 SHS 80x4.0 (SHS) 1.839 1.00 1.00 - - 

    N94/N84 N94/N84 SHS 80x4.0 (SHS) 1.753 1.00 1.00 - - 

    N84/N95 N84/N95 SHS 80x4.0 (SHS) 1.839 1.00 1.00 - - 

    N95/N85 N95/N85 SHS 80x4.0 (SHS) 1.753 1.00 1.00 - - 

    N85/N96 N85/N96 SHS 80x4.0 (SHS) 1.839 1.00 1.00 - - 

    N96/N86 N96/N86 SHS 80x4.0 (SHS) 1.753 1.00 1.00 - - 

    N86/N97 N86/N97 SHS 80x4.0 (SHS) 1.839 1.00 1.00 - - 

    N97/N87 N97/N87 SHS 80x4.0 (SHS) 1.753 1.00 1.00 - - 

    N87/N79 N87/N79 SHS 80x4.0 (SHS) 1.839 1.00 1.00 - - 

    N95/N91 N95/N91 SHS 80x4.0 (SHS) 2.377 1.00 1.00 - - 

    N96/N92 N96/N92 SHS 80x4.0 (SHS) 2.377 1.00 1.00 - - 

    N97/N93 N97/N93 SHS 80x4.0 (SHS) 2.377 1.00 1.00 - - 

    N9/N45 N9/N45 R 12 (R) 4.268 0.00 0.00 - - 

    N39/N46 N39/N46 R 12 (R) 4.268 0.00 0.00 - - 

    N14/N50 N14/N50 R 12 (R) 3.454 0.00 0.00 - - 

    N15/N55 N15/N55 R 12 (R) 3.454 0.00 0.00 - - 

    N15/N51 N15/N51 R 12 (R) 3.454 0.00 0.00 - - 

    N13/N50 N13/N50 R 12 (R) 3.454 0.00 0.00 - - 

    N45/N18 N45/N18 R 12 (R) 3.307 0.00 0.00 - - 

    N46/N40 N46/N40 R 12 (R) 3.555 0.00 0.00 - - 

    N17/N22 N17/N22 R 12 (R) 7.510 0.00 0.00 - - 

    N27/N20 N27/N20 R 12 (R) 7.510 0.00 0.00 - - 

    N60/N59 N60/N59 R 12 (R) 5.829 0.00 0.00 - - 

    N58/N61 N58/N61 R 12 (R) 5.829 0.00 0.00 - - 

    N64/N63 N64/N63 R 12 (R) 4.805 0.00 0.00 - - 

    N62/N65 N62/N65 R 12 (R) 3.423 0.00 0.00 - - 

    N43/N36 N43/N36 R 12 (R) 7.076 0.00 0.00 - - 

    N44/N42 N44/N42 R 12 (R) 7.076 0.00 0.00 - - 

    N31/N101 N31/N101 SHS 80x4.0 (SHS) 2.400 1.00 1.00 - - 

    N5/N101 N5/N101 R 12 (R) 4.572 0.00 0.00 - - 

    N6/N31 N6/N31 R 12 (R) 4.572 0.00 0.00 - - 

Acero conformado S235 N42/N36 N42/N36 ZF-225x2.5 (Z) 4.408 0.00 1.00 - - 

    N16/N17 N16/N17 ZF-225x2.5 (Z) 4.430 0.00 1.00 - - 

    N17/N27 N17/N27 ZF-225x2.5 (Z) 5.439 0.00 1.00 - - 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. de Anta – Tui sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 13 de 146

Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
bxy bxz 

LbSup.

(m) 
LbInf.

(m) Tipo Designación 

    N27/N30 N27/N30 ZF-225x2.5 (Z) 4.359 0.00 1.00 - - 

    N19/N20 N19/N20 ZF-225x2.5 (Z) 5.551 0.00 1.00 - - 

    N20/N22 N20/N22 ZF-225x2.5 (Z) 5.439 0.00 1.00 - - 

    N22/N24 N22/N24 ZF-225x2.5 (Z) 2.501 0.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

  
  

Características mecánicas 
 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N16, N2/N17, N3/N28, N9/N18, N6/N25, N4/N29, N5/N31, N26/N32, N15/N33, N14/N37, N39/N40 y 
N13/N41 

2 N8/N21, N7/N23, N10/N35, N12/N36 y N11/N42 

3 N17/N20, N27/N22, N38/N35, N43/N42 y N44/N36 

4 N31/N24, N30/N31, N32/N19, N16/N32, N25/N33, N40/N33, N68/N69, N52/N51, N51/N50, N54/N55 y 
N55/N50 

5 N18/N25 

6 N18/N40 

7 N46/N45, N52/N54, N56/N57, N58/N59, N60/N61, N62/N63, N64/N65, N66/N67, N45/N52, N47/N53 y 
N53/N54 

8 N46/N48, N48/N49 y N49/N47 

9 N79/N80, N81/N80, N79/N81, N88/N79, N89/N81, N82/N80, N88/N82, N89/N82, N82/N90, N90/N84, 
N84/N91, N91/N85, N85/N92, N92/N86, N86/N93, N93/N87, N87/N81, N82/N94, N94/N84, N84/N95, 
N95/N85, N85/N96, N96/N86, N86/N97, N97/N87, N87/N79, N95/N91, N96/N92, N97/N93 y N31/N101 

10 N99/N89, N83/N82, N98/N88, N33/N100, N37/N72 y N41/N73 

11 N9/N45, N39/N46, N14/N50, N15/N55, N15/N51, N13/N50, N45/N18, N46/N40, N17/N22, N27/N20, 
N60/N59, N58/N61, N64/N63, N62/N65, N43/N36, N44/N42, N5/N101 y N6/N31 

12 N42/N36, N16/N17, N17/N27, N27/N30, N19/N20, N20/N22 y N22/N24 
 

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²)

Avy 
(cm²)

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4)

It 
(cm4)Tipo Designación 

Acero laminado S275 (EAE) 1 HE 140 A, (HEA) 31.40 17.85 5.74 1033.00 389.30 8.10 
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Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²)

Avy 
(cm²)

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4)

It 
(cm4)Tipo Designación 

    2 HE 160 A, (HEA) 38.80 21.60 7.24 1673.00 615.60 12.10

    3 IPE 180, (IPE) 23.90 10.92 7.82 1317.00 101.00 4.73 

    4 IPE 160, (IPE) 20.10 9.10 6.53 869.00 68.30 3.54 

    5 HE 180 A, (HEA) 45.30 25.65 8.21 2510.00 924.60 14.89

    6 IPE 200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.92 

    7 IPE 240, (IPE) 39.10 17.64 12.30 3892.00 284.00 12.95

    8 IPE 300, (IPE) 53.80 24.07 17.80 8356.00 604.00 19.92

    9 SHS 80x4.0, (SHS) 11.74 5.07 5.07 110.63 110.63 180.25

    10 RHS 150x70x4.0, (RHS) 16.54 4.40 9.73 465.71 141.47 357.47

    11 R 12, (R) 1.13 1.02 1.02 0.10 0.10 0.20 

Acero conformado S235 12 ZF-225x2.5, (Z) 10.14 3.02 5.56 768.21 118.47 0.21 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

 
 
Tabla de medición 
 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 (EAE) N1/N16 HE 140 A (HEA) 3.350 0.011 82.57 

    N2/N17 HE 140 A (HEA) 3.350 0.011 82.57 

    N3/N28 HE 140 A (HEA) 3.365 0.011 82.95 

    N9/N18 HE 140 A (HEA) 5.200 0.016 128.17 

    N8/N21 HE 160 A (HEA) 5.200 0.020 158.38 

    N7/N23 HE 160 A (HEA) 5.200 0.020 158.38 

    N6/N25 HE 140 A (HEA) 5.200 0.016 128.17 

    N17/N20 IPE 180 (IPE) 5.178 0.012 97.15 

    N27/N22 IPE 180 (IPE) 5.178 0.012 97.15 

    N4/N29 HE 140 A (HEA) 3.365 0.011 82.95 

    N5/N31 HE 140 A (HEA) 3.892 0.012 95.92 

    N31/N24 IPE 160 (IPE) 2.411 0.005 38.04 

    N30/N31 IPE 160 (IPE) 3.642 0.007 57.46 
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Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N32/N19 IPE 160 (IPE) 3.958 0.008 62.45 

    N16/N32 IPE 160 (IPE) 1.710 0.003 26.98 

    N26/N32 HE 140 A (HEA) 3.532 0.011 87.05 

    N18/N25 HE 180 A (HEA) 13.491 0.061 479.76 

    N15/N33 HE 140 A (HEA) 6.340 0.020 156.27 

    N25/N33 IPE 160 (IPE) 12.296 0.025 194.01 

    N10/N35 HE 160 A (HEA) 5.624 0.022 171.30 

    N12/N36 HE 160 A (HEA) 6.019 0.023 183.32 

    N14/N37 HE 140 A (HEA) 6.245 0.020 153.93 

    N38/N35 IPE 180 (IPE) 2.868 0.007 53.80 

    N18/N40 IPE 200 (IPE) 2.737 0.008 61.23 

    N39/N40 HE 140 A (HEA) 5.605 0.018 138.15 

    N40/N33 IPE 160 (IPE) 6.324 0.013 99.78 

    N13/N41 HE 140 A (HEA) 6.221 0.020 153.33 

    N11/N42 HE 160 A (HEA) 6.019 0.023 183.32 

    N43/N42 IPE 180 (IPE) 5.536 0.013 103.86 

    N44/N36 IPE 180 (IPE) 5.536 0.013 103.86 

    N46/N45 IPE 240 (IPE) 2.707 0.011 83.08 

    N52/N54 IPE 240 (IPE) 4.408 0.017 135.28 

    N56/N57 IPE 240 (IPE) 5.221 0.020 160.24 

    N58/N59 IPE 240 (IPE) 5.475 0.021 168.04 

    N60/N61 IPE 240 (IPE) 5.475 0.021 168.04 

    N62/N63 IPE 240 (IPE) 4.369 0.017 134.09 

    N64/N65 IPE 240 (IPE) 2.778 0.011 85.25 

    N66/N67 IPE 240 (IPE) 1.186 0.005 36.41 

    N68/N69 IPE 160 (IPE) 1.915 0.004 30.22 

    N46/N48 IPE 300 (IPE) 5.551 0.030 234.45 

    N48/N49 IPE 300 (IPE) 5.439 0.029 229.70 

    N49/N47 IPE 300 (IPE) 2.501 0.013 105.63 

    N52/N51 IPE 160 (IPE) 1.724 0.003 27.20 

    N51/N50 IPE 160 (IPE) 1.020 0.002 16.09 

    N45/N52 IPE 240 (IPE) 3.537 0.014 108.57 

    N54/N55 IPE 160 (IPE) 2.429 0.005 38.33 

    N47/N53 IPE 240 (IPE) 4.555 0.018 139.81 

    N53/N54 IPE 240 (IPE) 4.238 0.017 130.09 

    N55/N50 IPE 160 (IPE) 1.020 0.002 16.09 

    N79/N80 SHS 80x4.0 (SHS) 1.753 0.002 16.15 

    N81/N80 SHS 80x4.0 (SHS) 1.754 0.002 16.16 
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Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N79/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 2.377 0.003 21.90 

    N99/N89 RHS 150x70x4.0 (RHS) 0.660 0.001 8.57 

    N83/N82 RHS 150x70x4.0 (RHS) 0.934 0.002 12.13 

    N98/N88 RHS 150x70x4.0 (RHS) 0.661 0.001 8.58 

    N88/N79 SHS 80x4.0 (SHS) 6.240 0.007 57.50 

    N89/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 6.240 0.007 57.50 

    N82/N80 SHS 80x4.0 (SHS) 6.240 0.007 57.50 

    N88/N82 SHS 80x4.0 (SHS) 1.753 0.002 16.15 

    N89/N82 SHS 80x4.0 (SHS) 1.754 0.002 16.16 

    N33/N100 RHS 150x70x4.0 (RHS) 0.934 0.002 12.13 

    N37/N72 RHS 150x70x4.0 (RHS) 0.660 0.001 8.57 

    N41/N73 RHS 150x70x4.0 (RHS) 0.661 0.001 8.58 

    N82/N90 SHS 80x4.0 (SHS) 1.840 0.002 16.95 

    N90/N84 SHS 80x4.0 (SHS) 1.754 0.002 16.16 

    N84/N91 SHS 80x4.0 (SHS) 1.840 0.002 16.95 

    N91/N85 SHS 80x4.0 (SHS) 1.754 0.002 16.16 

    N85/N92 SHS 80x4.0 (SHS) 1.840 0.002 16.95 

    N92/N86 SHS 80x4.0 (SHS) 1.754 0.002 16.16 

    N86/N93 SHS 80x4.0 (SHS) 1.840 0.002 16.95 

    N93/N87 SHS 80x4.0 (SHS) 1.754 0.002 16.16 

    N87/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 1.840 0.002 16.95 

    N82/N94 SHS 80x4.0 (SHS) 1.839 0.002 16.95 

    N94/N84 SHS 80x4.0 (SHS) 1.753 0.002 16.15 

    N84/N95 SHS 80x4.0 (SHS) 1.839 0.002 16.95 

    N95/N85 SHS 80x4.0 (SHS) 1.753 0.002 16.15 

    N85/N96 SHS 80x4.0 (SHS) 1.839 0.002 16.95 

    N96/N86 SHS 80x4.0 (SHS) 1.753 0.002 16.15 

    N86/N97 SHS 80x4.0 (SHS) 1.839 0.002 16.95 

    N97/N87 SHS 80x4.0 (SHS) 1.753 0.002 16.15 

    N87/N79 SHS 80x4.0 (SHS) 1.839 0.002 16.95 

    N95/N91 SHS 80x4.0 (SHS) 2.377 0.003 21.90 

    N96/N92 SHS 80x4.0 (SHS) 2.377 0.003 21.90 

    N97/N93 SHS 80x4.0 (SHS) 2.377 0.003 21.90 

    N9/N45 R 12 (R) 4.268 0.000 3.79 

    N39/N46 R 12 (R) 4.268 0.000 3.79 

    N14/N50 R 12 (R) 3.454 0.000 3.07 

    N15/N55 R 12 (R) 3.454 0.000 3.07 

    N15/N51 R 12 (R) 3.454 0.000 3.07 
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Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

    N13/N50 R 12 (R) 3.454 0.000 3.07 

    N45/N18 R 12 (R) 3.307 0.000 2.94 

    N46/N40 R 12 (R) 3.555 0.000 3.16 

    N17/N22 R 12 (R) 7.510 0.001 6.67 

    N27/N20 R 12 (R) 7.510 0.001 6.67 

    N60/N59 R 12 (R) 5.829 0.001 5.17 

    N58/N61 R 12 (R) 5.829 0.001 5.17 

    N64/N63 R 12 (R) 4.805 0.001 4.27 

    N62/N65 R 12 (R) 3.423 0.000 3.04 

    N43/N36 R 12 (R) 7.076 0.001 6.28 

    N44/N42 R 12 (R) 7.076 0.001 6.28 

    N31/N101 SHS 80x4.0 (SHS) 2.400 0.003 22.12 

    N5/N101 R 12 (R) 4.572 0.001 4.06 

    N6/N31 R 12 (R) 4.572 0.001 4.06 

Acero conformado S235 N42/N36 ZF-225x2.5 (Z) 4.408 0.004 35.07 

    N16/N17 ZF-225x2.5 (Z) 4.430 0.004 35.24 

    N17/N27 ZF-225x2.5 (Z) 5.439 0.006 43.27 

    N27/N30 ZF-225x2.5 (Z) 4.359 0.004 34.68 

    N19/N20 ZF-225x2.5 (Z) 5.551 0.006 44.17 

    N20/N22 ZF-225x2.5 (Z) 5.439 0.006 43.27 

    N22/N24 ZF-225x2.5 (Z) 2.501 0.003 19.90 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

 

Resumen de medición 
 

Resumen de medición

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material
(m) 

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material
(kg) 

  

S275 (EAE) 

HEA 

HE 140 A 55.664     0.175     1372.06     

  HE 160 A 28.062     0.109     854.71     

  HE 180 A 13.491     0.061     479.76     

      97.217     0.345     2706.52   

  

IPE 

IPE 180 24.296     0.058     455.82     

  IPE 160 38.449     0.077     606.67     

  IPE 200 2.737     0.008     61.23     

  IPE 240 43.948     0.172     1348.91     

  IPE 300 13.491     0.073     569.78     
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Resumen de medición

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material
(m) 

Perfil
(m³)

Serie
(m³)

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material
(kg) 

      122.920     0.388     3042.41   

  

SHS 

SHS 80x4.0 70.060     0.082     645.57     

      70.060     0.082     645.57   

  

RHS 

RHS 150x70x4.0 4.510     0.007     58.55     

      4.510     0.007     58.55   

  

R 

R 12 87.415     0.010     77.61     

      87.415     0.010     77.61   

Acero 
laminado 

        382.122     0.832     6530.65

  

S235 

Z 

ZF-225x2.5 32.126     0.033     255.60     

      32.126     0.033     255.60   

Acero 
conformado 

        32.126     0.033     255.60

 
 
  

Perfiles de acero: Medición de las superficies a pintar 

Tipo Serie Perfil 
Superficie unitaria

(m²/m) 
Longitud

(m) 
Superficie

(m²) 

Acero laminado 

HEA 

HE 140 A 0.815 55.664 45.366 

HE 160 A 0.932 28.062 26.154 

HE 180 A 1.050 13.491 14.166 

IPE 

IPE 180 0.713 24.296 17.332 

IPE 160 0.638 38.449 24.531 

IPE 200 0.789 2.737 2.159 

IPE 240 0.948 43.948 41.645 

IPE 300 1.186 13.491 15.998 

SHS SHS 80x4.0 0.306 70.060 21.434 

RHS RHS 150x70x4.0 0.426 4.510 1.921 

R R 12 0.038 87.415 3.295 

Subtotal 214.001

Acero conformado 
Z ZF-225x2.5 0.816 32.126 26.210 

Subtotal 26.210 

Total 240.211
 

1.2.2 Resultados   

Barras 
Comprobaciones E.L.U. (resumido) 
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Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N16   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.35 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 16.4 

x: 0 m 
 = 27.3 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 29.5  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE
 = 29.5

N2/N17   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.35 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 46.5 

x: 0 m 
 = 25.5 

x: 0 m 
 = 9.3  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 58.4  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 9.3  = 0.8 CUMPLE

 = 58.4

N3/N28   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.365 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 47.1 

x: 0 m 
 = 16.2 

x: 0 m 
 = 9.5  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 55.3  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 9.5  = 0.3 CUMPLE

 = 55.3

N9/N46   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 33.7 

x: 0 m 
 = 11.0 

x: 0 m 
 = 31.1  = 1.5 x: 0 m 

 = 1.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 
 = 65.0  < 0.1  = 0.2  = 1.5 x: 0 m 

 = 1.2 
CUMPLE
 = 65.0

N46/N19   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.82 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0.82 m 
 = 6.4 

x: 0.82 m
 = 9.1  = 1.7 x: 0 m 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 0.82 m
 = 11.9  < 0.1  = 0.2 x: 0.82 m

 = 1.5 
x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE
 = 11.9

N19/N18   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.08 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 1.08 m
 = 21.6 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 1.08 m

 = 22.3  < 0.1  = 2.8 x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE
 = 22.3

N8/N48   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 46.0 

x: 0 m 
 = 24.8 

x: 0 m 
 = 24.9  = 2.8  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 75.6  < 0.1  = 0.1  = 2.4  = 0.7 CUMPLE
 = 75.6

N48/N20   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.82 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0.82 m 
 = 17.3 

x: 0.82 m
 = 9.5  = 4.3  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.82 m

 = 24.3  < 0.1  = 0.1  = 3.3  = 0.2 CUMPLE
 = 24.3

N20/N21   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.08 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 7.5 

x: 1.08 m
 = 20.7 

x: 0 m 
 = 2.9  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 1.08 m

 = 21.1  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 2.9  = 0.7 CUMPLE

 = 21.1

N7/N49   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 24.4 

x: 0 m 
 = 23.2 

x: 0 m 
 = 25.1  = 2.4  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 52.2  < 0.1  = 0.1  = 1.2  = 0.7 CUMPLE
 = 52.2

N49/N22   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.82 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0.82 m 
 = 16.0 

x: 0.82 m
 = 9.0  = 2.4  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0.82 m

 = 19.8  < 0.1  = 0.1  = 1.2  = 0.3 CUMPLE
 = 19.8

N22/N23   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.08 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 18.8 

x: 1.08 m
 = 23.6 

x: 0 m 
 = 6.1  = 1.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 24.7  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 6.1  = 1.1 CUMPLE

 = 24.7

N6/N47   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 12.8 

x: 0 m 
 = 36.5 

x: 0 m 
 = 28.9 

x: 0 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 60.3  < 0.1  = 1.0 x: 0 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

CUMPLE
 = 60.3

N47/N101   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.592 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 8.2 

x: 0.592 m
 = 19.7 

x: 0.592 m
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 x: 0.592 m

 = 22.8  < 0.1  = 1.0 x: 0.592 m
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.4 

CUMPLE
 = 22.8

N101/N24   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.228 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.228 m 
 = 12.0 

x: 0 m 
 = 16.6 

x: 0 m 
 = 7.1 

x: 0.228 m
 = 2.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 20.5  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 7.1 

x: 0.228 m
 = 2.6 

CUMPLE
 = 20.5

N24/N25   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.08 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 20.0 

x: 1.08 m
 = 27.9 

x: 1.08 m
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 2.3  < 0.1  < 0.1 x: 1.08 m

 = 31.0  < 0.1  = 5.1 x: 1.08 m
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 2.4 

CUMPLE
 = 31.0

N17/N20   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 5.178 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 5.178 m 
 = 48.9 

x: 0 m 
 = 3.6 

x: 5.178 m
 = 10.9  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 5.178 m

 = 49.0  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 7.1  < 0.1 CUMPLE

 = 49.0

N27/N28   3.0 
Cumple 

x: 0.051 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.102 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.102 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0.102 m
 = 0.7  = 0.5 x: 0.051 m

 < 0.1  < 0.1 x: 0 m 
 = 2.9  < 0.1  = 30.5 x: 0.102 m

 = 0.8  = 0.6 CUMPLE
 = 30.5

N28/N22   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 5.077 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 47.1 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 5.077 m
 = 9.0  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 51.8  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 6.6  < 0.1 CUMPLE

 = 51.8

N4/N29   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.365 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 20.9 

x: 0 m 
 = 24.8 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 33.1  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.1 

CUMPLE
 = 33.1

N5/N31   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.892 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 10.9 

x: 0 m 
 = 18.5 

x: 0 m 
 = 28.5 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 1.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 41.8  < 0.1  = 0.7 x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 1.5 

CUMPLE
 = 41.8

N31/N24   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.411 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 6.3 

x: 2.411 m 
 = 17.5 

x: 0 m 
 = 9.2 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 2.411 m

 = 24.3  < 0.1  = 1.0 x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE
 = 24.3

N30/N29   3.0 
Cumple 

x: 0.051 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.102 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.102 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 9.5 

x: 0.102 m
 = 0.3  = 0.6 x: 0.051 m

 < 0.1  < 0.1 x: 0 m 
 = 9.5  < 0.1  = 22.0 x: 0.102 m

 = 0.3  = 0.7 CUMPLE
 = 22.0

N29/N31   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.54 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 15.0 

x: 3.54 m
 = 19.4 

x: 3.54 m
 = 3.4  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 3.54 m

 = 27.2  < 0.1  = 0.7 x: 0 m 
 = 3.0  = 0.3 CUMPLE

 = 27.2

N32/N19   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.958 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 16.3 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 3.958 m
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 19.6  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE
 = 19.6

N16/N32   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.71 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 1.71 m 
 = 11.5 

x: 0 m 
 = 6.6 

x: 1.71 m
 = 3.0 

x: 1.71 m
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 1.71 m

 = 16.8  < 0.1  = 0.2 x: 1.71 m
 = 3.0 

x: 1.71 m
 = 0.4 

CUMPLE
 = 16.8

N26/N32   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.532 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 14.7 

x: 0 m 
 = 31.3 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 34.7  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.7 

CUMPLE
 = 34.7

N18/N43   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.3 x: 2.202 m 

 = 12.1 
x: 2.202 m
 = 12.6 

x: 0 m 
 = 3.1  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 2.202 m

 = 17.2  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 3.1  = 0.7 CUMPLE

 = 17.2

N43/N34   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.4 x: 0 m 

 = 12.1 
x: 0 m 
 = 12.6 

x: 1.708 m
 = 2.9  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 17.2  < 0.1  = 0.5 x: 1.708 m
 = 2.9  = 0.4 CUMPLE

 = 17.2

N34/N21   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.4 x: 1.641 m 

 = 12.6 
x: 0 m 
 = 4.7 

x: 1.641 m
 = 3.2  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 1.641 m

 = 15.1  < 0.1  = 0.5 x: 1.641 m
 = 3.2  = 0.4 CUMPLE

 = 15.1

N21/N44   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.3 x: 0 m 

 = 12.4 
x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 6.1  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 14.8  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 4.7  = 0.3 CUMPLE

 = 14.8

N44/N38   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.4  = 0.3 x: 0.415 m 

 = 4.1 
x: 3.317 m
 = 6.9 

x: 0 m 
 = 1.0  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 3.317 m

 = 9.3  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 1.0  = 0.2 CUMPLE

 = 9.3

N38/N23   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.4  = 0.3 x: 1.064 m 

 = 6.7 
x: 1.064 m
 = 13.5 

x: 1.064 m
 = 3.2  = 1.4  < 0.1  < 0.1 x: 1.064 m

 = 16.2  < 0.1  = 0.2 x: 1.064 m
 = 2.6  = 1.4 CUMPLE

 = 16.2

N23/N25   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.3  = 0.1 x: 0 m 

 = 7.2 
x: 0 m 
 = 13.5 

x: 0 m 
 = 2.4  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 16.7  < 0.1  = 0.9 x: 0 m 
 = 2.4  = 0.4 CUMPLE

 = 16.7

N15/N50   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.3 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 14.3 

x: 0 m 
 = 18.3 

x: 0 m 
 = 15.0 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 23.0  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE
 = 23.0

N50/N83   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.32 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 4.4 

x: 1.32 m 
 = 6.8 

x: 1.32 m
 = 4.4 

x: 1.32 m
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 1.32 m

 = 12.7  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE
 = 12.7

N83/N33   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.72 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 1.72 m
 = 9.5  = 0.7  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 1.72 m

 = 13.8  < 0.1  = 0.5  = 0.6  = 0.2 CUMPLE
 = 13.8
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N25/N35   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 4.575 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 18.3 

x: 0 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 25.2  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 1.7 

x: 4.117 m
 < 0.1 

CUMPLE
 = 25.2

N35/N36   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 4.257 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 4.257 m
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 4.257 m

 = 10.8  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 10.8

N36/N37   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.44 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 2.44 m 
 = 4.5 

x: 2.44 m
 = 16.5 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 2.44 m

 = 19.5  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE
 = 19.5

N37/N33   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.024 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 1.024 m 
 = 17.1 

x: 0 m 
 = 27.8 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 1.024 m
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 30.3  < 0.1  = 1.4 x: 0 m 
 = 1.7 

x: 1.024 m
 = 1.6 

CUMPLE
 = 30.3

N10/N53   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 12.3 

x: 0 m 
 = 36.1 

x: 3.3 m 
 = 13.8 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 52.0  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE
 = 52.0

N53/N35   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.324 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.775 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 18.3 

x: 2.324 m
 = 2.7 

x: 2.324 m
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 20.4  < 0.1  = 0.1 x: 2.324 m
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE
 = 20.4

N12/N54   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 22.6 

x: 0 m 
 = 32.6 

x: 0 m 
 = 10.6 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 49.6  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE
 = 49.6

N54/N36   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.719 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0.777 m 
 = 7.2 

x: 2.719 m
 = 7.5 

x: 2.719 m
 = 2.3 

x: 2.719 m
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 1.165 m

 = 9.5  < 0.1  = 0.2 x: 2.719 m
 = 2.3 

x: 2.719 m
 = 0.2 

CUMPLE
 = 9.5

N14/N55   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.3 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 10.0 

x: 0 m 
 = 26.6 

x: 0 m 
 = 9.7 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 37.9  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE
 = 37.9

N55/N99   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.82 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0.82 m 
 = 11.9 

x: 0.82 m
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.82 m

 = 14.8  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE
 = 14.8

N99/N37   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.125 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 2.125 m 
 = 5.1 

x: 2.125 m
 = 7.2 

x: 2.125 m
 = 1.5 

x: 1.913 m
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 2.125 m

 = 10.7  < 0.1  = 0.6 x: 2.125 m
 = 1.5 

x: 1.913 m
 = 0.2 

CUMPLE
 = 10.7

N38/N35   3.0 
Cumple 

x: 0.205 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.868 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 1.434 m 
 = 7.7 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 3.1 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.205 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 1.434 m

 = 7.7 
x: 0.205 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 7.7

N18/N40   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.737 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 2.737 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 30.1 

x: 2.737 m
 = 1.2  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 31.0  < 0.1  = 0.5 x: 2.737 m
 = 1.2  = 0.7 CUMPLE

 = 31.0

N39/N45   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 10.2 

x: 0 m 
 = 24.2 

x: 0 m 
 = 15.1 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 36.5  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE
 = 36.5

N45/N40   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.305 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 6.1 

x: 2.305 m
 = 10.9 

x: 2.305 m
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 2.305 m

 = 16.2  < 0.1  = 0.2 x: 2.305 m
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE
 = 16.2

N40/N42   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.561 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 17.7 

x: 0 m 
 = 23.4 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 35.3  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE
 = 35.3

N42/N41   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.736 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 12.1 

x: 1.736 m
 = 29.1 

x: 1.736 m
 = 2.8 

x: 1.736 m
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 1.736 m

 = 36.6  < 0.1  = 0.7 x: 0 m 
 = 2.7 

x: 1.736 m
 = 1.0 

CUMPLE
 = 36.6

N41/N33   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.027 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 1.027 m 
 = 22.3 

x: 0 m 
 = 30.2 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 1.027 m
 = 1.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 32.6  < 0.1  = 1.4 x: 0 m 
 = 6.0 

x: 1.027 m
 = 1.7 

CUMPLE
 = 32.6

N13/N51   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.3 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 11.1 

x: 0 m 
 = 19.9 

x: 0 m 
 = 14.0 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 35.3  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE
 = 35.3

N51/N98   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.82 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0.82 m 
 = 11.9 

x: 0.82 m
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.82 m

 = 15.5  < 0.1  = 0.4 x: 0.82 m
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE
 = 15.5

N98/N41   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.101 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 2.101 m 
 = 6.1 

x: 2.101 m
 = 14.9 

x: 2.101 m
 = 1.6 

x: 1.891 m
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 2.101 m

 = 18.1  < 0.1  = 0.3 x: 2.101 m
 = 1.6 

x: 1.891 m
 = 0.4 

CUMPLE
 = 18.1

N11/N52   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 21.0 

x: 0 m 
 = 20.0 

x: 0 m 
 = 23.9 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 49.4  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 49.4

N52/N42   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.719 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0.971 m 
 = 4.9 

x: 2.719 m
 = 25.4 

x: 2.719 m
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 x: 2.719 m

 = 25.7  < 0.1  = 0.6 x: 2.719 m
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.2 

CUMPLE
 = 25.7

N43/N42   3.0 
Cumple 

x: 0.277 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 5.536 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 2.768 m 
 = 34.8 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 6.6 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.277 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 2.768 m

 = 34.9 
x: 0.277 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 34.9

N44/N36   3.0 
Cumple 

x: 0.277 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 5.536 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 2.768 m 
 = 43.8 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 7.6 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.277 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 2.768 m

 = 40.2 
x: 0.277 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 43.8

N46/N45   3.0 
Cumple 

x: 0.193 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1  = 0.9 x: 1.353 m 
 = 9.9 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 4.9 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.193 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 1.353 m

 = 10.4 
x: 0.193 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 10.4

N52/N59   3.0 
Cumple 

x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.5  = 0.7 x: 1.798 m 
 = 91.4 

x: 1.798 m
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 17.0  < 0.1 x: 0.225 m

 < 0.1 
x: 0.225 m
 < 0.1 

x: 1.798 m
 = 92.5 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 92.5

N59/N68   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.5  = 0.7 x: 0 m 

 = 91.4 
x: 0.202 m
 = 2.3 

x: 0.202 m
 = 2.5  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 92.5  < 0.1  = 2.8 x: 0.202 m
 = 2.5  = 0.2 CUMPLE

 = 92.5

N68/N61   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.4  = 0.7 x: 0 m 

 = 89.9 
x: 1.798 m
 = 7.8 

x: 1.798 m
 = 7.9  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 92.1  < 0.1  = 1.4 x: 1.798 m
 = 8.0  = 0.3 CUMPLE

 = 92.1

N61/N54   3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.5  = 0.7 x: 0 m 
 = 47.7 

x: 0 m 
 = 7.8 

x: 0.61 m
 = 26.0  = 0.6 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 54.2 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 54.2

N56/N57 N.P.(7) 
x: 0.261 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 2.61 m 
 = 66.6 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 17.7 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.261 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 66.6

N58/N59   3.0 
Cumple 

x: 0.274 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1  = 0.1 x: 2.737 m 
 = 79.3 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 19.3 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.274 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 2.737 m

 = 79.4 
x: 0.274 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 79.4

N60/N61   3.0 
Cumple 

x: 0.274 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.4  = 0.4 x: 2.737 m 
 = 78.6 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 19.2 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.274 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 2.737 m

 = 78.9 
x: 0.274 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 78.9

N62/N63   3.0 
Cumple 

x: 0.218 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1  = 0.1 x: 2.184 m 
 = 48.3 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 15.0 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.218 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 2.184 m

 = 48.3 
x: 0.218 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 48.3
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N64/N65 N.P.(7) 
x: 0.198 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 1.389 m 
 = 18.2 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 9.2 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.198 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 18.2

N66/N67 N.P.(7) 
x: 0.198 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.593 m 
 = 2.6 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 3.1 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.198 m
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 3.1

N68/N69   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.4 x: 0.766 m 

 = 17.7 
x: 1.915 m
 = 12.4 

x: 0 m 
 = 10.3  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0.958 m

 = 19.1  < 0.1  = 2.4 x: 0 m 
 = 10.4  = 0.4 CUMPLE

 = 19.1

N46/N56   3.0 
Cumple 

x: 0.2 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.2  = 0.4 x: 2 m 
 = 94.9 

x: 2 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 24.4  < 0.1 x: 0.2 m 

 < 0.1 
x: 0.2 m 
 < 0.1 

x: 2 m 
 = 95.6 

x: 0.2 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 95.6

N56/N58   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.4 x: 0.6 m 

 = 96.7 
x: 2 m 
 = 3.1 

x: 2 m 
 = 6.0  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.6 m 

 = 97.7  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 97.7

N58/N48   3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.2  = 0.3 x: 0 m 
 = 86.8 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 1.551 m
 = 27.1  = 0.1 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 88.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 88.3

N48/N60   3.0 
Cumple 

x: 0.224 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1  = 0.1 x: 0.449 m 
 = 33.1 

x: 0.449 m
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 32.3  = 0.6 x: 0.224 m

 < 0.1 
x: 0.224 m
 < 0.1 

x: 0.449 m
 = 35.3 

x: 0.224 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 35.3

N60/N62   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 x: 2 m 

 = 88.5 
x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 16.0  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2 m 

 = 89.6  < 0.1  = 3.2 x: 0 m 
 = 16.1  = 0.1 CUMPLE

 = 89.6

N62/N64   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 

 = 88.5 
x: 0 m 
 = 2.0 

x: 2 m 
 = 12.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 89.6  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 89.6

N64/N49   3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 50.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.99 m
 = 23.6  < 0.1 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 50.5 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 50.5

N49/N66   3.0 
Cumple 

x: 0.168 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.3  = 0.2 x: 1.01 m 
 = 11.0 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 6.8 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.168 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 1.01 m

 = 11.2 
x: 0.168 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 11.2

N66/N47   3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.3  = 0.2 x: 0 m 
 = 11.0 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 1.491 m
 = 6.3 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0 m 
 < 0.1 N.P.(6) x: 0 m 

 = 11.2 
x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 11.2

N52/N51   3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 1.2  = 1.1 x: 0 m 
 = 27.8 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 7.0  = 0.1 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 31.5 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 31.5

N51/N50   3.0 
Cumple 

x: 0.17 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1  = 1.0 x: 0.51 m 
 = 1.0 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 1.0 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.17 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 0.51 m

 = 1.9 
x: 0.17 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 1.9

N45/N57   3.0 
Cumple 

x: 0.201 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.4  = 0.5 x: 3.212 m 
 = 14.8 

x: 3.212 m
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 4.4  < 0.1 x: 0.201 m

 < 0.1 
x: 0.201 m
 < 0.1 

x: 3.212 m
 = 15.5 

x: 0.201 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 15.5

N57/N52   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.4  = 0.5 x: 0 m 

 = 14.8 
x: 0.325 m
 = 1.5 

x: 0.325 m
 = 16.9  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 15.5  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 16.9

N54/N55   3.0 
Cumple 

x: 0.202 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.8  = 0.9 x: 1.012 m 
 = 10.8 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 4.7 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.202 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 1.012 m

 = 11.5 
x: 0.202 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 11.5

N47/N67   3.0 
Cumple 

x: 0.191 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.2  = 0.4 x: 1.906 m 
 = 17.8 

x: 1.906 m
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 4.3  < 0.1 x: 0.191 m

 < 0.1 
x: 0.191 m
 < 0.1 

x: 1.906 m
 = 18.0 

x: 0.191 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 18.0

N67/N65   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.4 x: 0 m 

 = 17.8 
x: 2.556 m
 = 0.3 

x: 2.556 m
 = 3.8  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 18.0  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 18.0

N65/N53   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.4 x: 0.094 m 

 = 9.8 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.094 m
 = 11.5  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.094 m

 = 10.2  < 0.1  = 4.1 x: 0.094 m
 = 11.6  = 0.2 CUMPLE

 = 11.6

N53/N63   3.0 
Cumple 

x: 0.205 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.3  = 0.5 x: 2.462 m 
 = 48.4 

x: 2.462 m
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 8.4  = 0.1 x: 0.205 m

 < 0.1 
x: 0.205 m
 < 0.1 

x: 2.462 m
 = 49.7 

x: 0.205 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 49.7

N63/N54   3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.3  = 0.5 x: 0 m 
 = 48.4 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 1.777 m
 = 10.2  = 0.1 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 49.7 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 49.7

N55/N69   3.0 
Cumple 

x: 0.162 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.7 x: 0.647 m 

 = 6.7 
x: 0.647 m
 = 7.7 

x: 0 m 
 = 2.6  = 0.4 x: 0.162 m

 < 0.1 
x: 0.162 m
 < 0.1 

x: 0.647 m
 = 11.1 

x: 0.162 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 11.1

N69/N50   3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

 = 0.2  = 0.9 x: 0 m 
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 0.373 m
 = 4.1  = 0.6 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 11.7 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 11.7

N79/N80   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.753 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 2.2  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE
 = 2.2

N81/N80   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.754 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 2.2  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE
 = 2.2

N79/N81   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.4 x: 0 m 

 = 2.8 
x: 2.377 m
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 3.4  < 0.1  = 0.7 x: 0 m 
 = 0.4  = 0.1 CUMPLE

 = 3.4

N99/N89   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.2 x: 0 m 

 = 26.9 
x: 0.66 m
 = 8.4 

x: 0 m 
 = 5.6  = 1.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 27.0  < 0.1  = 2.4 x: 0 m 
 = 5.6  = 1.8 CUMPLE

 = 27.0

N83/N82   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.6 x: 0 m 

 = 24.2 
x: 0.934 m
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 4.5  = 0.3  < 0.1 x: 0.234 m

 < 0.1 
x: 0 m 
 = 24.7  < 0.1  = 1.6 x: 0 m 

 = 4.6  = 0.3 CUMPLE
 = 24.7

N98/N88   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.2 x: 0 m 

 = 26.7 
x: 0.661 m
 = 7.4 

x: 0 m 
 = 5.5  = 1.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 26.7  < 0.1  = 5.7 x: 0 m 
 = 5.7  = 1.6 CUMPLE

 = 26.7

N88/N76   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.048 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 12.7  < 0.1  = 1.5 x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 12.7
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N76/N94   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.2 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0.2 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.2 m 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 5.6  < 0.1  = 1.5 x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0.2 m 
 = 0.6 

CUMPLE
 = 5.6

N94/N73   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.853 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 3.5 

x: 0.853 m 
 = 11.4 

x: 0.853 m
 = 4.8 

x: 0.853 m
 = 1.6 

x: 0.853 m
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0.853 m

 = 16.0  < 0.1  = 1.9 x: 0.853 m
 = 1.6 

x: 0.853 m
 = 0.6 

CUMPLE
 = 16.0

N73/N95   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.395 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 13.4 

x: 0 m 
 = 10.0 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 3.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 23.1  < 0.1  = 8.6 x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 3.7 

CUMPLE
 = 23.1

N95/N77   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.048 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 9.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 14.7  < 0.1  = 4.2 x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

CUMPLE
 = 14.7

N77/N96   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.2 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 3.5 

x: 0.2 m 
 = 4.5 

x: 0.2 m 
 = 9.0 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.2 m 

 = 13.4  < 0.1  = 4.2 x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.3 

CUMPLE
 = 13.4

N96/N78   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.048 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 1.048 m 
 = 3.0 

x: 1.048 m
 = 5.7 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 x: 1.048 m

 = 8.5  < 0.1  = 2.9 x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

CUMPLE
 = 8.5

N78/N97   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.2 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0.2 m 
 = 3.6 

x: 0.2 m 
 = 7.6 

x: 0.2 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0.2 m 

 = 10.6  < 0.1  = 2.9 x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 10.6

N97/N70   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.048 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 1.048 m
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 1.048 m

 = 4.2  < 0.1  = 1.4 x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE
 = 4.2

N70/N79   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.2 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.2 m 
 = 1.8 

x: 0.2 m 
 = 3.8 

x: 0.2 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.2 m 

 = 4.9  < 0.1  = 1.4 x: 0.2 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE
 = 4.9

N89/N90   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.248 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 7.3 

x: 0 m 
 = 5.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 13.8  < 0.1  = 1.5 x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE
 = 13.8

N90/N72   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.877 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0.877 m 
 = 7.4 

x: 0.877 m
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.877 m
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.877 m

 = 11.5  < 0.1  = 1.2 x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.877 m
 = 0.4 

CUMPLE
 = 11.5

N72/N91   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.371 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 9.9 

x: 0.371 m
 = 7.5 

x: 0.371 m
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 3.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 16.7  < 0.1  = 10.1 x: 0.371 m
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 3.4 

CUMPLE
 = 16.7

N91/N74   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.048 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 8.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 16.7  < 0.1  = 4.2 x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.4 

CUMPLE
 = 16.7

N74/N92   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.2 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 3.5 

x: 0.2 m 
 = 6.7 

x: 0.2 m 
 = 8.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.2 m 

 = 14.3  < 0.1  = 4.2 x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

CUMPLE
 = 14.3

N92/N75   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.048 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 1.048 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 1.048 m

 = 8.4  < 0.1  = 2.9 x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE
 = 8.4

N75/N93   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.2 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0.2 m 
 = 4.9 

x: 0.2 m 
 = 6.7 

x: 0.2 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0.2 m 

 = 10.6  < 0.1  = 2.9 x: 0.2 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 10.6

N93/N71   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.048 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 1.048 m 
 = 2.2 

x: 1.048 m
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 1.048 m

 = 4.2  < 0.1  = 1.4 x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE
 = 4.2

N71/N81   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.2 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.2 m 
 = 2.3 

x: 0.2 m 
 = 3.4 

x: 0.2 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.2 m 

 = 5.0  < 0.1  = 1.4 x: 0.2 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE
 = 5.0

N82/N84   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.248 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 1.248 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 1.248 m
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 1.248 m

 = 11.0  < 0.1  = 2.0 x: 0 m 
 = 0.8 

x: 1.248 m
 = 0.7 

CUMPLE
 = 11.0

N84/N100   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.472 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0.472 m 
 = 55.3 

x: 0 m 
 = 8.4 

x: 0.472 m
 = 17.2 

x: 0.472 m
 = 2.7  < 0.1  < 0.1 x: 0.472 m

 = 61.6  < 0.1  = 6.1 x: 0.472 m
 = 17.3 

x: 0.472 m
 = 2.8 

CUMPLE
 = 61.6

N100/N85   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.776 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 6.8 

x: 0 m 
 = 12.5 

x: 0 m 
 = 10.4 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 1.8  < 0.1  < 0.1 x: 0.776 m

 = 19.3  < 0.1  = 9.3 x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 1.9 

CUMPLE
 = 19.3

N85/N86   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.248 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 4.4 

x: 1.248 m
 = 1.0 

x: 1.248 m
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 6.7  < 0.1  = 3.8 x: 1.248 m
 = 1.0 

x: 1.248 m
 = 1.1 

CUMPLE
 = 6.7

N86/N87   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.248 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 1.248 m
 = 2.3 

x: 1.248 m
 = 0.5 

x: 1.248 m
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 1.248 m

 = 3.2  < 0.1  = 2.1 x: 1.248 m
 = 0.3 

x: 1.248 m
 = 0.7 

CUMPLE
 = 3.2

N87/N80   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.248 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 1.248 m 
 = 1.2 

x: 1.248 m
 = 0.9 

x: 1.248 m
 = 0.4 

x: 1.248 m
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 1.248 m

 = 1.4  < 0.1  = 0.6 x: 1.248 m
 = 0.2 

x: 1.248 m
 = 0.5 

CUMPLE
 = 1.4

N88/N82   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.753 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 1.753 m 
 = 5.5 

x: 1.753 m
 = 14.2 

x: 0 m 
 = 0.6  = 1.2  < 0.1  < 0.1 x: 1.753 m

 = 18.7  < 0.1  = 3.7 x: 0 m 
 = 0.6  = 1.3 CUMPLE

 = 18.7

N89/N82   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.754 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 1.754 m 
 = 4.3 

x: 1.754 m
 = 11.7 

x: 1.754 m
 = 0.4  = 1.1  < 0.1  < 0.1 x: 1.754 m

 = 14.3  < 0.1  = 2.9 x: 1.754 m
 = 0.4  = 1.1 CUMPLE

 = 14.3

N33/N100   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 4.1  = 4.1 x: 0 m 

 = 38.5 
x: 0 m 
 = 23.5 

x: 0 m 
 = 7.3  = 4.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 42.3  < 0.1  = 4.2 x: 0 m 
 = 7.3  = 5.1 CUMPLE

 = 42.3

N37/N72   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.3  = 0.5 x: 0 m 

 = 11.6 
x: 0 m 
 = 8.1 

x: 0 m 
 = 3.1  = 3.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 17.6  < 0.1  = 5.9 x: 0 m 
 = 3.2  = 3.2 CUMPLE

 = 17.6

N41/N73   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.6  = 0.8 x: 0 m 

 = 13.6 
x: 0.661 m
 = 5.7 

x: 0 m 
 = 3.5  = 1.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 14.6  < 0.1  = 8.8 x: 0 m 
 = 3.8  = 1.4 CUMPLE

 = 14.6

N82/N90   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.84 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 5.7 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 9.7  < 0.1  = 1.4 x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 9.7

N90/N84   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.754 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 1.754 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 0.6  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 1.754 m

 = 9.9  < 0.1  = 1.9 x: 0 m 
 = 0.6  = 0.2 CUMPLE

 = 9.9

N84/N91   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.84 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 6.7 

x: 0 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 13.8  < 0.1  = 2.3 x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE
 = 13.8

N91/N85   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.754 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 1.754 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 1.754 m
 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 5.2  < 0.1  = 2.1 x: 1.754 m
 = 0.4  = 0.1 CUMPLE

 = 5.2

N85/N92   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.84 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 1.84 m
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 7.7  < 0.1  = 1.6 x: 1.84 m
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE
 = 7.7

N92/N86   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.754 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 1.754 m
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 1.315 m

 = 4.2  < 0.1  = 2.2 x: 0 m 
 = 0.2  = 0.1 CUMPLE

 = 4.2

N86/N93   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.84 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 4.7  < 0.1  = 1.0 x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE
 = 4.7

N93/N87   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.754 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0.877 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 2.6  < 0.1  = 1.2 x: 0 m 
 = 0.2  = 0.1 CUMPLE

 = 2.6

N87/N81   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.84 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 3.4  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE
 = 3.4
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N82/N94   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.839 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 5.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 9.6  < 0.1  = 2.2 x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 9.6

N94/N84   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.753 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 1.753 m 
 = 6.0 

x: 1.753 m
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.6  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 1.753 m

 = 11.0  < 0.1  = 1.4 x: 0 m 
 = 0.6  = 0.2 CUMPLE

 = 11.0

N84/N95   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.839 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 12.0  < 0.1  = 2.5 x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE
 = 12.0

N95/N85   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.753 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 1.753 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 1.753 m
 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 1.753 m

 = 5.1  < 0.1  = 2.3 x: 1.753 m
 = 0.4  = 0.1 CUMPLE

 = 5.1

N85/N96   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.839 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 1.839 m
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 7.0  < 0.1  = 1.5 x: 1.839 m
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE
 = 7.0

N96/N86   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.753 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 1.753 m
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 0.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 1.534 m

 = 4.3  < 0.1  = 2.1 x: 0 m 
 = 0.1  = 0.1 CUMPLE

 = 4.3

N86/N97   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.839 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 4.7  < 0.1  = 1.0 x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE
 = 4.7

N97/N87   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.753 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0.876 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 2.6  < 0.1  = 1.3 x: 0 m 
 = 0.2  = 0.1 CUMPLE

 = 2.6

N87/N79   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1.839 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 3.4  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE
 = 3.4

N95/N91   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.5  = 0.4 x: 0 m 

 = 12.2 
x: 2.377 m
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 2.377 m

 = 14.4  < 0.1  = 3.2 x: 0 m 
 = 1.1  = 0.2 CUMPLE

 = 14.4

N96/N92   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.5  = 0.4 x: 0 m 

 = 10.7 
x: 2.377 m
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.0  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 11.9  < 0.1  = 3.1 x: 0 m 
 = 1.0  = 0.1 CUMPLE

 = 11.9

N97/N93   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.7  = 0.6 x: 0 m 

 = 6.6 
x: 2.377 m
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 7.3  < 0.1  = 1.8 x: 0 m 
 = 0.7  = 0.1 CUMPLE

 = 7.3

N31/N101   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 6.1  = 10.3 x: 2.4 m 

 = 9.6 
x: 0 m 
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 0.8  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 16.8  < 0.1  = 5.4 x: 0 m 
 = 0.8  = 0.3 CUMPLE

 = 16.8 
  

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N9/N45 N.P.(7)  = 43.0 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 43.0

N39/N46 N.P.(7)  = 72.9 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 72.9

N14/N50 N.P.(7)  = 29.8 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 29.8

N15/N55 N.P.(7)  = 54.3 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 54.3

N15/N51 N.P.(7)  = 85.9 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 85.9

N13/N50 N.P.(7)  = 50.2 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 50.2

N45/N18   3.0 
Cumple 

x: 3.307 m 
 = 33.4 

x: 0 m 
 = 19.8 

x: 1.654 m 
 = 17.4 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.207 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 1.654 m

 = 50.8 
x: 0.207 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 50.8

N46/N40   3.0 
Cumple 

x: 3.555 m 
 = 17.7 

x: 0 m 
 = 30.5 

x: 1.778 m 
 = 18.7 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.222 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 1.778 m

 = 49.2 
x: 0.222 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 49.2

N17/N22 N.P.(7)  = 18.9 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 18.9

N27/N20 N.P.(7)  = 29.8 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 29.8

N60/N59   3.0 
Cumple  = 1.7  = 0.7 x: 2.914 m 

 = 66.2 
MEd = 0.00

N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.364 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 2.914 m

 = 67.9 
x: 0.364 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 67.9

N58/N61   3.0 
Cumple  = 0.8  = 0.4 x: 2.914 m 

 = 66.2 
MEd = 0.00

N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.364 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 2.914 m

 = 67.0 
x: 0.364 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 67.0

N64/N63 N.P.(7) NEd = 0.00 
N.P.(1) 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 2.402 m 
 = 45.0 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.3 m 
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 45.0

N62/N65   3.0 
Cumple  = 1.4  = 2.3 x: 1.711 m 

 = 22.8 
MEd = 0.00

N.P.(4) 
x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

x: 0.214 m
 < 0.1 N.P.(6) x: 1.711 m

 = 25.0 
x: 0.214 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 25.0

N43/N36 N.P.(7)  = 18.6 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 18.6

N44/N42 N.P.(7)  = 31.2 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 31.2

N5/N101 N.P.(7)  = 46.6 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 46.6

N6/N31 N.P.(7)  = 91.0 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VEd = 0.00
N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE
 = 91.0 
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Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  

  

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N16 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 13.5 

x: 0 m 
 = 19.6 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 28.0  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE
 = 28.0

N2/N17 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 20.0 

x: 3.35 m 
 = 59.1 

x: 0 m 
 = 18.4 

x: 0 m 
 = 11.5  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 3.35 m

 = 73.0  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 11.5  = 0.6 CUMPLE

 = 73.0

N3/N28 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 19.4 

x: 3.365 m 
 = 54.4 

x: 0 m 
 = 11.5 

x: 0 m 
 = 10.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 62.4  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 10.8  = 0.2 CUMPLE

 = 62.4

N9/N46 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 77.3 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 10.2  = 0.4 x: 0 m 

 = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 
 = 86.6  < 0.1  = 0.1  = 0.4 x: 0 m 

 = 0.4 
CUMPLE
 = 86.6

N46/N19 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 7.9 

x: 0.82 m 
 = 14.6 

x: 0.82 m 
 = 10.1  = 4.4 x: 0 m 

 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0.82 m
 = 25.5  < 0.1  = 0.1  = 3.6  = 0.5 CUMPLE

 = 25.5

N19/N18 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 9.7 

x: 1.08 m 
 = 48.7 

x: 0 m 
 = 1.9  = 2.8  < 0.1  < 0.1 x: 1.08 m

 = 52.2  < 0.1  = 2.1 x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 2.6 

CUMPLE
 = 52.2

N8/N48 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 78.6 

x: 0 m 
 = 8.6 

x: 0 m 
 = 6.6  = 1.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 83.7  < 0.1  < 0.1  = 1.1  = 0.2 CUMPLE
 = 83.7

N48/N20 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 13.4 

x: 0.82 m 
 = 45.9 

x: 0.82 m 
 = 9.2  = 8.5  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.82 m

 = 59.6  < 0.1  = 0.1  = 6.0  = 0.2 CUMPLE
 = 59.6

N20/N21 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 12.3 

x: 1.08 m 
 = 14.6 

x: 0 m 
 = 4.5  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 21.5  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 4.5  = 0.8 CUMPLE

 = 21.5

N7/N49 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 73.2 

x: 3.3 m 
 = 15.6 

x: 0 m 
 = 10.5  = 2.8  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 85.2  < 0.1  < 0.1  = 1.7  = 0.3 CUMPLE
 = 85.2

N49/N22 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 8.6 

x: 0.82 m 
 = 42.5 

x: 0.82 m 
 = 10.4  = 5.4  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0.82 m

 = 53.5  < 0.1  = 0.1  = 3.3  = 0.4 CUMPLE
 = 53.5

N22/N23 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 11.7 

x: 1.08 m 
 = 33.8 

x: 0 m 
 = 3.9  = 2.1  < 0.1  < 0.1 x: 1.08 m

 = 35.7  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 3.9  = 2.1 CUMPLE

 = 35.7

N6/N47 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 39.2 

x: 0 m 
 = 20.1 

x: 0 m 
 = 17.0 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 67.4  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE
 = 67.4

N47/N101 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 5.9 

x: 0.592 m 
 = 16.5 

x: 0.592 m
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.592 m

 = 20.0  < 0.1  = 0.8 x: 0.592 m
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

CUMPLE
 = 20.0

N101/N24 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0.228 m 
 = 9.9 

x: 0 m 
 = 13.8 

x: 0 m 
 = 7.3 

x: 0.228 m
 = 3.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 17.5  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 7.3 

x: 0.228 m
 = 3.0 

CUMPLE
 = 17.5

N24/N25 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 15.9 

x: 1.08 m 
 = 26.8 

x: 1.08 m
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 2.2  < 0.1  < 0.1 x: 1.08 m

 = 31.8  < 0.1  = 3.8 x: 1.08 m
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 2.2 

CUMPLE
 = 31.8

N17/N20 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 5.178 m 
 = 97.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 5.178 m
 = 12.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 5.178 m

 = 98.1  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 8.5  < 0.1 CUMPLE

 = 98.1
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Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N27/N28 x: 0.102 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.102 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0.102 m
 = 2.5  = 0.4 x: 0.051 m

 < 0.1  < 0.1 x: 0.102 m
 = 2.2  < 0.1  = 21.2 x: 0.102 m

 = 2.6  = 0.4 CUMPLE
 = 21.2

N28/N22 x: 5.077 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 5.077 m 
 = 74.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 5.077 m
 = 10.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 5.077 m

 = 75.2  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 7.8  < 0.1 CUMPLE

 = 75.2

N4/N29 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.4 

x: 0 m 
 = 19.4 

x: 0 m 
 = 17.9 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 34.4  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE
 = 34.4

N5/N31 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 20.0 

x: 3.892 m 
 = 11.4 

x: 0 m 
 = 22.4 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 45.9  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE
 = 45.9

N31/N24 x: 2.411 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 11.5 

x: 2.21 m 
 = 13.5 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 22.7  < 0.1  = 0.8 x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE
 = 22.7

N30/N29 x: 0.102 m 
 = 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.102 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 7.9 

x: 0.102 m
 = 1.0  = 0.4 x: 0.051 m

 < 0.1  < 0.1 x: 0 m 
 = 7.9  < 0.1  = 16.4 x: 0.102 m

 = 1.0  = 0.5 CUMPLE
 = 16.4

N29/N31 x: 3.54 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 23.3 

x: 3.54 m 
 = 15.6 

x: 3.54 m
 = 9.6  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 29.4  < 0.1  = 0.5 x: 3.54 m
 = 8.0  = 0.2 CUMPLE

 = 29.4

N32/N19 x: 3.958 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 3.958 m 
 = 34.6 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 3.958 m
 = 13.5 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 38.2  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 9.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE
 = 38.2

N16/N32 x: 1.71 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 1.71 m 
 = 14.5 

x: 0 m 
 = 4.9 

x: 1.71 m
 = 5.0 

x: 1.71 m
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 1.71 m

 = 18.8  < 0.1  = 0.8 x: 1.71 m
 = 5.0 

x: 1.71 m
 = 0.3 

CUMPLE
 = 18.8

N26/N32 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 12.6 

x: 3.532 m 
 = 19.8 

x: 0 m 
 = 23.1 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 40.4  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

CUMPLE
 = 40.4

N18/N43 NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.3 x: 2.202 m 

 = 33.7 
x: 2.202 m 
 = 8.9 

x: 0 m 
 = 9.0  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 2.202 m

 = 38.7  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 9.0  = 0.4 CUMPLE

 = 38.7

N43/N34 NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.2 x: 0 m 

 = 33.7 
x: 0 m 
 = 8.9 

x: 1.708 m
 = 8.1  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 38.6  < 0.1  = 0.6 x: 1.708 m
 = 8.1  = 0.3 CUMPLE

 = 38.6

N34/N21 NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.2 x: 1.641 m 

 = 36.0 
x: 1.641 m 
 = 8.1 

x: 1.641 m
 = 9.5  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 1.641 m

 = 42.6  < 0.1  = 0.6 x: 1.641 m
 = 9.5  = 0.3 CUMPLE

 = 42.6

N21/N44 NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.9 x: 0 m 

 = 35.2 
x: 0 m 
 = 8.1 

x: 0 m 
 = 17.2  = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 41.6  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 13.8  = 0.8 CUMPLE

 = 41.6

N44/N38 NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.3 x: 0.829 m 

 = 11.6 
x: 3.317 m 
 = 6.3 

x: 3.317 m
 = 2.2  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.207 m

 = 16.0  < 0.1  = 0.1 x: 3.317 m
 = 2.2  = 0.3 CUMPLE

 = 16.0

N38/N23 NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.8 x: 1.064 m 

 = 19.5 
x: 1.064 m 
 = 8.9 

x: 1.064 m
 = 9.5  = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 1.064 m

 = 23.7  < 0.1  = 0.1 x: 1.064 m
 = 7.8  = 0.9 CUMPLE

 = 23.7

N23/N25  = 0.2  = 0.1 x: 0 m 
 = 12.7 

x: 0 m 
 = 8.9 

x: 0 m 
 = 3.9  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 17.4  < 0.1  = 1.5 x: 0 m 
 = 4.0  = 0.3 CUMPLE

 = 17.4

N15/N50 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 73.5 

x: 0 m 
 = 37.0 

x: 0 m 
 = 38.3 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 97.1  < 0.1  = 1.0 x: 3.3 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 1.3 

CUMPLE
 = 97.1

N50/N83 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 8.8 

x: 1.32 m 
 = 16.9 

x: 1.32 m 
 = 6.1 

x: 1.32 m
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 1.32 m

 = 27.2  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE
 = 27.2

N83/N33 x: 1.72 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 1.72 m 
 = 7.4 

x: 1.72 m 
 = 6.7  = 1.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 1.72 m

 = 12.4  < 0.1  = 0.4  = 1.5  = 0.2 CUMPLE
 = 12.4

N25/N35 x: 4.575 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 22.7 

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 30.0  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 4.5 

x: 3.889 m
 < 0.1 

CUMPLE
 = 30.0

N35/N36 x: 4.257 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 12.7 

x: 4.257 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 16.2  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 16.2

N36/N37 x: 2.44 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 8.5 

x: 2.44 m 
 = 14.7 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 2.44 m
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 2.44 m

 = 17.0  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 3.3 

x: 2.44 m
 = 0.3 

CUMPLE
 = 17.0

N37/N33 x: 1.024 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 1.024 m 
 = 17.9 

x: 0 m 
 = 21.0 

x: 1.024 m
 = 3.9 

x: 1.024 m
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 x: 1.024 m

 = 26.1  < 0.1  = 1.0 x: 1.024 m
 = 1.3 

x: 1.024 m
 = 1.2 

CUMPLE
 = 26.1

N10/N53 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 53.7 

x: 0 m 
 = 32.3 

x: 3.3 m 
 = 34.6 

x: 0 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 89.4  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

CUMPLE
 = 89.4

N53/N35 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 5.6 

x: 0.775 m 
 = 5.4 

x: 0 m 
 = 38.1 

x: 2.324 m
 = 2.0 

x: 2.324 m
 = 1.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 43.7  < 0.1  = 0.1 x: 2.324 m
 = 1.2 

x: 2.324 m
 = 0.6 

CUMPLE
 = 43.7

N12/N54 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 84.8 

x: 0 m 
 = 15.0 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 92.9  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

CUMPLE
 = 92.9

N54/N36 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.3 

x: 0 m 
 = 6.6 

x: 2.719 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 2.525 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 13.1  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 1.7 

x: 2.719 m
 = 0.1 

CUMPLE
 = 13.1

N14/N55 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 31.3 

x: 0 m 
 = 33.8 

x: 0 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 5.7 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 59.3  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 5.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE
 = 59.3

N55/N99 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 5.7 

x: 0.82 m 
 = 17.4 

x: 0.82 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.82 m

 = 22.6  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE
 = 22.6

N99/N37 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 2.125 m 
 = 9.4 

x: 2.125 m 
 = 4.8 

x: 2.125 m
 = 2.3 

x: 1.913 m
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 2.125 m

 = 14.9  < 0.1  = 0.8 x: 2.125 m
 = 2.3 

x: 1.913 m
 = 0.2 

CUMPLE
 = 14.9

N38/N35 x: 2.868 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 1.434 m 
 = 31.0 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 8.5 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.205 m
 < 0.1 N.P.(7) x: 1.434 m

 = 31.0 
x: 0.205 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 31.0
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N18/N40 x: 2.737 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 2.737 m 
 = 8.9 

x: 0 m 
 = 21.9 

x: 2.737 m
 = 3.3  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 23.7  < 0.1  = 0.8 x: 2.737 m
 = 3.3  = 0.5 CUMPLE

 = 23.7

N39/N45 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 44.4 

x: 0 m 
 = 24.1 

x: 0 m 
 = 15.8 

x: 0 m 
 = 4.4 

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 71.4  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE
 = 71.4

N45/N40 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 4.4 

x: 2.305 m 
 = 7.0 

x: 2.305 m 
 = 10.2 

x: 2.305 m
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 2.305 m

 = 16.0  < 0.1  = 0.2 x: 2.305 m
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE
 = 16.0

N40/N42 x: 3.561 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 19.8 

x: 0 m 
 = 17.2 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 33.7  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE
 = 33.7

N42/N41 x: 1.736 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 1.736 m 
 = 12.9 

x: 1.736 m 
 = 25.0 

x: 1.736 m
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 1.736 m

 = 38.6  < 0.1  = 0.6 x: 1.736 m
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE
 = 38.6

N41/N33 x: 1.027 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 1.027 m 
 = 19.7 

x: 0 m 
 = 24.2 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 1.027 m
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 30.6  < 0.1  = 1.0 x: 0 m 
 = 4.8 

x: 1.027 m
 = 1.4 

CUMPLE
 = 30.6

N13/N51 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 28.9 

x: 0 m 
 = 30.6 

x: 0 m 
 = 15.6 

x: 0 m 
 = 5.5 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 59.5  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE
 = 59.5

N51/N98 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0.82 m 
 = 18.3 

x: 0.82 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.82 m

 = 24.6  < 0.1  = 0.3 x: 0.82 m
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE
 = 24.6

N98/N41 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 2.101 m 
 = 9.7 

x: 2.101 m 
 = 9.4 

x: 2.101 m
 = 2.1 

x: 1.68 m
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 2.101 m

 = 18.5  < 0.1  = 0.5 x: 2.101 m
 = 2.1 

x: 1.68 m
 = 0.3 

CUMPLE
 = 18.5

N11/N52 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 78.7 

x: 0 m 
 = 13.1 

x: 3.3 m 
 = 18.1 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 95.3  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

CUMPLE
 = 95.3

N52/N42 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 7.7 

x: 0.583 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 31.1 

x: 2.719 m
 = 1.5 

x: 2.525 m
 = 1.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 38.8  < 0.1  = 0.4 x: 2.719 m
 = 1.5 

x: 2.525 m
 = 1.3 

CUMPLE
 = 38.8

N43/N42 x: 5.536 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 2.768 m 
 = 64.4 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 7.7 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.277 m
 < 0.1 N.P.(7) x: 2.768 m

 = 64.6 
x: 0.277 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 64.6

N44/N36 x: 5.536 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 2.768 m 
 = 73.5 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 8.9 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.277 m
 < 0.1 N.P.(7) x: 2.768 m

 = 73.9 
x: 0.277 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 73.9

N46/N45 NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.7 x: 1.353 m 

 = 90.9 
MEd = 0.00 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 44.6 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.193 m
 < 0.1 N.P.(7) x: 1.353 m

 = 91.6 
x: 0.193 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 91.6

N52/N59  = 0.2  = 0.1 x: 1.798 m 
 = 93.2 

x: 1.798 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 17.4  < 0.1 x: 0.225 m

 < 0.1 
x: 0.225 m
 < 0.1 

x: 1.798 m
 = 94.4 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 94.4

N59/N68  = 0.2  = 0.1 x: 0 m 
 = 93.2 

x: 0.202 m 
 = 2.2 

x: 0.202 m
 = 2.5  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 94.4  < 0.1  = 2.5 x: 0.202 m
 = 2.5  = 0.2 CUMPLE

 = 94.4

N68/N61  = 0.2  = 0.1 x: 0 m 
 = 91.7 

x: 1.798 m 
 = 6.1 

x: 1.798 m
 = 8.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 93.5  < 0.1  = 1.2 x: 1.798 m
 = 8.2  = 0.2 CUMPLE

 = 93.5

N61/N54  = 0.3  = 0.2 x: 0 m 
 = 88.4 

x: 0 m 
 = 11.0 

x: 0.61 m
 = 48.3  = 0.9 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 98.2 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 98.2

N56/N57 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 2.61 m 
 = 92.9 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 24.6 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.261 m
 < 0.1 N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE
 = 92.9

N58/N59 NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.2 x: 2.737 m 

 = 98.9 
MEd = 0.00 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 24.0 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.274 m
 < 0.1 N.P.(7) x: 2.737 m

 = 99.0 
x: 0.274 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 99.0

N60/N61 NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 0.6 x: 2.737 m 

 = 98.0 
MEd = 0.00 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 23.9 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.274 m
 < 0.1 N.P.(7) x: 2.737 m

 = 98.5 
x: 0.274 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 98.5

N62/N63  < 0.1  = 0.1 x: 2.184 m 
 = 89.2 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 27.8 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.218 m
 < 0.1 N.P.(7) x: 2.184 m

 = 89.3 
x: 0.218 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 89.3

N64/N65 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 1.389 m 
 = 76.8 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 38.9 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.198 m
 < 0.1 N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE
 = 76.8

N66/N67 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0.593 m 
 = 30.7 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 37.4 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.198 m
 < 0.1 N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE
 = 37.4

N68/N69 NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.3 x: 0.766 m 

 = 60.7 
x: 1.915 m 
 = 16.0 

x: 0 m 
 = 35.8  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0.766 m

 = 63.6  < 0.1  = 8.5 x: 0 m 
 = 37.0  = 0.4 CUMPLE

 = 63.6

N46/N56  < 0.1  = 0.1 x: 2 m 
 = 79.4 

x: 2 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 21.1  < 0.1 x: 0.2 m 

 < 0.1 
x: 0.2 m 
 < 0.1 

x: 2 m 
 = 80.0 

x: 0.2 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 80.0

N56/N58  < 0.1  = 0.1 x: 0.6 m 
 = 81.5 

x: 2 m 
 = 2.0 

x: 2 m 
 = 5.8  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.6 m 

 = 82.2  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 82.2

N58/N48  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 72.3 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 1.551 m
 = 23.0  = 0.1 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 73.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 73.4

N48/N60 NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 x: 0.449 m 

 = 27.4 
x: 0.449 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 26.9  = 0.3 x: 0.224 m

 < 0.1 
x: 0.224 m
 < 0.1 

x: 0.449 m
 = 28.9 

x: 0.224 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 28.9

N60/N62 NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 x: 2 m 

 = 74.9 
x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 14.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2 m 

 = 75.6  < 0.1  = 0.8 x: 0 m 
 = 14.3  < 0.1 CUMPLE

 = 75.6

N62/N64 NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 x: 0 m 

 = 74.9 
x: 0 m 
 = 1.2 

x: 2 m 
 = 11.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 75.6  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 75.6

N64/N49 NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 x: 0 m 

 = 42.8 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.99 m
 = 20.4  < 0.1 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 43.0 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 43.0
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Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) - SITUACIÓN DE INCENDIO 

Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N49/N66  < 0.1  < 0.1 x: 1.01 m 
 = 10.0 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 6.4 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.168 m
 < 0.1 N.P.(7) x: 1.01 m

 = 10.0 
x: 0.168 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 10.0

N66/N47  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 
 = 10.0 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 1.491 m
 = 6.0 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0 m 
 < 0.1 N.P.(7) x: 0 m 

 = 10.0 
x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 10.0

N52/N51  = 0.5  = 1.6 x: 0 m 
 = 61.2 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 20.8  = 0.1 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 65.9 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 65.9

N51/N50 NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 5.1 x: 0.51 m 

 = 12.6 
MEd = 0.00 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 13.0 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.17 m
 < 0.1 N.P.(7) x: 0.51 m

 = 16.4 
x: 0.17 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 16.4

N45/N57  = 0.8  = 1.5 x: 2.008 m 
 = 88.1 

x: 3.212 m 
 = 4.6 

x: 0 m 
 = 35.1  = 0.1 x: 0.201 m

 < 0.1 
x: 0.201 m
 < 0.1 

x: 2.008 m
 = 89.5 

x: 0.201 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 89.5

N57/N52  = 0.3  = 0.6 x: 0.325 m 
 = 41.2 

x: 0.325 m 
 = 2.3 

x: 0.325 m
 = 70.2  < 0.1 x: 0.325 m

 = 42.5  < 0.1 x: 0.325 m
 = 43.3 

x: 0.325 m 
 = 45.4 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 70.2

N54/N55 NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 3.3 x: 1.012 m 

 = 66.2 
MEd = 0.00 

N.P.(5) 
x: 0 m 
 = 29.0 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.202 m
 < 0.1 N.P.(7) x: 1.012 m

 = 68.0 
x: 0.202 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 68.0

N47/N67  = 0.5  = 0.1 x: 1.906 m 
 = 68.0 

x: 1.906 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 16.9  < 0.1 x: 0.191 m

 < 0.1 
x: 0.191 m
 < 0.1 

x: 1.906 m
 = 68.6 

x: 0.191 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 68.6

N67/N65  = 0.5  = 0.1 x: 0 m 
 = 68.0 

x: 2.556 m 
 = 0.6 

x: 2.556 m
 = 15.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 68.6  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 68.6

N65/N53  = 0.5  = 0.1 x: 0.094 m 
 = 29.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.094 m
 = 48.4  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0.094 m

 = 30.2  < 0.1  = 7.0 x: 0.094 m
 = 49.7  = 0.3 CUMPLE

 = 49.7

N53/N63  = 0.2  = 0.2 x: 2.462 m 
 = 89.9 

x: 2.462 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 15.7  < 0.1 x: 0.205 m

 < 0.1 
x: 0.205 m
 < 0.1 

x: 2.462 m
 = 91.0 

x: 0.205 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 91.0

N63/N54  = 0.2  = 0.2 x: 0 m 
 = 89.9 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 1.777 m
 = 19.0  < 0.1 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 91.0 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 91.0

N55/N69 NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 3.4 x: 0.647 m 

 = 63.8 
x: 0.647 m 
 = 56.3 

x: 0 m 
 = 24.7  = 3.1 x: 0.162 m

 < 0.1 
x: 0.162 m
 < 0.1 

x: 0.647 m
 = 98.1 

x: 0.162 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 98.1

N69/N50 NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 5.4 x: 0 m 

 = 70.7 
x: 0 m 
 = 40.7 

x: 0.373 m
 = 43.5  = 3.8 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 94.9 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 94.9

N60/N59  = 1.6 NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 2.914 m 
 = 96.2 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.3 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.364 m
 < 0.1 N.P.(7) x: 2.914 m

 = 97.8 
x: 0.364 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 97.8

N58/N61  = 0.8 NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 2.914 m 
 = 96.2 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.3 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.364 m
 < 0.1 N.P.(7) x: 2.914 m

 = 97.0 
x: 0.364 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 97.0

N64/N63 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 2.402 m 
 = 92.3 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.3 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.3 m 
 < 0.1 N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE
 = 92.3

N62/N65  = 2.9 NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 1.711 m 
 = 94.4 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.5 

VEd = 0.00
N.P.(6) 

x: 0.214 m
 < 0.1 N.P.(7) x: 1.711 m

 = 97.3 
x: 0.214 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(4) CUMPLE

 = 97.3

N31/N101  = 6.6  = 4.0 x: 2.2 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 1.3  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 17.0  < 0.1  = 4.3 x: 0 m 
 = 1.3  = 0.3 CUMPLE

 = 17.0

Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(4) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  

  

Barras COMPROBACIONES (EAE 2011) Estado 
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b / t Nt Nc Mu Mv MuMv Vu Vv NtMuMv NcMuMv NMuMvVuVv MtNMuMvVuVv

N42/N36 b / t  (b / t)Máx. 
Cumple N.P.(1)  = 15.8 x: 2.204 m 

 = 1.7 
x: 2.204 m
 = 3.3 

x: 2.204 m
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m
 = 0.4 N.P.(2) x: 2.204 m 

 = 33.5 
x: 0.275 m 
 < 0.1 N.P.(3) CUMPLE

 = 33.5

N16/N17 b / t  (b / t)Máx. 
Cumple  = 0.3  = 6.7 x: 0 m 

 = 21.9 
x: 4.43 m 
 = 29.3 

x: 0 m 
 = 47.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m
 = 2.3

x: 4.43 m 
 = 39.2 

x: 0 m 
 = 75.1  < 0.1 N.P.(3) CUMPLE

 = 75.1

N17/N27 b / t  (b / t)Máx. 
Cumple N.P.(1)  = 20.1 x: 0 m 

 = 14.8 
x: 0 m 
 = 15.3 

x: 0 m 
 = 30.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m
 = 1.2 N.P.(2) x: 0 m 

 = 71.6  < 0.1 N.P.(3) CUMPLE
 = 71.6

N27/N30 b / t  (b / t)Máx. 
Cumple  = 0.5  = 0.4 x: 0 m 

 = 4.7 
x: 4.359 m
 = 26.9 

x: 4.359 m
 = 28.7 

x: 4.359 m
 = 0.6 

x: 0 m
 = 0.6

x: 4.359 m
 = 28.1 

x: 4.359 m 
 = 17.3  < 0.1 N.P.(3) CUMPLE

 = 28.7

N19/N20 b / t  (b / t)Máx. 
Cumple  = 1.8  = 5.1 x: 2.776 m 

 = 2.8 
x: 2.776 m
 = 5.2 

x: 2.776 m
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m
 = 0.5

x: 2.776 m
 = 9.8 

x: 2.776 m 
 = 21.2 

x: 0.347 m 
 < 0.1 N.P.(3) CUMPLE

 = 21.2

N20/N22 b / t  (b / t)Máx. 
Cumple  = 1.4  = 23.0 x: 2.719 m 

 = 2.6 
x: 2.719 m
 = 5.0 

x: 2.719 m
 = 7.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m
 = 0.5

x: 2.719 m
 = 9.0 

x: 2.719 m 
 = 43.7 

x: 0.34 m 
 < 0.1 N.P.(3) CUMPLE

 = 43.7

N22/N24 b / t  (b / t)Máx. 
Cumple  = 1.8  = 7.3 x: 1.251 m 

 = 0.6 
x: 1.251 m
 = 1.1 

x: 1.251 m
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m
 = 0.2

x: 1.251 m
 = 3.4 

x: 1.251 m 
 = 16.8 

x: 0.208 m 
 < 0.1 N.P.(3) CUMPLE

 = 16.8

Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
Mu: Resistencia a flexión. Eje U 
Mv: Resistencia a flexión. Eje V 
MuMv: Resistencia a flexión biaxial 
Vu: Resistencia a corte U 
Vv: Resistencia a corte V 
NtMuMv: Resistencia a tracción y flexión 
NcMuMv: Resistencia a compresión y flexión 
NMuMvVuVv: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMuMvVuVv: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.   

 
 
Uniones 
Comprobaciones en placas de anclaje 
 
 En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa 

rígida): 

1. Hormigón sobre el que apoya la placa 

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la 

tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 

2. Pernos de anclaje 

a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la 

placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con 

interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del 

material de los pernos. 
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b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera 

que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o 

fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento). 

c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 

aplastamiento de la placa contra el perno. 

3. Placa de anclaje 

a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del 

perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión 

límite según la norma. 

b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan 

flechas mayores que 1/250 del vuelo. 

c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en 

las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los 

esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el 

hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas. 

 

 

1.3 CIMENTACION 

1.3.1 Elementos de cimentación aislados 

Descripción  
 

Referencias Geometría Armado 

(N13 - N14 - N15) 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 122.5 cm 
Ancho inicial Y: 105.7 cm 
Ancho final X: 122.5 cm 
Ancho final Y: 124.3 cm 
Ancho zapata X: 245.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

Sup X: 8Ø12c/27 
Sup Y: 9Ø12c/27 
Inf X: 8Ø12c/27 
Inf Y: 9Ø12c/27 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. de Anta – Tui sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 30 de 146

Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencias Geometría Armado 

N11 y N12 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 42.5 cm 
Ancho inicial Y: 62.5 cm 
Ancho final X: 42.5 cm 
Ancho final Y: 62.5 cm 
Ancho zapata X: 85.0 cm 
Ancho zapata Y: 125.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

Sup X: 4Ø12c/27 
Sup Y: 3Ø12c/27 
Inf X: 4Ø12c/27 
Inf Y: 3Ø12c/27 

N39 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 52.5 cm 
Ancho inicial Y: 92.5 cm 
Ancho final X: 52.5 cm 
Ancho final Y: 92.5 cm 
Ancho zapata X: 105.0 cm 
Ancho zapata Y: 185.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

Sup X: 7Ø12c/27 
Sup Y: 4Ø12c/27 
Inf X: 7Ø12c/27 
Inf Y: 4Ø12c/27 

N10 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 42.5 cm 
Ancho inicial Y: 82.5 cm 
Ancho final X: 42.5 cm 
Ancho final Y: 82.5 cm 
Ancho zapata X: 85.0 cm 
Ancho zapata Y: 165.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

Sup X: 6Ø12c/27 
Sup Y: 3Ø12c/27 
Inf X: 6Ø12c/27 
Inf Y: 3Ø12c/27 

N6 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 52.5 cm 
Ancho inicial Y: 102.5 cm 
Ancho final X: 52.5 cm 
Ancho final Y: 102.5 cm 
Ancho zapata X: 105.0 cm 
Ancho zapata Y: 205.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

Sup X: 7Ø12c/27 
Sup Y: 4Ø12c/27 
Inf X: 7Ø12c/27 
Inf Y: 4Ø12c/27 

N7 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 52.5 cm 
Ancho inicial Y: 52.5 cm 
Ancho final X: 52.5 cm 
Ancho final Y: 52.5 cm 
Ancho zapata X: 105.0 cm 
Ancho zapata Y: 105.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

X: 4Ø12c/27 
Y: 4Ø12c/27 

N8 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 60.0 cm 
Ancho inicial Y: 60.0 cm 
Ancho final X: 60.0 cm 
Ancho final Y: 60.0 cm 
Ancho zapata X: 120.0 cm 
Ancho zapata Y: 120.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 4Ø12c/30 
Y: 4Ø12c/30 
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Referencias Geometría Armado 

N9 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 47.5 cm 
Ancho inicial Y: 47.5 cm 
Ancho final X: 47.5 cm 
Ancho final Y: 47.5 cm 
Ancho zapata X: 95.0 cm 
Ancho zapata Y: 95.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

X: 3Ø12c/27 
Y: 3Ø12c/27 

N2 y N3 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 62.5 cm 
Ancho inicial Y: 112.5 cm 
Ancho final X: 62.5 cm 
Ancho final Y: 112.5 cm 
Ancho zapata X: 125.0 cm 
Ancho zapata Y: 225.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/25 
Sup Y: 5Ø12c/25 
Inf X: 9Ø12c/25 
Inf Y: 5Ø12c/25 

N4 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 72.5 cm 
Ancho inicial Y: 72.5 cm 
Ancho final X: 72.5 cm 
Ancho final Y: 72.5 cm 
Ancho zapata X: 145.0 cm 
Ancho zapata Y: 145.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/27 
Sup Y: 5Ø12c/27 
Inf X: 5Ø12c/27 
Inf Y: 5Ø12c/27 

N5 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 112.5 cm 
Ancho inicial Y: 62.5 cm 
Ancho final X: 112.5 cm 
Ancho final Y: 62.5 cm 
Ancho zapata X: 225.0 cm 
Ancho zapata Y: 125.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/25 
Sup Y: 9Ø12c/25 
Inf X: 5Ø12c/25 
Inf Y: 9Ø12c/25 

(N1 - N26) 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 55.0 cm 
Ancho inicial Y: 155.0 cm 
Ancho final X: 55.0 cm 
Ancho final Y: 155.0 cm 
Ancho zapata X: 110.0 cm 
Ancho zapata Y: 310.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

Sup X: 11Ø12c/27 
Sup Y: 4Ø12c/27 
Inf X: 11Ø12c/27 
Inf Y: 4Ø12c/27 

 
 
 
Medición 
 
 

Referencia: (N13 - N14 - N15)   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø12   
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Referencia: (N13 - N14 - N15)   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x2.58
8x2.29

20.64
18.32

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x2.43
9x2.16

21.87
19.42

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x2.58
8x2.29

20.64
18.32

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x2.43
9x2.16

21.87
19.42

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

85.02
75.48

  
75.48

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

93.52
83.03

  
83.03 

Referencias: N11 y N12   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x0.98
4x0.87

3.92
3.48

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.32
3x1.17

3.96
3.52

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x0.98
4x0.87

3.92
3.48

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.32
3x1.17

3.96
3.52

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

15.76
14.00

  
14.00

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

17.34
15.40

  
15.40 

Referencia: N39   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.18
7x1.05

8.26
7.33

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.69
4x1.50

6.76
6.00

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.18
7x1.05

8.26
7.33

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.69
4x1.50

6.76
6.00

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

30.04
26.66

  
26.66

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

33.04
29.33

  
29.33 

Referencia: N10   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø12   
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Referencia: N10   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x0.98
6x0.87

5.88
5.22

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.49
3x1.32

4.47
3.97

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x0.98
6x0.87

5.88
5.22

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.49
3x1.32

4.47
3.97

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

20.70
18.38

  
18.38

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

22.77
20.22

  
20.22 

Referencia: N6   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.18
7x1.05

8.26
7.33

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.89
4x1.68

7.56
6.71

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.18
7x1.05

8.26
7.33

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.89
4x1.68

7.56
6.71

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

31.64
28.08

  
28.08

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

34.80
30.89

  
30.89 

Referencia: N7   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.18
4x1.05

4.72
4.19

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.18
4x1.05

4.72
4.19

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

9.44
8.38

  
8.38

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

10.38
9.22

  
9.22 

Referencia: N8   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.27
4x1.13

5.08
4.51

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x1.27
4x1.13

5.08
4.51
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Referencia: N8   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø12   

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

10.16
9.02

  
9.02

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

11.18
9.92

  
9.92 

Referencia: N9   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.08
3x0.96

3.24
2.88

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.08
3x0.96

3.24
2.88

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

6.48
5.76

  
5.76

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

7.13
6.34

  
6.34 

Referencias: N2 y N3   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.34
9x1.19

12.06
10.71

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x2.09
5x1.86

10.45
9.28

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.34
9x1.19

12.06
10.71

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x2.09
5x1.86

10.45
9.28

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

45.02
39.98

  
39.98

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

49.52
43.98

  
43.98 

Referencia: N4   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.29
5x1.15

6.45
5.73

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.29
5x1.15

6.45
5.73

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.29
5x1.15

6.45
5.73

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.29
5x1.15

6.45
5.73

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

25.80
22.92

  
22.92

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

28.38
25.21

  
25.21 

Referencia: N5   B 500 S, Ys=1.15 Total
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Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x2.09
5x1.86

10.45
9.28

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.34
9x1.19

12.06
10.71

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x2.09
5x1.86

10.45
9.28

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.34
9x1.19

12.06
10.71

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

45.02
39.98

  
39.98

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

49.52
43.98

  
43.98 

Referencia: (N1 - N26)   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø12   

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.23
11x1.09

13.53
12.01

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x3.23
4x2.87

12.92
11.47

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x1.23
11x1.09

13.53
12.01

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x3.23
4x2.87

12.92
11.47

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

52.90
46.96

  
46.96

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

58.19
51.66

  
51.66 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencia: (N13 - N14 - N15) 83.03 2.54 0.56

Referencias: N11 y N12 2x15.40 2x0.48 2x0.11

Referencia: N39 29.33 0.87 0.19

Referencia: N10 20.22 0.63 0.14

Referencia: N6 30.89 0.97 0.22

Referencia: N7 9.22 0.50 0.11

Referencia: N8 9.92 0.58 0.14

Referencia: N9 6.34 0.41 0.09

Referencias: N2 y N3 2x43.98 2x1.41 2x0.28

Referencia: N4 25.21 0.95 0.21

Referencia: N5 43.98 1.41 0.28

Referencia: (N1 - N26) 51.66 1.53 0.34

Totales 428.56 14.14 3.07
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Comprobación 
 
Referencia: (N13 - N14 - N15) 

Dimensiones: 245 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes:
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.24 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.21 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.517 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 77.2 % Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 1.7 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 1.35 t·m Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 4.26 t·m Cumple

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 7.62 t Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 13.78 t/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

Mínimo: 35 cm   

 - N13: 
 

 

Calculado: 38 cm Cumple

 - N14: 
 

 

Calculado: 38 cm Cumple

 - N15: 
 

 

Calculado: 38 cm Cumple
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Referencia: (N13 - N14 - N15) 

Dimensiones: 245 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Cuantía geométrica mínima:
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Mínimo: 0.0004 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

Mínimo: 12 mm   

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple
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Referencia: (N13 - N14 - N15) 

Dimensiones: 245 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

    

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 79 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 79 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 24 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 24 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 79 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 79 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 24 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 24 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 

Dimensiones: 85 x 125 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. de Anta – Tui sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 39 de 146

Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N11 

Dimensiones: 85 x 125 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes:
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.952 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.034 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.712 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 160.9 % Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 103.6 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.89 t·m Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.78 t·m Cumple

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 1.73 t Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 29.64 t/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N11: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 38 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N11 

Dimensiones: 85 x 125 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Mínimo: 0.0006 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

Mínimo: 12 mm   

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

    

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 17 cm Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N11 

Dimensiones: 85 x 125 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 17 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 17 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 17 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N39 

Dimensiones: 105 x 185 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes:
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.279 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.258 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.433 kp/cm² Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N39 

Dimensiones: 105 x 185 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 25.5 % Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 32.7 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.47 t·m Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.09 t·m Cumple

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.10 t Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 1.55 t Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 10.11 t/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N39: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 38 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Mínimo: 0.0003 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N39 

Dimensiones: 105 x 185 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

Mínimo: 12 mm   

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 36 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 36 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 36 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 36 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N39 

Dimensiones: 105 x 185 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N12 

Dimensiones: 85 x 125 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes:
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 1.018 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.076 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.828 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 545.5 % Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 33.8 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.83 t·m Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.22 t·m Cumple

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 2.44 t Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 31.94 t/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N12 

Dimensiones: 85 x 125 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N12: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 38 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Mínimo: 0.0007 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

Mínimo: 12 mm   

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N12 

Dimensiones: 85 x 125 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

    

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 17 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 17 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 17 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 17 cm 
Calculado: 17 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N10 

Dimensiones: 85 x 165 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N10 

Dimensiones: 85 x 165 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes:
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.512 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.572 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.189 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 250.9 % Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 2.2 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.53 t·m Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 2.43 t·m Cumple

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 4.07 t Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 17.46 t/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N10: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 38 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N10 

Dimensiones: 85 x 165 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Mínimo: 0.0007 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

Mínimo: 12 mm   

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

    

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 25 cm Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N10 

Dimensiones: 85 x 165 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 25 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N6 

Dimensiones: 105 x 205 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes:
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.296 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.264 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm²
Calculado: 0.61 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 12.2 % Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 16.4 % Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N6 

Dimensiones: 105 x 205 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.76 t·m Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.97 t·m Cumple

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.42 t Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 2.55 t Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 12.95 t/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N6: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 38 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Mínimo: 0.0005 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

Mínimo: 12 mm   

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N6 

Dimensiones: 105 x 205 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 46 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 46 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 46 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 46 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N7 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. de Anta – Tui sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 52 de 146

Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Dimensiones: 105 x 105 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes:
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 1.086 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.371 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.635 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 338.0 % Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 124.4 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 1.40 t·m Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.63 t·m Cumple

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.26 t Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 35.3 t/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N7: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 38 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0004   
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N7 

Dimensiones: 105 x 105 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.001 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

 - Parrilla inferior: 
 

 

  Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N8 

Dimensiones: 120 x 120 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. de Anta – Tui sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 54 de 146

Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N8 

Dimensiones: 120 x 120 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes:
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 1.49 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.642 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.821 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 740.9 % Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 296.0 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 3.11 t·m Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 3.37 t·m Cumple

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 3.94 t Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 4.34 t Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 88.5 t/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N8: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 
Calculado: 33 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N8 

Dimensiones: 120 x 120 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Mínimo: 0.0008 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Mínimo: 0.0009 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

 - Parrilla inferior: 
 

 

  Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 30 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 30 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 30 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 30 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 20 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 20 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 20 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 20 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 20 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 12 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 12 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N9 

Dimensiones: 95 x 95 x 45 
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes:
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 1.303 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.202 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.718 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 254.1 % Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 291.1 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 1.23 t·m Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.26 t·m Cumple

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 t Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 34.08 t/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N9: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 38 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0004   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.001 Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N9 

Dimensiones: 95 x 95 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

 - Parrilla inferior: 
 

 

  Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N2 

Dimensiones: 125 x 225 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N2 

Dimensiones: 125 x 225 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado

 - Tensión media en situaciones persistentes:
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.182 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.223 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.413 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 206.5 % Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 46.3 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.41 t·m Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.70 t·m Cumple

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.26 t Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 2.09 t Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.82 t/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N2: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N2 

Dimensiones: 125 x 225 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Mínimo: 0.0003 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

Mínimo: 12 mm   

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 52 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 52 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N2 

Dimensiones: 125 x 225 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 52 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 52 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 13 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 13 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 13 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 13 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 

Dimensiones: 125 x 225 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes:
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.18 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.212 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.389 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 438.2 % Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 44.1 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.30 t·m Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.74 t·m Cumple

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.18 t Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 2.13 t Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N3 

Dimensiones: 125 x 225 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.62 t/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N3: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Mínimo: 0.0003 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

Mínimo: 12 mm   

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N3 

Dimensiones: 125 x 225 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 52 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 52 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 52 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 52 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 13 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 13 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 13 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 13 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N4 

Dimensiones: 145 x 145 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes:
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.154 kp/cm² Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N4 

Dimensiones: 145 x 145 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.165 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.351 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 157.0 % Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 39.9 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.42 t·m Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.69 t·m Cumple

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.56 t Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 1.07 t Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.33 t/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N4: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 38 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001   
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N4 

Dimensiones: 145 x 145 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

Mínimo: 12 mm   

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N4 

Dimensiones: 145 x 145 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 16 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 16 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N5 

Dimensiones: 225 x 125 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes:
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.217 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.174 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.313 kp/cm² Cumple

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 48.9 % Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 84.6 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 1.25 t·m Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.70 t·m Cumple

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 1.44 t Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.43 t Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.49 t/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N5 

Dimensiones: 225 x 125 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

 - N5: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 43 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

Mínimo: 12 mm   

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: N5 

Dimensiones: 225 x 125 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 51 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 51 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 13 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 13 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 13 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 13 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: (N1 - N26) 

Dimensiones: 110 x 310 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

 - Tensión media en situaciones persistentes:
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.174 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.194 kp/cm² Cumple

 - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento:
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.379 kp/cm² Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: (N1 - N26) 

Dimensiones: 110 x 310 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

 

    

 - En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 20.5 % Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 167.0 % Cumple

Flexión en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Momento: 0.89 t·m Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.60 t·m Cumple

Cortante en la zapata: 
 

    

 - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 t Cumple

 - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.81 t Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
 

 - Situaciones persistentes: 
 

 

  Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 3.15 t/m² Cumple

Canto mínimo: 
 

  Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación:
 

Mínimo: 35 cm   

 - N1: 
 

 

Calculado: 38 cm Cumple

 - N26: 
 

 

Calculado: 38 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Mínimo: 0.0002 Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple
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Referencia: (N1 - N26) 

Dimensiones: 110 x 310 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001 Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08)
 

 

Mínimo: 12 mm   

 - Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

 - Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

 

 

Mínimo: 10 cm   

 - Armado inferior dirección X:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado inferior dirección Y:
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

 - Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 27 cm Cumple

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 15 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 57 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 57 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 57 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 57 cm Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm   

 - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: (N1 - N26) 

Dimensiones: 110 x 310 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado

 - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

 - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

 

 

1.3.2 Vigas 

Descripción  
 

Referencias Geometría Armado 

C [N39-N11] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

C [N11-(N13 - N14 - N15)] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

C [N12-(N13 - N14 - N15)] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

C [N39-N9] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

C [N9-(N1 - N26)] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

C [(N1 - N26)-N2] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

C [N2-N3] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
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Referencias Geometría Armado 

C [N3-N4] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

C [N4-N5] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

C [N5-N6] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

C [N6-N10] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

C [N10-N12] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

C [N9-N8] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

C [N8-N7] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

C [N7-N6] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

 
 
Medición 
 

Referencia: C [N39-N11]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x3.55
2x3.15

7.10
6.30

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x3.55
2x3.15

7.10
6.30

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

10x1.33
10x0.52

  
13.30

5.25

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

13.30
5.25

14.20
12.60

  
17.85

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

14.63
5.78

15.62
13.86

  
19.64 

Referencia: C [N11-(N13 - N14 - N15)]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x2.50
2x2.22

5.00
4.44
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Referencia: C [N11-(N13 - N14 - N15)]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x2.50
2x2.22

5.00
4.44

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

3x1.33
3x0.52

  
3.99
1.57

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

3.99
1.57

10.00
8.88

  
10.45

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

4.39
1.73

11.00
9.77

  
11.50 

Referencia: C [N12-(N13 - N14 - N15)]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x3.20
2x2.84

6.40
5.68

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x3.20
2x2.84

6.40
5.68

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

5x1.33
5x0.52

  
6.65
2.62

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

6.65
2.62

12.80
11.36

  
13.98

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

7.32
2.88

14.08
12.50

  
15.38 

Referencia: C [N39-N9]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x2.72
2x2.41

5.44
4.83

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x2.72
2x2.41

5.44
4.83

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

7x1.33
7x0.52

  
9.31
3.67

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

9.31
3.67

10.88
9.66

  
13.33

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

10.24
4.04

11.97
10.62

  
14.66 

Referencia: C [N9-(N1 - N26)]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x3.93
2x3.49

7.86
6.98

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x3.93
2x3.49

7.86
6.98

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

10x1.33
10x0.52

  
13.30

5.25

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

13.30
5.25

15.72
13.96

  
19.21
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Referencia: C [N9-(N1 - N26)]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

14.63
5.78

17.29
15.35

  
21.13 

Referencia: C [(N1 - N26)-N2]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x4.44
2x3.94

8.88
7.88

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x4.44
2x3.94

8.88
7.88

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

12x1.33
12x0.52

  
15.96

6.30

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

15.96
6.30

17.76
15.76

  
22.06

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

17.56
6.93

19.54
17.34

  
24.27 

Referencia: C [N2-N3]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x5.45
2x4.84

10.90
9.68

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x5.45
2x4.84

10.90
9.68

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

15x1.33
15x0.52

  
19.95

7.87

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

19.95
7.87

21.80
19.36

  
27.23

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

21.95
8.66

23.98
21.29

  
29.95 

Referencia: C [N3-N4]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x4.37
2x3.88

8.74
7.76

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x4.37
2x3.88

8.74
7.76

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

11x1.33
11x0.52

  
14.63

5.77

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

14.63
5.77

17.48
15.52

  
21.29

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

16.09
6.35

19.23
17.07

  
23.42 

Referencia: C [N4-N5]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x3.51
2x3.12

7.02
6.23
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Referencia: C [N4-N5]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x3.51
2x3.12

7.02
6.23

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

9x1.33
9x0.52

  
11.97

4.72

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

11.97
4.72

14.04
12.46

  
17.18

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

13.17
5.19

15.44
13.71

  
18.90 

Referencia: C [N5-N6]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x2.41
2x2.14

4.82
4.28

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x2.41
2x2.14

4.82
4.28

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

4x1.33
4x0.52

  
5.32
2.10

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

5.32
2.10

9.64
8.56

  
10.66

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

5.85
2.31

10.60
9.42

  
11.73 

Referencia: C [N6-N10]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x4.57
2x4.06

9.14
8.11

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x4.57
2x4.06

9.14
8.11

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

13x1.33
13x0.52

  
17.29

6.82

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

17.29
6.82

18.28
16.22

  
23.04

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

19.02
7.50

20.11
17.84

  
25.34 

Referencia: C [N10-N12]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x4.25
2x3.77

8.50
7.55

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x4.25
2x3.77

8.50
7.55

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

13x1.33
13x0.52

  
17.29

6.82

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

17.29
6.82

17.00
15.10

  
21.92
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Referencia: C [N10-N12]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

19.02
7.50

18.70
16.61

  
24.11 

Referencia: C [N9-N8]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x5.56
2x4.94

11.12
9.87

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x5.56
2x4.94

11.12
9.87

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

16x1.33
16x0.52

  
21.28

8.40

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

21.28
8.40

22.24
19.74

  
28.14

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

23.41
9.24

24.46
21.71

  
30.95 

Referencia: C [N8-N7]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x5.45
2x4.84

10.90
9.68

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x5.45
2x4.84

10.90
9.68

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

16x1.33
16x0.52

  
21.28

8.40

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

21.28
8.40

21.80
19.36

  
27.76

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

23.41
9.24

23.98
21.30

  
30.54 

Referencia: C [N7-N6]   B 500 S, Ys=1.15 Total

Nombre de armado   Ø8 Ø12   

Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x2.51
2x2.23

5.02
4.46

Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg) 

  
2x2.51
2x2.23

5.02
4.46

Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg) 

6x1.33
6x0.52

  
7.98
3.15

Totales Longitud (m)
Peso (kg) 

7.98
3.15

10.04
8.92

  
12.07

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m)
Peso (kg) 

8.78
3.47

11.04
9.81

  
13.28 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: C [N39-N11] 5.78 13.86 19.64 0.41 0.10 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. de Anta – Tui sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 76 de 146

Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: C [N11-(N13 - N14 - N15)] 1.73 9.77 11.50 0.08 0.02 

Referencia: C [N12-(N13 - N14 - N15)] 2.88 12.50 15.38 0.19 0.05 

Referencia: C [N39-N9] 4.03 10.63 14.66 0.25 0.06 

Referencia: C [N9-(N1 - N26)] 5.77 15.36 21.13 0.43 0.11 

Referencia: C [(N1 - N26)-N2] 6.93 17.34 24.27 0.48 0.12 

Referencia: C [N2-N3] 8.65 21.30 29.95 0.67 0.17 

Referencia: C [N3-N4] 6.35 17.07 23.42 0.48 0.12 

Referencia: C [N4-N5] 5.19 13.71 18.90 0.34 0.09 

Referencia: C [N5-N6] 2.31 9.42 11.73 0.12 0.03 

Referencia: C [N6-N10] 7.50 17.84 25.34 0.55 0.14 

Referencia: C [N10-N12] 7.50 16.61 24.11 0.54 0.14 

Referencia: C [N9-N8] 9.24 21.71 30.95 0.72 0.18 

Referencia: C [N8-N7] 9.24 21.30 30.54 0.69 0.17 

Referencia: C [N7-N6] 3.47 9.81 13.28 0.23 0.06 

Totales 86.57 228.23 314.80 6.19 1.55 
 
  
 
Comprobación 
 

Referencia: C.1 [N39-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm

 

Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: C.1 [N39-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N11-(N13 - N14 - N15)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N12-(N13 - N14 - N15)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: C.1 [N12-(N13 - N14 - N15)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N39-N9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: C.1 [N39-N9] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N9-(N1 - N26)] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: C.1 [(N1 - N26)-N2] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N2-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: C.1 [N2-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N3-N4] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: C.1 [N4-N5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N5-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: C.1 [N5-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N6-N10] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: C.1 [N10-N12] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N9-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: C.1 [N9-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N8-N7] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Referencia: C.1 [N7-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm

 

Cumple

Separación mínima entre estribos: 
 

  Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm

 

Cumple

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 3.7 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Separación máxima estribos:
 

 - Sin cortantes: 
 

 

  Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm

 

Cumple

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm
 

  

 - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

 - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm
 

Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones  
  

 

2. CALCULOS ESTRUCTURA MARQUESINA 

2.1 DATOS DE LA OBRA 

2.1.1 Normas consideradas  

Cimentación: EHE-08 

Aceros laminados y armados: EAE 2011 

 

2.1.2 Estados límite 
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado EAE 
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
 
Situaciones de proyecto 
 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 
 

 

 

- Sin coeficientes de combinación 
 

 

 

- Donde: 

Gk    Acción  permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk       Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
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Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

 
Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad 
() Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 

 

 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011 
 

Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de seguridad 

() Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 

 

 

Tensiones sobre el terreno 
 

Característica 
 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 

 

 

Desplazamientos 
 

Característica 
 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
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Nieve (Q) 0.000 1.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ESTRUCTURA 

2.2.1 Geometría  

Nudos 
 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 
 
Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior  
Vinculación interiorX 

(m) 
Y 

(m) 
Z 

(m) x y z x y z 

N1 -10.000 28.418 6.677 - - - - - - Empotrado 
N2 0.500 28.418 6.677 - - - - - - Empotrado 
N3 5.500 28.418 6.677 - - - - - - Empotrado 
N4 3.000 28.418 6.677 - - - - - - Empotrado 
N5 -7.375 28.418 6.677 - - - - - - Empotrado 
N6 -4.750 28.418 6.677 - - - - - - Empotrado 
N7 -2.125 28.418 6.677 - - - - - - Empotrado 
N8 -15.000 28.418 6.677 - - - - - - Empotrado 
N9 -12.500 28.418 6.677 - - - - - - Empotrado 
N10 -10.000 34.008 0.000 X X X X X X Empotrado 
N11 -10.000 34.008 5.100 - - - - - - Empotrado 
N12 -10.000 33.686 0.000 X X X X X X Empotrado 
N13 -10.000 33.686 5.100 - - - - - - Empotrado 
N14 -10.000 33.847 5.100 - - - - - - Empotrado 
N15 -10.000 29.376 6.390 - - - - - - Empotrado 
N16 -10.000 31.226 5.837 - - - - - - Empotrado 
N17 0.500 34.008 0.000 X X X X X X Empotrado 
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N18 0.500 34.008 5.100 - - - - - - Empotrado 
N19 0.500 33.686 0.000 X X X X X X Empotrado 
N20 0.500 33.686 5.100 - - - - - - Empotrado 
N21 0.500 33.847 5.100 - - - - - - Empotrado 
N22 0.500 29.376 6.390 - - - - - - Empotrado 
N23 0.500 31.226 5.837 - - - - - - Empotrado 
N24 3.000 31.226 5.837 - - - - - - Empotrado 
N25 5.500 31.226 5.837 - - - - - - Empotrado 
N26 -15.000 31.226 5.837 - - - - - - Empotrado 
N27 -12.500 31.226 5.837 - - - - - - Empotrado 
N28 -7.375 31.226 5.837 - - - - - - Empotrado 
N29 -4.750 31.226 5.837 - - - - - - Empotrado 
N30 -2.125 31.226 5.837 - - - - - - Empotrado 
N31 -10.000 33.847 6.677 - - - - - - Empotrado 
N32 -10.000 38.318 6.390 - - - - - - Empotrado 
N33 -10.000 39.276 6.677 - - - - - - Empotrado 
N34 -10.000 36.469 5.837 - - - - - - Empotrado 
N35 0.500 38.318 6.390 - - - - - - Empotrado 
N36 0.500 39.276 6.677 - - - - - - Empotrado 
N37 0.500 36.469 5.837 - - - - - - Empotrado 
N38 0.500 33.847 6.677 - - - - - - Empotrado 
N39 -2.125 33.847 6.677 - - - - - - Empotrado 
N40 3.000 33.847 6.677 - - - - - - Empotrado 
N41 5.500 33.847 6.677 - - - - - - Empotrado 

 

 

Nudos 
 
Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior  
Vinculación interiorX 

(m) 
Y 

(m) 
Z 

(m) x y z x y z 

N42 -4.750 33.847 6.677 - - - - - - Empotrado 
N43 -7.375 33.847 6.677 - - - - - - Empotrado 
N44 -12.500 33.847 6.677 - - - - - - Empotrado 
N45 -15.000 33.847 6.677 - - - - - - Empotrado 
N46 -2.125 33.847 5.100 - - - - - - Empotrado 
N47 3.000 33.847 5.100 - - - - - - Empotrado 
N48 5.500 33.847 5.100 - - - - - - Empotrado 
N49 -4.750 33.847 5.100 - - - - - - Empotrado 
N50 -7.375 33.847 5.100 - - - - - - Empotrado 
N51 -12.500 33.847 5.100 - - - - - - Empotrado 
N52 -15.000 33.847 5.100 - - - - - - Empotrado 
N53 5.500 36.469 5.837 - - - - - - Empotrado 
N54 5.500 39.276 6.677 - - - - - - Empotrado 
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N55 3.000 36.469 5.837 - - - - - - Empotrado 
N56 3.000 39.276 6.677 - - - - - - Empotrado 
N57 -4.750 36.469 5.837 - - - - - - Empotrado 
N58 -2.125 36.469 5.837 - - - - - - Empotrado 
N59 -7.375 36.469 5.837 - - - - - - Empotrado 
N60 -15.000 36.469 5.837 - - - - - - Empotrado 
N61 -12.500 36.469 5.837 - - - - - - Empotrado 
N62 -7.375 39.276 6.677 - - - - - - Empotrado 
N63 -4.750 39.276 6.677 - - - - - - Empotrado 
N64 -2.125 39.276 6.677 - - - - - - Empotrado 
N65 -15.000 39.276 6.677 - - - - - - Empotrado 
N66 -12.500 39.276 6.677 - - - - - - Empotrado 
N67 -10.000 44.866 0.000 X X X X X X Empotrado 
N68 -10.000 44.866 5.100 - - - - - - Empotrado 
N69 -10.000 44.545 0.000 X X X X X X Empotrado 
N70 -10.000 44.545 5.100 - - - - - - Empotrado 
N71 -10.000 44.706 5.100 - - - - - - Empotrado 
N72 -10.000 40.234 6.390 - - - - - - Empotrado 
N73 -10.000 42.084 5.837 - - - - - - Empotrado 
N74 0.500 44.866 0.000 X X X X X X Empotrado 
N75 0.500 44.866 5.100 - - - - - - Empotrado 
N76 0.500 44.545 0.000 X X X X X X Empotrado 
N77 0.500 44.545 5.100 - - - - - - Empotrado 
N78 0.500 44.706 5.100 - - - - - - Empotrado 
N79 0.500 40.234 6.390 - - - - - - Empotrado 
N80 0.500 42.084 5.837 - - - - - - Empotrado 
N81 3.000 42.084 5.837 - - - - - - Empotrado 
N82 5.500 42.084 5.837 - - - - - - Empotrado 
N83 -7.375 42.084 5.837 - - - - - - Empotrado 
N84 -4.750 42.084 5.837 - - - - - - Empotrado 
N85 -2.125 42.084 5.837 - - - - - - Empotrado 
N86 -10.000 44.706 6.677 - - - - - - Empotrado 

 

 

Nudos 
 
Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior  
Vinculación interiorX 

(m) 
Y 

(m) 
Z 

(m) x y z x y z 

N87 -10.000 49.177 6.390 - - - - - - Empotrado 
N88 -10.000 50.135 6.677 - - - - - - Empotrado 
N89 -10.000 47.327 5.837 - - - - - - Empotrado 
N90 0.500 49.177 6.390 - - - - - - Empotrado 
N91 0.500 50.135 6.677 - - - - - - Empotrado 
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N92 0.500 47.327 5.837 - - - - - - Empotrado 
N93 0.500 44.706 6.677 - - - - - - Empotrado 
N94 -2.125 44.706 6.677 - - - - - - Empotrado 
N95 3.000 44.706 6.677 - - - - - - Empotrado 
N96 5.500 44.706 6.677 - - - - - - Empotrado 
N97 -4.750 44.706 6.677 - - - - - - Empotrado 
N98 -7.375 44.706 6.677 - - - - - - Empotrado 
N99 -2.125 44.706 5.100 - - - - - - Empotrado 
N100 3.000 44.706 5.100 - - - - - - Empotrado 
N101 5.500 44.706 5.100 - - - - - - Empotrado 
N102 -4.750 44.706 5.100 - - - - - - Empotrado 
N103 -7.375 44.706 5.100 - - - - - - Empotrado 
N104 5.500 47.327 5.837 - - - - - - Empotrado 
N105 5.500 50.135 6.677 - - - - - - Empotrado 
N106 3.000 47.327 5.837 - - - - - - Empotrado 
N107 3.000 50.135 6.677 - - - - - - Empotrado 
N108 -4.750 47.327 5.837 - - - - - - Empotrado 
N109 -2.125 47.327 5.837 - - - - - - Empotrado 
N110 -7.375 47.327 5.837 - - - - - - Empotrado 
N111 -7.375 50.135 6.677 - - - - - - Empotrado 
N112 -4.750 50.135 6.677 - - - - - - Empotrado 
N113 -2.125 50.135 6.677 - - - - - - Empotrado 
N114 -20.500 44.866 0.000 X X X X X X Empotrado 
N115 -20.500 44.866 5.100 - - - - - - Empotrado 
N116 -20.500 44.545 0.000 X X X X X X Empotrado 
N117 -20.500 44.545 5.100 - - - - - - Empotrado 
N118 -20.500 44.706 5.100 - - - - - - Empotrado 
N119 -20.500 42.084 5.837 - - - - - - Empotrado 
N120 -20.500 40.234 6.390 - - - - - - Empotrado 
N121 -12.625 42.084 5.837 - - - - - - Empotrado 
N122 -12.625 39.276 6.677 - - - - - - Empotrado 
N123 -15.250 42.084 5.837 - - - - - - Empotrado 
N124 -15.250 39.276 6.677 - - - - - - Empotrado 
N125 -17.875 42.084 5.837 - - - - - - Empotrado 
N126 -17.875 39.276 6.677 - - - - - - Empotrado 
N127 -20.500 49.177 6.390 - - - - - - Empotrado 
N128 -20.500 50.135 6.677 - - - - - - Empotrado 
N129 -20.500 47.327 5.837 - - - - - - Empotrado 
N130 -20.500 44.706 6.677 - - - - - - Empotrado 
N131 -12.625 47.327 5.837 - - - - - - Empotrado 

 
 

Nudos 
 Coordenadas Vinculación exterior
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Referencia X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

Vinculación interior

N132 -12.625 50.135 6.677 - - - - - - Empotrado 
N133 -15.250 47.327 5.837 - - - - - - Empotrado 
N134 -15.250 50.135 6.677 - - - - - - Empotrado 
N135 -17.875 47.327 5.837 - - - - - - Empotrado 
N136 -17.875 50.135 6.677 - - - - - - Empotrado 
N137 -17.875 44.706 6.677 - - - - - - Empotrado 
N138 -15.250 44.706 6.677 - - - - - - Empotrado 
N139 -12.625 44.706 6.677 - - - - - - Empotrado 
N140 -17.875 44.706 5.100 - - - - - - Empotrado 
N141 -15.250 44.706 5.100 - - - - - - Empotrado 
N142 -12.625 44.706 5.100 - - - - - - Empotrado 
N143 -20.500 39.276 6.677 - - - - - - Empotrado 
N144 -25.000 39.276 6.677 - - - - - - Empotrado 
N145 -22.750 39.276 6.677 - - - - - - Empotrado 
N146 -22.750 42.084 5.837 - - - - - - Empotrado 
N147 -22.750 47.327 5.837 - - - - - - Empotrado 
N148 -22.750 50.135 6.677 - - - - - - Empotrado 
N149 -22.750 44.706 6.677 - - - - - - Empotrado 
N150 -22.750 44.706 5.100 - - - - - - Empotrado 
N151 -25.000 42.084 5.837 - - - - - - Empotrado 
N152 -25.000 47.327 5.837 - - - - - - Empotrado 
N153 -25.000 50.135 6.677 - - - - - - Empotrado 
N154 -25.000 44.706 6.677 - - - - - - Empotrado 
N155 -25.000 44.706 5.100 - - - - - - Empotrado 

  
 
Barras  
Materiales utilizados  
  

Materiales utilizados 
Material E 

(kp/cm²) 
G 

(kp/cm²)
fy 

(kp/cm²)
·t 

(m/m°C) 


(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 (EAE) 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico 

 
 
Descripción 
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Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 

(m) 
LbInf. 

(m)Tipo Designación 
Acero 

laminado S275 (EAE) N8/N9 

N9/N1 

N8/N3 

N8/N3 

RHS 120x60x3.0 (RHS) 

RHS 120x60x3.0 (RHS) 

2.500 

2.500 

1.00 

1.00 

1.00

1.00

- 

- 

- 

- 
 

Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 

(m) 
LbInf. 

(m)Tipo Designación 
  N1/N5 N8/N3 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 

N5/N6 N8/N3 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N6/N7 N8/N3 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N7/N2 N8/N3 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N2/N4 N8/N3 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N4/N3 N8/N3 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.500 1.00 1.00 - - 

  MedHEA-500      

N10/N11 N10/N11 (H:240/430)x12x25x4x300x23 5.100 2.00 2.00 - -
  (T sección variable)      

  MedHEA-500      

N12/N13 N12/N13 (H:240/430)x12x25x4x300x23 5.100 2.00 2.00 - -
  (T sección variable)      

N13/N14 N13/N11 HE 500 A (HEA) 0.161 1.00 1.00 - - 
N14/N11 N13/N11 HE 500 A (HEA) 0.161 1.00 1.00 - - 

  MedHEA-500      

N15/N1 N15/N1 (H:120)x12x25x4x300x23 (T 1.000 1.00 1.00 - -
  sección variable)      

  MedHEA-500      

N13/N16 N13/N15 (H:430/120)x12x25x4x300x23 2.568 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

  MedHEA-500      

N16/N15 N13/N15 (H:430/120)x12x25x4x300x23 1.931 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

  MedHEA-500      

N17/N18 N17/N18 (H:240/430)x12x25x4x300x23 5.100 2.00 2.00 - -
  (T sección variable)      

  MedHEA-500      

N19/N20 N19/N20 (H:240/430)x12x25x4x300x23 5.100 2.00 2.00 - -
  (T sección variable)      

N20/N21 N20/N18 HE 500 A (HEA) 0.161 1.00 1.00 - - 
N21/N18 N20/N18 HE 500 A (HEA) 0.161 1.00 1.00 - - 

  MedHEA-500      

N22/N2 N22/N2 (H:120)x12x25x4x300x23 (T 1.000 1.00 1.00 - -
  sección variable)      

  MedHEA-500      

N20/N23 N20/N22 (H:430/120)x12x25x4x300x23 2.568 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

  MedHEA-500      

N23/N22 N20/N22 (H:430/120)x12x25x4x300x23 1.931 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

N26/N27 N26/N25 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N27/N16 N26/N25 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N16/N28 N26/N25 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N28/N29 N26/N25 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
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N29/N30 N26/N25 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N30/N23 N26/N25 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N23/N24 N26/N25 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N24/N25 N26/N25 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N24/N4 N24/N4 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N25/N3 N25/N3 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N27/N9 N27/N9 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N26/N8 N26/N8 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N28/N5 N28/N5 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N29/N6 N29/N6 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N30/N7 N30/N7 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N16/N31 N16/N31 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 

 
 
  

Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 

(m) 
LbInf. 

(m)Tipo Designación 
    MedHEA-500      

N32/N33 N32/N33 (H:120)x12x25x4x300x23 (T 1.000 1.00 1.00 - -
  sección variable)      

  MedHEA-500      

N11/N34 N11/N32 (H:430/120)x12x25x4x300x23 2.568 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

  MedHEA-500      

N34/N32 N11/N32 (H:430/120)x12x25x4x300x23 1.931 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

N34/N31 N34/N31 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
  MedHEA-500      

N35/N36 N35/N36 (H:120)x12x25x4x300x23 (T 1.000 1.00 1.00 - -
  sección variable)      

  MedHEA-500      

N18/N37 N18/N35 (H:430/120)x12x25x4x300x23 2.568 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

  MedHEA-500      

N37/N35 N18/N35 (H:430/120)x12x25x4x300x23 1.931 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

N37/N38 N37/N38 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N23/N38 N23/N38 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N45/N44 N45/N41 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N44/N31 N45/N41 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N31/N43 N45/N41 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N43/N42 N45/N41 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N42/N39 N45/N41 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N39/N38 N45/N41 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N38/N40 N45/N41 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N40/N41 N45/N41 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N52/N51 N52/N48 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N51/N14 N52/N48 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N14/N50 N52/N48 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N50/N49 N52/N48 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N49/N46 N52/N48 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N46/N21 N52/N48 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
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N21/N47 N52/N48 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N47/N48 N52/N48 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N53/N54 N53/N54 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N55/N56 N55/N56 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N60/N61 N60/N53 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N61/N34 N60/N53 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N34/N59 N60/N53 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N59/N57 N60/N53 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N57/N58 N60/N53 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N58/N37 N60/N53 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N37/N55 N60/N53 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N55/N53 N60/N53 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N59/N62 N59/N62 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N57/N63 N57/N63 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N58/N64 N58/N64 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N60/N65 N60/N65 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N61/N66 N61/N66 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N24/N40 N24/N40 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N55/N40 N55/N40 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N25/N41 N25/N41 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N53/N41 N53/N41 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 

 

Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 

(m) 
LbInf. 

(m)Tipo Designación 
  N30/N39 N30/N39 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 

N58/N39 N58/N39 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N29/N42 N29/N42 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N57/N42 N57/N42 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N28/N43 N28/N43 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N59/N43 N59/N43 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N27/N44 N27/N44 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N61/N44 N61/N44 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N26/N45 N26/N45 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N60/N45 N60/N45 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N48/N25 N48/N25 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N48/N53 N48/N53 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N47/N24 N47/N24 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N47/N55 N47/N55 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N46/N30 N46/N30 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N46/N58 N46/N58 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N49/N29 N49/N29 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N49/N57 N49/N57 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N50/N28 N50/N28 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N50/N59 N50/N59 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N51/N27 N51/N27 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N51/N61 N51/N61 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N52/N26 N52/N26 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N52/N60 N52/N60 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N24/N38 N24/N38 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 1.00 1.00 - - 
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N24/N41 N24/N41 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 1.00 1.00 - - 
N55/N41 N55/N41 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 1.00 1.00 - - 
N55/N38 N55/N38 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 1.00 1.00 - - 
N58/N38 N58/N38 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N58/N42 N58/N42 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N59/N42 N59/N42 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N59/N31 N59/N31 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N61/N31 N61/N31 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 1.00 1.00 - - 
N61/N45 N61/N45 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 1.00 1.00 - - 
N27/N45 N27/N45 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 1.00 1.00 - - 
N27/N31 N27/N31 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 1.00 1.00 - - 
N28/N31 N28/N31 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N28/N42 N28/N42 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N30/N42 N30/N42 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N30/N38 N30/N38 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N21/N24 N21/N24 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 1.00 1.00 - - 
N48/N24 N48/N24 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 1.00 1.00 - - 
N48/N55 N48/N55 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 1.00 1.00 - - 
N21/N55 N21/N55 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 1.00 1.00 - - 
N21/N58 N21/N58 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N49/N58 N49/N58 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N49/N59 N49/N59 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N14/N59 N14/N59 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N14/N61 N14/N61 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 1.00 1.00 - - 
N52/N61 N52/N61 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 1.00 1.00 - - 
N52/N27 N52/N27 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 1.00 1.00 - - 
N14/N27 N14/N27 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 1.00 1.00 - - 
N14/N28 N14/N28 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N49/N28 N49/N28 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 

 
 Descripción 

Material Barra Pieza 
Perfil(Serie) 

Longitud 
xy xz 

LbSup. LbInf. 

Tipo Designación (Ni/Nf) (Ni/Nf) (m) (m) (m)
  N49/N30 N49/N30 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 

N21/N30 N21/N30 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
  MedHEA-500      

N67/N68 N67/N68 (H:240/430)x12x25x4x300x23 5.100 2.00 2.00 - -
  (T sección variable)      

  MedHEA-500      

N69/N70 N69/N70 (H:240/430)x12x25x4x300x23 5.100 2.00 2.00 - -
  (T sección variable)      

N70/N71 N70/N68 HE 500 A (HEA) 0.161 1.00 1.00 - - 
N71/N68 N70/N68 HE 500 A (HEA) 0.161 1.00 1.00 - - 

  MedHEA-500      

N72/N33 N72/N33 (H:120)x12x25x4x300x23 (T 1.000 1.00 1.00 - -
  sección variable)      

  MedHEA-500      

N70/N73 N70/N72 (H:430/120)x12x25x4x300x23 2.568 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

  MedHEA-500      

N73/N72 N70/N72 (H:430/120)x12x25x4x300x23 1.931 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      
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  MedHEA-500      

N74/N75 N74/N75 (H:240/430)x12x25x4x300x23 5.100 2.00 2.00 - -
  (T sección variable)      

  MedHEA-500      

N76/N77 N76/N77 (H:240/430)x12x25x4x300x23 5.100 2.00 2.00 - -
  (T sección variable)      

N77/N78 N77/N75 HE 500 A (HEA) 0.161 1.00 1.00 - - 
N78/N75 N77/N75 HE 500 A (HEA) 0.161 1.00 1.00 - - 

  MedHEA-500      

N79/N36 N79/N36 (H:120)x12x25x4x300x23 (T 1.000 1.00 1.00 - -
  sección variable)      

  MedHEA-500      

N77/N80 N77/N79 (H:430/120)x12x25x4x300x23 2.568 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

  MedHEA-500      

N80/N79 N77/N79 (H:430/120)x12x25x4x300x23 1.931 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

N81/N56 N81/N56 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N82/N54 N82/N54 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N83/N62 N83/N62 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N84/N63 N84/N63 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N85/N64 N85/N64 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N73/N86 N73/N86 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 

  MedHEA-500      

N87/N88 N87/N88 (H:120)x12x25x4x300x23 (T 1.000 1.00 1.00 - -
  sección variable)      

  MedHEA-500      

N68/N89 N68/N87 (H:430/120)x12x25x4x300x23 2.568 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

  MedHEA-500      

N89/N87 N68/N87 (H:430/120)x12x25x4x300x23 1.931 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

N89/N86 N89/N86 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
  MedHEA-500      

N90/N91 N90/N91 (H:120)x12x25x4x300x23 (T 1.000 1.00 1.00 - -
  sección variable)      

  MedHEA-500      

N75/N92 N75/N90 (H:430/120)x12x25x4x300x23 2.568 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

  MedHEA-500      

N92/N90 N75/N90 (H:430/120)x12x25x4x300x23 1.931 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

 

Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 

(m) 
LbInf. 

(m)Tipo Designación 
  N92/N93 N92/N93 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 

N80/N93 N80/N93 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N104/N105 N104/N105 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N106/N107 N106/N107 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N110/N111 N110/N111 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N108/N112 N108/N112 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N109/N113 N109/N113 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N81/N95 N81/N95 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N106/N95 N106/N95 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
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N82/N96 N82/N96 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N104/N96 N104/N96 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N85/N94 N85/N94 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N109/N94 N109/N94 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N84/N97 N84/N97 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N108/N97 N108/N97 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N83/N98 N83/N98 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N110/N98 N110/N98 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N101/N82 N101/N82 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N101/N104 N101/N104 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N100/N81 N100/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N100/N106 N100/N106 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N99/N85 N99/N85 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N99/N109 N99/N109 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N102/N84 N102/N84 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N102/N108 N102/N108 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N103/N83 N103/N83 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N103/N110 N103/N110 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N81/N93 N81/N93 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 1.00 1.00 - - 
N81/N96 N81/N96 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 1.00 1.00 - - 
N106/N96 N106/N96 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 1.00 1.00 - - 
N106/N93 N106/N93 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 1.00 1.00 - - 
N109/N93 N109/N93 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N109/N97 N109/N97 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N110/N97 N110/N97 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N110/N86 N110/N86 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N83/N86 N83/N86 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N83/N97 N83/N97 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N85/N97 N85/N97 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N85/N93 N85/N93 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N78/N81 N78/N81 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 1.00 1.00 - - 
N101/N81 N101/N81 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 1.00 1.00 - - 
N101/N106 N101/N106 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 1.00 1.00 - - 
N78/N106 N78/N106 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 1.00 1.00 - - 
N78/N109 N78/N109 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N102/N109 N102/N109 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N102/N110 N102/N110 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N71/N110 N71/N110 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N71/N83 N71/N83 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N102/N83 N102/N83 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N102/N85 N102/N85 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N78/N85 N78/N85 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 

  MedHEA-500      

N114/N115 N114/N115 (H:240/430)x12x25x4x300x23 5.100 2.00 2.00 - -
  (T sección variable)      

 

Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 

(m) 
LbInf. 

(m)Tipo Designación 
    MedHEA-500      

N116/N117 N116/N117 (H:240/430)x12x25x4x300x23 5.100 2.00 2.00 - -
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  (T sección variable)      

N117/N118 N117/N115 HE 500 A (HEA) 0.161 1.00 1.00 - - 
N118/N115 N117/N115 HE 500 A (HEA) 0.161 1.00 1.00 - - 

  MedHEA-500      

N117/N119 N117/N120 (H:430/120)x12x25x4x300x23 2.568 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

  MedHEA-500      

N119/N120 N117/N120 (H:430/120)x12x25x4x300x23 1.931 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

N121/N122 N121/N122 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N123/N124 N123/N124 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N125/N126 N125/N126 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 

  MedHEA-500      

N127/N128 N127/N128 (H:120)x12x25x4x300x23 (T 1.000 1.00 1.00 - -
  sección variable)      

  MedHEA-500      

N115/N129 N115/N127 (H:430/120)x12x25x4x300x23 2.568 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

  MedHEA-500      

N129/N127 N115/N127 (H:430/120)x12x25x4x300x23 1.931 1.00 1.00 - -
  (T sección variable)      

N129/N130 N129/N130 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N119/N130 N119/N130 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N131/N132 N131/N132 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N133/N134 N133/N134 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N135/N136 N135/N136 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N125/N137 N125/N137 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N135/N137 N135/N137 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N123/N138 N123/N138 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N133/N138 N133/N138 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N121/N139 N121/N139 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N131/N139 N131/N139 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N140/N125 N140/N125 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N140/N135 N140/N135 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N141/N123 N141/N123 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N141/N133 N141/N133 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N142/N121 N142/N121 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N142/N131 N142/N131 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N135/N130 N135/N130 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N135/N138 N135/N138 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N131/N138 N131/N138 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N131/N86 N131/N86 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N121/N86 N121/N86 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N121/N138 N121/N138 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N125/N138 N125/N138 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N125/N130 N125/N130 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 1.00 1.00 - - 
N118/N135 N118/N135 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N141/N135 N141/N135 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N141/N131 N141/N131 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N71/N131 N71/N131 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N71/N121 N71/N121 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N141/N121 N141/N121 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
N141/N125 N141/N125 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
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N118/N125 N118/N125 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 1.00 1.00 - - 
 
 

Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 

(m) 
LbInf. 

(m)Tipo Designación 
    MedHEA-500      

N120/N143 N120/N143 (H:120)x12x25x4x300x23 (T 1.000 1.00 1.00 - -
  sección variable)      

N146/N145 N146/N145 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N147/N148 N147/N148 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N146/N149 N146/N149 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N147/N149 N147/N149 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N150/N146 N150/N146 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N150/N147 N150/N147 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N151/N144 N151/N144 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N152/N153 N152/N153 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 1.00 1.00 - - 
N151/N154 N151/N154 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N152/N154 N152/N154 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 1.00 1.00 - - 
N155/N151 N155/N151 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N155/N152 N155/N152 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 1.00 1.00 - - 
N153/N148 N153/N105 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.250 1.00 1.00 - - 
N148/N128 N153/N105 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.250 1.00 1.00 - - 
N128/N136 N153/N105 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N136/N134 N153/N105 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N134/N132 N153/N105 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N132/N88 N153/N105 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N88/N111 N153/N105 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N111/N112 N153/N105 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N112/N113 N153/N105 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N113/N91 N153/N105 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N91/N107 N153/N105 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N107/N105 N153/N105 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N144/N145 N144/N54 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.250 1.00 1.00 - - 
N145/N143 N144/N54 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.250 1.00 1.00 - - 
N143/N126 N144/N54 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N126/N124 N144/N54 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N124/N65 N144/N54 RHS 120x60x3.0 (RHS) 0.250 1.00 1.00 - - 
N65/N122 N144/N54 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.375 1.00 1.00 - - 
N122/N66 N144/N54 RHS 120x60x3.0 (RHS) 0.125 1.00 1.00 - - 
N66/N33 N144/N54 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N33/N62 N144/N54 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N62/N63 N144/N54 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N63/N64 N144/N54 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N64/N36 N144/N54 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N36/N56 N144/N54 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N56/N54 N144/N54 RHS 120x60x3.0 (RHS) 2.500 1.00 1.00 - - 

N151/N146 N151/N82 SHS 140x4.0 (SHS) 2.250 1.00 1.00 - - 
N146/N119 N151/N82 SHS 140x4.0 (SHS) 2.250 1.00 1.00 - - 
N119/N125 N151/N82 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N125/N123 N151/N82 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N123/N121 N151/N82 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
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N121/N73 N151/N82 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N73/N83 N151/N82 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N83/N84 N151/N82 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N84/N85 N151/N82 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N85/N80 N151/N82 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N80/N81 N151/N82 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N81/N82 N151/N82 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 

N155/N150 N155/N101 SHS 140x4.0 (SHS) 2.250 1.00 1.00 - - 

 
Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 

(m) xy xz 
LbSup. 

(m) 
LbInf. 

(m)Tipo Designación 
  N150/N118 N155/N101 SHS 140x4.0 (SHS) 2.250 1.00 1.00 - - 

N118/N140 N155/N101 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N140/N141 N155/N101 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N141/N142 N155/N101 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N142/N71 N155/N101 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N71/N103 N155/N101 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N103/N102 N155/N101 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N102/N99 N155/N101 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N99/N78 N155/N101 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N78/N100 N155/N101 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N100/N101 N155/N101 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N154/N149 N154/N96 SHS 140x4.0 (SHS) 2.250 1.00 1.00 - - 
N149/N130 N154/N96 SHS 140x4.0 (SHS) 2.250 1.00 1.00 - - 
N130/N137 N154/N96 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N137/N138 N154/N96 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N138/N139 N154/N96 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N139/N86 N154/N96 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N86/N98 N154/N96 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N98/N97 N154/N96 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N97/N94 N154/N96 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N94/N93 N154/N96 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N93/N95 N154/N96 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N95/N96 N154/N96 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 

N152/N147 N152/N104 SHS 140x4.0 (SHS) 2.250 1.00 1.00 - - 
N147/N129 N152/N104 SHS 140x4.0 (SHS) 2.250 1.00 1.00 - - 
N129/N135 N152/N104 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N135/N133 N152/N104 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N133/N131 N152/N104 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N131/N89 N152/N104 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N89/N110 N152/N104 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N110/N108 N152/N104 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N108/N109 N152/N104 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N109/N92 N152/N104 SHS 140x4.0 (SHS) 2.625 1.00 1.00 - - 
N92/N106 N152/N104 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N106/N104 N152/N104 SHS 140x4.0 (SHS) 2.500 1.00 1.00 - - 
N118/N146 N118/N146 SHS 90x4.0 (SHS) 3.532 1.00 1.00 - - 
N155/N146 N155/N146 SHS 90x4.0 (SHS) 3.532 1.00 1.00 - - 
N118/N147 N118/N147 SHS 90x4.0 (SHS) 3.532 1.00 1.00 - - 
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N155/N147 N155/N147 SHS 90x4.0 (SHS) 3.532 1.00 1.00 - - 
N147/N130 N147/N130 SHS 80x4.0 (SHS) 3.555 1.00 1.00 - - 
N147/N154 N147/N154 SHS 80x4.0 (SHS) 3.555 1.00 1.00 - - 
N146/N130 N146/N130 SHS 80x4.0 (SHS) 3.555 1.00 1.00 - - 
N146/N154 N146/N154 SHS 80x4.0 (SHS) 3.555 1.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 

Características mecánicas 
 

Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N8/N3, N153/N105 y N144/N54 
2 N10/N11, N12/N13, N17/N18, N19/N20, N67/N68, N69/N70, N74/N75, N76/N77, N114/N115 y 

N116/N117 
3 N13/N11, N20/N18, N70/N68, N77/N75 y N117/N115 
4 N15/N1, N22/N2, N32/N33, N35/N36, N72/N33, N79/N36, N87/N88, N90/N91, N127/N128 y 

N120/N143 
5 N13/N15, N20/N22, N11/N32, N18/N35, N70/N72, N77/N79, N68/N87, N75/N90, N117/N120 y 

N115/N127 
6 N26/N25, N24/N4, N25/N3, N27/N9, N26/N8, N28/N5, N29/N6, N30/N7, N45/N41, N52/N48, 

 N53/N54, N55/N56, N60/N53, N59/N62, N57/N63, N58/N64, N60/N65, N61/N66, N81/N56,
 N82/N54, N83/N62, N84/N63, N85/N64, N104/N105, N106/N107, N110/N111, N108/N112,
 N109/N113, N121/N122, N123/N124, N125/N126, N131/N132, N133/N134, N135/N136,
 N146/N145, N147/N148, N151/N144, N152/N153, N151/N82, N155/N101, N154/N96 y
 N152/N104 

7 N16/N31, N34/N31, N37/N38, N23/N38, N73/N86, N89/N86, N92/N93, N80/N93, N129/N130 y 
N119/N130 

8 N24/N40, N55/N40, N25/N41, N53/N41, N30/N39, N58/N39, N29/N42, N57/N42, N28/N43, 
 N59/N43, N27/N44, N61/N44, N26/N45, N60/N45, N81/N95, N106/N95, N82/N96, N104/N96,
 N85/N94, N109/N94, N84/N97, N108/N97, N83/N98, N110/N98, N125/N137, N135/N137,
 N123/N138, N133/N138, N121/N139, N131/N139, N146/N149, N147/N149, N151/N154 y
 N152/N154 

9 N48/N25, N48/N53, N47/N24, N47/N55, N46/N30, N46/N58, N49/N29, N49/N57, N50/N28, 
 N50/N59, N51/N27, N51/N61, N52/N26, N52/N60, N24/N38, N24/N41, N55/N41, N55/N38,
 N58/N38, N58/N42, N59/N42, N59/N31, N61/N31, N61/N45, N27/N45, N27/N31, N28/N31,
 N28/N42, N30/N42, N30/N38, N101/N82, N101/N104, N100/N81, N100/N106, N99/N85,
 N99/N109, N102/N84, N102/N108, N103/N83, N103/N110, N81/N93, N81/N96, N106/N96,
 N106/N93, N109/N93, N109/N97, N110/N97, N110/N86, N83/N86, N83/N97, N85/N97,
 N85/N93, N140/N125, N140/N135, N141/N123, N141/N133, N142/N121, N142/N131, 
 N135/N130, N135/N138, N131/N138, N131/N86, N121/N86, N121/N138, N125/N138, 
 N125/N130, N150/N146, N150/N147, N155/N151, N155/N152, N147/N130, N147/N154,
 N146/N130 y N146/N154 
10 N21/N24, N48/N24, N48/N55, N21/N55, N21/N58, N49/N58, N49/N59, N14/N59, N14/N61, 

 N52/N61, N52/N27, N14/N27, N14/N28, N49/N28, N49/N30, N21/N30, N78/N81, N101/N81,
 N101/N106, N78/N106, N78/N109, N102/N109, N102/N110, N71/N110, N71/N83, N102/N83,
 N102/N85, N78/N85, N118/N135, N141/N135, N141/N131, N71/N131, N71/N121, N141/N121,
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 N141/N125, N118/N125, N118/N146, N155/N146, N118/N147 y N155/N147 
 

Características mecánicas 
Material 

Ref. Descripción A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero 
laminado S275 (EAE) 1 RHS 120x60x3.0, (RHS) 10.20 2.85 5.85 188.78 64.25 156.27 

  2 MedHEA-500 (H:240/430)x12x25x4x300x23, (T sección variable) 
Canto 240.0 / 430.0 mm 106.96 52.50 33.26 10233.76 5179.96 139.46 

  3 HE 500 A, (HEA) 197.50 103.50 47.95 86970.00 10370.00 309.30 
  4 MedHEA-500 (H:120)x12x25x4x300x23, (T sección variable) 

Canto 120.0 / 120.0 mm 81.16 52.50 10.04 529.70 5176.86 127.08 

  5 MedHEA-500 (H:430/120)x12x25x4x300x23, (T sección variable) 
Canto 430.0 / 120.0 mm 99.76 52.50 26.78 5855.30 5179.09 136.01 

  6 SHS 140x4.0, (SHS) 21.34 9.07 9.07 650.67 650.67 1023.18
  7 SHS 120x6.0, (SHS) 26.41 11.40 11.40 560.06 560.06 912.50 
  8 SHS 120x4.0, (SHS) 18.14 7.73 7.73 401.53 401.53 636.40 
  9 SHS 80x4.0, (SHS) 11.74 5.07 5.07 110.63 110.63 180.25 
  10 SHS 90x4.0, (SHS) 13.34 5.73 5.73 161.43 161.43 260.61 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 

 
 
Tabla de medición  
  

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero 
laminado S275 (EAE) N8/N3 RHS 120x60x3.0 (RHS) 20.500 

 
5.100 

 
 

5.100 
 

0.322 
 

1.000 
 
 

4.499 
 
 

5.100 
 
 

5.100 
 

0.322 

0.021 164.19

   MedHEA-500   

  N10/N11 (H:240/430)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

0.055 428.21

   MedHEA-500   

  N12/N13 (H:240/430)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

0.055 428.21

  N13/N11 HE 500 A (HEA) 0.006 49.89
   MedHEA-500   

  N15/N1 (H:120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

0.008 63.71

   MedHEA-500   

  N13/N15 (H:430/120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

0.045 352.34

   MedHEA-500   

  N17/N18 (H:240/430)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

0.055 428.21

   MedHEA-500   

  N19/N20 (H:240/430)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

0.055 428.21

  N20/N18 HE 500 A (HEA) 0.006 49.89
   MedHEA-500   







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. de Anta – Tui sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 105 de 146

Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

  N22/N2 (H:120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

 
1.000 

 
 

4.499 
 

20.500 
2.931 
2.931 
2.931 
2.931 
2.931 
2.931 
2.931 
2.753 

 
1.000 

 
 

4.499 
 

2.753 
 

1.000 

0.008 63.71

   MedHEA-500   

  N20/N22 (H:430/120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

0.045 352.34

  N26/N25 SHS 140x4.0 (SHS) 0.044 343.39
  N24/N4 SHS 140x4.0 (SHS) 0.006 49.09
  N25/N3 SHS 140x4.0 (SHS) 0.006 49.09
  N27/N9 SHS 140x4.0 (SHS) 0.006 49.09
  N26/N8 SHS 140x4.0 (SHS) 0.006 49.09
  N28/N5 SHS 140x4.0 (SHS) 0.006 49.09
  N29/N6 SHS 140x4.0 (SHS) 0.006 49.09
  N30/N7 SHS 140x4.0 (SHS) 0.006 49.09
  N16/N31 SHS 120x6.0 (SHS) 0.007 57.07
   MedHEA-500   

  N32/N33 (H:120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

0.008 63.71

   MedHEA-500   

  N11/N32 (H:430/120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

0.045 352.34

  N34/N31 SHS 120x6.0 (SHS) 0.007 57.07
   MedHEA-500   

  N35/N36 (H:120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

0.008 63.71

 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

   MedHEA-500    

N18/N35 (H:430/120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

4.499 0.045 352.34

N37/N38 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 0.007 57.07
N23/N38 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 0.007 57.07
N45/N41 SHS 140x4.0 (SHS) 20.500 0.044 343.39
N52/N48 SHS 140x4.0 (SHS) 20.500 0.044 343.39
N53/N54 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N55/N56 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N60/N53 SHS 140x4.0 (SHS) 20.500 0.044 343.39
N59/N62 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N57/N63 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N58/N64 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N60/N65 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N61/N66 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N24/N40 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N55/N40 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
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N25/N41 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N53/N41 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N30/N39 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N58/N39 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N29/N42 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N57/N42 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N28/N43 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N59/N43 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N27/N44 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N61/N44 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N26/N45 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N60/N45 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N48/N25 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N48/N53 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N47/N24 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N47/N55 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N46/N30 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N46/N58 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N49/N29 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N49/N57 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N50/N28 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N50/N59 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N51/N27 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N51/N61 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N52/N26 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N52/N60 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N24/N38 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 0.004 34.27
N24/N41 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 0.004 34.27
N55/N41 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 0.004 34.27

 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

  N55/N38 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 0.004 34.27
N58/N38 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N58/N42 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N59/N42 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N59/N31 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N61/N31 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 0.004 34.27
N61/N45 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 0.004 34.27
N27/N45 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 0.004 34.27
N27/N31 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 0.004 34.27
N28/N31 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
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N28/N42 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N30/N42 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N30/N38 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N21/N24 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 0.005 38.70
N48/N24 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 0.005 38.70
N48/N55 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 0.005 38.70
N21/N55 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 0.005 38.70
N21/N58 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N49/N58 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N49/N59 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N14/N59 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N14/N61 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 0.005 38.70
N52/N61 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 0.005 38.70
N52/N27 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 0.005 38.70
N14/N27 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 0.005 38.70
N14/N28 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N49/N28 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N49/N30 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N21/N30 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60

 MedHEA-500    

N67/N68 (H:240/430)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

5.100 0.055 428.21

 MedHEA-500    

N69/N70 (H:240/430)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

5.100 0.055 428.21

N70/N68 HE 500 A (HEA) 0.322 0.006 49.89
 MedHEA-500    

N72/N33 (H:120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

1.000 0.008 63.71

 MedHEA-500    

N70/N72 (H:430/120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

4.499 0.045 352.34

 MedHEA-500    

N74/N75 (H:240/430)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

5.100 0.055 428.21

 MedHEA-500    

N76/N77 (H:240/430)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

5.100 0.055 428.21

 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

  N77/N75 HE 500 A (HEA) 0.322 0.006 49.89
 MedHEA-500    

N79/N36 (H:120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

1.000 0.008 63.71
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 MedHEA-500    

N77/N79 (H:430/120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

4.499 0.045 352.34

N81/N56 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N82/N54 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N83/N62 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N84/N63 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N85/N64 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N73/N86 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 0.007 57.07

 MedHEA-500    

N87/N88 (H:120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

1.000 0.008 63.71

 MedHEA-500    

N68/N87 (H:430/120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

4.499 0.045 352.34

N89/N86 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 0.007 57.07
 MedHEA-500    

N90/N91 (H:120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

1.000 0.008 63.71

 MedHEA-500    

N75/N90 (H:430/120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

4.499 0.045 352.34

N92/N93 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 0.007 57.07
N80/N93 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 0.007 57.07
N104/N105 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N106/N107 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N110/N111 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N108/N112 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N109/N113 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N81/N95 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N106/N95 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N82/N96 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N104/N96 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N85/N94 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N109/N94 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N84/N97 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N108/N97 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N83/N98 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N110/N98 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N101/N82 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N101/N104 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N100/N81 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N100/N106 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N99/N85 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
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Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

  N99/N109 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N102/N84 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N102/N108 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N103/N83 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N103/N110 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N81/N93 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 0.004 34.27
N81/N96 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 0.004 34.27
N106/N96 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 0.004 34.27
N106/N93 SHS 80x4.0 (SHS) 3.719 0.004 34.27
N109/N93 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N109/N97 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N110/N97 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N110/N86 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N83/N86 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N83/N97 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N85/N97 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N85/N93 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N78/N81 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 0.005 38.70
N101/N81 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 0.005 38.70
N101/N106 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 0.005 38.70
N78/N106 SHS 90x4.0 (SHS) 3.696 0.005 38.70
N78/N109 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N102/N109 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N102/N110 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N71/N110 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N71/N83 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N102/N83 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N102/N85 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N78/N85 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60

 MedHEA-500    

N114/N115 (H:240/430)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

5.100 0.055 428.21

 MedHEA-500    

N116/N117 (H:240/430)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

5.100 0.055 428.21

N117/N115 HE 500 A (HEA) 0.322 0.006 49.89
 MedHEA-500    

N117/N120 (H:430/120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

4.499 0.045 352.34

N121/N122 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N123/N124 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
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N125/N126 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
 MedHEA-500    

N127/N128 (H:120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

1.000 0.008 63.71

 MedHEA-500    

N115/N127 (H:430/120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

4.499 0.045 352.34

 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

  N129/N130 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 0.007 57.07
N119/N130 SHS 120x6.0 (SHS) 2.753 0.007 57.07
N131/N132 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N133/N134 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N135/N136 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N125/N137 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N135/N137 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N123/N138 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N133/N138 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N121/N139 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N131/N139 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N140/N125 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N140/N135 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N141/N123 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N141/N133 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N142/N121 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N142/N131 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N135/N130 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N135/N138 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N131/N138 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N131/N86 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N121/N86 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N121/N138 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N125/N138 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N125/N130 SHS 80x4.0 (SHS) 3.804 0.004 35.05
N118/N135 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N141/N135 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N141/N131 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N71/N131 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N71/N121 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N141/N121 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
N141/N125 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
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N118/N125 SHS 90x4.0 (SHS) 3.782 0.005 39.60
 MedHEA-500    

N120/N143 (H:120)x12x25x4x300x23 (T
sección variable) 

1.000 0.008 63.71

N146/N145 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N147/N148 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N146/N149 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N147/N149 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N150/N146 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N150/N147 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N151/N144 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N152/N153 SHS 140x4.0 (SHS) 2.931 0.006 49.09
N151/N154 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20
N152/N154 SHS 120x4.0 (SHS) 2.753 0.005 39.20

 

Tabla de medición 
Material Pieza 

(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

Volumen 
(m³) 

Peso 
(kg) Tipo Designación 

  N155/N151 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N155/N152 SHS 80x4.0 (SHS) 2.723 0.003 25.09
N153/N105 RHS 120x60x3.0 (RHS) 30.500 0.031 244.28
N144/N54 RHS 120x60x3.0 (RHS) 30.500 0.031 244.28
N151/N82 SHS 140x4.0 (SHS) 30.500 0.065 510.89
N155/N101 SHS 140x4.0 (SHS) 30.500 0.065 510.89
N154/N96 SHS 140x4.0 (SHS) 30.500 0.065 510.89
N152/N104 SHS 140x4.0 (SHS) 30.500 0.065 510.89
N118/N146 SHS 90x4.0 (SHS) 3.532 0.005 36.98
N155/N146 SHS 90x4.0 (SHS) 3.532 0.005 36.98
N118/N147 SHS 90x4.0 (SHS) 3.532 0.005 36.98
N155/N147 SHS 90x4.0 (SHS) 3.532 0.005 36.98
N147/N130 SHS 80x4.0 (SHS) 3.555 0.004 32.76
N147/N154 SHS 80x4.0 (SHS) 3.555 0.004 32.76
N146/N130 SHS 80x4.0 (SHS) 3.555 0.004 32.76
N146/N154 SHS 80x4.0 (SHS) 3.555 0.004 32.76

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

 

 

Resumen de medición 
 

  Resumen d medición   

Material  
Serie 

 
Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 
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   RHS 120x60x3.0 81.500   0.083   652.75   

  RHS   81.500   0.083   652.75  

   MedHEA-500 (H:240/430)x12x25x4x300x23 51.000   0.545   4282.14   

   MedHEA-500 (H:120)x12x25x4x300x23 10.000   0.081   637.11   

   MedHEA-500 (H:430/120)x12x25x4x300x23 44.992   0.449   3523.41   

  T sección variable   105.992   1.075   8442.66  

   HE 500 A 1.609   0.032   249.45   

  HEA   1.609   0.032   249.45  

   SHS 140x4.0 303.649   0.648   5086.30   

   SHS 120x6.0 27.528   0.073   570.74   

   SHS 120x4.0 93.596   0.170   1332.68   

   SHS 80x4.0 242.714   0.285   2236.50   

   SHS 90x4.0 149.259   0.199   1562.82   

  SHS   816.746   1.374   10789.03  

Acero 
laminado 

 
S275 (EAE) 

    1005.847   2.565   20133.89

 
 
Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil Superficie unitaria 
(m²/m) 

Longitud 
(m) 

Superficie 
(m²) 

RHS RHS 120x60x3.0 0.349 81.500 28.480 

 
T sección variable 

MedHEA-500 (H:240/430)x12x25x4x300x23 1.296 51.000 66.096 
MedHEA-500 (H:120)x12x25x4x300x23 0.866 10.000 8.660 

MedHEA-500 (H:430/120)x12x25x4x300x23 1.176 44.992 52.911 
HEA HE 500 A 2.156 1.609 3.469 

 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil Superficie unitaria 
(m²/m) 

Longitud 
(m) 

Superficie 
(m²) 

 
 

SHS 

SHS 140x4.0 0.546 303.649 165.776 
SHS 120x6.0 0.459 27.528 12.634 
SHS 120x4.0 0.466 93.596 43.611 
SHS 80x4.0 0.306 242.714 74.257 
SHS 90x4.0 0.346 149.259 51.635 

Total 507.528
 

2.2.2 Resultados   

Barras 

Comprobaciones E.L.U. (resumido) 

 
Barras 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N8/N9   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.1 x: 2.5 m 

 = 4.8 
x: 2.5 m 
 = 8.0 

x: 2.5 m 
 = 0.3  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 9.6  < 0.1  = 0.9 x: 2.5 m 
 = 0.3  = 0.7 CUMPLE

 = 9.6 

N9/N1   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.7  = 0.3 x: 2.5 m 

 = 19.8 
x: 0 m 
 = 10.8 

x: 2.5 m 
 = 1.2  = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 2.5 m 

 = 28.2  < 0.1  = 1.4 x: 2.5 m 
 = 1.2  = 0.9 CUMPLE

 = 28.2

N1/N5   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 1.2  = 0.5 x: 0 m 

 = 18.0 
x: 2.625 m
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 1.0  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 21.2  < 0.1  = 0.7 x: 0 m 
 = 1.0  = 0.3 CUMPLE

 = 21.2

N5/N6   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 1.0  = 0.3 x: 2.625 m 

 = 7.3 
x: 0 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 8.8  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 0.4  = 0.1 CUMPLE

 = 8.8 

N6/N7   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 1.0  = 0.3 x: 0 m 

 = 7.3 
x: 2.625 m
 = 2.4 

x: 2.625 m
 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 9.0  < 0.1  = 0.6 x: 2.625 m
 = 0.4  = 0.1 CUMPLE

 = 9.0 

N7/N2   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 1.2  = 0.5 x: 2.625 m 

 = 18.1 
x: 0 m 
 = 5.2 

x: 2.625 m
 = 1.0  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 21.4  < 0.1  = 0.7 x: 2.625 m
 = 1.0  = 0.3 CUMPLE

 = 21.4
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Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N2/N4   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.7  = 0.3 x: 0 m 

 = 19.9 
x: 2.5 m 
 = 11.0 

x: 0 m 
 = 1.2  = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 28.5  < 0.1  = 1.4 x: 0 m 
 = 1.2  = 0.9 CUMPLE

 = 28.5

N4/N3   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.1 x: 0 m 

 = 4.9 
x: 0 m 
 = 8.2 

x: 0 m 
 = 0.3  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 2.5 m 

 = 9.7  < 0.1  = 0.9 x: 0 m 
 = 0.3  = 0.7 CUMPLE

 = 9.7 

N10/N11 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 5.1 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 5.9 

x: 0 m 
 = 15.6 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 19.1  < 0.1 x: 1.276 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE
 = 19.1

N12/N13 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 5.1 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0 m 
 = 4.4 

x: 0 m 
 = 32.2 

x: 0 m 
 = 14.5 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 51.8  < 0.1 x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE
 = 51.8

N13/N14   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.7  = 0.6 x: 0 m 

 = 12.6 
x: 0.161 m
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 12.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 15.4  < 0.1  = 5.6 x: 0 m 
 = 12.7  = 0.2 CUMPLE

 = 15.4

N14/N11   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.5  = 0.7 x: 0 m 

 = 10.4 
x: 0 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 6.5  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 13.1  < 0.1  = 5.4 x: 0 m 
 = 6.6  = 0.2 CUMPLE

 = 13.1

N15/N1   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 11.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 3.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 12.6  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 3.1  = 0.1 CUMPLE

 = 12.6

N13/N16 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.568 m 
 = 0.8 

x: 2.568 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 54.4 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 2.568 m
 = 14.6  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 59.0  < 0.1 x: 2.568 m 
 = 0.8 

x: 2.568 m
 = 14.6  = 0.3 CUMPLE

 = 59.0

N16/N15 
x: 1.931 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 19.9 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 1.931 m
 = 3.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 22.6  < 0.1 x: 1.931 m 
 = 0.4 

x: 1.931 m
 = 3.1  = 0.1 CUMPLE

 = 22.6

N17/N18 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 5.1 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 12.2 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 14.6  < 0.1 x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE
 = 14.6

N19/N20 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 5.1 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 30.6 

x: 0 m 
 = 11.1 

x: 0 m 
 = 4.4 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 45.2  < 0.1 x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

CUMPLE
 = 45.2

N20/N21   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.7  = 0.7 x: 0 m 

 = 12.5 
x: 0.161 m
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 11.5  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 14.9  < 0.1  = 5.0 x: 0 m 
 = 11.8  = 0.2 CUMPLE

 = 14.9

N21/N18   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.4  = 0.6 x: 0 m 

 = 10.2 
x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 5.6  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 12.5  < 0.1  = 5.2 x: 0 m 
 = 5.8  = 0.2 CUMPLE

 = 12.5

N22/N2   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 11.8 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 3.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 12.6  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 3.1  = 0.1 CUMPLE

 = 12.6

N20/N23 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.568 m 
 = 0.8 

x: 2.568 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 54.4 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 2.568 m
 = 14.6  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 58.3  < 0.1 x: 2.568 m 
 = 0.7 

x: 2.568 m
 = 14.6  = 0.3 CUMPLE

 = 58.3

N23/N22 
x: 1.931 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 19.9 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 1.931 m
 = 3.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 22.6  < 0.1 x: 1.931 m 
 = 0.4 

x: 1.931 m
 = 3.1  = 0.1 CUMPLE

 = 22.6

N26/N27   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.2 x: 2.5 m 

 = 5.6 
x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.5  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 2.5 m 

 = 6.6  < 0.1  = 1.7 x: 0 m 
 = 0.5  = 0.3 CUMPLE

 = 6.6 

N27/N16   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 4.2  = 2.7 x: 2.5 m 

 = 21.8 
x: 2.5 m 
 = 5.9 

x: 2.5 m 
 = 2.4  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 2.5 m 

 = 31.6  < 0.1  = 4.6 x: 2.5 m 
 = 2.5  = 0.8 CUMPLE

 = 31.6

N16/N28   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 3.5  = 2.4 x: 0 m 

 = 21.3 
x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 2.1  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 27.4  < 0.1  = 3.7 x: 0 m 
 = 2.2  = 0.4 CUMPLE

 = 27.4

N28/N29   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.5 x: 0 m 

 = 4.8 
x: 2.625 m
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 1.5 m 

 = 6.2  < 0.1  = 1.6 x: 0 m 
 = 0.3  = 0.1 CUMPLE

 = 6.2 

N29/N30   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.5 x: 2.625 m 

 = 4.9 
x: 0 m 
 = 0.7 

x: 2.625 m
 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.938 m

 = 6.2  < 0.1  = 1.6 x: 2.625 m
 = 0.3  = 0.1 CUMPLE

 = 6.2 

N30/N23   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 4.0  = 2.7 x: 2.625 m 

 = 21.3 
x: 0 m 
 = 3.3 

x: 2.625 m
 = 2.2  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 28.1  < 0.1  = 3.6 x: 2.625 m
 = 2.2  = 0.4 CUMPLE

 = 28.1

N23/N24   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 4.6  = 2.9 x: 0 m 

 = 22.0 
x: 0 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 2.4  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 32.5  < 0.1  = 4.6 x: 0 m 
 = 2.5  = 0.8 CUMPLE

 = 32.5

N24/N25   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.2 x: 0 m 

 = 5.7 
x: 2.5 m 
 = 2.5 

x: 2.5 m 
 = 0.5  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 6.7  < 0.1  = 1.6 x: 2.5 m 
 = 0.5  = 0.3 CUMPLE

 = 6.7 

N24/N4   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 45.4 

x: 0 m 
 = 9.6 

x: 0 m 
 = 6.1  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 51.3  < 0.1  = 1.5 x: 0 m 
 = 6.1  = 0.8 CUMPLE

 = 51.3

N25/N3   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 40.0 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 4.8  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 42.5  < 0.1  = 1.1 x: 0 m 
 = 4.8  = 0.3 CUMPLE

 = 42.5

N27/N9   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 45.5 

x: 0 m 
 = 9.4 

x: 0 m 
 = 6.1  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 51.3  < 0.1  = 1.6 x: 0 m 
 = 6.1  = 0.8 CUMPLE

 = 51.3

N26/N8   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 39.9 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 4.7  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 42.3  < 0.1  = 1.2 x: 0 m 
 = 4.8  = 0.3 CUMPLE

 = 42.3

N28/N5   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 42.6 

x: 0 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 5.5  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 45.3  < 0.1  = 1.4 x: 0 m 
 = 5.5  = 0.4 CUMPLE

 = 45.3

N29/N6   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 41.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0 m 
 = 41.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 5.4  < 0.1 CUMPLE
 = 41.5

N30/N7   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 42.5 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 5.4  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 45.3  < 0.1  = 1.5 x: 0 m 
 = 5.5  = 0.4 CUMPLE

 = 45.3

N16/N31   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 6.8 

x: 0 m 
 = 81.2 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 8.5  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 91.3  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 8.5  = 0.2 CUMPLE

 = 91.3

N32/N33   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.25 m 
 = 10.0 

x: 1 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 1.9  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 1 m 

 = 11.2  < 0.1  = 0.7 x: 0 m 
 = 1.9  = 0.2 CUMPLE

 = 11.2

N11/N34 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.568 m 
 = 0.3 

x: 2.568 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 36.2 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 2.568 m
 = 11.0  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 39.9  < 0.1 x: 2.568 m 
 = 0.8 

x: 2.568 m
 = 11.0  = 0.3 CUMPLE

 = 39.9
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N34/N32 
x: 1.931 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.931 m 
 = 0.5 

x: 1.931 m 
 = 0.5 

x: 1.931 m 
 = 9.7 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 1.931 m
 = 1.7  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 10.8  < 0.1 x: 1.931 m 
 = 0.5 

x: 1.931 m
 = 1.7  = 0.2 CUMPLE

 = 10.8

N34/N31   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 = 5.5 

x: 0 m 
 = 71.9 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 7.9  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 79.9  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 7.9  = 0.2 CUMPLE

 = 79.9

N35/N36   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 8.9 

x: 1 m 
 = 1.3 

x: 1 m 
 = 2.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 9.5  < 0.1  = 0.4 x: 1 m 
 = 2.5  = 0.1 CUMPLE

 = 9.5 

N18/N37 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.568 m 
 = 0.2 

x: 2.568 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 35.4 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 2.568 m
 = 10.9  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 38.7  < 0.1 x: 2.568 m 
 = 0.8 

x: 2.568 m
 = 10.9  = 0.2 CUMPLE

 = 38.7

N37/N35 
x: 1.931 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.931 m 
 = 0.6 

x: 1.931 m 
 = 0.9 

x: 1.871 m 
 = 8.9 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 1.931 m
 = 1.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 1.871 m

 = 9.5  < 0.1 x: 1.931 m 
 = 0.5 

x: 1.931 m
 = 1.4  = 0.1 CUMPLE

 = 9.5 

N37/N38   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.7 

x: 0 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 70.5 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 7.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 79.0  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 7.8  = 0.2 CUMPLE

 = 79.0

N23/N38   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 6.8 

x: 0 m 
 = 80.6 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 8.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 90.7  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 8.4  = 0.2 CUMPLE

 = 90.7

N45/N44   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 8.1  = 3.3 x: 0 m 

 = 4.7 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 2.5 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 12.9  < 0.1  = 0.1 x: 2.5 m 
 = 0.5  < 0.1 CUMPLE

 = 12.9

N44/N31   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 8.4  = 3.5 x: 2.5 m 

 = 6.9 
x: 2.5 m 
 = 0.4 

x: 2.5 m 
 = 0.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.5 m 

 = 15.6  < 0.1  = 0.4 x: 2.5 m 
 = 0.7  = 0.1 CUMPLE

 = 15.6

N31/N43   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 15.1  = 1.2 x: 0 m 

 = 5.8 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 2.625 m
 = 0.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 21.0  < 0.1  = 0.6 x: 2.625 m
 = 0.7  = 0.1 CUMPLE

 = 21.0

N43/N42   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 14.9  = 1.0 x: 2.625 m 

 = 2.5 
x: 2.625 m
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 17.1  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1 CUMPLE

 = 17.1

N42/N39   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 15.2  = 1.1 x: 0 m 

 = 2.6 
x: 2.625 m
 = 0.1 

x: 2.625 m
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 17.5  < 0.1  = 0.3 x: 2.625 m
 = 0.5  < 0.1 CUMPLE

 = 17.5

N39/N38   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 15.4  = 1.3 x: 2.625 m 

 = 6.0 
x: 2.625 m
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 21.4  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 0.7  < 0.1 CUMPLE

 = 21.4

N38/N40   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 8.6  = 3.5 x: 0 m 

 = 7.2 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 15.9  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 0.7  < 0.1 CUMPLE

 = 15.9

N40/N41   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 8.3  = 3.3 x: 2.5 m 

 = 4.7 
x: 2.5 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.5 m 

 = 13.0  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1 CUMPLE

 = 13.0

N52/N51   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 5.5  = 11.1 x: 0.833 m 

 = 4.6 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 2.5 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.625 m

 = 15.8  < 0.1  = 0.3 x: 2.5 m 
 = 0.3  < 0.1 CUMPLE

 = 15.8

N51/N14   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 5.5  = 11.2 x: 2.5 m 

 = 20.8 
x: 2.5 m 
 = 0.3 

x: 2.5 m 
 = 1.9  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.5 m 

 = 32.4  < 0.1  = 0.9 x: 2.5 m 
 = 2.0  < 0.1 CUMPLE

 = 32.4

N14/N50   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 3.3  = 17.8 x: 0 m 

 = 8.8 
x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 26.0  < 0.1  = 1.1 x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1 CUMPLE

 = 26.0

N50/N49   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 3.2  = 17.7 x: 0 m 

 = 3.2 
x: 2.625 m
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 20.6  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1 CUMPLE

 = 20.6

N49/N46   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 2.9  = 17.6 x: 2.625 m 

 = 3.5 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 2.625 m
 = 0.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 20.6  < 0.1  = 0.5 x: 2.625 m
 = 0.4  < 0.1 CUMPLE

 = 20.6

N46/N21   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 2.9  = 17.7 x: 2.625 m 

 = 10.4 
x: 2.625 m
 = 0.7 

x: 2.625 m
 = 1.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 26.9  < 0.1  = 1.1 x: 2.625 m
 = 1.1  = 0.1 CUMPLE

 = 26.9

N21/N47   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 4.8  = 10.9 x: 0 m 

 = 19.7 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.9  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 31.0  < 0.1  = 1.0 x: 0 m 
 = 1.9  < 0.1 CUMPLE

 = 31.0

N47/N48   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 4.8  = 10.8 x: 1.667 m 

 = 4.5 
x: 2.5 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 1.875 m

 = 15.4  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1 CUMPLE

 = 15.4

N53/N54   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 32.2 

x: 2.931 m
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 5.4  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 37.2  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 5.4  = 0.6 CUMPLE

 = 37.2

N55/N56   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 34.1 

x: 2.931 m
 = 10.1 

x: 0 m 
 = 5.4  = 1.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 44.0  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 5.4  = 1.2 CUMPLE

 = 44.0

N60/N61   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.3 x: 2.5 m 

 = 3.9 
x: 0 m 
 = 3.2 

x: 2.5 m 
 = 0.4  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 2.5 m 

 = 5.3  < 0.1  = 0.8 x: 2.5 m 
 = 0.4  = 0.4 CUMPLE

 = 5.3 

N61/N34   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 4.4  = 2.4 x: 2.5 m 

 = 16.0 
x: 2.5 m 
 = 5.0 

x: 2.5 m 
 = 1.8  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 2.5 m 

 = 25.3  < 0.1  = 5.2 x: 2.5 m 
 = 1.9  = 0.6 CUMPLE

 = 25.3

N34/N59   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 3.5  = 2.0 x: 0 m 

 = 15.6 
x: 2.625 m
 = 1.8 

x: 2.625 m
 = 1.7  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 20.5  < 0.1  = 4.3 x: 2.625 m
 = 1.7  = 0.2 CUMPLE

 = 20.5

N59/N57   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.7 x: 0 m 

 = 3.6 
x: 2.625 m
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 4.8  < 0.1  = 0.8 x: 0 m 
 = 0.4  = 0.1 CUMPLE

 = 4.8 

N57/N58   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.7 x: 2.625 m 

 = 3.4 
x: 0 m 
 = 1.0 

x: 2.625 m
 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 5.3  < 0.1  = 1.0 x: 2.625 m
 = 0.4  = 0.1 CUMPLE

 = 5.3 

N58/N37   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 2.2  = 0.9 x: 2.625 m 

 = 15.4 
x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 1.6  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 19.5  < 0.1  = 4.2 x: 0 m 
 = 1.7  = 0.3 CUMPLE

 = 19.5

N37/N55   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 2.8  = 0.9 x: 0 m 

 = 16.0 
x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.8  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 22.6  < 0.1  = 4.4 x: 0 m 
 = 1.8  = 0.5 CUMPLE

 = 22.6

N55/N53   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.2 x: 0 m 

 = 3.8 
x: 2.5 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.4  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 4.6  < 0.1  = 1.4 x: 0 m 
 = 0.4  = 0.3 CUMPLE

 = 4.6 

N59/N62   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 34.5 

x: 2.931 m
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 4.9  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 38.4  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 4.9  = 0.5 CUMPLE

 = 38.4

N57/N63   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 32.3 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 4.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 33.8  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 4.7  = 0.1 CUMPLE

 = 33.8

N58/N64   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 32.9 

x: 2.931 m
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 4.7  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 38.2  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 4.7  = 0.6 CUMPLE

 = 38.2
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N60/N65   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 26.9 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 4.5  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 30.5  < 0.1  = 0.7 x: 0 m 
 = 4.5  = 0.5 CUMPLE

 = 30.5

N61/N66   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 31.9 

x: 0 m 
 = 9.6 

x: 0 m 
 = 5.0  = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 41.6  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 5.0  = 0.9 CUMPLE

 = 41.6

N24/N40   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 52.4 

x: 0 m 
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 5.6  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 60.7  < 0.1  = 1.8 x: 0 m 
 = 5.7  = 0.7 CUMPLE

 = 60.7

N55/N40   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 44.2 

x: 0 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 5.2  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 52.3  < 0.1  = 1.1 x: 0 m 
 = 5.2  = 0.6 CUMPLE

 = 52.3

N25/N41   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 54.4 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 6.7 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 62.9  < 0.1  = 0.9 x: 0 m 
 = 6.8 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE
 = 62.9

N53/N41   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 46.1 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 54.5  < 0.1  = 0.9 x: 0 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE
 = 54.5

N30/N39   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 52.1 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 5.5  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 58.8  < 0.1  = 1.7 x: 0 m 
 = 5.6  = 0.4 CUMPLE

 = 58.8

N58/N39   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 44.8 

x: 0 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 5.1  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 51.0  < 0.1  = 0.8 x: 0 m 
 = 5.2  = 0.4 CUMPLE

 = 51.0

N29/N42   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 55.6 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0 m 
 = 61.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 6.4  < 0.1 CUMPLE
 = 61.7

N57/N42   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 5.4 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 47.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 6.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 52.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 
 = 6.6  < 0.1 CUMPLE

 = 52.4

N28/N43   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 52.3 

x: 0 m 
 = 4.4 

x: 0 m 
 = 5.5  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 59.0  < 0.1  = 1.7 x: 0 m 
 = 5.6  = 0.4 CUMPLE

 = 59.0

N59/N43   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 45.9 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 5.2  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 51.9  < 0.1  = 0.9 x: 0 m 
 = 5.3  = 0.4 CUMPLE

 = 51.9

N27/N44   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 52.3 

x: 0 m 
 = 6.7 

x: 0 m 
 = 5.5  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 60.6  < 0.1  = 1.9 x: 0 m 
 = 5.7  = 0.7 CUMPLE

 = 60.6

N61/N44   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 42.5 

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 5.0  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 50.1  < 0.1  = 1.3 x: 0 m 
 = 5.1  = 0.6 CUMPLE

 = 50.1

N26/N45   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 53.7 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 62.2  < 0.1  = 1.0 x: 0 m 
 = 6.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE
 = 62.2

N60/N45   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 40.5 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 48.2  < 0.1  = 0.9 x: 0 m 
 = 5.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE
 = 48.2

N48/N25   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 17.9 

x: 0 m 
 = 14.8 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 2.723 m
 = 1.1 

x: 2.723 m
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 33.7  < 0.1  = 0.2 x: 2.723 m
 = 1.1 

x: 2.723 m
 = 0.5 

CUMPLE
 = 33.7

N48/N53   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 15.1 

x: 0 m 
 = 15.0 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 2.723 m
 = 1.1 

x: 2.723 m
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 31.0  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 1.1 

x: 2.723 m
 = 0.5 

CUMPLE
 = 31.0

N47/N24   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 18.3 

x: 2.723 m
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 1.1  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 22.1  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 1.1  = 0.3 CUMPLE

 = 22.1

N47/N55   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 17.0 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.3  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 20.6  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 1.3  = 0.3 CUMPLE

 = 20.6

N46/N30 N.P.(2) w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 1.2 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 18.4 

x: 2.723 m
 = 4.0 

x: 2.723 m
 = 1.2  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 22.9  < 0.1  = 0.5 x: 2.723 m
 = 1.2  = 0.3 CUMPLE

 = 22.9

N46/N58 N.P.(2) w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 1.2 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 2.723 m 
 = 17.2 

x: 2.723 m
 = 2.6 

x: 2.723 m
 = 1.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 20.5  < 0.1  = 0.3 x: 2.723 m
 = 1.4  = 0.2 CUMPLE

 = 20.5

N49/N29   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 18.3 

x: 0 m 
 = 16.8 

x: 2.723 m
 = 0.1 

x: 2.723 m
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0 m 
 = 35.7  < 0.1  < 0.1 x: 2.723 m

 = 1.2 N.P.(3) CUMPLE
 = 35.7

N49/N57   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 7.4 

x: 0 m 
 = 13.9 

x: 0 m 
 = 17.8 

x: 2.723 m
 = 0.2 

x: 2.723 m
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0 m 
 = 31.7  < 0.1  < 0.1 x: 2.723 m

 = 1.4  < 0.1 CUMPLE
 = 31.7

N50/N28 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 18.4 

x: 2.723 m
 = 3.8 

x: 2.723 m
 = 1.3  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 22.8  < 0.1  = 0.5 x: 2.723 m
 = 1.3  = 0.2 CUMPLE

 = 22.8

N50/N59 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 17.0 

x: 2.723 m
 = 2.9 

x: 2.723 m
 = 1.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 20.8  < 0.1  = 0.4 x: 2.723 m
 = 1.4  = 0.2 CUMPLE

 = 20.8

N51/N27   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 18.3 

x: 2.723 m
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 1.1  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 22.2  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 1.1  = 0.3 CUMPLE

 = 22.2

N51/N61   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 17.2 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 1.3  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 20.0  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 1.3  = 0.3 CUMPLE

 = 20.0

N52/N26   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 4.4 

x: 0 m 
 = 17.7 

x: 0 m 
 = 14.4 

x: 2.723 m
 = 2.2 

x: 2.723 m
 = 1.0 

x: 2.723 m
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 33.1  < 0.1  = 0.2 x: 2.723 m
 = 1.0 

x: 2.723 m
 = 0.6 

CUMPLE
 = 33.1

N52/N60   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 16.6 

x: 0 m 
 = 15.4 

x: 2.723 m
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 2.723 m
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 33.0  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 1.2 

x: 2.723 m
 = 0.6 

CUMPLE
 = 33.0

N24/N38   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.719 m 
 = 21.2 

x: 0 m 
 = 30.0 

x: 0 m 
 = 32.6 

x: 0 m 
 = 6.8 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 72.2  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 72.2

N24/N41   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.719 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 32.0 

x: 0 m 
 = 40.1 

x: 0 m 
 = 9.0 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 84.9  < 0.1  = 2.7 x: 0 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 84.9

N55/N41   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.719 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 31.3 

x: 0 m 
 = 38.2 

x: 0 m 
 = 8.4 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 81.5  < 0.1  = 1.5 x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE
 = 81.5

N55/N38   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.719 m 
 = 20.5 

x: 0 m 
 = 34.0 

x: 0 m 
 = 31.4 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 75.5  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 75.5

N58/N38   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 11.8 

x: 0 m 
 = 41.0 

x: 0 m 
 = 32.6 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 85.9  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 85.9

N58/N42   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 13.0 

x: 0 m 
 = 30.7 

x: 0 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 45.5  < 0.1  = 1.1 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE
 = 45.5

N59/N42   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 5.9 

x: 0 m 
 = 11.7 

x: 0 m 
 = 31.1 

x: 0 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 45.6  < 0.1  = 1.2 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE
 = 45.6
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N59/N31   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 11.6 

x: 0 m 
 = 40.7 

x: 0 m 
 = 33.2 

x: 0 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 86.3  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 86.3

N61/N31   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.719 m 
 = 19.0 

x: 0 m 
 = 33.7 

x: 0 m 
 = 32.3 

x: 0 m 
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 76.3  < 0.1  = 0.8 x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 76.3

N61/N45   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.719 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 28.4 

x: 0 m 
 = 37.6 

x: 0 m 
 = 8.1 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 77.0  < 0.1  = 1.4 x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE
 = 77.0

N27/N45   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.719 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 33.3 

x: 0 m 
 = 39.7 

x: 0 m 
 = 8.9 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 86.2  < 0.1  = 2.8 x: 0 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 86.2

N27/N31   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.719 m 
 = 21.8 

x: 0 m 
 = 30.0 

x: 0 m 
 = 32.8 

x: 0 m 
 = 6.8 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 72.6  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 72.6

N28/N31   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 12.7 

x: 0 m 
 = 41.0 

x: 0 m 
 = 35.3 

x: 0 m 
 = 7.6 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 89.7  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 89.7

N28/N42   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 6.4 

x: 0 m 
 = 14.4 

x: 0 m 
 = 32.3 

x: 0 m 
 = 9.0 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 47.6  < 0.1  = 2.2 x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE
 = 47.6

N30/N42   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 14.7 

x: 0 m 
 = 32.2 

x: 0 m 
 = 9.0 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 47.3  < 0.1  = 2.2 x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE
 = 47.3

N30/N38   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 12.9 

x: 0 m 
 = 40.6 

x: 0 m 
 = 35.1 

x: 0 m 
 = 7.5 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 88.9  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 88.9

N21/N24   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.696 m 
 = 13.8 

x: 0 m 
 = 62.0 

x: 0 m 
 = 18.7 

x: 3.696 m
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 1.0  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 89.2  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 1.0  = 0.2 CUMPLE

 = 89.2

N48/N24   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.696 m 
 = 13.6 

x: 0 m 
 = 14.9 

x: 0 m 
 = 10.2 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 24.9  < 0.1  = 2.7 x: 0 m 
 = 0.7  = 0.1 CUMPLE

 = 24.9

N48/N55   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.696 m 
 = 11.9 

x: 0 m 
 = 11.7 

x: 0 m 
 = 9.9 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 23.2  < 0.1  = 1.4 x: 0 m 
 = 0.8  = 0.1 CUMPLE

 = 23.2

N21/N55   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.696 m 
 = 12.6 

x: 0 m 
 = 56.1 

x: 0 m 
 = 16.0 

x: 3.696 m
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 1.0  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 78.3  < 0.1  = 1.2 x: 0 m 
 = 1.0  = 0.1 CUMPLE

 = 78.3

N21/N58   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 14.1 

x: 0 m 
 = 41.0 

x: 0 m 
 = 12.3 

x: 3.782 m
 = 2.7 

x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 57.6  < 0.1  = 0.7 x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1 CUMPLE

 = 57.6

N49/N58   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 12.7 

x: 3.782 m 
 = 12.7 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 3.782 m
 = 0.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 3.782 m

 = 26.9  < 0.1  = 1.2 x: 3.782 m
 = 0.9  = 0.1 CUMPLE

 = 26.9

N49/N59   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 15.3 

x: 3.782 m 
 = 12.4 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 3.782 m

 = 29.2  < 0.1  = 1.3 x: 3.782 m
 = 0.9  = 0.1 CUMPLE

 = 29.2

N14/N59   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 15.1 

x: 0 m 
 = 43.6 

x: 0 m 
 = 12.1 

x: 3.782 m
 = 2.8 

x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 60.3  < 0.1  = 0.4 x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.2 CUMPLE

 = 60.3

N14/N61   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.696 m 
 = 14.2 

x: 0 m 
 = 57.2 

x: 0 m 
 = 16.7 

x: 3.696 m
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 1.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 80.5  < 0.1  = 1.4 x: 0 m 
 = 1.1  = 0.2 CUMPLE

 = 80.5

N52/N61   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.696 m 
 = 12.8 

x: 0 m 
 = 15.9 

x: 0 m 
 = 9.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 3.696 m

 = 26.0  < 0.1  = 1.1 x: 0 m 
 = 0.8  = 0.1 CUMPLE

 = 26.0

N52/N27   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.696 m 
 = 13.6 

x: 0 m 
 = 14.6 

x: 0 m 
 = 10.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 24.9  < 0.1  = 2.8 x: 0 m 
 = 0.7  = 0.1 CUMPLE

 = 24.9

N14/N27   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.696 m 
 = 13.6 

x: 0 m 
 = 61.6 

x: 0 m 
 = 19.0 

x: 3.696 m
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 1.0  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 89.0  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 1.0  = 0.2 CUMPLE

 = 89.0

N14/N28   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 15.4 

x: 0 m 
 = 49.7 

x: 0 m 
 = 14.4 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 0.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 70.4  < 0.1  = 1.1 x: 0 m 
 = 0.8  = 0.2 CUMPLE

 = 70.4

N49/N28   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 7.4 

x: 0 m 
 = 14.5 

x: 3.782 m 
 = 10.9 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 3.782 m

 = 26.4  < 0.1  = 2.4 x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1 CUMPLE

 = 26.4

N49/N30   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 8.2 

x: 0 m 
 = 15.2 

x: 3.782 m 
 = 10.9 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 3.782 m

 = 27.0  < 0.1  = 2.5 x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1 CUMPLE

 = 27.0

N21/N30   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 15.4 

x: 0 m 
 = 51.9 

x: 0 m 
 = 14.7 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 0.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 73.1  < 0.1  = 1.1 x: 0 m 
 = 0.8  = 0.2 CUMPLE

 = 73.1

N67/N68 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 5.1 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 22.1 

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 29.4  < 0.1 x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6  < 0.1 CUMPLE

 = 29.4

N69/N70 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 5.1 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 8.2 

x: 0 m 
 = 8.1 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 12.5  < 0.1 x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1 CUMPLE

 = 12.5

N70/N71   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.4  = 0.7 x: 0.161 m 

 = 9.3 
x: 0.161 m
 = 1.0 

x: 0.161 m
 = 3.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.161 m

 = 10.1  < 0.1  = 2.2 x: 0.161 m
 = 3.5  = 0.1 CUMPLE

 = 10.1

N71/N68   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.5  = 0.7 x: 0.161 m 

 = 10.4 
x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.161 m
 = 7.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.161 m

 = 11.2  < 0.1  = 2.2 x: 0.161 m
 = 7.7  = 0.1 CUMPLE

 = 11.2

N72/N33   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 13.2 

x: 1 m 
 = 1.1 

x: 1 m 
 = 2.0  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 14.3  < 0.1  = 0.2 x: 1 m 
 = 2.0  = 0.1 CUMPLE

 = 14.3

N70/N73 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.568 m 
 = 0.3 

x: 2.568 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 35.3 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 2.568 m
 = 11.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 36.1  < 0.1 x: 2.568 m 
 = 0.4 

x: 2.568 m
 = 10.1  = 0.1 CUMPLE

 = 36.1

N73/N72 
x: 1.931 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.931 m 
 = 0.5 

x: 1.931 m 
 = 0.5 

x: 1.931 m 
 = 13.2 

x: 1.931 m
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 2.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 1.931 m

 = 14.3  < 0.1 x: 1.931 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.1  = 0.1 CUMPLE

 = 14.3

N74/N75 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 5.1 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 26.0 

x: 0 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 35.6  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE

 = 35.6

N76/N77 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 5.1 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 5.1 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 8.6 

x: 0 m 
 = 9.9 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 15.5  < 0.1 x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1  = 0.1 CUMPLE

 = 15.5

N77/N78   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.6  = 0.6 x: 0.161 m 

 = 11.0 
x: 0.161 m
 = 2.1 

x: 0.161 m
 = 3.3  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.161 m

 = 13.7  < 0.1  = 4.8 x: 0.161 m
 = 3.4  = 0.2 CUMPLE

 = 13.7
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Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N78/N75   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.8  = 0.7 x: 0.161 m 

 = 12.7 
x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0.161 m
 = 9.2  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0.161 m

 = 15.3  < 0.1  = 4.9 x: 0.161 m
 = 9.4  = 0.2 CUMPLE

 = 15.3

N79/N36   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 14.5 

x: 1 m 
 = 1.3 

x: 1 m 
 = 3.3  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 15.3  < 0.1  = 0.4 x: 1 m 
 = 3.3  = 0.2 CUMPLE

 = 15.3

N77/N80 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.568 m 
 = 0.5 

x: 2.568 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 41.7 

x: 0 m 
 = 3.6 

x: 2.568 m
 = 13.0  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 45.6  < 0.1 x: 2.568 m 
 = 0.8 

x: 2.568 m
 = 13.1  = 0.3 CUMPLE

 = 45.6

N80/N79 
x: 1.931 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.931 m 
 = 0.6 

x: 1.931 m 
 = 0.8 

x: 1.931 m 
 = 14.5 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 1.931 m
 = 1.7  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 1.931 m

 = 15.4  < 0.1 x: 1.931 m 
 = 0.4 

x: 1.931 m
 = 1.7  = 0.2 CUMPLE

 = 15.4

N81/N56   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 31.9 

x: 0 m 
 = 10.6 

x: 0 m 
 = 6.3  = 1.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 42.7  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 6.3  = 1.2 CUMPLE

 = 42.7

N82/N54   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 28.7 

x: 2.931 m
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 5.2  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 34.0  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 5.2  = 0.6 CUMPLE

 = 34.0

N83/N62   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 30.9 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 6.1  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 35.8  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 6.1  = 0.5 CUMPLE

 = 35.8

N84/N63   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 29.1 

x: 2.931 m
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 5.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 30.5  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 5.9  = 0.1 CUMPLE

 = 30.5

N85/N64   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 30.2 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 5.9  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 35.9  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 5.9  = 0.6 CUMPLE

 = 35.9

N73/N86   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.9 

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 64.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 7.9  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 71.2  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 7.9  < 0.1 CUMPLE

 = 71.2

N87/N88   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 11.9 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 12.0  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 3.1  < 0.1 CUMPLE

 = 12.0

N68/N89 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.568 m 
 = 0.4 

x: 2.568 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 43.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 2.568 m
 = 12.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 43.4  < 0.1 x: 2.568 m 
 = 0.4 

x: 2.568 m
 = 12.2  = 0.1 CUMPLE

 = 43.4

N89/N87 
x: 1.931 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 20.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 1.931 m
 = 3.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 20.3  < 0.1 x: 1.931 m 
 = 0.1 

x: 1.931 m
 = 3.1  < 0.1 CUMPLE

 = 20.3

N89/N86   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 = 4.4 

x: 0 m 
 = 69.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 8.2  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 75.7  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 8.2  < 0.1 CUMPLE

 = 75.7

N90/N91   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 11.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 3.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 12.3  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 3.1  = 0.1 CUMPLE

 = 12.3

N75/N92 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.568 m 
 = 0.8 

x: 2.568 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 54.6 

x: 0 m 
 = 3.6 

x: 2.568 m
 = 14.8  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 58.9  < 0.1 x: 2.568 m 
 = 0.9 

x: 2.568 m
 = 14.8  = 0.3 CUMPLE

 = 58.9

N92/N90 
x: 1.931 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 19.7 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 1.931 m
 = 3.0  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 22.1  < 0.1 x: 1.931 m 
 = 0.4 

x: 1.931 m
 = 3.1  = 0.1 CUMPLE

 = 22.1

N92/N93   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 6.8 

x: 0 m 
 = 83.8 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 8.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 93.7  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 8.7  = 0.1 CUMPLE

 = 93.7

N80/N93   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.8 

x: 0 m 
 = 7.4 

x: 0 m 
 = 74.7 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 8.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 84.8  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 8.2  = 0.1 CUMPLE

 = 84.8

N104/N105   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 40.1 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 4.8  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 42.6  < 0.1  = 1.0 x: 0 m 
 = 4.8  = 0.3 CUMPLE

 = 42.6

N106/N107   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 45.7 

x: 0 m 
 = 9.5 

x: 0 m 
 = 6.1  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 51.5  < 0.1  = 1.3 x: 0 m 
 = 6.1  = 0.8 CUMPLE

 = 51.5

N110/N111   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 41.7 

x: 0 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 5.4  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 44.3  < 0.1  = 2.2 x: 0 m 
 = 5.5  = 0.4 CUMPLE

 = 44.3

N108/N112   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 41.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 5.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 41.6  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 5.4  < 0.1 CUMPLE

 = 41.6

N109/N113   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 42.7 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 5.5  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 45.8  < 0.1  = 1.3 x: 0 m 
 = 5.5  = 0.4 CUMPLE

 = 45.8

N81/N95   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 44.8 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 0 m 
 = 5.3  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 53.2  < 0.1  = 1.1 x: 0 m 
 = 5.3  = 0.6 CUMPLE

 = 53.2

N106/N95   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 54.5 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 = 5.8  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 63.0  < 0.1  = 1.7 x: 0 m 
 = 5.9  = 0.7 CUMPLE

 = 63.0

N82/N96   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 5.9 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 44.5 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 0 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 52.6  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE
 = 52.6

N104/N96   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 56.2 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 64.6  < 0.1  = 0.8 x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUMPLE
 = 64.6

N85/N94   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 43.5 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 5.0  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 51.2  < 0.1  = 1.4 x: 0 m 
 = 5.1  = 0.5 CUMPLE

 = 51.2

N109/N94   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 52.6 

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 5.5  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 60.0  < 0.1  = 1.8 x: 0 m 
 = 5.6  = 0.5 CUMPLE

 = 60.0

N84/N97   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 43.0 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 6.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 49.8  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 6.6  = 0.1 CUMPLE

 = 49.8

N108/N97   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 54.4 

x: 2.753 m
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 7.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 60.9  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 7.1  = 0.1 CUMPLE

 = 60.9

N83/N98   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 40.6 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 4.8  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 45.7  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 4.9  = 0.4 CUMPLE

 = 45.7

N110/N98   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 48.4 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 5.1  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 54.2  < 0.1  = 1.3 x: 0 m 
 = 5.2  = 0.4 CUMPLE

 = 54.2

N101/N82   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 14.5 

x: 0 m 
 = 18.8 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 2.723 m
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 34.5  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 1.4 

x: 2.723 m
 = 0.5 

CUMPLE
 = 34.5
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N101/N104   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 18.0 

x: 0 m 
 = 18.0 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 2.723 m
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 37.4  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 1.1 

x: 2.723 m
 = 0.5 

CUMPLE
 = 37.4

N100/N81   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 19.8 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 1.5  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 23.9  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 1.5  = 0.3 CUMPLE

 = 23.9

N100/N106   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 20.4 

x: 2.723 m
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 1.3  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 25.3  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 1.3  = 0.4 CUMPLE

 = 25.3

N99/N85 N.P.(2) w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 0.9 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 17.7 

x: 2.723 m
 = 3.5 

x: 2.723 m
 = 1.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 22.0  < 0.1  = 0.3 x: 2.723 m
 = 1.4  = 0.2 CUMPLE

 = 22.0

N99/N109 N.P.(2) w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 1.0 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 18.3 

x: 2.723 m
 = 4.3 

x: 2.723 m
 = 1.2  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 23.0  < 0.1  = 0.5 x: 2.723 m
 = 1.2  = 0.3 CUMPLE

 = 23.0

N102/N84   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 7.4 

x: 0 m 
 = 14.8 

x: 0 m 
 = 17.9 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 2.723 m
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0 m 
 = 32.2  < 0.1  = 0.1 x: 2.723 m

 = 1.4  < 0.1 CUMPLE
 = 32.2

N102/N108   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 18.3 

x: 0 m 
 = 16.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 2.723 m
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0 m 
 = 34.4  < 0.1  = 0.3 x: 2.723 m

 = 1.2  < 0.1 CUMPLE
 = 34.4

N103/N83 N.P.(2) w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 0.7 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 2.723 m 
 = 17.4 

x: 2.723 m
 = 2.3 

x: 2.723 m
 = 1.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 2.723 m

 = 20.0  < 0.1  = 0.2 x: 2.723 m
 = 1.4  = 0.2 CUMPLE

 = 20.0

N103/N110 N.P.(2) w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 0.7 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 17.5 

x: 2.723 m
 = 3.2 

x: 2.723 m
 = 1.3  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 20.3  < 0.1  = 0.5 x: 2.723 m
 = 1.3  = 0.2 CUMPLE

 = 20.3

N81/N93   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.719 m 
 = 19.9 

x: 0 m 
 = 33.7 

x: 0 m 
 = 31.6 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 75.4  < 0.1  = 0.8 x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 75.4

N81/N96   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.719 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 29.6 

x: 0 m 
 = 38.4 

x: 0 m 
 = 8.6 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 79.7  < 0.1  = 1.3 x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

CUMPLE
 = 79.7

N106/N96   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.719 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 31.5 

x: 0 m 
 = 40.9 

x: 0 m 
 = 9.2 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 85.4  < 0.1  = 2.7 x: 0 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 85.4

N106/N93   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.719 m 
 = 20.6 

x: 0 m 
 = 29.6 

x: 0 m 
 = 32.7 

x: 0 m 
 = 6.8 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 71.8  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 71.8

N109/N93   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 14.1 

x: 0 m 
 = 41.9 

x: 0 m 
 = 35.2 

x: 0 m 
 = 7.5 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 90.5  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 90.5

N109/N97   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 6.7 

x: 0 m 
 = 19.5 

x: 0 m 
 = 32.2 

x: 0 m 
 = 9.0 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 50.9  < 0.1  = 2.4 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE
 = 50.9

N110/N97   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 12.4 

x: 0 m 
 = 32.1 

x: 0 m 
 = 9.0 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 47.1  < 0.1  = 2.2 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE
 = 47.1

N110/N86   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 12.5 

x: 0 m 
 = 39.0 

x: 0 m 
 = 35.4 

x: 0 m 
 = 7.6 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 87.3  < 0.1  = 0.8 x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 87.3

N83/N86   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 10.6 

x: 0 m 
 = 37.0 

x: 0 m 
 = 33.0 

x: 0 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 81.7  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 81.7

N83/N97   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 30.8 

x: 0 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 44.5  < 0.1  = 1.1 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE
 = 44.5

N85/N97   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 26.0 

x: 0 m 
 = 30.5 

x: 0 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 55.5  < 0.1  = 1.1 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE
 = 55.5

N85/N93   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 16.5 

x: 0 m 
 = 43.2 

x: 0 m 
 = 32.6 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 88.6  < 0.1  = 0.8 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 88.6

N78/N81   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.696 m 
 = 12.6 

x: 0 m 
 = 57.1 

x: 0 m 
 = 18.7 

x: 3.696 m
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 1.2  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 83.2  < 0.1  = 1.5 x: 0 m 
 = 1.2  = 0.2 CUMPLE

 = 83.2

N101/N81   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.696 m 
 = 12.0 

x: 0 m 
 = 11.9 

x: 0 m 
 = 11.2 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 24.9  < 0.1  = 1.3 x: 0 m 
 = 0.9  = 0.1 CUMPLE

 = 24.9

N101/N106   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.696 m 
 = 14.2 

x: 0 m 
 = 15.1 

x: 0 m 
 = 11.5 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 27.2  < 0.1  = 2.9 x: 0 m 
 = 0.8  = 0.1 CUMPLE

 = 27.2

N78/N106   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.696 m 
 = 13.8 

x: 0 m 
 = 63.6 

x: 0 m 
 = 19.9 

x: 3.696 m
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 1.1  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 92.6  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 1.1  = 0.2 CUMPLE

 = 92.6

N78/N109   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 16.0 

x: 0 m 
 = 57.9 

x: 0 m 
 = 14.7 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 0.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 79.9  < 0.1  = 1.1 x: 0 m 
 = 0.8  = 0.2 CUMPLE

 = 79.9

N102/N109   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 11.1 

x: 0 m 
 = 17.0 

x: 3.782 m 
 = 10.9 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 3.782 m

 = 28.9  < 0.1  = 2.5 x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1 CUMPLE

 = 28.9

N102/N110   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 13.2 

x: 3.782 m 
 = 11.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 3.782 m

 = 25.2  < 0.1  = 2.7 x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1 CUMPLE

 = 25.2

N71/N110   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 14.3 

x: 0 m 
 = 41.8 

x: 0 m 
 = 13.3 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 59.4  < 0.1  = 1.1 x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1 CUMPLE

 = 59.4

N71/N83   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 13.0 

x: 0 m 
 = 32.9 

x: 0 m 
 = 12.5 

x: 3.782 m
 = 2.5 

x: 3.782 m
 = 0.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 48.7  < 0.1  = 0.6 x: 3.782 m
 = 0.9  = 0.1 CUMPLE

 = 48.7

N102/N83   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 11.3 

x: 3.782 m 
 = 12.7 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 3.782 m
 = 0.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 3.782 m

 = 25.5  < 0.1  = 1.4 x: 3.782 m
 = 0.9  = 0.1 CUMPLE

 = 25.5

N102/N85   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 11.2 

x: 0 m 
 = 16.9 

x: 3.782 m 
 = 12.9 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 3.782 m
 = 0.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 3.782 m

 = 31.5  < 0.1  = 1.1 x: 3.782 m
 = 0.9  = 0.1 CUMPLE

 = 31.5

N78/N85   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 15.7 

x: 0 m 
 = 54.2 

x: 0 m 
 = 13.6 

x: 3.782 m
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 0.9  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 74.0  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 0.9  = 0.2 CUMPLE

 = 74.0

N114/N115 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 5.1 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 23.4 

x: 0 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 29.8  < 0.1 x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1 CUMPLE

 = 29.8

N116/N117 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 5.1 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 14.5 

x: 0 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.6  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 18.3  < 0.1 x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6  < 0.1 CUMPLE

 = 18.3

N117/N118   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.6  = 0.5 x: 0 m 

 = 11.9 
x: 0.161 m
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 3.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 14.0  < 0.1  = 5.1 x: 0 m 
 = 3.3  = 0.1 CUMPLE

 = 14.0

N118/N115   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.7  = 0.6 x: 0.161 m 

 = 12.9 
x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0.161 m
 = 7.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.161 m

 = 15.0  < 0.1  = 5.0 x: 0.161 m
 = 7.9  = 0.1 CUMPLE

 = 15.0
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N117/N119 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.568 m 
 = 0.4 

x: 2.568 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 48.7 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 2.568 m
 = 13.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 51.8  < 0.1 x: 2.568 m 
 = 0.9 

x: 2.568 m
 = 13.5  = 0.2 CUMPLE

 = 51.8

N119/N120 
x: 1.931 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 19.2 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 3.0  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 21.2  < 0.1 x: 1.931 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 3.0  = 0.1 CUMPLE

 = 21.2

N121/N122   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 31.9 

x: 2.931 m
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 5.6  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 36.6  < 0.1  = 1.7 x: 0 m 
 = 5.7  = 0.6 CUMPLE

 = 36.6

N123/N124   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 31.9 

x: 2.931 m
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 5.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 32.6  < 0.1  = 2.2 x: 0 m 
 = 5.4  = 0.1 CUMPLE

 = 32.6

N125/N126   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 37.8 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 5.2  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 40.8  < 0.1  = 2.5 x: 0 m 
 = 5.3  = 0.4 CUMPLE

 = 40.8

N127/N128   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 12.0 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 3.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 12.7  < 0.1  = 0.8 x: 0 m 
 = 3.2  = 0.1 CUMPLE

 = 12.7

N115/N129 
x: 0 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.568 m 
 = 0.6 

x: 2.568 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 54.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 2.568 m
 = 14.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 57.5  < 0.1 x: 2.568 m 
 = 0.8 

x: 2.568 m
 = 14.8  = 0.2 CUMPLE

 = 57.5

N129/N127 
x: 1.931 m 
  3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 1.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 20.1 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 1.931 m
 = 3.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 22.5  < 0.1 x: 1.931 m 
 = 0.7 

x: 1.931 m
 = 3.1  = 0.1 CUMPLE

 = 22.5

N129/N130   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 5.5 

x: 0 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 89.4 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 9.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 99.0  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 9.4  = 0.2 CUMPLE

 = 99.0

N119/N130   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 87.4 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 9.2  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 95.6  < 0.1  = 0.7 x: 0 m 
 = 9.2  = 0.2 CUMPLE

 = 95.6

N131/N132   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 41.6 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 5.4  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 44.1  < 0.1  = 1.9 x: 0 m 
 = 5.5  = 0.4 CUMPLE

 = 44.1

N133/N134   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 41.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 5.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 41.9  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 5.4  = 0.1 CUMPLE

 = 41.9

N135/N136   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 43.2 

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 5.5  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 46.4  < 0.1  = 1.6 x: 0 m 
 = 5.6  = 0.4 CUMPLE

 = 46.4

N125/N137   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 50.3 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 5.6  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 57.3  < 0.1  = 1.6 x: 0 m 
 = 5.7  = 0.4 CUMPLE

 = 57.3

N135/N137   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 54.4 

x: 0 m 
 = 5.4 

x: 0 m 
 = 5.8  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 62.5  < 0.1  = 2.1 x: 0 m 
 = 5.9  = 0.5 CUMPLE

 = 62.5

N123/N138   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 46.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 6.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 51.8  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 6.6  < 0.1 CUMPLE

 = 51.8

N133/N138   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 54.7 

x: 2.753 m
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 7.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 61.6  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 7.1  = 0.1 CUMPLE

 = 61.6

N121/N139   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 41.3 

x: 0 m 
 = 4.2 

x: 0 m 
 = 4.8  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 47.2  < 0.1  = 0.9 x: 0 m 
 = 4.9  = 0.4 CUMPLE

 = 47.2

N131/N139   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 48.2 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 5.1  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 53.7  < 0.1  = 1.1 x: 0 m 
 = 5.2  = 0.4 CUMPLE

 = 53.7

N140/N125 N.P.(2) w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 0.7 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 18.1 

x: 2.723 m
 = 4.0 

x: 2.723 m
 = 1.3  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 22.4  < 0.1  = 0.4 x: 2.723 m
 = 1.3  = 0.3 CUMPLE

 = 22.4

N140/N135 N.P.(2) w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 0.7 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 18.4 

x: 2.723 m
 = 4.6 

x: 2.723 m
 = 1.2  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 23.1  < 0.1  = 0.5 x: 2.723 m
 = 1.2  = 0.3 CUMPLE

 = 23.1

N141/N123   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 7.3 

x: 0 m 
 = 18.1 

x: 0 m 
 = 17.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 2.723 m
 = 1.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 35.0  < 0.1  = 0.5 x: 2.723 m
 = 1.4  < 0.1 CUMPLE

 = 35.0

N141/N133   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 18.5 

x: 0 m 
 = 16.4 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 2.723 m
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0 m 
 = 34.4  < 0.1  = 0.2 x: 2.723 m

 = 1.1  < 0.1 CUMPLE
 = 34.4

N142/N121   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 2.723 m 
 = 17.2 

x: 2.723 m
 = 2.7 

x: 2.723 m
 = 1.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 2.723 m

 = 20.1  < 0.1  = 0.3 x: 2.723 m
 = 1.4  = 0.2 CUMPLE

 = 20.1

N142/N131   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 17.3 

x: 2.723 m
 = 3.0 

x: 2.723 m
 = 1.3  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 20.0  < 0.1  = 0.4 x: 2.723 m
 = 1.3  = 0.2 CUMPLE

 = 20.0

N135/N130   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 15.2 

x: 0 m 
 = 43.2 

x: 0 m 
 = 35.1 

x: 0 m 
 = 7.5 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 92.1  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 92.1

N135/N138   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 25.0 

x: 0 m 
 = 31.8 

x: 0 m 
 = 9.0 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 57.3  < 0.1  = 2.4 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE
 = 57.3

N131/N138   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 5.6 

x: 0 m 
 = 10.3 

x: 0 m 
 = 32.1 

x: 0 m 
 = 9.1 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 46.7  < 0.1  = 2.2 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE
 = 46.7

N131/N86   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 11.2 

x: 0 m 
 = 37.7 

x: 0 m 
 = 35.2 

x: 0 m 
 = 7.6 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 85.4  < 0.1  = 0.8 x: 0 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 85.4

N121/N86   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 13.4 

x: 0 m 
 = 43.4 

x: 0 m 
 = 33.1 

x: 0 m 
 = 7.3 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 89.7  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 89.7

N121/N138   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 7.7 

x: 0 m 
 = 16.1 

x: 0 m 
 = 30.5 

x: 0 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 46.8  < 0.1  = 1.2 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE
 = 46.8

N125/N138   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 14.4 

x: 0 m 
 = 31.4 

x: 0 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 44.4  < 0.1  = 1.7 x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

CUMPLE
 = 44.4

N125/N130   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.804 m 
 = 11.3 

x: 0 m 
 = 33.1 

x: 0 m 
 = 33.0 

x: 0 m 
 = 7.3 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 76.9  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 76.9

N118/N135   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 16.0 

x: 0 m 
 = 62.0 

x: 0 m 
 = 15.5 

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 0.9  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 85.4  < 0.1  = 0.8 x: 0 m 
 = 0.9  = 0.2 CUMPLE

 = 85.4

N141/N135   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 13.1 

x: 0 m 
 = 17.6 

x: 3.782 m 
 = 11.0 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 3.782 m

 = 29.6  < 0.1  = 2.4 x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1 CUMPLE

 = 29.6

N141/N131   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 12.7 

x: 3.782 m 
 = 10.9 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 3.782 m

 = 24.4  < 0.1  = 2.7 x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1 CUMPLE

 = 24.4
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Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N71/N131   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 14.0 

x: 0 m 
 = 39.0 

x: 0 m 
 = 13.0 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 55.8  < 0.1  = 1.1 x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1 CUMPLE

 = 55.8

N71/N121   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 14.2 

x: 0 m 
 = 41.4 

x: 0 m 
 = 12.4 

x: 3.782 m
 = 2.7 

x: 3.782 m
 = 0.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 57.7  < 0.1  = 0.5 x: 3.782 m
 = 0.9  = 0.1 CUMPLE

 = 57.7

N141/N121   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 14.3 

x: 3.782 m 
 = 12.8 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 3.782 m
 = 0.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 3.782 m

 = 28.6  < 0.1  = 1.6 x: 3.782 m
 = 0.9  = 0.1 CUMPLE

 = 28.6

N141/N125   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 10.4 

x: 0 m 
 = 13.5 

x: 3.782 m 
 = 11.6 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 3.782 m

 = 26.3  < 0.1  = 1.6 x: 3.782 m
 = 0.8  = 0.1 CUMPLE

 = 26.3

N118/N125   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.782 m 
 = 14.1 

x: 0 m 
 = 55.0 

x: 0 m 
 = 15.1 

x: 3.782 m
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 0.9  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 77.0  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 0.9  = 0.2 CUMPLE

 = 77.0

N120/N143   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 1 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 3.0  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 11.3  < 0.1  = 0.7 x: 0 m 
 = 3.0  = 0.1 CUMPLE

 = 11.3

N146/N145   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 50.0 

x: 0 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 6.8  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 55.3  < 0.1  = 1.0 x: 0 m 
 = 6.8  = 0.8 CUMPLE

 = 55.3

N147/N148   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 49.4 

x: 0 m 
 = 9.5 

x: 0 m 
 = 6.7  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 55.1  < 0.1  = 1.1 x: 0 m 
 = 6.7  = 0.8 CUMPLE

 = 55.1

N146/N149   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 60.6 

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 7.0  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 68.4  < 0.1  = 1.7 x: 0 m 
 = 7.2  = 0.6 CUMPLE

 = 68.4

N147/N149   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 60.6 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 7.0  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 68.5  < 0.1  = 1.8 x: 0 m 
 = 7.2  = 0.6 CUMPLE

 = 68.5

N150/N146   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 20.4 

x: 2.723 m
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 1.4  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 23.8  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 1.4  = 0.3 CUMPLE

 = 23.8

N150/N147   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 20.9 

x: 2.723 m
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 1.4  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 24.3  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 1.4  = 0.3 CUMPLE

 = 24.3

N151/N144   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 39.9 

x: 0 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 4.6  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 42.1  < 0.1  = 0.7 x: 0 m 
 = 4.6  = 0.3 CUMPLE

 = 42.1

N152/N153   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.931 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 39.6 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 4.5  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 42.0  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 4.5  = 0.3 CUMPLE

 = 42.0

N151/N154   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 57.2 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 65.1  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE
 = 65.1

N152/N154   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.753 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 56.9 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 64.9  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE
 = 64.9

N155/N151   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 17.8 

x: 0 m 
 = 18.4 

x: 2.723 m
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 2.723 m
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 37.5  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 1.2 

x: 2.723 m
 = 0.6 

CUMPLE
 = 37.5

N155/N152   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.723 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 17.8 

x: 0 m 
 = 18.5 

x: 2.723 m
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 2.723 m
 = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 37.6  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 1.2 

x: 2.723 m
 = 0.6 

CUMPLE
 = 37.6

N153/N148   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.1 x: 2.25 m 

 = 5.3 
x: 2.25 m 
 = 9.0 

x: 2.25 m 
 = 0.3  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 2.25 m 

 = 13.4  < 0.1  = 0.7 x: 2.25 m 
 = 0.3  = 0.8 CUMPLE

 = 13.4

N148/N128   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.7  = 0.3 x: 2.25 m 

 = 19.7 
x: 0 m 
 = 12.0 

x: 2.25 m 
 = 1.4  = 1.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.25 m 

 = 29.5  < 0.1  = 1.9 x: 2.25 m 
 = 1.4  = 1.1 CUMPLE

 = 29.5

N128/N136   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 1.2  = 0.4 x: 0 m 

 = 17.9 
x: 2.625 m
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 0.9  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 22.0  < 0.1  = 1.0 x: 0 m 
 = 0.9  = 0.4 CUMPLE

 = 22.0

N136/N134   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.9  = 0.3 x: 2.625 m 

 = 7.8 
x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.5  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 9.8  < 0.1  = 0.7 x: 0 m 
 = 0.5  = 0.2 CUMPLE

 = 9.8 

N134/N132   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.9  = 0.3 x: 0 m 

 = 7.6 
x: 2.625 m
 = 2.1 

x: 2.625 m
 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 8.5  < 0.1  = 0.8 x: 2.625 m
 = 0.4  = 0.1 CUMPLE

 = 8.5 

N132/N88   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 1.1  = 0.5 x: 2.625 m 

 = 17.5 
x: 0 m 
 = 5.5 

x: 2.625 m
 = 1.0  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 21.4  < 0.1  = 0.4 x: 2.625 m
 = 1.0  = 0.4 CUMPLE

 = 21.4

N88/N111   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 1.1  = 0.5 x: 0 m 

 = 17.6 
x: 2.625 m
 = 5.4 

x: 0 m 
 = 1.0  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 21.5  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 1.0  = 0.4 CUMPLE

 = 21.5

N111/N112   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.9  = 0.3 x: 2.625 m 

 = 8.0 
x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 9.0  < 0.1  = 0.9 x: 0 m 
 = 0.4  = 0.1 CUMPLE

 = 9.0 

N112/N113   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.9  = 0.3 x: 0 m 

 = 7.7 
x: 2.625 m
 = 2.8 

x: 2.625 m
 = 0.4  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 9.6  < 0.1  = 0.5 x: 2.625 m
 = 0.4  = 0.2 CUMPLE

 = 9.6 

N113/N91   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 1.1  = 0.5 x: 2.625 m 

 = 17.7 
x: 0 m 
 = 5.9 

x: 2.625 m
 = 1.0  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 21.7  < 0.1  = 0.6 x: 2.625 m
 = 1.0  = 0.4 CUMPLE

 = 21.7

N91/N107   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.7  = 0.3 x: 0 m 

 = 19.3 
x: 2.5 m 
 = 10.9 

x: 0 m 
 = 1.2  = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 27.8  < 0.1  = 1.4 x: 0 m 
 = 1.2  = 0.9 CUMPLE

 = 27.8

N107/N105   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 0.1 x: 0 m 

 = 4.9 
x: 0 m 
 = 8.2 

x: 0 m 
 = 0.3  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 2.5 m 

 = 9.4  < 0.1  = 0.8 x: 0 m 
 = 0.4  = 0.7 CUMPLE

 = 9.4 

N144/N145   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  < 0.1 x: 2.25 m 

 = 6.0 
x: 2.25 m 
 = 8.5 

x: 2.25 m 
 = 0.3  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 2.25 m 

 = 13.6  < 0.1  = 0.6 x: 2.25 m 
 = 0.4  = 0.8 CUMPLE

 = 13.6

N145/N143   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.6  = 0.2 x: 2.25 m 

 = 15.5 
x: 0 m 
 = 10.6 

x: 2.25 m 
 = 1.3  = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 2.25 m 

 = 25.0  < 0.1  = 1.1 x: 2.25 m 
 = 1.3  = 1.0 CUMPLE

 = 25.0

N143/N126   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 1.0  = 0.2 x: 0 m 

 = 13.3 
x: 2.625 m
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 0.8  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 17.8  < 0.1  = 2.7 x: 0 m 
 = 0.8  = 0.4 CUMPLE

 = 17.8

N126/N124   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.8  < 0.1 x: 0 m 

 = 8.4 
x: 0 m 
 = 5.1 

x: 2.625 m
 = 0.6  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 13.4  < 0.1  = 3.9 x: 2.625 m
 = 0.7  = 0.4 CUMPLE

 = 13.4

N124/N65   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.8  < 0.1 x: 0.25 m 

 = 3.7 
x: 0.25 m 
 = 13.6 

x: 0 m 
 = 1.2  = 4.8  < 0.1  < 0.1 x: 0.25 m 

 = 13.8  < 0.1  = 44.5 x: 0 m 
 = 1.8  = 7.8 CUMPLE

 = 44.5

N65/N122   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 1.1  = 0.2 x: 0 m 

 = 3.9 
x: 0 m 
 = 4.2 

x: 2.375 m
 = 0.3  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 8.3  < 0.1  = 3.2 x: 2.375 m
 = 0.3  = 0.3 CUMPLE

 = 8.3 

N122/N66   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 1.5  = 0.4 x: 0 m 

 = 7.4 
x: 0 m 
 = 24.7 

x: 0.125 m
 = 1.1  = 4.0  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 30.7  < 0.1  = 57.0 x: 0.125 m
 = 2.3  = 7.4 CUMPLE

 = 57.0

N66/N33   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 2.0  = 0.7 x: 2.5 m 

 = 21.4 
x: 0 m 
 = 6.0 

x: 2.5 m 
 = 1.4  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 2.5 m 

 = 27.4  < 0.1  = 1.0 x: 2.5 m 
 = 1.4  = 0.5 CUMPLE

 = 27.4
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N33/N62   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 3.0  = 1.0 x: 0 m 

 = 12.6 
x: 0 m 
 = 1.1 

x: 2.625 m
 = 0.9  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 15.9  < 0.1  = 0.6 x: 2.625 m
 = 0.9  = 0.1 CUMPLE

 = 15.9

N62/N63   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 2.5  = 0.4 x: 2.438 m 

 = 3.3 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 2.625 m
 = 6.1  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 

 = 0.3  < 0.1 CUMPLE
 = 6.1 

N63/N64   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 2.6  = 0.4 x: 0 m 

 = 4.9 
x: 2.625 m
 = 0.4 

x: 2.625 m
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0 m 
 = 7.5  < 0.1  = 0.1 x: 2.625 m

 = 0.4  < 0.1 CUMPLE
 = 7.5 

N64/N36   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 3.3  = 1.1 x: 2.625 m 

 = 14.4 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 2.625 m
 = 1.0  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 17.1  < 0.1  = 0.2 x: 2.625 m
 = 1.0  < 0.1 CUMPLE

 = 17.1

N36/N56   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 2.2  = 0.9 x: 0 m 

 = 24.8 
x: 2.5 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0 m 
 = 27.3  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 

 = 1.6  < 0.1 CUMPLE
 = 27.3

N56/N54   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.7  = 0.2 x: 2.5 m 

 = 6.5 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 2.5 m 
 = 7.7  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 

 = 0.5  < 0.1 CUMPLE
 = 7.7 

N151/N146   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.2 x: 2.25 m 

 = 6.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.5  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 2.25 m 

 = 6.9  < 0.1  = 1.2 x: 0 m 
 = 0.5  = 0.3 CUMPLE

 = 6.9 

N146/N119   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 5.7  = 2.6 x: 2.25 m 

 = 22.9 
x: 2.25 m 
 = 6.7 

x: 2.25 m 
 = 2.8  = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 2.25 m 

 = 35.1  < 0.1  = 5.1 x: 2.25 m 
 = 3.0  = 0.9 CUMPLE

 = 35.1

N119/N125   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 5.1  = 2.6 x: 0 m 

 = 21.4 
x: 0 m 
 = 3.3 

x: 0 m 
 = 2.2  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 29.6  < 0.1  = 5.5 x: 0 m 
 = 2.4  = 0.4 CUMPLE

 = 29.6

N125/N123   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.9 x: 0 m 

 = 3.9 
x: 2.625 m
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 7.2  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 0.3  = 0.1 CUMPLE

 = 7.2 

N123/N121   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.9 x: 2.625 m 

 = 4.6 
x: 0 m 
 = 0.9 

x: 2.625 m
 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m 

 = 6.1  < 0.1  = 1.4 x: 2.625 m
 = 0.3  = 0.1 CUMPLE

 = 6.1 

N121/N73   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.9  = 0.3 x: 2.625 m 

 = 14.2 
x: 2.625 m
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 1.7  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 16.8  < 0.1  = 4.5 x: 0 m 
 = 1.8  = 0.4 CUMPLE

 = 16.8

N73/N83   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.9  = 0.4 x: 0 m 

 = 14.0 
x: 2.625 m
 = 2.2 

x: 2.625 m
 = 1.7  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 16.0  < 0.1  = 4.6 x: 2.625 m
 = 1.7  = 0.3 CUMPLE

 = 16.0

N83/N84   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.6  = 2.1 x: 0 m 

 = 4.1 
x: 2.625 m
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 1.875 m

 = 5.2  < 0.1  = 0.5 x: 0 m 
 = 0.3  = 0.1 CUMPLE

 = 5.2 

N84/N85   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.6  = 2.1 x: 2.625 m 

 = 3.7 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 2.625 m
 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 5.7  < 0.1  = 1.0 x: 2.625 m
 = 0.3  = 0.1 CUMPLE

 = 5.7 

N85/N80   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 2.6  = 0.7 x: 2.625 m 

 = 18.8 
x: 0 m 
 = 2.3 

x: 2.625 m
 = 1.9  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 23.3  < 0.1  = 4.6 x: 2.625 m
 = 2.0  = 0.3 CUMPLE

 = 23.3

N80/N81   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 3.4  = 1.0 x: 0 m 

 = 18.6 
x: 0 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 2.0  = 0.6  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 26.3  < 0.1  = 5.3 x: 0 m 
 = 2.1  = 0.6 CUMPLE

 = 26.3

N81/N82   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.2 x: 0 m 

 = 3.8 
x: 2.5 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.4  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 4.9  < 0.1  = 0.7 x: 0 m 
 = 0.4  = 0.4 CUMPLE

 = 4.9 

N155/N150   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 4.3  = 10.8 x: 0.75 m 

 = 5.4 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 2.25 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.75 m 

 = 16.2  < 0.1  = 0.3 x: 2.25 m 
 = 0.2  < 0.1 CUMPLE

 = 16.2

N150/N118   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 4.3  = 10.9 x: 2.25 m 

 = 23.2 
x: 2.25 m 
 = 0.3 

x: 2.25 m 
 = 2.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.25 m 

 = 34.2  < 0.1  = 0.8 x: 2.25 m 
 = 2.4  < 0.1 CUMPLE

 = 34.2

N118/N140   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.3  = 10.2 x: 0 m 

 = 13.0 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 23.5  < 0.1  = 0.7 x: 0 m 
 = 1.3  < 0.1 CUMPLE

 = 23.5

N140/N141   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2  = 10.1 x: 0 m 

 = 4.3 
x: 2.625 m
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 1.688 m

 = 13.4  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1 CUMPLE

 = 13.4

N141/N142   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 3.2 x: 2.625 m 

 = 4.3 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.063 m

 = 6.8  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1 CUMPLE

 = 6.8 

N142/N71   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 3.3 x: 2.625 m 

 = 11.0 
x: 2.625 m
 = 0.3 

x: 2.625 m
 = 1.2  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 13.7  < 0.1  = 0.6 x: 2.625 m
 = 1.2  < 0.1 CUMPLE

 = 13.7

N71/N103   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 4.3 x: 0 m 

 = 11.0 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.2  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 14.7  < 0.1  = 0.7 x: 0 m 
 = 1.2  = 0.1 CUMPLE

 = 14.7

N103/N102   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 4.3 x: 0 m 

 = 4.3 
x: 2.625 m
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.563 m

 = 7.6  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1 CUMPLE

 = 7.6 

N102/N99   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 1.7  = 11.3 x: 2.625 m 

 = 3.7 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 2.625 m
 = 0.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.563 m

 = 14.2  < 0.1  = 0.3 x: 2.625 m
 = 0.3  < 0.1 CUMPLE

 = 14.2

N99/N78   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 1.8  = 11.3 x: 2.625 m 

 = 10.8 
x: 2.625 m
 = 0.4 

x: 2.625 m
 = 1.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 22.1  < 0.1  = 0.7 x: 2.625 m
 = 1.1  < 0.1 CUMPLE

 = 22.1

N78/N100   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 4.9  = 11.1 x: 0 m 

 = 21.4 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 2.0  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 33.1  < 0.1  = 0.8 x: 0 m 
 = 2.0  < 0.1 CUMPLE

 = 33.1

N100/N101   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 4.8  = 11.0 x: 1.875 m 

 = 5.0 
x: 2.5 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.083 m

 = 16.2  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1 CUMPLE

 = 16.2

N154/N149   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 6.2  = 2.4 x: 0.75 m 

 = 2.5 
x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.563 m

 = 8.7  < 0.1  = 0.1 x: 0 m 
 = 0.2  < 0.1 CUMPLE

 = 8.7 

N149/N130   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 6.5  = 2.5 x: 2.25 m 

 = 8.0 
x: 2.25 m 
 = 0.4 

x: 2.25 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.25 m 

 = 14.5  < 0.1  = 0.4 x: 2.25 m 
 = 0.9  < 0.1 CUMPLE

 = 14.5

N130/N137 N.P.(2) w  w,máx 
Cumple  = 10.3 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 2.625 m
 = 0.7  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 16.6  < 0.1  = 0.3 x: 2.625 m
 = 0.7  = 0.1 CUMPLE

 = 16.6

N137/N138 N.P.(2) w  w,máx 
Cumple  = 10.1 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.5 

x: 2.625 m
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 11.6  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1 CUMPLE

 = 11.6

N138/N139 N.P.(2) w  w,máx 
Cumple  = 7.0 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 2.625 m 
 = 2.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 2.625 m
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m

 < 0.1
x: 0.188 m
 = 9.0  < 0.1  = 0.3 x: 2.625 m

 = 0.3  < 0.1 CUMPLE
 = 9.0 

N139/N86 N.P.(2) w  w,máx 
Cumple  = 7.2 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 2.625 m 
 = 6.7 

x: 2.625 m
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 12.6  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 0.8  = 0.1 CUMPLE

 = 12.6

N86/N98 N.P.(2) w  w,máx 
Cumple  = 7.4 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 6.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 2.625 m
 = 0.8  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 12.8  < 0.1  = 0.4 x: 2.625 m
 = 0.8  < 0.1 CUMPLE

 = 12.8

N98/N97 N.P.(2) w  w,máx 
Cumple  = 7.2 NEd = 0.00 

N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.438 m

 = 9.2  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 0.3  < 0.1 CUMPLE

 = 9.2 
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Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Barras 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N97/N94   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 11.5  = 0.5 x: 0 m 

 = 2.4 
x: 0 m 
 = 0.2 

x: 2.625 m
 = 0.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 13.3  < 0.1  = 0.2 x: 2.625 m
 = 0.4  < 0.1 CUMPLE

 = 13.3

N94/N93   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 11.8  = 0.7 x: 2.625 m 

 = 6.8 
x: 2.625 m
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.8  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 18.8  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 0.8  = 0.1 CUMPLE

 = 18.8

N93/N95   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 8.3  = 3.5 x: 0 m 

 = 8.0 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 16.4  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 0.8  < 0.1 CUMPLE

 = 16.4

N95/N96   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 8.0  = 3.3 x: 2.5 m 

 = 4.6 
x: 2.5 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 2.5 m 

 = 12.7  < 0.1  = 0.2 x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1 CUMPLE

 = 12.7

N152/N147   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 0.2 x: 2.25 m 

 = 6.7 
x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.5  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 2.25 m 

 = 7.7  < 0.1  = 1.1 x: 0 m 
 = 0.5  = 0.3 CUMPLE

 = 7.7 

N147/N129   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 5.6  = 2.5 x: 2.25 m 

 = 24.9 
x: 2.25 m 
 = 7.2 

x: 2.25 m 
 = 3.1  = 1.0  < 0.1  < 0.1 x: 2.25 m 

 = 37.6  < 0.1  = 5.6 x: 2.25 m 
 = 3.3  = 1.0 CUMPLE

 = 37.6

N129/N135   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 4.9  = 2.4 x: 0 m 

 = 23.7 
x: 2.625 m
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 2.4  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 32.1  < 0.1  = 4.2 x: 0 m 
 = 2.5  = 0.5 CUMPLE

 = 32.1

N135/N133   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.6 x: 0 m 

 = 5.3 
x: 2.625 m
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.375 m

 = 6.7  < 0.1  = 1.8 x: 0 m 
 = 0.4  = 0.1 CUMPLE

 = 6.7 

N133/N131   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.6 x: 2.625 m 

 = 5.6 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 2.625 m
 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 1.875 m

 = 6.5  < 0.1  = 1.6 x: 2.625 m
 = 0.4  = 0.1 CUMPLE

 = 6.5 

N131/N89   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 2.4  = 1.9 x: 2.625 m 

 = 16.2 
x: 2.625 m
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 1.8  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 21.1  < 0.1  = 4.0 x: 0 m 
 = 1.9  = 0.5 CUMPLE

 = 21.1

N89/N110   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 2.3  = 1.9 x: 0 m 

 = 16.3 
x: 0 m 
 = 3.4 

x: 2.625 m
 = 1.8  = 0.4  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 21.2  < 0.1  = 3.9 x: 2.625 m
 = 1.9  = 0.4 CUMPLE

 = 21.2

N110/N108   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.7 x: 0 m 

 = 5.4 
x: 2.625 m
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.4  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 1.125 m

 = 6.5  < 0.1  = 1.9 x: 0 m 
 = 0.4  = 0.1 CUMPLE

 = 6.5 

N108/N109   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.7 x: 2.625 m 

 = 5.1 
x: 0 m 
 = 0.8 

x: 2.625 m
 = 0.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 1.313 m

 = 6.6  < 0.1  = 1.5 x: 2.625 m
 = 0.3  = 0.1 CUMPLE

 = 6.6 

N109/N92   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 4.6  = 2.7 x: 2.625 m 

 = 22.3 
x: 2.625 m
 = 3.6 

x: 2.625 m
 = 2.3  = 0.5  < 0.1  < 0.1 x: 2.625 m

 = 30.3  < 0.1  = 4.0 x: 2.625 m
 = 2.4  = 0.5 CUMPLE

 = 30.3

N92/N106   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 5.2  = 3.0 x: 0 m 

 = 22.5 
x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 2.5  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 33.8  < 0.1  = 4.6 x: 0 m 
 = 2.6  = 0.8 CUMPLE

 = 33.8

N106/N104   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 0.1 x: 0 m 

 = 5.6 
x: 2.5 m 
 = 2.5 

x: 2.5 m 
 = 0.5  = 0.3  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 6.6  < 0.1  = 1.4 x: 2.5 m 
 = 0.5  = 0.3 CUMPLE

 = 6.6 

N118/N146   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.532 m 
 = 11.7 

x: 0 m 
 = 59.7 

x: 0 m 
 = 19.8 

x: 3.532 m
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 1.2  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 87.9  < 0.1  = 0.6 x: 0 m 
 = 1.2  = 0.2 CUMPLE

 = 87.9

N155/N146   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.532 m 
 = 13.5 

x: 0 m 
 = 12.0 

x: 0 m 
 = 12.8 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 27.7  < 0.1  = 2.6 x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1 CUMPLE

 = 27.7

N118/N147   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.532 m 
 = 11.2 

x: 0 m 
 = 58.6 

x: 0 m 
 = 21.1 

x: 3.532 m
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 1.2  = 0.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 88.7  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 1.2  = 0.2 CUMPLE

 = 88.7

N155/N147   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.532 m 
 = 13.5 

x: 0 m 
 = 11.9 

x: 0 m 
 = 13.0 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 27.8  < 0.1  = 2.6 x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1 CUMPLE

 = 27.8

N147/N130   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.555 m 
 = 19.5 

x: 0 m 
 = 20.7 

x: 0 m 
 = 37.8 

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 61.6  < 0.1  = 0.3 x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE
 = 61.6

N147/N154   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.555 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 23.7 

x: 0 m 
 = 41.8 

x: 0 m 
 = 9.3 

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 76.3  < 0.1  = 2.5 x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 76.3

N146/N130   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.555 m 
 = 20.0 

x: 0 m 
 = 21.9 

x: 0 m 
 = 37.9 

x: 0 m 
 = 5.9 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 62.3  < 0.1  = 0.4 x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE
 = 62.3

N146/N154   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 3.555 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 23.7 

x: 0 m 
 = 41.9 

x: 0 m 
 = 9.2 

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 76.3  < 0.1  = 2.4 x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

CUMPLE
 = 76.3

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
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Uniones 

Comprobaciones en plcas de anclaje 

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa 

rígida): 

1. Hormigón sobre el que apoya la placa 

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la 

tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 

2. Pernos de anclaje 

a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la 

placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con 

interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del 

material de los pernos. 

b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera 

que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o 

fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento). 

c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 

aplastamiento de la placa contra el perno. 

3. Placa de anclaje 

a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del 

perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión 

límite según la norma. 

b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan 

flechas mayores que 1/250 del vuelo. 

c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en 

las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los 

esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el 

hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas. 
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2.3 CIMENTACION 

2.3.1 Elementos de cimentación aislados 

Descripción 

Referencias Geometría Armado 
 
 
Z(-10.00, 22.99), Z(0.50, 22.99), (N10 - N12), (N17 - 
N19), (N114 - N116), (N67 - N69) y (N74 - N76) 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 110.0 cm 
Ancho inicial Y: 207.5 cm 
Ancho final X: 110.0 cm 
Ancho final Y: 207.5 cm 
Ancho zapata X: 220.0 cm 
Ancho zapata Y: 415.0 cm 
Canto: 80.0 cm 

 

Sup X: 15Ø16c/27
Sup Y: 8Ø16c/27 
Inf X: 15Ø16c/27 
Inf Y: 8Ø16c/27 

 

Medición 

Referencias: Z(-10.00, 22.99), Z(0.50, 22.99), (N10 - N12), 
(N17 - N19), (N114 - N116), (N67 - N69) y (N74 - N76) 

B 500 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado Ø16 
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
15x2.04 
15x3.22 

30.60
48.30

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x4.29 
8x6.77 

34.32
54.17

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x2.34 
15x3.69 

35.10
55.40

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x4.35 
8x6.87 

34.80
54.93

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

134.82 
212.80 

 
212.80

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

148.30 
234.08 

 
234.08

 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 
Elemento 

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza

Referencias: Z(-10.00, 22.99), Z(0.50, 22.99), (N10 - N12), 
(N17 - N19), (N114 - N116), (N67 - N69) y (N74 - N76) 

7x234.08 7x7.30 7x0.91

Totales 1638.56 51.13 6.39

 

Comprobación 
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Referencia: Z(-10.00, 22.99) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 
Cumple

Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 

- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 

 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 
Cumple

Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. 
INTEMAC, 1991 

- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple
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Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte. 

 

 

 

Referencia: Z(0.50, 22.99) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 
Cumple

Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 

- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 

 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 
Cumple

Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. de Anta – Tui sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 127 de 146

Anejo nº2 -  Cálculo de Estructuras

 

Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 

- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 
Avisos: 
- Sobre la zapata calculada no actúan cargas 
- Sobre esta zapata no apoya ningún soporte. 

 

Referencia: (N10 - N12) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE 

- Tensión media en situaciones persistentes: 
 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 
 
Máximo: 1.52905 kp/cm² 
Calculado: 0.355 kp/cm² 
Máximo: 1.911 kp/cm² 
Calculado: 0.372 kp/cm² 
Máximo: 1.911 kp/cm² 
Calculado: 0.496 kp/cm² 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 

- En dirección X: 
- En dirección Y: 

 
 
 
Reserva seguridad: 1340.2 % 
Reserva seguridad: 88.4 % 

 
 
 
Cumple 
Cumple

Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 

 
Momento: 4.08 t·m 
Momento: 9.88 t·m 

 
Cumple 
Cumple
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Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 

 
Cortante: 1.72 t 
Cortante: 6.83 t 

 
Cumple 
Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE 

 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 18.44 t/m² 

 

Cumple
Canto mínimo: 

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 
Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N10: 
- N12: 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 72 cm 
Calculado: 72 cm 

 
Cumple 
Cumple

Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Calculado: 0.001 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0003 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 

- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 

 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 
Cumple

Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 

 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple

 

 

Referencia: (N10 - N12) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

- Armado superior dirección Y: Calculado: 27 cm Cumple
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Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 

 
 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 

- Armado inf. dirección X hacia der: 
 

- Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

- Armado sup. dirección X hacia der: 
 

- Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 17 cm 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 17 cm 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 150 cm 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 105 cm 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 33 cm 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 33 cm 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 153 cm 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 108 cm 

 
 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: (N17 - N19) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE 

- Tensión media en situaciones persistentes: 
 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 
 
Máximo: 1.52905 kp/cm² 
Calculado: 0.356 kp/cm² 
Máximo: 1.911 kp/cm² 
Calculado: 0.345 kp/cm² 
Máximo: 1.911 kp/cm² 
Calculado: 0.467 kp/cm² 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple
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Referencia: (N17 - N19) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 

- En dirección X: 
- En dirección Y: 

 
 
 
Reserva seguridad: 1580.3 % 
Reserva seguridad: 185.2 % 

 
 
 
Cumple 
Cumple

Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 

 
Momento: 3.98 t·m 
Momento: 9.38 t·m 

 
Cumple 
Cumple

Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 

 
Cortante: 1.67 t 
Cortante: 6.47 t 

 
Cumple 
Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE 

 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 17.51 t/m² 

 

Cumple
Canto mínimo: 

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 
Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N17: 
- N19: 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 72 cm 
Calculado: 72 cm 

 
Cumple 
Cumple

Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Calculado: 0.001 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0003 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 

- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 

 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 
Cumple

Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple
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Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 

 
 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

 

Referencia: (N17 - N19) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 

- Armado inf. dirección X hacia der: 
 

- Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

- Armado sup. dirección X hacia der: 
 

- Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 17 cm 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 17 cm 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 150 cm 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 105 cm 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 33 cm 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 33 cm 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 153 cm 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 108 cm 

 
 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: (N114 - N116) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
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Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE 

- Tensión media en situaciones persistentes: 
 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 
 
Máximo: 1.52905 kp/cm² 
Calculado: 0.371 kp/cm² 
Máximo: 1.911 kp/cm² 
Calculado: 0.335 kp/cm² 
Máximo: 1.911 kp/cm² 
Calculado: 0.428 kp/cm² 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 

- En dirección X: 
- En dirección Y: 

 
 
 
Reserva seguridad: 1909.1 % 
Reserva seguridad: 366.7 % 

 
 
 
Cumple 
Cumple

Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 

 
Momento: 4.42 t·m 
Momento: 9.15 t·m 

 
Cumple 
Cumple

Cortante en la zapata:   

 

Referencia: (N114 - N116) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

- En dirección X: 
- En dirección Y: 

Cortante: 1.84 t 
Cortante: 5.62 t 

Cumple
Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE 

 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 13.44 t/m² 

 

Cumple
Canto mínimo: 

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 
Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N114: 
- N116: 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 72 cm 
Calculado: 72 cm 

 
Cumple 
Cumple

Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Calculado: 0.001 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0003 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple
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Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 

- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 

 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 
Cumple

Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 

 
 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 

- Armado inf. dirección X hacia der: 
 

- Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 

 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 17 cm 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 17 cm 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 139 cm 

 
 

Cumple 

Cumple 

Cumple

 

Referencia: (N114 - N116) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

- Armado sup. dirección X hacia der: 
 

- Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 150 cm 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 33 cm 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 33 cm 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 142 cm 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 153 cm 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple
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Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: (N67 - N69) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE 

- Tensión media en situaciones persistentes: 
 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 
 
Máximo: 1.52905 kp/cm² 
Calculado: 0.329 kp/cm² 
Máximo: 1.911 kp/cm² 
Calculado: 0.341 kp/cm² 
Máximo: 1.911 kp/cm² 
Calculado: 0.385 kp/cm² 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 

- En dirección X: 
- En dirección Y: 

 
 
 
Reserva seguridad: 1756.9 % 
Reserva seguridad: 178.8 % 

 
 
 
Cumple 
Cumple

Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 

 
Momento: 3.15 t·m 
Momento: 7.03 t·m 

 
Cumple 
Cumple

Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 

 
Cortante: 1.30 t 
Cortante: 4.84 t 

 
Cumple
Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE 

 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 12.76 t/m² 

 

Cumple
Canto mínimo: 

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 
Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: Mínimo: 35 cm  

 

Referencia: (N67 - N69) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

- N67: 
- N69: 

Calculado: 72 cm 
Calculado: 72 cm 

Cumple
Cumple
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Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Calculado: 0.001 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0003 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 

- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 

 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 
Cumple

Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 

 
 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 

- Armado inf. dirección X hacia der: 
 

- Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

- Armado sup. dirección X hacia der: 
 

- Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 

 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 17 cm 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 17 cm 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 139 cm 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 150 cm 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 33 cm 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 33 cm 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 108 cm 

 
 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple
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Referencia: (N67 - N69) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm 
Calculado: 153 cm 

 
Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones 

Referencia: (N74 - N76) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE 

- Tensión media en situaciones persistentes: 
 

- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 

 
 
Máximo: 1.52905 kp/cm² 
Calculado: 0.367 kp/cm² 
Máximo: 1.911 kp/cm² 
Calculado: 0.356 kp/cm² 
Máximo: 1.911 kp/cm² 
Calculado: 0.449 kp/cm² 

 

Cumple 

Cumple 

Cumple
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 

- En dirección X: 
- En dirección Y: 

 
 
 
Reserva seguridad: 2017.2 % 
Reserva seguridad: 132.6 % 

 
 
 
Cumple 
Cumple

Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 

 
Momento: 4.36 t·m 
Momento: 9.07 t·m 

 
Cumple 
Cumple

Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 

 
Cortante: 1.83 t 
Cortante: 5.92 t 

 
Cumple 
Cumple

Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 

Criterio de CYPE 

 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 14.99 t/m² 

 

Cumple
Canto mínimo: 

Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm 

 
Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N74: 
- N76: 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 72 cm 
Calculado: 72 cm 

 
Cumple 
Cumple
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Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 
Calculado: 0.0009 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

 

Referencia: (N74 - N76) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Calculado: 0.001 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0003 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 

- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 

 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 
Cumple

Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 

 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

Separación mínima entre barras: 
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". 
Capítulo 3.16 

- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 

 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 
Calculado: 27 cm 

 
 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple
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Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 
1991 

- Armado inf. dirección X hacia der: 
 

- Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

- Armado sup. dirección X hacia der: 
 

- Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 17 cm 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 17 cm 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 139 cm 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 150 cm 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 33 cm 
Mínimo: 33 cm 
Calculado: 33 cm 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 108 cm 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 153 cm 

 
 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple 

Cumple

Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 16 cm 
Calculado: 19 cm 
Calculado: 19 cm 

 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple

 

Referencia: (N74 - N76) 
Dimensiones: 220 x 415 x 80 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø16c/27 Ys:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

2.4 CÁLCULO DE CORREAS 

Datos de la obra 

Separación entre pórticos: 2,50 m 

Con cerramiento en cubierta 

- Peso del cerramiento: 0.10 kN/m² 
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- Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kN/m² 

 

Sin cerramiento en laterales 

 

Normas y combinaciones 

Perfiles 
conformados 

EAE 

Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Perfiles 
laminados 

EAE 

Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características 

Datos de viento 

Normativa: NTE (España) 

Zona eólica W 

Situación: Normal 

Porcentaje de huecos: cubiertas aisladas 

Hipótesis aplicadas. 

1. Hipotesis A izquierda 

2. Hipótesis A derecha 

3. Hipótesis B izquierda 

4. Hipótesis B derecha 

 

Datos de nieve 

Normativa: CTE DB-SE AE (España) 

Zona de clima invernal: 1  

Altitud topográfica: 50.00 m  

Cubierta sin resaltos  

Exposición al viento: Normal 
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Hipótesis aplicadas: 

1) N(EI): Nieve (estado inicial) 

2) N(R) 1: Nieve (redistribución)  

3)N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 

 

 

 

Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior

1 Dos aguas Luz izquierda: 5.44 m 
Luz derecha: 5.44 m 
Alero izquierdo: 5.10 m 
Alero derecho: 5.10 m 
Altura cumbrera: 6.00 m 

Pórtico rígido

 

Cargas en barras Pórtico 1, Pórtico 6 

 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta G Uniforme --- 0.15 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Hipótesis A derecha. Uniforme --- 0.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Hipótesis B izquierda. Uniforme --- 0.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta N(EI) Uniforme --- 0.43 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta N(R) 1 Uniforme --- 0.22 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta N(R) 2 Uniforme --- 0.43 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta G Uniforme --- 0.15 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Hipótesis A izquierda. Uniforme --- 0.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Hipótesis B derecha. Uniforme --- 0.53 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta N(EI) Uniforme --- 0.43 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta N(R) 1 Uniforme --- 0.43 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta N(R) 2 Uniforme --- 0.22 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

 

Pórtico 2, Pórtico 3, Pórtico 4, Pórtico 5 
 

Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta G Uniforme --- 0.29 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Hipótesis A derecha. Uniforme --- 1.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Hipótesis B izquierda. Uniforme --- 1.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta N(EI) Uniforme --- 0.86 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta N(R) 1 Uniforme --- 0.43 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta N(R) 2 Uniforme --- 0.86 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta G Uniforme --- 0.29 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Hipótesis A izquierda. Uniforme --- 1.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Hipótesis B derecha. Uniforme --- 1.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta N(EI) Uniforme --- 0.86 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Tipo acero Acero Lim. elástico 
MPa 

Módulo de elasticidad 
GPa 

Acero conformado S 235 235 210 
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El perfil seleccionado cumple todas las 
comprobaciones. 

Aprovechamiento: 79.40 % 

Comprobación de resistencia 

Cubierta N(R) 1 Uniforme --- 0.86 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta N(R) 2 Uniforme --- 0.43 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 

Descripción de las abreviaturas: 

EG : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 

EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra. 

Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: 50x50x2 
Separación: 1.50 m 
Tipo de Acero: S235 

Límite flecha: L / 250 
Número de vanos: Dos vanos 
Tipo de fijación: Fijación rígida

 

Comprobación de resistencia   

 

Barra pésima en cubierta 

Perfil: 50x50x2 
Material: S 235 

 
 
 
 
 
 
 

Z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

(1) Iy 

(cm4) 

(1)Iz 

(cm4) 

(2)It 

(cm4) 
0.740, 12.500, 5.222 0.740, 10.000, 5.222 2.500 3.73 14.11 14.11 22.61 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 2.500 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo LK: 
Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

 
pésima en cubierta 

 
N.P.(1)

 

x: 0.417 m 
w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2)

 

NEd = 0.00 
N.P.(1)

 

x: 2.5 m
 = 79.4

MEd = 0.00 
N.P.(3)

 

x: 2.5 m
 = 10.3

VEd = 0.00 
N.P.(4)

 

x: 0.417 m
 < 0.1 

 
N.P.(5)

 

 
N.P.(6)

 

 
N.P.(7)

 
MEd = 0.00 

N.P.(8)
 

 
N.P.(9)

 

 
N.P.(9)

 
CUMPLE
 = 79.4
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Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

 

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

 

Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.)  

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8)   

Se debe satisfacer: 
  

 

 
 

23.00  363.65  

 
Donde: 

  

hw: Altura del alma. hw :    46.00 mm 
tw: Espesor del alma. tw :     2.00 mm 
Aw: Área del alma. Aw :     1.84 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef :     1.00 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k :     0.30  
E: Módulo de elasticidad. E :   210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. 
Siendo:  

fyf :   235.00 MPa 

 

Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2)  

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  

Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3)   

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  

Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4)   

Se debe satisfacer: 
  

 : 0.794  
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1. MEMORIA DE ACCESOS 

1.1 PRESENTACION 

1.1.1 OBJETO 

 El presente documento tiene por objeto, la definición técnica y económica de las obras 

necesarias para la ejecución de la obra civil y de la urbanización de una estación de servicio en un 

suelo urbano consolidado (segregado de la parcela con referencia catastral 

8243826NG2584S0000KK) perteneciente al municipio de Tui (Pontevedra). 

 

1.1.2 INICIATIVA DE REDACCIÓN  

La redacción del presente Anejo correspondiente a los accesos ha sido encargada a la 

sociedad ISAM S.L. con C.I.F. B-24377731, representada por el ingeniero de caminos canales y 

puertos Ángel Mancebo Güiles con DNI 9670606A. (se adjunta al proyecto global de la estación de 

servicio el Proyecto de Accesos “URBANIZACIÓN SUELO INDUSTRIAL Y NUEVO VIAL EN 

CARRETERA ANTA-TUI (TUI)”. 

La promotora del encargo es la sociedad VALCARCE CENTRO 2017 S.L. con C.I.F. B-

24.711.004 domiciliada en Ctra. A-6 sin salidas, s/n, Salida 419-420 en Portela de Valcarce. CP. 

24524, siendo administrador José Fernández Nieto con D.N.I. 10.048.0709-D. 

1.1.3 ÁMBITO 

El ámbito del presente proyecto es el suelo urbano consolidado delimitado por la calle 

carretera Anta-Tui al Sur, la N-551 al Sureste, y la parcela con referencia catastral 

8243826NG2584S0000KK, al Este, Norte y Oeste. 

Las obras de urbanización interesan fundamentalmente al suelo público de la margen 

derecha de la carretera N-551 de acceso a Tui, P.K. 71+630, según se grafía en el Doc. Nº2 Planos; y 

al suelo privado urbano consolidado segregado  de la parcela con referencia catastral 

8243826NG2584S0000KK. 
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1.1.4 SERVICIOS AFECTADOS 

Según se grafía en el Doc. nº2, planos perteneciente al proyecto de accesos, las obras se encuadran 

principalmente en el interior y bordes de un solar (calificado en el P.X.O.M. de Tui como suelo urbano 

consolidado). Sí existen ya redes de servicios en los viales existentes en el perímetro del solar (Ctra. 

Anta-Tui), siendo donde se conectarán las redes proyectadas como prolongación de las actuales.  

 

En lo que se refiere a la carretera N-551, sus infraestructuras y/o redes de servicio no se ven 

afectadas por las obras proyectadas, al resolverse todos los servicios en los viales indicados. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROYECTADA 

Para la solución propuesta se ha consultado e inicialmente consensuado, 

fundamentalmente con: 

 Servicio técnico del ayuntamiento de Tui. 

 Consorcio de Augas do Louro. 

 Fomento de carreteras del estado. 
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 Estudio de tráfico realizado por empresa especializada. 

 Sociedad electricista de Tui distribuidora, s.l. 

 Promotores. 

quienes han dado el visto bueno inicial, de acuerdo a la normativa vigente, para la redacción de la 

solución que se contiene en el presente proyecto que servirá de base para solicitar autorizaciones 

definitivas y posteriormente contratar y ejecutar las obras que contiene. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras necesarias para el desarrollo de esta parte del proyecto que engloba los acceso 

y la urbanización del suelo industrial son: 

 Movimiento de tierras de desmonte para conseguir la plataforma del recinto de la estación. 

 Construcción de los muros de contención necesarios para sustentación del desmonte en sus 

lados Norte y Oeste. 

 Urbanización de viales de entrada y salida, al recinto de la estación de servicio, desde la glorieta 

de la carretera N-551 de acceso a Tui. Concretamente la entrada se proyecta desde la actual 

carretera Anta-Tui, y la salida a través de un vial privado de acceso directo a la glorieta. 

 Construcción de los servicios de: 

 Saneamiento: Fecales y pluviales. 

 Abastecimiento. 

 Canalización de red de fuerza. 

 Canalización de telecomunicaciones. 

 Alumbrado público. 

 Jardinería perimetral del recinto. 

Resaltar que, según las primeras estimaciones del estudio de tráfico, el nivel de servicio de la 

actual glorieta no se ve afectado por la instalación de la estación de servicio. 

Importante destacar que todas las edificaciones se encuentran fuera de la línea de edificación 

(50 m). 
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Seguidamente se resumen y describen las unidades fundamentales de las obras: 

 Demolición de muro de mampostería existente. 

 Retirada de línea existente. 

 Tala de árboles y desbroce de toda la vegetación existente en la montera de la parcela con una 

superficie de 2369 m2, así como el talud perimetral de la parcela actual. 

 Desmonte de tierras en toda la superficie de la parcela, con transporte a gestor autorizado, con 

una profundidad media de 4,50 m, hasta conseguir las cotas necesarias para la subrasante del 

firme. 

 Así como desmonte del talud hasta la parcela de “Mercadona”, con una pendiente de 3:2, para 

conseguir el ancho necesario en el nuevo vial. 

 En consideración al anejo geotécnico cabe esperar un suelo blando hasta los 2,00 m de 

profundidad, siendo a partir de esta cota suelo de tránsito a roca. 

 Construcción de los muros de cierre de hormigón armado, en los lados Norte y Oeste de la 

parcela, con zapata corrida de 3,20 X 1,30 m en HA-25/P/20/IIa+Qa, sobre 0,10 m de hormigón 

de limpieza. Y alzados de altura variable de 4,50 a 3,75 m y 0,40 m de espesor en HA-

25/P/20/IIa+Qa. En el intradós del muro se realizarán unas hendiduras de 0,20 x 0,03 m cada 

0,80 m de altura, de acuerdo a lo definido en el Doc. Nº2 Planos. En el trasdós se construirá una 

canaleta de hormigón en la parte inferior, con mechinales cada 2,00 m para la recogida y salida 

de aguas, rellenándose sobre dicha canaleta con una franja de 0,30 m de gravillín drenante. 

Como remate, y medida de protección se dispondrá de una barandilla metálica en la coronación 

del muro. 

 Construcción por los lados Sur y Este de la parcela de una jardinera perimetral en hormigón 

prefabricado abujardado, de dimensiones 1,50 x 0,50 x 0,50 m, apoyada sobre dados 

prefabricados de hormigón de 0,50 x 0,40 x 0,20 m, también abujardados. En el interior se 

rellenarán con 0,10 m de gravillín drenante, y el resto con tierra vegetal. Para un correcto drenaje 

las jardineras deberán contar con mechinales a 5 cm del fondo. En estas jardineras se plantarán 

cotoneaster y buganvillas de forma alterna que serán regadas mediante tubería de goteo y 

electroválvula a batería. 

 Construcción de ramales de saneamiento de la red separativa de aguas fecales y pluviales que 

se grafían en el Doc. Nº2 Planos, conectándose a la actual red municipal existente. Las tuberías 

serán de P.V.C. Ø315 SN-8 alojadas en zanjas de 1,00 m de profundidad media y 0,60 m de 

ancho, protegidas con gravillín. Los pozos de registro serán de hormigón en masa, de 1,00 m de 
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diámetro interior y 0,20 m de espesor de alzados y solera con cerco y tapa de fundición con la 

inscripción "SANEAMIENTO-FECALES".o “PLUVIALES”. 

 Las acometidas serán con tubería PVC Ø160 conectada a pozo de registro o conexión tipo clip 

directamente al colector. La arqueta será de 0,40 x 0,40, interiores y 0,15 m de pared con la 

inscripción "FECALES" o “PLUVIALES”. Los sumideros de recogidas de lluvias serán de 0,60 x 

0,40 m y sus ramalillos de tubería de PVC Ø160.  

 Construcción de un ramal de abastecimiento de agua potable por el vial de salida, conectado a la 

tubería existente de fundición de Ø125, con tubería P.E.A.D.  Ø90 PN-10 ATM, protegida con 

gravillín. En la conexión se instalará una llave de compuerta de cierre elástico que se alojará en 

un pozo de llaves con cerco y tapa de fundición, con la inscripción “ABASTECIMIENTO”.  

 De esta red se derivarán las acometidas, una por parcela, con tubería PEAD Ø40 mm PN 10 

atm. y llave de cuadradillo alojada en una raqueta de 0,40 x 0,40 m. e inscripción "AGUA 

POTABLE". También se derivarán las bocas de riego con tubería PEAD Ø40 PN 10 ATMS. 

 Canalización red de fuerza: se proyecta con cuatro tubos de PE corrugado Ø160 conectados a la 

arqueta existente, según consulta a Sociedad  electricista de Tui distribuidora, s.l. Se proyectan 

las necesarias arquetas de cruces y derivación y desde estas se dejan salidas a las futuras 

acometidas de las parcelas. Las arquetas serán prefabricadas en hormigón de base cuadrada de 

1,00 x 1,00 m y tronco piramidal con remate de cerco y tapa de fundición. El cruce de la 

carretera se reforzará con HM-20. 

 Red de comunicaciones: se proyecta con dos tubos de PE corrugado Ø125, a partir de una 

arqueta existente en la acera que delimita con el “Mercadona”. Las arquetas necesarias serán de 

0,65x0,65x0,80 m. y paredes de 0,15 m de espesor de hormigón  HM-20 con cerco y tapa de 

fundición e inscripción "TELECOMUNICACIONES". De ellas se derivarán las acometidas a las 

parcelas. 

 Red de alumbrado: se proyecta con luminarias de 80 W y 40 W de equipación LED montadas en 

columnas de 8 m similares a las existente, con la luminaria de 80 W en la parte superior y 

enfocando hacia el vial; y la luminaria de 40 W en la parte intermedia y enfocando a la acera. Las 

luminarias estarán equipadas con driver y tres niveles horarios de iluminación. El cableado se 

alojará en tubería de PE Ø90 corrugado que se colocará trasdosando los bordillos de 

delimitación antes del hormigonado de las bases de los pavimentos. Se proyecta conectar a la 

actual red de alumbrado existente en la calle Prado. 

 Firmes y pavimentos: como ya se ha indicado partimos de una explanada mejorada con 0,30 m 

de suelo seleccionado. A partir de ella se proyectan:  
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o Acera delimitada con bordillo de hormigón prefabricado 50x12(15)x25 cm. asentado 

sobre 0,20 m de hormigón HM-20. Sobre la explanada se colocarán 5 cm de zahorra 

artificial silícea, 15 cm de hormigón HM-20 y 4 cm de mortero para asiento de losetas 

de hormigón prefabricado 30x30x4, análogas a las existentes en la urbanización 

adyacente. En los pasos carretales se proyectan 0,20 m de HM-20 y adoquín 

prefabricado de hormigón 20X10X8. 

o Cuneta de guarda, paralela a la acera, entre la estación de servicio y la parcela de 

“Mercadona”, con una anchura de 0,80 m y 0,30 m de profundidad en HM-20. 

o Nuevo vial paralelo al de salida de la glorieta hacia la carretera de Anta-Tui, con una 

anchura variable de 4,00 a 4,60 m, y compuesto por 0,30 m de zahorra artificial silícea, 

riego de imprimación, capa de 5 cm de AC-22 bin 50/70 sílice  (S-20), riego de 

adherencia y capa de rodadura de 5 cm de AC-11 surf 50/70 D sílice (D-10). 

o Redefinición de las dos calzadas existentes de la carretera Anta-Tui, hasta una 

anchura de 4,50 m, con el extendido de una capa de 5 cm de AC-11 surf 50/70 D sílice 

(D-10) en el vial de salida de la glorieta, previo fresado de cuña de 1,50 m para 

adaptar el peralte. 

o Reconstrucción del vial de salida con 0,30 m de zahorra artificial silícea, riego de 

imprimación, capa de 5 cm de AC-22 bin 50/70 sílice  (S-20), riego de adherencia y 

capa de rodadura de 5 cm de AC-11 surf 50/70 D sílice (D-10). 

o Adicionalmente, en la parcela de Nor Rubber se procederá a la construcción de una 

acera perimetral al nuevo muro, delimitada con bordillo de hormigón prefabricado 

50x12(15)x25 cm. asentado sobre 0,20 m de hormigón HM-20 y pavimentada con 5 

cm de zahorra artificial silícea y 12 cm de hormigón HM-20. Así como a la 

pavimentación del sobreancho de la excavación con con 0,30 m de zahorra artificial 

silícea, riego de imprimación, y capa de rodadura de 6 cm de AC-11 surf 50/70 D sílice 

(D-10).   

 La señalización horizontal y vertical, utilizada para la total urbanización, así como los criterios y 

normativas quedan recogidos en el anejo Nº5 Señalización. 

 

1.4 PLAZO DE EJECUCIÓN PERÍODO DE GARANTÍA 
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Se estima para las obras proyectadas un plazo de ejecución de TRES (3) MESES, 

contados a partir del día siguiente a la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de 

las mismas. 

Se fija como garantía de las mismas, un periodo de UN (1) AÑO, salvo que en el contrato 

de adjudicación, se especifique otro diferente. 

 

1.5 RESUMEN PRESUPUESTO 

Los precios de cada unidad de obra tienen su justificación en el anejo correspondiente, y mediante la 

aplicación de los mismos a las unidades de obra proyectadas, se obtiene el presupuesto: 

 - TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  268.229,85 € 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben 

cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la 

construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de 

controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el 

control de la obra terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar 

cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los 

Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de 

aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del 

presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 

suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del 

proyecto. 

El control de calidad de las obras incluye: 

 El control de recepción en obra de los productos. 

 El control de ejecución de la obra. 

 El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

 El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus 

modificaciones. 

 El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y 

al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 

señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 

correspondientes cuando proceda. 
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 La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades 

de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del 

control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 

director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 

su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES 

2.1 NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

  

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 

de 2014 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por: 

 

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la 

Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
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Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Corrección de errores: 

 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificado por: 

 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 

aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificado por: 

 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificado por: 

 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 

calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 

edificación, para el ejercicio de su actividad 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 5 de 35

Anejo nº4 -  Plan de Control de Calidad

 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificado por: 

 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificado por: 

 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 

Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificado por: 

 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del 

proyecto, documentación del seguimiento de la obra y terminología. 

Modificado por: 
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Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores: 

 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificado por: 

 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 

calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 

edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificado por: 

 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
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B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificado por: 

 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 

Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificado por: 

 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desarrollada por: 

 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada por: 
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Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada por: 

 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

 

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de abril de 2013 

 

Supresión de la cédula de habitabilidad de las viviendas 

Decreto 311/1992, de 12 de noviembre, de la Consellería de Ordenación del Territorio y Obras 

Públicas de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

D.O.G.: 20 de noviembre de 1992 

 

Decreto por el que se regula la certificación energética de edificios de nueva construcción en la 

Comunidad Autónoma de Galicia 

Decreto 42/2009, de 21 de enero, de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y 

Justicia de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

D.O.G.: 5 de marzo de 2009 

Desarrollado por: 

 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 9 de 35

Anejo nº4 -  Plan de Control de Calidad

 

Orden por la que se desarrolla el procedimiento, la organización y el funcionamiento del 

registro de certificados de eficiencia energética de edificios de la Comunidad Autónoma de 

Galicia 

Orden de 3 de septiembre de 2009, de la Consellería de Economía e Industria de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

D.O.G.: 7 de septiembre de 2009 

 

2.2 X. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYO 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 

calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 

edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

 

Decreto polo que se regula o control de calidade na edificación na Comunidade Autónoma de 

Galicia 

Decreto 232/1993, do 30 de setembro, de la Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas 

de la Comunidade Autónoma de Galicia. 

D.O.G.: 15 de outubro de 1993 

 

2.2.1 XM. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

  

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
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Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 23 de junio de 2011 

 

2.2.2 XS. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificado por: 

 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

 

3. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRICPIONES SOBRE LOS MATERIALES 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 

establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 

manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la 

obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se 

les exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, 

sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 

El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los certificados 

de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
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4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCIRPCIONES SOBRE LA 
EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por 

unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de 

calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los 

documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto 

final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a 

realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución 

descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa 

constructora o instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia 

mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 

unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecución de la obra durante el proceso de 

ejecución. 

A continuación, se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la obra, y 

las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 

 

1.01 EXCAVACIÓN DE TIERRAS EN APERTURA DE ZANJAS Y ZAPATAS DE CIMENTACIÓN 82,75 m3

 

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en planta, cotas 
de fondo y cotas entre ejes. 

1 cada 20 m   Errores superiores al 2,5‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes de 
parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones y 
edificaciones próximas. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 
las especificaciones de proyecto. 

2.2 Cota del fondo. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 
las especificaciones de proyecto. 

2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja   Variaciones no acumulativas de 50 mm en 
general. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.4 Identificación de las 
características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 

1 por zanja   Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones.  

  

FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grado de acabado en el refino 
de fondos y laterales. 

1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 
las especificaciones de proyecto. 

 

 

1.02 TRANSPORTE TIERRAS < 10 km CARGA MECÁNICA 107,57 m3
 
  

FASE 1 Transporte de tierras dentro de la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Protección de la carga. 1 por camión   Ausencia de lonas o toldos de cubrición.  
  

2.03 SOLERA H .ARM.HA-25+ MALLAZO 15#15x15x6+ENCACHADO15 141,80 m2
 
  

FASE 1 Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Densidad y rasante de la 
superficie de apoyo. 

1 por solera   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Encuentros con pilares y 
muros. 

1 por elemento   Inexistencia de junta de dilatación. 

3.2 Profundidad de la junta de 
dilatación. 

1 por solera   Inferior al espesor de la solera. 

3.3 Espesor de las juntas. 1 por junta   Inferior a 0,5 cm. 
  Superior a 1 cm.  

  

FASE 4 Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición de las armaduras. 1 por solera   Desplazamiento de la armadura.  
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FASE 5 Vertido, extendido y vibrado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Espesor. 1 por solera   Inferior a 15 cm. 

5.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por solera   Consistencia de la amasada en el momento de 
la descarga distinta de la especificada en el 
proyecto o que presente principio de fraguado.

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  
 
 

FASE 6 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 7 Replanteo de las juntas de retracción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Situación de juntas de 
retracción. 

1 por solera   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

7.2 Separación entre juntas. 1 en general   Superior a 5 m. 

7.3 Superficie delimitada por 
juntas. 

1 cada 100 m²   Superior a 20 m². 

 
  

FASE 8 Corte del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Profundidad de juntas de 
retracción. 

1 por solera   Inferior a 5 cm. 

 
  

2.01 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40 VERTIDO DIRECTO O CON GRÚA 11,06 m3
 
  

FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Reconocimiento del terreno, 
comprobándose la excavación, 
los estratos atravesados, nivel 
freático, existencia de agua y 
corrientes subterráneas. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 

 
  

FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor de la capa de 
hormigón de limpieza. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Inferior a 10 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Consistencia de la amasada en el momento de 
la descarga distinta de la especificada en el 
proyecto o que presente principio de fraguado.

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

 

FASE 3 Coronación y enrase del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 
con regla de 2 m. 

 

 

2.02 HORMIGÓN ARMADO HA-25/ P/40 VERTIDO DIRECTO O CON GRUA 71,70 m3
 
  

FASE 1 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en las mismas.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancias entre los ejes de 
zapatas y pilares. 

1 por eje   Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de 
replanteo. 

1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las armaduras. 1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Radio de doblado, disposición 
y longitud de empalmes y 
anclajes. 

1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 

1 por zapata   Variaciones superiores al 15%. 

2.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo. 

1 por zapata   Recubrimiento inferior a 5 cm. 

2.5 Longitud de anclaje de las 
esperas de los pilares. 

1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Limpieza de la excavación 
antes de hormigonar. 

1 por zapata   Existencia de restos de suciedad. 

3.2 Canto de la zapata. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Insuficiente para garantizar la longitud de 
anclaje de las barras en compresión que 
constituyen las esperas de los pilares. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Consistencia de la amasada en el momento de 
la descarga distinta de la especificada en el 
proyecto o que presente principio de fraguado.

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

 

FASE 4 Coronación y enrase de cimientos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 

  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 
con regla de 2 m.  

  

FASE 5 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

3.03 FORJADO COLABORANTE, H=17,5/12 cm 63,10 m2
 
  

FASE 1 Replanteo del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Geometría del perímetro. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Cotas de apoyo del tablero de 
fondo. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Distancia vertical entre los 
trazos de nivel de dos plantas 
consecutivas. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de 
replanteo. 

1.4 Diferencia entre trazos de nivel 
de la misma planta. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y de 
replanteo.  

  

FASE 2 Montaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 

2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de rigidez y resistencia para soportar sin 
asientos ni deformaciones perjudiciales las 
acciones producidas por el hormigonado de la 
pieza. 

2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 

2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

FASE 3 Replanteo de la geometría de la planta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Geometría de la planta, 
voladizos y zonas de espesor 
variable. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.2 Situación de huecos, juntas 
estructurales y 
discontinuidades. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.3 Disposición de los diferentes 
elementos que componen el 
forjado. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 4 Presentación de las viguetas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Tipo de viguetas y colocación 
de las mismas. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

4.2 Separación entre viguetas. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

4.3 Limpieza de la superficie de 
las viguetas. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Presencia de restos de ácidos o grasas. 

 
  

FASE 5 Ejecución de las uniones soldadas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Entrega de las viguetas. 1 cada 10 apoyos   Variaciones superiores a ±10 mm. 

5.2 Cordón de soldadura. 1 cada 3 apoyos   Espesor de garganta distinto a lo especificado 
en el proyecto. 

  Cordón discontinuo.  
  

FASE 6 Colocación de bovedillas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Tipo de bovedillas y 
colocación de las mismas. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

6.2 Zonas de macizado. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Invasión de zonas de macizado por bovedillas.

 
  

FASE 7 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

7.2 Separación entre armaduras y 
separación entre estribos. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores al 10%. 

7.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y anclajes. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

7.4 Disposición y solapes de la 
malla electrosoldada. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.5 Recubrimientos. 1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 

FASE 8 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del vertido 
del hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Existencia de restos o elementos adheridos a 
la superficie encofrante que puedan afectar a 
las características del hormigón. 

8.2 Canto total del forjado. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Inferior a 25 = 20+5 cm. 

8.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Consistencia de la amasada en el momento de 
la descarga distinta de la especificada en el 
proyecto o que presente principio de fraguado.

  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 

8.4 Situación de juntas 
estructurales. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Falta de independencia de los elementos en 
juntas estructurales. 

8.5 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección.  

  

FASE 9 Regleado y nivelación de la capa de compresión.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Espesor. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores a 10 mm por exceso o 
5 mm por defecto. 

9.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Variaciones superiores a ±20 mm, medidas 
con regla de 2 m.  

  

FASE 10 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

FASE 11 Desmontaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

11.1 Periodo mínimo de 
desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

11.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 250 m² de 
forjado 

  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 

11.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
forjado 

  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto.  
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3.01 ACERO LAMINADO S275 JR EN PERFILES EN ESTRUCTURAS. 29.149,83 kg
 
  

FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 pilares   Variaciones superiores a ±3 mm en distancias 
a ejes de hasta 3 m. 

  Variaciones superiores a ±4 mm en distancias 
a ejes de hasta 6 m. 

  Variaciones superiores a ±6 mm en distancias 
a ejes de hasta 15 m.  

  

FASE 2 Colocación y fijación provisional del pilar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Longitud del pilar. 1 cada 10 pilares   Variaciones superiores a ±3 mm en longitudes 
de hasta 3 m. 

  Variaciones superiores a ±4 mm en longitudes 
superiores a 3 m. 

2.2 Dimensiones de las placas de 
cabeza y de base. 

1 cada 10 pilares   Espesor inferior al especificado en el proyecto.

2.3 Vuelo de las placas de cabeza 
y de base. 

1 cada 10 pilares   Variaciones superiores a 5 mm por defecto. 

 
  

FASE 3 Aplomado y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Posición y nivelación de las 
chapas. 

1 cada 10 pilares   Excentricidad entre placa y pilar superior a 5 
mm. 

  Falta de nivelación. 

3.2 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 pilares   Desplome superior a 1 mm/m.  
  

FASE 4 Ejecución de las uniones soldadas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Cordones de soldadura. 1 cada 10 pilares   Cordón discontinuo. 
  Defectos aparentes, mordeduras o grietas. 
  Variaciones en el espesor superiores a ±0,5 

mm.  
  

3.02 CORREA CHAPA GALVANIZADA EN FRIO Z-225x2,5 938,00 kg

 

FASE 1 Aplomado y nivelación definitivos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Nivelación. 1 por cubierta   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.2 Uniones definitivas. 1 por unión   Se han realizado las uniones definitivas antes 
de que una parte suficiente de la estructura 
esté bien alineada, nivelada, aplomada y unida 
provisionalmente para garantizar que las 
piezas no se desplazarán durante el montaje.  

  

FASE 2 Ejecución de las uniones soldadas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Cordones de soldadura. 1 cada 10 correas   Cordón discontinuo. 
  Defectos aparentes, mordeduras o grietas. 
  Variaciones en el espesor superiores a ±0,5 

mm.  
  

4.08 FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x24 10,65 m2

 

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo y espesor de la 
fábrica. 

1 cada 25 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.2 Huecos de paso. 1 por hueco   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 

1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 
miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  

  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  No se han realizado los enjarjes en todo el 
espesor y en todas las hiladas de la partición. 

3.2 Holgura de la partición en el 
encuentro con el forjado 
superior. 

1 por planta   Inferior a 2 cm. 

3.3 Planeidad. 1 cada 25 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con 
regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

3.4 Desplome. 1 cada 25 m²   Desplome superior a 1 cm en una planta. 

 

 

FASE 4 Recibido a la obra de cercos y precercos.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Desplomes y escuadrías del 
cerco o precerco. 

1 cada 10 cercos o 
precercos 

  Desplome superior a 1 cm. 
  Descuadres y alabeos en la fijación al tabique 

de cercos o precercos. 

4.2 Fijación al tabique del cerco o 
precerco. 

1 cada 10 cercos o 
precercos 

  Fijación deficiente. 

 
  

FASE 5 Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Encuentro con otras fábricas. 1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 6 Encuentro de la fábrica con el forjado superior.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Recibido de la última hilada. 1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

4.02 TRASDOSADO AUTOPORTANTE C/600 15+15+70 AT6+6 99,92 m2

4.03 TRASDOSADO AUTOPORTANTE C/600 15+15+70 AT6+6 ANTIHUMEDAD 42,45 m2
 
  

FASE 1 Replanteo, planta a planta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo. 1 por planta   Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes 
parciales. 

  Variaciones superiores a ±30 mm entre ejes 
extremos. 

1.2 Distancia máxima entre juntas 
verticales. 

1 por planta   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 

1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 
miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta. 

 

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor de la cámara de aire. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±10 mm. 

3.2 Ventilación de la cámara de 
aire. 

1 en general   Capacidad insuficiente del sistema de 
recogida y evacuación de agua. 

3.3 Enjarjes en los encuentros y 
esquinas. 

1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  No se han realizado en todo el espesor y en 
todas las hiladas. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.4 Traba de la fábrica. 1 en general   No se han realizado las trabas en todo el 
espesor y en todas las hiladas. 

3.5 Arriostramiento durante la 
construcción. 

1 en general   Falta de estabilidad de la fábrica recién 
ejecutada. 

3.6 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con 
regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

3.7 Desplome. 1 cada 30 m²   Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura total del 

edificio. 

3.8 Altura. 1 cada 30 m²   Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 
  Variaciones en la altura total del edificio 

superiores a ±25 mm.  
  

FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Composición, aparejo, 
dimensiones y entregas de 
dinteles, jambas y mochetas. 

1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

4.04 TABIQUE SENCILLO 15+15+70+15+15 C/400 38,97 m2

 

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 2 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 
asiento.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de longitud 

superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del canal 

al extremo del perfil superior a 5 cm. 
 

FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de longitud 

superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del canal 

al extremo del perfil superior a 5 cm.  
  

FASE 4 Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Separación entre montantes. 1 cada 50 m²   Superior a 400 mm. 

4.2 Zonas de paso y huecos. 1 cada 50 m²   Inexistencia de montantes de refuerzo.  
  

FASE 5 Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  Unión no solidaria. 

5.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 

1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  Encuentro no solidario. 

5.3 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con 
regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

5.4 Desplome del tabique. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 

5.5 Holgura entre las placas y el 
pavimento. 

1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 

5.6 Remate superior del tabique. 1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 

5.7 Disposición de las placas en 
los huecos. 

1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

5.8 Cabezas de los tornillos que 
sujetan las placas. 

1 cada 50 m²   Existencia de fragmentos de celulosa 
levantados en exceso, que dificulten su 
correcto acabado. 

5.9 Separación entre placas 
contiguas. 

1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 

 

FASE 6 Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Instalaciones ubicadas en el 
interior del tabique. 

1 cada 50 m²   No se ha finalizado su instalación. 

6.2 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  Unión no solidaria. 

6.3 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 

1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  Encuentro no solidario. 

6.4 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con 
regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

6.5 Desplome del tabique. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 

6.6 Holgura entre las placas y el 
pavimento. 

1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 

6.7 Remate superior del tabique. 1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 

6.8 Disposición de las placas en 
los huecos. 

1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

6.9 Cabezas de los tornillos que 
sujetan las placas. 

1 cada 50 m²   Existencia de fragmentos de celulosa 
levantados en exceso, que dificulten su 
correcto acabado. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.10 Separación entre placas 
contiguas. 

1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 

 
  

FASE 7 
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 
y posterior perforación de las placas.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Perforaciones. 1 cada 50 m²   Coincidencia en ambos lados del tabique. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

FASE 8 Tratamiento de juntas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m²   Ausencia de cinta de juntas. 
  Falta de continuidad. 

8.2 Aristas vivas en las esquinas 
de las placas. 

1 cada 50 m²   Ausencia de tratamiento. 
  Tratamiento inadecuado para el revestimiento 

posterior.  
  

4.05 TABIQUE SENCILLO 15+15+70+15+15 C/400 ANTIHUMEDAD 107,67 m2
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 2 Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Separación entre montantes. 1 cada 50 m²   Superior a 400 mm.  
  

FASE 3 Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  Unión no solidaria. 

3.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 

1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  Encuentro no solidario. 

3.3 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con 
regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

3.4 Desplome del tabique. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta.  
  

FASE 4 Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  Unión no solidaria. 

4.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 

1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 

  Encuentro no solidario. 

4.3 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas con 
regla de 1 m. 

  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 

4.4 Desplome del tabique. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta.  
  

FASE 5 
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, 
y posterior perforación de las placas.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Perforaciones. 1 cada 50 m²   Coincidencia en ambos lados del tabique. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 

fabricante.  
  

4.01 PANEL PREFABRICADO NEGRO LISO E=10 CM FACHADAS 236,03 m2
 
  

FASE 1 Aplomo y apuntalamiento de los paneles.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Alineación de paneles. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por planta 

  Variaciones superiores a ±2 mm. 

1.2 Aplomado de paneles. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por planta 

  Desplome entre dos paneles superior a 0,2 
cm/m. 

1.3 Sujeción. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por planta 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

  Presencia de elementos metálicos no 
protegidos contra la oxidación.  

  

FASE 2 Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción controlada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Sellado de juntas. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por planta 

  No se ha sellado totalmente el ancho de la 
junta. 

  Presencia de rebabas o desprendimientos. 
  En juntas con cámara de descompresión, el 

sellante se ha introducido en la cámara o se 
ha sellado la zona de comunicación de ésta 
con el exterior. 

2.2 Ancho de juntas verticales y 
horizontales. 

1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por planta 

  Inferior a lo especificado en el proyecto. 

 
  

6.04 CARPINTERÍA ALUMINIO COLOR A ELEGIR FIJA SISTEMA CORTIZO 70 INDUSTRIAL 48,94 m2
 
  

FASE 1 Colocación de la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades de 
carpintería 

  Desplome superior a 0,2 cm/m. 

1.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades de 
carpintería 

  Variaciones superiores a ±2 mm. 

 
  

FASE 2 Ajuste final de las hojas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 

1 cada 25 unidades de 
carpintería 

  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Número, fijación y colocación 
de los herrajes. 

1 cada 25 unidades de 
carpintería 

  Herrajes insuficientes para el correcto 
funcionamiento de la carpintería.  

  

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 25 unidades de 
carpintería 

  Discontinuidad u oquedades en el sellado. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras  
  

6.01 PUERTA DE PASO EN BLOK MACIZA LACADO A ELEGIR DE 825 mm 8,00 ud
 
  

FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Número de pernios o bisagras. 1 cada 10 unidades   Menos de 3. 

1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  

FASE 2 Colocación de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Holgura entre la hoja y el 
cerco. 

1 cada 10 unidades   Superior a 0,3 cm. 

2.2 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 

1 cada 10 unidades   Separación variable en el recorrido de la hoja. 

2.3 Uniones de los tapajuntas en 
las esquinas. 

1 cada 10 unidades   Las piezas no han sido cortadas a 45°. 

 
  

FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tipo de herrajes y colocación 
de los mismos. 

1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 4 Ajuste final.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Horizontalidad. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±1 mm/m. 

4.2 Aplomado y nivelación. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±3 mm.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
  

6.02 PUERTA DE P. EN BLOK MACIZA LACADO A ELEGIR CORR.1 HOJA 925 mm 3,00 ud
 
  

FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar y guías.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  

FASE 2 Colocación de la hoja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 

1 cada 10 unidades   Separación variable en el recorrido de la hoja. 

2.2 Uniones de los tapajuntas en 
las esquinas. 

1 cada 10 unidades   Las piezas no han sido cortadas a 45°. 

 
  

FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tipo de herrajes y colocación 
de los mismos. 

1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 4 Ajuste final.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Horizontalidad. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±1 mm/m. 

4.2 Aplomado y nivelación. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±3 mm.  
  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
  

5.07 VIERTEAGUAS DE ALUMINIO 20,07 ml
 
  

FASE 1 Replanteo de las piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Vuelo del vierteaguas sobre el 
plano del paramento. 

1 cada 10 unidades   Inferior a 2 cm. 

 
  

FASE 2 Colocación y fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Nivelación. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 

2.2 Pendiente. 1 cada 10 unidades   Inferior a 10°. 

2.3 Entrega lateral con la jamba. 1 cada 10 unidades   Inferior a 2 cm. 

2.4 Colocación. 1 cada 10 unidades   No sobresale, al menos 3 cm, de la superficie 
exterior del muro.  

  

FASE 3 Sellado de juntas y limpieza.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 10 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado de 
las juntas.  

  

4.09 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO 1,00 ud

 

FASE 1 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Sellado. 1 en general   Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 

  Falta de adherencia.  
  

3.07 BAJANTE PLUVIALES ALUMINIO LACADO 120 mm 9,22 ml

3.08 BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm 66,12 ml
 
  

FASE 1 Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación de la bajante. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Dimensiones, aplomado y 
trazado. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 

1 cada 10 m   No se han respetado. 

1.4 Situación de los elementos de 
sujeción. 

1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.5 Separación entre elementos 
de sujeción. 

1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  

FASE 2 Presentación en seco de los tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición, tipo y número. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 4 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción. 

4.2 Limpieza de las uniones entre 
piezas. 

1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 

4.3 Estanqueidad. 1 cada 10 m   Falta de estanqueidad. 

4.4 Juntas entre piezas. 1 por junta   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

  Colocación irregular. 
 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  

3.06 CANALÓN ALUMINIO LACADO 30 cm DESARROLLO 30,48 ml

3.09 CANALÓN CHAPA GALVANIZADA DESARROLLO 600 mm y 2 mm espesor. 102,00 ml
 
  

FASE 1 Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

1.2 Longitud del tramo. 1 cada 20 m   Superior a 10 m. 

1.3 Distancia entre bajantes. 1 cada 20 m   Superior a 20 m.  
  

FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Distancia entre abrazaderas. 1 cada 20 m   Superior a 50 cm.  
  

FASE 3 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Pendientes. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

3.2 Solape. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  

3.04 CUBIERTA PANEL SÁNDWICH DE ACERO DE 35 mm 143,35 m2

3.05 CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA/GALVANIZADA + AISLAM. EPS 30 
mm 

580,38 m2

 
  

FASE 1 Fijación mecánica de los paneles.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Orden de colocación y 
disposición. 

1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

1.2 Número y situación de los 
elementos de fijación. 

1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

1.3 Estanqueidad de la fijación. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 

  Falta de estanqueidad. 

 
  

5.01 ALICATADO PORCELANICO TECNICO 30x60 cm. NATURAL 171,38 m2

 

FASE 1 Preparación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas con 
regla de 2 m. 

1.2 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las baldosas. 1 cada 30 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

FASE 3 Colocación de maestras o reglas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Nivelación. 1 cada 30 m²   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.  

  

FASE 4 Preparación y aplicación del adhesivo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Tiempo útil del adhesivo. 1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

4.2 Tiempo de reposo del 
adhesivo. 

1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  

FASE 5 Formación de juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 

1 cada 30 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Falta de continuidad.  

  

FASE 6 Colocación de las baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 30 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas adyacentes 

superior a 1 mm. 
  Falta de alineación en alguna junta superior a 

±2 mm, medida con regla de 1 m. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.2 Separación entre baldosas. 1 cada 30 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  

  

FASE 7 Ejecución de esquinas y rincones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Esquinas. 1 cada 30 m²   Ausencia de cantoneras. 
 

FASE 8 Rejuntado de baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m²   Existencia de restos de suciedad. 

8.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 

1 cada 30 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 
desde la colocación de las baldosas. 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

8.3 Continuidad en el rejuntado. 1 cada 30 m²   Presencia de coqueras.  
  

FASE 9 Acabado y limpieza final.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con 
regla de 2 m. 

9.2 Nivelación entre baldosas. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm. 

9.3 Alineación de las juntas de 
colocación. 

1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas con 
regla de 1 m. 

9.4 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

5.05 HUELLA PREFABRICADA DE TERRAZO MICROGRANO 1,20 ml
 
  

FASE 1 Colocación de las piezas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Orden de colocación. 1 por tramo de escalera   No se ha realizado en sentido ascendente. 

1.2 Planeidad. 1 por tramo de escalera   Variaciones superiores a ±5 mm/m.  
  

7.01 PINTURA PLÁSTICA COLOR CALIDAD ALTA 264,27 m2
 
  

FASE 1 Preparación del soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 por estancia   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Aplicación de una mano de fondo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rendimiento. 1 por estancia   Inferior a 0,125 l/m².  
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FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tiempo de espera entre 
capas. 

1 por estancia   Inferior a 4 horas. 

3.2 Acabado. 1 por estancia   Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, 
fisuras, desconchados, bolsas o falta de 
uniformidad. 

3.3 Rendimiento de cada mano. 1 por estancia   Inferior a 0,1 l/m². 

3.4 Color de la pintura. 1 por estancia   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

  

5.06 SOLERA MORTERO DE CEMENTO DE 8cm. ESPESOR PARA PAVIMENTO 35,50 m2
 
  

FASE 1 Preparación de las juntas perimetrales de dilatación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 1 cm. 

1.2 Relleno de la junta. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad. 

1.3 Profundidad de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 4 cm.  
  

FASE 2 Puesta en obra del mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor de la capa. 1 cada 100 m²   Inferior a 4 cm en algún punto.  
  

FASE 3 Formación de juntas de retracción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación entre juntas. 1 cada 100 m²   Superior a 5 m. 

3.2 Profundidad de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 1,3 cm.  
  

FASE 4 Ejecución del fratasado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±4 mm, medidas con 
regla de 2 m.  

  

FASE 5 Curado del mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 
  

5.04 SOLADO TERRAZO 40x40x3,4 cm. MICROGRANO C/ RODAPIE 87,50 m2

 

 

FASE 1 Preparación de las juntas.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación de las juntas de 
dilatación. 

1 cada 200 m²   No coincidencia con las existentes en la 
superficie de apoyo. 

1.2 Espesor de las juntas de 
contracción. 

1 cada 200 m²   Inferior a 5 mm en algún punto. 

1.3 Superficie encuadrada por las 
juntas de contracción. 

1 cada 200 m²   Superior a 40 m². 

 
  

FASE 2 Extendido de la capa de mortero de agarre.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor del lecho de mortero. 1 cada 200 m²   Inferior a 3 cm en algún punto. 
  Superior a 5 cm en algún punto.  

  

FASE 3 Colocación de las baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Planeidad. 1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±4 mm, medidas con 
regla de 2 m. 

3.2 Horizontalidad. 1 cada 200 m²   Pendientes superiores al 0,5%. 

3.3 Separación entre baldosas. 1 cada 200 m²   Inferior a 1 mm en algún punto. 
  Superior a 2 mm en algún punto.  

  

FASE 4 Relleno de juntas de separación entre baldosas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Relleno de juntas. 1 cada 200 m²   Falta de homogeneidad. 
  Presencia de coqueras.  

  

5.02 SOLADO GRES PORCELÁNICO 40x40cm. CLASE 2 S/ RODAPIE 31,25 m2

5.03 SOLADO GRES PORCELANICO 40x40cm. CLASE 2 C/ RODAPIE 4,25 m2
 
  

FASE 1 Limpieza y comprobación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad. 1 cada 400 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con 
regla de 2 m. 

1.2 Limpieza. 1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad.  
  

FASE 2 Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Juntas de colocación, de 
partición, perimetrales y 
estructurales. 

1 cada 400 m²   Falta de continuidad. 

 

FASE 3 Aplicación del adhesivo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor y extendido del 
adhesivo. 

1 cada 400 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
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FASE 4 Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 400 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  No se han colocado antes de concluir el 

tiempo abierto del adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas adyacentes 

superior a 1 mm. 
  Falta de alineación en alguna junta superior a 

±2 mm, medida con regla de 1 m. 

4.2 Planeidad. 1 cada 400 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas con 
regla de 2 m. 

4.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm.  

  

FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 

1 cada 400 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Profundidad inferior al espesor del 

revestimiento. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 

proyecto. 

5.2 Juntas estructurales 
existentes. 

1 cada 400 m²   No se ha respetado su continuidad hasta el 
pavimento.  

  

FASE 6 Rejuntado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad. 

6.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 

1 cada 400 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 
desde la colocación de las baldosas. 

  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  

  

FASE 7 Limpieza final del pavimento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  

4.06 FALSO T. REGISTRABLE PLACAS YESO LAMINADO VINILO 120X60 33,85 m2

4.07 FALSO TECHO REGISTRABLE YESO LAMINADO VINILICA COLOR 60x60 87,50 m2

 

FASE 1 Colocación de las placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por estancia

  No se ha realizado desde el centro del techo 
hacia los tabiques laterales, de forma 
simétrica. 

1.2 Encuentro con el perímetro. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por estancia

  Ausencia de perfil de remate. 
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8.02 TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA 
EXCAVACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE TERRENO A VERTEDERO ESPECÍFICO, 
INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, 
SITUADO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 20 KM. 

107,57 m3

 
  

FASE 1 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Carga sobre camión. 1 por camión   El camión supera la masa máxima autorizada. 
  

8.04 TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES 
CERÁMICOS, PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, CON 
CONTENEDOR DE 7 M³, A VERTEDERO ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE 
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. INCLUSO SERVICIO DE ENTREGA, 
ALQUILER Y RECOGIDA EN OBRA DEL CONTENEDOR. 

2,00 ud

 
  

FASE 1 Carga a camión del contenedor.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Naturaleza de los residuos. 1 por contenedor   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  

 

5. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el 

edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 

constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el 

coste de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en 

el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado 

por el director de ejecución de la obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 
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6. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con 

sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y 

del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando 

mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, 

dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de 

manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de 

ejecución material del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por 

entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y 

acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado 

en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE 

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el director de 

ejecución de la obra, asciende a la cantidad de 0,00 Euros. 

 

 

 

 

Fdo. Luis P. Carnicero de la Fuente 
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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

 Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

 Normativa y legislación aplicable. 

 Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según 

la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 

residuos". 

 Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

 Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

 Medidas para la separación de los residuos en obra. 

 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 

gestión de los residuos. 

 Valoración del coste previsto de la gestión de RCD 

 

2. AGENTES INTERVINIENTES 

2.1 IDENTIFICACIÓN 

Proyecto PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO EN TUI, 

PONTEVEDRA 

  

Situación CTRA. DE ANTA SN 

36700 – TUI. PONTEVEDRA 
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Promotor VALCARCE CENTRO 2017, S.L. 

  

Proyectista/s BEATRIZ RUBÍN SOTO 

  

Director de 

obra 

BEATRIZ RUBÍN SOTO 

 

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material de 357.250,04 € 

PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 

 Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 

demoler. Se pueden presentar tres casos: 

 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 

productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 

construcción o demolición. 

 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

 3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: VALCARCE CENTRO 2017 

S.L. 

 

POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

 En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor 

de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación 

antes del comienzo de las obras. 
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GESTOR DE RESIDUOS 

 Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 

operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como 

su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de 

productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (promotor) con 

anterioridad al comienzo de las obras. 

 

2.2 OBLIGACIONES 

PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción 

y demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM 

304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 

objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 

la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 

el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos 

de construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 

entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de 

residuos autorizado, en los términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" y, en particular, en el presente 

estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 

residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 

prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no 

peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 

constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en 

los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

 

POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones 

previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que 

refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 
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El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 

gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de las operaciones 

de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 

entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán 

los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la 

legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro 

de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 

en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
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instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 

caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 

ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la 

obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 

demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 

cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

GESTOR DE RESIDUOS 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 

construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 

toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 

304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la 

identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 

procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 

cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 

la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
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3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los 

certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su 

caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a 

cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 

deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la 

operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer 

de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al 

proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 

gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 

instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 

entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, 

en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

  
  
G 
  
 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 

del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 
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Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 

residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 

la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 

la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 10 de 24

Anejo nº5 -  Gestión de residuos de obra

 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

II Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2008-2015 

Anexo 6 de la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional 

Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el 

Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia 

Decreto 174/2005, de 9 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

D.O.G.: 29 de junio de 2005 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el 

régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y 

Gestores de Residuos de Galicia 

Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

D.O.G.: 26 de junio de 2006. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 

atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 304/2002. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a los 

siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en 

una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando 

pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 

compuestos: 

 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos" 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 
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1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

 

 

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, 

en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 

descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales 

sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 

calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento 

según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por 

el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

Código LER
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 17 05 04 1,66 167,160 100,942

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 17 03 02 1,00 0,010 0,010

2 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 0,980 0,891

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,000 0,000

Aluminio. 17 04 02 1,50 0,000 0,000

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 1,390 0,662
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

Código LER
Densidad aparente 

(t/m³) 
Peso 

(t) 
Volumen

(m³) 

4 Papel y cartón 

Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,160 0,213

5 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,150 0,250

6 Yeso 

Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados 
en el código 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 0,060 0,060

RCD de naturaleza pétrea 

1 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 4,250 2,833

2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 0,320 0,256

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,700 0,560

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 17 01 06. 

17 01 07 
1,25 0,190 0,152

3 Piedra 

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 0,000 0,000

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,000 0,000

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 
06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,000 0,000

Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,120 0,080

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos" 

Peso 
(t) 

Volumen
(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 167,160 100,942

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,010 0,010

2 Madera 0,980 0,891

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 1,390 0,662

4 Papel y cartón 0,160 0,213

5 Plástico 0,150 0,250

6 Vidrio 0,000 0,000

7 Yeso 0,060 0,060

8 Basuras 0,000 0,000

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 0,000 0,000
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos" 

Peso 
(t) 

Volumen
(m³) 

2 Hormigón 4,250 2,833

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 1,210 0,968

4 Piedra 0,000 0,000

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 0,120 0,080 
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 
OBJETO DEL PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y 

de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción 

y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el 

menor impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 

responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales 

y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 

gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

 La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 

planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 

Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que 

existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 
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 Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 

pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

 El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 

utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, 

base de solados, rellenos, etc. 

 Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, 

con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución 

para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los 

sobrantes no ejecutados. 

 Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 

optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

 El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas 

y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose 

cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits 

prefabricados. 

 Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 

cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 

optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director 

de obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 

supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 

misma. 

  

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIUDOS DE CONSUTRCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENEREN EN LA OBRA 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, 

ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización. 
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En caso de residuos peligrosos: 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 

autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 

perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. 

Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 

dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su 

explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 

construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 

destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 

procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de 

los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito 

municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 

características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

 

Material según "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea de residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 
Volumen

(m³) 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 167,160 100,942

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto   
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Material según "Orden MAM 304/2002. 
Operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea de residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 
Peso 

(t) 
Volumen

(m³) 

Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,010 0,010

2 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,980 0,891

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,390 0,662

4 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,160 0,213

5 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,150 0,250

6 Yeso   

Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,060 0,060

RCD de naturaleza pétrea 

1 Hormigón   

Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 4,250 2,833

2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,320 0,256

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,700 0,560

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 

17 01 07 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,190 0,152

3 Piedra   

Residuos del corte y serrado de piedra 
distintos de los mencionados en el código 
01 04 07. 

01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 0,000 0,000

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros   

Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000

Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 
17 06 03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000

Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 
03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,120 0,080

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 

la obra supere las siguientes cantidades: 

 Hormigón: 80 t. 

 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

 Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

 Madera: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 

 Plástico: 0,5 t. 

 Papel y cartón: 0,5 t. 

 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 

generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO 
TOTAL RESIDUO  

OBRA (t) 
UMBRAL SEGÚN  

NORMA (t) 
SEPARACIÓN 

 "IN SITU" 

Hormigón 4,250 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 1,210 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 1,390 2,00 NO OBLIGATORIA 

Madera 0,980 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,150 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,160 0,50 NO OBLIGATORIA  
 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
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instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 

caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 

ha cumplido, en su nombre. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, 

de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 

presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 

demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 

 

9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIETNO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 

condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 

inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su 

gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 

deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 

perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

 Razón social. 

 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

 Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 

industriales u otros elementos de contención. 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 

evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 

cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el 

derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 

condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 

permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 

gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los 

residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 

documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado 

serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos 

de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 

serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 

caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 

contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre 

esta materia, así como la legislación laboral de aplicación. 
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10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en 

el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para 

cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del 

proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 

TOTAL 903,58€

 

11. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en 

las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera 

equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se 

produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los 

importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

 Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 

 Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 

 Importe mínimo de la fianza:    150.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

 Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista 

en la gestión de RCD. 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 357.250,04€

             

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA

Tipología Peso (t) Volumen (m³) 
Coste de 
gestión 
(€/m³) 

Importe (€) % s/PEM

A.1. RCD de Nivel I 
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Tierras y pétreos de la excavación 167,160 100,942 4,00     

Total Nivel I       403,768(1) 0,28

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 5,460 3,801 10,00     

RCD de naturaleza no pétrea 2,750 2,086 10,00     

RCD potencialmente peligrosos 0,120 0,080 10,00     

Total Nivel II 8,330 5,967   285,61(2) 0,20

Total       689,38 0,48
Notas: 

(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 

 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 214,21 0,15

       

TOTAL: 903,58€ 0,63

 

 

Fdo. Luis P. Carnicero de la Fuente 

Arquitecto 

Colegiado nº2.277 COAL 

 

 

 

 

Fdo. Beatriz Rubín Soto 

Ingeniero Industrial 

Colegiada nº 3.677 COIILE 
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A: DATOS GENERALES

 A.1                                                                DATOS DEL PROMOTOR                                                    

  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

  DIRECCIÓN POSTAL

  MUNICIPIO

  CÓDIGO POSTAL     PROVINCIA

 A.2                                CLASE DE PROMOTOR (Señale con X la casilla que corresponda) 

  1. SOCIEDAD MERCANTIL
        1.1 PRIVADA ……………..………....………… X  1 5. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO ……..……...….…….  7

        1.2 PÚBLICA (S.G.V. etc.) …….…..…...….…..  2

  2. COOPERATIVA ……...……...…..…..….………  3 6. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA ………...………….  8

  3. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS …….....….  4

  4. PERSONAS FÍSICAS 7. ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL ……..…......…………  9

        4.1 PARTICULAR PARA USO PROPIO ……...  5

        4.2 PROMOTOR PRIVADO ……….……....…..  6 8. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ………….…….……… 10

  9. OTROS PROMOTORES (especifique) ……...………….……………..……………….………………….…………………………… 11

 A.3                                                       EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

  DIRECCIÓN POSTAL

  MUNICIPIO

  PROVINCIA

  CLASIFICACIÓN DEL SUELO (señale con X la casilla que corresponda) X  1   5  9

 A.4                                                        RÉGIMEN LEGAL DE LAS OBRAS

INDIQUE TIPO DE PROTECCIÓN Y N.º DE VIVIENDAS

(señale con X la casilla que corresponda)

NO X 0

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO)  1

SÍ 1

OTRAS VIVIENDAS PROTEGIDAS SEGÚN LA NOR-

MATIVA PROPIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  9

Tui

Pontevedra

¿SE ACOGERÁ LA EDIFICACIÓN

U OBRA, TOTAL O PARCIALMENTE,

(señale con X la casilla que corresponda)

VALCARCE CENTRO 2017, S.L.

URBANO URBANIZABLE

24524

Núm. 

LA PORTELA DE VALCARCE. VEGA DE VALCARCE

CTRA A-6 km 419-420

Lg San Martiño-Areas

NO URBANIZABLE

LEON

Núm. 

s/n

N.º DE VIVIENDAS

A PROTECCIÓN OFICIAL?

TIPO DE PROTECCIÓN
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 A.5                                                              DURACIÓN DE LA OBRA

TIEMPO PREVISTO ENTRE LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA Y EL INICIO DE LA OBRA, EN MESES ……………. 0

(Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0).

DURACIÓN PREVISTA DE LA OBRA, EN MESES ……................…………………………………..……………………… 6
(Si fuera inferior a un mes, se indicará 0 0).

 A.6                  NÚMERO DE EDIFICIOS A CONSTRUIR O AFECTADOS POR LA OBRA (1)

(Señale con una X la casilla que corresponda)

Obras de/en edificios ………….…………….....………..………………………….. X

Obras que sólo afecten a locales (Bajos comerciales, locales de oficinas,
bancos, etc.) ……….………………………………………………………………..     ……..    Pase directamente al cuadro C.1

D E S T I N A D O S   A :

    Aislados …………….. Explotaciones agrarias, ganaderas o pesca …….………

    Adosados (2) ……….. Industrias ……….………………………………….…..

    Pareados (2) ………… Transportes y comunicaciones………..………………..

Almacenes ...……………..…….………………………

    Con dos o más viviendas (3) …………. Servicios burocráticos (oficinas) ..………….…………

Servicios comerciales ………………….……………… X

Servicios sanitarios .…….……….…………………….

Servicios culturales y recreativos …………….….……

    colegios mayores, etc.) ………………. Servicios educativos .….………………………………

Iglesias y otros edificios religiosos (no residenc.) ..…..

    Eventual (hoteles, moteles, etc.) ……… Otros (se especificará en observaciones) ………..……

     (1)     "Edificio" es una construcción permanente fija sobre terreno, provista de de cubierta y limitada por muros exteriores o medianeros.  Son "edifi-

               cios residenciales" los que tienen más del 50% de su superficie (excluidos bajos y sótanos) destinada a vivienda familiar o residencia colectiva.

     (2)     En construcciones adosadas o pareadas,  se considerarán tantos edificios como portales o entradas principales independientes existan.  Son cons-
               trucciones pareadas, las adosadas de únicamente dos viviendas.

     (3)     En construcciones de dos o más viviendas, se considerarán tantos edificios como portales independientes existan, aunque estos edificios formen
               parte de un núcleo común y los portales se encuentren dentro de un recinto cerrado.

 A.7                                   CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE OBRA Y SU PRESUPUESTO

    1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA EN EUROS (*)

    2. TIPO DE OBRA PARA LA QUE SE PIDE LICENCIA:
(Señale con una X la casilla que corresponda)  

  CON DEMOLICIÓN TOTAL …. X  1                  B              y              D

  SIN DEMOLICIÓN …………….  2                  B

  CON DEMOLICIÓN PARCIAL  3                  C              y              D

   SIN DEMOLICIÓN …..…………  4                  C

DE DEMOLICIÓN TOTAL EXCLUSIVAMENTE (3) ..……….………  5                  D

      (1)      Es obra de "nueva planta" la que da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no demolición total previa.

      (2)      Es obra de "rehabilitación" (Ampliación, Reforma y/o Restauración) la que no da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no demoliciones parciales.

      (3)      Es obra de "demolición total exclusivamente" la que da lugar a la desaparición de edificios, sin que se solicite, en esa licencia, ninguna nueva
                 construcción sobre el terreno del edificio demolido.

NOTA GENERAL: En todo el cuestionario, cuando se habla de SUPERFICIE (sin ninguna especificación), debe entenderse que es la suma  de todos los

metros cuadrados de cada planta, que son afectados por los distintos tipos de obra. Todos los datos se expresarán sin decimales.

(según destino final de los edificios, pueden coexistir varios tipos de edificios)

DE NUEVA PLANTA (1)

Destinados a 
vivienda

Número de edificios Número de edificios

             Deberá cumplimentar los cuadros

Destinados a 
residencia 
colectiva

1.   E D I F I C I O S   R E S I D E N C I A L E S 2.   E D I F I C I O S   N O   R E S I D E N C I A L E S

357.250 

DE REHABILITACIÓN (2) 
(AMPLIACIÓN, REFORMA Y/O 
RESTAURAC. DE EDIFICIOS)

                                                                       (*) (SIN DECIMALES)

    Permanente (residencias, conventos,

Con una 
vivienda

Hoja 2







B: EDIFICACIÓN NUEVA PLANTA

 B.1           SUPERFICIE AFECTADA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR

          1. SUPERFICIE SOBRE EL TERRENO QUE OCUPARÁ (N) LA (S) EDIFICACION (ES), (EN M2) ……………..

          2. SUPERFICIE DEL TERRENO, SOLAR O PARCELA AFECTADA POR EL PROYECTO (EN M2) ……………

          3. CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR (1)

 3.1. N.º DE EDIFICIOS

 3.2. PLANTAS SOBRE RASANTE

 3.3. PLANTAS BAJO RASANTE

 3.4. SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR (M2)

 3.5. VOLUMEN TOTAL A CONSTRUIR (M3)

 3.6. N.º TOTAL DE VIVIENDAS

 3.7. N.º TOTAL DE PLAZAS (en residenc. colectivas)

 3.8. N.º TOTAL DE PLAZAS DE GARAJE

(1)   Datos según el tipo de edificio: Si la licencia solo comprende un edificio, o varios iguales, se contestará únicamente en la columna G.
        Si la licencia comprende varios edificios con el mismo destino, pero de diferentes características, se agruparán en una columna aquellos que

        tengan las mismas características, por lo que deberán cumplimentarse tantas columnas como diferentes tipos de edificios incluya la licencia.

        Si la licencia comprende varios edificios con distinto destino, se utilizará el mismo criterio de agrupación por tipo, pero además al cumplimentar
        las columnas, se seguirá el mismo orden que tienen los edificios en el cuadro A.6.
        Los epígrafes se consignarán: 3.2 y 3.3 por edificio y de 3.4 a 3.8 para todos los edificios que figuran en 3.1.

 B.2                                                              TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA
                         Para los mismos tipos de edificios del cuadro B.1 señale con X, sobre los cuadros correspondientes, la tipología constructiva más

                         usual del tipo de edificio

G H I J K G H I J K

1.1. HORMIGÓN ARMADO 4.1. CERÁMICOS

1.2. METÁLICA X 4.2. PÉTREOS

1.3. MUROS DE CARGA 4.3. FACHADAS LIGERAS

1.4. MIXTA 4.4. REVESTIMIENTO CONTINUO

1.5. OTROS (*)        (Estuco, etc.)

4.5. OTROS (*) X
2.1. UNIDIRECC. (viguetas y bovedillas)

2.2. BIDIRECCIONAL 5.1. MADERA

2.3. OTROS (*) X 5.2. ALUMINIO X
5.3. CHAPA DE ACERO

3.1. PLANA (≤ 5%) X 5.4. PLÁSTICO (P.V.C., etc.)

3.2. INCLINADA 5.5. OTROS (*)

(*) Especifique, en observaciones, qué otro tipo es el empleado.

 Se pondrá X en las casillas correspondientes, cuando exista el tipo de instalación que se  Se pondrá X en las casillas correspondientes, cuando exista el tipo de instalación que se
 indica (para los tipos de edificios del cuadro B.1).  indica (para los tipos de edificios del cuadro B.1).

G H I J K G H I J K

   1. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES X    1. ELECTRICIDAD X

   2. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE X    2. COMBUSTIBLE SÓLIDO

   3. AGUA CALIENTE X    3. GAS CIUDAD O NATURAL

   4. CALEFACCIÓN X    4. OTRO COMBUSTIBLE GASEOSO (G.L.P.)

   5. REFRIGERACIÓN X    5. COMBUSTIBLE LÍQUIDO

   6. ASCENSORES Y MONTACARGAS    6. ENERGÍA SOLAR X

   7. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES    7. OTRO TIPO DE ENERGÍA

   8. TRATAMIENTO DE OTROS RESIDUOS

2.387

983

G KH I J

1

0

983

TIPO DE EDIFICIO

0

1

TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA

 B.3      INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS A CONSTRUIR  B.4                              ENERGÍA A INSTALAR

0

0

ENERGÍA POR TIPO DE EDIFICIO

       (Se especificará en observaciones)

1. ESTRUCTURA 
VERTICAL

2. ESTRUCTURA 
HORIZONTAL

3. CUBIERTA

5. CARPINTERÍA 
EXTERIOR

4. CERRAMIENTO 
EXTERIOR

INSTALACIÓN POR TIPO DE EDIFICIO
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 B.5                                           CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS (1)

G H I J K

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

   CERÁMICO 1

   PÉTREO (incluido terrazo) 2
  1. TIPO DE SOLADO O         3. ¿TIENE FALSO   SÍ 1
      SUELO EN    MADERA 3          TECHO?
      HABITACIONES (2)   NO 6

   CONTINUOS (plásticos, moquetas) 4

   OTROS (*) 9

   MADERA PARA PINTAR 1
  2. CARPINTERÍA         4. ¿TIENE INSTALADAS   SÍ 1
      INTERIOR (2)    MADERA PARA BARNIZAR 2          PERSIANAS?

  NO 6
   OTROS (*) 9

               (*) Se especificará en observaciones

      (1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de edificios que dispongan de viviendas, aunque el uso principal de los mismos sea
            de residencia colectiva o no residencial.
      (2) Si existieran varios tipos dependiendo de la habitación concreta, se indicará sólo el que ocupa mayor superficie.

NOTA: Si va a existir demolición previa de un edificio existente, no se olvide de cumplimentar el cuadro D.1 e indique el destino principal que
              tiene el edificio a demoler en OBSERVACIONES.

ACABADOS INTERIORES (Señale con X la casilla que corresponda):

Al contestar se deberá distinguir cada tipo (1, 2, 3…) de viviendas iguales. Se entiende por viviendas iguales, las que tienen la misma superficie útil 
(sin decimales), el mismo n.º de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque estén distribuidos de formas diferentes.                                                    
Se comenzará por las viviendas correspondientes a cada tipo de edificio (G, H, I, J, K) en orden correlativo, y dentro de cada tipo de menor a mayor 
tamaño (si hubiera más de 20 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja aparte, los mismos datos aquí solicitados, numerando cada nuevo tipo con: 
21, 22, etc.).

Señale con X el/los 
edificios (según el cuadro 
B1) en los que estén 
ubicadas este tipo de 
viviendas

TIPO
M2 SUPERFICIE   

ÚTIL POR   
VIVIENDA

N.º DE VIVIENDAS 
IGUALES               

DE ESTE TIPO

N.º DE BAÑOS       
Y ASEOS            

POR VIVIENDA

N.º HABITACIONES         
POR VIVIENDA      

INCLUIDA COCINA         
SIN BAÑOS NI ASEOS
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C: OBRAS DE REHABILITACIÓN (AMPLIACIÓN, REFORMA Y/O RESTAURACIÓN)

 C.1                                               TIPOLOGÍA DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN
                                                                                               (Señale con una X la casilla que corresponda) (1)

Pase a:

   EN HORIZONTAL ….…………………………………………………………………………………… C.2.1

   EN ALTURA …….………………………………………………………………………………………. "

   VACIADO DEL EDIFICIO,    QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL ….… "

   CONSERVANDO LA FACHADA    QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL .. "

REFORMA Y/O
RESTAURACIÓN (3)    QUE SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL ….… C.2.2

   QUE NO SUPONGA CAMBIO DE DESTINO PRINCIPAL .. "

REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES …………………………………………………………….... "

(1) Pueden coexistir varios tipos de rehabilitación; en ese caso, consigne solamente el más importante o el que lleve mayor presupuesto.
(2) AMPLIACIÓN: Aumenta la superficie construida de un edificio, incorporando nuevos elementos estructurales.
(3) REFORMA Y/O RESTAURACIÓN: No varía la superficie construida de un edificio, pero sí la modifica, afectando o no a elementos
      estructurales.

 C.2                         CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN, SEGÚN TIPO
                                                                              (Cumplimente los datos correspondientes al tipo de obra realizado)

C.2.1 OBRAS DE AMPLIACIÓN (EN HORIZONTAL O EN   C.2.2   OBRAS DE REFORMA Y/O RESTAURACIÓN SIN

ALTURA), O VACIADO DE EDIFICIOS CONSERVANDO   VACIADO DEL EDIFICIO, O REFORMA O
LA FACHADA   ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

SUPERFICIE QUE SE AMPLÍA, O   NÚMERO DE EDIFICIOS AFECTADOS POR LA
QUE SE RECONSTRUYE TRAS SER  OBRA ..………………………………………………………….
VACIADO EL EDIFICIO, EN M2 ……..

  CREADAS .……………………….

  SUPRIMIDAS …………………….

  REFORMA O RESTAURACIÓN DE:
  CREADAS …   (pueden coexistir varios tipos)

  SUPRIMIDAS    * ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN Y/O PILARES

   * ELEMENTOS DE CUBIERTA

   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO EXTERIOR VERTICAL (fachadas)

   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR HORIZONTAL (forjados)

   * ELEMENTOS DE CERRAMIENTO INTERIOR VERTICAL (tabiques)

   * ELEMENTOS DE ACABADOS INTERIORES

   * INSTALACIONES, APARATOS O MAQUINARIA

   * OTROS

 C.3                                                   CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS (1)
  Se contestará distinguiendo cada uno de los grupos (1, 2, 3…) correspondientes a cada tipo de viviendas iguales. Se entiende por iguales las de la misma superficie útil

  (sin decimales), el mismo n.º de habitaciones y cuartos de baño o aseos, aunque estén distribuidos de formas diferentes. Se empezará por las que tengan tamaño inferior

  (si hubiera más de 10 tipos distintos se cumplimentarán, en hoja aparte, los mismos datos aquí solicitados, numerado cada nuevo tipo con: 11, 12, 13, 14, etc.).

       (1) Este cuadro deberá cumplimentarse en todos los proyectos de rehabilitación, en los que haya creación de viviendas, aunque el edificio en el que se encuentren sea

    NOTA: Si va a existir demolición parcial previa de un edificio de rehabilitación, no se olvide de cumplimentar la superficie a demo-
                  ler en el cuadro D.2, y si va a existir cambio de destino principal consigne el primitivo del edificio en OBSERVACIONES.

TIPO
M2 SUPERFICIE          

ÚTIL POR          
VIVIENDA

N.º HABITACIONES POR 
VIVIENDA INCLUIDA LA COCINA 

SIN BAÑOS NI ASEOS

N.º BAÑOS                     Y 
ASEOS                    POR 

VIVIENDA

N.º VIVIENDAS        
IGUALES                  

DE ESTE TIPO

1

   SIN VACIADO DEL EDIFICIO

AMPLIACIÓN (2)

NÚMERO DE VIVIENDAS

  NÚMERO DE VIVIENDAS

3

       de residencia colectiva o no residencial.

10
9
8
7

2

6
5
4
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D: DEMOLICIÓN

 D.1                                                                   DEMOLICIÓN TOTAL

NÚMERO

1.1 EDIFICIOS A DEMOLER ……………………………………………………………………………………….. 1

1.2 VIVIENDAS QUE DEBEN DEMOLERSE ………………………………………………………………………

1.3 PLAZAS QUE DEBEN DEMOLERSE …………………………………………………………………..
      (en edificios residenciales colectivos)

 D.2                                                                 DEMOLICIÓN PARCIAL

En obras de rehabilitación, indique la superficie a demoler previamente

SUPERFICIE, EN M2, QUE VA A DEMOLERSE ………………………………………………………………………………

        OBSERVACIONES

    LUGAR Y FECHA: ,  a 7 de de

FDO.: FDO.: 

        PROFESIÓN

         TELÉFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO PARA POSIBLES DUDAS O ACLARACIONES:

         DEL PROMOTOR:          DEL TÉCNICO:

                TELÉFONO                 TELÉFONO

                CORREO ELECTRÓNICO:                 CORREO ELECTRÓNICO:

ENTIDAD DE POBLACIÓN DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA

DISTRITO …………………………………………………………………………….

SECCIÓN …………………………………………………………………………….

FECHA DE SOLICITUD DE LA LICENCIA …………………………..

FECHA DE CONCESIÓN DE LA LICENCIA …………………………

N.º O CLAVE DE LICENCIA ………………………………………….

382

En obras de nueva planta pero con demolición previa, o en demolición total exclusivamente, indique el número de edificios a demoler y la super-
ficie que tienen, así como el número de viviendas y su superficie útil que van a desaparecer y el número de plazas de residencia colectiva que des-
aparecerán.

2020septiembre

SUPERFICIE EN M2

INGENIERO INDUSTRIAL

CONTROL ADMINISTRATIVO (A rellenar por el Ayuntamiento)

brubin@brsingenieria.com

TUI

652 07 59 92 

SELLO DEL
AYUNTAMIENTO

987 54 31 00

FIRMA DEL PROMOTOR
O PERSONA RESPONSABLE REALIZADO EL PROYECTO

FIRMA DEL TÉCNICO QUE HA

valcarce@grupovalcarce.com

BEATRIZ RUBIN SOTO
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 
Nombre del edificio PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO AUXILIAR Y MARQUESINA EN 

ESTACIÓN DE SERVICIO 

Dirección CARRETERA DE ANTA S/N 
Municipio TUI Código Postal 36700 
Provincia PONTEVEDRA Comunidad Autónoma GALICIA 
Zona climática B4 Año construcción 2020 
Normativa vigente (construcción / 
rehabilitación) 

NORMATIVA URBANÍSTICA DE TUI 

Referencia/s catastral/es - 

 
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: 

 Edificio de nueva construcción  Edificio Existente 

 Vivienda 

 Unifamiliar

 Bloque 

 Bloque completo 

 Vivienda individual 

 Terciario 

 Edificio completo 

 Local 

 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR: 
Nombre LUIS P. CARNICERO DE LA FUENTE NIF/NIE 09696234-D 
Razón social AQUITECTO NIF 09696234-D 
Domicilio PLAZA OBISPO ALCOLEA, 12 
Municipio LA BAÑEZA Código Postal 24750 
Provincia LEÓN Comunidad Autónoma CASTILLA Y LEÓN 
e-mail info@luiscarnicero.es Teléfono 987643312 
Titulación habilitante según normativa 
vigente 

ARQUITECTO 

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y 
versión: 

CYPETHERM HE Plus. 2020.c 

 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA: 

 
CONSUMO DE ENERGÍA 

PRIMARIA NO RENOVABLE 
[kWh/m²·año] 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE 
CARBONO 

[kgCO2/m²·año] 
 

 

 

 
 

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de 
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y    
sus anexos: 

 
 

Fecha: 07/09/2020 
 
 

Firma del técnico certificador: 
 
 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 

Anexo II. Calificación energética del edificio. 

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 
 
 

Registro del Órgano Territorial Competente: 
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174.43 Superficie habitable [m²] 

ANEXO I 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

 
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento  
y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

 
 

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 

 
Imagen del edificio Plano de situación 

  

 
 

2. ENVOLVENTE TÉRMICA 

Cerramientos opacos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huecos y lucernarios 

Nombre Tipo Superficie 
[m²] 

Transmitancia 
[W/m²·K] Modo de obtención 

Fachada revestida con placas de 
piedra natural, de dos hojas de 
fábrica, sin cámara de aire 

Fachada 3.50 0.33 Usuario 

Solera Suelo 121.86 0.53 Usuario 
COBERTURA DE CHAPA (Losa 
maciza) 

Cubierta 123.78 2.56 Usuario 

Fachada revestida con placas de 
piedra natural, de dos hojas de 
fábrica, sin cámara de aire 

Fachada 23.00 0.33 Usuario 

Fachada revestida con placas de 
piedra natural, de dos hojas de 
fábrica, sin cámara de aire 

Fachada 37.29 0.33 Usuario 

Fachada revestida con placas de 
piedra natural, de dos hojas de 
fábrica, sin cámara de aire 

Fachada 10.53 0.33 Usuario 

Tabique de dos hojas, con 
revestimiento 

ParticionInteriorVertical 0.23 1.98 Usuario 

Fachada revestida con placas de 
piedra natural, de dos hojas de 
fábrica, sin cámara de aire 

Fachada 15.45 0.33 Usuario 

Fachada revestida con placas de 
piedra natural, de dos hojas de 
fábrica, sin cámara de aire 

Fachada 5.97 0.33 Usuario 

Fachada revestida con placas de 
piedra natural, de dos hojas de 
fábrica, sin cámara de aire 

Fachada 18.22 0.33 Usuario 

Fachada revestida con placas de 
piedra natural, de dos hojas de 
fábrica, sin cámara de aire 

Fachada 2.46 0.33 Usuario 

Fachada revestida con placas de 
piedra natural, de dos hojas de 
fábrica, sin cámara de aire 

Fachada 12.41 0.33 Usuario 

Fachada revestida con placas de 
piedra natural, de dos hojas de 
fábrica, sin cámara de aire 

Fachada 3.30 0.33 Usuario 

Fachada revestida con placas de 
piedra natural, de dos hojas de 
fábrica, sin cámara de aire 

Fachada 1.25 0.33 Usuario 
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Nombre Tipo Superficie 
[m²] 

Transmitancia 
[W/m²·K] Factor solar Modo de obtención. 

Transmitancia 
Modo de obtención. 

Factor solar 
Doble 
acristalamiento 
LOW.S baja 
emisividad 
térmica + 
aislamiento 
acústico 
"CONTROL 
GLASS 
ACÚSTICO Y 
SOLAR", Sonor 
6+6/20/6+6 
LOW.S laminar 
(Fijo de 
2000x2200 
mm) 

Hueco 4.40 0.75 0.70 Usuario Usuario 

Doble 
acristalamiento 
LOW.S baja 
emisividad 
térmica + 
aislamiento 
acústico 
"CONTROL 
GLASS 
ACÚSTICO Y 
SOLAR", Sonor 
6+6/20/6+6 
LOW.S laminar 
(Ventana 
practicable, de 
700x2000 
mm) 

Hueco 2.80 0.75 0.70 Usuario Usuario 

Doble 
acristalamiento 
LOW.S baja 
emisividad 
térmica + 
aislamiento 
acústico 
"CONTROL 
GLASS 
ACÚSTICO Y 
SOLAR", Sonor 
6+6/20/6+6 
LOW.S laminar 
(Ventana 
practicable, de 
700x2000 
mm) 

Hueco 2.80 0.75 0.70 Usuario Usuario 

Doble 
acristalamiento 
LOW.S baja 
emisividad 
térmica + 
aislamiento 
acústico 
"CONTROL 
GLASS 
ACÚSTICO Y 
SOLAR", Sonor 
6+6/20/6+6 
LOW.S laminar 
(Ventana 
practicable, de 
700x2000 
mm) 

Hueco 1.40 0.75 0.70 Usuario Usuario 
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Doble 
acristalamiento 
LOW.S baja 
emisividad 
térmica + 
aislamiento 
acústico 
"CONTROL 
GLASS 
ACÚSTICO Y 
SOLAR", Sonor 
6+6/20/6+6 
LOW.S laminar 
(Ventana 
practicable, de 
700x2000 
mm) 

Hueco 1.40 0.75 0.70 Usuario Usuario 

Doble 
acristalamiento 
LOW.S baja 
emisividad 
térmica + 
aislamiento 
acústico 
"CONTROL 
GLASS 
ACÚSTICO Y 
SOLAR", Sonor 
6+6/20/6+6 
LOW.S laminar 
(Fijo 
"CORTIZO", de 
1200x2500 
mm) 

Hueco 3.00 0.75 0.70 Usuario Usuario 

Doble 
acristalamiento 
LOW.S baja 
emisividad 
térmica + 
aislamiento 
acústico 
"CONTROL 
GLASS 
ACÚSTICO Y 
SOLAR", Sonor 
6+6/20/6+6 
LOW.S laminar 
(Fijo de 
2000x2200 
mm) 

Hueco 17.60 0.75 0.70 Usuario Usuario 

Doble 
acristalamiento 
LOW.S baja 
emisividad 
térmica + 
aislamiento 
acústico 
"CONTROL 
GLASS 
ACÚSTICO Y 
SOLAR", Sonor 
6+6/20/6+6 
LOW.S laminar 
(Puerta 
practicable, de 
1500x2400 
mm) 

Hueco 3.60 0.75 0.70 Usuario Usuario 
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110.00 Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día) 

Doble 
acristalamiento 
LOW.S baja 
emisividad 
térmica + 
aislamiento 
acústico 
"CONTROL 
GLASS 
ACÚSTICO Y 
SOLAR", Sonor 
6+6/20/6+6 
LOW.S laminar 
(Fijo de 
2000x2200 
mm) 

Hueco 4.40 0.75 0.70 Usuario Usuario 

Doble 
acristalamiento 
LOW.S baja 
emisividad 
térmica + 
aislamiento 
acústico 
"CONTROL 
GLASS 
ACÚSTICO Y 
SOLAR", Sonor 
6+6/20/6+6 
LOW.S laminar 
(Fijo 
"CORTIZO", de 
1200x2500 
mm) 

Hueco 3.00 0.75 0.70 Usuario Usuario 

3. INSTALACIONES TÉRMICAS 

Generadores de calefacción 

 
 
 
 
 
 
 

Generadores de refrigeración 
 

Nombre 
 

Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
Estacional 

[%] 

 
Tipo de Energía Modo de 

obtención 

1 Aerotermia 13.10 214.37 ElectricidadPeninsular Usuario 
Sistema de 
sustitución 

Sistema de rendimiento 
estacional constante - 214.37 ElectricidadPeninsular PorDefecto 

TOTALES  13.10    

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 

 
 

Nombre 
 

Tipo Potencia nominal 
[kW] 

Rendimiento 
Estacional 

[%] 

 
Tipo de Energía Modo de 

obtención 

Equipo de ACS Aerotermia 13.87 250.00 ElectricidadPeninsular Usuario 

TOTALES  13.87    

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (sólo edificios terciarios) 
Nombre  

Tipo  

Zona asociada  

Potencia calor [kW] Potencia frío [kW] Rendimiento estacional 
calor [%] 

Rendimiento estacional 
frío [%] 

    

Enfriamiento gratuito Enfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control 
    

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios) 

 
Nombre 

 
Tipo Potencia nominal 

[kW] 

Rendimiento 
Estacional 

[%] 

 
Tipo de Energía Modo de 

obtención 

1 Aerotermia 16.00 189.84 ElectricidadPeninsular Usuario 
Sistema de 
sustitución 

Sistema de rendimiento 
estacional constante - 189.84 GasoleoC PorDefecto 

TOTALES  16.00    
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Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía 
[kWh/año] 

    

TOTALES    

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios) 

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía 
[kWh/año] 

Ventiladores Ventilador Climatización 66.55 

TOTALES   66.55 
4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios) 

 

Espacio Potencia instalada 
[W/m²] 

VEEI 
[W/m²·100lux] 

Iluminancia media 
[lux] Modo de obtención 

Z01_S01_OFICINA 5.00 5.00 100.00 Usuario 
Z01_S02_ALMACÉN 5.00 5.00 100.00 Usuario 
Z01_S03_ASEO ADAPTADO 
MUJERES 5.00 5.00 100.00 Usuario 

Z01_S04_ASEO HOMBRES 5.00 5.00 100.00 Usuario 
Z01_S05_VESTUARIO 
MUJERES 5.00 5.00 100.00 Usuario 

Z01_S06_VESTUARIO 
HOMBRES 5.00 5.00 100.00 Usuario 

Z01_S07_CABINA 5.00 5.00 100.00 Usuario 
Z01_S08_ASEO-1 5.00 5.00 100.00 Usuario 
Z01_S09_ASEO-2 5.00 5.00 100.00 Usuario 
Z01_S10_DUCHA 5.00 5.00 100.00 Usuario 
Z01_S11_VESTÍBULO 5.00 5.00 100.00 Usuario 
Z01_S12_TIENDA- 
ENTRADA-PUNTO COBRO 5.00 5.00 100.00 Usuario 

Z01_S13_SIN CLIMATIZAR 5.00 5.00 100.00 Usuario 

TOTALES 5.00    

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios) 
 

Espacio Superficie 
[m²] Perfil de uso 

Z01_S01_OFICINA 9.02 noresidencial-8h-baja 
Z01_S02_ALMACÉN 21.59 noresidencial-8h-baja 
Z01_S03_ASEO ADAPTADO MUJERES 5.14 noresidencial-8h-baja 
Z01_S04_ASEO HOMBRES 4.77 noresidencial-8h-baja 
Z01_S05_VESTUARIO MUJERES 4.34 noresidencial-8h-baja 
Z01_S06_VESTUARIO HOMBRES 3.95 noresidencial-8h-baja 
Z01_S07_CABINA 1.59 noresidencial-8h-baja 
Z01_S08_ASEO-1 5.40 noresidencial-8h-baja 
Z01_S09_ASEO-2 2.66 noresidencial-8h-baja 
Z01_S10_DUCHA 2.74 noresidencial-8h-baja 
Z01_S11_VESTÍBULO 4.23 noresidencial-8h-baja 
Z01_S12_TIENDA-ENTRADA-PUNTO 
COBRO 56.43 noresidencial-8h-baja 

Z01_S13_SIN CLIMATIZAR 52.57 noresidencial-8h-baja 
6. ENERGÍAS 

Térmica 

 
 
 
 
 

Eléctrica 

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida 
[kWh/año] 

Panel fotovoltaico 5940.73 
TOTAL 5940.73 

 
Nombre 

Consumo de Energía Final, cubierto en función del 
servicio asociado [%] 

Demanda de ACS 
cubierta [%] 

Calefacción Refrigeración ACS  

Solar térmica 0 0 51.72 30.00 
TOTALES 0 0 51.72 30.00 
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ANEXO II 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

 
 

Zona climática B4 Uso Otros usos 

 
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES 

 
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 

 

 

CALEFACCIÓN ACS 
Emisiones calefacción 

[kgCO2/m²·año] 
 

B 
Emisiones ACS 

[kgCO2/m²·año] 
 

B 
5.18 1.11 

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

 
Emisiones globales[kgCO2/m²·año]1 

Emisiones refrigeración 
[kgCO2/m²·año] 

 
C 

Emisiones iluminación 
[kgCO2/m²·año] 

 
D 

3.27 4.14 
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como 
consecuencia del consumo energético del mismo. 

 
 kgCO2/m²·año kgCO2·año 

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 11.15 1944.35 
Emisiones CO2 por otros combustibles 2.56 447.35 

 
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO 

RENOVABLE 

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha    
sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 

 

 

CALEFACCIÓN ACS 
Energía primaria 

calefacción 
[kWh/m²·año] 

 
C 

Energía primaria ACS 
[kWh/m²·año] 

 
B 

25.16 6.58 
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

 
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año]1 

Energía primaria 
refrigeración 

[kWh/m²·año] 

 
C 

Energía primaria 
iluminación 

[kWh/m²·año] 

 
D 

19.33 24.46 

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y 
REFRIGERACIÓN 

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del  
edificio. 

 
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 

 

 

 

 
Demanda de calefacción[kWh/m²·año] Demanda de refrigeración[kWh/m²·año] 

 
1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios 
terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales. 
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Elemento Pos. Diám. No.

Pat.

(cm)

Recta

(cm)

Pat.

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

(N1 - N3)=(N8 - N10)

(N67 - N69)=(N74 - N76)

(N171 - N173)=(N124 - N126)

(N131 - N133)

1 ∅16 15 204 204 3060 48.3

2 ∅16 8 16 397 16 429 3432 54.2

3 ∅16 15 16 202 16 234 3510 55.4

4 ∅16 8 19 397 19 435 3480 54.9

234.1

1638.7

Total+10%:

(x7):

∅16: 1638.7

Total: 1638.7

(N1 - N3), (N8 - N10), (N67 - N69), (N74 - N76), (N171 - N173), (N124 - N126) y

(N131 - N133)

15Pos1∅16c/27 (204)

1
6

15Pos3∅16c/27 (234)

110 110

N1

1
6

8Pos2∅16c/27 (429)

1
9

8Pos4∅16c/27 (435)

179 56 179

8
0

N1 N3

2
2
0

415

220 x 415 x 80

220 x 415 x 80

220 x 415 x 80

220 x 415 x 80

220 x 415 x 80

220 x 415 x 80

220 x 415 x 80

N1 (Tipo 2)

N3 (Tipo 1)

N8 (Tipo 2)

N10 (Tipo 1)

N67 (Tipo 2)
N69 (Tipo 1)

N74 (Tipo 2)
N76 (Tipo 1)

N124 (Tipo 2)
N126 (Tipo 1)

N131 (Tipo 2)

N133 (Tipo 1)

N171 (Tipo 2)
N173 (Tipo 1)
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100 300 100

1
0
5

2
4
0

1
0
5

500

4
5
0

50

400

50

5
0

3
5
0

5
0

Espesor placa base: 20 mm

3
5
0

Perno: ∅20 mm, B 400 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

Placa base

2
0

2
0

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Tipo 2

Dimensiones Placa = 500x450x20 mm ( S275 (EAE) )

Pernos = 4∅20 mm, B 400 S, Ys = 1.15

Ref. pilares : N1=N8=N67=N74=N124=N131=N171

Escala 1 : 20

100 300 100

1
0
5

2
4
0

1
0
5

500

4
5
0

50

400

50

5
0

3
5
0

5
0

Espesor placa base: 20 mm

3
5
0

Perno: ∅20 mm, B 400 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

Placa base

2
0

2
0

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Tipo 1

Dimensiones Placa = 500x450x20 mm ( S275 (EAE) )

Pernos = 4∅20 mm, B 400 S, Ys = 1.15

Ref. pilares : N3=N10=N69=N76=N126=N133=N173

Escala 1 : 20

Cuadro de arranques

Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje

N1, N3, N8, N10, N67, N69, N74,

 N76, N171, N173, N124, N126,

 N131 y N133

4 Pernos ∅ 20 Placa base (500x450x20)

Resumen Acero

Elemento y Placa de anclaje

Long. total

(m)

Peso+10%

(kg)

B 500 S, Ys=1.15 ∅16

943.7 1638
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Norma de acero laminado: EAE 2011

Norma de acero conformado: EAE 2011

Acero laminado: S275 (EAE)

Acero conformado: S235
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245 x 230 x 45

85 x 125 x 45

105 x 185 x 45

85 x 125 x 45

85 x 165 x 45

105 x 205 x 45

105 x 105 x 45

120 x 120 x 40

95 x 95 x 45

125 x 225 x 50

125 x 225 x 50

145 x 145 x 45

225 x 125 x 50

110 x 310 x 45

C

.

1

4

0

x

4

0

C

.

1

4

0

x

4

0 C

.

1

4

0

x

4

0

C
.
1
4
0
x
4
0

C
.
1
4
0
x
4
0

C.1 40x40

C.1
40x

40

C.1 40x40

C
.
1
4
0
x
4
0

C

.

1

4

0

x

4

0

C

.

1

4

0

x

4

0

C

.

1

4

0

x

4

0

C.1 40x40 C.1 40x40 C.1 40x40

N1 (Tipo 2)

N2 (Tipo 3)

N3 (Tipo 4) N4 (Tipo 5)

N5 (Tipo 9)

N6 (Tipo 8)N7 (Tipo 7)

N8 (Tipo 6)

N9 (Tipo 11)

N10 (Tipo 17)

N11 (Tipo 12) N12 (Tipo 16)

N13 (Tipo 13)

N14 (Tipo 15)

N15 (Tipo 14)

N26 (Tipo 1)

N39 (Tipo 10)

CUADRO DE VIGAS DE ATADO

40

4
0

C.1

Arm. sup.: 2∅12

Arm. inf.: 2∅12

Estribos: 1x∅8c/30

Cuadro de arranques

Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje

N13, N14, N15, N11, N39, N12,

 N10, N6, N7, N9, N2, N3, N4,

 N5, N1 y N26

4 Pernos ∅ 16 Placa base (350x350x15)

N8 4 Pernos ∅ 14 Placa base (300x300x15)

Resumen Acero

Elemento, Viga y Placa de anclaje

Long. total

(m)

Peso+10%

(kg)

B 500 S, Ys=1.15 ∅8

199.5 87

∅12

672.4 657 744

Total

TOMA TIERRA
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Elemento Pos. Diám. No.

Pat.

(cm)

Recta

(cm)

Pat.

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

(N13 - N14 - N15) 1 ∅12 8 15 228 15 258 2064 18.3

2 ∅12 9 15 213 15 243 2187 19.4

3 ∅12 8 15 228 15 258 2064 18.3

4 ∅12 9 15 213 15 243 2187 19.4

82.9Total+10%:

N11=N12 5 ∅12 4 15 68 15 98 392 3.5

6 ∅12 3 12 108 12 132 396 3.5

7 ∅12 4 15 68 15 98 392 3.5

8 ∅12 3 12 108 12 132 396 3.5

15.4

30.8

Total+10%:

(x2):

C [N12-(N13 - N14 - N15)] 9 ∅12 2 320 320 640 5.7

10 ∅12 2 320 320 640 5.7

11 ∅8 5 133 133 665 2.6

15.4Total+10%:

∅8: 2.9

∅12: 126.2

Total: 129.1

(N13 - N14 - N15)

1
5

8Pos1∅12c/27 (258)

1
5

8Pos3∅12c/27 (258)

50 72 72 50

N13 N14N15

1
5

9Pos2∅12c/27 (243)

1
5

9Pos4∅12c/27 (243)

76 72 82

4
5

N13N15

245

2
3
0

N11 y N12

1
5

4Pos5∅12c/27

(98)

1
5

4Pos7∅12c/27

(98)

43 43

N11

1
2

3Pos6∅12c/27 (132)

1
2

3Pos8∅12c/27 (132)

63 63

4
5

N11

85

1
2
5

C [N12-(N13 - N14 - N15)]

2Pos9∅12 (320)

2Pos10∅12 (320)

8

2
9

29

5Pos11∅8c/30

(133)

40

4
0

48 48 103 168 168

534

5

4
0

4
5

N12 (N13 - N14 - N15)









Beatriz Rubín Soto

PL
A

N
O

S 
D

E 
A

RQ
UI

TE
C

TU
RA

ES
C

A
LA

S

1:
10

0
FE

C
HA

D
IR

EC
C

IO
N

P
la

n
o

 E
 0

9
1:

10
0

Proyecto de Ejecución de Estación de Servicio
en Tui, Pontevedra
VALCARCE CENTRO 2017, S.L.

se
p

tie
m

b
re

 2
02

0
C

tr
a

 d
e

 A
n

ta
 -

 T
u

i s
n

36
70

0 
Tu

i. 
P

o
n

te
ve

d
ra

Ingeniera Industrial
3677 COII León

Elemento Pos. Diám. No.

Pat.

(cm)

Recta

(cm)

Pat.

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

N39 1 ∅12 7 15 88 15 118 826 7.3

2 ∅12 4 169 169 676 6.0

3 ∅12 7 15 88 15 118 826 7.3

4 ∅12 4 169 169 676 6.0

29.3Total+10%:

N10 5 ∅12 6 15 68 15 98 588 5.2

6 ∅12 3 149 149 447 4.0

7 ∅12 6 15 68 15 98 588 5.2

8 ∅12 3 149 149 447 4.0

20.2Total+10%:

C [N11-(N13 - N14 - N15)] 9 ∅12 2 250 250 500 4.4

10 ∅12 2 250 250 500 4.4

11 ∅8 3 133 133 399 1.6

11.4Total+10%:

∅8: 1.7

∅12: 59.2

Total: 60.9

N39

1
5

7Pos1∅12c/27 (118)

1
5

7Pos3∅12c/27 (118)

53 53

N39

4Pos2∅12c/27 (169)

4Pos4∅12c/27 (169)

93 93

4
5

N39

105

1
8
5

N10

1
5

6Pos5∅12c/27

(98)

1
5

6Pos7∅12c/27

(98)

43 43

N10

3Pos6∅12c/27 (149)

3Pos8∅12c/27 (149)

83 83

4
5

N10

85

1
6
5

C [N11-(N13 - N14 - N15)]

2Pos9∅12 (250)

2Pos10∅12 (250)

8

2
9

29

3Pos11∅8c/30

(133)

40

4
0

49 49 32 167 167

465

5

4
0

4
5

N11 (N13 - N14 - N15)
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Elemento Pos. Diám. No.

Pat.

(cm)

Recta

(cm)

Pat.

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

N6 1 ∅12 7 15 88 15 118 826 7.3

2 ∅12 4 189 189 756 6.7

3 ∅12 7 15 88 15 118 826 7.3

4 ∅12 4 189 189 756 6.7

30.8Total+10%:

N7 5 ∅12 4 15 88 15 118 472 4.2

6 ∅12 4 15 88 15 118 472 4.2

9.2Total+10%:

N8 7 ∅12 4 12 103 12 127 508 4.5

8 ∅12 4 12 103 12 127 508 4.5

9.9Total+10%:

N9 9 ∅12 3 15 78 15 108 324 2.9

10 ∅12 3 15 78 15 108 324 2.9

6.4Total+10%:

∅12: 56.3

Total: 56.3

N6

1
5

7Pos1∅12c/27 (118)

1
5

7Pos3∅12c/27 (118)

53 53

N6

4Pos2∅12c/27 (189)

4Pos4∅12c/27 (189)

103 103

4
5

N6

105

2
0
5

N7

1
5

4Pos5∅12c/27 (118)

53 53

N7

1
5

4Pos6∅12c/27 (118)

53 53

4
5

N7

105

1
0
5

N8

1
2

4Pos7∅12c/30 (127)

60 60

N8

1
2

4Pos8∅12c/30 (127)

60 60

4
0

N8

120

1
2
0

N9

1
5

3Pos9∅12c/27 (108)

48 48

N9

1
5

3Pos10∅12c/27 (108)

48 48

4
5

N9

95

9
5
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Elemento Pos. Diám. No.

Pat.

(cm)

Recta

(cm)

Pat.

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

N2=N3 1 ∅12 9 13 108 13 134 1206 10.7

2 ∅12 5 209 209 1045 9.3

3 ∅12 9 13 108 13 134 1206 10.7

4 ∅12 5 209 209 1045 9.3

44.0

88.0

Total+10%:

(x2):

N4 5 ∅12 5 129 129 645 5.7

6 ∅12 5 129 129 645 5.7

7 ∅12 5 129 129 645 5.7

8 ∅12 5 129 129 645 5.7

25.1Total+10%:

N5 9 ∅12 5 209 209 1045 9.3

10 ∅12 9 13 108 13 134 1206 10.7

11 ∅12 5 209 209 1045 9.3

12 ∅12 9 13 108 13 134 1206 10.7

44.0Total+10%:

∅12: 157.1

Total: 157.1

N2 y N3

1
3

9Pos1∅12c/25 (134)

1
3

9Pos3∅12c/25 (134)

63 63

N2

5Pos2∅12c/25 (209)

5Pos4∅12c/25 (209)

113 113

5
0

N2

125

2
2
5

N4

5Pos5∅12c/27 (129)

5Pos7∅12c/27 (129)

73 73

N4

5Pos6∅12c/27 (129)

5Pos8∅12c/27 (129)

73 73

4
5

N4

145

1
4
5

N5

5Pos9∅12c/25 (209)

5Pos11∅12c/25 (209)

113 113

N5

1
3

9Pos10∅12c/25 (134)

1
3

9Pos12∅12c/25 (134)

63 63

5
0

N5

225

1
2
5
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Elemento Pos. Diám. No.

Pat.

(cm)

Recta

(cm)

Pat.

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

(N1 - N26) 1 ∅12 11 15 93 15 123 1353 12.0

2 ∅12 4 15 293 15 323 1292 11.5

3 ∅12 11 15 93 15 123 1353 12.0

4 ∅12 4 15 293 15 323 1292 11.5

51.7Total+10%:

C [N39-N11] 5 ∅12 2 355 355 710 6.3

6 ∅12 2 355 355 710 6.3

7 ∅8 10 133 133 1330 5.2

19.6Total+10%:

∅8: 5.7

∅12: 65.6

Total: 71.3

(N1 - N26)

1
5

11Pos1∅12c/27 (123)

1
5

11Pos3∅12c/27 (123)

55 55

N1

1
5

4Pos2∅12c/27 (323)

1
5

4Pos4∅12c/27 (323)

70 170 70

4
5

N1

N26

110

3
1
0

C [N39-N11]

2Pos5∅12 (355)

2Pos6∅12 (355)

8

2
9

29

10Pos7∅8c/30

(133)

40
4
0

53 53 258 43 43

449

5

4
0

4
5

N39 N11
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Elemento Pos. Diám. No.

Pat.

(cm)

Recta

(cm)

Pat.

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

C [N39-N9] 1 ∅12 2 272 272 544 4.8

2 ∅12 2 272 272 544 4.8

3 ∅8 7 133 133 931 3.7

14.6Total+10%:

C [N9-(N1 - N26)] 4 ∅12 2 393 393 786 7.0

5 ∅12 2 393 393 786 7.0

6 ∅8 10 133 133 1330 5.2

21.1Total+10%:

C [(N1 - N26)-N2] 7 ∅12 2 444 444 888 7.9

8 ∅12 2 444 444 888 7.9

9 ∅8 12 133 133 1596 6.3

24.3Total+10%:

∅8: 16.6

∅12: 43.4

Total: 60.0

C [N39-N9]

2Pos1∅12 (272)

2Pos2∅12 (272)

8

2
9

29

7Pos3∅8c/30

(133)

40

4
0

99 99 124 48 48

417

5

4
0

4
5

N39

N9

C [N9-(N1 - N26)]

2Pos4∅12 (393)

2Pos5∅12 (393)

8

2
9

29

10Pos6∅8c/30

(133)

40

4
0

48 48 255 88 207

646

5

4
0

4
5

N9

(N1 - N26)

C [(N1 - N26)-N2]

2Pos7∅12 (444)

2Pos8∅12 (444)

8

2
9

29

12Pos9∅8c/30

(133)

40

4
0

208 88 292 63 63

713

5
5

4
0

5
0

(N1 - N26)

N2
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Elemento Pos. Diám. No.

Pat.

(cm)

Recta

(cm)

Pat.

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

C [N2-N3] 1 ∅12 2 545 545 1090 9.7

2 ∅12 2 545 545 1090 9.7

3 ∅8 15 133 133 1995 7.9

30.0Total+10%:

C [N3-N4] 4 ∅12 2 437 437 874 7.8

5 ∅12 2 437 437 874 7.8

6 ∅8 11 133 133 1463 5.8

23.5Total+10%:

C [N4-N5] 7 ∅12 2 351 351 702 6.2

8 ∅12 2 351 351 702 6.2

9 ∅8 9 133 133 1197 4.7

18.8Total+10%:

∅8: 20.2

∅12: 52.1

Total: 72.3

C [N2-N3]

2Pos1∅12 (545)

2Pos2∅12 (545)

8

2
9

29

15Pos3∅8c/30

(133)

40

4
0

65 65 415 65 65

673

1
0

4
0

5
0

N2 N3

C [N3-N4]

2Pos4∅12 (437)

2Pos5∅12 (437)

8

2
9

29

11Pos6∅8c/30

(133)

40

4
0

63 63 301 73 73

571

5
5

4
0

5
0

N3 N4

C [N4-N5]

2Pos7∅12 (351)

2Pos8∅12 (351)

8

2
9

29

9Pos9∅8c/30

(133)

40

4
0

73 73 215 63 63

485

5
5

4
0

5
0

N4 N5









Beatriz Rubín Soto

PL
A

N
O

S 
D

E 
A

RQ
UI

TE
C

TU
RA

D
e

sp
ie

c
e

 v
ig

a
s 

3
ES

C
A

LA
S

1:
10

0
D

IR
EC

C
IO

N

P
la

n
o

 E
 1

5
Ed

fic
io

 a
u

xi
lia

r
1:

10
0

Proyecto de Ejecución de Estación de Servicio
en Tui, Pontevedra
VALCARCE CENTRO 2017, S.L.

C
tr

a
 d

e
 A

n
ta

 -
 T

u
i s

n
36

70
0 

Tu
i. 

P
o

n
te

ve
d

ra

Ingeniera Industrial
3677 COII León

se
p
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m

b
re

 2
02

0

Elemento Pos. Diám. No.

Pat.

(cm)

Recta

(cm)

Pat.

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

C [N5-N6] 1 ∅12 2 241 241 482 4.3

2 ∅12 2 241 241 482 4.3

3 ∅8 4 133 133 532 2.1

11.8Total+10%:

C [N6-N10] 4 ∅12 2 457 457 914 8.1

5 ∅12 2 457 457 914 8.1

6 ∅8 13 133 133 1729 6.8

25.3Total+10%:

C [N10-N12] 7 ∅12 2 425 425 850 7.5

8 ∅12 2 425 425 850 7.5

9 ∅8 13 133 133 1729 6.8

24.0Total+10%:

∅8: 17.3

∅12: 43.8

Total: 61.1

C [N5-N6]

2Pos1∅12 (241)

2Pos2∅12 (241)

8

2
9

29

4Pos3∅8c/30

(133)

40

4
0

127 127

8

106 106

472

5
5

4
0

5
0

N5 N6

C [N6-N10]

2Pos4∅12 (457)

2Pos5∅12 (457)

8

2
9

29

13Pos6∅8c/30

(133)

40

4
0

105 105 308 43 43

603

5

4
0

4
5

N6

N10

C [N10-N12]

2Pos7∅12 (425)

2Pos8∅12 (425)

8

2
9

29

13Pos9∅8c/30

(133)

40

4
0

43 43 338 43 43

509

5

4
0

4
5

N10 N12
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Elemento Pos. Diám. No.

Pat.

(cm)

Recta

(cm)

Pat.

(cm)

Long.

(cm)

Total

(cm)

B 500 S, Ys=1.15

(kg)

C [N9-N8] 1 ∅12 2 556 556 1112 9.9

2 ∅12 2 556 556 1112 9.9

3 ∅8 16 133 133 2128 8.4

31.0Total+10%:

C [N8-N7] 4 ∅12 2 545 545 1090 9.7

5 ∅12 2 545 545 1090 9.7

6 ∅8 16 133 133 2128 8.4

30.6Total+10%:

C [N7-N6] 7 ∅12 2 251 251 502 4.5

8 ∅12 2 251 251 502 4.5

9 ∅8 6 133 133 798 3.1

13.3Total+10%:

∅8: 21.9

∅12: 53.0

Total: 74.9

C [N9-N8]

2Pos1∅12 (556)

2Pos2∅12 (556)

8

2
9

29

16Pos3∅8c/30

(133)

40

4
0

48 48 448 60 60

663

5

4
0

4
5

N9 N8

C [N8-N7]

2Pos4∅12 (545)

2Pos5∅12 (545)

8

2
9

29

16Pos6∅8c/30

(133)

40

4
0

60 60 431 53 53

656

5

4
0

4
5

N8 N7

C [N7-N6]

2Pos7∅12 (251)

2Pos8∅12 (251)

8

2
9

29

6Pos9∅8c/30

(133)

40

4
0

53 53 145 53 53

355

5

4
0

4
5

N7 N6
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Tipo 2

Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

100

8.5

109

1
0
0

Bisel 15 x 15

8.5

100

109

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 3

Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

100

8.5

109

1
0
0

Bisel 15 x 15

8.5

100

109

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 4

Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

100

8.5

109

1
0
0

Bisel 15 x 15

8.5

100

109

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 5

Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

100

8.5

109

1
0
0

Bisel 15 x 15

8.5

100

109

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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Tipo 9

Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

100

8.5

109

1
0
0

Bisel 15 x 15

8.5

100

109

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 8

Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

100

8.5

109

1
0
0

Bisel 15 x 15

8.5

100

109

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 7

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)

99 152 99

350

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 160 A

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 160 A

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 6

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)

74

3
0

7
0

1
0
0

Bisel 15 x 15

74

3
0

7
0

1
0
0

Placa base

300x300x15

Pilar

HE 160 A

4

A A

Alzado

Placa base

300x300x15

Pilar

HE 160 A

4

4

A A

Vista lateral

4

30 240 30

300

3
0

2
4
0

3
0

3
0
0

Placa base

300x300x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 14

Sección A - A

3
0
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 14,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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Tipo 11

Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

100

8.5

109

1
0
0

Bisel 15 x 15

8.5

100

109

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 17

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)

99 152 99

350

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 160 A

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 160 A

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 12

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)

99 152 99

350

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 160 A

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 160 A

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 16

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)

99 152 99

350

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 160 A

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 160 A

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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Tipo 13

Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

100

8.5

109

1
0
0

Bisel 15 x 15

8.5

100

109

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 15

Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

100

8.5

109

1
0
0

Bisel 15 x 15

8.5

100

109

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 14

Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

100

8.5

109

1
0
0

Bisel 15 x 15

8.5

100

109

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 1

Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

100

8.5

109

1
0
0

Bisel 15 x 15

8.5

100

109

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Tipo 10

Rigidizadores y - y (e = 6 mm)

100

8.5

109

1
0
0

Bisel 15 x 15

8.5

100

109

1
0
0

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

A A

Alzado

Placa base

350x350x15

Pilar

HE 140 A

4

4

A A

Vista lateral

4

40 270 40

350

4
0

2
7
0

4
0

3
5
0

Placa base

350x350x15

Pernos de anclaje

4 ∅ 16

Sección A - A

3
5
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos ∅ 16,

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)









ARENA LAVADA

HORMIGÓN ARMADO

TIERRA APISONADA

HORMIGÓN ARMADO

1 / 50

TAPA FIBRELITE FL90 - 40 Tm o similar

0
/18 solera 30 cm

tirante o eslinga de 10 cm
material plástico

tensores metálicos

dado de hormigón
40x40x40 cm

Detalle anclaje

Sección longitudinal

Sección transversal

* verificar la posición de las eslingas con el plano del fabricante

LEYENDA

Beatriz Rubín Soto

PL
A

N
O

S 
D

E 
IN

ST
A

LA
C

IO
N

ES

In
st

a
la

c
ió

n
 m

e
c

á
n

ic
a

ES
C

A
LA

S

1:
10

0
FE

C
HA

D
IR

EC
C

IO
N

P
la

n
o

 IM
 0

1
Ta

n
q

u
e

s 
d

e
 a

lm
a

c
e

n
a

m
ie

n
to

1:
10

0

Proyecto de Ejecución de Estación de Servicio
en Tui, Pontevedra
VALCARCE CENTRO 2017, S.L.

se
p

tie
m

b
re

 2
02

0
C

tr
a

 d
e

 A
n

ta
 -

 T
u

i s
n

36
70

0 
Tu

i. 
P

o
n

te
ve

d
ra

Ingeniera Industrial
3677 COII León

Plano I 01. Inst. mecanica. Tanques de almacen









Plano I 02. Inst. mecanica. Tuberias de descarga

1
1
1

3
4
5
2
7
8
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LEYENDA

Tubería de descarga UPP 4"

Tubería de RV fases I y II UPP 2"

Tubería ventilación gasolina UPP 2"

Tubería impulsión adblue 1"

Tubería de aspiración DC UPP 2"

Tubería ventilación gasóleo UPP 2"
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Plano IE 02. Instalación eléctrica. Z Clasificacdas

DETALLES TIPICOS DE LA CLASIFICACION EN ARQUETAS
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PLANTA (TIPICA)

SURTIDOR CON CABEZAL ELECTRONICO SEPARADO
DE SU CUERPO UNA DISTANCIA NO INFERIOR A 15 mm
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DETALLE TIPICO DE LA CLASIFICACION DE VENTEOS

El escape de los gases y vapores inflamables del venteo de los tanques 
estará dirigido hacia arriba. Este dispositivo llevará una protección 
contra la lluvia

DETALLE TIPICO DE LA CLASIFICACION DE SURTIDORES
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INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

A puesta a tierra de edificio

Pica tierra - aceo galvanizado

Pica tierra - cobre desnudo

Cable cobre desnudo 35 mm2

Pinza de puesta a tierra

Cable acero galvanizado 50 mm2

Punto de soldadura aluminotérmica

Nota: se instalarán tantas picas como sea
necesario para obtener los valores de la
normativa









ARQUETA DE CONEXIÓN Y MEDIDA DE PUESTA A TIERRA

ARQUETA DE PUESTA A TIERRA DE CAMIONES CISTERNA

ARQUETA Y PICA PARA TOMA DE TIERRA. ARQUETA TIPODETALLE DE PICA DE TIERRA

DETALLE 1

DETALLE DE CONEXIONES CONEXION A TIERRA DE TUBERÍAS METÁLICAS

ESPECIFICACIONES

²

ARQUETA DE CONEXIÓN Y MEDIDA DE PUESTA A TIERRA

ARQUETA DE PUESTA A TIERRA DE CAMIONES CISTERNA

ARQUETA Y PICA PARA TOMA DE TIERRA. ARQUETA TIPODETALLE DE PICA DE TIERRA

DETALLE 1

DETALLE DE CONEXIONES CONEXION A TIERRA DE TUBERÍAS METÁLICAS

ESPECIFICACIONES

²
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Cuadro General de Protección

INSTALACION ELÉCTRICA

Toma de corriente 2p+t, 16A

Interruptor

Circuitos de alumbrado

Pantalla led 40 W

Bloque autónomo de emergencia

Luminaria marquesina 150 W

Conmutador

Proyector 100 W

Sensor

Downlight led 20 W

Luminaria led colgar 33 - 67 W
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

1.1 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

1.1.1 Prescripciones Generales 

Las Prescripciones Generales relativas a los trabajos, a los materiales y a los medios auxiliares que se 

indican a continuación, tienen carácter supletorio a las indicadas en el Pliego de Condiciones 

Particulares. 

 

- CAMINOS Y ACCESOS: 

El Contratista dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. La 

Dirección Facultativa, (en adelante D.F.) podrá exigir su modificación o mejora. 

 

- REPLANTEO Y COMIENZO DE LA OBRA: 

Se emitirá al adjudicatario, con suficiente antelación, el documento de pedido en el que se indicará la 

fecha de comienzo de la obra y el plazo de ejecución, así como copia de los permisos administrativos 

que permitan el comienzo de los trabajos. 

Previo al inicio de la obra, se celebrará una reunión monográfica de Seguridad, entre el Promotor, la 

Unidad Gestora del Proyecto, la Dirección Facultativa, y los Contratistas. 

Se levantará acta firmada por los asistentes. 

En el plazo de 5 días hábiles antes de la fecha indicada en el pedido para el comienzo de la Obra, se 

reunirán el Director Facultativo, el responsable del Contratista para la ejecución de la obra y el 

Coordinador de Seguridad de la misma y firmarán el acta de replanteo de la obra de construcción. 

Bajo ningún concepto el Contratista podrá empezar la obra antes de que se haya firmado el Acta de 

Replanteo por parte de la D.F. 

 

- ORDEN DE LOS TRABAJOS: 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos 

en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la D.F. 

 

- FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS: 
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De acuerdo con lo que requiera la D.F, el Contratista General deberá dar todas las facilidades 

razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 

Contratistas que intervengan en la obra. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la D.F. 

 

- AMPLIACIÓN DE PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR: 

Cuando sea preciso por motivo o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los 

trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por la D.F. en tanto se formula o se tramita el 

Proyecto Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de las 

obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter 

urgente. 

 

- PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR: 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese 

comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 

prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 

informe favorable de la D.F. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido a la D.F., la causa 

que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 

acordados, razonando debidamente la prórroga por dicha causa solícita. 

 

- PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR: 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese 

comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 

prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 

informe favorable de la D.F. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido a la D.F., la causa 

que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos 

acordados, razonando debidamente la prórroga por dicha causa solicita. 

 

- RESPONSABILIDAD DE DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA: 
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El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 

como causa la carencia de planos u órdenes de la D.F., excepto que habiéndolo solicitado por escrito 

no se le hubiesen facilitado. 

 

- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 

previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por 

escrito entregue la D.F. al Constructor. 

 

- OBRAS OCULTAS: 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación de los 

trabajos, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 

documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno a la Propiedad, otro a la D.F y el tercero 

al Contratista, firmados todos ellos por los tres. 

 

- TRABAJOS DEFECTUOSOS: 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones 

generales y particulares" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 

contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de las obras, es responsable de la ejecución de 

los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala 

ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados, instalaciones mal realizadas o 

aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete a la D.F., ni 

tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando la D.F. advierta vicios o defectos en los 

trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y maquinaria colocados no reúnen 

las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y 

antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 

demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. 

 

- VICIOS OCULTOS: 
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Si la D.F. tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 

obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 

ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 

defectuosos. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del contratista siempre que los vicios existan realmente, 

en caso contrario serán a cargo de la propiedad. 

 

- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS: 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 

que le parezca conveniente, excepto en los casos en que se preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Contratista deberá presentar a la D.F. 

una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las 

indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS : 

A petición de la D.F., el contratista le presentará las muestras de los materiales siempre con la 

antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 

- MATERIALES NO UTILIZABLES : 

El Contratista, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 

adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la 

obra. Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero. 

 

- MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS : 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en 

este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones 

formales de aquel, se reconociera o demostrara que no eran adecuadas para su objeto, la D.F. dará 

orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se 

destinen. 

 

- GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS O ENSAYOS : 
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El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas requeridos en 

el Proyecto de Construcción, legislación aplicable y cualquier otro requerimiento que asegure la 

calidad de la Obra. 

 

El Contratista asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la Obra de 

forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los equipos y materiales y de 

la ejecución de los trabajos y montajes. 

 

El oferente con la mejor oferta presentara, en los 15 días posteriores a la subasta, un Plan de Control 

de Calidad que servirá de modelo para las diferentes Obras que posteriormente pudieran ser 

adjudicadas. Dicho Plan de Control deberá ser aprobado por la propiedad y posteriormente adaptado a 

cada obra adjudicada, formando parte de la documentación de la obra. 

 

Las actividades que deberán definirse y describirse en el Plan de Control de Calidad serán, con 

carácter enunciativo y no limitativo, las siguientes: 

 Fabricación-construcción. 

 Recepción y almacenamiento de los materiales. 

 Montajes e instalaciones. 

 Acabados. 

El plan de control de calidad incluirá, cmo mínimo, la descripción de los siguientes conceptos, cuando 

sean aplicables: 

 Descripción y objeto del plan, códigos y normas aplicables. 

 Materiales a utilizar. 

 Planos de fabricación o construcción. 

 Procedimientos de fabricación, montaje y construcción. 

 Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 

 Proveedores y subcontratistas. 

 Documentación a generar referente a la fabricación, construcción, inspección, enaayo y pruebas. 
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- LIMPIEZA DE LAS OBRAS: 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como 

de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 

así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra 

ofrezca buen aspecto. 

 

- OBRAS SIN PRESCRIPCIONES: 

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del 

Proyecto, el Contratista se atenderá, en primer término, a las instrucciones que dicte la D.F. de las 

obras, y en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 

 

 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 TRABAJOS PRELIMINARES 

2.1.1 Replanteo 

Previo al comienzo de las obras se realizará el replanteo. Se marcarán los ejes principales de 

replanteo y se replantearán los ejes de pilares del Elemento de Cubrición no cerrado y del edificio 

auxiliar. 

 

El replanteo general, será posteriormente completado con replanteos de detalle del resto de 

elementos: isletas, aceras, bordillos, etc. 

 

Todos estos puntos se replantearán con clavos y pintura en pavimentos y se mantendrán hasta el 

inicio de la obra correspondiente al punto, desplazándolo entonces por medio de camillas que 

permitan definir su situación sin necesidad de medios topográficos. 
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El Contratista transcribirá y la Dirección Facultativa autorizará con su firma el texto del Acta de 

Comprobación de Replanteo. Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en dicho Acta. 

 

2.1.2 Cerramientos y señalización de la obra 

La obra deberá vallarse con un cerramiento de altura mínima 2 m y con apariencia estética suficiente a 

juicio de la Propiedad. 

 

El Contratista ubicará las entradas y salidas en los puntos indicados por la Dirección Facultativa. 

 

Deberá tener en cuenta que supongan la menor afección posible al tráfico de la zona y que mantengan 

la obra en las mejores condiciones de seguridad. 

El Contratista realizará la señalización de la obra y será responsable del estricto cumplimiento de las 

disposiciones vigentes en la materia, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene la Dirección 

Facultativa. 

 

2.1.3 Instalaciones auxiliares 

Como mínimo y además de las obligadas por las ordenanzas laborales, el Contratista deberá facilitar 

según las indicaciones de la Dirección Facultativa: 

 Caseta contratista de obra civil (alquiler de 6 meses). 

 Despacho-archivo para reuniones (alquiler de 6 meses). 

 Aseo químico (alquiler de 6 meses) 

 

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.2.1 Generalidades 

El contratista ejecutará todas las obras de movimiento de tierras en el ámbito de la Estación de 

Servicio y sus accesos. 
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Realizará a cuenta suya los ensayos enumerados en este capítulo y aportará los certificados 

justificativos de los mismos, proporcionados por laboratorio homologado. 

Coordinará su ejecución con el fin de conseguir un resultado coherente en la totalidad de la obra. 

 

Por desconocer si existen infraestructuras dispuestas por debajo de las aceras y firmes de las 

calzadas que se verán afectadas por los movimientos de tierras y excavaciones el Contratista se 

obliga a informarse de su tratamiento en cada caso antes de proceder al comienzo de los trabajos. 

 

2.2.2 Excavaciones 

Las obras de excavación se ajustarán a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 

información contenida en los Planos, así como las especificaciones contenidas en este pliego y en el 

art. 320 del PG-3/75 del Ministerio de Fomento. 

 

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus formas con 

referencias topográficas precisas. 

 

Dado que la excavación deberá hacerse en condiciones de máxima seguridad, el contratista deberá 

ejecutar las entibaciones y agotamientos necesarios. 

 

Cuando aparezca agua se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, 

procurando hormigonar o rellenar lo más rápidamente posible para evitar el riesgo de 

desprendimientos. 

 

El fondo de la excavación se limpiará de todo el material suelto flojo y sus grietas y hendiduras se 

rellenarán adecuadamente. 

 

Los productos que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos o, en caso 

que sean sobrantes o inadecuados, se trasladarán a un vertedero a medida que se vayan excavando. 

 

Las zanjas y pozos de una profundidad superior a 1,25 m estarán especialmente asegurados. A tal fin 

el contratista deberá ejecutar las entibaciones y arriostramientos necesarios o aumentar los taludes. 
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La entibación y el arriostramiento de la zanja se ejecutarán, por regla general de forma que el espacio 

de trabajo quede obstruido lo menos posible. El dimensionado de la entibación se efectuará 

basándose en las cargas máximas que puedan darse. 

 

Para bajar a las zonas se emplearán exclusivamente escaleras, quedando terminantemente prohibido 

subir o bajar empleando para tal fin el arriostramiento. 

En el caso de zanjas para tuberías, su fondo deberá quedar nivelado cuidadosamente, siguiendo la 

pendiente de la tubería, para que ésta apoye en toda su longitud. 

 

2.2.3 Rellenos 

Se incluyen en esta unidad las operaciones de preparación de la superficie de asiento y la extensión, 

humectación y compactación de cada una de las tongadas. 

Los materiales del relleno se extenderán por tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 

sensiblemente paralelas a la explanada, el espesor de las tongadas será lo suficientemente reducido 

para que con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación 

exigido, no debiendo superar, salvo autorización, los 30 cm de espesor antes de compactar. 

 

El control de la ejecución se efectuará en dos fases, la primera mediante la comprobación previa de la 

idoneidad de los acopios o préstamos de suelos a emplear según las características descritas. 

 

Esta idoneidad se asegurará mediante la presentación de los oportunos certificados de los suelos, que 

deberán constatar la realización de los ensayos según las normas NLT- 105, 106, 107, 111, 118 y 152. 

(NLT- Normas del Laboratorio de Transportes). Los suelos empleados para realizar los rellenos y 

terraplenes serán “seleccionados”:  

 

  Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su cernido por el tamiz 

0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso.  

  Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL< 30) y su índice de plasticidad 

menor que diez (IP < 10). 

  El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 
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  Estarán exentos de materia orgánica. 

 

La segunda fase consistirá en la comprobación del nivel de compactación mediante ensayos de 

densidad "in situ" según la norma NLT-109 ó 110. Se realizará 1 ensayo cada 250 m² de tongada o 

cada día, debiéndose alcanzar un nivel de compactación equivalente al 95% de la densidad máxima 

obtenida del ensayo Proctor Normal realizado según la NLT-107 en los suelos adecuados y del 100% 

en los seleccionados. 

 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución 

de la obra con las exigencias del presente Pliego. 

 

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras capas 

con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y 

compactación de tierras.  

 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal 

necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido óptimo de 

humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en obra con la 

maquinaria disponible. 

 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el 

humedecimiento de los materiales sea uniforme. 

 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomaran las medidas adecuadas; pudiéndose proceder a la desecación por 

oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. 
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Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar 

vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiere podido causar la vibración y sellar 

la superficie. 

 

Con el relleno y recubrimiento se comenzará cuando las uniones de los tubos y su apoyo estén ya en 

condiciones de aguantar el peso de la masa de tierras y de otras cargas que puedan actuar. 

 

El relleno no tendrá suelos que puedan dañar las tuberías y obras de fábrica. 

Deben evitarse cargas excesivas durante el proceso de construcción, tal como el tráfico de maquinaria 

o vehículos pesados, por encima de la tubería recubierta. 

 

La retirada de las entibaciones se realizará al mismo tiempo que el relleno, efectuándose tramo por 

tramo, de modo que la parte que quede sin arriostramiento pueda rellenarse y compactarse acto 

seguido. 

 

2.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El Contratista ejecutara toda la obra civil en el ámbito de la Estación de Servicio. 

 

Realizará por cuenta suya los ensayos enumerados en este capítulo y aportará los certificados 

justificativos, proporcionados por laboratorio homologado. 

 

2.3.1 Cimentaciones 

El Contratista ejecutará y será responsable de todas las cimentaciones requeridas (edificio auxiliar y 

Elemento de Cubrición no cerrado), suministrará los materiales básicos para su construcción 

(hormigón y armadura). 

 

Deberá dejar la cimentación terminada y nivelada, lista para recibir el Elemento de Cubrición no 

cerrado. 
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Cuando el fabricante del Elemento de Cubrición no cerrado haya terminado la instalación de la misma, 

el Contratista deberá proceder al relleno con mortero bajo los pilares, como se indican en planos. 

 

El Contratista deberá dejar la cimentación del monolito, lista para recibir el monolito. 

 

Se deberá tener en cuenta el dejar una conducción de PVC flexible en la zapata, para el cableado de 

la alimentación eléctrica; tal como se halla reflejado en el plano correspondiente. 

El Contratista es responsable de la coordinación con la Propiedad para que el suministro e instalación 

del Elemento de Cubrición no cerrado y el monolito se realicen en las fechas y con los plazos 

oportunos. 

 

HORMIGONES 

El Contratista analizará el agua del terreno. En el caso de que dé un contenido alto en sulfatos deberá 

utilizarse cemento SR (cemento resistente a los sulfatos) en la elaboración de los hormigones de 

cimentación y losas.  

 

El fabricante de hormigón podrá emplear cemento tipo I ó II, con marca de conformidad CE, según lo 

especificado en la Instrucción para recepción de cementos RC-08. 

 

El agua de amasado cumplirá lo especificado en el artículo 27 de la Instrucción EHE. 

 

Los áridos deberán cumplir con las prescripciones del artículo 28 de la Instrucción EHE, el tamaño 

medio será de 20 mm o el especificado según el elemento a hormigonar. 

 

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero de la 

Propiedad. No se emplearán más de dos tipos de aditivo en el mismo hormigón. 

 

Se prohíbe considerar el empleo de un aditivo como el sistema adecuado para mejorar las escasas 

resistencias de un hormigón mal dosificado o fabricado. El aditivo podrá admitirse como elemento: 

 Aireante. 
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 Anticongelante. 

 Plastificante. 

 Fluidificante. 

 Acelerador de fraguado. 

 Retardador de fraguado. 

 Hidrófugo. 

 

Los aditivos deberán cumplir las prescripciones indicadas en el artículo 29 de la Instrucción EHE. 

 

Los tipos de hormigón a emplear serán los especificados en los planos y que básicamente son: 

 Hormigón en masa de limpieza y no estructurales HM-10. 

 Hormigón armado en cimentaciones HA-25 

 

La relación agua-cemento máxima utilizada será a/c=0,55 y el contenido mínimo de cemento será de 

300Kg/m3. El fabricante del hormigón presentará los certificados de la marca de conformidad del 

cemento y certificados emitidos por un laboratorio homologado de que tanto el agua de amasado 

como los áridos cumplen la normativa mencionada. 

 

También presentará para su aprobación las dosificaciones de cada tipo de hormigón indicando la 

consistencia de cada una de ellas. 

 

Para todos los tipos de hormigón considerados en este apartado la consistencia será blanda. 

El control de calidad se efectuará mediante los siguientes ensayos: 

 

 Control de la consistencia: sobre todos los camiones mediante el cono de Abrams según la norma 

UNE 83.313:90. 

 Se tendrán en cuenta las siguientes valores límites de asientos para las distintas consistencias: 
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TIPO DE CONSISTENCIA ASIENTO EN cm 

Seca 0-2 

Plástica 3-5 

Blanda 6-9 

Fluida 10-15 

 

 Control de la resistencia a compresión simple: mediante rotura de series de 4 probetas cilíndricas 

de 15x30 cm, según las normas UNE 83.301:91, 83.303:84 y 83.304:84, de las cuales se 

romperán dos a la edad de 7 días y las otras dos a 28 días. 

 

El número de series a ensayar será en hormigón en cimentaciones: 1 serie cada 25 m³, 

o fracción utilizada para un elemento estructural completo. 

 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad del Director de Obra, una vez 

que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 

 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al 

lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién 

amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en 

el contenido del agua, etc. 

 

Especialmente se cuidará de que las masas no, lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su 

adecuada puesta en obra y compactación. 

 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 
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La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos adecuados a la 

consistencia de las mezclas y de manera tal que eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado 

de la masa, sin que llegue a producirse segregación.  

 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. En general, 

la compactación del hormigón se ejecutará mediante vibración, empleándose vibradores cuya 

frecuencia no sea inferior a seis mil ciclos por minuto. 

 

Se comprobará geométricamente que la superficie terminada no difiera en más de 1 cm. de las cotas 

teóricas previstas en los planos. 

El curado se efectuará por humedad, que deberá mantenerse continuamente durante las primeras 40 

horas y desde el tercer al séptimo día se regará cada 6 horas. 

 

ARMADURAS 

Las armaduras para el hormigón serán de acero, estarán constituidas por barras corrugadas y/o 

mallas electrosoldadas y se doblarán ajustándose a los planos del proyecto. 

 

Las barras y alambres no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras, se colocaran 

limpias, exentas de óxido ni adherente, pintura, grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Se 

dispondrán de acero con las indicaciones del proyecto, sujetas entre si y al encofrado, de manera que 

no puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactación del hormigón y permitan a 

este envolverlas sin dejar coqueras. 

 

Para barras corrugadas los aceros a emplear serán del tipo B 400 S o B 500 S, con la designación de 

la Instrucción EHE. Los valores mínimos del límite elástico y de la tensión de rotura serán 400 N/mm2 

440 N/mm2 500 N/mm2 y 550 N/mm2 respectivamente. 

 

Las distancias libres entre cualquier punto de la superficie de un barra de armadura y el paramento 

más próximo de la pieza será igual o superior al 5 cm en elementos en contacto con el terreno. 

Con el fin de asegurar la separación y recubrimiento de las barras se utilizará separadores que serán 

de mortero de cemento. Se prohibirán expresamente los fabricados en la propia obra. 
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El proveedor aportará los certificados de que el acero tiene sello de calidad CIETSID, lo cual exime de 

realizar ensayos. 

 

2.3.2 Obras de fábrica 

El sentido en que se han de colocar los ladrillos depende del espesor que deba tener el muro que se 

vaya a construir. Siempre se asentarán previamente mojados a baño flotante de mortero, por hiladas 

horizontales a juntas encontradas, cuyo espesor se excederá de un centímetro, en general en 

dirección perpendicular a la de los principales esfuerzos. 

 

Las arquetas tendrán las dimensiones mínimas que se indican en los planos. En la parte 

superior se cerrarán con una tapa de hormigón armado prefabricado, una tapa de fundición o tapa de 

resinas sintéticas apta para tráfico pesado. 

 

Los muros estructurales serán de fábrica de ladrillo macizo de termoarcilla tomados con mortero de 

cemento Portland artificial. 

 

Se dispondrá un zuncho de hormigón armado en todo el perímetro de los muros a la altura de todos y 

cada uno de los forjados, aunque no conste dibujado concretamente en los planos. Sus dimensiones 

mínimas serán respectivamente las del muro y forjado. Su armadura, la que se indique en el proyecto, 

o en su defecto la ordenada por la Dirección Facultativa, la armadura mínima de este zuncho será de 4 

redondos de 8 mm de diámetro. 

 

En la ejecución de obras, fábricas y construcciones, para las cuales no existen prescripciones 

consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atenderá a lo que resulte de los planos y 

presupuesto; en segundo lugar a las reglas que dicte la Dirección Facultativa y en tercer término a las 

buenas prácticas seguidas en fábricas y trabajos análogos. 
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2.3.3 Zahorra 

ZAHORRA ARTIFICIAL 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados total o 

parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

 

La definición de esta unidad, materiales a emplear y ejecución serán de acuerdo con el Artículo 501 

del PG-3/75 con las modificaciones prescritas en el Anexo a la Instrucción de firmes de Autovías de 31 

de julio de 1986 y las siguientes prescripciones particulares: 

  La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso ZA (40). 

 El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la NLT-149/72, será inferiora 35. 

 El equivalente de arena, según la NLT-113/72, será mayor de 30. 

 El material será "no plástico". 

 

El espesor de las tongadas una vez compactadas no superará los 30 cm. 

 

La compactación de cada tongada se realizará hasta alcanzar el 100% de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado, según la norma NLT-108. 

La densidad y humedad de cada tongada se comprobará mediante ensayos de densidad "in situ" 

según la NLT-109 ó 110, realizándose un ensayo por cada 200 m² de tongada. 

 

Se comprobará geométricamente que la superficie terminada no difiera en más de 1.5 cm de las cotas 

teóricas previstas en los planos. 

 

FIRME FLEXIBLE 

RIEGO DE IMPRIMACIÓN: 

Consiste en la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre la capa de zahorra artificial, previa a la 

extensión de las mezclas bituminosas, con objeto de obtener una superficie impermeable y sin 

partículas minerales sueltas. 
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La definición de esta unidad, materiales a emplear y ejecución de las obras serán de acuerdo con los 

Artículos 213 y 530 del PG-3/75 con las modificaciones prescritas en la Orden Ministerial OC 294/87T 

de 8 de mayo de 1989 y las siguientes prescripciones particulares: el ligante bituminoso a emplear 

será una emulsión asfáltica del tipo ECR-0. 

La dotación de ligante será de 2 Kg/m2, la cual se comprobará calculando el cociente entre el peso de 

ligante utilizado, obtenido por la diferencia de peso de la cuba de riego antes y después de la 

aplicación, y la superficie aplicada. 

 

El empleo de árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa recién 

tratada o a que se observe que ha quedado una parte del ligante sin absorber después de 

transcurridas veinticuatro horas. 

 

El suministrador de la emulsión deberá proporcionar un certificado de calidad, en el que figure su tipo y 

denominación, por cada partida llegada a obra se tomaran muestras según la norma NLT 121 y se 

realizaran los ensayos correspondientes. 

 

RIEGO DE ADHERENCIA: 

Consiste en la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa de mezcla bituminosa, previa a 

la extensión de la siguiente capa, con objeto de conseguir una unión adecuada entre ambos. 

 

La definición de esta unidad, materiales a emplear y ejecución de las obras serán de acuerdo con los 

Artículos 213 y 531 del PG-3/75 con las modificaciones prescritas en la Orden Ministerial OC 294/87T 

de 8 de Mayo de 1989 y las siguientes prescripciones particulares. 

El ligante bituminoso a emplear una será emulsión asfáltica del tipo ECR-0. 

La dotación de ligante a emplear será de 0.5 Kg/m², la cual se comprobará calculando el cociente 

entre el peso de ligante utilizado, obtenido por la diferencia de peso de la cuba de riego antes y 

después de la aplicación, y la superficie aplicada. 

 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la superficie 

a imprimir de polvo, suciedad, etc. 
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Sobre la capa recién tratada debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que haya terminado 

el curado del betún o del alquitrán o la rotura de la emulsión. 

La extensión de las capas posteriores no debe retardarse tanto que el riego de adherencia haya 

perdido su efectividad como elemento de unión de aquellas. 

 

 

MEZCLAS BITUMINOSAS: 

Son la combinación de áridos y un ligante bituminoso, con calentamiento previo de áridos y ligante, 

extendiéndose y compactándose a temperatura superior a la del ambiente. 

 

La definición de esta unidad, materiales a emplear y ejecución de las obras serán de acuerdo con el 

Artículo 542 del PG-3/75 con las modificaciones prescritas en el borrador del PG-4 y las siguientes 

prescripciones particulares: 

 El ligante bituminoso a emplear será del tipo B 60/70. 

 Las curvas granulométricas de las mezclas se ajustarán a los usos 

 definidos. 

La proporción de partículas del árido grueso con dos o más caras fracturadas (NLT 356/86) no 

será inferior a 90 en las capas de rodadura e intermedia, ni a 75 en la capa de base. 

 El coeficiente de desgaste de Los Ángeles (NLT 149/72) de los áridos no será inferior a 25 en las 

capas de rodadura e intermedia, ni a 30 en la capa de base. 

 El coeficiente de pulido acelerado (NLT 164/72 y 175/72) de los áridos de la capa de rodadura no 

será inferior a 0.45. 

 La proporción de polvo mineral de aportación será del 100% en las capas de rodadura e 

intermedia y superior al 50% en la capa de base. 

El Contratista presentara las fórmulas de trabajo de las diferentes mezclas, señalando la dosificación 

de cada tipo de árido y la dotación de betún en % sobre el peso de la mezcla, y la temperatura mínima 

de la mezcla antes de iniciar la compactación. 

Durante la extensión de cada una de las mezclas se efectuarán los siguientes ensayos de control de 

calidad: 
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 En cada elemento de transporte: Control del aspecto y medición de la 

 temperatura de la mezcla. 

 Durante el extendido: Se comprobará constantemente el espesor de 

 extendido mediante un punzón graduado. 

 Dos veces al día: Dosificación de ligante, según la norma NLT-164. 

 Una vez al día: Resistencia a la deformación plástica empleando el aparato Marshall sobre una 

serie de tres probetas, según la NLT-159. 

 

Se comprobará topográficamente que la superficie terminada no difiera en más de 1 

cm de las cotas teóricas previstas en los planos. 

 

FIRME RÍGIDO 

Está constituido por losa de hormigón en masa o armado, o por una capa continua de hormigón 

armado. 

 

Se tendrá en cuenta lo indicado en el capítulo de armaduras del presente pliego. 

 

La definición de esta unidad, materiales a emplear y ejecución de las obras serán de acuerdo al PG-

3/75, sus modificaciones aprobadas, y las siguientes prescripciones particulares: 

 El fabricante de hormigón podrá emplear cemento tipo II ó V, con marca de conformidad CE, 

según lo especificado en la Instrucción para recepción de cementos RC-08. 

 El agua de amasado cumplirá lo especificado en el artículo 280 del PG-3. 

 Los áridos deberán cumplir con las prescripciones del artículo 550.2. del PG-3. 

 No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por la Dirección 

Facultativa. Los aditivos deberán cumplir las prescripciones indicadas en el artículo 29 de la 

Instrucción EHE. 
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 El tipo de hormigón a emplear será HP-45, excepto en los casos donde expresamente se indique 

la posibilidad de utilizar HP-40. 

 La relación agua-cemento máxima será a/c=0,46 y el contenido mínimo de cemento será 300 

Kg/m 3. 

 

El fabricante del hormigón presentará los certificados de la marca de conformidad del cemento, 

certificados emitidos por un laboratorio homologado de que tanto el agua de amasado como los áridos 

cumplen la normativa mencionada. 

También presentará para su aprobación la dosificación propuesta. La consistencia del hormigón será 

plástica.  

 

El control de calidad se efectuará mediante los siguientes ensayos: 

 Control de la consistencia: sobre todos los camiones mediante el cono de Abrams según la 

norma UNE 83.313:90.  

 Control de la resistencia a compresión simple: mediante rotura de series de 4 probetas 

cilíndricas de 15x30 cm, según las normas UNE 83.301:91, 83.303:84 y 83.304:84 de las cuales 

se romperán dos a la edad de 7 días y las otras dos a 28 días. 

El número de series a ensayar será de 1 serie cada 15 m3. 

 

Control de la resistencia a flexotracción: mediante rotura a 28 días de series de dos probetas 

prismáticas de 15x60 según norma UNE 83.301:91. 

El número de series a ensayar será de 1 serie cada 30 m3. 

 

Las juntas de retracción y dilatación del hormigón se realizarán siguiendo la definición geométrica 

establecida en el plano correspondiente. 

Cada recuadro definido por juntas se hormigonará de una sola vez, con un encofrado provisional que 

lo delimitará. 

 

Las juntas de construcción, necesarias al fin de una jornada de hormigonado, se realizarán con los 

solapes de armaduras descritos en detalles en planos. 
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Deberán coincidir necesariamente con alguna de las juntas previstas en el diseño general. No se 

aceptará la realización de juntas practicando un corte por sierra. 

 

Se comprobará topográficamente que la superficie terminada del hormigón no difiera en más de 1 cm. 

de las cotas teóricas previstas en los planos y que no se formen charcos de agua. 

El curado se realizará mediante líquido de curado (producto filmógeno) el cual deberá aplicarse tan 

pronto como se hayan concluido las operaciones de acabado y no quede agua libre en la superficie del 

pavimento. Para las especificaciones relativas al acabado superficial, véase planos. 

 

Terminado el proceso de curado se procederá al sellado de las juntas, para lo cual se limpiarán 

enérgica y cuidadosamente los labios de la junta, utilizando un cepillo de púas metálicas y aire 

comprimido y posteriormente se colocará el material de sellado, según instrucciones de planos. 

El acabado final de la superficie del pavimento rígido se realizará según instrucciones del plano 

correspondiente, y será con acabado rugoso (cepillado lineal) en cada uno de los recuadros definidos 

por las juntas de hormigonado, con paso de llana en los 25 cm perimetrales definidos por dichas juntas 

en cada recuadro. 

 

 

ACERAS Y BORDILLOS 

El Contratista ejecutara todas las aceras e isletas de la Estación de Servicio, así como los bordillos 

perimetrales. 

 

Las aceras están formadas por una base de hormigón HM-10 de 10 cm de espesor sobre la que se 

dispone una solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, acabado ruleteado. El bordillo que 

delimita las isletas es de hormigón de 25x15 cm. 

 

La acera se construirá con una pendiente transversal del 2% partiendo del bordillo y su anchura será 

la indicada en los planos. 

 

Las isletas del área de suministro serán de gres porcelánico antideslizante 20x20 cm, el cual irá sobre 

una capa de 10 cm de mortero resistente a los hidrocarburos y sobre una solera de hormigón de HM-
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10 de 10 cm de espesor. El bordillo que delimita las isletas es de tubo galvanizado de 50 mm de 

espesor. 

 

La zona de descarga, arqueta de carga desplazada e interior del separador de hidrocarburos irán 

pintadas con Betopox 92 A/R ral 5002 (color a definir), revestimiento epoxi de alta resistencia. Se 

dispondrán bordillos de hormigón en la separación entre pavimento rígido y flexible. 

 

En la isleta de descarga se hormigonará primero dejándolo un poco rugoso, se dará una capa de 

pintura 8color por definir), es extenderá arena de sílice, una vez seco se barre y se dan dos capas de 

pintura más. 

 

Los bordillos irán pintados con Betec roja y blanca. 

 

No se admite que la pintura se mezcle con el cemento. 

 

SEÑALIZACION 

Son placas, debidamente sustentadas, que tienen como misión advertir, regular e informar a los 

usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios.  

 

Estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de primera fusión de 1,8 mm de espesor y se 

construirán con relieve de 2,5 a 4 mm de espesor las orlas exteriores, símbolos e inscripciones. 

 

Los elementos de sustentación y anclaje estarán constituidos por acero galvanizado y se unirán a las 

placas mediante tornillos o abrazaderas, no permitiéndose soldaduras de estos elementos entre sí, o 

con placas. 

 

Las señales serán reflexivas para lo cual se emplearán pinturas y elementos reflectantes especiales 

para señales de circulación. 

 

El anclaje de los postes de las señales se realizará mediante dados de hormigón en masa HM-15 con 

resistencia característica 15 N/mm2. 
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Consiste en la pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el pavimento, bordillos u otros elementos 

de la carretera; los cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y peatones. 

 

Se emplearán para ello pinturas y microesferas de vidrio especiales para marcas viales reflexivas. El 

rendimiento de esta pintura será de 2,4 m² por litro de aglomerante pigmentado y 715 g de esferas de 

vidrio. 

 

La superficie sobre la que se aplicará la pintura debe estar completamente limpia, exenta de material 

suelto o mal adherido y perfectamente seca. Previamente al pintado se efectuara un cuidado replanteo 

de las marcas para garantizar una perfecta terminación. 

 

Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de vehículos mientras dure el 

proceso de secado inicial de las mismas. 

 

2.3.1 Edificio auxiliar 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA: 

Es de tipo metálico. En los planos correspondientes se determinarán los perfiles de acero laminado a 

colocar, así como sus detalles, nudos, etc. 

El constructor de la estructura metálica estará obligado a comprobar en obra las cotas fundamentales 

de replanteo, a la presentación al Director de la Obra los planos de taller, a realizar toda la estructura 

posible en taller, al transporte y montaje en obra, así como la colocación de apeos, andamios, riostras, 

etc., necesarios para el total montaje de la estructura. 

 

En la ejecución de la estructura metálica, tanto en taller como en obra, se deberán seguir la EM-62 y la 

MV-104. La soldadura, corte, montaje, etc., deberán realizarse por personal especializado y 

soldadores cualificados siguiendo las normas UNE 14-010 y 14- 035, la MV-104, CTE y el "Código de 

Buena Práctica" del Instituto de la Soldadura. 

 

Todas las partes que hayan de quedar ocultas después del montaje, estarán debidamente recubiertas 

de una capa de imprimación de silicato de cinc de 50 micras, seca según UNE 23-093, excepto los 

elementos embebidos en hormigón.  
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Las bajantes de pluviales se situarán lo más disimuladamente posible. Se conectarán a arquetas, las 

cuales, a su vez estarán conectadas a la red de aguas pluviales de la Estación de Servicio. 

 

La pintura de la estructura metálica se llevará a cabo de acuerdo con las especificaciones al respecto 

de la compañía. 

 

La cubierta estará formada por un panel sándwich de 8 cm de espesor mínimo, con formación de 

pendientes con evacuación de aguas pluviales. 

 

SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS: 

Los solados serán del tipo que se especifique en los planos. Su distribución será uniforme para toda la 

planta. 

Los enlucidos de yeso en paredes y techos se harán a buena vista. Con las aristas y rincones 

perfectamente rectas y a nivel o a plomo según corresponda. 

 

La unión de las paredes con los techos será a canto vivo sin escocias ni redondeos. Lo mismo los 

rincones y aristas verticales. 

 

Los alicatados serán todos a línea. Se colocarán romos en los remates y esquinas. No se permitirá 

que el alicatado sobresalga del yeso más de 1,50 cm, no aceptándose chaflanes o biseles para apañar 

el enlucido con el alicatado. 

 

Los revoques al exterior se realizarán con mortero de cemento Portland artificial. 

 

CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA EXTERIOR: 

La carpintería será de aluminio de 1,5 mm de espesor mínimo con acabado lacado. No tendrá más del 

3% de impurezas, y será del color especificado en el proyecto. Deberá ser estanca al aire y agua. 

 

Se instalará bien escuadrada, previo uso de nivel y plomada. En ningún caso, deberán desmontarse 

las hojas ni abrirlas mientras no hayan fraguado las barras de sujeción a la obra de fábrica. 
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Las dimensiones y tipo de puertas y ventanas serán las especificadas en los planos del proyecto. 

 

Los herrajes de colgar y seguridad estarán exentos de imperfecciones y defectos que puedan afectar a 

su aspecto, duración y buenas condiciones de servicio. 

Cumplirán con las normas UNE correspondientes. 

 

En el wc del aseo masculino se colocara una rejilla de ventilación también de aluminio lacado, de 

lamas fijas del mismo material, con acabado en color a definir. Además dispondrá de una malla 

inoxidable para evitar la entrada de insectos. 

 

Los vidrios a utilizar serán perfectamente transparentes y deberán resistir sin irisarse la acción del aire, 

humedad y calor. Deberán cumplir con la NTE-FVP ó PVE y las normas UNE correspondientes. 

El acristalamiento será de doble hoja 6+6+4 tipo CLIMALIT como mínimo, siendo la hoja exterior del 

tipo STADIP de 3+3. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Las puertas de paso, en el interior, serán de madera MDF con acabado laminado estratificado e 

incluso canteado, con cerco y tapajuntas del mismo acabado de la hoja. Deberán tener espesor 

uniforme, ser planas y poseer ángulos rectos. 

 

Los herrajes de colgar y seguridad serán de latón y deberán quedar perfectamente ajustados en las 

cajas abiertas en ella, bien se trate de cercos ó elementos móviles. 

 

Así mismo, se procurará debilitar lo menos posible los elementos sobre los que se realice el cajeado.  

Deberá poder sustituirse con facilidad cualquier clase de herrajes y su funcionamiento será perfecto en 

todo caso, sustituyéndose por cuenta del Contratista aquellos en que esto no sucediera. 

 

Todos los herrajes estarán exentos de imperfecciones y defectos que puedan afectar en su aspecto, 

duración y buenas condiciones de servicio. 

Las dimensiones, en cada caso, serán las especificadas en los planos. 

 

TABIQUERÍA INTERIOR: 
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La tabiquería interior del edificio estará formada por tabicón de ladrillo cerámico, de hueco doble, de 

90 mm de espesor, recibido con mortero de cemento. 

 

FALSOS TECHOS 

El falso techo será modular conformado por planchas de escayola lisa de 0,60x0,60 m y apoyadas 

sobre perfilería de aluminio lacado. 

 

Las uniones se realizaran a base de fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola. 

 

Las varillas suspendedoras serán de 0,3 mm fijándose con gancho cerrado en ambos extremos y un 

número de 3 mínimos por m2 no alineados y uniformemente repartidos. 

 

El acabado se realizara con temple picado y dos manos de pintura plástica, color blanco satinado. 

 

PINTURAS: 

Antes de pintar las superficies se cuidarán que estén perfectamente lisas y limpias, y una vez seco el 

soporte, se aplicarán las capas de pintura plástica. 

 

La pintura plástica estará constituida por resinas vinil-acrílicas, cargas de diferente granulometría y 

pigmentos de gran estabilidad, disuelto en agua. El espesor del recubrimiento variará según la  

rugosidad deseada, pudiendo tomarse como referencia de 0,5 a 1 mm. 

 

El exterior del edificio se pintará según imagen corporativa en azul (a definir). Y el interior irá con 

pintura lisa blanca. 

 

EQUIPAMIENTO DE SANEAMIENTO: 

- APARATOS SANITARIOS: Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada y de color blanco. 

GRIFERÍA: En los lavabos y urinarios de los aseos la grifería será cromada tipo PRESTO, con 

pulsador de cierre temporizado y caudal limitado. 

- VARIOS: Se instalaran portarrollos de acero inoxidable, anti vandálicos, marca BOBRICK para 

empotrar o equivalente. 

Los dosificadores de gel serán de 1 litro de capacidad de iguales características que los portarrollos. 
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Los secamanos a instalar serán por aire caliente, con caudal de aire de 43 m3/min y de 

funcionamiento temporizado. 

En el local de instalaciones se instalará un calentador eléctrico de 50 litros de capacidad, con calderin 

esmaltado, limitador de temperatura de seguridad, piloto testigo de funcionamiento y llaves de corte de 

entrada del agua fría. 

 

2.3.2 Elemento de cubrición no cerrado y tótem de precios 

ESTRUCTURA 

La estructura estará constituida por perfiles laminados y tubos estructurales, de acuerdo 

con los Planos. 

 

Para el cálculo y diseño de la estructura se ha seguido el Código Técnico de la edificación (CTE), DB-

SE, DB-SE-AE, DB-SE-A. 

 

El acero en perfiles laminados será del tipo S275JR/EN 10025. 

 

La soldadura, corte, montaje, etc, deberán realizarse por personal especializado y soldadores 

cualificados siguiendo las normas UNE-287-1 y IH-035, CTE y el "Código de Buena Práctica" del 

Instituto de la soldadura. 

 

Todas las soldaduras que sean posibles se realizarán en taller y tendrán una calificación 1 y 2 según 

UNE 14-011. 

 

La garganta del cordón de soldadura será el 70% del menor espesor de los elementos a unir. 

 

Las tolerancias y criterios de aceptación o rechazo tanto del suministro de los perfiles o vigas, como de 

los trabajos realizados en obra o taller se regirán por lo establecido en el CTE. 

 

Las placas de asiento se nivelarán con tornillos de nivelación e irán sobre 5 cm de mortero de cemento 

sin retracción. 

 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 31 de 42

III Pliego de Condiciones 

 

Los pernos de anclaje, cartelas y rigidizadores serán fabricados por el taller que realice la estructura 

metálica con las características indicadas en los planos. 

 

El Contratista estará obligado a comprobar en obra las cotas de replanteo, a la verificación de los 

cálculos estructurales, a realizar toda la estructura posible en taller, al transporte y montaje en obra, 

así como a la colocación de apeos, andamios, riostras, etc., necesarios para el total montaje de la 

estructura. 

 

 

CUBIERTA: 

La cubierta estará formada por una chapa de acero prelacado situada sobre la estructura, galvanizada 

en caliente, según UNE 36-130 y UNE 36-137, con perfil 3-341-39 de ACIEROID o PL 40/250 de CSI 

Transformados o similar. 

 

Se instalar un falso techo a base de chapa de aluminio lacado. 

 

BAJANTES: 

Las bajantes de pluviales serán de PVC. Las características se ceñirán a lo exigido en la Norma UNE 

correspondiente. 

Para las uniones, empalmes, etc se emplearán las piezas necesarias especiales adecuadas. La fijeza 

de la instalación se asegurará mediante las bridas metálicas construidas al efecto. 

 

PINTURA: 

La pintura de la estructura metálica se llevará a cabo de acuerdo con las especificaciones, al respecto, 

de la Compañía. 

 

Todas las partes que hayan de quedar ocultas después del montaje, estarán debidamente recubiertas 

de una capa de imprimación de silicato de zinc de 50 micras y una capa de pintura intumescente de 

500 micras seca, según UNE-23.093, excepto los elementos embebidos en hormigón. 
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2.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

El Contratista será el encargado de ejecutar las instalaciones eléctricas del Establecimiento de 

Suministro de combustible. 

 

Deberá coordinar con el resto de los suministradores la recepción de los equipos para su montaje y 

conexión cuando así le corresponda. 

 

El ámbito de actuación del Contratista será las instalaciones exteriores, la acometida interior y la del 

cuadro eléctrico. En las secciones siguientes se presentará claramente el alcance de los trabajos que 

tendrá que realizar o ejecutar El Contratista. 

 

2.4.1 Derivación individual 

Se realizará en baja tensión para una potencia suficiente a las necesidades del Establecimiento de 

Suministro de combustible. 

 

El Contratista será el encargado de ejecutar la instalación desde el punto de conexión de la compañía 

eléctrica, así como los módulos y equipos de medida en baja tensión y la línea de derivación individual 

hasta el cuadro General de Protección y Distribución situado en el Edificio. Los equipos deben ser 

aprobados, homologados y verificados 

 

2.4.2 Cuadro de mando y protección 

Estará constituido por armario metálico, dimensionado de forma que pueda alojar en su interior los 

elementos de protección contra sobre intensidades, cortocircuitos indirectos de acuerdo con el 

esquema unifilar. Todos los circuitos irán debidamente conectados señalizados con su 

correspondiente protección. El cuadro constará de un interruptor automático magneto térmico tetra 

polar para protección general y de un contacto de corte general controlado desde la zona de Caja, 

además de los elementos de protección y control necesarios previstos en planos y memoria. Cada una 

de las salidas llevará protección contra sobrecargas y cortocircuitos por medio de interruptor magneto 

térmico. 
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El grado de protección mínimo será IP237, según Norma UNE 20324. 

 

2.4.3 Luminarias y lámparas 

El Contratista será el encargado de fijar y conectar las luminarias situadas en la exterior. 

El Contratista realizará el tendido de cable en el elemento de Cubrición no cerrado, fijado a la 

estructura, hasta los puntos de las luminarias. 

El Contratista deberá tener en cuenta que sólo dispondrá de 3 días para la ejecución de la totalidad de 

los trabajos eléctricos en el Elemento de Cubrición no cerrado. 

 

2.4.4 Conductores 

Los circuitos exteriores serán ejecutados por el Contratista. Los circuitos interiores del edificio serán 

ejecutados por el fabricante de éste.  

 

Los cables serán de cobre, tipo RZ1MZ1 0,6/1kV armado en instalaciones en zonas clasificadas y tipo 

RV en el resto. La identificación por coloración se realizará conforme a lo indicado en la UNE 21089. 

 

Los extremos de los cables se identificarán por medio de anillos con la designación del cable de 

acuerdo con el esquema unifilar. 

 

Todos los tubos de protección o conductos eléctricos se sellarán en sus extremos con objeto de evitar 

acumulación de vapores y formación de atmósferas explosivas. Se preverá igualmente el llenado con 

arena de las arquetas eléctricas. El Contratista deberá aportar certificado del sellado y del control de 

atmósfera explosiva. 

 

Se requerirá al Contratista, el certificado de calidad de los cables y participación en todas las pruebas 

operativas de los diferentes circuitos que le competen. 

En los planos correspondientes se presenta la sección de los diferentes conductores, se indican los 

conductos y canalizaciones eléctricas y los detalles de zanjas y arquetas. 

 

2.4.5 Red de tierra 
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Todos los elementos metálicos, tuberías y accesorios se conectarán a la red general de tierra. Será 

ejecutada por el Contratista. 

 

Se instalará una red general en anillo alrededor del Establecimiento de Suministro de combustible de 

cable de cobre desnudo de 35 mm2 con arqueta puente de control. Se instalarán derivaciones de los 

circuitos de protección que conexionarán con todas las partes estructurales de la edificación ya sean 

metálicas o de hormigón armado. 

 

La resistencia a tierra se medirá en la arqueta puente prevista en el exterior del edificio. Con 

independencia de la red de tierras, todos los circuitos dispondrán de su conductor de protección de 

idénticas características que los conductores activos.  

 

Se realizará la puesta a tierra propia de la estación de servicio, uniendo todos los elementos metálicos, 

tanques, surtidores, etc con acero galvanizado de 35 mm2. 

 

En los planos correspondientes se reflejan todas las características de los elementos anteriormente 

descritos. 

 

2.5 INSTALACIÓN MECÁNICA 

El Contratista ejecutará todas las obras de instalación mecánica, siendo el encargado de coordinar 

todos los trabajos y recepcionar aquellos equipos o elementos que no sean suministrados por él 

mismo. 

 

Realizará a cuenta suya los ensayos que se requieran en este capítulo, proporcionando los 

certificados justificativos de los mismos. 

 

2.5.1 Tanques 

Se instalarán 2 tanques de 75.000 litros de capacidad. Uno de los tanques de 75.000 litros estará 

compartimentado para contener a distintos productos petrolíferos (gasóleo A, gasóleo A especial, 

gasolina sin plomo 95, gasolina sin plomo 98 y adblue) y el tanque de 75.000 litros que no dispone de 
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compartimentos, almacenará gasóleo A. Todos los tanques serán de doble pared acero-acero. Sus 

características se determinan en el plano correspondiente del proyecto. 

Serán suministrados por la Propiedad, incluyendo el sistema de detección de fugas.  

 

El Contratista los recibirá en su lugar de emplazamiento y los depositará en el foso. 

 

El Contratista será el encargado de fijar las arquetas prefabricadas de boca de hombre en caso de 

instalación, sobre el marco preparado situado en la parte superior del tanque. 

 

Junto con el tanque se suministrará una varilla de medición de aluminio calibrada. 

 

Todos los tanques irán anclados con las eslingas correspondientes, serán textiles para soportar 10 t 

de empuje. 

 

2.5.2 Pruebas 

El fabricante efectuará en taller una prueba de presión neumática a 0,75 bar durante 2 h. Será 

certificada por una Entidad Autorizada. 

  

En el lugar de emplazamiento, el Contratista (Instalador Autorizado) realizará una prueba de presión 

neumática a 30 Kpa. (0,3 bar) durante 30 min. A la misma asistirá el Técnico de la Dirección Provincial 

de Industria o de Entidad Colaboradora de la Administración Local. La Propiedad deberá ser avisada, 

para estar presente en la misma, con dos días laborables de antelación. 

 

El Contratista es responsable de la coordinación con la Dirección Facultativa para la realización de 

esta prueba. 

 

El fabricante emitirá un certificado de los ensayos realizados durante la fabricación de las mismas. El 

Contratista deberá aportar dicho certificado con el suministro de las tuberías. 

 

Una vez efectuada la instalación y antes de enterrar las tuberías se procederá a realizar una prueba 

neumática a una presión de 2 bar durante 2 horas de duración. 
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Será certificada por el instalador (o Entidad Colaboradora si fuese requerido por la Administración). 

A continuación, durante el enterramiento o ejecución de firmes e instalación de surtidores, se 

mantendrán las tuberías en carga, con aire a 1 bar, con manómetros en las bocas de hombre para 

comprobación periódica de las tuberías, hasta la terminación de los trabajos. 

 

Una vez montados los surtidores, el Contratista volverá a poner en presión las tuberías, 

manteniéndolas en carga hasta el día de la puesta en marcha. 

 

2.5.3 Tuberías 

Serán suministradas e instaladas por el Contratista. Serán de material plástico de diferentes 

características según el servicio al que se destinen. En los planos correspondientes se presentan las 

especificaciones. 

 

El Contratista deberá ser instalador homologado y estar autorizado por el fabricante de las tuberías. 

En los planos del proyecto se indica la fijación de las tuberías en sus tramos aéreos, y se determinan 

las condiciones de montaje de los diferentes servicios. 

 

2.5.4 Surtidores 

El aparato surtidor será uno de inicio, con bombas independientes para cada uno de los productos 

suministrados, con posibilidad a la instalación de un segundo equipo si el funcionamiento de la 

estación de servicio es bueno. 

 

El suministro de los surtidores es por cuenta de la Propiedad, siendo por cuenta del Contratista la 

recepción y custodia de los mismos. El fabricante de los aparatos por medio de la Propiedad, 

suministrará igualmente los bastidores adecuados para su instalación. 

 

El Contratista suministrará el resto de los elementos de montaje, incluidas las arquetas prefabricadas 

para los surtidores (en caso de instalación) y el cerco metálico de adaptación de dichas arquetas al 

bastidor de los surtidores. Este cerco deberá definirse en obra una vez colocada la arqueta de los 

surtidores y antes de colocar el bastidor del mismo. 
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El Contratista será quién coloque los surtidores sobre el bastidor y los fije a él. 

 

El conexionado mecánico y eléctrico será ejecutado por el suministrador del mismo. 

 

Una vez ejecutada la instalación mecánica y eléctrica y fijado el surtidor sobre el bastidor, se requerirá 

al fabricante para su conexión electro-mecánica y puesta en funcionamiento. 

 

El Contratista es responsable de la coordinación para la realización de estos procesos. 

 

En los planos correspondientes se representan todos los elementos, sus características y su sistema 

de instalación. 

 

2.5.5 Valvulería y accesorios 

Los accesorios y valvulería deben ser homologados y adecuados a la tubería correspondiente. 

 

En el plano correspondiente se incorpora un cuadro de características de las diferentes válvulas y 

accesorios autorizados. 

 

Además, se representan los diferentes elementos de montaje de los servicios de descarga, ventilación 

y recuperación de vapores Fase I, especificando cada uno de ellos. 

 

En el plano correspondiente se encuentra el montaje de las tuberías de impulsión desde la arqueta de 

boca de hombre hasta cada una de las arquetas de los surtidores, con indicación de las 

especificaciones de los diferentes accesorios. 

 

En el caso de que el Contratista quiera proponer accesorios de marcas diferentes pero similares a las 

definidas en planos, deberá presentar previamente a la Dirección facultativa la documentación 

suficiente para probar la idoneidad de los materiales. 

 

2.5.6 Arqueta de boca de hombre 
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Serán prefabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio, garantizando la estanqueidad y 

conforme al informe UNE 1095052 IN. La anchura libre en el interior no debe ser inferior a 100 cm. 

 

La tapa de la arqueta será de fundición, o de resinas sintéticas, apta para tráfico pesado, y con asa 

para garantizar su estanqueidad y facilitar su inspección. 

 

El fabricante de la tapa suministrará el faldón de fibra de vidrio, (en caso de ser necesario), el cual 

será curvado por el Contratista. 

 

El contratista es el encargado del montaje de todos estos elementos. 

 

 

2.5.7 Arqueta de surtidor 

Serán prefabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio, garantizando la estanqueidad y 

conforme al informe UNE 1095052 IN. 

 

Para las acometidas de las tuberías, tanto mecánicas como eléctricas a las arquetas, se utilizarán 

pasa tubos de diámetro adecuado para cada diámetro, con los elementos necesarios que garanticen la 

estanqueidad de la instalación. 

 

2.5.8 Detección de fugas 

El equipo de detección, mediante presión en la cámara intersticial de los tanques, clase III, en 

cumplimiento con la norma UNE. 

 

Los electrodos dispondrán de un cable de aproximadamente 1 m de longitud. La conexión entre éste y 

el cable procedente de la unidad de señalización se realizará en la caja de derivación de seguridad 

situada sobre el manguito de 3" de la sonda de medición. La conexión en la caja será realizada por el 

suministrador de las sondas. 
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En el plano correspondiente del proyecto se determinan las características y los sistemas de conexión 

y montaje. 

 

2.6 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

El Contratista ejecutará todas las obras necesarias para la instalación de saneamiento en el ámbito de 

la Estación de Servicio y suministrará todos los materiales necesarios para dicha instalación. 

 

Para la ejecución de las distintas redes de saneamiento, se seguirá el diseño definido en los 

correspondientes planos. 

 

El vertido final de las aguas se realizará al alcantarillado general de la red municipal de saneamiento 

previa solicitud de los permisos y licencias necesarios. 

 

Es responsabilidad del Contratista el asegurar un vertido adecuado de las aguas. El Contratista 

estudiará la viabilidad de la solución propuesta en planos o aportará otra alternativa, que deberá ser 

aprobada por la Dirección Facultativa. 

 

 

2.6.1 Tuberías 

Las tuberías que puedan estar en contacto con aguas hidrocarburadas serán de material resistente a 

hidrocarburos. Los tubos serán uniformes y carecerán de irregularidades. Las aristas de los extremos 

serán nítidas y las superficies frontales verticales al eje del tubo. 

 

Los tubos no deben contener ningún defecto que pueda reducir su resistencia, impermeabilidad o 

durabilidad. Se rechazarán los tubos que en el momento de utilizarse presenten fisuras o cualquier 

otro defecto que pueda afectar a la resistencia o estanqueidad. 

Los tubos se colocarán con los diámetros y las pendientes señaladas en los planos correspondientes. 

 

PRUEBAS: 
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Cada una de las redes de saneamiento, una vez instaladas, será sometida a una prueba de 

funcionamiento, utilizándose agua con añil o cualquier otro colorante para comprobar que las 

conexiones son correctas y las pendientes suficientes para asegurar la escorrentía. 

 

Se realizará una prueba de estanqueidad por tramos, taponando sus extremos. Al cabo de 3 horas se 

observará si no ha habido pérdidas de líquido apreciables. 

 

2.6.2 Arquetas y pozos 

Todas las arquetas tanto de paso, areneras, sifónicas y los pozos de registro podrán ser de hormigón 

prefabricado o de ladrillo, y se realizarán con la forma y dimensiones especificadas en el plano de 

detalles de la red. 

Las conexiones de tubos a las arquetas se efectuarán a las cotas debidas y de forma que los extremos 

de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

 

Las tapas ajustaran perfectamente el cuerpo de la obra y se colocaran de forma que su cara superior 

quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

 

PRUEBAS: 

Deberá comprobarse la cota superior de la solera de cada una de las arquetas con taquímetro, 

referenciándose con las cotas previstas. 

2.7 INSTALACION DE AGUA 

El Contratista ejecutará todas las obras necesarias para la instalación de agua y aire y suministrará 

todos los materiales necesarios para dicha instalación. 

 

2.7.1 Abastecimiento de agua 

El abastecimiento de agua al Establecimiento de Suministro de combustible se proyecta a partir de la 

red general. 
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Se realizará un armario de acometida para contador, llave general de corte y válvula antirretorno en la 

pared de la caseta. 

 

Se instalarán bocas de riego en la pista para su limpieza, según planos de proyecto. Para la recepción 

de la instalación, el Contratista deberá prever la participación en los ensayos de puesta en marcha así 

como todos los materiales necesarios para medir y/o comprobar los diferentes parámetros fijados en el 

plano correspondiente. 

 

2.7.2 Tuberías de agua 

Las tuberías serán de polietileno de alta densidad, con las características que se definen en el plano 

correspondiente. 

 

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados con espesores uniformes y 

aristas vivas, la junta será por soldadura termoplástica. 

 

Las piezas especiales para un mismo diámetro nominal y presión normalizada serán rigurosamente 

intercambiables. 

 

Todos los elementos de la conducción deberán resistir sin daños todos los esfuerzos que estén 

llamados a soportar tanto en servicio como durante las pruebas, y serán absolutamente estancos. 

 

Todos los elementos de la tubería llevarán la marca de fábrica, el diámetro nominal y la presión 

normalizada de los mismos. 

 

Las tuberías de agua y aire se colocarán según la distribución señalada en el plano correspondiente. 

 

Se realiza un control de calidad mediante prueba de estanqueidad a 10 kg/cm3, e hidráulica a 14 

kg/cm2 según las condiciones del Pliego de Condiciones Generales de condiciones de abastecimiento 

de agua del Ministerio de Fomento. 
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2.8 TELÉFONO 

Las líneas de alimentación para telefonía irán hasta una caja de registro instalada en el interior del 

edificio auxiliar. 

 

La instalación enterrada dentro de la parcela irá bajo tubo de PVC rígido de 125 mm de diámetro y se 

realizará de acuerdo con las especificaciones que marque la C.T.N.E. 

 

Desde la caja de registro se alimentarán los puntos de toma de teléfonos y las líneas irán bajo tubo 

corrugado de doble capa G.P.7 s/DIN 49018 no propagador de la llama. 

 

En el caso de que la zanja de telefonía coincida con la eléctrica, se deberá respetar una distancia de 

seguridad de 30 cm respecto a las canalizaciones eléctricas 
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IV. PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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 CAPÍTULO EDIFICACION                                                                   
 SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.01          m3   EXCAVACIÓN DE TIERRAS EN APERTURA DE ZANJAS Y ZAPATAS DE CIMENTA  

 m³. Excavación de tierras  en terreno de consistencia media- floja, con retroexcavadora, con extrac-  
 ción de tierras a los bordes, en apertura de zanjas y zapatas de cimentación, i/p.p. de costes indirec-  
 tos y medios auxiliares.  
 zapatas marquesina 7 4,15 2,20 0,90 57,52 
 zapatas edificio 1 3,10 1,10 0,55 1,88 
 3 1,25 2,25 0,60 5,06 
 1 1,45 1,45 0,55 1,16 
 1 0,95 0,95 0,55 0,50 
 1 1,20 1,20 0,50 0,72 
 1 1,05 1,05 0,55 0,61 
 1 1,05 2,05 0,55 1,18 
 1 1,08 1,85 0,55 1,10 
 1 0,85 1,65 0,55 0,77 
 2 0,85 1,25 0,55 1,17 
 1 2,45 2,30 0,55 3,10 
 v. riostras edificio 1 3,23 0,40 0,50 0,65 
 1 4,19 0,40 0,50 0,84 
 1 3,00 0,40 0,50 0,60 
 1 4,48 0,40 0,50 0,90 
 1 4,31 0,40 0,50 0,86 
 1 1,45 0,40 0,50 0,29 
 1 0,67 0,40 0,50 0,13 
 1 2,59 0,40 0,50 0,52 
 1 1,72 0,40 0,50 0,34 
 1 2,64 0,40 0,50 0,53 
 1 2,15 0,40 0,50 0,43 
 1 1,14 0,40 0,50 0,23 
 1 3,55 0,40 0,50 0,71 
 1 3,39 0,40 0,50 0,68 
 1 1,35 0,40 0,50 0,27 
  ______________________________________________________  

 82,75 12,23 1.012,03 
1.02          m3   TRANSPORTE TIERRAS < 10 km CARGA MECÁNICA                         

 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero autorizado, con un recorrido total de  
 hasta 10 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos  
 y medios auxiliares y  pago de canon a vertedero.  
 igual partida 1.01 1 82,75 82,75 
 30% incremento exponjamiento 1 24,82 24,82 
  ______________________________________________________  

 107,57 2,98 320,56 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........  1.332,59 
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 SUBCAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                       
2.01          m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40 VERTIDO DIRECTO O CON GRÚA        

 m3. Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., elaborado en central  
 en relleno de elementos de cimentación, incluso vertido directo o con con grúa, vibrado y colocado.  
 Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C, con p.p. de medios auxiliares.  
 zapatas marquesina 7 4,15 2,20 0,10 6,39 
 zapatas edificio 1 3,10 1,10 0,10 0,34 
 3 1,25 2,25 0,10 0,84 
 1 1,45 1,45 0,10 0,21 
 1 0,95 0,95 0,10 0,09 
 1 1,20 1,20 0,10 0,14 
 1 1,05 1,05 0,10 0,11 
 1 1,05 2,05 0,10 0,22 
 1 1,08 1,85 0,10 0,20 
 1 0,85 1,65 0,10 0,14 
 2 0,85 1,25 0,10 0,21 
 1 2,45 2,30 0,10 0,56 
 v. riostras edificio 1 3,23 0,40 0,10 0,13 
 1 4,19 0,40 0,10 0,17 
 1 3,00 0,40 0,10 0,12 
 1 4,48 0,40 0,10 0,18 
 1 4,31 0,40 0,10 0,17 
 1 1,45 0,40 0,10 0,06 
 1 0,67 0,40 0,10 0,03 
 1 2,59 0,40 0,10 0,10 
 1 1,72 0,40 0,10 0,07 
 1 2,64 0,40 0,10 0,11 
 1 2,15 0,40 0,10 0,09 
 1 1,14 0,40 0,10 0,05 
 1 3,55 0,40 0,10 0,14 
 1 3,39 0,40 0,10 0,14 
 1 1,35 0,40 0,10 0,05 
  ______________________________________________________  

 11,06 45,90 507,65 
2.02          m3   HORMIGÓN ARMADO HA-25/ P/40 VERTIDO DIRECTO O CON GRUA            

 m3. Hormigón armado HA-25/P/40, consistencia plástica, Tmáx.25 mm., elaborado en central en re-  
 lleno de elementos de cimentación, incluso armadura,  encofrado y desencofrado, vertido directo o  
 con con grua, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C, con p.p.  
 de medios auxiliares.  
 zapatas marquesina 7 4,15 2,20 0,80 51,13 
 zapatas edificio 1 3,10 1,10 0,45 1,53 
 3 1,25 2,25 0,50 4,22 
 1 1,45 1,45 0,45 0,95 
 1 0,95 0,95 0,45 0,41 
 1 1,20 1,20 0,40 0,58 
 1 1,05 1,05 0,45 0,50 
 1 1,05 2,05 0,45 0,97 
 1 1,08 1,85 0,45 0,90 
 1 0,85 1,65 0,45 0,63 
 2 0,85 1,25 0,45 0,96 
 1 2,45 2,30 0,45 2,54 
 v. riostras edificio 1 3,23 0,40 0,40 0,52 
 1 4,19 0,40 0,40 0,67 
 1 3,00 0,40 0,40 0,48 
 1 4,48 0,40 0,40 0,72 
 1 4,31 0,40 0,40 0,69 
 1 1,45 0,40 0,40 0,23 
 1 0,67 0,40 0,40 0,11 
 1 2,59 0,40 0,40 0,41 
 1 1,72 0,40 0,40 0,28 
 1 2,64 0,40 0,40 0,42 
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 1 2,15 0,40 0,40 0,34 
 1 1,14 0,40 0,40 0,18 
 1 3,55 0,40 0,40 0,57 
 1 3,39 0,40 0,40 0,54 
 1 1,35 0,40 0,40 0,22 
  ______________________________________________________  

 71,70 88,14 6.319,64 
2.03          m2   SOLERA H .ARM.HA-25+ MALLAZO 15#15x15x6+ENCACHADO15               

 m2. Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/40/, Tmáx.20  
 mm., elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, ase-  
 rrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendi-  
 do y compactado con pisón, lámina de plástico polietileno negro de 400 micras de espesor, colocada  
 sobre el encachado, para aislamiento de humedades y barrera de vapor. Según NTE-RSS y EHE,  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 edficio 1 141,80 141,80 
  ______________________________________________________  

 141,80 12,27 1.739,89 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN .............................  8.567,18 
 
 SUBCAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
3.01          kg   ACERO LAMINADO S275 JR EN PERFILES EN ESTRUCTURAS.                

 kg. Acero laminado S275 JR en perfiles para estructuras. , con una tensión de rotura de 410 N/mm²,  
 unidas entre sí mediante tornilleria o soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y una  mano de  
 imprimación con pintura de fosfato de zinc 60 y una de terminación, totalmente montado y colocado ,  
 según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma  
 UNE-EN 287-1:1992, con p.p. de medios auxiliares.  
 estructura marquesina 1 y 2 1 20.527,58 20.527,58 
 correas marquesina 1 1 738,00 738,00 
 correas marquesina 2 1 1.098,00 1.098,00 
 estructura edificio 1 6.786,25 6.786,25 
  ______________________________________________________  

 29.149,83 0,78 22.736,87 
3.02          kg   CORREA CHAPA GALVANIZADA EN FRIO Z-225x2,5                        

 kg. Correa de chapa galvanizada conformada en frío Z-225x2,5, calidad S275, con una tensión de  
 rotura de 410 N/mm², totalmente colocada y montada, i/ p.p. despuntes y piezas de montaje según  
 CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN  
 287-1:1992, con p.p. de medios auxiliares.  
 edificio 1 938,00 938,00 
  ______________________________________________________  

 938,00 1,56 1.463,28 
3.03          m2   FORJADO COLABORANTE, H=17,5/12 cm                                 

 m². Forjado colaborante, canto total 17,5 cm, con chapa colaborante de acero CURBIMETAL  
 CM-55-880 de 8 mm de espesor, 55 mm de canto y 17,6 mm de intereje y capa de 12 cm de hormi-  
 gón HA-25/P/20/IIa N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, i/arma-  
 dura con acero B-500 S en refuerzo de zona de  positivos (1 redondo del 12 por nervio) y mallazo  
 antifisuración (redondos del 6 cada 25 cm), con una sobrecarga admisible de 301 kp/m², incluso p.p  
 de remates de borde en "C" y "V", apuntalamiento según indicaciones del fábricante, totalmente ter-  
 minado.  
 1 63,10 63,10 
  ______________________________________________________  

 63,10 37,96 2.395,28 
3.04          m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH DE ACERO DE 35 mm                         

 m2. Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero color a elegir, en perfil comercial, for-  
 mada por chapa prelacada en su cara exterior y chapa galvanizada en su cara interior de 0,6 mm de  
 espesor, y núcleo aislante de espuma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 35  
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 mm. Totalmente montada sobre correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de tornille-  
 ria, solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, lima tesas, cumbrera, remates laterales,  
 encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm de espesor y 500 mm de desarrollo medio sobre paredes  
 y remate coronación paneles prefabricados de fachada, juntas de estanqueidad y  sellado, medios  
 auxiliares, totalmente terminada. Conforme a NTE-QTG-8, con p.p. de medios auxiliares de eleva-  
 ción y montaje y transporte y medidas de seguridad colectivas..  
 edificio 1 79,55 79,55 
 1 63,80 63,80 
  ______________________________________________________  

 143,35 22,25 3.189,54 
3.05          m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA/GALVANIZADA + AISLAM. EP  

 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa pre-  
 lacada en su cara exterior y chapa galvanizada en su cara interior de 0,5 mm de espesor, y núcleo  
 aislante de espuma de poliuretano PÜR de 40 kg/m3 de densidad, con un espesor total de 30 mm,  
 con clasificación de reacción al fuego M-1. Totalmente montada sobre correas metálicas o soporte  
 estructural (no incluido); i/p.p.mano de obra, remate perimetral de cubierta realizado con chapa plega-  
 da lacada de 0,6 mm de espesor y 0,50 m de desarrollo,  solapes, tornilleria, accesorios de fijación,  
 juntas de estanqueidad, medios auxiliares de elevación, montaje y transporte y medidas de seguri-  
 dad colectivas. Conforme a NTE-QTG-8.  
 marquesina 2 20,50 2,94 120,54 
 2 20,50 2,75 112,75 
 2 30,50 2,94 179,34 
 2 30,50 2,75 167,75 
  ______________________________________________________  

 580,38 20,19 11.717,87 
3.06          ml   CANALÓN ALUMINIO LACADO 30 cm DESARROLLO                          

 m. Canalón visto de chapa de aluminio prelacado en color a elegir, de 30 cm de desarrollo y 0,6 mm  
 de espesor, fijado mediante ganchos ocultos con tornillo autorroscante de 40 mm, i/p.p. piezas espe-  
 ciales según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 edificio 1 14,33 14,33 
 1 14,50 14,50 
 1 1,65 1,65 
  ______________________________________________________  

 30,48 14,24 434,04 
3.07          ml   BAJANTE PLUVIALES ALUMINIO LACADO 120 mm                          

 m. Bajante en aluminio prelacado en color, de 120 mm de diámetro, para evacuación de aguas plu-  
 viales, fijada con abrazaderas a la pared, i/ codos y piezas especiales, medios auxiliares y de segu-  
 ridad, totalmente colocada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.  
 edificio 2 1,31 2,62 
 2 3,30 6,60 
  ______________________________________________________  

 9,22 14,08 129,82 
3.08          ml   BAJANTE PLUVIALES DE PVC 125 mm                                   

 m. Tubería de PVC de 125 mm serie F color gris, UNE 53.114 ISO-DIS 3633 para bajantes de plu-  
 viales, i/codos, injertos, abrazaderas y demás accesorios, totalmente instalada según CTE/ DB-HS  
 5 evacuación de aguas.  
 edificio 2 4,06 8,12 
 marquesina 5 5,60 28,00 
 10 3,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 66,12 9,28 613,59 
3.09          ml   CANALÓN CHAPA GALVANIZADA DESARROLLO 600 mm y 2 mm espesor.       

 m. Canalón de chapa de acero galvanizado de 600 mm de desarrollo y 2 mm de espesor, colocado  
 con soportes de acero galvanizado, i/p.p. de solapes, y  
 embocadura a bajante, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.  
 marquesina 2 20,50 41,00 
 2 30,50 61,00 
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  ______________________________________________________  

 102,00 18,04 1.840,08 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03 ESTRUCTURA ..............................  44.520,37 
 
 SUBCAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                       
4.01          m2   PANEL PREFABRICADO NEGRO LISO E=10 CM FACHADAS                    

 m2. Suministro y colocación de hoja exterior de fachada realizada con paneles prefabricados RU-  
 BIERA o similar, de 10 cm de espesor de hormigón armado HA-25, con acabado exterior NEGRO  
 LISO, malla corrugada electro soldada y barras de refuerzo de acero de limite elástico 500Mpa, des-  
 piece según planos de fachada, terminados en la planta de prefabricación.  
 Incluso p.p. de anclajes metálicos para sujeción al forjado y la estructura y demás piezas auxiliares,  
 sellado a una cara de juntas entre prefabricados y de dilatación (incluyendo limpieza de bordes, fondo  
 de junta de cordón rígido de celda cerrada de espuma de poliuretano, imprimación de bordes y el se-  
 llado exterior con producto elastómero y/o silicona neutra).  
 Incluso replanteo, nivelados, aplomados, materiales, portes, montaje, fijación, limpieza de paneles y  
 la totalidad de medios auxiliares y de seguridad, totalmente acabada.  
 Los paneles se montarán con la grúa de obra.  
 Paneles conforme a EHE-08 y DPC o RPC (marcado CE).  
 Medida la superficie de los paneles, tomando la mayor de las dimensiones en ancho y alto. Los hue-  
 cos dentro de los paneles no son deducibles y los paneles con recortes se medirán con las dimen-  
 siones máximas de su forma rectangular, cualquiera que sea su medida, con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 alzado principal 1 48,74 48,74 
 1 14,47 14,47 
 lateral izquierdo 1 1 30,60 30,60 
 lateral izquierdo 2 1 39,52 39,52 
 lateral derecho 1 14,00 14,00 
 alzado posterior 1 82,82 82,82 
 chaflan 1 5,88 5,88 
  ______________________________________________________  

 236,03 80,64 19.033,46 
4.02          m2   TRASDOSADO AUTOPORTANTE C/600 15+15+70 AT6+6                      

 m2. Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado  
 acústico de 15 mm. de espesor, con aislamiento formado por una capa de lana mineral de 6 cm. de  
 espesor y 40 kg/m3 de densidad con barrera de vapor al interior mas panel de 6 cm. de espesor de  
 poliestireno extruído de 40 Kg/m3 de densidad anclado con grapas de plástico a la hoja exterior del  
 cerramiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  
 juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, banda acústica en todo el perímetro y limpie-  
 za. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040  
 IN y ATEDY, con p.p. de medios auxiliares.  
 1 6,85 3,00 20,55 
 1 2,20 3,61 7,94 
 1 3,41 3,25 11,08 
 1 14,15 3,00 42,45 
 1 1,50 3,12 4,68 
 1 3,80 3,48 13,22 
  ______________________________________________________  

 99,92 22,27 2.225,22 
4.03          m2   TRASDOSADO AUTOPORTANTE C/600 15+15+70 AT6+6 ANTIHUMEDAD          

 m2.Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de  
 chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado  
 acústico de 15 mm. de espesor, tipo Pladur W.A. para ambiente húmedo, con aislamiento formado  
 por una capa de lana mineral de 6 cm. de espesor y 40 kg/m3 de densidad con barrera de vapor al  
 interior mas panel de 6 cm. de espesor de poliestireno extruído de 40 Kg/m3 de densidad anclado  
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 con grapas de plástico a la hoja exterior del cerramiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de  
 instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,  
 banda acústica en todo el perímetro y limpieza. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o  
 decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY, con p.p. de medios auxiliares  
 aseos y vestuarios 1 2,50 3,00 7,50 
 1 6,15 3,00 18,45 
 1 5,50 3,00 16,50 
  ______________________________________________________  

 42,45 22,99 975,93 
4.04          m2   TABIQUE SENCILLO 15+15+70+15+15 C/400                             

 m2. Tabique de estructura simple formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles  
 de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos  placas de 15 mm. de es-  
 pesor, placas de tipo Fonic, con aislamiento a base de  lana de roca de 6 cm. y 70 Kg/m3 de densi-  
 dad. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cin-  
 tas para juntas, anclajes para suelo y techo, con banda acústica en todo el perímetro y encuentros y   
 limpieza. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE  
 102040 IN y ATEDY, con p.p. de medios auxiliares.  
 almacen 1 5,78 3,00 17,34 
 1 0,96 3,00 2,88 
 oficina 1 3,63 3,00 10,89 
 1 0,78 3,00 2,34 
 1 1,84 3,00 5,52 
  ______________________________________________________  

 38,97 18,01 701,85 
4.05          m2   TABIQUE SENCILLO 15+15+70+15+15 C/400 ANTIHUMEDAD                 

 m2. Tabique de estructura simple formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles  
 de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm. de espe-  
 sor, placas de tipo Pladur Fonic W.A. para ambiente húmedo, con aislamiento a base de lana de ro-  
 ca de 6 cm. y 70 Kg/m3 de densidad. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornille-  
 ría, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, con banda acústica en  
 todo el perímetro y encuentros y  limpieza. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o de-  
 corar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY, con p.p. de medios auxiliares.  
 aseos y vestuarios 1 5,45 3,00 16,35 
 1 3,53 3,00 10,59 
 1 1,20 3,00 3,60 
 2 2,34 3,00 14,04 
 1 1,83 3,00 5,49 
 1 1,94 3,00 5,82 
 1 2,09 3,00 6,27 
 1 0,78 3,00 2,34 
 1 1,30 3,00 3,90 
 1 0,60 3,00 1,80 
 1 1,79 3,00 5,37 
 1 5,60 3,00 16,80 
 1 0,90 3,00 2,70 
 1 4,20 3,00 12,60 
  ______________________________________________________  

 107,67 18,80 2.024,20 
4.06          m2   FALSO T. REGISTRABLE PLACAS YESO LAMINADO VINILO 120X60           

 m2 Falso techo registrable,formado por placas de yeso laminado lisa acabado con vinilo blanco VTR  
 "KNAUF", de 1200x600x9,5 mm, con perfilería vista  para techos registrables BC, según UNE-EN  
 13964. Perfil primario EASY T - 24/38/3700 mm "KNAUF", perfil secundario EASY TG - 24/32/600  
 mm "KNAUF" y perfil angular EASY L - 25/25/3050 mm "KNAUF" en color blanco de acero gal-  
 vanizado, según UNE-EN 13964. Cuelgue Nonius "KNAUF", seguro Nonius "KNAUF", parte su-  
 perior Nonius "KNAUF", 530/630 y varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm. Colocación de mate-  
 rial absorbente tipo lana de roca de 50 mm de espesor y densidad 70 kg/m³ en la cámara de aire.Ni-  
 vel de aislamiento acústico a ruido aéreo: RA = 50 dBA, I/p.p. de  paso de instalaciones, Totalmente  
 acabado; i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y p.p. de medios auxiliares.  
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 vestuario adapt. mujeres 1 10,00 10,00 
 vestuario hombres 1 6,75 6,75 
 aseo hombres 1 4,85 4,85 
 cabina 1 2,80 2,80 
 aseo adapt. mujeres 1 5,20 5,20 
 vestibulo independencia 1 4,25 4,25 
  ______________________________________________________  

 33,85 14,58 493,53 
4.07          m2   FALSO TECHO REGISTRABLE YESO LAMINADO VINILICA COLOR 60x60        

 m2. Falso techo registrable de placas de yeso laminado de placa vinílica decorada en color blanco,  
 marfil o gris perla de 60x60 cm. y 13 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, con panel de  
 lana mineral de 40 mm. de espesor sobre la placa, i/p.p. de paso de instalaciones, elementos de re-  
 mate, accesorios de fijación, totalmente terminado, s/NTE-RTP-17, con p.p. de medios auxiliares.  
 oficina 1 9,10 9,10 
 punto cobro 1 8,10 8,10 
 entrada-tienda 1 49,00 49,00 
 almacen 1 21,30 21,30 
  ______________________________________________________  

 87,50 16,20 1.417,50 
4.08          m2   FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x24                              

 m². Fábrica de 24 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machihembrado (Termoar-  
 cilla) de medidas 30x19x24 cm, sentado con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P  
 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, re-  
 planteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F.  
 salto cubierta 1 14,20 0,75 10,65 
  ______________________________________________________  

 10,65 22,41 238,67 
4.09          ud   AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO            

 ud. Ayudas de los trabajos conjuntos de albañilería necesarios para la correcta ejecución y montaje  
 de todas  las instalaciónes del edificio, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y  
 empleo de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.179,02 2.179,02 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA ..............................  29.289,38 
 
 SUBCAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
5.01          m2   ALICATADO PORCELANICO TECNICO 30x60 cm. NATURAL                   

 m2. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural 1ª calidad, de 30x60 cm. acabado en  
 color o imitación piedra natural a elegir (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE  
 s/EN-12004 porcelánico especial piezas grandes,colocado sobre pladur, i/p.p. de cortes, ingletes,  
 piezas especiales, i/rejuntado  
 con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color fina (< 3mm) y limpieza,con p.p de cos-  
 tes indirectos y medios auxiliares, s/NTE-RPA.  
 aseos y vestuarios 4 1,83 2,50 18,30 
 2 2,64 2,50 13,20 
 2 0,90 2,50 4,50 
 4 2,34 2,50 23,40 
 4 1,20 2,50 12,00 
 2 2,23 2,50 11,15 
 5 0,10 2,50 1,25 
 1 1,64 2,50 4,10 
 1 2,77 2,50 6,93 
 1 2,35 2,50 5,88 
 2 0,60 2,50 3,00 
 1 0,70 2,50 1,75 
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 1 2,09 2,50 5,23 
 1 1,94 2,50 4,85 
 1 2,06 2,50 5,15 
 1 2,69 2,50 6,73 
 1 1,39 2,50 3,48 
 2 1,80 2,50 9,00 
 1 0,78 2,50 1,95 
 2 1,30 2,50 6,50 
 1 1,20 2,50 3,00 
 2 1,30 2,50 6,50 
 2 0,65 2,50 3,25 
 1 1,79 2,50 4,48 
 1 1,82 2,50 4,55 
 1 0,50 2,50 1,25 
  ______________________________________________________  

 171,38 20,16 3.455,02 
5.02          m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO 40x40cm. CLASE 2 S/ RODAPIE               

 m2. Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado 1ª calidad (BIa- s/UNE-EN-14411), en bal-  
 dosas de grano fino de 40x40 cm. color granito a elegir, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido  
 con adhesivo C1 TE s/EN-12004 porcelánico especial piezas grandes, sobre base de mortero de  
 cemento y arena de río, s/i. recrecido de mortero, i/piezas especiales, ejecución de cortes, rejuntado  
 con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina (< 3mm) blanco y limpieza,  
 s/NTE-RSR-2, Clase 2. totalmente acabado, con p.p de costes indirectos y medios auxiliares.  
 vestuario adaptado M. 1 10,00 10,00 
 vestuarios hombres 1 6,75 6,75 
 aseo hombres 1 4,85 4,85 
 cabina 1 1,65 1,65 
 ducha 1 2,80 2,80 
 aseo adaptadp M. 1 5,20 5,20 
  ______________________________________________________  

 31,25 20,80 650,00 
5.03          m2   SOLADO GRES PORCELANICO 40x40cm. CLASE 2 C/ RODAPIE               

 m2. Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado 1ª calidad (BIa- s/UNE-EN-14411), en bal-  
 dosas de grano fino de 40x40 cm. color granito a elegir, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido  
 con adhesivo C1 TE s/EN-12004 porcelánico especial piezas grandes, sobre base de mortero de  
 cemento y arena de río, s/i. recrecido de mortero, i/piezas especiales, ejecución de cortes, rejuntado  
 con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina (< 3mm) blanco y limpieza,  
 s/NTE-RSR-2, Clase 2.con p.p rodapie del mismo material, totalmente acabado, con p.p de costes  
 indirectos y medios auxiliares.  
 vestibulo independencia 1 4,25 4,25 
  ______________________________________________________  

 4,25 22,82 96,99 
5.04          m2   SOLADO TERRAZO 40x40x3,4 cm. MICROGRANO C/ RODAPIE                

 m2. Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40x3,4 cm.  
 en color claro a elegir,  con pulido inicial en fábrica y posterior pulido y abrillantado final en obra, con  
 marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo para la resistencia al deslizaiento y resbalamiento,  
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama  
 de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/ ejecución de cortes, juntas de dila-  
 tación con piezas especiales y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26. Incluso con rodapié del  
 mismo material, totalmente acabado, con p.p de costes indirectos y medios auxiliares.  
 oficina 1 9,10 9,10 
 punto cobro 1 8,10 8,10 
 entrada- tienda 1 49,00 49,00 
 almacen 1 21,30 21,30 
  ______________________________________________________  

 87,50 20,20 1.767,50 
5.05          ml   HUELLA PREFABRICADA DE TERRAZO MICROGRANO                         

 ml. huella  prefabricada  de terrazo,  acabado superficial micrograno, en color claro a elegir,  con puli-  
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 do inicial en fábrica y posterior pulido y abrillantado final en obra,uso intensivo, con marca AENOR o  
 en posesión de ensayos de tipo para la resistencia al deslizaiento y resbalamiento, recibido con mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/piezas especiales, eje-  
 cución de cortes, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21,  
 con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, totalmente  
 acabado, con p.p de costes indirectos y medios auxiliares.  
 entrada 1 1,20 1,20 
  ______________________________________________________  

 1,20 28,58 34,30 
5.06          m2   SOLERA MORTERO DE CEMENTO DE 8cm. ESPESOR PARA PAVIMENTO          

 m2. solera base para pavimento, de 8 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  
 tipo M-10, elaborado en obra, vertido y colocación,maestreada y fratasada y  p.p. de juntas, aserra-  
 do de las mismas, realizada sobre aislante de suelo, con p.p. de medios auxiliares.  
 igual partida 5.02 1 31,25 31,25 
 igual partida 5.03 1 4,25 4,25 
  ______________________________________________________  

 35,50 6,01 213,36 
5.07          ml   VIERTEAGUAS DE ALUMINIO                                           

 m. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color a elegir, con un espesor mínimo de 15 micras,  
 espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm, con goterón, con clara pendiente cubriendo los alféizares, recibi-  
 do con capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando  
 una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y regularización del sopor-  
 te.  
 ventanas 6 0,70 4,20 
 2 1,50 3,00 
 1 2,00 2,00 
 1 1,17 1,17 
 1 1,71 1,71 
 1 2,79 2,79 
 1 5,20 5,20 
  ______________________________________________________  

 20,07 20,42 409,83 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05 SOLADOS Y ALICATADOS .........  6.627,00 
 
 SUBCAPÍTULO 06 CARPINTERÍA                                                       
6.01          ud   PUERTA DE PASO EN BLOK MACIZA LACADO A ELEGIR DE 825 mm           

 ud. Puerta de paso en blok, maciza lacado a elegir, medidas 2110x825x35, lisa, cerco MDF lacado  
 rechapado con goma medidas 120 x 28 extensible,   
 molduras MDF lacado  rechapado medidas  90  x 12.   
 Herrajes:   
 4 bisagras de 100 x 86, picaporte con llave, manivela interiory exterior con placa, totalmente monta-  
 da, incluso suministro y colocación de precerco en madera de pino y  p.p. de medios auxiliares.  
 aseos y vestuarios 6 6,00 
 oficina 1 1,00 
 almacen 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 197,74 1.581,92 
6.02          ud   PUERTA DE P. EN BLOK MACIZA LACADO A ELEGIR CORR.1 HOJA 925 mm    

 ud. Puerta de paso en blok 1 hoja maciza lacado a elegir,  medidas de hoja 2110x925x35 corredera,  
 lisa, cerco MDF lacado rechapado con goma medidas 110,   
 molduras MDF lacado rechapado medidas  90  x 12.   
 Herrajes: juego de poleas y carril galvanizados y manetas de cierre tipo Klein o similar, totalmente   
 montada, incluso suministro y colocación de armazón de chapa galvanizada grecada y  p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 aseos y vestarios adapt. 3 3,00 
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  ______________________________________________________  

 3,00 253,73 761,19 
6.03          ud   PUERTA AUTOMATICA CORREDERA 2 HOJAS DE VIDRIO                     

 ud.Puerta automática corredera con hojas de vidrio sin perfilería, para dos hojas fijas y dos móviles  
 con paso libre central, i/carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema  
 antipá- nico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior, acristalamiento  
 con vi- drio laminar 6+6 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha, con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 puerta entrada 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.237,89 1.237,89 
6.04          m2   CARPINTERÍA ALUMINIO COLOR A ELEGIR FIJA SISTEMA CORTIZO 70 INDU  

 m2. Suministro y colocación de carpinterías formadas por ventanales fijjos de canal europeo serie  
 Cor-70 Industrial "CORTIZO SISTEMAS", con modulación general según plano, que comprende:  
 Perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5.Marco y hoja tienen una profundidad  
 de 70 mm. y 78 mm. Rectivamente tanto en ventanas como en balconeras. El espesor medio de los  
 perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventanas y en puertas. Los perfiles de aluminio están provis-  
 tos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 35  
 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.        Estanqueidad por un sistema de  
 triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar lacados y apertura homologados con la serie  
 suministrados por STAC, tornillería de acero cincado, elementos de estanqueidad, accesorios y uti-  
 llajes de mecanizado homologados. Tratamiento superficial: Lacado, color RAL- ESTÁNDAR dentro  
 de la carta del fabricante, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de  
 limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante polvos de  
 poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado  
 está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  
 Colocación sobre premarco de aluminio y recercado de carpinterías. Incluso doble acristalamiento  
 formado por vidrio exterior de 6mm Templado, cámara de gas argón de 16mm y vidrio interior lami-  
 nar de seguridad 4+4 Bajo Emisivo. Fabricación, transporte, colocación, fijación en obra y sellado,  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 ventanas 1 2,79 2,80 7,81 
 1 2,80 2,80 7,84 
 1 1,71 2,80 4,79 
 1 1,17 2,80 3,28 
 1 2,00 1,80 3,60 
 2 0,70 1,80 2,52 
 2 1,50 1,80 5,40 
 2 0,70 4,20 5,88 
 2 0,70 1,90 2,66 
 2 1,20 2,15 5,16 
  ______________________________________________________  

 48,94 162,29 7.942,47 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06 CARPINTERÍA ..............................  11.523,47 
 
 SUBCAPÍTULO 07 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                          
07.001        ud   INSTALACIÓN TUBO  F-C ASEO LAVABO+INODORO                         

 ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías multica-  
 pa  PERT-AL-PERT para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema  M-Fitting de deriva-  
 ciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios  
 para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de  
 PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/  
 DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería. Todas las tomas de agua y  
 desagües se entregarán con tapones.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  
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 4,00 99,86 399,44 
07.002        ud   INSTALACIÓN TUBO  F-C DUCHA                                       

 ud. Instalación de barra de bar dotándola con toma para ducha, realizada con tuberías multicapa   
 PERT-AL-PERT para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema  M-Fitting de derivacio-  
 nes por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios pa-  
 ra cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de  
 PVC de diámetro 110 mm, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin in-  
 cluir los aparatos sanitarios ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapo-  
 nes.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 144,03 576,12 
07.003        ud   INODORO THE GAP TANQUE BAJO BLANCO                                

 ud. Inodoro de Roca o similar, modelo The Gap de tanque bajo en blanco, con asiento de caída  
 amortiguada pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de  
 20 cm, empalme simple PVC de 110 mm, totalmente instalado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 242,66 970,64 
07.004        ud   LAVABO MERIDIAN SEMIPED. BLANCO GRIFO TEMP. PRESTO 404            

 ud. Lavabo de Roca o similar, modelo Meridian de 65x53 cm, con semipedestal (serie suspendida),  
 en blanco con grifería temporizada de 1/2" marca Presto 3000 o similar, válvula de desagüe de 32  
 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual de PVC 40 mm, y latiguillos flexibles  
 de 20 cm, totalmente instalado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 205,10 1.025,50 
07.005        ud   LAVABO MERIDIAN 62x48 cm GRIFO TEMP. PRESTO 3000                  

 ud. Lavabo para encastrar en encimera de Roca o similar, modelo Meridian en blanco de 62x48 cm,  
 con grifería temporizada de 1/2" marca Presto 3000 o similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves  
 de escuadra de 1/2" cromadas, sifón individual de PVC y latiguillos flexibles de 20 cm, totalmente  
 instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 163,43 163,43 
07.006        m    ENCIMERA DE COCINA SILESTONE BLANCO CITY                          

 m. Encimera Silestone color blanco City y canto recto, de 2 cm de espesor y 53 cm de ancho total,  
 con copete del mismo material realizando los huecos necesarios para lavabo, incluso montaje. Total-  
 mente terminada.  
 1 1,50 1,50 
  ______________________________________________________  

 1,50 192,92 289,38 
07.007        ud   TERMO ELÉCTRICO JUNKERS ELACELL ES 050-5E DE 250 L                

 ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumulada, JUNKERS modelo ES  
 050-5E, con una capacidad útil de 50 litros. Potencia 1,6 kW. Ajuste de temperatura en intervalos de  
 10°C y tensión de alimentación a 230 V. Tiempo de calentamiento 109 minutos. Testigo luminoso de  
 funcionamiento y display con indicación de temperatura. Depósito de acero vitrificado. Aislamiento de  
 espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. Presión máxima admisible de 8  
 bar. Dimensiones 585 mm de alto y 486 mm de diámetro.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 222,60 222,60 
07.008        ud   BARRA DE APOYO SUELO ABATIBLE                                     

 ud. Barra de apoyo al suelo abatible provista de porta-papel higiénico, para lavabo ó WC de 86 cm  
 modelo Prestobar 175 fábricada en nylon fundido con alma de aluminio de 35 mm de diámetro exte-  
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 rior en color blanco, instalada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 279,15 558,30 
07.009        ud   ESPEJO RECLINABLE                                                 

 ud. Espejo reclinable de 68x60 cm, modelo Prestobar 240 fábricado en nylon fundido con alma de  
 aluminio de 35 mm de diámetro exterior en color blanco, instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 281,85 281,85 
07.010        ud   P.DUCHA PORC.70x70 BLA.                                           

 Plato de ducha de porcelana, de 70x70 cm.mod. Odeon de Jacob Delafon, en blanco, con grifería  
 mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, inclu-  
 so válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalado y funcionando.  
 Total cantidades alzadas 4,00 

  ______________________________________________________  

 4,00 116,43 465,72 
07.011        ud   INSTALACIÓN SOLAR                                                 

 Instalación completa de energía solar con placas solares y depósito de acumulación para el almace-  
 namiento de 250 litros.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 4.114,70 4.114,70 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO  9.067,68 
 
 SUBCAPÍTULO 08 PINTURAS                                                          
08_01         m2   PINTURA PLÁSTICA COLOR CALIDAD ALTA                               

 m². Pintura plástica color lisa PROCOLOR Magnatex mate o similar, lavable dos manos, en para-  
 mentos verticales y horizontales, dejando un buen acabado eliminando casi toda la sombra a la luz,  
 i/ Sellado de juntas de dilatación por medio de un cordón de sycaflex pintable de entre 10-40 mm  de  
 espesor, lijado, emplastecido con AGUAPLAST STANDAR, y mano de imprimación y 2 de acaba-  
 do, con p.p. de medios auxiliares.  
 igual partida 4.02 1 99,92 99,92 
 igual partida 4.03 1 42,45 42,45 
 doble partida 4.04 2 38,97 77,94 
 doble partida 4.05 2 107,67 215,34 
 a deducir:  
 - igual partida 5.01 -1 171,38 -171,38 
  ______________________________________________________  

 264,27 4,21 1.112,58 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 08 PINTURAS ....................................  1.112,58 
 
 
 SUBCAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
09_01         m3   CLASIFICACIÓN Y DEPÓSITO A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTR  

 Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o  
 cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, y  
 carga sobre camión.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 11,22 89,76 
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09_02         m3   TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DE  

 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de  
 terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición  
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima  
 de 20 km.  
 igual partida 1.01 1 82,75 82,75 
 30% incremento exponjamiento 1 24,82 24,82 
  ______________________________________________________  

 107,57 3,61 388,33 
09_03         m3   CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVA  

 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, insta-  
 lación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
 igual partida 1.01 1 82,75 82,75 
 30% incremento exponjamiento 1 24,82 24,82 
  ______________________________________________________  

 107,57 1,72 185,02 
09_04         ud   TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES   

 Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de  
 construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de trata-  
 miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-  
 ción de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 78,59 157,18 
09_05         m3   TRANSPORTE CON CAMIÓN DE RESIDUOS VEGETALES PRODUCIDOS DURANTE L  

 Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares,  
 poda y tala de árboles, a vertedero específico, situado a 10 km de distancia.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 2,96 11,84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS .............  832,13 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO EDIFICACION .............................................................................................................  112.872,38 
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 CAPÍTULO ESTACIÓN DE SERVICIO                                                                   
 SUBCAPÍTULO 01EST MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.002        m³   EXC. MECÁNICA POZOS TERRENO FLOJO                                 

 m³. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Tanques 1 23,90 4,00 4,85 463,66 
 
 Zona de descarga 1 6,00 1,00 2,00 12,00 
 
 Surtidores 5 1,00 1,50 1,50 11,25 
 Preinst surtidores 2 1,00 1,50 1,50 4,50 
 Separador hc 1 5,50 1,40 2,00 15,40 
  ______________________________________________________  

 506,81 10,08 5.108,64 
01.003        m³   EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO FLOJO                                

 m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.  
 Red de sanenamiento 1 30,00 1,00 1,00 30,00 
 1 23,00 1,00 1,00 23,00 
 
 
  ______________________________________________________  

 53,00 6,25 331,25 
01.004        m³   TRANSPORTE TIERRAS 10/20 km CARGA MECÁNICA                        

 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido  
 entre 10 y 20 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indi-  
 rectos.  
 Tanques 1 23,90 4,00 4,85 463,66 
 
 Zona de descarga 1 6,00 1,00 2,00 12,00 
 
 Surtidores 5 1,00 1,50 1,50 11,25 
 Preinst surtidores 2 1,00 1,50 1,50 4,50 
 Separador hc 1 5,50 1,40 2,00 15,40 
 _ESPONJAMIENTO_  
 Incremento 20% 0,2 506,81 101,36 
  ______________________________________________________  

 608,17 6,67 4.056,49 
01.005        m³   CANON DE VERTIDO TIERRA                                           

 m³. Canon de vertido de tierras al vertedero, i/tasas y p.p. de costes indirectos.  
 Tanques 1 23,90 4,00 4,85 463,66 
 EXPLANACION 1 32,00 12,00 0,30 115,20 
 Zona de descarga 1 6,00 1,00 2,00 12,00 
 _POZOS_  
 Surtidores 5 1,00 1,50 1,50 11,25 
 Preinst surtidores 2 1,00 1,50 1,50 4,50 
 Separador hc 1 5,50 1,40 2,00 15,40 
 _ESPONJAMIENTO_  
 Incremento 20% 0,2 506,81 3,60 0,90 328,41 
  ______________________________________________________  

 950,42 2,48 2.357,04 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01EST MOVIMIENTO DE TIERRAS ..  11.853,42 
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 SUBCAPÍTULO 02EST SANEAMIENTO HORIZONTAL                                            
02.001        m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110                                 

 m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de diámetro color teja, colocada  
 sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE  
 EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Bajantes 1 54,00 54,00 
  ______________________________________________________  

 54,00 13,28 717,12 
02.003        m    TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                                 

 m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de diámetro color teja, colocada  
 sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE  
 EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 Pluviales 1 115,00 115,00 
 Hidrocarb 1 210,00 210,00 
 Fecales 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________  

 350,00 18,69 6.541,50 
02.004        Ud   RIGOLA HORMIGON PREF.                                             

 Ml. Rígola formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, sobre  
 base de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendi-  
 do y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado, según pendientes del pro-  
 yecto y colocado sobre explanada.  
 Hidrocarburadas 1 160,00 160,00 
  ______________________________________________________  

 160,00 27,08 4.332,80 
02.005        Ud   IMBORNAL                                                          

 Ud. Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm. Incluso marco y rejilla de fundición dúctil  
 clase C-250 según UNE-EN 124. Totalmente instalado.  
 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 71,07 1.279,26 
02.009        ud   ARQUETA SIFONICA POLIPROPILENO 55x55 cm                           

 ud. Arqueta sifónica de Polipropileno (PP) de dimensiones 55x55x55 cm, JIMTEN 34004, formada  
 por cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales, acoplables entre sí y colocada  
 sobre solera de hormigón HM-20 N/mm² de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 76,33 839,63 
02.010        Ud   ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                                      

 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento M 5 según UNE- En998-2, enfoscada y bruñida en su interior,  
 i/solera de hormigón HM-20N/mm2 y tapa de hormigón armado según  CTE/DB-HS5  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 67,33 134,66 
02.008        Ud   SEPARADOR HIDROCARBUROS 2000L                                     

 Ud. Separador de hidrocarburos clase I, 4.820 L de capacidad (12l/s),  construido en poliester refor-  
 zado con fibra de vidrio y bocas de hombre en polipropileno, con tuberías D-160, tapas de registro.  
 Fabricado según la norma DIN 1999 y la norma europea UNE-EN 858-1 y UNE-EN 858-2, tenien-  
 do un rendicimiento de reducción de hasta un 90% (máximo vertido 5 mg/L). Su instalación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.900,25 1.900,25 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02EST SANEAMIENTO HORIZONTAL  
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 SUBCAPÍTULO 03EST INSTALACION MECANICA                                              
 APARTADO 10A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
10A.001       M3   RELLENO DE ARENA LAVADA                                           

 Relleno de arena lavada alrededor de tanques , granulometría 3-20 mm, vertido mediante camión  
 basculante, extendido en tongadas de espesor máximo 1 m, compactadas mediante el paso, tres ve-  
 ces, de una máquina extendedora de cadenas que no transmita al relleno más de 4 t/m2, incluso su-  
 ministro y colocación de geotextil gramaje superior a 200 g/m2.       
 DEPOSITOS 1,2 23,90 4,00 4,85 556,39 
 a deducir solera -1 23,90 4,00 0,30 -28,68 
 a deducir volumen tanques -2 150,00 -300,00 
 a deducir losa -1 23,90 4,00 0,30 -28,68 
 a deducir zahorra -1 23,90 4,00 0,50 -47,80 
  ______________________________________________________  

 151,23 10,62 1.606,06 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 10A MOVIMIENTO DE TIERRAS ............  1.606,06 
 APARTADO 10B HORMIGONES                                                        
10B.001       M2   LOSA ARMADA                                                       

 Losa de hormigón de 25 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,  
 elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x8. Incluso anclaje necesario  
 para cinchado de tanques.  
 Parcela 1 2.390,00 2390                                          
  
  ______________________________________________________  

 2.390,00 42,54 101.670,60 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 10B HORMIGONES .................................  101.670,60 
 APARTADO 10C INSTALACION MECANICA                                              
10C.000       Ud   TANQUE DE 75.000 L AC/AC                                          

 Ud. Depósito doble pared acero/acero de 75.000 litros.  Incluye varilla calibrada, detector de fugas,  
 cinchas de amarre, tablas de calibración y grúa para descarga. Se incluye prueba de presión de de-  
 pósitos. Descarga en obra con grúa e instalación  
 Tanque 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6.882,77 6.882,77 
10C.001       Ud   DEPOSITO DE 75.000 L AC/AC COMPARTIMENTADO                        

 Ud. Depósito doble pared acero/acero de 75.000 litros, con 5 compartimentos, uno de ellos con trata-  
 miento interior especial para albergar adblue.  Incluye varilla calibrada, detector de fugas, cinchas de  
 amarre, tablas de calibración y grúa para descarga. Se incluye prueba de presión de depósitos. Des-  
 carga en obra con grúa e instalación  
 Tanque compatido 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 10.563,57 10.563,57 
10C.002       Ud   APARATO QUANTIUM Q310                                             

 Ud. Aparato surtidor 4 productos/8 mangueras (gasóleo A, gasóleo especial, gasolina sp 95 y ad-  
 blue) para un caudal de 4x45 l/min, dotado de predeterminadores, boquereles automáticos, totalizado-  
 res electrónicos de litros y de euros, incluso base de anclaje y transporte, totalmente instalado.  
 Total cantidades alzadas 2,00 

  ______________________________________________________  

 2,00 5.760,59 11.521,18 
10C.003       Ud   APARATO QUANTIUM Q510                                             

 Ud. Aparato surtidor 3 productos/6 mangueras (gasóleo A-gasolina sp95 y adblue)  para un caudal  
 de 3x45 l/min, dotado de predeterminadores, boquereles automáticos, totalizadores electrónicos de li-  
 tros y de euros, incluso base de anclaje y transporte, totalmente instalado.  
 2 2,00 
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  ______________________________________________________  

 2,00 6.490,01 12.980,02 
10C.004       Ud   APARATO QUANTIUM Q310 TURBO                                       

 Ud. Aparato surtidor 4 productos/8 mangueras con turbo (gasóleo A, gasosina sp95, gasolina sp 98  
 y adblue) para un caudal de 1x45/80 + 3x45 l/min, dotado de predeterminadores, boquereles auto-  
 máticos, totalizadores electrónicos de litros y de euros, incluso base de anclaje y transporte, total-  
 mente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 5.947,62 5.947,62 

10C.006      Ud  BOMBA IMPULSION ADBLUE                                            

 Ud. Bomba sumergida para urea , de acero inoxidable, monofásica, totalmente instalada  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 172,07 344,14 
10C.007       Ud   EQUIPO SONDAS DE NIVEL MAGLINK                                    

 Ud. 6 Sondas de nivel cableadas XMT-SI con consola MAGLINK LX para control de un maximo de  
 32 sondas. Incluso impresora, instalación y puesta en marcha.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.319,20 2.319,20 
10C.008       Ml   TUBERIA UPP POLIETILENO 4"                                        

 Ml. Suministro e instalación de tubería UPP de polietileno de 4", con los tramos unidos por electrofu-  
 sión, incluso p.p. de codos, reducciones y acoplamientos, totalmente instalada.  
 1 190,00 190,00 
  ______________________________________________________  

 190,00 33,66 6.395,40 
10C.009       Ud   ELEMENTOS CONEXION DESCARGA                                       

 Ud. Suministro e instalacion de elementos de conexión de descarga en boca de hombre.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 134,66 807,96 
10C.010       Ud   BOCAS DE CARGA DE 4"                                              

 Ud. Suministro e instalación de bocas de carga de 4"  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 56,11 336,66 
10C.011       Ud   VALVULA LIMITADORA DE SOBRELLENADO                                

 Ud. Suministro, montaje e instalación de válvula limitadora de sobrellenado de tanque en tuberia de  
 carga, dentro del deposito, incluso su instalación.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 89,77 448,85 
10C.012       Ud   ARQUETA DE CARGA ANTIDERRAMES                                     

 Ud. Suministro e instalación de arqueta de carga antiderrame, tipo OPW, incluso montaje de todos  
 los accesorios internos y boca de carga 4", totalmente instalada.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 112,22 561,10 
10C.013       Ud   ARQUETA DE RECUPERACION DE GASES                                  

 Ud. Suministro e instalación de arqueta de recuperación de gases.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 134,66 134,66 
10C.014       Ml   TUBERIA VENTILACION AEREA                                         
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 Ml. Tuberia de acero DIN 2448 de 2" para salida de ventilaciones en tramos aéreos, incluso p.p. de  
 accesorios, totalemente isntalada.  
 1 21,00 21,00 
  ______________________________________________________  

 21,00 8,98 188,58 
10C.015       Ml   TUBERIA POLIETILENO DC 2"                                         

 Ml. Suministro e instalación de tubería de polietileno marca UPP, doble contenimiento. Incluso acce-  
 sorios de unión para líneas de aspiraciones. Totalmente instalada.  
    
 1 260,00 260,00 
  ______________________________________________________  

 260,00 16,46 4.279,60 
10C.016       Ml   TUBERIA POLIETILENO REVESTIDO 2"                                  

 Ml. Suministro e instalación de tubo de polietileno revestido de2". Incluso accesorios de unión para lí-  
 neas ventilaciones y recuperación de vapores.  
 170 170,00 
  ______________________________________________________  

 170,00 11,22 1.907,40 
10C.017       Ud   ELEMENTOS CONEXION ASPIRACION                                     

 Ud. Suministro e instalacion de elementos de conexión de aspiración en boca de hombre.  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 74,81 1.196,96 
10C.018       Ml   TUBERIA UPP POLIETILENO 1"                                        

 Ml. Suministro e instalación de tubería UPP de polietileno de 1", con los tramos unidos por electrofu-  
 sión, incluso p.p. de codos, reducciones y acoplamientos, totalmente instalada.  
 1 95,00 95,00 
  ______________________________________________________  

 95,00 5,98 568,10 
10C.019       Ml   TUBERIA ACERO INOXIDABLE 2"                                       

 Ml. Suminsitro e instalación de accesorios de acero inoxidable (Adblue) para conexiones en boca de  
 hombre, descarga, ventilación, conexión bomba. Totalmente instalados.  
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 18,70 187,00 
10C.020       Ud   ACCESORIOS ADBLUE                                                 

 Ud. Suministro e instalación de elementos varios para completar la instalación de Adblue.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 157,10 157,10 
10C.021       Ud   VALVULA ANTIRRETORNO BAJO SURTIDOR                                

 Ud. Suministro e instalación de válvula antirretorno, bajo surtidor. Según nueva MI IP 04  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 59,85 718,20 
10C.022       Ud   CORTAFUEGOS                                                       

 Ud. Suministro e instalación de rejilla cortafueros en extremo de tuberías de ventilación de depósitos  
 de gasoleo.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 16,46 49,38 
10C.023       Ud   VALVULA ATMOSFÉRICA 2"                                            

 Ud. Suministro e instalación de valcula atmosferica en extremo de tuberia de ventilacion de deposito  
 de gasolinas.  
 1 1,00 
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  ______________________________________________________  

 1,00 44,89 44,89 
10C.024       Ud   VALVULA RECUPERACION DE GASES                                     

 Ud. Suministro e instalación de valvula de recuperación de gases.         
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 157,10 157,10 
10C.025       Ud   TAPONES DE BAYONETA                                               

 Ud. Suministro e instalación de tapón de bayoneta, incluso tubo de calado.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 26,18 209,44 
10C.026       Ud   DISTINTIVO DE PRODUCTO                                            

 Ud. Suministro e instalación de distintivos de producto en bocas de carga.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 23,94 143,64 
10C.027       Ud   PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD                                           

 Ud. Pruebas de estanqueidad de tuberías de aspiración, ventilación, carga y recuperación, con cie-  
 rre de extremos de los tubos, instalación de manómetros, conexión de manguitos y demás trabajos  
 necesarios, de acuerdo con la normativa vigente, incluso certificado de O.C.A.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 336,66 336,66 
10C.028       Ud   ARQUETA PREFABRICADA BOCA DE HOMBRE                               

 Ud. Arqueta prefabricada de boca de hombre, incluso p.p. de tornillería y pasta para fijación y sella-  
 do, de 900 mm de diámetro de paso y de 1100 mm de diámetro en la base, totalemente instalada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 284,29 1.705,74 
10C.029       Ud   ARQUETA PREFABRICADA SURTIDOR 4 MANGUERAS                         

 Ud. Arqueta prefabricada de polietileno extrusionado para surtidor de 2,00 m, totalmente instalada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 149,62 299,24 
10C.030       Ud   ARQUETA PREFABRICADA SURTIDOR 3 MANGUERAS                         

 Ud. Arqueta prefabricada de polietileno extrusionado para surtidor de 1,50 m, totalmente instalada.  
 3 3,00 
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 89,77 448,85 
10C.031       Ud   TAPA DE RODADURA BOCA DE HOMBRE                                   

 Ud. Tapa de arqueta de boca de hombre composite/fibra 40 Tn diámetro 900 mm. Incluso marco y  
 bastón de apertura. Totalmente instalada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 336,66 2.019,96 
10C.032       Ud   PASAMURO FLEXIBLE ESTANCO 4"                                      

 Ud. Pasamuros flexible estanco de 4". Totalmente instalado.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 18,70 112,20 
10C.033       Ud   PASAMURO FLEXIBLE ESTANCO 2"                                      

 Ud. Pasamuros flexible estanco de 2". Totalmente instalado.  
 42 42,00 
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  ______________________________________________________  

 42,00 13,47 565,74 
10C.034       Ud   PASAMURO FLEXIBLE ESTANCO 1"                                      

 Ud. Pasamuros flexible estanco de 1". Totalmente instalado.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 11,22 89,76 
10C.035       Ud   MATERIALES COMPLETAR INSTALACION                                  

 Ud. Suministro e instalación de materiales varios para completar instalación mecánica.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 486,28 486,28 
10C.036       Ud   TAPA DE RODADURA. ZONA DE DESCARGA                                

 Ud. Tapa de rodadura FIBRELITE FM 45-90-117HD o similar para soportar 40 toneladas. Incluso  
 bastidor metálico para instalación y bastón de apertura, con barrera de protección antirobo. Totalmente  
 instalada.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 336,66 3.366,60 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 10C INSTALACION MECANICA .............  78.481,55 
 
 APARTADO 10D INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO                                    
10D.001       Ud   COMPRESOR PUSKA SIL-NH-700-300                                    

 Compresor PUSKA SIL-NH-700-300 de 5,5 Cv  fabricado según directivas europeas, i/instalación  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.496,26 1.496,26 
10D.002       Ud   POSTE AIRE/ AGUA PLC                                              

 Ud.  Poste aire agua con indicador gran dial y botones inflado / desinflado.Incluye Certificado de Ve-  
 rificación Primitiva. Instalado  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 374,06 374,06 
10E.003       Ml   TUBERIA DE 20 mm de POLIETILENO RETICULADO                        

 Ml. Tubería polietileno reticulado de 20 mm de diámetro, incluso accesorios. Totalmente instalada.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 20,20 202,00 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 10D INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO  
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03EST INSTALACION MECANICA ...  183.830,53 
 SUBCAPÍTULO 04EST VARIOS                                                            
04.001        ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex-  
 tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado  
 AENOR. Medida la unidad instalada.  
 Estación 5 5,00 
 Edificio 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 22,22 155,54 
04.002        ud   EXTINTOR CO2 5 kg.                                                

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,  
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 con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida  
 la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 57,38 57,38 
04.003        ud   CARRO EXTINT.P. SECO 50 kg.PR.IN                                  

 Extintor de polvo seco, de eficacia 144B, de 50 kg. de agente extintor, con ruedas, manómetro com-  
 probable y manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 239,10 239,10 
04.004        Ud   TERMINAL DE PAGO                                                  

 Terminal de pago Crypto con terminal en poste.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.122,19 1.122,19 
04.005        Ud   SISTEMA AUTOM. INTEGRAL E.S.                                      

 Partida formada por:  
 1 Fuel post (hardware) con unidad central de control, controladores de surtidores, multiprotocolo, mo-  
 nitor, lector de tarjetas, cajon de dinero, pantalla cliente impresoras y licencias.  
 1 Fuel post (software) compuesto por sofware, aplicación y licencia.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 748,13 748,13 
04.006        Ud   SISTEMA DE GESTION KONECTA                                        

 Sistema de gestión de carburantes, tienda, clientes, proveedores, incluso instalación y puesta en  
 marcha.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 261,85 261,85 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04EST VARIOS ..................................  2.584,19 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO E.DE SERVICIO ..........................................................................................................  214.013,36 
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 CAPÍTULO INST ELECTRIC                                                                   
 SUBCAPÍTULO 09A PUESTA A TIERRA                                                   
09A.001       Ml   RED LOCAL DE Zn                                                   

 Ml. Red de tomade tierra, realizada con acero galvanizado de 50 mm2, unidos los ramales con perri-  
 llo galvanizado, incluyendo parte proporcional de los terminales de unión a pilares, bases de depósi-  
 tos y bocas de descarga  
 Total cantidades alzadas 200,00 

  ______________________________________________________  

 200,00 11,02 2.204,00 
09A.002       Ml   RED DE TIERRAS CU 35mm2                                           

 Ml. Red de toma de tierra, realizada con cobre desnudo de 35 mm2, incluyendo parte proporcional  
 puente de prueba  
 Total cantidades alzadas 250,00 

  ______________________________________________________  

 250,00 7,50 1.875,00 
09A.003       Ud   PICA DE TIERRA Zn                                                 

 Ud. Toma de tierra con pica de zinc de 2 metros de longitud y conexión mediante terminal. Totalmen-  
 te instalada y conexionada  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 1,77 5,31 
09A.004       Ud   PICA DE TIERRA Cu                                                 

 Ud. Toma de tierra con pica de cobre de 2 metros de longitud y conexión mediante terminal. Total-  
 mente instalada y conexionada  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 132,23 396,69 
09A.005       Ud   PINZA DE PUESTA A TIERRA                                          

 Ud. Pinza antideflagante descrga de camiones con marcado Ex y rotura de arco eléctrico, incluyen-  
 do prolongador automático de diez metros de longitud. Totalemente instalado y funcionando.  
 Descarga 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 486,28 486,28 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09A PUESTA A TIERRA ....................  4.967,28 
 SUBCAPÍTULO 09B CUADRO ELECTRICO                                                  
09B.001       Ud   CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN                                    

 Ud. Cuadro general de distribución, protección y mando según esquema unifilar IP43. Envolvente  
 en chapa de acero ABB. Aparamenta de ABB, incluso elementos de maniobra adecuado a la carga.  
 Reserva mínima del 30%. P.P del cableado auxiliar, puerta con cerradura, etiquetas identificativas  
 de circuitos. Incluyendo montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.653,36 1.653,36 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09B CUADRO ELECTRICO ...............  1.653,36 
 SUBCAPÍTULO 09C ILUMINACION ORDINARIA Y EMERGENCIA                                
09C.001       Ud   CAMPANA LED 150 W FT-6150                                         

 Ud. Campana LED UFO Filux H destinado para alumbrado en instalaciones industriales.Grado de  
 protección IP 65, entrada por rosca, i/portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y conexio-  
 nado.             
 Marquesina 14 14,00 
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  ______________________________________________________  

 14,00 187,03 2.618,42 
09C.002       Ud   DOWNLIGHT LED 20 W                                                

 Ud. Downlight led DLMP 25/4,5/36 termolacad y reflector en aluminio con vidrio traslucido con tec-  
 nología microled. Lámpara led hasta 25 w./230v, grado de protección IP 45/CLASE I, entrada por  
 rosca, i/portalámparas, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.  
 Edificio 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 33,66 403,92 
09C.003       UD   LUMINARIA DECORATIVA 33-67 W TIENDA                               

 Ud. Luminaria colgada led con vidrio traslucido con tecnología microled. Lámpara led hasta 33-677  
 w./230v, grado de protección IP 45/CLASE I, entrada por rosca, i/portalámparas, replanteo, monta-  
 je, pequeño material y conexionado.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 13,54 81,24 
09C.004       Ud   BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA 70 Lúm.LEGRAND C3                   

 Ud. Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo C3, IP424 clase II de 70 lúm., con lámparas  
 fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1  
 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente  
 o empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja  
 tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd,  
 alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego.  2 Leds de señalización con  
 indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas  
 contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 Edificio 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 26,18 392,70 
09C.005       UD   PANTALLA LED DE 40W                                               

 Ud. Luminaria colgada led con vidrio traslucido con tecnología microled. Lámpara led hasta 40  
 w./230v, grado de protección IP 45/CLASE I, entrada por rosca, i/portalámparas, replanteo, monta-  
 je, pequeño material y conexionado.  
 Oficina 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 31,42 31,42 
09C.006       Ud   PROYECTOR 100W                                                    

 Proyecto led alumbrado exterior de 100W. Grado de protección IP 65. Incluso báculo para su colo-  
 cación  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 89,77 269,31 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09C ILUMINACION ORDINARIA Y ...  3.797,01 
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 SUBCAPÍTULO 09D MECANISMOS                                                        
09D.001       Ud   BASE ENCHUFE                                                      

 Ud. Base enchufe con toma de tierra desplazada realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y con-  
 ductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo,  
 neutro y protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe  
 10/16 A (II) LEGRAND GALEA blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 13,62 408,60 
09D.002       Ud   DETECTOR DE MOVIMIENTO                                            

 Ud. Detector de movimiento realizado con PVC libre de halógenos corrugado y conducot rígido de  
 1,5 mm2 de Cu y aislamiento ES07Z1-K 750 v, incluyendi caja de registro, caja de mecanismo uni-  
 versal con tornillos, detector de movimiento Eunea seria Unica Basic, instalado.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 57,30 515,70 
09D.003       Ud   INTERRUPTOR UNIPOLAR                                              

 Ud. Interruptor unipolar blanco con marco embellecedor, incluyendo caja de registro, caja de meca-  
 nismo universal con tornillos, interruptor unipolar serie Unica Basic, instalado.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 17,63 211,56 
09D.004       Ud   CAJA TOMA DE DATOS BASES                                          

 Ud. Caja de toma de datos, compuesta por caja de superficie modelo Simon Cima, incluyendo seis  
 bases shuko rojas. Sistema montado y comprobado  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 112,22 673,32 
09D.005       Ud   CAJA TOMA DE DATOS RJ45                                           

 Ud. Caja de toma de datos, compuesta por caja de superficie modelo Simon Cima, incluyendo seis  
 tomas RJ45. Sistema montado y comprobado  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 134,66 538,64 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09D MECANISMOS ...........................  2.347,82 
 
 SUBCAPÍTULO 09E CONDUCTORES ELECTRICOS                                            
09E.000       Ml   CIRCUITO DE CONDUCTOR APANTALLADO. RZ1M1Z-K 0,6/ 1kV 5G2,5 mm2    

 Ml. Línea constituida por manguera de cuatro hilos de 2,5+TTx2,5 mm2 de sección y aislamientos ti-  
 po RVMV-K 0,6/1kV. Según UNE 21.123. Instalado y funcionando.    
 Surtidores 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 150,00 1,91 286,50 
09E.001       Ml   CIRCUITO DE CONDUCTOR APANTALLADO. RZ1M1Z-K 0,6/ 1kV 4 x 2,5 mm2  

 Ml. Línea constituida por un conductor de tres hilos de 3x2,5+TTx2,5 mm2 de sección y aislamientos  
 tipo RVMV-K 0,6/1kV. Según UNE 21.123. Instalado y funcionando.        
 Surtidores 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 150,00 1,35 202,50 
09E.002       Ml   CIRCUITO DE CONDUCTOR APANTALLADO. RZ1M1Z-K 0,6/ 1kV 3 x 1,5 mm2  

 Ml. Línea constituida por un conductor de tres hilos de 2x1,5+TTx1,5 mm2 de sección y aislamientos  
 tipo RVMV-K 0,6/1kV. Según UNE 21.123. Instalado y funcionando.  
 Surtidores 1 150,00 150,00 
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  ______________________________________________________  

 150,00 1,05 157,50 
09E.003       Ml   CIRCUITO DE CONDUCTOR APANTALLADO. RZ1M1Z-K 0,6/ 1kV 2 x 1,5 mm2  

 Ml. Línea constituida por un conductor de dos hilos de 2x1,5 de sección y aislamientos tipo  
 RVMV-K 0,6/1kV. Según UNE 21.123. Instalado y funcionando.  
 1 150,00 150,00 
  ______________________________________________________  

 150,00 0,99 148,50 
09E.005       Ml   CIRCUITO RZ1-K 0,6/ 1kV 4x2,5                                     

 Ml. Conductor de Cu tipo RZ1 0,6/1kV, constituido por conductor de cuatro hilos 4x2,5+TTx2,5 mm2  
 de sección aislados con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de Poliolefina, canalizado bajo tubo  
 rigido de PVC y tipo canalizacion duro. Incluye montaje enterrado y/o superficial  
 Compresor 1 100,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 1,57 157,00 
09E.008       Ml   CIRCUITO DEALUMBRADO  RZ1-K (AS) 1,5                              

 Ml. Circuito de alumbrado, realizado con PVC libre de halógenos corrugado y conductores unipola-  
 res aislados 3x1,5 mm2 en sistema monofásico (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas  
 de registro fijada a bandeja de rejill y regletas de conexión.  
 Edificio 1 270,00 270,00 
  ______________________________________________________  

 270,00 0,79 213,30 
09E.009       Ml   CIRCUITO DE TOMAS DE CORRIENTE  RZ1-K (AS) 2,5                    

 Ml. Circuito de tomas de corriente, usos varios, tomas de corriente aseos, tomas de corriente tien-  
 da,, etc., realizado en tubo de PVC libre de halógenos corrugado y conducores unipolares aislados  
 3x2,5 mm2 en sistema monofásico (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro fi-  
 jadas a bandeja de rejilla y regletas de conexión  
 Edificio 1 300,00 300,00 
  ______________________________________________________  

 300,00 0,90 270,00 
09E.010       mL  CIRCUITO DEALUMBRADO  RZ1MZ1-K 0,6 / 1 kV 6                       

 Ml. Circuito de tomas de corriente, aire acondicionado, realizado en tubo de PVC libre de halógenos  
 corrugado y conducores unipolares aislados 3x6 mm2 en sistema monofásico (activo, neutro y pro-  
 tección), incluído p./p. de cajas de registro fijadas a bandeja de rejilla y regletas de conexión  
 150 150,00 
  ______________________________________________________  

 150,00 1,61 241,50 
09E.011       Ml   CONDUCTOR UTP_DATOS                                               

 Ml. Conductor UTP categoria 5, 2 pares (LON) , Incluso tubo PVC corrugado d=20. Totalmente ins-  
 talado y conexionado        
 350 350,00 
  ______________________________________________________  

 350,00 0,42 147,00 
09E.012       Ml   DERIVACION INDIVIDUAL RZ1-K 0,6/ 1kV 70                           

 Ml. Derivación individual trifásica RZ1- K bajo tubo de PVC y conductores de cobre de 95 mm 2  
 aislados. Incluye montaje enterrado y/o superficial  
 10,00 
 Total cantidades alzadas 50,00 

  ______________________________________________________  

 50,00 18,78 939,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09E CONDUCTORES ELECTRICOS  2.762,80 
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 SUBCAPÍTULO 09F VARIOS                                                            
09F.001       Ud   PARARRAYOS CATEGORIA I                                            

 Ud. Suministro e instalación de pararrayos INGESCO PDC, categoría I, incluyendo contador de ra-  
 yos, manguitos para conexión, red de tierra necesaria y puente de comprobación. Totalmente monta-  
 do y conexionado  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 635,91 635,91 
09F.002       Ud   SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA                            

 Ud. Sistema de alimentación ininterrumpida DE 6 KVA modelo aetón o rielo. Totalmente instalado y  
 funcionando  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 897,75 897,75 
09F.003       Ud   ARMARIO RACK                                                      

 Ud. Suministro e instalación de armario rack 19U modelo Himel compuesto por dos bandejas, una  
 regleta múltiple de tomas de corriente y un repartidro de 24 RI 45. Totalmente instalado y funcionando  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 299,25 299,25 
09F.004       Ml   TUBO ULTRA TP DE 63 MM                                            

 Ml. Tubo canalizacion ULTRA TP DE 63 mm.  
 1 200,00 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 0,64 128,00 
09F.005       Ml   TUBO ULTRA TP DE 90 MM                                            

 Ml. Tubo canalizacion ULTRA TP DE 90 mm.  
 1 500,00 500,00 
  ______________________________________________________  

 500,00 0,86 430,00 
09F.006       Ml   CINTA RIESGO ELECTRICO                                            

 Ml. Cinta plastica de señalizacion de riesgo eléctrico.  
 1 300,00 300,00 
  ______________________________________________________  

 300,00 0,13 39,00 
09F.007       Ml   TUBO ACERO FLEX P6 16                                             

 Ml. Tubo flexible P6 16 libre de halógenos, incluyendo p.p. de cajas de registro y abrazaderas de  
 sujección. Totalmente montado e instalado.   
 1 70,00 70,00 
  ______________________________________________________  

 70,00 1,42 99,40 
09F.008       Ud   LEGALIZACION INTALACION BT                                        

 Ud. Certificado de instalacion de Baja Tensión por empresa instaladora certificada, certificado de ins-  
 pección inicial por Organismo de Control. Incluso mediciones de tierras y pruebas necesarias para la  
 legalización y alta de las instalaciones ante los aroganismos competentes.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 336,66 336,66 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09F VARIOS .......................................  2.865,97 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO INST ELECTRIC .........................................................................................................  18.394,24 
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 CAPÍTULO DEML EDIF OF                                                                   
04_01.01           DEMOLICIÓN COMPLETA EDFICIO DE OFICINAS                           

 Demolición completa de edificio de oficinas existente en la parcela objeto de construcción. Se Inclu-  
 ye: * DEmolición cubierta de fibrocemento por gestor autorizado con Plan de Trabajo autorizado por  
 la autoridad laboral correspondiente, *Demolición de solera, * DEmolición de muros de fábrica.Ges-  
 tión de resiudos por gsetor autorizado.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 9.351,61 9.351,61 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO DEML EDIF OF ...........................................................................................................  9.351,61 
 
 CAPÍTULO SEG Y SALUD                                                                   
06.001        Ud.  SEGURIDAD Y SALUD                                                 

 Coste completo de seguridad y salud para la obra ESTACION DE SERVICIO EN TUI, PONTE-  
 VEDRA.  
 Total cantidades alzadas 1,00 

  ______________________________________________________  

 1,00 2.618,45 2.618,45 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO SEG Y SALUD ............................................................................................................  2.618,45 
  ____________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  357.250,04 
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01 EDIFICACIÓN ...........................................................................................................................  112.872,38 
02 ESTACIÓN DE SERVICIO........................................................................................................  214.013,36 
03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .....................................................................................................  18.394,24 
04 DEMOLICIÓN EDIFICIO OFICINAS .........................................................................................  9.351,61 
05 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................  2.618,45 
  __________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 357.250,04 
ANEXO ACCESO 
01 URBANIZACIÓN ACCESOS ....................................................................................................  198.617,05 
02 MURO EN PARCELA ESTACIÓN DE SERVICIO ....................................................................  65.778,80 
03 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................................................................  1.050,00 
04 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................  2784 
  __________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ACCESOS 268.229,85 

  _______________________________  
 ESTACIÓN DE SERVICIO Y ACCESOS 625.479,89 

 21,00 % I.V.A. ..............................................................  131.350,78 

  __________________  
 PRESUPUESTO GENERAL 756.830,67 

  
 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS 
con SESENTA Y SIETE CENTIMOS 

 Tui, septiembre 2020  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                                          
                                

 

 
 

 

Fdo. Beatriz Rubín Soto 

Ingeniero Industrial 

Colegiada nº 3.677 COIILE 
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1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

1.1 OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgo Laborales. 

 

La obra proyectada, no se incluye en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 

1627/1997, puesto que: 

  El presupuesto de contrata es inferior a 450.000 € . 

  No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

  El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo. 

 

 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 

empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar 

un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación 

deberá ser objeto de un contrato expreso. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 

servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, 

en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en 

este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

En el Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar 

en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, 

siempre dentro del marco de la Ley 31/1.995 de prevención de Riesgos Laborables. 
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1.2 PROYECTO AL QUE SE REFIERE 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 

 PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de Proyecto de Ejecución de Estación de Servicio en Tui 

Ingeniero Autor del Proyecto Beatriz Rubín Soto 

Titularidad del encargo Valcarce Centro 2017, S.L. 

Emplazamiento  Ctra de Anta sn 

36700 – Tui. Pontevedra 

Presupuesto de Ejecución Material 357.250,04 € 

Plazo de ejecución previsto 6 meses 

Numero de operarios  8 

Total aproximado de jornadas  

Observaciones: 

 

1.3 DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 

donde se realizará la obra: 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la Obra Carretera Anta 

Topografía del terreno Irregular 

Edificio Colindantes No hay 

Suministro de Energía Eléctrica Compañía Suministradora 

Suministro de Agua Municipal 

Sistema de Saneamiento Red Municipal 

Servidumbres y condicionantes No existen 

Observaciones: 
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Demoliciones  Demolición de edificio de oficinas en parcela 

Movimiento de tierras Para las cimentaciones de marquesina y edificio 

Para todas las instalaciones 

Cimentación y Estructuras En marquesina y edificio auxiliar 

Cubiertas En marquesina y edificio auxiliar 

Albañilería y Cerramientos En edificio auxiliar 

Acabados Acabado de las instalaciones 

Instalaciones Instalación de climatización 

Instalación de saneamiento y pluviales 

Instalación de surtidores 

Instalación mecánica de tuberías 

Instalación eléctrica 

Observaciones: 

 

1.4 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 

higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

x Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave 

X Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo 

X Duchas de anua fría y agua caliente 

X Retretes 

Observaciones: 

1. La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber 

operarios de distintos sexos. 
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De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 

primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las 

distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA 

APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En obra 

Asistencia Primaria 

(Urgencias) 

Centro de Salud de Tui 
Prol. Alcalde Casal Aboy, 4 
36700 – Tui. Pontevedra 
 
986 60 19 36  

2,4 km 

Asistencia Especializada  Hospital Álvaro Cunqueiro 
Estrada de Clara Campoamor, 341 
36213 – Vigo. Pontevedra 
 
986 81 11 11 
 

26,8 km 

Observaciones: 

 

 

1.5 MAQUINARIA DE OBRA 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) 

de tabla adjunta: 

MAQUINARIA PREVISTA 

 Grúas-torre X Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 

X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular   

Observaciones:   
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1.6 MEDIOS AUXILIARES 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 

características más importantes: 

MEDIOS AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

 Andamios colgados 

móviles 

 
 

 

Deben someterse a una prueba de carga previa. 
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de 
los ganchos. 
Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
Correcta disposición de barandilla de segur., barra 
intermedia y rodapié. 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de 
seguridad. 

 

 Andamios tubulares 

apoyados 

Deberán montarse bajo la supervisión de persona 
competente. 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada 
adecuadamente. 
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos 
lados. 
Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
Correcta disposición de barandilla de segur., barra 
intermedia y rodapié. 
Correcta disposición de los accesos a los distintos 
niveles de trabajo. 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, 
Tipo I   durante el montaje y desmontaje. 

 

 Andamios sobre 

borriquetas 

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 
m. 

X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la 
altura a salvar. 
Separación de la pared en la base=1/4 de la altura 
total 

 

X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, 
situado a  h>1m: 
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y 
fuerza. 
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I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a 
tensión > 24V. 
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde 
el exterior. 
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de 
cte. y alumbrado 
La instalación de cables será aérea desde la salida 
del cuadro. 
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) 

será  80 . 
Observaciones: 

 

2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, 

van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

X Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes 

X Neutralización de las instalaciones 

existentes   

X Presencia de líneas eléctricas de A.T 

aéreas  

X Corte del fluido, puesta a tierra y  

 o subterráneas  cortocircuito de los cables. 

    

    

Observaciones:   
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3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

Estos apartados contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 

eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y 

la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la 

totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que 

ésta puede dividirse. 

TODA  LA  OBRA 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de objetos sobre operarios 

X Caídas de objetos sobre terceros 

X Choques o  golpes contra  objetos 

X Fuertes vientos 

X Trabajos en condiciones de humedad 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Cuerpos extraños en los ojos 

X Sobreesfuerzos 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS 
GRADO  DE  

ADOPCION 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de 

B.T.  

permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al 
vallado 
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X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  

2m 

permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. 

colindantes 

permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 

X Evacuación de escombros frecuente 

X Escaleras auxiliares frecuente 

X Información específica para riesgos 
concretos 

X Cursos y charlas de formación frecuente 

 Grúa parada y  en posición veleta con viento 
fuerte 

 Grúa parada y  en posición veleta final de cada 
jornada 

   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 

X Calzado protector permanente 

X Ropa de trabajo permanente 

X Ropa impermeable o de protección con mal 

tiempo 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Cinturones de protección del tronco ocasional 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 
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FASE:  DEMOLICIONES 
RIESGOS 
X Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 

X Desplome de andamios 

X Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones y vuelcos 

X Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Ambiente pulvígeno 

X Electrocuciones 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

X Apuntalamientos y apeos frecuente 

X Pasos o pasarelas frecuente 

X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 

X Redes verticales permanente 

X Barandillas de seguridad permanente 

X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 

X Riegos con agua frecuente 

 Andamios de protección permanente 

X Conductos de desescombro permanente 

X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad permanente 

X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 

X Gafas de seguridad frecuente 
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X Mascarilla filtrante ocasional 

X Protectores auditivos ocasional 

X Cinturones y arneses de seguridad permanente 

X Mástiles y cables fiadores permanente 

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

  

  

  

OBSERVACIONES: 

 

 

 

FASE:  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS 

RIESGOS 

X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 

 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 

X Atrapamientos y aplastamientos 

X Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Ambiente pulvígeno 

X Interferencia con instalaciones enterradas 

X Electrocuciones 

X Condiciones meteorológicas adversas 

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
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ADOPCION 
X Observación y vigilancia del terreno diaria 

X Talud natural del terreno permanente 

X Entibaciones frecuente 

X Limpieza de bolos y viseras frecuente 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

 Apuntalamientos y apeos ocasional 

X Achique de aguas frecuente 

 Pasos o pasarelas permanente 

 Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 

X No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

X Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 

 Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 

X Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 

X Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad permanente 

X Botas de goma ocasional 

X Guantes de cuero ocasional 

X Guantes de goma ocasional 

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 
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OBSERVACIONES: 

 

 

 

 
 

FASE:  INSTALACIONES 

RIESGOS 

 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

X Lesiones y cortes en manos y brazos 

X Dermatosis por contacto con materiales 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras 

X Golpes y aplastamientos de pies 

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Electrocuciones 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Ambiente pulvígeno 

  

  

  

  

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  
ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

X Protección del hueco del ascensor permanente 

 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
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EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

X Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 

   

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  
EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 

 

 

 
  

 A continuación, incluimos una lista con los riesgos más característicos en este tipo de 

proyectos: 

 

Caída de personas a distinto nivel: 

Acción de una persona al perder el equilibrio salvando un diferencia de altura entre dos puntos, 

considerando el punto de partida el plano horizontal de referencia donde se encuentra el individuo. 

 

Caída de personas al mismo nivel: 

Acción de una persona al perder el equilibrio sin existir diferencia de altura entre dos puntos, cuando el 

individuo da con su cuerpo en el plano horizontal de referencia donde se encuentra situado. 
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Caída de objetos por desplome o derrumbamiento: 

Suceso por el que a causa de una condición o circunstancia física no correcta, un todo o parte de una 

cosa pierde su posición vertical, cayéndose en forma de: hundimiento, desmoronamiento etc. 

 

Caída de objetos en manipulación: 

Es aquella circunstancia imprevista y no deseada que se origina al caer un objeto durante la acción de 

su manipulación, ya sea con las manos o con cualquier otro  instrumento (carretillas, grúas, cintas 

transportadoras, etc.) 

Caída de objetos desprendidos: 

Suceso por el que a causa de una condición o circunstancia física no correcta la parte o partes de un 

todo (trozos de una cosa, partes de cargas, de instalaciones, etc) se desunen cayendo. 

 

Pisadas sobre objetos: 

Es aquella acción de poner el pie encima de alguna cosa (materiales, herramientas, mobiliario, 

maquinaría, equipos, etc) considerada como situación anormal, dentro de un proceso laboral. 

 

Choque contra objetos inmóviles: 

Encuentro violento de una persona o de una parte de su cuerpo con uno o varios objetos colocados de 

forma fija o invariable, o bien, en situación de reposo. 

 

Choque contra objetos móviles: 

Encuentro violento de una persona o de una parte de su cuerpo con uno o varios objetos que se 

encuentran en movimiento. 

 

Proyección de fragmentos o partículas: 

Riesgo que aparece en la realización de diversos trabajos en los que, durante la operación, partículas 

o fragmentos del material que se trabaja, incandescentes o no, resultan proyectados, con mayor o 

menor fuerza y dirección variable. 

 

Golpes y/o cortes por objetos o herramientas: 

Acción que le sucede a un trabajador al tener un encuentro repentino y violento con un material 

inanimado o con el utensilio con el que trabaja. 
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Atrapamiento por o entre objetos: 

Acción o efecto que se produce cuando una persona o parte de su cuerpo es aprisionada o 

enganchada por o entre objetos. 

 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos: 

Acción y efecto que se origina cuando se tuerce o trastorna un vehículo o una máquina  hacia un lado 

o totalmente de modo que caiga sobre una persona o la aprisione contra otros objetos, que bien 

pudieran ser móviles o inmóviles. 

 

Exposición a temperaturas ambientales extremas: 

Consiste en estar sometido a temperaturas, tanto máximas como mínimas, que pueden provocar  

“estrés térmico”, entendiendo por estrés térmico la situación de un individuo vivo, o de alguno de sus 

órganos, que por efecto de la temperatura se pone en riesgo próximo a enfermar. 

 

Sobreesfuerzos: 

Es un esfuerzo superior al normal, y por tanto, que puede ocasionar serias lesiones, que se realiza al 

manipular una carga de peso excesivo o, siendo de peso adecuado, que se manipula de forma 

incorrecta. 

 

Contactos térmicos: 

Denomínese contacto térmico al roce, fricción o golpe de todo o parte del cuerpo de una persona con 

cualquier objeto que se halle a elevada o baja temperatura. 

 

Contactos eléctricos directos: 

Se entiende por contactos eléctricos directos, todo contacto de personas con garantía  de continuidad 

eléctrica, efectuando directamente con partes activas en tensión. 

 

Contactos eléctricos indirectos: 

Se entiende por contactos eléctricos indirectos, todo contacto de personas con masas puestas 

accidentalmente bajo tensión. 
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Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: 

Se entiende como exposición a sustancias nocivas o tóxicas, la producida con aquellas capaces de 

provocar intoxicaciones a las personas según sea la vía de entrada al organismo y la dosis recibida. 

 

Exposición a sustancias cáusticas y/o corrosivas: 

Se entiende como contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas, los producidos con aquellas 

capaces de provocar quemaduras a las personas durante su manipulación. 

 

Exposición a radiaciones: 

Se entiende como exposición a radiaciones, la producida con aquellas capaces de causar lesiones en 

la piel y ojos de las personas, según la intensidad y tiempo de duración. 

 

Explosiones: 

Una explosión es una expansión violenta y rápida, que puede tener su origen en distintas formas de 

transformación (física y química) de energía mecánica, acompañada de una disipación de su energía 

potencial, y generalmente, seguida de una onda. 

 

Inicio de incendios: 

Son el conjunto de condiciones, que ponen en contacto los materiales combustibles con las fuentes de 

ignición, comenzando así la formación de un fuego. 

 

Propagación de incendios: 

Es el conjunto de condiciones que favorecen el aumento de tamaño del fuego y su cambio a incendio 

con la consiguiente invasión de todo lo que pueda abarcar. 

 

Evacuación en incendios: 

Es la salida ordenada de todo el personal de la empresa y su concentración en un punto 

predeterminado considerado como seguro. 

Accidentes causados por seres vivos: 

Se entiende como accidentes causados por seres vivos, los producidos a las personas por la acción 

de otras personas, o por animales. 
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Atropellos o golpes con vehículos: 

Se entiende como atropellos o golpes con vehículos, los producidos por vehículos en movimiento, 

empleados en las distintas fases de los procesos realizados por la empresa, dentro del horario laboral. 

 

Exposición a vibraciones: 

Una vibración se puede definir como la oscilación de partículas alrededor de un punto  en un medio 

físico cualquiera. Los efectos de la misma deben entenderse como consecuencia de una transferencia 

de energía al cuerpo humano que actúa como receptor de energía mecánica. 

 

Exposición a ruidos: 

Cualquier definición subjetiva nos lo presenta como todo “sonido no grato” o bien como cualquier 

“sonido que interfiera o impida alguna actividad humana”. 

 

Operaciones de izado de cargas por medios mecánicos: 

Se entiende el izado de cualquier tipo de cargas mediante maquinaria o medios auxiliares. 

 

Almacenamiento: 

Se entiende el almacenamiento de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 

 

4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios para el desarrollo de la 

obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de 

los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 

derivados de este tipo de trabajos. 

 
TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  

PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, Vallado de obra y vigilancia 
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sepultamientos y hundimientos. permanente. 

En proximidad de líneas eléctricas de alta 

tensión. 

 

Señalizar y respetar la distancia de 

seguridad (5m). 

Pórticos protectores de 5 m de altura. 

Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 

inmersión. 

 

Que impliquen el uso de explosivos.  

Que requieren el montaje y desmontaje de 

elementos prefabricados pesados. 

 

  

OBSERVACIONES: 

 

 

5. PRECAUCIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

5.1 LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS 

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas enterradas, 

es recomendable atender a las siguientes normas: 

- No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 

- Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso de la 

maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno 

a la misma. 

- Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del conductor. 

- Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a 

la línea en tensión y su área de seguridad. 

- A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 

condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 
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- Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar la calma 

y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 

 

5.2 CONDUCCIONES DE AGUA 

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de 

saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en 

consecuencia, se suprima el servicio. 

 

Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m. de la tubería 

en servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala manual. 

Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la 

situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no rompa por flexión en tramos 

de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente, para evitar que sea dañada por 

maquinaria, herramientas, etc. 

Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo 

requiera. 

Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio, si 

no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 

No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas. 

 

5.3 CLIMATOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Por la situación de la obra no existe ninguna variable de tipo climático específica a tener en cuenta. 
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6. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 

GENERAL 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95

Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción.(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97

Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97

Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 

Orden

--

20-09-86

--

M.Trab. 

-- 

13-10-86

31-10-86

Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87

Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 

Construcción. 

Modificación. 

Complementario. 

Orden

Orden

Orden

20-05-52

19-12-53

02-09-66

M.Trab. 

M.Trab. 

M.Trab. 

15-06-52

22-12-53

01-10-66

Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden

--

09-03-71

--

M.Trab. 

-- 

 

16-03-71

06-04-71

Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. --

Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 

Interpretación de varios artículos. 

Orden

--

Orden

Orden

Resolución

28-08-70

--

27-07-73

21-11-70

24-11-70

M.Trab. 

-- 

M.Trab. 

M.Trab. 

DGT 

09-09-70

17-10-70

28-11-70

05-12-70

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 

poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. --

Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89

Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación 

manual de carga 

(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Corrección de errores. 

Orden

--

31-10-84

--

M.Trab. 

-- 

07-11-84

22-11-84

Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87

Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87
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Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80

Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83

Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71

 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

Condiciones comerc. y libre circulación de EPI 

(Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de 

colocación. 

Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92

RD 159/95

Orden

20-11-92

03-02-95

20-03-97

MRCor. 

 

 

28-12-92

08-03-95

06-03-97

Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de 

protección individual. 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97

EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97

Requisitos y métodos de ensayo: calzado 

seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

Disp. min. de seg. y salud para utilización de los 

equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión 

Orden 31-10-73 MI 2731-12-

73

ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de 

manutención. 

Orden 26-05-89 MIE 09-06-89

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificación. 

Orden

--

Orden

Orden

23-05-77

--

07-03-81

16-11-81

MI 

-- 

MIE 

-- 

14-06-77

18-07-77

14-03-81

--

Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 

RD 1495/86

--

RD  590/89

Orden

23-05-86

--

19-05-89

08-04-91

P.Gob. 

-- 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

21-07-86

04-10-86

19-05-89

11-04-91
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Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de maquinarias. 

(Directiva 84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD  830/91

RD  245/89

RD   71/92

24-05-91

27-02-89

31-01-92

M.R.Cor. 

MIE 

MIE 

31-05-91

11-03-89

06-02-92

Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 

89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92

ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden

--

28-06-88

--

MIE 

-- 

07-07-88

05-10-88

ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96
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Ingeniero Industrial 
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1. HOJA DE DATOS 

Se detallan a continuación los datos de la empresa peticionaria de la memoria, así como, los 

parámetros de información más relevantes de manera resumida en el presente documento: 

Titular VALCARCE CENTRO 2017, S.L. 

NIF Titular B-24.711.004 

Representante Legal José Fernández Nieto 

NIF Representante Legal 10.048.709-D 

Dirección social y a efectos de 

notificaciones 

Ctra. A-6 km 419-420 

24524 – La Portela de Valcarce. León 

Ourense 

Teléfono de contacto 652 07 59 92 

Página web  

Emplazamiento del centro Ctra de Anta sn 

36700 – Tui. Pontevedra 

Coordenadas UTM 

Datum ETRS89 – Huso 29 

X: 528.200 m 

Y: 4.654.000 m 

Referencia Catastral 8243826NG2584S0000KK 

CNAE 47.30 – Comercio al por menor de 

combustible para la automoción en 

establecimientos especializados 

Clasificación según Anexo de la Ley 

9/2013, del emprendimiento y de la 

competitividad económica de Galicia 

4.2. Gasolineras y estaciones de servicio 

 

 
 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 3 de 50

VI Memoria Ambiental

 

2. OBJETO 

 En aplicación de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad 

económica de Galicia, estando la actividad objeto de proyecto “Estación de Servicio” incluida en el 

Anexo- Catálogo de actividades sometidas a incidencia ambiental incluido en la mencionada ley, es, 

por tanto, necesario para la autorización de esta actividad la aprobación de la licencia ambiental 

correspondiente. 

 El presente documento junto con el resto de documentos que forman parte del proyecto servirá 

para que sé que lleve a cabo por el órgano competente, la preceptiva Declaración de Incidencia 

Ambiental y se emita el correspondiente informe al efecto preceptivo para ejercer la actividad. 

 

3. LEGISLACION APLICABLE 

 La principal disposición legal que aplica a la actividad, en cuanto a seguridad industrial y en 

cuanto a medio ambiente, es: 

  Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MI IP 04 “Instalaciones para suministro a vehículos” y se regulan determinados 

aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas. 

A continuación, se cita la legislación específica en materia de medio ambiente aplicable en cuanto a 

los aspectos y posibles impactos ambientales que pudiese generar la instalación. 

 Atmósfera 

 Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas 

destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera 

durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio. 

 Real Decreto 2102/1996 de 20 de septiembre, sobre el control de emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y distribución 

de gasolina desde las terminales a la estación de servicio. 

 Ruido 

 Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia. 

 LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Suelos 
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 Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

 DECRETO 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados y 

procedimiento para la declaración de suelos contaminados. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 

declaración de suelos contaminados. 

 Residuos 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 DECRETO 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los 

residuos. 

 Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

 DECRETO 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 

producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y Gestores de 

Residuos de Galicia, 

 

 Vertidos 

 DECRETO 141/2012, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento marco del 

Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Galicia. 

 

 
 

4. CONTENIDO SEGÚN LEY 9/2013, DEL EMPRENDIMIENTO Y DE LA COMPETITIVIDAD 
ECONÓMICA DE GALICIA 

4.1 ASPECTOS BÁSICOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD, LOCALIZACIÓN Y REPERCUSIONES 

EN EL MEDIO AMBIENTE 

4.1.1 Descripción de la actividad 

 El objeto de la actividad de proyecto (actividad principal) es el suministro de productos 

petrolíferos a terceros, es decir, estación de servicio dedicada a la venta de gasolina y otros 

combustibles. Como actividades secundarias están, la actividad comercial, desarrollada en el edificio 

en el cual se efectúa el cobro de los carburantes suministrados. 
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RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ÚTILES 

EDIFICIO AUXILIAR 

SUPERFICIES SUPERFICIE 
UTIL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

PLANTA BAJA   

 Punto de cobro 8,10 m2  

 Oficina 9,10 m2  

 Entrada y tienda 49,00 m2  

 Vestíbulo de independencia 5,14 m2  

 Vestuario hombre 6,75 m2  

 Vestuario adaptado-mujeres 10,00 m2  

 Aseo hombres 4,85 m2  

 Cabina inodoro 1,65 m2  

 Ducha 2,80 m2  

 Aseo adaptado mujer 5,20 m2  

 TOTAL  123,00 m2 141,80 m2 

    

PLANTA BAJO CUBIERTA  
 Bajo cubierta 52,60 m2 63,00 m2 
   
 
 
 
 
 

SUPERFICIE TOTAL 175,60 m2 204,80 m2 

MARQUESINA 

SUPERFICIES SUPERFICIE 
UTIL 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

MARQUESINA   

 TOTAL   554,88 m2 

    

 

 

4.1.2 Horario y régimen de funcionamiento 

 El régimen de funcionamiento de la estación de servicio será atendido con horario de 6.00-

23.00h, permaneciendo cerrada el resto de horas. 

 

4.1.3 Localización. Coordenadas UTM 

 La parcela en la que se realizará la actividad se encuentra ubicada en la Ctra de Anta sn, 

perteneciente al término municipal de Tui. Se accede a la misma directamente desde la citada 

carretera, teniendo que realizar dicho acceso como figura en el presente proyecto. 
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Las coordenadas UTM de la parcela son las siguientes 

 
Coordenadas UTM  

Huso 29 

X 528.200 m 

Y 4.654.000 m 

 
 
 

4.1.4 Profundidad de enterramiento de los tanques 

 
 La profundidad de enterramiento del tanque es de 4,81 m, sobre cota de pavimento terminado. 

Se adjunta plano de detalle: 

 
4.1.5 Información hidrológica 

Distancias a cursos de aguas superficiales y/o subterráneas: 

 Regato de San Martiño: 160 m. 

 

4.1.6 Información hidrogeológica 

No existen pozos en las inmediaciones de la parcela 

 

4.1.7 Zona vulnerable 

La parcela no se encuentra en una zona vulnerable 

 

4.1.8 Información patrimonial 

No hay elemento patrimonial próximo a la actividad 
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4.1.9 Repercusiones en el medio ambiente 

 La actividad de almacenamiento y suministro de carburantes es susceptible de producir los 

siguientes efectos medioambientales: 

 Contaminación de las aguas. 

 Contaminación del suelo. 

 Contaminación atmosférica. 

 Contaminación acústica. 

 

 Además, se ha de tener en cuenta otro factor de riesgo que tiene las gasolineras debido a que 

se almacenan grandes cantidades de combustible y sus gases inflamables. En las zonas donde se 

acumulan gases, ha de procurarse disipar la electricidad estática para que no produzca chipa que 

pueda declarar un incendio. 

 Los riesgos medioambientales generales en la actividad comercial a desarrollar en el edificio de 

servicio, aunque de menor entidad, también será tenida en cuenta, por ser susceptible de generar 

residuos, contaminación de las aguas y contaminación atmosférica. 

 

 Se analizarán a lo largo del presente documento los riesgos ambientales previsibles y se 

proponen las medidas correctoras para minimizar o reducir los efectos perjudiciales derivados de la 

actividad. 

 

 

4.1.10 Instalaciones, procesos y equipos principales. 

 Las instalaciones de la estación de servicio tienen están compuestas por los siguientes 

procesos. 

 Zona de almacenamiento. 

La zona de almacenamiento comprende los tanques y la zona de descarga. 

El almacenamiento se lleva a cabo en depósitos de doble pared enterrados. Se instalarán dos 

tanques:  

 Tanque de 75.000 litros doble pared acero/acero compartimentado para el 

almacenamiento de gasóleo A, gasóleo A especial, gasolina sin plomo 95, gasolina sin 

plomo 98 y adblue. 
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 Tanque de 75.000 litros doble pared acero/acero para el almacenamiento de gasóleo 

A.  

 Zona de suministro de carburante 

 La zona de suministro de carburante se sitúa bajo marquesinas y está compuesta por 

las isletas correspondientes en las cuales se situarán los aparatos surtidores para dar 

servicio simultáneamente a cinco turismos, asimismo, la instalación quedará 

preparada con la preinstalación para dos surtidores multiproducto con la misma 

composición que los instalados cuando la demanda de clientes haga necesaria su 

instalación. 

 También se engloba en esta zona el edificio de punto de cobro, el cual tendrá una 

superficie construida en planta baja de 141,80 m2, distribuidos en tienda y punto de 

cobro, almacén, vestuarios y aseos. 

 

 Zona de aire/agua 

Consta de un poste de suministro de aire mediante compresor para la comprobación de la 

presión de las ruedas y suministro de agua en la zona determinada en el plano, tal y como se 

especifica en la normativa de instalaciones de suministro al por menor de carburantes 

 

 Asimismo, forma parte de los procesos descritos anteriormente las siguientes instalaciones: 

 Instalación eléctrica de baja tensión. 

 Instalación de saneamiento. 

La instalación de saneamiento está compuesta por las siguientes redes: 

Red de aguas hidrocarburadas, son aguas que pueden contener pequeñas cantidades 

de hidrocarburos procedentes de eventuales derrames, pasarán previamente por los 

separadores de hidrocarburos correspondientes antes de ser vertidas a la red de fecal 

municipal. 

 Red de aguas pluviales 

Procedentes de las cubiertas de edificio y marquesinas. 

 Red de aguas fecales.  

Aguas negras que provienen de los aseos. 

 Instalación de protección contra incendios. 
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4.1.11 Materias primas utilizadas. 

 Las materias empleadas en la estación de servicio son las siguientes: 

 Gasóleo A. 

 Gasóleo A especial. 

 Gasolina sin plomo 95. 

 Gasolina sin plomo 98 

 Adblue 

 Describimos a continuación el almacenamiento de cada uno de ellos, así como, las 

especificaciones de cada producto. 
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Gasóleo A 

 Almacenamiento de 93 m3 en tanques de doble pared acero/acero enterrado. 

 Especificaciones: 

 

 Gasóleo A especial. 

 Almacenamiento de 8,5 m3 en tanque de doble pared acero/acero enterrado. 
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 Gasolina sin plomo 95 

 Almacenamiento de 30 m3 en tanque de doble pared acero/acero enterrado. 

 Especificaciones: 
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 Gasolina sin plomo 98 

 Almacenamiento de 8,5 m3 en tanque de doble pared acero/acero enterrado. 

 Especificaciones: 
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 Adblue 

 Almacenamiento de 10 m3 en tanque de doble pared acero/acero enterrado. 

 Especificaciones: 
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4.1.12 Consumo de agua. Estimado. 

El consumo de agua estimado anual es de 54 m3. Dicha cifra sale, estimando un consumo medio diario 

de unos 150 litros/día en el edificio. 

 

4.1.13 Captación de agua 

La captación de agua para dar servicio a la estación de servicio, es de ámbito municipal, se conectará 

a la red municipal de aguas. 

 

4.1.14 Consumo estimado de recursos energéticos 

El consumo eléctrico estimado es 40.000 kWh al año 

 

4.1.15 Potencia instalada 

La potencia calculada para la instalación es de aproximadamente 40 kW, de los cuales 

aproximadamente 8,5kW irán dedicados al alumbrado y 31,50 kW a fuerza. 

 

4.1.16 Productos finales 

Los productos finales, son los mismos que las materias primas, puesto que en esta actividad no se 

realiza ninguna modificación a los mismos. Los productos finales son, por tanto, gasóleo A, gasóleo A 

especial, gasolina sin plomo 95 y 98 y adblue. 

  

La estimación de ventas anual es la siguiente: 

 

Producto almacenado Estimación de ventas anuales 

Gasóleo A 1.200 m3/año 

Gasolina A especial 120 m3/año 

Gasolina sin plomo 95 600 m3/año 

Gasolina sin plomo 98 50 m3/año 

Adblue 80 m3/año 
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4.2 TIPOS Y CANTIDADES DE RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES GENERADOS POR LA 

ACTIVIDAD Y LA GESTIÓN PREVISTA PARA ELLOS 

4.2.1 Residuos 

 En la actividad diaria de la estación de servicio se pueden producir dos tipos de residuos: 

 Residuos no peligrosos (RNP) 

 Residuos peligrosos (RP) 

 Cada tipo de residuos mencionado se gestionará de manera independiente y englobará unos 

determinados residuos que describiremos y analizaremos a continuación: 

 

RESIDUOS NO PELIGROSOS (RNP) 

 Se consideran residuos no peligrosos aquellos que no disponen de propiedades intrínsecas 

que implican un riesgo para la salud. 

Los residuos no peligrosos que se pueden producir en la estación de servicio son los generados por 

los usuarios y los empleados, tales como papel y cartón, materia orgánica, vidrio y otros plásticos. 

 

RESIDUOS NO PELIGROSO CANTIDAD 

Papel y cartón 500 kg/año 

Vidrio 50 kg/año 

Mezcla de residuos municipales  1.000 kg/año 

Codificación de residuos según la Lista Europea de Residuos (LER) Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones valorización y eliminación de residuos y la lista europea  

de residuos BOE 19/02/2003. 

 

RESIDUOS NO PELIGROSO CODIGO LER 

Papel y cartón 20 01 01 

Vidrio 20 01 02  

Mezcla de residuos municipales  20 03 01  

 

Estos residuos se clasifican como residuos asimilables a urbanos (R.S.U.) y serán gestionado por los 

servicios de limpieza municipales. 
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El almacenaje en la instalación será en contenedores independientes correspondientes a las distintas 

fracciones de recogida del modelo de gestión de residuos implantado en el Concello. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 

 Se consideran residuos peligrosos aquel que tiene propiedades intrínsecas que presentan 

riesgos para la salud y el medio ambiente. 

 Los residuos peligrosos que se pueden producir son: 

 Lodos procedentes del separador de hidrocarburos. 

 Absorbentes contaminados: utilizados para la recogida de pequeños derrames que puedan 

producirse (sepoilita, trapos o papeles manchados de hidrocarburos. 

 Envases vacíos contaminados. 

 

 Las cantidades de residuos generadas van a depender de diversos factores, pero se han 

estimado las siguientes cantidades de residuos generados en un año: 

 

RESIDUOS PELIGROSOS CANTIDAD 

Lodos de separador 6.000 kg/año 

Absorbentes contaminados 100 kg/año 

Envases vacíos contaminados 30 kg/año 

 

Codificación de residuos según la Lista Europea de Residuos (LER) Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones valorización y eliminación de residuos y la lista europea  

de residuos BOE 19/02/2003. 

 

RESIDUOS NO PELIGROSO CODIGO LER 

Lodos de separador 13 05 02 

Absorbentes contaminados 15 02 02  

Envases vacíos contaminados 15 01 10 
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A continuación, se describirá el proceso de gestión. 

 

Gestión residuos peligrosos 

En primer lugar la empresa promotora, como pequeño productor de residuos peligrosos, se inscribirá 

en el Registro de Pequeño Productor de Residuos Peligrosos de la Xunta de Galicia y contratará a un 

Gestor Autorizado que será el que se encargue de la gestión final de los residuos peligrosos 

generados. 

 

En el lugar de formación de los residuos, se separarán los tres residuos peligrosos y se almacenarán 

correctamente por un periodo de 6 meses. 

 

Almacenamiento de residuos peligrosos 

Las condiciones de almacenamiento de los residuos generados son los siguientes: 

 Los lodos se mantendrán en los separadores de hidrocarburos enterrado hasta que la empresa 

gestora recoja los residuos y ella se encargará de la gestión de los mismos. Los lodos se 

retirarán conectando a cada uno de los separadores un camión dotado con aspiración, 

evitando trasvases de los residuos y minimizando, por tanto, cualquier derrame. 

 Los absorbentes contaminados serán almacenados en cubeto estanco sobre solera de 

hormigón pulido, que recogerá la empresa gestora de residuos, para su posterior gestión. El 

cubeto de almacenamiento debe estar correctamente señalizado con las indicaciones de 

producto peligroso y todos los pictogramas que le sean de aplicación en función de los riesgos 

inherentes del mismo. 

 Los envases vacíos contaminados serán almacenados en la Estación de Servicio en cubeto 

estanco sobre solera de hormigón pulido que recogerá la empresa gestora de residuos, para 

su posterior gestión, de la misma manera que los absorbentes contaminados. 

Se llevará un registro interno en la Estación de Servicio y se conservará esa documentación durante 5 

años. 

 

Identificación de los residuos tóxicos y peligrosos 

Según el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para el 

ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y el Real Decreto952/1997, se 

estipula la forma de caracterizar e identificar los residuos, y que facilitan, por tanto, el control de los 

mismos desde que son producidos hasta su adecuado destino final. Se trata de conocer las 

características potencialmente peligrosas (H), la actividad (A) y proceso (B) que los ha producido, la 
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razón de la necesidad de que sean gestionados (Q), el tipo genérico al que pertenecen (L, P, S, G), 

cómo son gestionados (D/R) y sus principales constituyentes (C). 

La descripción de los residuos peligrosos que se generarán en la Estación de Servicio son los 

siguientes: 

TIPO DE 
RESIDUOS 

Categoría 
residuos 

TABLA 1 

Operac. 
Tratamiento 

TABLA 2 

Tipos 
genéricos  

TABLA 3 

Constit. 
Peligrosos 

TABLA 4 

Caracterist.
Peligrosid. 

TABLA 5 

Lodos de 
separador 

Q5 D1 L09 C51 H14 

Absorventes 
contaminados 

Q5 D1 L09 C51 H14 

Envases vacíos 
contaminados 

Q5 D1 L09 C51 H14 

 

4.2.2 Vertidos 

En la actividad diaria de la estación de servicio se producirán los siguientes vertidos: 

 Aguas pluviales 

Provenientes de las marquesinas y edificio de servicios, y de la parcela pavimentada fuera de la 

zona de repostaje y de descarga. Se procederá a su vertido directamente al colector de aguas 

pluviales municipal. 

 Aguas hidrocarburadas 

Provenientes de dos focos: 

 Pista de repostaje y zona de descarga. 

 

Las aguas se recogerán en caz de hormigón e imbornales canalizándolas mediante tuberías de 

PVC hasta separador de hidrocarburos. Cada foco dispondrá de un separador de hidrocarburos 

independiente, dimensionados para el efecto. 

 Aguas fecales 

Provenientes de los aseos del edificio de servicios, se canalizarán hasta la arqueta de aguas 

fecales de la red separativa municipal. Se estima un vertido anual de 40m3/año, teniendo en 

cuenta la previsión de consumo de agua. 
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4.2.3 Emisiones 

Debido al tipo de actividad, se prevén ciertas emisiones atmosféricas. Los principales focos de 

emisiones atmosféricas se indican a continuación: 

 Arquetas de descarga de combustible 

Durante la operación de desarga del combustible del camión ciseterna, se prevé la emisión de 

COV´s procedentes de los vapores de las gasolinas 

 Aparatos surtidores 

Durante las operaciones de repostaje de combustible de los vehículos, se prevé la emisión de 

COV´s procedentes de los vapores de las gasolinas. 

 

Estos focos se encuentran recogidos en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de 

la atmósfera (anexo IV de la ley 34/2007 de 15 de noviembre). Por lo que la actividad para su puesta 

en marcha requiere de la correspondiente autorización administrativa (en lo relativo a contaminación 

atmosférica). A continuación, se realiza una clasificación de las actividades potencialmente 

contaminantes de acuerdo con el citado reglamento. 

 

FOCO EMISOR CLASIFICACION 

Arquetas de carga de combustible C 

Aparatos surtidores-Boquerel C 

Tuberías de ventilación o venteos de los tanques de 

almacenamiento 

C 

 

Todos los focos contaminantes detectados pertenecen al grupo C de menor potencial contaminador. 

 

4.3 RIESGOS AMBIENTALES QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA ACTIVIDAD 

Los riesgos ambientales que pueden derivarse de la actividad son: 

 Contaminación de las aguas. 

La actividad de almacenamiento y suministro de carburantes se encuentra dentro de aquellas 

susceptibles de contaminar el dominio público hidráulico, sin embargo, teniendo en cuenta las 
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medidas correctoras a implantar y la gestión prevista de los vertidos se considera prácticamente 

nula la posibilidad de vertidos contaminantes al medio hídrico. 

 Contaminación del suelo. 

La actividad de almacenamiento y suministro de combustibles es susceptible de contaminar el 

suelo, por posibles derrames de combustible. Para evitar que se produzcan derrames 

susceptibles de producir la contaminación del suelo se prevé adoptar ciertas medidas de 

seguridad en las operaciones de riesgo: 

 en la operación de carga de combustible,  

 en las operaciones de abastecimiento del combustible,  

 en cualquier operación en la que se realiza un trasvase de combustible. 

 Contaminación atmosférica. 

Debido al tipo de actividad, se prevén ciertas emisiones atmosféricas. Los principales focos de 

emisiones atmosférica, son: arquetas de descarga de combustible y aparatos surtidores. 

 

4.4 PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y DE AUTOCONTROL DE LA 

INCIDENCIA AMBIENTAL 

A continuación, se exponen las propuestas de medidas preventivas, correctoras y de autocontrol de 

cada uno de los riesgos ambientales que puedan derivarse: 

  

 Contaminación de las aguas. 

La red de aguas hidrocarburadas recogerá las aguas de aquellas zonas donde pueden 

producirse vertidos ocasionales de hidrocarburos como consecuencia de la descarga de 

camiones cisterna para el llenado de los tanques o por las operaciones de repostaje de 

vehículos de la estación de servicio. Por tanto, las zonas susceptibles de contener hidrocarburos 

y que deben están conectadas a la red de recogida, y, por tanto, al separador de hidrocarburos, 

son: 

 Zona de repostaje de vehículos y descarga desplazada. 

 

En las mencionadas zonas existe posibilidad de contaminación de las aguas con hidrocarburos, 

bien sean gasolinas o gasóleos, por lo que en estas zonas el agua contaminada se recogerá a 
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través de una red separada del resto de las aguas residuales generadas. Para ello en estas 

zonas el pavimento será rígido, impermeable y resistente a hidrocarburos. Este pavimento está 

ejecutado con una pendiente del 1,5% hacia la canaleta perimetral de recogida de aguas 

hidrocarburadas, que serán conducidas al separador de hidrocarburos. 

Las aguas hidrocarburadas serán pre tratadas antes de verterlas a red pública de saneamiento. 

El sistema de pretratamiento consta de los siguientes equipos: 

1. Decantador de lodos. Las partículas pesadas que arrastra el agua, como tierra, arena, lodos, 

etc., se depositan en el fondo del decantador de lodos. 

2. Separador de hidrocarburos. Este sistema se base en que los hidrocarburos tienen una 

densidad menor que el agua por lo que flotan en su superficie. Pero las aguas hidrocarburadas 

contienen también partículas de hidrocarburos de menor tamaño se encuentran mezcladas con 

las partículas de agua y son más difíciles de separar. 

Como consecuencia, se aplicarán dos tratamientos a las aguas hidrocarburadas: el primer 

tratamiento consistirá e apartar las partículas suficientemente grandes que flotan en la superficie, 

y el otro, para las más pequeñas, que se encuentran disueltas en el agua. 

En la primera cámara del separador, las aguas se dejan reposar, de forma que los hidrocarburos 

suben a la superficie. Una vez retiradas las partículas de mayor tamaño, las aguas se pasan a 

través de unas placas coalescentes que unen las micropartículas, formándose otras de mayor 

tamaño que flotarán en la superficie. 

El separador de hidrocarburos dispone de una serie de dispositivos para evitar que se 

produzcan: 

Válvula de cierre: cuando la capa de hidrocarburos que flota en la superficie es considera la 

válvula de cierre bloquea la salida e impide que se derramen hidrocarburos al alcantarillado 

municipal. 

El acumulador de hidrocarburos: los hidrocarburos que se van acumulando en la superficie 

pasan a una cámara de acumulación de hidrocarburos, donde se almacenan para ser recogidos 

a través de un gestor autorizado. 

A la salida del separador de hidrocarburos se dispondrán una arqueta de toma de muestras, con 

el fin de que puedan tomarse periódicamente muestras para ser analizadas y comprobar que el 

sistema funciona correctamente. 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 22 de 50

VI Memoria Ambiental

 

El sistema separador de hidrocarburos será Clase I, que garantiza un contenido de 

hidrocarburos en el agua de vertido al alcantarillado general inferior al límite máximo de 5 ppm (5 

partículas por millón de m³). 

 

CÁLCULO SEPARADOR DE HIDROCARBUROS 

Para la determinación del tamaño nominal del separador de hidrocarburos de la zona de 

repostaje, se aplica metodología establecida en la Norma UNE-EN 852-2 Sistemas separadores para 

líquidos ligeros. Parte 2. Selección del tamaño nominal, instalación funcionamiento y mantenimiento. 

Se trata de, conociendo la superficie de la zona susceptible de contener sustancias 

hidrocarburadas, hallar el caudal de las máximas precipitaciones sobre la misma, 

Para la obtención del caudal de pluviales a tratar se aplica el procedimiento publicado en 1999 

por la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento en la 

publicación máximas lluvias diarias en la España peninsular. 

Se tratará pues de determinar el caudal de aguas pluviales teniendo en cuenta la intensidad 

media máxima diaria que incide en la superficie de la parcela susceptible de provocar contaminación 

de aguas pluviales por contacto con hidrocarburos. 

Para la determinación del cálculo del valor máximo horario se aplica posteriormente la 

Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial Carreteras (MOPU, 1990). 

 

Obtención de la precipitación máxima diaria 

El proceso de cálculo se describe a continuación: 

a) En el “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España 

Peninsular” se localiza el punto geográfico. 

Se estiman mediante las isolíneas presentadas en el mapa el coeficiente de variación 

“Cv” y valor medio “P” de la máxima precipitación diaria anual. 
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b) Se define el período de retorno “T” como el intervalo medio expresado en años en el 

que un valor extremo alcanza o supera el valor “x”, al menso una sola vez. Así, se elige 

un período de retorno “T” de acuerdo con el tipo de obra que quiera realizarse. 

c) Con el periodo de retorno “T” y con el calor de “Cv” se obtiene el facto de amplificación 

“Kt” utilizando la tabla adjunta. 
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d) Se multiplica el valor medio “P” por el facto de amplificación, obteniéndose así “PT”, que 

es la precipitación diaria máxima para el periodo de retorno elegido en mm/día. 

Se tratará pues de determinar el caudal de aguas pluviales teniendo en cuenta la intensidad 

media máxima diaria que incide en la superficie de la parcela susceptible de provocar contaminación 

de aguas pluviales por contacto con hidrocaburos. 

Para la determinación del cálculo del valor máximo horario se aplica. 

 

Cálculo de caudales de pluviales para dimensionado de separador de hidrocarburos 

Siguiendo la metodología expuesta en el apartado anterior para la instalación concreta de la empresa 

situada en el municipio de Pontevedra y ubicada según el plano de isolíneas del apartado anterior, se 

procede a efectuar los cálculos pertinentes: 
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 Cv= 0,35 mm (según mapa) 

 P= 73 mm/día (isolínea de la máxima precipitación diaria anual en el mapa) 

 T=25 años  (se toma este periodo de retorno elevado a modo de coeficiente de seguridad para la 

instalación que nos ocupa). 

 Kt= 1,732 (factor de amplificación o cuantil regional según T y Cv en la tabla) 

 

PT = P x Cv = 73 x 1,732 = 126,44 mm/día 

Obtención de la precipitación máxima horaria 

Con objeto de calcula la máxima precipitación en una hora procedemos a aplicar la fórmula de la 

Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial de Carreteras (MOPU 1990), que responde a la formulación: 

 

Donde: 

 It  = Intensidad media en el periodo T 

 Id =  Intensidad media diaria. 

 I1= Intensidad media en la hora más lluviosa de ese día. En la fórmula introduciremos el valor de 

I1/Id leído directamente del mapa de isolíneas I1/Id 

 T = periodo de tiempo (horas) para el que se quiere evaluar la intensidad 

 

Simplificando la ecuación se puede expresar de la siguiente manera: 

It = Id (I1/Id)a 

Donde: 

 It  = Intensidad media correspondiente al intervalo de duración t deseado, mm/h. 

 Id = intensidad media diaria correspondiente al período de retorno tomado,mm/h 
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 a = (280,1-T0,1)/(280,1-1) donde t es la duración del intervalo al que se refiere It (en h) 

 I1/Id = cociente entre la intensidad horaria y la diaria, que se obtiene para todo el territorio 

nacional a partir del mapa publicado al efecto. 

 

Para nuestro caso hallaremos la precipitación máxima en una hora a partir del valor hallado en 24 

horas. 

Id= 126,44 mm/día / 24 h = 5,27 mm/h 

 

I1/Id= 8 (según mapa) 

Calculando t= 1 hora  a=1 

Sustituyendo en la fórmula: 

It= 42,15 mm/hora 

Expresado en metros/segundo sería: 1,17 · 10-5 m/s 







 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE 

SERVICIO EN TUI, PONTEVEDRA 
 

Ctra. De Anta sn 
36700 – Tui. Pontevedra 

 

 

Pág. 27 de 50

VI Memoria Ambiental

 

 

Superficie de recogida 

La superficie de recogida de agua a considerar es de 800 m2. 

 

Tamaño nominal del separador 

Teniendo en cuenta la máxima precipitación hallada anteriormente y la superficie de captación de 800 

m2 se tiene que el caudal máximo a depurar por el separador de hidrocarburos será el siguiente: 

Q = 800 m2 x 1,17 · 10-5 m/s = 0,00936 m3/s lo que equivale a 9,36 litros por segundo, teniendo en 

cuenta un periodo de retorno de seguridad de 25 años. 

Por lo tanto, deberíamos instalar un separador de 10 l/s. 

En vista de los resultados obtenidos, y, para aumentar el tiempo de limpiado del mismo, se ha 

proyectado la instalación de un separador de 12 l/s. 

 

 

 Contaminación atmosférica. 

Debido al tipo de actividad, se prevén ciertas emisiones atmosféricas. Los principales focos de 

emisiones atmosférica, son: arquetas de descarga de combustible y aparatos surtidores. 

A continuación, se realiza un análisis de las emisiones previsibles generados por los focos detectados 

y la indicación de las medidas correctoras a realizar 

 

FOCO Efluente Medidas correctoras 

Arquetas de carga de 

combustible 

COV´s Sistema de recuperación de vapores Fase I 

Aparatos surtidores-boquerel COV´s Sistema de recuperación de vapores de 

Fase II 

Tuberías de ventilación o 

venteos de los tanques de 

almacenamiento 

COV´s Válvula tarada que abrirá el venteo cuando 

la presión en el depósito supere el calor de 

tara. 
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En todo caso se cumplirán las prescripciones del Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre 

el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes de almacenamiento y 

distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio 

 

 

RECUPERACIÓN DE VAPORES EN FASE I 

Para recuperar los gases que se acumulan en los depósitos enterrados, y evitar que estos salgan a 

exterior, se prevé la instalación de una red de tuberías, que conducirá los gases almacenados en los 

compartimentos de gasolinas a la boca de recuperación de vapores. De manera que cuando el camión 

cisterna procede a realizar las operaciones de carga de los depósitos o compartimentos de gasolina, 

conecta una manguera a la boca de recuperación de vapores, con el fin de recoger los vapores 

almacenados en los depósitos y así poder realizar el llenado. 

Los vapores de los gasóleos, al tener diferentes propiedades que los de las gasolinas, no pueden 

mezclarse y recogerse con éstos. Por ello, y al tener un grado de contaminación más bajo, pueden 

emitirse a la atmósfera, con la precaución de que no introduzcan en el interior de algún edificio. 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE VAPORES EN FASE II 

Se instalará una red de tuberías desde los equipos surtidores hasta los tanques para recoger los 

vapores que se acumulan en los depósitos de los vehículos que realizan el repostaje. El boquerel de 

las mangueras de las gasolinas tendrá un doble tubo para expender la gasolina y absorber los gases 

desplazados del depósito del automóvil. Los gases recuperados se almacenarán en los tanques de 

gasolina hasta que el camión cisterna durante la operación de carga de dichos depósitos recupere los 

vapores almacenados. 

Con las instalaciones de las recuperaciones de vapores en fase I y fase II, los gases que desprenden 

las gasolinas se recuperan para tratarlos en las plantas especializadas. 

 

Es de aplicación Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas 

destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje 

de los vehículos de motor en las estaciones de servicio. A tal efecto habrá que disponer de los equipos 

de recuperación de vapores de gasolina de la fase II que se instalarán en los surtidores de gasolina 

para captar al menos el 85% de los vapores. 

Se procederá pues a la instalación de ambos sistemas de recuperación vapores para minimizar la 
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emisión de COV a la atmósfera. 

 

VENTEOS 

Los gases producidos por el gasóleo son expulsados a través de los venteos a la atmósfera sin que 

por ello haya peligro de contaminación, aunque se han de tomar unas medidas de seguridad. Los 

gases se expulsarán a través de los venteos, que tendrá una altura mínima de 3,5 m sobre el nivel de 

pavimento. Los venteos estarán situados de manera que los gases que desprenden no entren en el 

interior de los edificios, bien sean de la propia gasolinera o locales vecinos. 

En los extremos de los venteos, se colocará un cortallamas para evitar incendios, ya que los gases de 

los combustibles son inflamables. 

Los tanques de gasolina también están conectados a otro venteo. En el extremo del venteo de 

gasolina, se ha colocado un válvula tarada, válvula de presión/vacío que se abrirá de forma automática 

cuando la presión sea superior a 30 mbar, o el vacío interior sea inferior a 5 mbar. 

 

4.5 TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN DEL MEDIO AFECTADO Y PROGRAMA DE 

SEGUIMIENTO DEL ÁREA RESTAURADA EN LOS CASOS DE DESMANTELAMIENTO DE 

LAS INSTALACIONES O CESE DE LA ACTIVIDAD. 

 En caso de cese de la actividad se tendrá que dejar, en la medida de lo posible, la parcela con 

el aspecto anterior a la implantación de la Estación de Servicio. 

La Estación de Servicio está compuesta principalmente de cuatro partes que analizaremos cómo 

desmantelar cada una de ellas: 

 Edificio. 

 Marquesinas. 

 Instalación petrolífera. 

 

Edificio 

El edificio para cobro de carburantes suministrados, en caso de cese de actividad, se procederá al 

derrumbamiento del mismo. 

Antes de comenzar el derribo, se neutralizarán las acometidas de la instalación de agua y de luz, y se 

desmontará la línea de teléfono existente, con objeto de facilitar el derribo. 

Se taponará el alcantarillado y se revisarán todas las dependencias del inmueble, comprobándose que 

no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos. 
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Se dejará prevista dentro de la finca una toma de agua para regar los escombros y evitar la formación 

de polvo durante la realización de los trabajos. 

En la fachada se situará la protección necesaria con el fin de evitar todo daño a persona o cosas por 

objetos, útiles de trabajo o escombros que pudieran caer durante el desarrollo del derribo. 

Se comenzará la demolición desmontando, de todos los muros exteriores y divisionales, todos los 

cercos de carpintería, tanto de paso como de ventilación, así como los aparatos sanitarios y 

accesorios que existan en el inmueble. 

La demolición se realizará en general de arriba hacia abajo. Se comenzará desmontando la cubierta y 

los entramados metálicos. 

Se continuará por la demolición de todos los muros de cerramientos exteriores, así como de toda la 

tabiquería interior. 

Para sacar los escombros del derribo del interior del inmueble se utilizarán los vehículos y maquinaria 

adecuados, debiéndose prever su entrada y salida de la estación con las debidas señalizaciones, tanto 

para peatones como para vehículos en circulación. 

 

Deberá protegerse los alrededores del edifico a demoler con vallas.  

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y escombros durante su 

demolición. 

Todos los operarios que efectúen cualquier tipo de trabajos en la demolición deberán ir provistos del 

casco reglamentario, y del cinturón de seguridad los que realicen trabajos donde se requiera, 

aplicándose durante el desarrollo de los mismos, todas las Normas de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Los escombros producidos en el derribo del inmueble recibirán el tratamiento adecuado que señale la 

normativa vigente de la zona, llevándolos a vertedero autorizado o tratamiento que proceda. 

 

Marquesina 

La Estación de Servicio está compuesta por unas marquesinas, tal y como se describe en el proyecto. 

En caso de cese de actividad de la Estación de Servicio se procederá al desmontaje de la marquesina 

de acero S275, desmontaje de cubierta inicialmente y pilares para finalizar, se llevará ese material a 

un taller para intentar aprovechar el acero que sea posible. 

 

 

Instalación petrolífera 

La instalación petrolífera está compuesta por surtidores, depósitos y tuberías asociadas, bocas de 
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carga y ventilaciones. 

Los surtidores se desmontarán y se llevarán para instalar en otra Estación de Servicio o quedarán de 

reserva en un almacén por si en algún momento se necesita reinstalarlos en otra instalación. 

El procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos 

líquidos y tuberías asociadas se describirá según el Real Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, por el 

que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 06. 

El procedimiento para la anulación de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos 

(PPL) se realizarán siguiendo las directrices técnicas que se describen a continuación. También se  

deberá cumplir lo establecido en el Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas 

en el lugar de trabajo, así como, en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, y el Real Decreto 773/1997, de 

30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección personal. 

 

 

Operaciones necesarias para el procedimiento de anulación. 

Las operaciones a realizar para la anulación de los tanques de almacenamiento de PPL enterrados 

comprenden los siguientes pasos: 

1. Trabajos previos. Preparación del entorno. 

2. Apertura de la boca de hombre. 

3. Desgasificación del tanque. 

4. Limpieza y extracción de residuos. 

5. Acceso al interior. 

6. Limpieza interior. 

7. Extracción y gestión medioambiental de los residuos y materiales de limpieza. 

8. Medición de la atmósfera explosiva e inspección visual. 

9. Rellenado o extracción del tanque. 

10. Sellado de instalaciones. 

11. Consolidación del terreno. 

 

En determinados casos, a petición de la propiedad o por recomendación del reparador autorizado a la 

vista del estado del tanque y sus posibilidades, después de realizar la medición de la atmosfera 

explosiva e inspección visual, podrá procederse a su extracción y posterior consolidación de los 

terrenos afectados. 
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Trabajos a realizar en las operaciones de anulación. 

Se realizarán los trabajos previos y se preparará el entorno para abrir la boca de hombre del tanque y 

proceder a la desgasificación del mismo, dicha desgasificación la llevará a cabo una empresa 

autorizada que realizará a su vez la limpieza y extracción de los residuos que en los tanques se 

encuentren, esos residuos serán gestionados por una empresa de Gestión de Residuos Autorizada. 

Una vez limpio y desgasificado el tanque, se deberá proceder a la medición de la atmósfera 

potencialmente explosiva que demuestre que estos niveles quedan por debajo del 20 por ciento del 

límite inferior de explosividad (LIE). 

Se deberá efectuar detenidamente una minuciosa inspección ocular de la superficie interior del tanque 

ya limpio, para determinar la localización de los puntos de fuga. 

Si se aprecian perforaciones, se reflejará en el certificado que el terreno puede estar contaminado. 

Si el tanque enterrado no se va a extraer, se rellenarán de material inerte que deberá cubrir la totalidad 

del volumen interior del mismo; las tuberías y demás elementos, en la medida de lo posible, también 

se rellenarán. 

Los materiales inertes que se vayan a emplear para el rellenado de los tanques y sus tuberías deberán 

cumplir los siguientes requerimientos: 

 No ser tóxicos en el momento de su aplicación ni con el tiempo por la acción de otros 

elementos. 

 Permitir que el tanque y sus tuberías queden completamente llenos de forma 

permanente y, por tanto, no merme con el tiempo. 

 Ser duraderos y perfectamente estables por muchos años. 

 Tener una elevada resistencia a la compresión para soportar la pérdida de fuerza de 

las paredes del tanque evitando implosiones. 

 Ser termoestables, con mínimas variaciones de su volumen en relación con las 

temperaturas externas. 

 No se podrán rellenar con fluidos por el riesgo de que una posible perforación de las 

paredes del tanque genere una atmósfera potencialmente explosiva o posibles 

filtraciones al subsuelo. 

 

En el caso de que se fueran a extraer los tanques, se procederá con toda cautela y no podrán 

aplicarse altas fuentes de calor para realizar cortes, desguaces o excavaciones por el iesgo de afectar 

a posibles zonas con vapores o balsas de hidrocarburos potencialmente explosivos o inflamables. 
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Una vez realizadas todas las fases del procedimiento descrito hasta aquí y siempre que no haya que 

extraer el tanque, se deberá realizar un relleno completo de todos los recintos confinados y arquetas 

con un material que reúna las condiciones descritas en el apartado anterior. 

Tanto en la fase de descubrimiento del tanque como en la de relleno y consolidación del foso se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Estructuras y servicios enterrados existentes. 

 Material del relleno. 

 Posible existencia de niveles freáticos en la zona, procurando tener a disposición 

bombas de achique si el caso lo requiere. 

 Estabilidad del suelo, condiciones de dimensionamiento de taludes y posibles 

afectaciones por derrumbes a las estructuras contiguas existentes. 

 Requisitos de compactación del fondo del foso y del relleno. 

 Previsión de los materiales de relleno, incluido un aumento de los mismos si las 

condiciones del terreno fuesen propicias a la formación de derrumbes o cavidades. 

 Posible existencia de hidrocarburos empapando en el terreno o formando bolsas, en 

cuyo caso se procederá a la extracción de combustibles y la tierra contaminada, 

debiendo realizar su gestión de acuerdo con la normativa ambiental recogida en la Ley 

10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en el citado Real Decreto 9/2005, de 14 de 

enero, y en la legislación autonómica reguladora de los suelos contaminados, y 

aplicando las mejores técnicas disponibles. 
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4.6 INFORME PRELIMINAR DE SITUACION DE SUELO. 

Se adjunta el registro de entrada del IPS, así como, una copia del mismo. 
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5. CONCLUSIÓN 

La técnico que suscribe considera que en la presente memoria ambiental ha quedado suficientemente 

justificada la actividad que se pretende implantar, asicomo, las medidas preventivas y de control y 

seguimiento a tener en cuenta para causar los menores perjucios al medio ambiente, no obstante, 

queda a disposición de los órganos competentes para ofrecer las aclaraciones o ampliaciones que 

consideren necesarias. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fdo. Beatriz Rubín Soto 

Ingeniero Industrial 

Colegiada nº 3.677 COIILE 
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